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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 99301-002-2021 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. Y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S), NIT.
890.929.122-8.

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogotad D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del Patrimonio
Autonomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y
para efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATANTE, de una
parte, y de la otra, ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S,
identificado con NIT. 890.929.122-8, constituida por escritura publica No. 4.672,
otorgada en la Notaria Sexta de Medellin el dieciocho (18) de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno (1981) inscrita en la Camara de Comercio de Medellin el
once (11) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), en el libro IX, folio
513, bajo el nimero 6.851, sociedad representada legalmente por CARLOS EDUARDO
ARREDONDO ARANGO, identificado con cédula de ciudadania No. 70.075.032
expedida en Medellin, el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo
contractual se denominard el CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos decidido
celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 99301-002-2021, en
adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley
57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia
mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y
sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Que conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico
del Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009,
FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en
ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio,
ejecucidon y administracién de proyectos o programas de inversion relacionados con
las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero. Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado
Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen
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de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacion estatal y los principios de la funcidén administrativa y de la gestién fiscal
de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica. Por lo anterior, los
procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil,
Codigo de Comercio y demas normas que resulten aplicables.

3. Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI y FINDETER
celebraron el contrato interadministrativo No. VEJ-VE-503-2021 DE 2021 cuyo objeto
es “(...) Prestar los servicios de asistencia técnica a través de su respectivo modelo
de ejecucion financiera, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, para el
desarrollo de los Proyectos requeridos en los corredores férreos La Dorada -
Chiriguana, y su Ramal Capulco y Ramal Grecia - Cabafias.” (...)", dado que conforme
a lo dispuesto en el literal c del numeral 4 del articulo segundo de la ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, las obligaciones derivadas
del contrato tienen relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en
la ley o su reglamento, conforme se expuso en los documentos soportes del contrato.

4. Que, para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene
suscrito con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil
Irrevocable de Administracién y Pagos No. 0006 del seis (6) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), a su vez numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo
objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Autonomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracioén, inversion y pagos; (ii) La recepciéon, administracién, inversion y pagos
por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la
entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracién de contratos de
Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS."

5. Que, el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) se celebr6 el
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y
PAGOS No. 3-1-99301 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
FINDETER (PAF) y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- FIDUPREVISORA S.A,, el
cual tiene por objeto: "El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA es la constitucion
de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No.
68573 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), para la administracion,
inversion, pagos, y la celebracion de contratos que se derivan del presente PATRIMONIO
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AUTONOMO que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS del mismo. El fin
principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS Unica y
exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para lo
cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del BENEFICIARIO o la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI,
las sumas de dinero que éste transfiera a titulo de fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscrib{r los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o el
COMITE FIDUCIARIO.

4. Realizar las liquidaciones y pagos de impuestos y demas tributos a que haya lugar,
en los cuales sea responsable el PATRIMONIO AUTONOMO, en cumplimiento del
objeto, para el cual fue constituido. (...)”

6. Que, mediante comunicacion 20213070212291 del catorce (14) de julio de dos
mil veintiuno (2021), la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expone la
necesidad y solicita a FINDETER iniciar el procedimiento aplicable a la contratacién
directa para “LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL
DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA
DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS
ANEXOS TECNICOS, ASI COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL
RODANTE Y ATENCION DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA
LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMAS
ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS", atendiendo a lo dispuesto por el
Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. VEJ-VE-503-2021.

7. Que, el Estudio Previo remitido por FINDETER de fecha dieciséis (16) de julio de
dos mil veintiuno (2021), que fundamenta la presente contratacion directa, invoca
como causal de la misma el sub numeral 7 del numeral 4.4.3. del MANUAL
OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VEJ-VE-503-2021,
que establece: “4.4.3. CONTRATACION DIRECTA Es aquella modalidad mediante la
cual se contrata de manera directa a una persona natural o juridica, o a través de las
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figuras asociativas de consorcio o unién temporal, la cual debe estar debidamente
justificada el estudio previo. Esta modalidad podra adelantarse en los siguientes casos:

(..)

7. Cuando se trate de una situacion de urgencia, emergencia o calamidad en los cuales:
la continuidad del servicio exija el suministro de bienes o la prestacion de servicios o
la ejecucién de obras en el inmediato futuro.

(..)

Nota: En los casos enunciados, correspondera al BENEFICIARIO y a la ANI justificar la
contratacion Directa en cualquiera de sus causales, asi como la necesidad o no de la
exigencia de garantias.”

8. Que, conforme con la verificacion de idoneidad y experiencia realizada
conjuntamente por el Grupo de Coordinacion de Contratacion Derivada y la
Vicepresidencia Técnica de FINDETER, a partir de lo sefialado por los Estudios Previos
y el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. VEJ-VE-503-2021, la
sociedad ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S., identificada con
NIT. 890929122-8., cumple con los requerimientos minimos para la contratacion.

9. Que, los Estudios Previos y las verificaciones juridicas y técnicas, fueron
presentados en el Comité de Contratacion No. 136 del 15 de julio de 2021.

10. Que, el quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021), se llevé a cabo la sesidn
del Comité Técnico No. 02, érgano que evalud y aprobd el Informe Definitivo de
Verificacion de Idoneidad y Experiencia presentado, y la recomendaciéon de la
contratacion directa junto con sus anexos; con base en ello, recomendd por
unanimidad la contratacién directa de “LA INTERVENTORIA TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DE CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR
LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN
LOS ANEXOS TECNICOS, ASI COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
MATERIAL RODANTE Y ATENCION DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE
ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR
FERROVIARIO, Y DEMAS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS."” con
la sociedad ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)
identificada con Nit. 890.929.122-8.
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11. Que el Comité Fiduciario Extraordinario del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO VEJ-VE-503-2021 DE 2021, mediante Acta No. 3 de la
Sesién Virtual del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), ACEPTO LA
RECOMENDACION DE ADJUDICACION hecha por el Comité Técnico y la Oficina
Asesora de la Secretaria General con Funciones Delegadas de la Direccion de
Contratacion e INSTRUYO a FIDUPREVISORA S.A., como vocera y Administradora
del PA FINDETER PAF para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la
suscripcion del presente CONTRATO.

12. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

13. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciarad a su ejecuciéon sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

15. Que sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocid en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogriaficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

16. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

17. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS
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CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El contratista se obliga a ejecutar la: "LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DE
CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA
DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS
ANEXOS TECNICOS, ASI COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
MATERIAL RODANTE Y ATENCION DE EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE
ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR
FERROVIARIO, Y DEMAS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS.”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El contratista de interventoria
debera garantizar que se lleve a cabo la vigilancia, el control y el seguimiento del
Contrato Principal del corredor La Dorada - Chiriguana y sus ramales, el cual debera
ejecutar los componentes de Administracion, control de trafico, operacion y
mantenimiento, cumpliendo a cabalidad todas las obligaciones especificas
establecidas en el presente documento y en general en el Estudio Previo, el Anexo 1
y demas documentos del proceso de Contratacion Directa, los cuales forman parte
integral del presente CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: Corredor férreo la
Dorada-Chiriguana, ramal Capulco y ramal Grecia - Cabainias.

El lugar donde se ejecutara el proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de
Caldas, Antioquia, Santander y Cesar. El tramo principal de este corredor férreo
actualmente con 521,2 Km de linea férrea desde la estacion férrea México
(PK201+502) en el municipio de la Dorada en Caldas, hasta la estacion férrea de
Chiriguana en el Cesar (PK722+683), con 33,1 Km desde Puerto Berrio (PK 328+100)
hasta Cabafias (PK 361+199) y con 4 Km del ramal Puerto Capulco, que se ubica
entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavias sur) y PK 598+253,54 (cambiavias
norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. Este ultimo ramal férreo se conecta
con el rio Magdalena en cercania al municipio de Gamarra.

Localizacion Nacional del corredor férreo
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Figura 1. Corredor Férreo la Dorada - Chiriguand, ramal Capulco y ramal Grecia -
Cabafias

Sera responsabilidad del contratista conocer las condiciones del sitio de ejecucién del
contrato y actividades a ejecutar, para ello podra hacer uso de los programas
informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles teniendo como punto de
referencia el Corredor Férreo la Dorada - Chiriguana, ramal Capulco y ramal Grecia -
Cabanias.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo del CONTRATISTA inspeccionar y
examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo,
asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma,
la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento o
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion
del proyecto.

El contratista debera declarar que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en
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especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto
e influir en el valor del presupuesto. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos
no servirad de excusa valida para posteriores reclamaciones.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de UN (1) MES, el
cual comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisidn
de la orden de inicio.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTAS

> ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DE CADA CONTRATO.

La INTERVENTORIA, y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto,
deben suscribir el acta de inicio o se deberd emitir orden de inicio, la cual debe
contener, entre otros aspectos los siguientes:

. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

. Informacién de la Interventoria.

oOUuhwWNR

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al supervisor en un
plazo no mayor a tres (3) dias:

a. Aprobacién del personal de la interventoria.

b. Afiliacién al sistema de seguridad social integral para el personal.

c. Presentacién de garantias para aprobacion (Documento para legalizacion del
contrato).

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota 1: Legalizado y perfeccionado el CONTRATO, el CONTRATISTA debera
suscribir el Acta de Inicio u orden de inicio dentro de los tres (3) siguientes. Si vencidos
los plazos para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio y cumplidos los
requisitos de ejecucidn, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad
podra expedir la orden de inicio del contrato.
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Documentacion previa a la entrega de la suscripcion del Acta u orden de inicio
de cada contrato

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion y perfeccionamiento de cada
Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio u orden de inicio, se deben cumplir
entre otros, los siguientes requisitos, segin corresponda:

a. Aprobacion del personal del contratista de interventoria.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd entregar previamente a la
suscripcion del acta de inicio, el documento soporte que acredita la calidad y
experiencia del personal profesional requerido para la ejecucién del contrato.

El supervisor verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos en el
personal minimo requerido en los presentes estudios previos. Igualmente verificara
los contratos de trabajo y/o contratos de prestacién de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA, asi como los soportes de afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal requerido para cada uno de los contratos.

b. Afiliacion al sistema de seguridad social integral.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd entregar soporte de afiliacion y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal requerido y contar con aval y
aprobacion por parte de la supervision.

c. Entrega de Garantias para aprobacion.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd entregar las garantias para
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.

LA INTERVENTORIA presentard a la Supervisién para su aprobacién, la Oferta
Econdmica discriminada,

conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para
tal efecto dispondra la Entidad en los Estudios previos, donde se presente el personal
ofrecido conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccién y de acuerdo
con las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato, asi como los
demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.
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Si vencidos los plazos para la suscripcidon del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento
por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

> ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Una vez cumplido el plazo del contrato, el SUPERVISOR, la INTERVENTORIA v la
CONTRATANTE deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

> ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Una vez aprobados la totalidad de los servicios, por el supervisor y se haya surtido el
plazo estipulado para la ejecucién del contrato, contado a partir de la suscripcion de
su correspondiente acta de inicio u orden de inicio, y una vez presentado el informe
final del contrato, el cual debe estar aprobado por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y EL CONTRATANTE, procederan a suscribir
el Acta de Recibo Final del contrato, y se comenzara el tramite de liquidacién de este.

Nota: El contratista, sin costo adicional para la contratante, deberd mantener el
personal que se requiera para efectos de llevar a cabo adecuadamente las actividades
de cierre y liquidacion del contrato.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE., ($279.185.900,00), incluyendo
IVA y demas los cuales incluyen costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, impuestos,
actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO,
y que fueran previsibles al tiempo de presentacidén de su propuesta, incluyendo todos
los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos
administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, protocolos y elementos de
bioseguridad y seguridad industrial, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
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terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el
valor del IVA y demas tributos y estampillas que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion de cada proyecto objeto del contrato.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagara al interventor
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de

pago:

e Se pagara el noventa (90%) por ciento del valor total del contrato mediante
la aprobacidn por parte del supervisor del informe final.

e El diez (10%) por ciento restante, se pagaré, con la suscripcion del acta de
liguidacion del CONTRATO de INTERVENTORIA.

NOTA 1: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 2: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion del contrato.

NOTA 3: En caso de requerirse prorroga y adicion del contrato de interventoria se
analizara y de ser necesario se ajustara la presente forma de pago.

CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: E| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a cumplir
todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los estudios previos, y
aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:
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1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los
principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias.

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible que
hacen parte de los estudios previos, con sujecion al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras
y comerciales exigidas en los estudios previos.

4. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del
contrato.

5. Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion
de personal calificado. Dicha condicidn sera verificada por el Supervisor, en los
casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de
dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar
el mismo.

6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato, dando aplicacion a las normas concordantes,
vigentes y aplicables.

7. Acatar las instrucciones que durante la ejecucién del contrato se impartan por
parte de la supervisién y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria.

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la
normal ejecucién del contrato.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho.

10. Asegurar que el CONTRATISTA PRINCIPAL en la ejecucién del contrato se cifa a
los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

11. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para

el desarrollo del objeto del contrato.
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12. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

13. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales
también son requisito para la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del
contrato.

14. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las
polizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecucion del alcance del
contrato.

15. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga
la Corporacién Autonoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial segln
corresponda.

16. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el
momento en que el supervisor asi lo solicite.

17. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por el CONTRATISTA quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato

18. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el supervisor por esta causa podra ordenar
la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

19. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e
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indirectamente afectada; y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la supervision establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informarda, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento.

20. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

21. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.

22. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del contrato.

23. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion
del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan
cumplir con las obligaciones contractuales.

25. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato.

26. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a
las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del contrato.

28. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacidn con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento

29. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
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30. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados
en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

31. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del
contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

32. Presentar un informe final de ejecucidon que dé cuenta de las actividades realizadas
en desarrollo del contrato.

33. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

34. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista principal acorde con
la realidad de la ejecucidn contractual.

35. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE,
Findeter o los organismos de control con ocasién de las obras ejecutadas y en
razon a la liquidacion del contratado.

36. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion
del contrato.

37. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) afos mas, EI CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que
este tramite sea requisito que impida la suscripciéon del contrato. La misma
obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

38. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que
respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

39. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los estudios previos. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del
contrato.
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40. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o0 que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

41. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del contrato.

42. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 538 del 26 de mayo de 2021 o
las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccién Social.

43. Informar cualquier perturbacion que se detecte en el corredor férreo nacional, con
informacidn precisa que permita la instauracion de las acciones legales y policivas
para la defensa juridica del corredor, como ubicacién de la perturbacién,
jurisdiccion del evento, fotografias de la situacién encontrada y abscisado sobre
la via férrea segun esté indicado fisicamente en la via o la ubicaciéon geografica
coordenada de posicion de la perturbacion

44, Mantener para el desarrollo de la gestion, el personal y los equipos requeridos por
la Entidad.

45. Las demas que, por ley, los Estudios Previos, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, ambiental, financiero y contable, de seguridad, frente
al personal requerido, sociales y en general, todas las que se encuentran descritas en
el Estudio Previo, el Anexo 1 y demas documentos del proceso de Contratacion
Directa, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - GESTION DE RIESGOS: F| CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecuciéon del mismo.

En la ejecucidon del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las
actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto
contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del CONTRATO. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes
actividades:
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a) La identificacion de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervisidon para su aprobacion un documento que contenga la
siguiente informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestidn del riesgo,
la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las
que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los
riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacidon del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestidn del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y
gue se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas,
multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las actividades que
de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecuciéon del
CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para
la obtencidn de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravencion u omision a lo sefialado sera
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segln el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor
designado por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el
cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

d) Las demdas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instrucciéon al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: La supervisién del contrato seré
ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones
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previstas en el Manual de Supervisién vigente, los estudios previos y el contrato,
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucidon contractual y sera responsable por mantener
informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el INTERVENTOR para la ejecuciéon del CONTRATO y con ocasién del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO, LA AGENCIA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA vy
FINDETER, seguln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada
sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA, FINDETER y al INTERVENTOR son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidén del presente
CONTRATO y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
b) No utilizar la informacidén para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
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obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula harad responsable a EL
INTERVENTOR, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion
en su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL INTERVENTOR
deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE_RELACION LABORAL: EI INTERVENTOR es una entidad independiente del
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CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliaciéon y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasiéon del presente CONTRATO. Frente
a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en
la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segin
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacidon suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracidn y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una podliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
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Vigente por el plazo de ejecucion
del CONTRATO y seis (6) meses
mas.

30% del valor del

Cumplimiento CONTRATO

De Salarios,
restaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucidn
P 10% del valor del 9 P P ]

indemnizaciones CONTRATO de! CONTRATO vy tres (3) ahos
laborales mas.

Vigente por el plazo de ejecucion
del CONTRATO y seis (6) meses
mas.

30% del valor del

Calidad del servicio CONTRATO

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL VIGENCIA
AMPARO
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual CONTRATO del CONTRATO.

El beneficiario y asegurado de tales polizas debera estar compuesto por estas tres (3)
Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NIT. 830.125.996-9, y debe ser
expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracidon por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electrénica.

La Garantia de Cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: EL CONTRATANTE.

- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE Y LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
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siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.

- Beneficiario: EL CONTRATANTE, LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ANI - y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con
ocasion de la expedicion de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente
con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las polizas.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar
con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecuciéon del CONTRATO
razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la
correccién de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En
caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacion, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencidn. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.
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PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del
CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del CONTRATO,
la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucidn, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las
partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
hacer efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segln el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cbédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Términos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada
dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
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se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE_APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de la
cladusula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los
presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, vy
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Siel INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y
por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan
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Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio
de proporcionalidad.

oo

6. El informe del supervisor sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. ELINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacidon presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de
los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensaciéon una vez
se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminard en los siguientes
eventos:
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a. Por el vencimiento del plazo de ejecucidon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion
anticipada del CONTRATO.

d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
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disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion
sin autorizacion de EIl CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacién
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacidon del Terrorismo.

10.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
contrato.

13.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracidn del contrato o su ejecucion, lo indujo en error

14.Si EL CONTRATANTE tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engano.

15. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte
que el proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte
del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad. Cuando
aplique.

16. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion
anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:
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1. El supervisor presentarda a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirdA a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que
se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviarda a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los o6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
organos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacidén anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuraciéon de la condicidon resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por
el Comité Fiduciario:

a. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
c. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Pégina 29 de 38
Revisé y Aprobé: J. Sebastian Valencia Sanchez —_

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 054¢ wisorals ALNIT BES 95 148
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5)660 1798 | Ibagué (+57 les: 018000 919( ‘\%; El emprendimiento
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 58 3 | Monteria (+57 4) 789 0739 icioalcliente@fiduprevisora.com.c G ol ey
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2)8320909 | wwwifiduprevisoracom.c

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448 |



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 99301-002-2021 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. Y ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S), NIT.
890.929.122-8.

d. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segln las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
deberd acompafarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacidon en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion
se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régjmen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningdn momento la suspension modificara
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el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacion o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspension por parte del CONTRATISTA sera objeto de
la aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacidn, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacion de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se
requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la
infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensiéon de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensiéon del CONTRATO, EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobara la suspension del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
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de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro
de informacidn personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un
tercero subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva
ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucidon de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad vy la
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debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidon de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrad acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucidn a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasidon a la ejecucién del presente
contrato, cumplird con la obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. El INTERVENTOR por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccion de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantienen operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la
atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato.
i) Eneleventoen que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccidn de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informaciéon serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j)  En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
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condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidon del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido
en esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracidn, ejecucidén y
liquidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la
conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la
convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo,
la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria,
siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
que las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion
de la suscripcidn, ejecucion, interpretacién, terminacién o liquidacién del contrato a
través de arreglo directo, transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a
la decisiéon de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje vy
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuin acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de
la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
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cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones vy
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO: De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para
Terceros de Findeter, en caso de que el CONTRATISTA de INTERVENTORIA no se
presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga la
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica vy
presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados
anteriormente, esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos
los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE
deberd diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen
saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse
al expediente contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando
tal circunstancia.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electronico que se registra en la
presente clausula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacion electréonica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracion de
la cuenta de correo electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

e INTERVENTOR:

v' Direcciéon: Carrera 43 B # 16- 95, Oficina 1701, Edificio CAmara Colombiana de
la Infraestructura, Medellin - Antioquia.

v Correo electrdnico: factura@aimingenieros.com.co;
contabilidad@aimingenieros.com.co; licitaciones@aimingeniros.com.co

v' Teléfono: 4400040

e CONTRATANTE:

v Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.

v/ Teléfono: 5945111 EXT. 1443
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Estudios previos para la contratacion.

Anexo Técnico

Matriz de Riesgos.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

7. Certificado SARLAFT.

8. Recomendaciones Generales.

9. Anexo Técnico Contrato Principal.

10. Minuta del Contrato Principal.

11. Especificaciones Técnicas de Operacion Contrato Principal.

12. Ambiental Contrato Principal.

13. Especificaciones trabajos en la via Contrato Principal.

14. Material rodante disponible Contrato Principal.

15. Especificaciones de senalizacidon Contrato Principal.

16. Inventario de bienes inmuebles Contrato Principal.

17.Social Contrato Principal.

18. Inventario de querellas Corredor La Dorada - Chiriguana Contrato Principal.

Uk wN =
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19. Anexo Técnico FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este

contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los: 23 de julio 2021

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

" / : (//7/, /\ /e
\‘\\
SAULIERNADO SUANCHA TALERO

CARLOS EDUARDO ARREDONDO
Representante Legal - ARANGO

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Representante Legal

En su calidad de vocera y ARREDONDO MADRID INGENIEROS
administradora del Patrimonio CIVILES S.A.S.

Autéonomo PA FINDETER PAF NIT. 890.929.122-8.
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