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FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER. 

 
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EN TIEMPO Y EXTEMPORANEAS PRESENTADAS A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. ART-C-001-2021 

 
 
OBJETO: CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA EN LAS FASES DE 
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE 
TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 10. “OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO” del Capítulo II “DISPOSICIONES 
GENERALES”, Subcapítulo I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia y en el Cronograma de la 
Convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los términos de 
referencia, a los estudios previos del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro 
documento relacionado con el presente proceso de selección, hasta las 05:00 p.m. del día 14 de enero de 
2021. 
 
 

OBSERVACIONES EN TIEMPO 
 

 
1. INTERESADO: ANALISTA DE LICITACIONES, comunicación enviada a través del correo electrónico 

analista.licitaciones@engevix.com.br, el miércoles, 13 de enero de 2021 4:49 p. m. 

Observación No. 1. 

Muy respetuosamente enviamos para su evaluación las observaciones a la Convocatoria pública no. Art-
C-001-2021, cumpliendo con las fechas dispuestas por la entidad.  
 
1. En la página 85. Subcapitulo III. CRONOGRAMA dice:  
 
Cierre– 22 de Enero de 2021, hasta las 10:00 am.  
 
Observación: Solicitamos muy amablemente a la entidad conceder 10 días hábiles adicionales con el fin 
de reunir toda la documentación necesaria. Así mismo contar con este término adicional para valorar y 
cuantificar los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Respuesta:  
 
La Entidad conviene señalar, que no ha considerado ampliar el plazo del Cierre - plazo máximo para 
presentación de ofertas, teniendo en cuenta que existe un plazo pertinente para que los interesados 
adelanten la elaboración de sus propuestas. 

mailto:analista.licitaciones@engevix.com.br


   
 

Gestión Contractual CON CON-FO-018 V1 
25-Sep-2020 

Página 2 de 25 

 

 

Observación No. 2. 

  
En la página 115, Numeral 3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO dice:  
 
 Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (03) CERTIFICACIONES 
de contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuyo objeto, 
alcance, actividades u obligaciones cumpla con cualquiera de las siguientes alternativas:  
 
(i) LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE 
PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE CENTROS DE SALUD 
O EDIFICACIONES HOSPITALARIAS DE BAJA O MEDIANA COMPLEJIDAD. 
(ii) ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE 
DE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE CENTROS DE 
SALUD O EDIFICACIONES HOSPITALARIAS DE BAJA O MEDIANA COMPLEJIDAD. 
 
Observación 1: Solicitamos amablemente que el nivel de complejidad de las edificaciones hospitalarias 
pueda demostrase a través de información del proyecto extraída de información disponible en bibliografía 
o webgrafía, citando explícitamente la fuente. 
 
Observación 2: Es válido nuestro entendimiento que la experiencia solicitada no debe estar inscrita en el 
RUP?. 
 

Respuesta:  
 

1. Con respecto a la solicitud, de que la experiencia pueda demostrarse a través de información del 
proyecto extraída de información disponible en bibliografía o webgrafía, la Entidad reitera que 
experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 
alternativas:  

 

“(…) Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad 

contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de 

terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos 

como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En 

ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo 

de FINDETER.  

 

Alternativa B. Mediante presentación de la copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga 

sus veces) o copia del acta de liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente 

información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje 

de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia 

específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) 

según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el 

Consultor/Contratista…”. 
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Alternativas que hacen parte de las REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, que podrá encontrar numeral 3.1 del SUBCAPÍTULO II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 

FINANCIERO de los términos de referencia – TDR. 

 

Respecto de que si es válido su entendimiento que la experiencia solicitada no debe estar inscrita en 

el RUP, se aclara que el tema del RUP para la acreditación de la experiencia no fue contemplado en 

los TDR.  

 

Observación No. 3. 

 
En la página 116, Numeral 3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO-Nota 7 dice: 
 
Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el 
territorio nacional de Colombia. 
 
Observación: Solicitamos amablemente se pueda acreditar la experiencia ejecutada por fuera del territorio 
nacional todo esto buscando la pluralidad de proponentes. 
 

Respuesta:  
 

Se aclara al interesado que los requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en los TDR se 
construyeron conforme a la magnitud, alcance y complejidad de los proyectos; por tanto, no se acoge su 
observación en atención a que la entidad considera que los requisitos exigidos son acordes a los 
solicitados para la selección objetiva del contratista que desarrolle el contrato, garantizando que cuenta 
con la experiencia necesaria en proyectos similares con conocimiento del contexto local y experiencia 
en la aplicación de la normativa vigente del sector salud tales como la Resolución 4445 de 1996 y 
Resolución 3100 de 2019 y demás normas que las complementen, sustituyan o modifiquen propias del 
territorio nacional, para que, de esta forma, se minimicen los riesgos económicos y técnicos asociados 
al proyecto en su ejecución. 
 
Respecto de la condición, de que todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben 
haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia, la Entidad considera que no se limita la 
pluralidad de oferentes; toda vez, que en los términos de referencia del presente proceso en el capítulo 
II Disposiciones generales, Subcapítulo I Generalidades, en el numeral 13 REGLAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, se prevé “(…)En el presente proceso podrán participar y pueden 
presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión 
temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.(…)”  
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Observación No. 4. 

 
En la página 121, Sub capitulo III- Numeral 1. EVALUACION TECNICA-EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ADICIONAL-Nota 4 dice: 
 
Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el 
territorio nacional de Colombia. 
 
Observación: Solicitamos amablemente se pueda acreditar la experiencia ejecutada por fuera del territorio 
nacional todo esto buscando la pluralidad de proponentes. 

Respuesta:  
 
Se aclara al interesado que los criterios de evaluación y calificación establecidos en los TDR se 
construyeron conforme a la magnitud, alcance y complejidad de los proyectos; por tanto, no se acoge su 
observación en atención a que la entidad considera que los requisitos exigidos son acordes a los solicitados 
para la selección objetiva del contratista que desarrolle el contrato, garantizando que cuenta con la 
experiencia necesaria en proyectos similares con conocimiento del contexto local y experiencia en la 
aplicación de la normativa vigente del sector salud tales como la Resolución 4445 de 1996 y Resolución 
3100 de 2019 y demás normas que las complementen, sustituyan o modifiquen propias del territorio 
nacional, para que, de esta forma, se minimicen los riesgos económicos y técnicos asociados al proyecto 
en su ejecución. 
 
Respecto de la condición, de que todos los contratos válidos para la obtención de puntaje en el criterio 
ponderable de experiencia adicional deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia, la 
Entidad considera que no se limita la pluralidad de oferentes; toda vez, que en los términos de referencia 
del presente proceso en el capítulo II Disposiciones generales, Subcapítulo I Generalidades, en el numeral 
13 REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, se prevé “(…)En el presente proceso podrán 
participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio 
o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.(…)” 

 
 
2. INTERESADO: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, comunicación enviada a 
través del correo electrónico ana.tamayo@idom.com, el jueves, 14 de enero de 2021 4:31 p.m. 

 
Observación No. 1. 

 
Se entiende que un perfil que cuente con un título nivel 3 (Máster) Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES) y el nivel 7, del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), el cual, de 
acuerdo a la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, equivale a máster o maestría, será 
considerado como posgrado. Favor confirmar. 
 

Respuesta: 
Se reitera al observante, como se le ha dicho en respuestas anteriores frente a esta misma observación, 
que no se puede dar una apreciación o confirmación previa como lo pretende, sin contar con la 
documentación de estudio y análisis y en el estadio dispuesto para ello. 

mailto:ana.tamayo@idom.com
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Observación No. 2. 

 
Entendemos que, para los documentos de naturaleza pública expedidos en el extranjero, es válida la 
apostilla sobre la firma del notario, favor confirmar que es correcto nuestro entendimiento. 
 

Respuesta: 
 
Es importante referirse a lo establecido en los TDR - Numeral 13.5 que regla de manera especial el requisito 
que se exige para todos los documentos otorgados en el exterior que se presenten con la propuesta, los 
cuales en el caso que estemos ante documentos públicos deben de presentarse debidamente legalizados 
o apostillados por el proponente seleccionado. 
 
Así mismo, y únicamente para los documentos de acreditación de la experiencia especifica del 
Proponente y acreditación de la experiencia especifica del personal propuesto, se consagró 
inicialmente la regla general de presentarse debidamente legalizados o apostillados por el proponente 
seleccionado. Y seguidamente, ante la imposibilidad de lo anterior, se prescribe el evento frente a la 
documentación descrita en alguna de las alternativas para la acreditación de esta, que si corresponde a 
DOCUMENTO PUBLICO otorgado en el exterior, “(…) podrá aportarse copia simple de tales documentos, 
acompañada de declaración juramentada otorgada ante Notario (colombiano). En caso de rendirse dicha 
declaración juramentada en país extranjero, respecto de esta deberá adelantarse el trámite de apostilla o 
legalización, según corresponda. (…)”.  
 

 
 
3. INTERESADO: G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S., comunicación enviada a través del correo electrónico 
licitacionesgygconstrucciones@gmail.com  el jueves, 14 de enero de 2021 4:56 p.m. 

 
Observaciones 

 

mailto:licitacionesgygconstrucciones@gmail.com
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Teniendo en cuenta lo descrito por la entidad en la imagen anterior solicitamos se realicen los pagos de la 
siguiente manera: 
 
Primer pago del 20% teniendo en cuenta que se deben realizar visitas a las zonas de los proyectos. 
 Y un pago final del 10% ya que la utilidad del proyecto no será mayor al mismo. 

  Respuesta: 

Se aclara al interesado que la FORMA DE PAGO establecida en el numeral 4.3 de los TDR, se estableció 
conforme a la magnitud, alcance y complejidad del proyecto; por lo tanto no se acoge su observación en 
atención a que la entidad considera que el pago establecido está y debe ser acorde con la entrega de los 
productos. 

 
4. INTERESADO: PROFIT BANCA DE INVERSIÓN, comunicación enviada a través del correo electrónico 
dperdomo@profit-bi.com, el jueves, 14 de enero de 2021 4:51 p.m. 

 
Observación No. 1. 

Capítulo I Disposiciones específicas, Subcapítulo I, Convocatoria, pag 11 
CORREGIR Y BUSCAR EL TEMA DE PRESUPUESTO. 
 
En el alcance a consultoría, cuando se menciona que será “estructuración financiera, legal y técnica en las 
fase de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños de detalle”, se tiene que es más de un proyecto y 
además, se encuentran situados territorialmente en zonas distintas (Chocó, Nariño y Putumayo). 

mailto:dperdomo@profit-bi.com
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Subcapítulo II, Aspectos específicos del contrato y de la ejecución del proyecto, 2. Personal mínimo, página 
76: 

 
 
No. 1 El alcance de la consultoría, esto es, la inclusión de estudios a nivel de factibilidad, además de ser 
de tres proyectos pero adicionalmente situados en tres departamentos diferentes (Chocó, Nariño y 
Putumayo), hacen que el presupuesto del proyecto no se compadezca de todo lo que hay que hacer. 
 
Si algo, ese presupuesto alcanza o para la prefactibilidad de los 3 o para la factibilidad de uno solo. 
 

Respuesta: 
 
Conforme al numeral 4. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO, 
CAPITULO I DISPOSICIONES ESPECIFICAS SUBCAPÍTULO I DE LA CONVOCATORIA, el presupuesto 
estimado corresponde a valores actuales de mercado para la estructuración financiera, técnica y legal en 
las fases de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños de detalle para la magnitud, alcance y 
complejidad de la totalidad de los tres proyectos especificados, no siendo viable su observación.  
 

 
 

Observación No. 2. 

 
Capitulo I Disposiciones específicas, Subcapítulo I, Convocatoria, Alcance del proyecto y descripción de 
etapas, pag 11. 
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En lo que respecta a las visitas de verificación y la asistencia a las mesas de trabajo comprendidas en el 
alcance del proyecto, se entiende que tiene una finalidad de mayor visualización de este, sin embargo, como 
es de conocimiento, al encontrarnos atravesando una Pandemia, la cual en este momento se encuentra 
atravesando otro de sus picos más altos, no correspondería a una posibilidad muy viable para los oferentes, 
tanto nacionales como internacionales. Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que este ítem se 
revalúe y se establezcan alternativas no presenciales o no se lleve a cabo, de manera que se respeten las 
normas de bioseguridad y así mismo que exista una mayor pluralidad de oferentes para la Entidad, teniendo 
en cuenta la participación de oferentes extranjeros. 
 

Respuesta: 
 
De acuerdo con el numeral 6.1 Obligaciones Generales en el cual se indica: “…Atender, aplicar y asumir los 
costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad y demás protocolos establecidos por el 
Gobierno Nacional para prevención del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse y 
según aplique”. Así mismo, el Gobierno ha dispuesto las condiciones y medidas necesarias para el desarrollo 
de las actividades económicas, siendo responsabilidad del Contratista desarrollar las actividades 
indispensables para la correcta ejecución de los estudios y diseños, dentro de las cuales se deberán realizar 
las visitas técnicas, mesas de trabajo y demás actividades que requieran asistencia física del personal, 
atendiendo los protocolos de seguridad vigentes en el momento de realización de estas.   
 
Cabe la pena resaltar, que el lugar de ejecución del contrato son los municipios de Istmina – Chocó, Santa 
Bárbara de Iscuande – Nariño y Puerto Asís – Putumayo, conforme a lo establecido en los TDR. 

 

Observación No. 3. 

 
1.2 Etapa de prefactibilidad (Fase I), validación, ajuste y elaboración de diagnósticos, pag 13: 
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Respeto a la mención sobre las características particulares del terreno o infraestructura colindante existente 
o en el predio (cuando lo haya) entendemos que estos predios aún no se encuentran definidos, solicitamos 
confirmen nuestro entendimiento. 
De encontrarse definidos, ¿se cuentan ya con los permisos para la realización de las construcciones de una 
edificación destinada a la salud? 
De no ser así, ¿sería una obligación del contratista determinar el predio y adquirir los permisos? 
De ser esta una obligación del consultor, ¿se cuenta con algunas opciones prestablecidas pata la escogencia 
del predio o algunas características definidas? 
Solicitamos de manera respetuosa se aclare esta parte del documento. 

Respuesta: 
 
1. Su entendimiento es incorrecto, toda vez que conforme a lo indicado en el numeral 2. Volumen II: 

Informe de Diagnóstico, se está indicando que “…La ART compartió a FINDETER la información base 
que contiene las iniciativas identificadas y priorizadas dentro de los PATR para el Sector Salud de los 
PDET. FINDETER suministrara al CONTRATISTA la viabilización técnica preliminar (Ficha N1- Visita 
técnica y Ficha N2 - Perfil del Proyecto), al igual que el concepto de viabilidad jurídica de cada predio 
para que este, realice su validación, ajuste y elaboración del diagnóstico”.  De lo anterior se infiere que 
los predios si se encuentran definidos y viabilizados jurídicamente. 
 

2. Respecto de si, se cuentan ya con los permisos para la realización de las construcciones de una 
edificación destinada a la salud, es de anotar que para el desarrollo de las fases de estudios y diseños 
no se requiere de permisos para la realización de las construcciones de una edificación destinada a la 
salud. No obstante, es de resaltar que de acuerdo con la Nota 1 del numeral 1.1. ALCANCE DEL 
PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS, El CONTRATISTA de diseños deberá establecer y 
tramitar ante las entidades competentes los documentos, licencias, autorizaciones y/o permisos a que 
haya a lugar que permitan el desarrollo del objeto del contrato. 

 

Observación No. 4. 

 
1.2 Etapa de prefactibilidad (Fase I), validación, ajuste y elaboración de diagnósticos, pag 13: 

 
 
Con la finalidad de conocer los detalles sobre el cálculo del presupuesto, solicitamos de manera respetuosa 
que sea publicado el listado detallado de esa información base para los proyectos. 
 

Respuesta: 
 
Se aclara por parte de Findeter, que la información base que se suministrará al contratista, es la entrega 
de las Fichas N1. Visita técnica, Ficha N2 Perfil del proyecto, conceptos de viabilidad jurídica, 
certificaciones expedidas por las secretarias de planeaciones de los municipios a intervenir y soportes 
documentales, los cuales se entregaran al contratista adjudicatario. 
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Observación No. 5. 

 
1.2 Etapa de prefactibilidad (Fase I), validación, ajuste y elaboración de diagnósticos, pag 13: 

 
Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias del país con respecto a la Pandemia y también que nos 
encontramos atravesando el segundo pico mas alto de la misma, solicitamos de manera respetuosa que 
este trabajo comunitario en cuestión se ponga a consideración en lo que corresponde a su presencialidad 
o se permita que el proponente sugiera una metodología alternativa que cumpla la misma función con 
respecto a tener ese acercamiento como base para los diseños técnicos y ejecución de la obra. 
 
Lo anterior, atendiendo no solo a criterios sanitarios, si no también a manera de asegurar la pluralidad de 
oferentes que acudan al proyecto los cuales pueden ser en algunas ocasiones extranjeros o encontrarse 
en zonas lejanas a las del proyecto. 
 

Respuesta: 
 
De acuerdo con el numeral 6.1 obligaciones generales en el cual se indica: “…Atender, aplicar y asumir 
los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad y demás protocolos establecidos 
por el Gobierno Nacional para prevención del Coronavirus COVID -19 relativas a las actividades a 
desarrollarse y según aplique”. Así mismo, el Gobierno ha dispuesto las condiciones y medidas necesarias 
para el desarrollo de las actividades económicas siendo responsabilidad del Contratista desarrollar las 
actividades indispensables para la correcta ejecución de los estudios y diseños, dentro de las cuales se 
deberán realizar las visitas técnicas, mesas de trabajo y demás actividades que requieran asistencia física 
del personal, atendiendo los protocolos de seguridad vigentes en el momento de realización de estas.   
 
Cabe la pena resaltar, que el lugar de ejecución del contrato son los municipios de Istmina – Chocó, Santa 
Bárbara de Iscuande – Nariño y Puerto Asís – Putumayo, conforme a lo establecido en los TDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Gestión Contractual CON CON-FO-018 V1 
25-Sep-2020 

Página 11 de 25 

 

Observación No. 6. 

5. Plazo de ejecución del contrato, página 62: 

 
Como se ha indicado en los documentos, el plazo de ejecución es de 8 meses, sin embargo, consideramos 
que es un plazo no acorde al alcance y objeto dl contrato ya que se refiere a la estructuración de 3 proyectos 
a nivel de factibilidad y estudios de detalle, por lo cual este sería el término (incluso un poco corto) para 1 
solo proyecto. 
 
De acuerdo con documentos del DNP, la estructuración de un proyecto a nivel de prefactibilidad dura entre 
12 y 14 meses y hasta autorizaciones 20 meses. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se extienda el plazo de ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta los rangos proporcionados anteriormente. 
 
Esto, con la finalidad de asegurar la idoneidad del trabajo por el consultor, en la medida que se le otorgue 
un plazo un poco más razonable para la realización de manera correcta e integral de cada una de sus 
obligaciones y así, se cumpla tanto con el objeto como el alcance contractual. 

Respuesta: 
 
La Entidad conviene señalar, que considera el plazo de ejecución del contrato es suficiente para el 
desarrollo de las etapas contractuales teniendo en cuenta la magnitud, alcance y complejidad de los 
proyectos.  Cabe anotar que las condiciones exigidas en el SUBCAPÍTULO II ASPECTOS ESPECÍFICOS 
DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO numeral 2 personal mínimo prevé un número 
de profesionales y dedicaciones acordes a las actividades a desarrollar en los tiempos previstos. 
 

 

Observación No. 7. 

 
Subcapítulo II, Aspectos específicos del contrato y de la ejecución del proyecto, 2. Personal minimo, página 
69: 
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En la sección del personal requerido, se hace referencia a la solicitud de un especialista en Diseño 
arquitectónico hospitalario, dentro de la cual se tiene como requisito un postgrado en arquitectura 
hospitalaria, gestión de infraestructura hospitalaria o infraestructura de salud o infraestructura médica. 
 
Sin embargo, dentro de Colombia no resulta común que se tenga una rama tan precisa como lo es la 
hospitalaria o de salud, lo cual acorta de manera muy considerable la posibilidad de ofertar un perfil como 
el requerido. 
 
Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se desestime el requerimiento del postgrado en 
arquitectura hospitalaria, gestión de infraestructura hospitalaria o infraestructura de salud o infraestructura 
médica y por el contrario se permita una alternativa más flexible como lo puede ser un seminario, diplomado 
o curso que haga sus veces adicional a la experiencia en edificaciones hospitalarias. 
 
Lo anterior, acudiendo a lo ya expuesto y además entendiendo que de ser modificado se tendría una mayor 
pluralidad de oferentes en el proyecto ya que con la acreditación de la experiencia, se puede evidenciar la 
capacidad del oferente. 
 

Respuesta: 
 
Frente a la situación expuesta, la entidad reitera los requisitos académicos del profesional especialista en 
diseño arquitectónico hospitalario.  No obstante, el proponente puede tener en consideración lo establecido 
en el numeral  2.2. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO del SUBCAPÍTULO II 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en cuanto a la 
equivalencia. 
  

 

Observación No. 8. 

 
Subcapítulo II, Aspectos específicos del contrato y de la ejecución del proyecto, 2. Personal mínimo, página 
75: 
 

 

 
 
Respecto al perfil solicitado para el profesional Estructurador de Proyectos, en lo que se refiere a la 
estructuración financiera de proyectos de infraestructura, es de tipo general, por lo cual no se estima que 
se haga necesario un requerimiento tan particular como los proyectos de inversión ante el Sistema general 
de Regalías y bajo la metodología de marco Lógico MGA. 
 
Por el contrario, sería acorde al objeto contractual y su alcance, el requerimiento de la estructuración 
financiera en proyectos de infraestructura particularmente en edificaciones públicas. 
 
Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se modifique este requisito a: 
Profesional estructurador de proyectos de infraestructura, particularmente de edificaciones de carácter 
público. 
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Respuesta: 
 
Se dilucida que dentro del personal mínimo requerido en los TDR, se solicitan dos perfiles distintos entre 
sí:  

• Profesional Estructurador de Proyectos. 

• Especialista en Finanzas. 

Respecto del profesional Estructurador de Proyectos se considera que la experiencia en presentación de 
proyectos de inversión ante el Sistema general de Regalías y bajo la metodología de marco lógico – MGA, 
y la experiencia en el sector salud resulta necesaria toda vez que tiene relación con el alcance del proyecto.  
 

 

Observación No. 9. 

 
Subcapítulo II, Aspectos específicos del contrato y de la ejecución del proyecto, 2. Personal mínimo, página 
75: 

 
 
En lo correspondiente al especialista en finanzas, en cuanto a la experiencia requerida sobre los contratos 
aportados con el aval técnico emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se entiende que tanto 
las edificaciones públicas como las hospitalarias son equivalentes, por lo cual se estaría incurriendo en 
una restricción que no se encuentra acorde con la necesidad del proyecto. 
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Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se desestime este requisito y se amplié de manera 
que se permita acreditar la experiencia en edificaciones públicas, las cuales como se mencionó 
anteriormente son equivalentes. 
Esto, con la finalidad de asegurar la pluralidad de oferentes que se puedan presentar al proyecto en 
cuestión. 

Respuesta: 
 
La entidad considera indispensable que el especialista en finanzas, conozca muy bien los requisitos para 
la obtención del aval técnico de proyectos de infraestructura hospitalaria expedido por el ministerio de salud 
y protección social; por lo que, para demostrar ese conocimiento es necesario el aporte de al menos un 
contrato que cuente con dicho aval. Razón por la cual no se considera viable su solicitud. 
 
Es de anotar que el personal requerido se exige al adjudicatario del contrato de consultoría y se deberá 
presentar al INTERVENTOR del contrato para revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo 
requerido, junto con los soportes correspondientes que acrediten la formación académica profesional y 
experiencia específica antes de la firma del Acta de Inicio. 
 

 

Observación No. 10. 

 
Subcapítulo II, Aspectos específicos del contrato y de la ejecución del proyecto, 2. Personal mínimo, página 
76: 

 
 
En lo correspondiente al especialista en evaluación socio económica, en cuanto a la experiencia requerida 
sobre los contratos aportados con el aval técnico emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
entiende que tanto las edificaciones públicas como las hospitalarias son equivalentes, por lo cual se estaría 
incurriendo en una restricción que no se encuentra acorde con la necesidad del proyecto. 



   
 

Gestión Contractual CON CON-FO-018 V1 
25-Sep-2020 

Página 16 de 25 

 

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se desestime este requisito y se amplié de manera 
que se permita acreditar la experiencia en edificaciones públicas, las cuales como se mencionó 
anteriormente son equivalentes. 
Esto, con la finalidad de asegurar la pluralidad de oferentes que se puedan presentar al proyecto en 
cuestión. 
 

Respuesta: 
 
La entidad considera indispensable que el especialista en evaluación socio económica, conozca muy bien 
los requisitos para la obtención del aval técnico de proyectos de infraestructura hospitalaria expedido por 
el ministerio de salud y protección social; por lo que, para demostrar ese conocimiento es necesario el 
aporte de al menos un contrato que cuente con dicho aval. Razón por la cual no se considera viable su 
solicitud. 
 
Es de anotar que el personal requerido se exige al adjudicatario del contrato de consultoría y se deberá 
presentar al INTERVENTOR del contrato para revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo 
requerido, junto con los soportes correspondientes que acrediten la formación académica profesional y 
experiencia específica antes de la firma del Acta de Inicio. 
 

 

Observación No. 11. 

2.3. Reglas para la acreditación de la experiencia específica del personal propuesto, página 79: 
 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia que nos encontramos atravesando, solicitamos 
se desestime este requisito. 

 
 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia que nos encontramos atravesando, solicitamos 
se desestime este requisito. 
 

Respuesta: 
 
En atención al requisito, es pertinente aclarar que la entidad determina el mismo de conformidad con los 
requisitos nacionales de validación para documentos públicos expedidos en el exterior, por tanto, pese a 
las circunstancias sanitarias, la Entidad no puede entrar a desestimar este aspecto legal, en razón que no 
ha sido derogado y/o modificado con ocasión a la pandemia. 
 
Sin embargo, en atención a la solicitud, se aclara, que los interesados/proponentes en la presente 
convocatoria, desde su apertura, tienen el conocimiento del requisito solicitado, por tanto, dentro del deber 
objetivo en la participación, deben prever que para la expedición de documentos públicos, estos deben de 
presentarse debidamente legalizados o apostillados por el proponente seleccionado. 
 
Así mismo, y únicamente para los documentos de acreditación de la experiencia especifica del 
Proponente y acreditación de la experiencia especifica del personal propuesto, se consagró 
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inicialmente la regla general de presentarse debidamente legalizados o apostillados por el proponente 
seleccionado. Y seguidamente, ante la imposibilidad de lo anterior, se prescribe el evento frente a la 
documentación descrita en alguna de las alternativas para la acreditación de esta, que si corresponde a 
DOCUMENTO PUBLICO otorgado en el exterior, “(…) podrá aportarse copia simple de tales documentos, 
acompañada de declaración juramentada otorgada ante Notario (colombiano). En caso de rendirse dicha 
declaración juramentada en país extranjero, respecto de esta deberá adelantarse el trámite de apostilla o 
legalización, según corresponda. (…)”.  
 
Por tanto, se determina que no es posible suprimir este requisito dentro de la convocatoria. 

 

Observación No. 12. 

 
Subcapítulo III – cronograma, página 85, 
 

 
 
Teniendo en cuenta la situación sanitaria del país por la Pandemia y el cierre de muchas entidades junto 
con las vacaciones de temporada, solicitamos de manera respetuosa se extienda este plazo. 
 

Respuesta: 
 
La Entidad conviene señalar, que no ha considerado ampliar el plazo del Cierre - plazo máximo para 
presentación de ofertas, teniendo en cuenta que existe un plazo pertinente para que los interesados 
adelanten la elaboración de sus propuestas. 
 

 
 
5. INTERESADO: PROFIT BANCA DE INVERSIÓN, comunicación enviada a través del correo electrónico 
aramirez@profit-bi.com, el jueves, 14 de enero de 2021 4:59 p.m. 

 
Observación No. 1. 

 
Estimados señores, además de las observaciones remitidas en el correo anterior, solicitamos que se 
incluya dentro de los ordinales (ii) de la experiencia general y específica la de haber participado en 
estructuraciones legales y financieras de Edificaciones Públicas. Entendemos la solicitud del ordinal (i) al 
ser un tema técnico detallado y particular para proyecto de salud, pero la esructuración financiera y legal 
de Edificaciones públicas es equivalente y puede ser homologada a la de una Edificación destinada a un 
tema de salud, ambas dentro del área de infraestructura social. 
 

Respuesta: 
 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes debe responder a la estructuración de un proyecto de forma 
integral, es decir técnica, legal y financiera. Adicionalmente, se considera que la experiencia en 
infraestructuras del sector salud es imperativa, toda vez que tiene relación directa con el alcance del 
contrato. Por lo anterior no se acoge su solicitud. 
 

mailto:aramirez@profit-bi.com
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OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS 

 
1. INTERESADO: INVERMIL GROUP, comunicación enviada a través del correo electrónico: 

licita2020.inver@gmail.com, el jueves, 14 de enero de 2021 5:03 p.m. 

Observación No. 1. 

Solicitamos que en la forma de pago se otorgue un anticipo, o se aumente el porcentaje de pago inicial, 
dada la magnitud de las actividades que se deben coordinar al inicio del proyecto. 

Respuesta: 
Se aclara al interesado que la FORMA DE PAGO establecida en el numeral 4.3 de los TDR, se estableció 
conforme a la magnitud, alcance y complejidad del proyecto; por lo tanto no se acoge su observación en 
atención a que la entidad considera que el pago establecido está acorde con la entrega de los productos. 

Observación No. 2. 

Solicitamos un pago final con un porcentaje máximo del 5%, y redistribuir el porcentaje restante al pago 
inicial. 

Respuesta: 
Se aclara al interesado que la FORMA DE PAGO establecida en el numeral 4.3 de los TDR, se estableció 
conforme a la magnitud, alcance y complejidad del proyecto; por lo tanto no se acoge su observación en 
atención a que la entidad considera que el pago establecido está acorde con la entrega de los productos. 

 
 
2. INTERESADO: AVMP Arquitectos, comunicación enviada a través del correo electrónico 

proyectos@avmp.com.co, el jueves, 14 de enero de 2021 5:03 p.m. 

Observación No. 1. 

  Cordialmente les solicito eliminar la condición descrita en la Nota 4 del punto:   
 
 1. EVALUACIÓN TÉCNICA – EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (MÁXIMO 30 PUNTOS).  
 

Respuesta: 
No se acoge su solicitud. En atención a que se considera puntuable acorde con el objeto a desarrollar, 
experiencia en proyectos similares con conocimiento del contexto local y experiencia en la aplicación de la 
normativa vigente del sector salud.   

 
 

3. INTERESADO: CONSTRUCCIONES CELTIC, comunicación enviada a través del correo electrónico 

construceltic@gmail.com, el jueves, 14 de enero de 2021 5:04 p. m. 

Observación No. 1. 

Buenas tardes teniendo en cuenta lo descrito por la entidad en los términos de referencia, en cuanto a la 
forma de pago, solicitamos comedidamente a la entidad sea realizado un anticipo del 20%, ya que la 
complejidad del proyecto y las zonas de ubicación del mismo requieren visitas para la correcta 
estructuración del proyecto.  

mailto:licita2020.inver@gmail.com
mailto:proyectos@avmp.com.co
mailto:construceltic@gmail.com
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Respuesta: 
 
Se aclara al interesado que la FORMA DE PAGO establecida en el numeral 4.3 de los TDR, se estableció 
conforme a la magnitud, alcance y complejidad del proyecto; por lo tanto no se acoge su observación en 
atención a que la entidad considera que el pago establecido está acorde y sujeta a la entrega de los 
productos.  

 
 
4. INTERESADO: PROFIT BANCA DE INVERSIÓN, comunicación enviada a través del correo electrónico 

dperdomo@profit-bi.com, el jueves, 14 de enero de 2021 7:16 p. m. 

Observación No. 1. 

 
2. Requisitos habilitantes de orden financiero, página 114: 
 

 
Solicitamos se aclare nuestra inquietud, en una Unión Temporal que se encuentre conformada por dos 
oferentes nacionales y uno extranjero ¿Es posible que un nacional con una participación del 35%, presente 
una carta cupo por el total del requerimiento del valor de dicha carta cupo? 
 

Respuesta:  
 
Respecto a la observación financiera realizada por el proponente nos permitimos mencionar lo siguiente: 
  
Tal y como se menciona en los términos de referencia: “Ninguno de los integrantes que aporte la carta 
cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al 
treinta por ciento (30%)” por lo tanto siempre y cuando se cumpla dicha condición uno o varios miembros 
de la figura asociativa pueden presentar su(s) certificación(es) de cupo crédito. Por supuesto deberán 
cumplir el resto de las condiciones solicitadas en los TDR. 

 

Observación No. 2. 

 
3. Requisitos habilitantes de orden técnico, página 115 
 

 
Agradecemos incluir también la experiencia en estructuración financiera y legal de Edificaciones Públicas 
en la medida en que son credenciales equivalentes.  
 
Entendemos que el ordinal (i) sea particular y específico para centros de salud y hospitales pero la 
estructuración financiera y legal de un hospital y de una edificación pública, son equivalentes en sus 
fundamentales en la medida en que además ambas pertenecen al área de infraestructura social y por tanto 
comparten parámetros de estructuración comunes. 

mailto:dperdomo@profit-bi.com


   
 

Gestión Contractual CON CON-FO-018 V1 
25-Sep-2020 

Página 20 de 25 

 

 
Lo anterior, con la finalidad de asegurar la pluralidad de oferentes que puedan llegar a presentarse en el 
presente concurso y por ende diversificar las alternativas de la Entidad. 

Respuesta:  
 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes debe responder a la estructuración de un proyecto de forma 
integral, es decir técnica, legal y financiera. Adicionalmente, se considera que la experiencia en 
infraestructuras del sector salud es imperativa, toda vez que tiene relación directa con el alcance del 
contrato. Por lo anterior no se acoge su solicitud. 

 

Observación No. 3. 

 
3. Requisitos habilitantes de orden técnico, página 116: 

 
La nota 7 del título 3 de requisitos habilitantes de orden técnico, menciona que los contratos válidos para la 
acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio colombiano, sin embargo, 
encontramos que esta salvedad va en contra del derecho de igualdad, el cual corresponde a un principio 
de transparencia dentro de la Contratación Pública, ya que restringe de manera injustificada la participación 
de los extranjeros, imponiendo una carga que puede cercenar su oportunidad de ofertar. 
 
Dicho lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se modifique la Nota de tal forma que se valgan 
las estructuraciones desarrolladas en cualquier país o delimitarlo a Latinoamérica de ser el caso. 
 
Lo anterior, entendiendo que son muy pocas las firmas que han realizado este tipo de proyectos en 
Colombia, con lo cual se reduce de manera significativa la pluralidad de oferentes al proyecto. 

Respuesta:  
 
Se aclara al interesado que los requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en los TDR se 
construyeron conforme a la magnitud, alcance y complejidad de los proyectos; por tanto, no se acoge su 
observación en atención a que la entidad considera que los requisitos exigidos son acordes a los solicitados 
para la selección objetiva del contratista que desarrolle el contrato, garantizando que cuenta con la 
experiencia necesaria en proyectos similares con conocimiento del contexto local y experiencia en la 
aplicación de la normativa vigente del sector salud tales como la Resolución 4445 de 1996 y Resolución 
3100 de 2019 y demás normas que las complementen, sustituyan o modifiquen propias del territorio 
nacional, para que, de esta forma, se minimicen los riesgos económicos y técnicos asociados al proyecto 
en su ejecución. 
 
Respecto de la condición, de que todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben 
haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia, la Entidad considera que no se limita la 
pluralidad de oferentes; toda vez, que en los términos de referencia del presente proceso en el capítulo II 
Disposiciones generales, Subcapítulo I Generalidades, en el numeral 13 REGLAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, se prevé “(…)En el presente proceso podrán participar y pueden 
presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que 
a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria.(…)” 
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Observación No. 4. 

 
Subcapítulo III, Evaluación y Calificación de las Propuestas, Criterios de evaluación y calificación de las 
propuestas, página 120: 
 

 
 
Respecto de la evaluación y calificación de las propuestas, solicitamos que en los factores de calificación se 
puntúe de manera más significativa la Evaluación Técnica, teniendo en cuenta que como ya se ha indicado 
en otras observaciones el presupuesto actual luce muy menor a lo realmente requerido por la estructuración 
de tres proyectos en etapa de factibilidad y en tres zonas geográficas tan distantes para además de ellos, 
tratar de incentivar bajas a ese presupuesto. 

Respuesta:  
 
Se aclara al interesado que los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
establecidos en los Términos de Referencia, numeral 1.1  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL, se establecieron conforme a la magnitud, alcance y complejidad 
del proyecto; por lo tanto no se acoge su observación en atención a que la entidad considera que los 
porcentajes de cada criterio de ponderación establecido responden y son acordes a una selección objetiva 
del contratista, garantizando un precio justo, pero que además el adjudicatario cuente con la experiencia 
necesaria en proyectos similares, para que, de esta forma, se minimicen los riesgos económicos y técnicos 
asociados al proyecto en su ejecución. 

 
 

Observación No. 5. 

 
1. Evaluación técnica – experiencia específica adicional, página 120: 
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Agradecemos incluir también la experiencia en estructuración financiera y legal de Edificaciones Públicas en 
la medida en que son credenciales equivalentes. 
 
Entendemos que el ordinal (i) sea particular y específico para centros de salud y hospitales, pero la 
estructuración financiera y legal de un hospital y de una edificación pública, son equivalentes en sus 
fundamentales. 
 
Lo anterior, con la finalidad de asegurar la pluralidad de oferentes que puedan legar a presentarse en el 
presente concurso y por ende diversificar las alternativas de la Entidad. 
 

Respuesta:  
 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes debe responder a la estructuración de un proyecto de forma 
integral, es decir técnica, legal y financiera. Adicionalmente, se considera que la experiencia en 
infraestructuras del sector salud es imperativa, toda vez que tiene relación directa con el alcance del contrato. 
Por lo anterior no se acoge su solicitud. 

 

Observación No. 6. 

 
2. Personal minimo, página 68: 
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En cuanto al Director de Consultoría, teniendo en cuenta el objeto contractual y las obligaciones a 
desarrollar por parte de este, solicitamos de manera respetuosa que se permita acreditar el requisito de 
formación académica con posgrados alternativos tales como Maestría en Desarrollo Urbano u otras 
equivalencias. 
 

Respuesta:  
 
La Entidad no acoge su observación, en atención a que la formación de posgrado exigida para el perfil de 
Director de Consultoría guarda total observancia con las actividades y rol a desarrollar en el marco de sus 
funciones.   

 
 

5. INTERESADO: DIANA ZAMBRANO, comunicación enviada a través del correo electrónico 

dyzambranop@unal.edu.co  el viernes, 15 de enero de 2021 1:25 p.m. 

Observación No. 1 

 
En representación de posibles oferentes al proceso, atentamente nos permitimos requerir sean ampliados 
los plazos de observaciones y presentación de ofertas. 
 
Es prudente, dada la envergadura del proyecto, que los proponentes contemos al menos con dos semanas 
más para la presentación de nuestras propuestas.  
 
De igual manera, agradecemos sea ampliado el plazo de observaciones en al menos una semana, por 
cuanto el análisis del pliego requiere una lectura concienzuda y contextualizada. 

mailto:dyzambranop@unal.edu.co
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Respuesta:  
 
La Entidad conviene señalar, que no ha considerado ampliar el plazo del Cierre - plazo máximo para 
presentación de ofertas, teniendo en cuenta que existe un plazo pertinente para que los interesados 
adelanten la elaboración de sus propuestas. 

 
 

6. INTERESADO: SANTIAGO GÓMEZ VELASCO – BONUS BANCA DE INVERSIÓN, comunicación 

enviada a través del correo electrónico sgomez@bonus.com.co  el viernes, 15 de enero de 2021 6:43 

p.m. 

Observación No. 1 

 
Numeral 2. PERSONAL MÍNIMO: Con respecto al Requerimiento particular de Experiencia Específica de 
los profesionales Especialista en Finanzas y Especialista Evaluación Socioeconómica, solicitamos 
amablemente que sea eliminado el requisito puntual que hace referencia a “Por lo menos uno de los 
contratos aportados deberá acreditar el aval técnico emitido por el ministerio de salud y protección social”. 
Lo anterior se fundamenta en que las actividades de carácter financiero son generales para todo tipo de 
proyectos, sin contar con diferenciación significativa en proyectos de salud. Lo anterior se evidencia 
también en la experiencia solicitada para el perfil del Abogado, que requiere experiencia en infraestructura 
en general, pues las actividades legales también son generales.   

Respuesta:  
 
La entidad considera indispensable que los especialistas en finanzas y evaluación socio económica, 
conozcan muy bien los requisitos para la obtención del aval técnico de proyectos de infraestructura 
hospitalaria expedido por el ministerio de salud y protección social; por lo que, para demostrar ese 
conocimiento es necesario el aporte de al menos un contrato que cuente con dicho aval. Razón por la cual 
no se considera viable su solicitud. 
 
Es de anotar que el personal requerido se exige al adjudicatario del contrato de consultoría y se deberá 
presentar al INTERVENTOR del contrato para revisión y aprobación, las hojas de vida del personal mínimo 
requerido, junto con los soportes correspondientes que acrediten la formación académica profesional y 
experiencia específica antes de la firma del Acta de Inicio. 
 

 

Observación No. 2 

 
Numeral 3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO: Con respecto al segundo requisito de 
acreditación de experiencia, (ii) ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE 
FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O 
REPOSICIÓN DE CENTROS DE SALUD O EDIFICACIONES HOSPITALARIAS DE BAJA O MEDIANA 
COMPLEJIDAD, es importante aclarar que no existe un historial significativo de estructuraciones de 
proyectos de edificaciones que combinen los componentes técnicos, legales y financieros dentro de un 
mismo contrato. En general, estas actividades suelen contratarse por separado pues sus labores son 
independientes. Por lo anterior solicitamos amablemente la separación de los componentes de experiencia 
en estructuración, de tal forma que sea posible la presentación de contratos independientes por actividad, 
siendo Estructuración Técnica y/o Legal y/o Financiera. 
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Respuesta:  
 
Resulta valido precisarle al interesado, que con el presente proceso se busca encontrar un contratista que 
ofrezca experiencia para asegurar una estructuración que permita a los entes territoriales contratar la 
construcción de los proyectos con base en estos estudios. 
 
Por otra parte, para el presente proceso se está brindando la posibilidad de demostrar la experiencia 
especifica del proponente mediante MÁXIMO TRES (03) CERTIFICACIONES de contratos terminados y 
recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuyo objeto, alcance, actividades u 
obligaciones cumpla con cualquiera de las siguientes alternativas:  
  
(i) LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE DE 
PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE CENTROS DE SALUD 
O EDIFICACIONES HOSPITALARIAS DE BAJA O MEDIANA COMPLEJIDAD.  
  
(ii) ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A NIVEL DE FACTIBILIDAD O DE DETALLE 
DE UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REPOSICIÓN DE CENTROS DE 
SALUD O EDIFICACIONES HOSPITALARIAS DE BAJA O MEDIANA COMPLEJIDAD. 
 

 
7. INTERESADO: PAOLA RAMIREZ – GRUPO ICEACSA, comunicación enviada a través del correo 

electrónico paolaramirez@iceacsa.com  el viernes, 15 de enero de 2021 7:18 p.m. 

Observación No. 1 

Nos permitimos de manera respetuosa ampliar el plazo de cierre y de observaciones toda vez que el plazo 
indicando en los términos de referencia son muy cortos para el análisis que amerita. 

Respuesta:  
 
La Entidad conviene señalar, que no ha considerado ampliar el plazo del Cierre - plazo máximo para 
presentación de ofertas, teniendo en cuenta que existe un plazo pertinente para que los interesados 
adelanten la elaboración de sus propuestas. 

 
 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2021. 
 

mailto:paolaramirez@iceacsa.com

