Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

ANEXO No. 1.
Building Information Modelling (BIM)

El CONTRATISTA que desarrolle los estudios de Pre-factibilidad (Fase 1), Factibilidad (Fase II), y
Estudios y disefios de Detalle (Fase Il1) de los tres (3) Proyectos de infraestructura de Salud en los
municipios PDET, priorizados por la Agencia de Renovacion del Territorio — ART, debera usar la
metodologia Building Information Modelling (BIM).

Este requerimiento no pretende modificar estructuralmente el flujo de informacion dentro del proyecto,
pero si asegurar la suficiencia, consistencia, calidad e interoperabilidad de la informacion intercambiada
durante el desarrollo del mismo. Con esto se pretende apoyar el cumplimiento de la rentabilidad social
de los proyectos y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.!

Este requerimiento busca que el intercambio de modelos BIM entre el Contratante y el(los)
Contratista(s) se realice a través de formatos abiertos, bajo una l6gica de open BIM.

1. Definiciones.

» Building Information Modelling (BIM): “Conjunto de metodologias, tecnologias y estandares
que permiten disefiar, construir y operar una edificaciéon o infraestructura de forma
colaborativa en un espacio virtual ™

» Modelo BIM: “Representacion digital tridimensional (3D) basada en entidades, rica en datos,
creada por un actor del proyecto utilizando una herramienta de software BIM

» Plan de Ejecucion BIM (PEB): “Documento elaborado por el CONTRATISTA que define como
seran llevados a cabo los aspectos de modelado y gestion de la informacion”?

» Interoperabilidad: “Capacidad de un producto o sistema para trabajar con otros productos o
sistemas, [...] existentes o futuros, sin restricciones de acceso o implementacion”.*

En este caso, el CONTRATISTA debe garantizar que la informacién generada en los modelos BIM
pueda ser reutilizada incluso fuera del software BIM usado para su creacion.

Con este objetivo, los modelos deben ser entregados en:

1. Formato IFC 2x3 (minimo).
2. Formato LandXML en caso de que corresponda.
3. Formato nativo del software BIM de autoria.

» LOD (Niveles de Desarrollo): Define el nivel de detalle 0 madurez de informacién que posee
un elemento del modelo, y a su vez, la parte de un componente, sistema constructivo o red del
edificio/infraestructura. Abarca la informacion grafica y no grafica del modelo.

1 Estandar BIM para proyectos plblicos, Plan BIM Chile.

2 Guia de consulta rapida del estandar BIM para proyectos ptblicos, Plan BIM Chile.
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2. Requerimientos generales.

El CONTRATISTA debera modelar, a través de la metodologia BIM (Building Information Modelling
—Modelado de Informacidn de Construccion), todos los disefios que hagan parte del alcance del presente
proceso. Esto con el fin de garantizar que el funcionamiento y la construccion de las redes, la estructura,
el disefio vial y deméas componentes del proyecto, no interfieran entre si.

En caso de que se evidencie alguna colision entre los diferentes componentes de los sistemas disefiados,
el CONTRATISTA debera realizar todas las correcciones necesarias a que haya lugar y conforme lo
sefiala LA INTERVENTORIA, hasta que se eliminen las colisiones, y de este modo se reduzcan al
maximo posibles inconvenientes durante la etapa de construccion.

El CONTRATISTA debera entregar su producto sin interferencias y colisiones y en caso tal de tener
mas de una disciplina del mismo proyecto debera velar por la coordinacion entre ellas.

Se plantea para los entregables dos niveles de desarrollo o LOD:

2.1. LOD 200 para el modelado de los nuevos disefios propuestos en cualquiera de las disciplinas
requeridas arquitectura, estructura, infraestructura y redes.

Es el nivel en el que se define graficamente el elemento, especificando aproximadamente cantidades,
tamafio, forma y/o ubicacion respecto al conjunto del proyecto. Puede incluir informacién no gréfica.

El elemento esta determinado por su posicién y ya posee una definicion geométrica no completa. Tiene
los datos aproximados de dimensiones, forma, ubicacion y orientacion. Su uso estd vinculado a
elementos genéricos o cuyas definiciones detalladas vienen dadas por agentes externos al proyecto.

Es el LOD maés bajo en el que se indica la posibilidad de incluir informacion no gréafica de un elemento,
como puede ser el costo real (no estimado del LOD 100).

2.2. LOD 350 para el modelado y levantamiento de la informacidn de disefios, redes y estructuras
existentes en el corredor.

En éste los elementos se representan graficamente en el modelo como un sistema especifico e irrepetible,
los objetos 0 montajes se especifican en términos de calidad, forma, ubicacion y orientacion; también
es indispensable que los elementos contengan informacion no grafica como material, nombre y
especificacion (en espafiol) y, en caso de requerirse un mayor nivel de detalle, URLs con archivos
anexos.

Este nivel, como minimo, debe incorporar informacién adicional de otras disciplinas diferentes a la
arquitectonica, como instalaciones (MEP), estructura, materiales, etc. Dicho nivel debera entregar un
producto que se pueda usar para la construcciéon y que sirva como insumo para preparar su oferta a
futuros oferentes del proceso de contratacion de la construccion.

Requiere de una perfecta coordinacién entre todos los agentes y las distintas disciplinas y sub-disciplinas
para una correcta ejecucion en obra y una dréstica reduccion de errores y modificaciones en esta.
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Es importante tener en cuenta que los elementos modelados en este nivel de detalle deben ser acordes a
los que se adquieren comercialmente en nuestro medio o por lo menos muy similares en su volumetria,
con el fin de no generar colisiones invisibles o falsas colisiones.

3. Visualizacion de los disefios con la modelacion BIM.
El nivel de precision con el que se requiere el modelo deber& contener como minimo lo siguiente:

1. Volumetrias generales del proyecto, con el fin de comprobar que la volumetria disefiada cumple
las expectativas de disefio arquitecténico y las necesidades estipuladas en el alcance de la ficha
técnica.

2. Volumetrias detalladas del proyecto como plantas, secciones, etc.

Visualizar todos los disefios que hagan parte del alcance

4. Clasificar los elementos dentro de cada subsistema y utilizar filtros para representaciones de
color de los diferentes sistemas.

w

La visualizacion final del proyecto debera permitir la verificacion de texturas de los materiales, y los
sistemas modelados.

4. Intercambio de la informacién, convenciones de nomenclatura y nombramiento de
archivos.

Debido a que el intercambio de la informacién es parte fundamental para la modelaciéon bajo la
Metodologia BIM, las partes interesadas estableceran en conjunto con la entidad contratante los métodos
de intercambio de informacion, uso de la informacion generada (modelacién inicial, modelacion en
progreso y modelacion final coordinada), y convenciones para el nombramiento de archivos. Estos
métodos de intercambio y organizacién de la informacion deberan quedar documentados mediante acta
de reunién que se debera llevar a cabo al inicio del contrato, y deben ser aprobados por las partes que
intervendran en el proceso.

5. Modelo de definicidn de estrategia y requisitos de la modelaciéon BIM.

En el proceso de la modelacion BIM se propone desarrollar los siguientes elementos en la estrategia a
tener en cuenta para optimizar los resultados y evitar reprocesos:

» Origen: Es fundamental conservar siempre el mismo origen y sistema de coordenadas en cada
modelo, asi, cuando se haga la integracién de estos, todos se ubiquen en el mismo lugar.

» Niveles y ejes: Es fundamental considerar estos elementos como constantes en todos los
modelos; a raiz de esto es necesario definir los niveles arquitecténicos como los Unicos niveles
a los cuales se van a asociar todos los elementos de modelo; de esta manera se podrén realizar
analisis de colisiones y cantidades de obra discriminados por niveles. Esto es, el equipo
arquitectonico definira los niveles, y todos los disefiadores deberan asociar a éstos los elementos
modelados.
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» Referencias: Los modelos arquitecténicos y estructurales deben estar presentes a manera de
links durante el modelado de cada red, con el fin de minimizar al maximo inconsistencias y
colisiones con estructura y arquitectura.

» Archivos de trabajo: Son de mucha ayuda ya que sirven de exploracion al disefio, evaluando
diferentes alternativas de los modelos. Es posible insertar archivos externos a manera de
referencias externas, que faciliten la comprension del proyecto y sus espacios; de igual manera,
dentro de los mismos es posible modelar ensambles aislados representando las diferentes
opciones para solucionar puntos problema.

» Archivos definitivos: Son aquellos que serén entregados para la coordinacién BIM. Dichos
modelos deberan estar limpios de archivos de externos y links, s6lo deben contener los
elementos correspondientes a cada disefiador.

» Archivos completos: Es necesario que se haga entrega para la coordinacion BIM de archivos
completos; es decir, si por algin motivo se decidié que es necesaria la modelacion de un nuevo
espacio dentro del proyecto, dicho espacio debe modelarse dentro del modelo general, no como
un modelo aislado que luego se anexara a manera de link al modelo general.

» Conexiones: Este punto va dirigido especialmente para los disefiadores y modeladores de las
redes; es necesario que las redes estén siempre conectadas, no solo graficamente, sino también
analiticamente, para evitar colisiones obvias en el reporte de colisiones general.

» Elementos asociados a muros, pisos y cielos: Existen algunos elementos que necesitan un
‘Host’ para poder ubicarse en el modelo, como lo son las terminales eléctricas, luminarias,
aparatos sanitarios, etc. Para esto no es necesario crear muros pequefios y asociar el elemento,
ya que si los modelos arquitectonicos y estructurales estdn como links dentro del modelo, dichos
elementos se pueden asociar a los muros, pisos y cielos del link.

» Elementos duplicados: En algunos casos habra elementos que pertenecen a varias disciplinas,
como por ejemplo un inodoro, este hace parte de la arquitectura y del sistema hidrosanitario;
con el fin de no duplicar elementos en la coordinacion BIM, no es necesario que cada disefiador
ubique un inodoro en el mismo espacio, para esto se define quién ubica el inodoro.

El CONTRATISTA es responsable del dibujo global integrado con cada uno de los sistemas modelados
independientemente para cada disciplina de disefio, reduciendo problemas entre la integracion de los
sistemas y el software.

El profesional encargado de la modelacion BIM del proyecto por parte del CONTRATISTA deberé
asegurar que la calidad de cada uno de los modelos funciona en forma bidireccional, para revision y
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

6. Sistema de almacenamiento de datos (Common Data Environment) y forma de trabajo.
El profesional BIM del contratista, en conjunto con el profesional BIM de la entidad contratante, e

IINTERVENTORIA, acordaran la forma de almacenamiento de la informacion del proyecto, y la
transferencia de informacion entre las partes, para avanzar en el modelado de cada una de las disciplinas.
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Se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos:

» EIl modelo debera contar con acceso a todos los participantes y durante la totalidad del
proyecto.

» El modelo se debera desarrollar bajo un Modelo Federado de Disefio (trabajo colaborativo).

» Se deberé& generar un espacio en una plataforma electrénica que permita el acceso en tiempo
real y para dispositivos moviles.

» El modelo se debera desarrollar por especialidad del proyecto, obteniendo cuantificaciones y
libre de interferencias. De igual manera, el modelo final debera representar de manera exacta
el proyecto.

» El modelo deberd ser la Unica fuente de informacién del proyecto, tanto en 2D como en 3D y
deben tener la posibilidad de ser georreferenciados en coordenadas absolutas y relativas.

» Al utilizarse la metodologia BIM, no se podra realizar el trabajo en paralelo en CAD que este
desconectado de la metodologia y no salga de los modelos.

7. Reuniones de trabajo

Se programaran comités de seguimiento. Mediante estas reuniones de trabajo acordadas entre las partes
se estableceran las fechas de encuentro y desarrollo de las mismas y se especificaran en el anexo para
evaluar el avance del modelado y tratar inconvenientes del dibujo.

Sin embargo, en la modelacion de las diferentes disciplinas, como minimo deberan existir reuniones
semanales para evaluar el avance de las modelaciones BIM vy las dificultades con la modelacién. De
cada reunion del comité, el interventor elaborara el acta respectiva y se dejara constancia de los
compromisos adquiridos en la misma.

8. Puntos de control o de inspeccion.

Los puntos de control especificos que se definan entre las partes serviran para garantizar la calidad de
los modelos a entregar por parte del CONTRATISTA, por lo que la entidad contratante en el momento
de la entrega definitiva de los diferentes modelos, manifestara por escrito que el modelo cumple con
requisitos establecidos en el protocolo, aprobara el modelo general, aprobara los modelos de cada una
de las disciplinas y los modelos integrados con la solucion de conflictos entre ellos. Por lo anterior, los
disefiadores deberan comprobar la integralidad de los modelos de forma continua a medida que avanza
la elaboracidon de la modelacion.

Se deberan generar informes parciales cuando el proyecto lleve el 25%, 50% y 75% de su ejecucion.
Asimismo, se deberan generar informes de observaciones e interferencias de los aspectos problematicos
durante la totalidad del proyecto cuando sea necesario y deberan quedar incluidos en el Informe Final.

Al terminar la modelacion del proyecto, el CONTRATISTA debe entregar los formatos originales del
software, ademas de cada uno de los disefios y planos en formato .DWG (luego de la aprobacion de los
diferentes modelos coordinados entre si).

Todos los disefios modelados, familias y objetos usados en la modelacién deberan ser entregados para
la correcta lectura del modelo.
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Se generara por parte del CONTRATISTA y de la INTERVENTORIA un informe semanal de avance
del modelado. Se enviaran a la entidad contratante dichos informes y, con base en los datos obtenidos,
los modelos deberan ser actualizados de acuerdo con los ajustes realizados a través de las reuniones del
comité BIM o cuando sean necesarios. En el comité inicial del proyecto se definiria la periodicidad de
las reuniones para conocer los avances del modelo.

9. Plan de ejecucion BIM (PEB)

El CONTRATISTA debera elaborar y mantener desde el inicio del proyecto un PEB donde describa la
estrategia para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Anexo y que se deberé
enfocar en:

1. Definir el proceso de ejecucion del modelado y gestion de informacion del proyecto.

2. Especificar los procedimientos de intercambio de informacién con las diferentes partes del
proyecto.

3. Establecer la infraestructura tecnolégica y las competencias con las que se cuenta para el
desarrollo del modelado de informacién en el proyecto.
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. Estandares aplicables.

ISO 19650-1:2018
I1ISO 19650-2:2018
I1ISO 29481-1:2016
ISO 29481-2:2016
ISO 16739-1:2018
I1ISO 12006-3:2007
BS 1192-4:2014
BS 1192:2007
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