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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. Q060 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER E IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE
S.A.U. - SUCURSAL COLOMBIA.

Entre los suscritos LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE persona mayor de edad e identificada con cédula
de ciudadania No. 42.898.796 expedida en Envigado (Antioquia), actuando en su calidad de Secretaria General
y obrando como Representante Legal de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, entidad
financiera del Estado, del orden nacional, identificada con NIT No. 800.096.329-1, constituida mediante
Escritura Publica numero 1570 de mayo 14 de 1990 de la Notaria 32 del Circulo de Bogota D.C., segun
autorizacion dada en la Ley 57 de 1989, Sociedad de Economia Mixta segun Decreto 4167 del 03 de noviembre
de 2011, y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, facultada para celebrar el presente contrato
de acuerdo a lo referido en la Circular Interna No. 27 del 16 de noviembre de 2018, ratificada por la Circular
Interna No. 17 de 5 de junio de 2019 y lo establecido en el literal ¢ del numeral 5 de la Politica de Contratacion
de Servicios para Terceros Codigo: CON-ST-DA-001 V.5. Quien en adelante se denominara FINDETER, por
una parte, y por la otra IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. Sucursal Colombia,
persona juridica de derecho privado identificada con NIT 900.483.711-5, representada legalmente por el sefior
EDWIN ROJAS TOLEDO, identificado con Cedula de Ciudadania No. 12.265.185 en su calidad de mandatario
suplente y quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, conforme a lo preceptuado en la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros
Codigo: CON-ST-DA-001 V5, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion privada,
y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el presente contrato se rige por el régimen de la contratacion privada, de conformidad con los articulos
15 de laley 1150 de 2007 y 6° del Decreto 4167 de 2011 y demas normas civiles y comerciales aplicables
a la materia, en especial el régimen de inhabilidades e incompatibilidades descrito en los articulos 8° y 9°
de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la ley 1150 de 2007, y los articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y régimen de contratacién de FINDETER regulado en la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros
Codigo: CON-ST-DA-001 V5.

2. El Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que son fines esenciales del Estado: “servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion”.

3. El objeto social de la Financiera del Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, de conformidad con el articulo
1° de la Ley 57 de 1989, consiste en la promocion del desarrollo regional y urbano mediante la financiacion
y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica.

4, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, tiene como misidn ser el socio estratégico del
Gobierno Nacional y entidades territoriales para la planificacién, estructuracion, financiacion y ejecucién de
proyectos sostenibles que transforman territorios.

5. El Estatuto Organico del Sistema Financiero (EOSF), establece en el numeral 2° del articulo 268, que
FINDETER, tiene por objeto la promocion del desarrollo regional y urbano, mediante la financiacién y la
asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversidn. Asi
mismo, el articulo 270 del EOSF, consagra en su literal h) adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de
2009, que FINDETER puede, en desarrollo de su objeto social, prestar servicios de asistencia técnica,
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estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

Desde el afio 2011, FINDETER, ha orientado su accionar hacia los aspectos propios de una Banca de
Desarrollo, al evidenciar la importancia de acompafar procesos regionales, supramunicipales vy
municipales de planificacion y desarrollo territorial. En virtud de lo anterior, FINDETER ha desarrollado una
serie de programas de desarrollo territorial integrado que buscan acompanar a los entes territoriales en sus
procesos de planificacion del territorio.

Con el propdsito de apoyar y favorecer el desarrollo de Colombia, la Foreign and Commonwealth Office
(FCO) y FINDETER, suscribieron el MoU para la ejecucion del Fondo de Prosperidad, el 23 de noviembre
de 2017, por un monto de doce millones ochocientas mil libras esterlinas (£12.800.000). Con el acuerdo se
buscan los siguientes objetivos

e Desarrollo Urbano, se busca mejorar la infraestructura de las ciudades en Colombia para: a) ayudar a
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU especialmente el objetivo 11 “Ciudades y
Comunidades sostenibles, resilientes y seguras”; b) apoyar el crecimiento econdmico inclusivo, la reduccion
de pobreza, la equidad de género, teniendo en cuenta los siguientes problemas: (i) planificacién urbana, (ii)
igualdad de género, (iii) movilidad y trasporte (iv) acceso a servicios publicos y (v) adaptacion al cambio
climatico y mitigacion del riesgo.

o Generar herramientas para el desarrollo de estrategias para administracion y promocion del trasporte férreo
en Colombia, y crear una nueva alternativa de trasporte de personas y carga. Esto debe ser accesible,
economico, responsable en temas de género y efectivo. Las eficiencias operaciones, medioambientales y
econdmicas deben ser tenidas en cuenta a través de la identificacion y oportunidades de desarrollo
financieras y técnicas e instrumentos regulatorios para su implementacion.

o  Mejora de la efectividad, eficiencia, reduccion de costos y sistematizacion de los procesos de contratacion
de los diferentes programas en las regiones de Colombia. El objetivo es promover y mejorar las condiciones
de equidad y competencia justa para la inversion extranjera a través del crecimiento de la transparencia,
responsabilidad y reduccion del potencial de corrupcion en los procesos de contratacion.

Los recursos del componente para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se definieron
sobre la destinacion a diez (10) ciudades, seleccionadas por medio de un estudio contratado por la
Embajada Britanica en Colombia y desarrollado por la firma Ernst & Young, donde una de las diez (10)
ciudades seleccionadas es Valledupar, Cesar.

De conformidad con los compromisos pactados en el Mou suscrito por Foreign and Commonwealth Office
(FCO) y FINDETER se contratara los “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE
INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS
POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS
COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE
GENERO.”, lo cual permitira satisfacer la necesidad que actualmente se encuentra enfrentando la
poblacién de cada territorio a intervenir en materia de saneamiento basico.

De acuerdo con lo anterior se requiere contratar LA /NfERVENTOR/A TECNICA, ADM/NISTRAT/VA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GENERO, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL
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PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE INGENIERIA DE
DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y
URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y
FINANCIERQOS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO’. Por ello, el adelantamiento del proceso
contractual Convocatoria Publica No. FCO-1-046-2020.

Como resultado del informe definitivo de evaluacion econémica, demas criterios de calificacion y asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad), de la Convocatoria Publica No. FCO-I-046-2020, el proponente en primer
orden de elegibilidad fue IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. Sucursal
Colombia.

Que mediante acta de seleccion de fecha 6 de octubre de 2020, se adjudico a la persona juridica IDOM
CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. Sucursal Colombia, el contrato para el
desarrollo del objeto de la Convocatoria Publica No. FCO-I-046-2020, quien present6 una oferta econdmica
por valor de SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($722.437.540).

Que el acta de seleccion de la Convocatoria Publica No. FCO-1-046-2020 fue publicada a través de la
pagina web (www.findeter.gov.co).

Que la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de FINDETER CON-ST-DA 001 V.5 en el literal
¢ del numeral 5, establece la competencia para suscribir contratos actuando en calidad de contratante,
sefialando que corresponde a la Secretaria General aquellos en cuantia hasta 950 SMLMV.

Que con la firma del presente contrato EL INTERVENTOR declara:

a  Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos que lo integran.

b Que nila persona juridica o su representante legal se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad
o0 incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones que impidan la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declaran que, en caso de
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de FINDETER
o, Si ello no fuera posible, renunciaréd a su ejecucion sin que esto genere el pago a favor de EL
INTERVENTOR de ninguna compensacion o indemnizacion.

¢ Que sin perjuicio de la informacién que conocio en la etapa precontractual y, que sirvio para la elaboracion
de su propuesta, adicionalmente verifico, evalué y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas y demas aspectos pertinentes que puedan
afectar el desarrollo del objeto del contrato.

En consecuencia, el presente Contrato de Interventoria se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GENERO, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL PROYECTO
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DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TECNICOS, LEGALES Y
FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO”.

PARAGRAFO. - EJECUCION DE LAS FASES DE LA INTERVENTORIA: El proyecto sobre el cual se realiza
la Interventoria contempla la ejecucion de dos fases condicionadas que se enuncian a continuacion:

» Fase 1: Estudios de factibilidad.
» Fase 2: Disefios de Ingenieria de Detalle:

El Interventor debera realizar la ejecucién contractual, teniendo en cuenta las descripciones, procedimientos,
entregables, productos, desarrollo, actividades y plazos de las fases, funciones principales del proyecto y demas
aristas desarrolladas en los estudios previos, términos de referencia, anexos y demas documentos del proceso
de seleccion de Consultoria e Interventoria, como elementos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se compromete con
FINDETER a cumplir con las siguientes obligaciones asi:

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los
criterios de calidad, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Revisar, viabilizar y remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

4. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA.

5. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA y actualizar las garantias segun
corresponda para aprobacion de la CONTRATANTE.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin

hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

10. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO.

11. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

12. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

13. Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para
los proyectos asignados en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su
copia a terceros.
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SUCURSAL COLOMBIA.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en este contrato.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA de CONSULTORIA, conforme a la
propuesta presentada y aprobada en el proceso precontractual y de acuerdo con los Términos de
Referencia, cumpliendo con las disponibilidades establecidas.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberén presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato y
remitirse para aprobacion de la CONTRATANTE.

Entregar a FINDETER toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque FINDETER se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
gjecucion del contrato.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del CONTRATO y
proponer alternativas de solucion a las mismas.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de estudios y disefios presentado por
el contratista de estudios y disefios, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real;
requerir al contratista que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
contratista de estudios y disefios las medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.
Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion del contrato de estudios y disefios y del Contrato
de Interventoria.

Suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de estudios y disefios y del Contrato de
Interventoria.

Elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que correspondan al alcance del contrato y
que se le soliciten en desarrollo de mismo por parte de la contratante.

En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por el SUPERVISOR, con el equipo de
profesionales y especialistas aprobados.

Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020
o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Suscribir el acta de liquidacion del contrato de estudios y disefios y del Contrato de Interventoria.

Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de bioseguridad
establecidos por el Gobierno Nacional para prevencion del Coronavirus COVID -19 relativas a las
actividades a desarrollarse y segun aplique.

El interventor debera realizar el seguimiento y vigilancia a todas y cada una de las actividades en sus
distintas fases sobre los servicios realizados por el consultor respecto a los municipios minimos y
adicionales ofertados por este ultimo, ademas del tema de innovacion.

Las demas que, por ley, y los Términos de Referencia correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento de este.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR.

2.1.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 1. INTERVENTORIA AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
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1. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA de estudios y disefios se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

2. Revisar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion
del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del contratista de estudios y
disefios.

3. Realizar acompafiamiento y seguimiento al contratista de estudios y disefios en la verificacion de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

4. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del contrato
de estudios y disefios.

5. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional y las disponibilidades propuestas por el
contratista de estudios y disefios, en el evento de realizarse una modificacién en el alcance del contrato
de estudios y disefios, con el fin darle continuidad al contrato en la Fase 2.

6. Verificar y aprobar el personal propuesto por el contratista de estudios y disefios, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del contrato y cumpla con las disponibilidades establecidas.

7. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el contratista de estudios y disefios proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las mismas o superiores condiciones
ofertadas por el contratista de estudios y disefios para el personal inicial.

8. Mantener el personal ofrecido en su propuesta para la Fase 1. aprobado por el Supervisor del Contrato
previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

9. Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el contratista de estudios y disefios para esta Fase.

10. Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna
a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

11. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los cuéles deben ser certificados.

12. Verificar la calibracién de equipos de topografia y los demas que sean utilizados en el contratista de
estudios y disefios.

13. Evaluar los resultados presentados por el contratista de estudios y disefios de acuerdo con las
necesidades planteadas en la Fase 1, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo
con el tipo de proyecto a ejecutar.

14. Convocar al contratista de estudios y disefios, Ente Territorial, a la Embajada, y al Supervisor del
contratista de estudios y disefios e Interventoria, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante
la ejecucion del contrato de estudios y disefios.

15. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato de
estudios y disefios, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden
dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

16. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaré con CINCO (5) DIAS hébiles, contados a partir de la
fecha de entrega de los informes y/o productos por parte del contratista de estudios y disefios, para
revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, debera remitirlas dentro
del mismo término al contratista de estudios y disefios.

17. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los
actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

18. Promover con el contratista de estudios y disefios planes especiales de reaccion, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién de esta Fase o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.
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Efectuar, durante toda la ejecucion del contrato de interventoria, las recomendaciones y observaciones
que considere oportunas sobre la informacién analizada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en
general cualquier condicién que, segun su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y
mejores practicas comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de estudios y
disefios, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

Hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos y
entregables objetos del contrato de estudios y disefios.

Verificar el cumplimiento del contratista de estudios y disefios, frente a la obligacion de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para la posterior ejecucion de los proyectos en la etapa de
obra, asi como el costo de estas, los cuales dependen de la naturaleza de este, esto incluye permisos
de vertimientos, ocupacion de cauces, servidumbres, legalidad de lotes y permisos ambientales entre
otros.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segtn
el formato establecido. Asi mismo los informes y demas informacion que le sea indicada por parte del
supervisor del contrato, deberan ser reportados en la plataforma tecnolégica que para el efecto disponga
Findeter.

Disponer el personal ofrecido, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como requisito
para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.
Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo, calificado y suficiente
conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por LA CONTRATANTE.

Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato.

Exigir al contratista de estudios y disefios todos los ensayos de laboratorio y deméas pruebas que apliquen
de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de los disefios.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
contratista de estudios y disefios frente a la normatividad técnica aplicable.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por el contratista de estudios y disefios.
Garantizar el proceso el proceso de liquidacion y la liquidacion del contratista de estudios y disefios y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Exigir y obtener del contratista de estudios y disefios los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desarrollo
del contrato de estudios y disefios tales como: actas de suspension, actas de ampliacion a las
suspensiones, actas de reinicio, demas que apliquen.

Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las
recomendaciones que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y
administrativo que la CONTRATANTE debe adelantar frente al contratista de estudios y disefios.
Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el acta de liquidacion del contrato
de estudios y disefios y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida,
de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los
requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion del acta de
liquidacion por parte del contratista de estudios y disefios.
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2.2.

10.

11.

34. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,

relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones
y de la politica y reglamentacion del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

35. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan

riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del contrato de estudios y disefios,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar
las condiciones del proyecto o las especificaciones.

36. Las demés que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este y para garantizar una correcta
gjecucion del contrato de estudios y disefios objeto de la interventoria.

37. Realizar el seguimiento de los recursos fisicos, humanos, financieros y logisticos, entre otros (personal,

equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal desarrollo del contrato de estudios y
disefios).

38. Certificar el cumplimiento de los requisitos para los pagos previstos en el contrato de estudios y disefios.
39. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista de estudios y

disefios, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a Findeter en forma
inmediata de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 2. INTERVENTORIA A LOS DISENOS DE INGENIERIA DE
DETALLE.

Analizar cualquier cambio de personal que los contratistas de estudios y disefios propongan, verificando
que el trabajador o profesional nuevo cuente como minimo con las condiciones establecidas en los
Términos de Referencia.

Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion de los
proyectos, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones de los contratistas de estudios y
disefios.

Realizar acompafiamiento y seguimiento a los contratistas de estudios y disefios en la verificacion de las
condiciones de ejecutabilidad.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del Contrato de
estudios y disefios.

Verificar el replanteo topografico que el contratista de estudios y disefios realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccién cuando se encuentren diferencias.

Verificar el avance en la gestion y consecucion de permisos, licencias y tramites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucion del proyecto, en caso de requerirse.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el contratista de estudios y disefios, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del contrato y cumpla con las disponibilidades establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el contratista de estudios y disefios proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con iguales o superiores condiciones ofertadas
por el contratista de estudios y disefios.

Mantener el personal ofrecido en su propuesta para la Fase 2 el cual fue aprobado por el Supervisor del
Contrato previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el contratista de estudios y disefios para esta Fase.

Acompaniar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a
LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
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SUCURSAL COLOMBIA.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas equipos utilizados en el contrato de estudios y
disefios.

Evaluar los resultados presentados por el contratista de estudios y disefios de acuerdo con las necesidades
planteadas en la FASE 2, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de
proyecto a ejecutar.

Convocar al contratista de estudios y disefios, Ente Territorial y a la Embajada, Supervisor del contratista
de estudios y disefios e Interventoria, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecucion
contrato de estudios y disefios.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato de
estudios y disefios, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar,
retrasar o afectar su ejecucion.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaré con CINCO (5) DIAS calendario, contados a partir de la
fecha de entrega de los informes y/o productos por parte del contratista de estudios y disefios, para revisar
y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, debera remitirlas dentro del mismo
término al contratista de estudios y disefios.

Verificar que el contratista de estudios y disefios rectifique que los disefios objeto de la presente Fase,
estén elaborados teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental
para el proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.
Revisar y aprobar los planos, disefios y estudios finales producto del contratista de estudios y disefios.
Promover con el contratista de estudios y disefios planes especiales de reaccién, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta Fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Efectuar, durante toda la ejecucion DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacion analizada e identificar posibles imprecisiones,
vacios y en general cualquier condicion que, segun su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas
y mejores practicas comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de estudios y
disefios, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos y
entregables objetos de los contratos de estudios y disefios.

Verificar el cumplimiento de los contratistas de estudios y disefios, frente a la obligacion de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto en su etapa de obra, asi como el
costo de estas, los cuales dependen de la naturaleza de este, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el
formato establecido.

Cumplir con el personal ofrecido, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como requisito
para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.
Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los
requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control,
ofrecido en la propuesta y aprobado por LA CONTRATANTE.

Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato.
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SUCURSAL COLOMBIA.

Verificar que el contratista de estudios y disefios entregue la totalidad de los ESTUDIOS Y DISENOS objeto
del contrato de estudios y disefios, de acuerdo con la normatividad vigente.

Exigir al contratista de estudios y disefios todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen
de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de los disefios.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por el contratista de estudios y disefios.
Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA hasta llegar a la liquidacion
efectiva de los contratos.

LA INTERVENTORIA deberé realizar, el seguimiento, revisién y recibo a satisfaccion de los Estudios y
Disefios de Ingenieria de Detalle y sus respectivos entregables, objeto del contratista de estudios y disefios,
definidos en los respectivos estudios previos y términos de referencia del contratista de estudios y disefios.
Exigir y obtener del contratista de estudios y disefios los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desarrollo
de la Fase 2 del contratista de estudios y disefios tales como: actas de suspension, actas de ampliacion a
las suspensiones, actas de reinicio, y demas que apliquen.

Informar por escrito ala CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las recomendaciones
que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que la
CONTRATANTE debe adelantar frente al contratista de estudios y disefios.

Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el acta de liquidacion del contrato
de estudios y disefios y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de
acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de
la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion del acta de liquidacion por parte del
contratista de estudios y disefios.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y
de la politica y reglamentacion del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

Garantizar el proceso de liquidacion del contratista de estudios y disefios y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del contratista de estudios y disefios,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar
las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le
correspondan 0 sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

Realizar el sequimiento de los recursos fisicos, humanos, financieros y logisticos, entre otros (personal,
equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal desarrollo del contrato de estudios y
disefios).

Certificar el cumplimiento de los requisitos para los pagos previstos en el contrato de estudios y disefios.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista de estudios y
disefios, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a Findeter en forma inmediata
de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES GENERALES DE FINDETER:

FINDETER se compromete a:

10
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Suministrar informacion necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del contrato.

Generar alertas frente a posibles materializaciones de riesgos previsibles asociados al contrato.

Impulsar acciones de mitigacion frente a la posible materializacion de riesgos asociados al contrato.
Pagar al INTERVENTOR el valor del contrato en las condiciones pactadas.

Dar respuesta a las solicitudes del INTERVENTOR frente a situaciones necesarias para la ejecucion y
adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecucion.

6. Verificar que la factura corresponda a los entregables, actividades, obligaciones y/o productos convenidos.
7. Expedir el cumplido a satisfaccion respectivo.

8. Suscribir el acta de inicio y de liquidacion del contrato.

9.

1

OO~

Aprobar las garantias exigidas.
0. Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA. - ENTREGABLES: El Inrerventor debera entregar los informes, productos y
entregables derivados de las fases dentro de los plazos establecidos en los documentos integrantes del
presente contrato y del contrato de estudios y disefios; realizando todas las actividades, obligaciones y servicios
que resulten necesarios para la debida ejecucion de las Fases.

CLAUSULA QUINTA. - ACTA DE RECIBO FINAL: EI INTERVENTOR debera entregar la totalidad de los
informes y productos objeto del contrato de conformidad con los plazos establecidos para cada uno de ellos,
con el lleno de los requerimientos técnicos; sin embargo, el Supervisor del contrato se reserva el derecho de
solicitar al INTERVENTOR los ajustes o correcciones de las actividades o productos que no se encuentren
desarrollados de conformidad con el alcance técnico contratado. Una vez los productos de la Fase 2. han sido
aprobados por el interventor y aceptados por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el acta de recibo final
a satisfaccion de estos y se comenzara el tramite de cierre contractual y liquidacion del contrato.

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECpCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato es de
QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio del contrato.

Los plazos discriminados para cada fase del proyecto se presentan a continuacion:

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

FASE 1: Interventoria a los Estudios de Cuatro (4) meses

Factibilidad.
FASE 2: Interventoria a los Disefios de Nueve (9) meses y quince Q
o . - UINCE (15) MESES Y QUINCE
Ingenieria de Detalle. (15) dias calendario (15) DIAS CALENDARIO
Cierre y liquidacion. Dos (2) meses.

*El plazo de ejecucion de la Fase 2, se encuentra distribuido de la siguiente forma al respecto se aclara
que ambos componentes seran ejecutados de manera simultanea:

11
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FASE 2: INTERVENTORIA A LOS DISENOS DETALLADOS
COMPONENTE PLAZO DE EJECUCION
- Siete (7) meses y quince (15) dias
Componente Técnico calendario.
Componente de Estructuracion Legal, Financiera y Plan de Gestion Nueve (9) meses y quince (15) dias
Social y de Equidad de Género y cierre calendario*

PARAGRAFO: Durante el tiempo establecido entre el plazo de una fase y el Inicio de la Fase siguiente, Findeter
no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase.

CLAUSULA SEPTIMA. - ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: Para el inicio de este contrato, EL
INTERVENTOR y el Supervisor deben suscribir un acta de inicio dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del contrato. Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento entre otros de los
siguientes requisitos:

Aprobacion y verificacion del recurso humano.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades.

Aprobacién de garantias.

Veerificacién del formato de estimacion propuesta econémica detallada y factor multiplicador.

Firma de carta de compromiso sobre la incorporacion del enfoque de equidad de género e inclusion
social en el desarrollo del proyecto.

PO T

CLAUSULA OCTAVA. - ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Al finalizar el tltimo plazo estipulado
para la ejecucion del contrato contado a partir de la suscripcion de su correspondiente acta de inicio, el
Interventor y el Supervisor suscribiran el acta de terminacion del contrato.

CLAUSULA NOVENA. - PERSONAL Y PERFIL MINIMO: Para la ejecucion de este contrato, EL
INTERVENTOR debera garantizar los perfiles de personal exigidos en los términos de referencia, adendas y
demas documentos del proceso de seleccion CONVOCATORIA PUBLICA No. FCO-I-046-2020, los cuales
debera presentar para verificacion del supervisor, con los respectivos soportes de formaciéon académica,
profesional y de experiencia que asi lo acrediten. EL INTERVENTOR debe tener una cuota femenina de al
menos 30% del equipo ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato es por la suma de SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($722.437.540). incluidos costos, gastos (directos e
indirectos), impuestos, imprevistos, utilidad, tasas y demas expensas a que hubiere lugar. El valor en detalle
por las fases del contrato es el siguiente:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

Valor FASE 1: Interventoria al Estudio de Factibilidad $235.424.430

Valor FASE 2: Interventoria a los Disefios de Ingenieria de Detalle | $ 487.013.110
TOTAL CONTRATO $ 722.437.540
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PARAGRAFO: El valor del contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos e indirectos), y contribuciones que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion de este.

Por lo tanto, el valor del presente contrato corresponde a una suma global en virtud de la cual el Interventor se
obliga a ejecutar el contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en los términos de
referencia. Se entiende asi que el contrato no corresponde a un contrato por precios unitarios, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
propuesta. Adicionalmente, el valor incluye los costos de las pdlizas exigidas en el numeral GARANTIAS del
presente contrato.

Respecto a los recursos de la Embajada Britanica aplica el articulo 96 de la ley 788 de 2002 y el Decreto No.
540 de 2004.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara al INTERVENTOR de
la siguiente manera:

FASE 1. INTERVENTORIA AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
FINDETER pagaré al contratista de interventoria el valor de la Fase 1, asi:

a) Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
1, una vez entregado por el INTERVENTOR y aprobado por el SUPERVISOR en el plazo establecido,
el informe que contiene lo solicitado en el inciso: 1.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA (corresponde al
numeral 1.1. del Anexo Técnico - Consultoria).

b) Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado de la interventoria para la
Fase 1, una vez entregado por el INTERVENTOR y aprobado por el SUPERVISOR en el plazo
establecido, del Informe que contiene lo solicitado en el inciso: 1.2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
(corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico - Consultoria) y el informe de Diagndstico Financiero
y Legal del Anexo Legal y Financiero - Consultoria).

¢) Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
1, una vez entregado por el INTERVENTOR y aprobado por el SUPERVISOR en el plazo establecido,
de los Informes que contienen lo solicitado en el inciso: 1.3 FORMULACION, ANALISIS,
COMPARACION SELECCION DE ALTERNATIVA VIABLE DE PROYECTOS (corresponde al numeral
1.3 del Anexo Técnico - Consultoria) y el informe de Evaluacion de alternativas de implementacion del
proyecto del Anexo Legal y Financiero - Consultoria.

d) Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
1, una vez sea suscrito el acta de entrega y recibo final de la Fase 1.

13
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Para los pagos de la Fase 1, el Interventor deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral seguin corresponda, de todo el personal vinculado directamente
ala ejecucion de la Fase 1, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la
Fase 1. De igual manera, deberé presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores que
presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de esta.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez se suscriba el acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la fase 1.

FASE 2. INTERVENTORIA A DISENOS DETALLADOS.
FINDETER pagaré al contratista de interventoria el valor de la Fase 2, asi:

a) Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado de la interventoria para la
Fase 2, una vez entregados por el INTERVENTOR y aprobados por el SUPERVISOR en el plazo
establecido, los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 2. DISENO DE DETALLE
(corresponde al numeral 2 del Anexo Técnico - Consultoria) con los subproductos 2.1 CRITERIOS DE
DISENO (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico - Consultoria), 2.2. DEFINICION Y
LOCALIZACION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES A DISENAR (corresponde al numeral 2.2.
del Anexo Técnico), 2.4. TOPOGRAFIA (correspondiente al numeral 2.4 del Anexo Técnico), 2.6.
DISENO HIDRAULICO (corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico) y 2.7 GEOLOGIA
(correspondiente al numeral 2.7 del Anexo Técnico - Consultoria), Desarrollo del Esquema de
Transaccion segun la alternativa elegida del Anexo legal y financiero y el modelo financiero del Anexo
legal y financiero - Consultoria).

b) Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
2, una vez entregados por el INTERVENTOR y aprobados por el SUPERVISOR en el plazo
establecido, los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 2. DISENO DE DETALLE
(corresponde al numeral 2 del Anexo Técnico - Consultoria) con los subproductos 2.3. SELECCION
DE ALTERNATIVAS (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico), 2.5. DISENO GEOMETRICO Y
ANALISIS DE INTERFERENCIAS (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico), 2.8. DISENO
ESTRUCTURAL (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico - Consultoria), 2.9. DISENO DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico), 2.10. GESTION
PREDIAL (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico - Consultoria), 2.11. DEFINICION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION (corresponde al numeral 2.11 del Anexo
Técnico), 2.12. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS DE OBRA (corresponde
al numeral 2.12 del Anexo Técnico), 2.13. OTROS ESTUDIOS Y DISENOS (corresponde al numeral
2.13 del Anexo Técnico) y 2.14. RESULTADQS (corresponde al numeral 2.14 del Anexo Técnico),
analisis de riesgos del Anexo legal y financiero, documento para viabilidad legal del proyecto del Anexo
legal y financiero y el informe de complementarios del Anexo legal y financiero - Consultoria en el caso
de que apliquen.
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¢) Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
2, una vez se cuente con los Estudios y Disefios finales, debidamente aprobados por la Interventoria
y con el Vo Bo de la Contratante, y se verifique y apruebe el acompaiiamiento al ente territorial en la
radicacion de estos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su concepto técnico.

d) Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado de la interventoria para la Fase
2, una vez se verifique y apruebe la asesoria y acompafiamiento en los procesos de seleccion y
contratacion de los procesos que se definan del Anexo legal y financiero y sea suscrito el acta de
terminacion.

e) Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase 2, una vez se realice
la recopilacién y entrega de la documentacion al supervisor del contrato, de la documentacion
necesaria para el cierre contractual de los contratos de estudios y disefios e interventoria.

Para los pagos de la Fase 2, el contratista de interventoria deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al sistema de seguridad social integral segln corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecucion de la Fase. De igual manera, deberd presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, asi como del personal independiente y
proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de esta.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos por parte de la SUPERVISION.

b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

c. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato se debe llevar a
cabo en la ciudad de Valledupar y los centros poblados objetos del proyecto a vigilar.

PARAGRAFO: La entrega de los productos se realizara en la ciudad Bogota D.C., inicialmente en las
instalaciones principales de FINDETER - Calle 103 No. 19 - 20 Bogota D.C. Colombia, mediante radicacion en
ventanilla de los documentos originales en medio fisico y magnético y/o de manera digital a través de los
mecanismos tecnoldgicos que se acuerden con la supervision del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Que el presente contrato se
encuentra respaldado inicialmnete a traves de las siguientes apropiaciones presupuestales: CDP20PROSPE-
0010 y VFCDP20FPRO-0008 generado y expedido por la profesional de la Vicepresidencia de Planeacion de
la entidad.
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Vigencia Apropiacion No. Estado CDP Valor Total solicitado
2020 CDP20PROSPE-0010 Generado $ 181.023.010
2021 VFCDP20FPRO-0008 Expedido $ 593.620.800

Seguidamente actualizados asi:

Vigencia Apropiacion No. Estado CDP Valor Total solicitado
2020 CDP20PROSPE-0011 Generado $93.217.747
2021 VFCDP20FPRO-0010 Expedido $629.219.793

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION Y COMITE TECNICO: La supervision del contrato por parte
de Findeter sera ejercida por el sefior JORGE ALBERTO DIAZGRANADOS PROFESIONAL IV 34 de la
Gerencia de Agua y Saneamiento Basico de la Vicepresidencia Tecnica, junto con el Gerente de Banca de
Inversién o junto con quien éste ultimo designe mediante comunicacion escrita y cuyo perfil permita un
seguimiento idéneo del contrato, cuyas responsabilidades se encuentran sefialadas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER y debe, de manera permanente, realizara el seguimiento técnico,
social, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del
objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual y sera responsable de mantener informada a la contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un presunto incumplimiento. En
ninguin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
interventor y la contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

COMITE TECNICO: Se conformara un Comité Técnico el cual podra sugerir ajustes o modificaciones frente a
los productos realizados por el Consultor y presentados por el Interventor; dicho Comité estara conformado por
un (1) delegado del Prosperity Fund del Gobierno Britanico, un (1) delegado del Municipio de Valledupar y un
(1) delegado de FINDETER. La Secretaria del Comité Técnico sera ejercida por la Interventoria. Este Comité
se reunira previa citacion con el fin de realizar un seguimiento al avance de los estudios y disefios objeto de la
consultoria y de todas formas al menos una vez al mes. El comité definira sus propias reglas de funcionamiento.
El Comité Técnico podra solicitar el apoyo de profesionales en los temas que considere pertinentes o solicitar
el acompafiamiento de las diferentes entidades a nivel nacional, departamental o municipal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad, por razén de la celebracién y
ejecucion del contrato, el contratista debera constituir la pdliza de seguro a favor de - ENTIDADES PUBLICAS
CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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MONTO DEL

AMPARO AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento. 30% del valor del Contrato Vigente por el p_Iazo de clecucion del
contrato y seis (6) meses mas.
Pago de Salarios, Vigente por el plazo de ejecucion del
prestaciones sociales e 20 % del valor del contrato contrato y tres (3) afios mas.

indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del

0,
30% del valor del Contrato contrato y tres (3) afios ms.

Calidad del Servicio.

Adicionalmente.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 10% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual. contrato.

PARAGRAFO: La aprobacion de las garantias por parte de FINDETER es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato y de cada una de las fases u etapas previstas si dentro del mismo se establece la
ejecucion en este sentido, razén por la cual deberan aportarse las pélizas acompanadas de los respectivos
anexos Y el recibo de pago de la prima correspondiente.

LA POLIZA A EXPEDIR NO ESTA SUJETA AL PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS DE FINDETER
(ELIMINADO), por lo que el contratista a través de su intermediario, corredor o agente comercial de seguros al
realizar la solicitud de suscripcion de la poliza debera dar Unicamente esta claridad a la compafiia de seguros
elegida.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CLAUSULA DECIMA QUINTA - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y
POLITICAS AMBIENTALES: EI INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo,
debera adelantar el tramite para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las
actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EI INTERVENTOR.

De ofro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios, segun el tipo de
actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general,
a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia, si a ello hubiere lugar.
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CLAUSULA pECIMA SEPTIMA. - POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO: EI INTERVENTOR manifiesta, con la suscripcion del presente contrato,
que:

a  Niél como representante legal, ni la sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

b Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general cualquier actividad ilicita.

¢ Que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna actividad antes
descrita.

EL INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre
prevencion y control de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a
cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevencidn y control con el fin de detectar e
reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que EL INTERVENTOR esté o sea,
relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo, debera informar de inmediato a FINDETER para que este proceda a adelantar las acciones
contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles
necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, EL INTERVENTOR autoriza expresamente a FINDETER, con la firma del presente
Contrato, para que en cualquier momento consulte las listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de
datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CODIGO DE BUEN GOBIERNO: Las partes contratantes se comprometen
a conocer y cumplir las disposiciones establecidas por el Codigo de Buen Gobierno de FINDETER publicado
en el Link: https://www.findeter.gov.co/publicaciones/40214/codigo_de buen_gobierno/

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que reciba EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato es propiedad de FINDETER, segUn corresponda, y al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del
presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara derechos de
propiedad intelectual de terceros. Por lo tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra
FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a FINDETER, LA EMBAJADA, EL MUNICIPIO
y al INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitiran en cada
caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas.
Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACION: EL INTERVENTOR se
obliga a guardar confidencialidad y reserva sobre toda la informacién de especificacion confidencial que llegue
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a conocer en desarrollo del presente contrato hasta la terminacion de este y diez afios mas. En consecuencia,
no podra reproducir en todo o en parte, ni suministrar esta informacion de especificacion confidencial a terceras
personas, ni usarla con fines distintos al propésito del contrato y se encargara de mantener la confidencialidad
de la informacién, la cual es extensiva a las personas a su cargo, siendo responsable frente a FINDETER por
los dafos y perjuicios que se generen en caso de que la misma no sea respetada. Asi mismo, se obliga a
responder hasta de la culpa levisima de la conservacion, cuidado y manejo de la informacion de especificacion
confidencial y s6lo podra exonerarse de su responsabilidad mediante la prueba del caso fortuito o de la fuerza
mayor o si ésta es requerida por una autoridad competente. En todo caso, el INTERVENTOR no expedira
certificacion alguna sobre el contenido, caracteristicas, autenticidad, originalidad o cualquier otra circunstancia
propia de los documentos que se le entregan con ocasion de este contrato, por cuanto carece de facultad legal
para ello.

PARAGRAFO: La informacién relacionada con el negocio de FINDETER que EL INTERVENTOR conozca o se
encuentre involucrada en el desarrollo del objeto del contrato, pertenece a FINDETER, a menos que un contrato
formal escrito exprese lo contrario.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores,
colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del INTERVENTOR en ejecucion del
contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de FINDETER deberan ser
asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra FINDETER, esta Ultima podra requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses de FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE RELACION
LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de FINDETER y, en consecuencia, EL
INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa,
razon por la cual queda entendido que no habrd vinculo laboral alguno entre FINDETER con EL
INTERVENTOR, ni entre FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucion del
contrato. En consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones;
asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los
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trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasién del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AFILIACION Y PAGO DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Para cada pago, EL INTERVENTOR deberé certificar que se encuentra al dia en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion de este, segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El
cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo, cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a FINDETER
a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
0 alas normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera desde un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor total del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por
cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro
de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio. Si se generan apremios que superen
dicho valor, FINDETER podréa dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer
efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL
MINIMO requerido en los términos de referencia que dieron origen al presente contrato, por cada profesional o
técnico que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a FINDETER a exigir al INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios
minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el
efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el
informe de este. Realizados dos (2) requerimientos al INTERVENTOR, el supervisor solicitara el inicio de un
proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectivos, sin
perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al INTERVENTOR para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda entre
las partes que EL INTERVENTOR faculta a FINDETER a exigir al INTERVENTOR a titulo de pena, la suma
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de
perjuicios, por lo que FINDETER podra exigir al INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La cladusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de
reconvencion judicial previa.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO
Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa
y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara un concepto/informe el cual debe contener los hechos que puedan constituir
un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato,
o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. FINDETER remitira al INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al
INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de FINDETER, para presentar por esctrito sus explicaciones o consideraciones.

4. FINDETER enviara a consideracion de la supervision, el documento de descargos del INTERVENTOR
y las consideraciones de la aseguradora.

5. Sila supervision encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo
ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y a
tasar el monto de la pena.

6. La decision que tome FINDETER sera comunicada por escrito al INTERVENTOR y a la aseguradora.

7. EI INTERVENTOR podra reclamar ante FINDETER por la medida dentro de los tres (3) dias habiles
siquientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la
medida.

8. La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por la supervision, y sometidas a consideracion de FINDETER. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer
efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a FINDETER para que adelante las
acciones correspondientes conforme se sefialan en los paragrafos siguientes:

PARAGRAFO PRIMERO: COMUNICACIONES O REQUERIMIENTOS PREVIOS: Anterior a la aplicacion del
Numeral 1. de la presente clausula, se debe tener en cuenta: Uno de los requisitos exigidos para iniciar el
tramite sancionatorio es la debida informacion del inicio de la actuacion al interesado para que este pueda
ejercer su derecho a la defensa. La Supervision en ejercicio de sus funciones de seguimiento al debido
cumplimiento del objeto contratado, deberé solicitar al interventor en cualquier momento, por escrito y a través
del medio mas eficaz, que aclare y explique las razones que han dado lugar al requerimiento, si es del caso,
allegue la documentacion que soporte el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Es el supervisor del contrato quien tiene a cargo el control de esta etapa previa. Por esta razén, luego de obtener
la respuesta del requerimiento realizado al interventor, debe valorar la respuesta respecto de los hallazgos
citados y que darian lugar al posible incumplimiento y si considera que la misma no logra desvirtuar en su
totalidad el incumplimiento de las obligaciones, o en caso de que el interventor no dé respuesta al requerimiento
anterior dentro del término otorgado, debera sin perjuicio de los deberes contractuales y legales que le asisten,
elaborar y enviar al Representante Legal de FINDETER un concepto/informe de supervision pormenorizado
que sustente la actuacion e indique los hechos generadores del posible incumplimiento. El mencionado informe
debera acompafiarse de los respectivos soportes documentales.

De otra parte, si la respuesta al requerimiento realizado al interventor es satisfactoria para la supervisién o se
suscribe algun plan de mejoramiento, la constancia escrita de dicha actuacion y la decision de no dar aplicacion
al procedimiento sancionatorio contractual, debe ser enviada al area que corresponda para que sea incluida en
la carpeta contractual.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer al
INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria, se aplicara la forma prevista por FINDETER en
el presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR autoriza a FINDETER
para efectuar la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula
penal, con los montos que FINDETER le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO CUARTO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL
INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran ser cobradas
por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del INTERVENTOR
que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para
constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto de este.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Porla ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacién.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En

desarrollo del principio de la voluntad de las partes, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a
FINDETER a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento del INTERVENTOR, en las siguientes circunstancias:
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Ao

10.
11.

12.
13.

14.

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara por
terminado el contrato. Ademas, se faculta a FINDETER para hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato. Para lo cual se
procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Sisuspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato,
EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del plazo acordado en
el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente EL INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo
con la instruccioén dada por el SUPERVISOR.

Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga.
Por disolucion de la persona juridica del INTERVENTOR.

Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Cuando EL INTERVENTOR traspase o ceda el contrato o ceda los derechos econdémicos de éste, sin
previa autorizacion expresa y escrita de FINDETER.

Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

En el evento en que FINDETER verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o durante la
gjecucion del contrato incorpord valores con desviacion sustancial de precios, respecto a las
condiciones del mercado.

Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables Fiscales
Expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de
una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando FINDETER encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebracion del contrato o
Su ejecucion, lo indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara en el
estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion
del INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de
terminacién anticipada del contrato:
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El supervisor presentara a FINDETER concepto, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo soporten.

FINDETER remitira al INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando
las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

El INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de FINDETER, para pronunciarse por escrito.

FINDETER enviara a consideracion de la supervision el documento de descargos del INTERVENTOR
y el pronunciamiento de la aseguradora.

La supervision debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones
del INTERVENTOR.

El informe del supervisor sera sometido a consideracion del Comité de Contratacion, para determinar
la ocurrencia de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

La decisién que tome FINDETER sera comunicada al INTERVENTOR y a la aseguradora.

EI' INTERVENTOR podré reclamar ante FINDETER por la medida, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la
medida.

La reclamacion presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizados por la supervision, y sometida a consideracion FINDETER. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la
terminacion anticipada, FINDETER adelantaré las acciones correspondientes.

Surtido lo anterior, FINDETER remitira al INTERVENTOR el Acta de liquidacion del contrato para que
la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la terminacion del contrato por incumplimiento tendra los siguientes efectos, y la misma por
acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por

FINDETER:
1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del INTERVENTOR;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;
4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del

INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del contrato;

En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del
Codigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de los
mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte del INTERVENTOR, y otras acciones
legales pertinentes.
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CLAUSULA TRIGESIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podra modificarse,
prorrogarse en tiempo y adicionarse o disminuirse en valor segun las necesidades que surjan en la ejecucion
del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de
modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera acompafiarse
de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la
supervision.

Revisarse por la supervision.

Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion o viabilizacién a
FINDETER.

W

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion del
contrato mediante acta suscrita por las partes, en la cual conste tal evento. En ningun momento la suspensién
modificara el plazo de ejecucidn pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension, unicamente desplazandose y alterandose
la fecha de su terminacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension o reinicio de la ejecucion contractual se realizara
de mutuo acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el acta de suspension. O en su defecto,
a través de orden o comunicacion de reinicio del Supervisor 0 como se haya acordado en el acta de suspension
0 Sus prorrogas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucion del contrato, EI INTERVENTOR
debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL INTERVENTOR asume todos los
riesgos referentes a su personal, gastos administrativos, entre otros. La suspensién no dara lugar a
reclamaciones econdmicas por parte del INTERVENTOR.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI INTERVENTOR no podré ceder
total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizaciéon expresa de FINDETER.
Tampoco podra subcontratar la ejecucion del objeto contractual a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de FINDETER. La subcontratacién aqui tratada, es diferente al personal ofrecido y a
contratarse para el cumplimiento de distintas actividades.

PARAGRAFO: EI INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos
provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren
relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes acuerdan que para la solucion de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, acudiran a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transacciéon y/o la conciliacion. Para tal efecto, la parte interesada
por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion de uno los mecanismos de solucion de controversias
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sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse dentro
de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podréa prorrogarse de
ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser informado por la
convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los
mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud:

1. Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de
dicha acta solamente tendréan relacion con los hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

2. Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comin acuerdo y en forma definitiva:
a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y c)
dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

3. Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho seréa presentada por cualquiera de las partes ante
un Centro de Conciliacion autorizado. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y prestara mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido
para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos derivados del contrato.
De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a
incumplimientos parciales y/o totales que sean objeto de actuaciones cuando FINDETER de inicio al
procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - JURISDICCION NATURAL: En caso de que las partes no lograran
solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion, ejecucion, interpretacion,
terminacion o liquidacion del contrato a través del mecanismo de solucién de arreglo directo, transaccion o
conciliacidn, deberan acudir a la jurisdiccion competente.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato
dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el acta correspondiente, en la
cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado,
se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar el INTERVENTOR.

En caso de que el INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga
FINDETER, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, FINDETER dentro de los dos (2) meses siguientes
al agotamiento del plazo para liquidarlo de comUn acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte
del INTERVENTOR.
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El supervisor debe llevar a cabo la liquidacion, allegando la documentacion necesaria para tal efecto dentro los
términos contractuales. En caso de no constar dentro del expediente contractual la informacién necesaria para
llevar a cabo una adecuada liquidacién del contrato, la dependencia que identifique la ausencia de
documentacion o de expediente contractual solicitara al supervisor realizar la gestion necesaria para la
reconstruccion de este aplicando para ello lo dispuesto en el Acuerdo No. 007 de 2014 del Archivo General de
la Nacion y las normas que lo modifiquen o adicionen. En el evento de que no esté el supervisor, esta funcién
sera asumida por el jefe de area respectiva. Si no es posible la reconstruccion o esta se torna compleja, el
asunto se llevara a una mesa de trabajo convocada por el jefe o director del area interesada, en la que deberan
participar la Direccion de Contratacion, Direccion Juridica, CAD, Contabilidad y Presupuesto, y Control Interno
de Gestion e impartir las instrucciones que sean del caso. Para la liquidacion de los contratos, se debera seguir
los procedimientos establecido para tal fin.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se
entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a las partes:

1. Estudios previos - Convocatoria Publica No. FCO-I-046-2020.

2. Términos de referencia, adendas y anexos de la Convocatoria Publica No. FCO-1-046-2020 y FCO-C-009-
2020.

3. Propuesta presentada por IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U. (En lo que no
contravenga los documentos del proceso).

4. Politica de Contratacion de Servicios para Terceros.

5. Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la expedicion de registro presupuestal,
aprobacién de las garantias por FINDETER y la suscripcion del acta de inicio.

Para constancia, se firma en Bogoté D.C. a los 26 de octubre de 2020.

POR FINDETER POR EL INTERVENTOR
\ ! 9
U\.U"N ; Lﬁ‘/ 3

g /
LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE EDWIN ROJAS TOLEDO
Representante Legal. Representante Legal.

Proyectd: Marly Yiseth Quifiones Valencia - Profesional Direccién de Contratacion.
Reviso: Kevis Sireck Diaz. - Profesional Direccién de Contratacion.
Revisé: Isabel Cristina Martinez Mendoza — Asesora Secretaria General con funciones delegada de directora de contratacion.
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