

INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
 FIDUAGRARIA S.A.**

PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-018-2021

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I “Generalidades”, del Capítulo II “Disposiciones Generales” y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, en consecuencia, con posterioridad al diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se presentaron las siguientes observaciones:

- De: LICITACIONES <ingenierialicitaciones2018@gmail.com>
 Enviado: martes, 23 de marzo de 2021 1:59 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: Observaciones Al proceso CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buen día</p> <p>Solicitamos cordialmente que se corra el plazo de la presentación de las ofertas, teniendo en cuenta la complejidad de la expedición de la garantía de seriedad, teniendo en cuenta el sitio donde se realizará la interventoría a contratar.</p> <p>Se solicita a la entidad sea asequible a esta solicitud tal cual como lo realizó la obra de dicho objeto y sea presentada la convocatoria el día 8 de abril del presente año.</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

- De: CONSORCIO INTERVENTORIA REDES DE SAN LUIS <c.interventoriaredes.sanluis@gmail.com>
 Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 2:51 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buen día</p> <p>solicitamos de antemano se tenga en cuenta la siguiente observación que va dirigida al cronograma de cierre de la presente convocatoria PAF-AASB-I-018-2021, ya que las entidades bancarias se están limitando con la expedición de cupo crédito y siendo este tan alto para una interventoría de antemano solicitamos que se nos de un traslado a los futuros proponentes ya que no es fácil cumplir con este requisito</p> <p>gracias</p>
Respuesta:

Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

3. De: consorcio supervision cali sur <c.supervisioncalisur@gmail.com>
 Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 3:07 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: Observación convocatoria PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buen día</p> <p>cordial saludo</p> <p>Solicitamos a la entidad de manera amable modificar la fecha de cierre del Proceso PAF-AASB-I-018-2021 cuyo objeto es " CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO " LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRAULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS". para permitir así una mayor pluralidad y demanda de oferentes teniendo como base la dificultades que se han presentado para la expedición de la garantía de seriedad y las cartas de cupo crédito , por las condiciones contractuales de la zona a ejecutar y contratar. de la presente convocatoria</p> <p>gracias por la atención Brindada</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

4. De: supervision redes san carlos <sancarlossupervisionredes@gmail.com>
 Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 4:51 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: Observacion al Proceso No. PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buenas Tardes</p> <p>De manera muy atenta realizamos la siguiente observación solicitando a la entidad modificar el plazo para presentación de ofertas de la presente convocatoria debido a la complejidad para la obtención de la póliza de seriedad y las cartas de cupo crédito por parte de los oferentes por motivos relacionados con el objeto a contratar como lo es la zona de alto riesgo y las condiciones específicas naturales.</p> <p>atentamente</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

5. De: LICITACIONES <ingenierialicitaciones2018@gmail.com>
 Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 10:46 a. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: Observaciones Al proceso CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buenas Tardes</p> <p>De manera muy atenta realizamos la siguiente observación solicitando a la entidad modificar el plazo para presentación de ofertas de la presente convocatoria debido a la complejidad para la obtención de la póliza de seriedad y las cartas de cupo crédito por parte de los oferentes por motivos relacionados con el objeto a contratar como lo es la zona de alto riesgo y las condiciones específicas naturales.</p> <p>atentamente</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

6. De: CONSORCIO INTERVENTORIA REDES DE SAN LUIS <c.interventoriaredes.sanluis@gmail.com>
 Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 3:13 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: PAF-AASB-I-018-2021 observaciones

Observación
<p>Buen día</p> <p>solicitamos de antemano se tenga en cuenta la siguiente observación que va dirigida al cronograma de cierre de la presente convocatoria PAF-AASB-I-018-2021, ya que las entidades bancarias se están limitando con la expedición de cupo crédito y siendo este tan alto para una interventoría de antemano solicitamos que se nos de un traslado a los futuros proponentes ya que no es fácil cumplir con este requisito</p> <p>tambien queremos complementar ya que no ha sido facil emitir pólizas para san andres solicitamos también se tenga en cuenta eso para trasladar el cronograma de cierre</p> <p>gracias</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

7. De: union temporal inter barrios <uniontemporalinterbarrios@gmail.com>
 Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 3:30 p. m.
 Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
 Asunto: Observación PAF-AASB-I-018-2021

Observación
<p>Buenas Tardes</p> <p>de manera muy amable solicitamos a la entidad se permita aplazar la fecha del cierre del proceso de la referencia hasta el día 30 o 31 de marzo ya que las aseguradoras están requiriendo más tiempo para la revision y autorizacion de polizas solicitandoles a los proponentes experiencia con la entidad , experiencia en la zona y la logística para desarrollar el objeto a contratar de una manera adecuada y tener la seguridad que el oferente cumplira con sus futuras y posibles responsabilidades.</p> <p>Muchas Gracias</p>
Respuesta:
Se modificó el cronograma de la convocatoria, de acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de marzo de 2021.

Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
 FIDUAGRARIA S.A.**