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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 

 
Entre los suscritos, 
 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienday Crèdito 
Pùblico, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre 
de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES identificado con 
NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato 
de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vínculo 
contractual se denominará el CONTRATANTE. 
 

(ii) JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.132.095, 
quien actúa en nombre y representación de ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., 
identificada con NIT. 812.001.126-1, según consta en el certificado de existencia y representación 
legal – adjunto-  quien en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se 
denominará el INTERVENTOR. 

 
Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022, en adelante el 
CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: “… prestar el servicio 
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MVCT  para desarrollar los estudios, diseños, 
construcción y aseguramiento de los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados por el MVCT””. 

 
2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo 

No1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
96348 de 2020, cuyo objeto es: “i) La constitución de un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos 
transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad pública a título de fiducia mercantil, para su 
administración, inversión y pago. (ii) La recepción, administración, inversión y pago por parte de la 
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FIDUCIARIA,  de los recursos que le transfiera el MVCT con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO, para la ejecución de los PROYECTOS seleccionados en el COMITÉ 
FIDUCIARIO”. 

 
3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a FINDETER 

para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión. 

 
4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES, se 
encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados 
por el Comité Fiduciario. 

 
5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como” el CLIENTE o simplemente 

FINDETER”, de conformidad con las obligaciones específicas a su cargo establecidas en el Contrato 
Interadministrativo No1139-2020, le corresponde: 
 

“Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos 
precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del presente 
contrato hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo. En ejecución de 
esta obligación, se elaborarán los términos de referencia, para la contratación de la ejecución de 
los componentes de los proyectos definidos por el MINISTERIO, con cargo a los recursos del 
presente Contrato Interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el manual operativo 
del Patrimonio Autónomo, y el concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO frente a cada 
proyecto.” 
 

6. Que FINDETER, adelantó la Convocatoria PAF-AASB-I-145-2022, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN 
DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.  

 
7. Que de conformidad con  el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS 

SAN ANDRES, umeral 4.5.10 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS, se tiene que “FINDETER 
será la encargada de realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera. La evaluación de las propuestas 
se hará por los evaluadores designados por FINDETER; y con base en el informe de evaluación respectivo, 
la Dirección de Contratación de FINDETER presentará al COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES administrado por FIDUAGRARIA S.A., un orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  
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(...)  
El COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES seleccionará al 
contratista y/o adjudicará el contrato conforme al orden de elegibilidad y recomendación de adjudicación 
realizada por la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN de FINDETER con fundamento en los informes de 
verificación, de evaluación y calificación de las ofertas, resultado del proceso de evaluación y 
consolidación”.  
 

8. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, Comité Fiduciario 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES, mediante Acta del diecisiete (17) 

de agosto de dos mil veintidós (2022) en su sesión virtual, aceptó la contratación de ARQUITECTOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S, e instruyò a LA FIDUCIARIA como vocera y Administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES para adelantar las gestiones 
pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO. 

 
9. Que el INTERVENTOR, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

10. Que el INTERVENTOR, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este CONTRATO, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

  
11. El INTERVENTOR manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y 
demás prohibiciones, que impida la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, declara que, 
en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa 
autorización escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin 
que ello genere el pago a favor del INTERVENTOR de ninguna compensación o indemnización en 
relación con la obra que no se llegara a ejecutar. 

 
12. Que sin perjuicio de la información que el INTERVENTOR conoció y que sirvió para la elaboración 

de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, 
geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás 
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

 
13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos 

que lo integran. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
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CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto: “LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE 
ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS 
TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER.” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL PROYECTO:  
 
Conforme a la viabilidad recibida por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el alcance del 
proyecto corresponde a “LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR 
Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 
SECTOR EL BOQUERÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER” para lo 
cual, se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones 
que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el 
contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato, normatividad 
aplicable entre otros), especialmente en relación con: 
 
• Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado.  
• Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA  
• Actividades legales. 
• Actividades financieras y presupuestales. 
• Actividades ambientales 
• Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 
• Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. 
• Vigilancia permanentemente de la correcta ejecución del objeto contratado. 
• Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando 
la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA que se contrate como producto del presente estudio, 
realizará la interventoría Técnica, Administrativa Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la 
ejecución del contrato, derivado de la convocatoria que FINDETER inicie para la “LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS 
DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER el cual se puede consultar en las página 
www.findeter.gov.co  
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá ́presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato y cumplirá ́las demás obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los 
documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria. 
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La Interventoría que se contrate como producto del proceso de selección, realizará la Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la ejecución del contrato de 
obra, la cual se puede consultar en la página www.findeter.gov.co. 
 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso 
contractual suscrito para la construcción de las obras, desde la adjudicación del contrato, hasta la 
terminación y liquidación del mismo. 
 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de 
liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva del contrato, 
objeto de esta interventoría e informará a la contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la 
revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas 
que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la 
elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación que FINDETER solicite; bajo las 
disposiciones y normas aplicables. 
 
CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución contrato objeto de interventoría, 
con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.  
 
AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades 
y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoría, 
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías 
de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser 
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales 
Locales y Nacionales. 
 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales contenidas en la presente Convocatoria, así como verificar el cumplimiento del Plan de Gestión 
Social y Reputacional (PGSR) presentado por el Contratista de obra; acompañar las actividades 
comunitarias; y realizar seguimiento a la atención del ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias. 
 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de 
obra, así como apoyar a FINDETER, el MVCT y a LA CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del contrato. 
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TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de 
los materiales utilizados en los ítems de construcción ejecutados, y el seguimiento correspondiente a los 
procesos y procedimientos al sistema constructivo que se aplicará en obra (según los diseños y estudios 
técnicos y demás documentación entregada, para lo cual deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas y normas de calidad, las técnicas de construcción, los ensayos y pruebas técnicas de laboratorio, 
instalaciones técnicas y correcto recibo de las obras, de tal forma que garantice su funcionamiento, bajo 
disposiciones y normas aplicables.  
 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 
 
La actividad de la INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial y neutral 
para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la toma de 
decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el 
contrato, la INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 
 
Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de visitas 
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 
decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación, determinar si la 
ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del contrato se 
está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y legales fijadas 
y dentro del plazo fijado para su ejecución.  

 
Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, 
conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros 
legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos 
contractuales que lo rigen. 
Absolver, en virtud del principio de mediación resolverán y atenderán todas las dudas que se presenten 
en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que 
se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, 
por lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las 
responsabilidades de las partes. 
 
Solicitar, al CONTRATISTA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no 
afecten la validez del contrato Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA por incumplimiento 
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del contrato o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, 
entre otros temas. 
 
El interventor deberá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, 
los criterios de calidad exigibles, así como los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, 
ingeniería de detalle y demás documentación e información que hace parte integral del proyecto con 
sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del alcance detallado en los estudios previos y términos de referencia, que 
hacen parte integral del presente documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES. El plazo general del 
contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 
inicio. 
  
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas 
y demás requisitos previos. 
 
El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecución de las actividades de 
interventoría y deberá tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta económica.  
El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales a que 
haya lugar. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO 
TOTAL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
LA CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA “LAS TOMAS”; 
HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN DEL 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - 
NORTE DE SANTANDER” 

 
SIETE (7) MESES 

 
 
SIETE (7) 
MESES * 
(Incluye dos meses 
de cierre 
contractual) 
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PARÁGRAFO: El plazo contemplado para la ejecución del contrato es de SIETE (7) MESES*, e incluye la 
Interventoría y el seguimiento a la actividad de la revisión de los estudios, diseños y en general de la 
información que hace parte del proyecto, durante el PRIMER MES de ejecución con el personal mínimo 
especializado solicitado en los documentos, la cual se realizará por parte del contratista de obra y se 
deberá realizar atendiendo la versión del RAS con la que se realizaron los diseños, y advertir cualquier 
situación que pueda afectar la funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Los 
productos de dicha revisión deberán ser consignados en un único informe que será verificado y aprobado 
por la interventoría. 
 
Sin perjuicio del plazo de ejecución del contrato de obra al cual se le realizará seguimiento, que se ha 
establecido en un plazo de CINCO (5) MESES, se ha considerado que, en el marco de las obligaciones 
establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecución de la interventoría requiere de 
DOS (2) MESES más respecto al contrato de Obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los 
contratos de obra e interventoría. 
 
Las deficiencias de estudios y diseños detectadas por el Contratista de obra y debidamente verificadas y 
certificadas por la interventoría del proyecto, que impidan la ejecución de las obras y que no sean resueltas 
por la entidad territorial beneficiaria del proyecto, en un plazo máximo de DOS (2) MESES o según el plazo 
máximo acordado entre las partes, contadas partir del pronunciamiento oficial de la Interventoría o la 
CONTRATANTE, dará lugar al acaecimiento de las condiciones resolutorias.  
 
CLAÚSULA CUARTA. – ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios previos que 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA– VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma de CIENTO 
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($136.163.451,00) M/CTE, este valor incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor por el cual le 
fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 

a) Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante 
actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra. Para este 
pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física y presentación de actas 
parciales, la aprobación para el pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato 
y LA CONTRATANTE. 
 

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría, se pagará contra el acta de entrega 
y recibo a satisfacción final de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta 
de cobro, y el concepto de aprobación del entregable por la supervisión del contrato. 
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De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

1. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los términos de 
referencia, a la Interventoría y a LA CONTRATANTE 

2. Suscripción del acta de liquidación del contrato por todas las partes. 
3. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 

presente documento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas 
las facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 
identificado con NIT. 830.053.630-9. 
 
EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato será pagado a su favor por parte 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES exclusivamente con los recursos que se 
encuentren en administración, los cuales en todo caso son desembolsados en las cuentas de éste, de 
acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. En el mismo sentido el CONTRATISTA declara 
que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el ingreso al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES de los recursos a su cargo, de tal suerte que la realización 
de los pagos y/o giros correspondientes a favor del CONTRATISTA, se limitará únicamente a la 
concurrencia de los recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de recibir y ejecutar 
la instrucción de pagos y/o giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse 
responsabilidad alguna a la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN 
ANDRES por la no realización o realización tardía de pagos o giros, cuando ello se derive de la no 
existencia o insuficiencia de recursosdisponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - 
AGUAS SAN ANDRES.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que para 
aprobar los pagos del contratista de ejecución y para liquidar los suyos, los suministros de tuberías, 
accesorios, equipos y demás, solo se pagarán al Contratista, cuando se encuentren debidamente 
instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, 
se realizará previa suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella 
intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de 
información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los 
documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se 
liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras que 
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para proceder con el pago al INTERVENTOR, éste debe encontrarse al día en los 
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informes  solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para cada pago el INTERVENTOR presentará, a satisfacción del supervisor del 
contrato, comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, así como la factura 
o documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente. 
Para todos los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de 
Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de 
interventoría y se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación en debida 
forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato de 
interventoría por causas no imputables al INTERVENTOR, no se reconocerán ningún tipo de costos 
adicionales a los pactados en la forma de pago, únicamente se pagarán los costos variables conforme al 
avance de obra. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR se compromete 
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, y 
demás documentos que lo conforman, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en 
los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 
obligaciones generales del INTERVENTOR las siguientes: 
 
1. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión 

fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente 
del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS con el cual se realizaron 
los diseños y RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demás normas 
relacionadas con la ejecución del objeto contractual 

2. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 

3. Cumplir el objeto de la interventoría y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y 
entregando los productos solicitados en la interventoría y realizando seguimiento de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos 
de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido 

4. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta 
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5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del contrato. 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervisión 
y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando 
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato 

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por LA 
CONTRATANTE. 

11. Constituir las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. 
Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato y/o a la modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio 
u emisión de la orden de inicio del contrato.  

12. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en que 
el supervisor así lo solicite.  

13. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
de Trabajo, así como las normas vigentes del ente territorial. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa 
e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este 
aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos 
de dar inicio al proceso por presunto incumplimiento. 

14. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país. 

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  
16. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución 

del contrato. 
17. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el Plan 

de Gestión Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA. 
18. Presentar al Supervisor el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo 

establecido en el presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la 
suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.  

19. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto 
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a 
terceros.  

20. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 
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contractuales. 
21. Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento a los 

cuales podrá asistir el MVCT, Findeter y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. 
Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones 
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar 
una revisión del estado actual del proyecto. En dicho comité se pueden establecer compromisos, 
requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir 
con el objeto de la convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse 
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique 
para ello.  

22. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en el contrato.  

23. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en todas las reuniones a las que éste 
lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

24. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del contrato.  

25. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano 
en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento.  

26. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá 
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole.  

27. Entregar a LA CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones 
vigentes.  

28. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades 
o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

29. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 
contrato.  

30. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, FINDETER o los organismos de 
control con ocasión a las actividades ejecutadas y en razón a la ejecución y liquidación del contrato 

31. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.  

32. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las condiciones administrativas, 
técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.  

33. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA en la ejecución del 
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecución.  

34. Verificar el cumplimiento de la entrega del plan de gestión social y reputacional, por parte del 
CONTRATISTA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente. 
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35. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de gestión social y reputacional, asegurando el 
desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el plan de gestión 
social y reputacional. 

36. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.  

37. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con un mínimo de cincuenta por ciento (50%) 
de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista de- 
muestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la 
consultoría, con la finalidad de ajustar este porcentaje. 

38. Verificar que EL CONTRATISTA vincule al proyecto como mínimo en un setenta (70%) del personal de 
la obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes del área de influencia donde se está ́
desarrollando el proyecto. 

39. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA y con LA CONTRATANTE. 
40. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 

controversias. 
41. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, 

de seguridad industrial, legales, sociales del contrato objeto de interventoría. 
42. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades 

competentes para el desarrollo del contrato. En caso que aplique. 
43. Velar porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa injustificadamente.  
44. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la realidad de la 

ejecución contractual.  
45. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, así como entregar los 
soportes a los que tenga acceso. 

46. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y 
controlar en tiempo real la ejecución del contrato objeto de interventoría y de interventoría.  

47. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los informes y documentos 
al supervisor designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.  

48. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y 
controlar en tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del contrato. 

49. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
50. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y 

cinco (5) años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual 
tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, 
sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica 
para el integrante del proponente plural persona jurídica. 

51. Dar cumplimiento a lo establecido en la en la normatividad colombiana, en relación con los protocolos 
y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

52. El contratista de interventoría deberá verificar que el contratista realice una inspección de la planta 
de tratamiento existente y realizar un informe que permita definir el estado de cada una de las 
estructuras y de los elementos que componen la planta de tratamiento actual con el fin de establecer 
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el estado de la planta antes de su intervención. De igual forma el interventor debe verificar que se 
implementen métodos constructivos y planificar las obras a ejecutar de manera tal que se realice la 
menor intervención posible en las zonas y en las estructuras colindantes, lo anterior teniendo en 
cuenta que se debe garantizar el funcionamiento de la planta de tratamiento durante la ejecución de 
las obras.   

53. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato 

54. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del contrato correspondan o sean necesarias para 
el cabal cumplimiento del mismo 

 
Parágrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato, El 
INTERVENTOR se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organización en 
concordancia con la normatividad legal vigente. Así mismo, a efectuar el cumplimiento de todas las 
normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se obliga a dar 
cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, sociales, ambientales, 
financiero y contable, de seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en 
los ESTUDIOS PREVIOS y el presente CONTRATO. 
 
8.1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 

 
1. Presentar Informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. Estos Informes 

deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre 
las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y 
ejecutado. 

2. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el 
contratista de ejecución tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada 
(memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, cronograma de actividades, 
cartas de responsabilidad) sean entregados en medio magnético y en original                               

3. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión 
general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la programación 
detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, 
los profesionales que intervienen en la ejecución, así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE. 

4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los 
insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas 

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, las actas de entrega 
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mensual de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de las mismas. 
6. Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la 

ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento. 

 
8.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS. 

 
1. Verificar el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de 

manera mensual o quincenal.  
2. Realizar seguimiento y control a la eficiente y oportunidad inversión de los recursos establecidos en 

el contrato 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas y financieras exigidas en el 

estudio previo y en el contrato. 
4. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de los 

estu-dios previos con sujeción al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido. 
5. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin 

de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

6. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de obra de acuerdo con el 
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se 
requiera oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de 
continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que 
haya lugar. 

7. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
el contrato, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos 
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA al momento de la 
presentación de su propuesta económica.  

8. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso  
9. Radicar las facturas para adelantar el trámite y aprobación de las mismas, deberá presentar al 

SUPERVISOR, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y 
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato. 

10. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga 
tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

11. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias 
para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del 
archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación 
finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la 
respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

12. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes 
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o comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoría, documentos requeridos 
para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidación. 

13. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO, llevando un registro de cada una de 
las operaciones. 

14. Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas las 
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, 
así como parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensación familiar y liquidaciones del personal que 
se reitre de la obra. 

15. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente. 

16. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos 
financieros solicitados en el Contrato. 

17. EL INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecución de las actividades contenidas 
en el estudio previo, los términos de referencia y el contrato. 

18. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo.. 
 

8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
1. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al supervisor, el 

personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato cumpliendo con la 
experiencia específica exigida. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del 
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderá 
incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación 
en contratos en ejecución con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a 
la CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual 
o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del 
supervisor.  

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

3. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del 
Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por el supervisor.  

4. Vincular un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratación de personal 
calificado. Dicha condición será verificada por el Supervisor.  

5. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales 
pactadas.  
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6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
colombianas.  

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de 
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

9. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, 
el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

10. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en 
los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas 
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa de sus profesionales.  

12. Contemplar en su propuesta económica, el valor correspondiente a elementos de seguridad 
industrial, implementación de los protocolos de bioseguridad y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de 
aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial.  

 
8.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO 
 
1. El SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los 

profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato, igualmente verificará los contratos 
de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes 
de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL 
CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los 
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos. 

2. Garantias para aprobación por parte de la CONTRATANTE.  
3. El INTERVENTOR, presentará a la Supervisión para su aprobación, la Oferta Económica discriminada  

y el Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en los estudios previos, donde se 
presente el personal ofrecido para la ejecución del contrato conforme al personal mínimo exigido en 
el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del 
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contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades. . 

4. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la 
suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad 
podrá expedir la orden de inicio del contrato.  
 

8.5. OBLIGACIONES  
 

1. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas conforme al contrato  
2. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría. 
3. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO. 
4. Revisar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida para la 

ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA 
DE OBRA. 

5. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA en la ejecución del plan de gestión social 
entregado por la entidad. 

6. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA en la verificación de las condiciones de 
ejecutabilidad del proyecto, así como la revisión técnica del Proyecto de Estudios y Diseños utilizados 
para la estructuración del mismo. 

7. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA, conforme a la propuesta presentada 
y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación del 
contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

8. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA proponga, verificando que el 
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.  

9. Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cuál fue aprobado previo a la firma 
del acta de inicio del contrato de Interventoría.  

10. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma 
propuesto por el CONTRATISTA. 

11. Verificar el cumplimiento en el acompañamiento por parte del CONTRATISTA, al Ente Territorial 
frente a la obligación de identificación, apoyo y gestión de permisos y licencias necesarias, para la 
ejecución del proyecto, así como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del 
mismo. 

12. Realizar la revisión y aprobación final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos 
que se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoría. 

13. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA frente a la verificación de las actividades 
requeridas para la ejecución del proyecto, las cuales hacen parte de la revisión técnica de las 
alternativas estudiadas. 

14. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera 
oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados. 

15. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien 
los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo 
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y conforme a los componentes del contrato, según el formato establecido. 
16. Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecución del proyecto. 
17. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del 

contrato, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, 
retrasar o afectar su ejecución. 

18. Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar 
y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato en alguno de sus componentes o 
que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de los 
mismos.  

19. Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA en cuanto a 
la revisión técnica y documental de la información. 

20. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma 
propuesto por el CONTRATISTA para la ejecución de la misma. 

21. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

22. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO objeto de 
interventoría. 

23. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA de acuerdo a las necesidades planteadas, 
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 

24. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del 
CONTRATO objeto de interventoría, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos 
que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución. 

25. Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada. 
26. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean 

convenientes para resolver problemas durante la obra 
27. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construcción. 
28. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los 

Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA y que sean ejecutadas de 
conformidad con el tipo de obras a realizar. 

29. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los 
componentes de los APUS. 

30. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo 

 
8.6. OBLIGACIONES SOCIALES  
 
1. Verificar y garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del plan de gestión social y 

reputacional del CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con los componentes y productos relacionados 
en los lineamientos del anexo correspondiente. 

2. Garantizar para las actividades de campo previstas en el PGSR del CONTRATISTA la posibilidad de 
revisar, complementar y/o ajustar las metodologías, las convocatorias, la atención y relacionamiento 
tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Lo anterior en función de las disposiciones, 
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recomendaciones y decisiones de distanciamiento social y demás medidas y/o condiciones 
establecidas por las autoridades territoriales debido al COVID-19. Este ejercicio debe ser justificado 
según corresponda e identifique el CONTRATISTA, recomiende FINDETER o el cliente, o sea solicitado 
por los actores territoriales y/o comunitarios. 

3. Asesorar y acompañar al CONTRATISTA DE OBRA en todas las actividades comunitarias del plan de 
gestión social y reputacional. 

4. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicación y divulgación, y las 
metodologías requeridas para el desarrollo e implementación de todos los productos contenidos en 
el plan de gestión social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA. 

5. Contar con los profesionales sociales competentes y que preferiblemente sea de la zona de 
influencia, de manera que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura, las tradiciones de la 
región, el relacionamiento y la atención de los actores institucionales y comunitarios; así como el 
acompañamiento al CONTRATISTA en su gestión e implementación del PGSR. 

6. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender 
inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y 
medición de impactos. 

7. Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.  
 

8.7. OBLIGACIONES JURÍDICAS. 
 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, con el fin 
de cumplir con el objeto contractual: 
 
1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad.  
2. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan 

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los 
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de 
que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberá informar 
a LA CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. Es pertinente 
que el interventor para la aprobación de cualquier pago verifique que la póliza y modificaciones estén 
debidamente aprobadas para proceder con la autorización de pago con el trámite de la cuenta 
respectiva. 

3. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO objeto de interventoría con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del CONTRATO objeto de interventoría.  

4. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá entregar al 
Supervisor designado un concepto el cual deberá contener los hechos que puedan constituir un 
retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, 
o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, 
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aportando las evidencias que así lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o 
incumplimientos. 

5. Informar de manera oportuna al supervisor y a la contratante sobre cualquier situación que pueda 
llegar a implicar una modificación contractual.  

6. Proyectar, aprobar, firmar según corresponda las actas de terminación, acta de entrega y recibo a 
satisfacción final de obra y acta de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría y 
demás actas que sean necesarias en el marco del contrato de obra, allegando la documentación 
requerida de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. 

7. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y 
cumplimiento en el CONTRATO objeto de interventoría y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en 
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

8. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que 
en materia jurídica y legal se formulen.  

9. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas 
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

10. Suscribir el Acta de liquidación del contrato una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias 
para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del 
archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la Interventoría de los documentos de liquidación 
finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso, el trámite de suscripción de la 
respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

11. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
8.8. OBLIGACIONES TÉCNICAS.  
 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico con el fin 
de cumplir con el objeto contractual:  
 
1. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA cuente con la infraestructura 

física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados 
para el desarrollo del contrato.  

2. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato.  

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, 
resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. En caso que 
aplique. 

4. Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del 
plazo requerido. 

5. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y las obras producto del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
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condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA. 
6. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato de obra, efectuando 

controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR 
deberá informar oportunamente a LA CONTRATANTE y solicitar si es el caso la aplicación de los 
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.  

7. Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar 
y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión 
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

8. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor 
designado, para su decisión, dicha comunicación deberá ir acompañada de su concepto y soportadas 
con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.  

9. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las 
Entidades de control de manera oportuna. 

10. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA de conformidad con lo 
establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

11. Requerir al CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA 
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la 
CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

12. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO objeto de interventoría, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales.  

13. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otros, presentadas por el 
CONTRATISTA y emitir un concepto técnico a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, deberá elaborar, 
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida 
para su implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.  

14. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de 
proyecto. 

15. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la 
información suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los 
mismos.  

16. Notificar de manera oportuna a la supervisión a cargo de FINDETER, respecto a cambios y/o 
modificaciones que puedan incidir en el alcance definido para el proyecto, con la finalidad de que 
FINDETER pueda llevar a cabo la respectiva consulta ante el MVCT sobre los mismos. 

17. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con 
los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus 
diferentes etapas de ejecución.  
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18. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría en lo que a obligaciones técnicas se refiere 
 
 

8.9. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter administrativas 
con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 
1. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO respecto del CONTRATO 

DE OBRA. 
3. Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para 

desarrollar adecuadamente la Interventoría. 
4. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo.  
5. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 

con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones 
del caso.  

6. Revisar en detalle, el contrato objeto de interventoría con el fin de enterarse de cada una de las 
cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del mismo. 

7. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica 
requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder 
desarrollar el contrato objeto de la interventoría sin ningún contratiempo y dando cumplimiento al 
marco normativo que le pueda afectar.   

8. Programar y coordinar con el CONTRATISTA, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. 
En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas 
y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones 
prácticas y oportunas.  

9. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres 
(3) días siguientes al requerimiento.  

10. Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, a la 
Contratante un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste 
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de suspensión para 
el contrato de consultoría y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a la Contratante 
debidamente diligenciados con el visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó 
la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y 
remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la 
correspondiente modificación de las pólizas.  

11. Adelantar cualquier otra actuación administrativa, necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO objeto de interventoría 
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12. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato. 

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra, las actas de entrega y recibo a 
satisfacción del contrato. 

14. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y 
entregar copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunión, e incluirlas en 
el informe mensual del periodo respectivo. 

15. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

16. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización financiera y técnica.  

17. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la 
asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución del proyecto.  

18. Acompañar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se 
lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado la liquidación del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.  

19. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

20. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado.  

21. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

22. Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de fe del 
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoría.  

23. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 
contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 
óptima ejecución del objeto contratado.  

24. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de 
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.  

25. Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social. Deberá 
verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones 
de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de verificación 
remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la Contratante, las quejas 
y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.  

26. Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la 
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, 
impacto y beneficio del proyecto 

27. Velar porque se realice la socialización de las obras a la comunidad involucrada antes de iniciar la 
ejecución de las mismas, durante su desarrollo y al finalizarlos, de acuerdo con los Lineamientos de 
Gestión Social y Reputacional, específicamente el componente de comunicación, divulgación y 
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acompañamiento social. De igual manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al 
supervisor designado los inconvenientes encontrados.   

28. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo 
de la obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.  

29. Exigir al CONTRATISTA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo 
de trabajo. 

30. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría y remitirla a la 
Contratante para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.  

31. Exigir y obtener del 
32. En los casos en los cuales se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que requieran la 

suspensión o prórroga de los contratos, se deberá presentar por parte del contratista de obra un 
análisis multicriterio que permita concluir la modificación contractual pertinente (prórroga o 
suspensión), el cual debe ser aprobado por la interventoría. 

33. CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.  
34. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
8.10. POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 
 
1. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación del contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción del proyecto; en caso a que a 
ello haya lugar. 

2. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo a satisfacción final del 
objeto contractual) 

3. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de interventoría y remitirla a la 
CONTRATANTE para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

4. Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA la paz y salvo a los que haya lugar según la naturaleza 
del contrato. 

5. Garantizar el proceso de liquidación del contrato de obra y el contrato de interventoría.  
 
CLÁUSULA NOVENA - GESTIÓN DE RIESGOS: El INTERVENTOR previamente a la celebración del 
CONTRATO ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su 
oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el 
CONTRATO, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del mismo. En la ejecución 
del CONTRATO, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta 
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que 
puedan afectar la ejecución del CONTRATO.  
 
Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
  
1. La identificación de los riesgos. 
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2. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la 
ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.  

3. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las 
acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se 
originen en los riesgos identificados.  

4. Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos 
realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido 
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el 
plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.  
 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el INTERVENTOR deberá presentar a la Supervisión 
para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo:  

 
a) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que 
utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de 
los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz 
de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la 
política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que 
da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas 
de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el 
Plan de Gestión del Riesgo.  

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 
incluidos en el Registro de Riesgos.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA- PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR deberá pagar, a su cargo, los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, 
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; así como las, garantías, 
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del CONTRATO y las actividades que de éste se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las 
autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El INTERVENTOR tendrá a su cargo el 
pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o 
perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del CONTRATO, y que no se 
agotan con los aspectos aquí enunciados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar 
el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los 
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos 
Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así 
mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de 
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que las actividades objeto del contrato de interventoría impacten los recursos naturales o requieran su 
uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva 
de EL INTERVENTOR.  
 
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de 
actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y 
general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: El INTERVENTOR 
se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, 
estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden 
nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:  
 
a) Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO con apoyo del SUPERVISOR designado por FINDETER 

para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.  
b) Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, 

remitidas por EL SUPERVISOR. 
c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de 
Supervisión e Interventoría de FINDETER. 

d) Las demás que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa instrucción al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SUPERVISIÓN: La SUPERVISIÖN será ejecutada por la Vicepresidencia 
Técnica o quien esta designe, mediante delegación, lo cual será oportunamente informado al 
INTERVENTOR.  
 
El Interventor estará para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el 
cumplimiento de los trabajos, servicios, y actividades contratadas, teniendo como referencia, las cláusulas 
y obligaciones de los contratos, los estudios previos y demás documentos que originaron la relación 
contractual entre el CONTRATANTE e INTERVENTOR. 
 
El Supervisor desempeñará las funciones previstas en el manual de Interventoría de Findeter que se 
encuentra vigente,  el Contrato y los demas documentos que lo componen. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCION, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones de la Interventoría, las cuales serán 
establecidas por el supervisor del contrato (FINDETER) 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba el 
INTERVENTOR para la ejecución del CONTRATO y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce vigilancia 
e interventoría, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, y FINDETER, según corresponda, y al ser 
confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del 
presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará 
derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante 
acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia de 
propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.   
  
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y al 
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirán en 
cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente CONTRATO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL INTERVENTOR se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce 
vigilancia e interventoría. Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona 
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato. 
 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL INTERVENTOR, y, por 
tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que 
llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras 
personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 
correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, información confidencial 
o reservada, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a EL 
CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual 
se dejará constancia expresa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:  
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a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier 
reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u 
omisiones del INTERVENTOR, en ejecución del contrato. 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos, 
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales 
o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas 
derivadas de la ejecución del contrato.  

 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER deberán ser 
asumidos por el INTERVENTOR.  

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, éstos podrán requerir al 
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar 
con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: 
El INTERVENTOR es una entidad independiente del CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el 
INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
El INTERVENTOR ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el 
CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre el CONTRATANTE y FINDETER con el personal 
que el INTERVENTOR destine para la ejecución del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es 
responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que 
vincule con ocasión del presente CONTRATO. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 
obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al 
momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir cada pago, el INTERVENTOR deberá certificar 
que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el 
pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido 
el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de 
acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser 
acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado 
a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. - GARANTÍAS: 
 
20.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de 
las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente a la entidad, por razón de la celebración y 
ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución 
del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que el 
contratista deberá constituir y presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES, 
expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cobertura y vigencia. 
 

AMPARO 
MONTO DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento  
30% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. 

 
Calidad del Servicio  

30% del valor total 
del Contrato 

Vigente por cinco (5) años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega y 
recibo final del Contrato 

 
 
20.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato. 

 
La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la 
ejecución de los contratos, razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación 
de estas. Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la 
certificación de No expiración por falta de pago.  
 
20.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS:  
 
El INTERVENTOR deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida 
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en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
 
- Tomador: EL INTERVENTOR. 
- Asegurado: EL CONTRATANTE. 
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE. 

 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura: 
 

- Tomador: EL INTERVENTOR.  
- Asegurado: EL CONTRATISTA.  
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 

 
EL INTERVENTOR deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo 
soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, sus 
prórrogas o adiciones.  
 
EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran 
al contrato y con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro 
del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, 
actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, 
pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 
INTERVENTOR.  
 
Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se 
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL INTERVENTOR debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en 
el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra 
modificación que afecte las garantías, EL INTERVENTOR deberá acreditar el ajuste correspondiente de las 
garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL INTERVENTOR deberá 
reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En 
el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también 
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas 
y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto 
de las garantías, será de cargo exclusivo de EL INTERVENTOR. Las garantías aprobadas serán condición 
previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.) 
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Se debe tener en cuenta que la CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – AGUA SAN 
ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9. 
 
La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la 
ejecución del contrato razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de 
estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes 
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a 
EL CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de 
las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de 
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta 
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las 
obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 
del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por 
terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL INTERVENTOR deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO el 
PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1 de los ESTUDIOS PREVIOS por 
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas 
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL 
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día 
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que 
sobre el particular efectué EL SUPERVISOR. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, EL 
SUPERVISOR solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, 
sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al INTERVENTOR 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ SEGUNDA- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se acuerda 
entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a título de 
pena, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aquí estipulada 
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no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir a El 
INTERVENTOR la indemnización total de los perjuicios causados.  
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención 
judicial previa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y 
DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa 
y contradicción de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la 
cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. EL SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que 

puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud 
del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 
INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así como la tasación por 
los presuntos retrasos o incumplimientos. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual expresen 
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo del INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, 
y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.  

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del SUPERVISOR el documento de descargos de EL 
INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si EL SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a 
lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la 
cláusula penal, procederán a: 
 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR 

y a tasar el monto de la pena. 
 

6. El informe del SUPERVISOR será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo 
con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL 
INTERVENTOR y a la aseguradora. 

8. EL INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse 
sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán 
analizadas por EL SUPERVISOR, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos 
presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la 
cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones 
correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer a EL 
INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FINDETER.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL INTERVENTOR AUTORIZA a EL 
CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de 
apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución 
de este CONTRATO, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio 
que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna 
de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser compensadas por 
EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser 
cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL 
INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la 
reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que 
el CONTRATO terminará en los siguientes eventos:  
 

a. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 
b. Por mutuo acuerdo de las partes. 
c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del CONTRATO. 
d. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se realiza la 

vigilancia e interventoría. 
 
Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
desarrollo del principio de la voluntad, el INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE 
a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias: 

 
a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la 

legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por 
terminado el contrato.. 

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
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INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para lo cual se 
procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre 
pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato, 
EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en 
el acta de suspensión o de reinicio.   

e. Cuando unilateralmente EL INTERVENTOR suspenda la ejecución total o parcial de las actividades 
u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la 
instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.  
 

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolución de la 

persona jurídica INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo 
consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del INTERVENTOR, 
que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos 
de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.  
7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o durante la 

ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las 
condiciones del mercado.  

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables Fiscales 
Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de 
una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.  

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  
11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés.  
12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  
13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebración del 

contrato o su ejecución, lo indujo en error.  
14. Cuando existe imposibilidad técnica de ejecutar el contrato, en especial, por la terminación del 

contrato de ejecución. 
15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en 

el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
16. Por el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:  

- Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. 
- Condición suspensiva por deficiencias en estudios y diseños: 
- Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones. 
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- Condición suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos 
prediales  

 
De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se presente el 
acaecimiento de la condición resolutoria por causales ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN el valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas y equipos 
instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las 
actividades y obras ejecutadas se reconocerá previa recibo a satisfacción y verificación de su funcionalidad 
debidamente certificada por la interventoría.  
 
En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por compensación alguna al contratista a título 
de indemnización.  
Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción u omisión 
imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 
consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los medios establecidos en el contrato enervar 
la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios.  
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no 
superar alguna condición suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del contrato de obra y de 
interventoría se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de 
que se dé, esto conlleva a que los mencionados contratos entraran en etapa de liquidación, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del 
Contratista ejecutor y del contrato de interventoría, lo cual implica que al suscribir el contrato, el 
contratista renuncia a cualquier reclamación al respecto.  
 
En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, des-pués de 
que el Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos 
eventos, la Contratante informará por escrito al Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Con- trato 
de ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido 
en las actas de pago aprobadas de obra e interventoría que corresponderá a las actividades efectivamente 
ejecutadas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 
En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL 
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de 
terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria:  
 
1. EL SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que 

puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del CONTRATO, aportando las 
evidencias que así lo soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual expresen 
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del CONTRATO, 
aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora 
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para que se pronuncien al respecto.  
3. EL INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 

comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  
4. EL CONTRATANTE enviará a consideración EL SUPERVISOR el documento de descargos de EL 

INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora. 
5. EL SUPERVISOR deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones 

de EL INTERVENTOR.  
6. El informe del SUPERVISOR, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo 

con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación 
anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL INTERVENTOR 
y a la aseguradora. 

8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse 
sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán 
analizados por EL SUPERVISOR, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos 
presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminación 
anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR el Acta de liquidación del 
CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles 
para aceptarlas o rechazarlas.  

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento, tendrá 
los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha 
de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 
 
a. No habrá lugar a indemnización para EL INTERVENTOR; 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;  
c. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL 

INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del CONTRATO;  
e. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del 

Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los 
mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones 
legales pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL INTERVENTOR 
se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONTRATO podrá 
modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la 
ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, 
la solicitud de modificación contractual deberá:  
 
a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el INTERVENTOR. También, deberá acompañarse 

de la reprogramación del cronograma del CONTRATO, si hay lugar a ello, o si es requerido por EL 
SUPERVISOR 

b) Revisarse y avalarse por escrito por EL SUPERVISOR.  
c) Una vez revisada la solicitud por EL SUPERVISOR, éste presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecución del CONTRATO un cambio en el alcance 
del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del CONTRATO, dicha 
situación debe ser planteada a la Interventoría y al SUPERVISOR del CONTRATO por parte de FINDETER 
para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobación se 
deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no podrá ceder total o 
parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR y autorización expresa del 
CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, 
salvo previo aval del SUPERVISOR y autorización expresa del CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos recursos 
provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se 
encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del 
contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún 
momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda 
la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el CONTRATO. La no aceptación o renuencia a la suscripción del Acta de Suspensión por 
parte del INTERVENTOR será objeto de la aplicación de las acciones contractuales a que haya lugar, toda 
vez que son situaciones previsibles por el INTERVENTOR. 
 
Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN adoptar los procedimientos y planes 
pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su 
estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situación 
es aceptada por el INTERVENTOR con la presentación de la propuesta y la suscripción del CONTRATO. 
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De igual manera EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA deberá 
contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la 
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras 
de contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas 
obras que surjan dentro de la etapa del diseño dando cumplimiento a los requerimientos mínimos 
contemplados en el presente documento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes 
en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no 
se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL INTERVENTOR 
deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO, EL INTERVENTOR asume todos 
los riesgos referentes a su personal, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones 
económicas por parte del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el 
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la suscripción del 
presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y 
conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los 
siguientes compromisos: 
 
1. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al INTERVENTOR para el 

desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  

2. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al INTERVENTOR, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE.  
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3. EL INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas 
incluso en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro 
de información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos, directa 
e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.  

a) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo 
caso, EL CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento 
de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su 
relación con el tercero, estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la 
ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicará o 
utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta 
información con terceros sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR. 
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el 
tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos 
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el 
subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales EL CONTRATANTE y EL 
INTERVENTOR. 

4. EL INTERVENTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del presente 
objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones 
de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación aplicará al 
CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este tipo de información personal.  

5. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL INTERVENTOR, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de la dirección de 
correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, procediendo el 
INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o digital.  

6. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El INTERVENTOR por su parte 
se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización 
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas 
por el INTERVENTOR y su política de protección de datos personales.  

7. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los canales previstos en la cláusula de notificaciones, para la atención y ejercicio de los 
derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con 
ocasión de la ejecución del presente contrato. 
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8. En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de 
los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.  

9. En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de 
Bases de Datos.  

10. EL INTERVENTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección 
de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades 
asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente 
contrato. 

 
EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al INTERVENTOR 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en 
su operación. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la 
información solicitada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la información aportada 
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las 
Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, 
todos los demás Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada. 
 

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en esta cláusula, dará 
lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la 
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celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos 
alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los 
mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, 
la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el 
correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el 
término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con 
autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos 
relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los 
efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el 
mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma 
definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) prever una 
controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e 
incertidumbre a las partes. 
 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de las 
partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos 
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias 
fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL 
INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato 
para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 
corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de que las partes no lograran 
solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o conciliación, se 
comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas 
vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  
 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En 
caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los árbitros. dentro 
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del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán designados por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.   

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable será el establecido 
en la Ley 1563 de 2012.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.  

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte 
vencida.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan 
con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula 
de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, 
en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los 
aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán 
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. 
Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran 
presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL 
INTERVENTOR.  
 
En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de 
los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta 
y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y 
de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes 
frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR. 
La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se 
realiza vigilancia e INTERVENTORÍA. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podrá exigir la liquidación del 
contrato de INTERVENTORÍA una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación 
efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibirá notificaciones: 
 

1. CONTRATISTA: 
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✓ Dirección: Cr 5 34 54 lc 3 - Barrio el centro 
✓ Teléfono: 7827750 
✓ correo electrónico: cgalianza@hotmail.com 

 
2. CONTRATANTE:  

 
✓ Dirección: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogotá D.C.  
✓ Vicepresidencia de Negocios y Operaciones. 
✓ Teléfono: 580 2080 
✓ correo electrónico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

1. Estudios previos para la contratación. 
2. Terminos de referencia 
3. Matriz de Riesgos. 
4. Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.  
5. Manual Operativo.  
6. Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER o las disposiciones establecidas por FINDETER.  
7. Certificado SARLAFT. 
8. Demás documentos precontractuales  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONTRATO se perfecciona con 
la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio previa aprobación de 
las garantías. 
 
Para constancia, se firma a los  
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR 
 
 

 

 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS 
SAN ANDRES 

 
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO 
Representante Legal 
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A.S 

 
Elaboró: Laura Sánchez C. 
Cargo: JAC  

Revisó: Andrés Camilo Rubiano  
Cargo: Profesional Administración de Negocios  

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocio  

 

13 de septiembre de 2022
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