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CONTRATO DE OBRA No. 007-2022
Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
numero 79.553.835, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. — FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0,
constituida mediante escritura publica nimero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve
(29) de Bogota D.C., como sociedad andnima de economia mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucién S.B 4142 del seis (06)
de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actua en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para
efectos de este vinculo contractual se denominara “el CONTRATANTE".

(7i) JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
numero 71.640.835, quién actia en calidad de Gerente General y en consecuencia
representante legal de TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS TECNOAGUAS
S.A.S., identificada con NIT. 800.073.480-7, quien en adelante y para efectos de este vinculo
contractual se denominara el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 007-2022, en adelante el
CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: ...
prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al MVCT para desarrollar
los estudios, disefios, construccion y aseguramiento de los Proyectos de Agua y Saneamiento
Basico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados
por el MVCT™.

2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo
No1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil
No. 3-1-96348 de 2020, cuyo objeto es. ") La constitucion de un PATRIMONIO AUTONOMO
con los recursos transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion y pago. (ii) La recepcion, administracion, inversion
y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera e/ MVCT con e/ cual
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FINDETER suscribio e/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para la ejecucion de los
PROYECTOS scleccionados en e/ COMITE FIDUCIARIO".

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales
relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion
y administracién de proyectos o programas de inversion.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A.,
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como” el CLIENTE o simplemente
FINDETER", de conformidad con las obligaciones especificas a su cargo establecidas en el
Contrato Interadministrativo No1139-2020, le corresponde:

"Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos
precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para €l desarrollo del presente contrato
hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Autonomo. En ejecucion de esta obligacion,
se elaboraran los términos de referencia, para la contratacion de la ejecucion de los componentes de los
proyectos definidos por el MINISTERIO, con cargo a los recursos del presente Contrato
Interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el manual operativo del Patrimonio Autonomo,
y el concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO frente a cada proyecto.”

6. Que FINDETER, adelant6 CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-006-2022, en adelante la
CONVOCATORIA cuyo objeto es "CONTRATAR "LA EJECUCION DEL PROYECTO "EXPANSION
DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRES”.

7. Que de conformidad con el MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER-AGUA SAN ANDRES, numeral 4.5.10 EVALUACION Y SELECCION DE LAS
PROPUESTAS, se tiene que “FINDETER serd la encargada de realizar la evaluacion técnica,
Juridica y financiera. La evaluacion de las propuestas se hara por los evaluadores designados
por FINDETER, y con base en el informe de evaluacion respectivo, la Direccion de Contratacion
de FINDETER presentard al COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES administrado por FIDUAGRARIA S.A., un orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

()

El COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
seleccionard al contratista y/o adjudicara el contrato conforme al orden de elegibilidad y
recomendacion de adjudicacion realizada por la DIRECCI ON DE CONTRATACION de FINDETER
con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacion y calificacion de las ofertas,
resultado del proceso de evaluacion y consolidacion”.
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8. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, el Comité
Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, mediante
Acta del catorce (14) de marzo de dos mil veintidds (2022) en su sesién virtual, acepto la
contratacion directa de TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS TECNOAGUAS
S.A.S, e instruyd a LA FIDUCIARIA como vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

9. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10.Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

11.El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente CONTRATO. Asi mismo, declara
que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa
autorizacion escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién
sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacion en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

12. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocio en la etapa precontractual
y que sirvio para la elaboracidn de su propuesta, declara que, adicionalmente verificd, evalud y
analizd las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

13.Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los
documentos que lo integran.

14.Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es: "LA EJECUCION DEL

PROYECTO “EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRES”. De conformidad
con los estudios previos y los términos de referencia que fundamentan el presente contrato.

= Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
(@) Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de atencion al cliente: 01 8000 95 9000
lcc;\'tec y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321
W T El futuro
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: ¥ es de todos
SC 3546-1 Pefia Gonzalez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370,
Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

P&gina 3 de 39


mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

Fiduagraria

Filal del Bancn Agraria
Sociedad Fiduciaria de Desarrallo Agrapecuario S.A.

CONTRATO DE OBRA No. 007-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA
SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT.
800.073.480-7

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE:

El alcance del presente proyecto se debera ejecutar de acuerdo con la normatividad técnica vigente,
los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte del proyecto viabilizado por el MVCT, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del
plazo establecido.

Asi las cosas, el CONTRATISTA deberda adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan sus subcontratistas y proveedores.

El proyecto comprende la ejecucion de las obras para la ““EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO
EN LA ISLA DE SAN ANDRES" que contempla entre otras las siguientes actividades:

SUMINISTRO E INSTALACI(’)N DE 3531 ML DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO EN VARIOS SECTORES DE
LA ISLA DE SAN ANDRES, DISTRIBUIDOS ASI:

SECTOR BOTTOM HOUSE

v 379 ML DE TUBERIA PEAD 100 RDE 21 DE 90mm (3") Y 40 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INLCUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION, CAJILLA Y MEDIDOR VOLUMETRICO CON TRASMISION MAGNETICA
DE 2"

SECTOR SCHOONER BIGHT

v 837 ML DE TUBERIA PEAD 100 RDE 21 DE 90mm (3") Y 36 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INLCUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION, CAJILLA Y MEDIDOR VOLUMETRICO CON TRASMISION MAGNETICA
DE 2"

SECTOR LA PAZ
v 1025 ML DE TUBERIA PEAD 100 RDE 21 DE 110mm (4”) Y 124 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS,
INLCUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CAJILLA Y MEDIDOR VOLUMETRICO CON TRASMISION
MAGNETICA DE 1"

SECTOR LAS PALMAS NUEVO BOSQUE

v 1290 ML DE TUBERIA PEAD 100 RDE 21 DE 110mm (4") Y 170 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS,
INLCUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CAJILLA Y MEDIDOR VOLUMETRICO CON TRASMISION
MAGNETICA DE 15"

El alcance del proyecto se realizara teniendo en cuenta entre otros, la siguiente informacion:

. Los resultados del diagndstico, estudios y disefios realizados por Veolia Aguas del Archipiélago
S. A. E. S. P. Se entregaron los siguientes productos:

- Diagndstico de la situacion actual de la isla.

- Estudios complementarios al diagndstico.
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- Alternativas y Soluciones de gestidon integral del recurso hidrico (Incluye soluciones de
abastecimiento, de saneamiento, de manejo y aprovechamiento de aguas lluvias, re-uso de aguas
residuales, soluciones de manejo institucional y proyectos sociales).

- Especificaciones técnicas

- Planos

La ejecucién de las obras para la expansion de las redes de acueducto de San Andrés Isla -
Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se deberan ejecutar
atendiendo los resultados de los estudios y disefios, donde se podran construir las soluciones que
permitan garantizar la prestacion del servicio de acueducto en condiciones de calidad y continuidad en
la zona de intervencion.

Adicionalmente el CONTRATISTA, debera suministrar toda la informacion técnica y brindar el
acompafamiento a la Gobernacién ante los tramites de licencias y permisos que se requieren.

Paragrafo: Todo lo anterior segun la descripcion establecida en los estudios previos y los términos
de referencia que fundamentan el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de OCHO (08) MESES. El plazo
general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisién
de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La orden de inicio o el acta de inicio del contrato deberan emitirse simultdneamente con la orden de
inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El plazo del contrato se describe a continuacion:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
REVISION Y AJUSTE A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS. UN (1) MES
REVISION Y GESTION DE LOS
REQUISITOS PARA LAS LICENCIAS UN(1) MES
Y PERMISOS QUE APLIQUEN. OCHO (8) MESES

EJECUCION DEL PROYECTO
“EXPANSION DE REDES DE
ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN
ANDRES

SEIS(6) MESES

PARAGRAFO: El plazo contemplado para la ejecucion del contrato es de OCHO (8) MESES, incluye
durante el primer mes (1) de ejecucidn, con el personal especializado solicitado en el personal minimo
requerido, la revisién de los estudios, disefios y en general de la informacion que hace parte del
proyecto. Durante el SEGUNDO MES la gestion de los permisos que resulte de la revision y deberan
ser atendidos y gestionados por el CONTRATISTA y revisado por el CONTRATISTA DE
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INTERVENTORIA sin que se genere ningun costo adicional.

Lo anterior, se debera realizar atendiendo la versidon del RAS con la que se ejecutaron los disenos y
advertir cualquier situacion que pueda afectar la funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo
del proyecto. Los productos de dicha revisién deberan ser consignados en un Unico informe que sera
revisado por la interventoria.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios
previos y los términos de referencia que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato es TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN PESOS ($ 3.265.094.151,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE, realizara el pago al CONTRATISTA
del valor por el cual fue adjudicado el contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra
recibida a satisfaccién por la Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del
diez por ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de
referencia, a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE. )

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el Ente Territorial.

€) Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

d) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Por concepto de la Retencidn en Garantia, El acta de liquidacion del
Contrato debe ser suscrita por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando
se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado
el tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete
garantia, la cual se utilizard para costear las obras que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion,

que todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9.
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EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato sera pagado a su favor por
parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES exclusivamente con los
recursos que se encuentren en administracién, los cuales en todo caso son desembolsados en las
cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. En el mismo sentido
el CONTRATISTA declara que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el
ingreso al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES de los recursosa su
cargo, de tal suerte que la realizacion de los pagos y/o giroscorrespondientes a favor
del CONTRATISTA, se limitara Unicamente a la concurrencia de los recursos existentes en
el PATRIMONIO AUTONOMO al momento de recibir y ejecutar la instruccion de pagos y/o
giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a
la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES por la no
realizacion o realizacion tardia de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o insuficiencia
de recursosdisponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES.

PARAGRAFO CUARTO: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios,
equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y
recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva
factura en FINDETER por parte de la Direccion de Planeacion de Negocios FINDETER con el
cumplimiento de los requisitos indicados

PARAGRAFO SEXTO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

CLAUSULA SEPTIMA. — CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, del “Esquema de Ejecuciorn’’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos
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previstos en los articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

1.

Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucidn de obras de Mitigacion y control de inundaciones.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los
términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.
Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato, dando aplicacion a las normas concordantes, vigentes y aplicables.
Acatar las instrucciones que durante la ejecucion del contrato se impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos

establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a
la suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son requisito para la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

11.Dejar consignado en el INFORME FINAL las pdlizas que puedan aplicar y que son requeridas

para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberan ser
solicitados, segun lo indique la entidad competente

12. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas que puedan

aplicar y que son requeridas para la ejecucion del alcance del contrato.

13.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,

SC 3546-1

seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional,
el Departamento o el Ente Territorial segun corresponda.
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14.Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto, como
también la gestion predial y de permisos y licencias.

15.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en
que el interventor asi lo solicite.

16.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante
el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato

17.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

18.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe
al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

19.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

20.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn y ejecucién del CONTRATO.

21.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del contrato. ]

22.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

23.Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
fases, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA,
EL CONTRATANTE descontara dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo
anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que
pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que
tales circunstancias le generen.

24, Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

25. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato
y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales.
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26. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento
o comités de obra a los cuales podra asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del
Servicio Publico, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el
fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados,
entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos.
Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los
formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

27.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucidn de las obligaciones
establecidas en este contrato.

28. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

29.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

30. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto
del presente documento

31. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole.

32.Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de
la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes.

33.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

34. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

35. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidn Social y Reputacional, el cual hace parte
integral de los términos de referencia y del contrato.

36.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito
el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizaciéon de tales
acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacién de la clausula penal
de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
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valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega
de la propuesta.

37.Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Fase 2.

38. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE, Findeter o los
organismos de control con ocasidon de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacion del
contratado.

39. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

40. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato
y cinco (5) afios mas, EIl CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para
lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la
convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma
obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

41.El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y
social del area de influencia en el cual se desarrollan

42,Dar cumplimiento a lo establecido en la resoluciéon 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

43.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

7.2. OBLIGACIONES GENERALES DE CARACTER FINANCIERO

1. \Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato.

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde
se desarrolle el contrato, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacién de su propuesta econdmica.

4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del contrato.

5. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga
tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

6. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos
de liquidacién finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de
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suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

7. Presentar la documentacidn, andlisis y soportes correspondientes para la definicion de los
productos financieros solicitados en el Contrato.

7.3. OBLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al interventor,
el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato, cumpliendo con
la experiencia especifica exigida en este documento. EI CONTRATISTA se compromete a
suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar
cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la oferta econdmica que presente
el contratista. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucién con
FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a la
CONTRATANTE la sustitucién del mismo, quien debera tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las
normas colombianas.

5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de la
propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

7. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada una de las fases de
conformidad con lo establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando
que se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades

-~ Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
(@1) Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000
icontec y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

El futuro

1S0 9001
ik En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: / es de todos

SC 3546-1 Pefia Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370,
Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 12 de 39


mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

Fiduagraria

Filal del Bancn Agraria
Sociedad Fiduciaria de Desarrallo Agrapecuario S.A.

CONTRATO DE OBRA No. 007-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA
SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT.
800.073.480-7

asignadas.

8. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de
obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto.
En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafas al proyecto o de la
region. Para ello sera la Interventoria la encargada de su verificacion.

9. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para el desarrollo de las
actividades, debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres,
Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

10.Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa

11.Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

12.Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una
ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

13. Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

14. Tramitar y obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucién
del contrato (fase 1 y fase 2) Unicamente en los casos en los que sea necesario.

7.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO.

1. El CONTRATISTA debera entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales
que dispondra para la ejecucion del contrato, de manera previa a la suscripcion del acta de inicio
del Contrato o emisién de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado
en los Términos de Referencia. El INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los
perfiles minimos exigidos de los profesionales definidos para la ejecucion del contrato.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural.
De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto. EI CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcion del
acta de inicio o emision de la orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad
y experiencia del personal profesional requeridos.

2. EL CONTRATISTA, previo a la emision de la orden de inicio del contrato, debera presentar un
plan de trabajo y una programacion de actividades para la ejecucion del mismo, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt
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y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos

3. ElI INTERVENTOR aprobara la metodologia y programacion de actividades para la ejecucion
del contrato presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecera la programacion
incluyendo secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos
fisicos y humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programaciéon En ninglin caso la
programacion propuesta podra superar el plazo estipulado para la Fase I.

4. EL CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR las garantias exigidas en el contrato,
quien revisara que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para
efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

5. El INTERVENTOR conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de la constitucién,
modificacidn y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Pliegos de condiciones
y el contrato, dentro de los plazos alli estipulados.

6. El CONTRATISTA, previo a la emision o suscripcion del acta u orden de inicio del contrato,
debera presentar a la Interventoria y a la CONTRATANTE, los analisis de los precios unitarios
(APU’S) que soportan la propuesta econdmica con los items a ejecutar. Igualmente debera
presentar de forma discriminada el calculo del AIU de la Obra Civil usado para la elaboracion de
su propuesta econdmica. EI INTERVENTOR validara el andlisis detallado del A.I.U vy la
consistencia del presupuesto, verificando que los costos de AIU estén acordes con los precios
normales del mercado.

7. Para el inicio del contrato, debera cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral
correspondiente al ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO de los documentos de los estudios previos.

8. Una vez la interventoria informe a la entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos
por parte del contratista, se podra dar tramite a la suscripcion del acta de inicio del contrato. En
todo caso, si existe demora injustificada por parte del contratista o de la interventoria en cumplir
y hacer cumplir los aspectos aqui mencionados, se podra dar inicio al procedimiento por presunto
incumplimiento aplicable.

Paragrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato,
El CONTRATISTA se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organizacion
en concordancia con la normatividad legal vigente. Asi mismo, a efectuar el cumplimiento de todas
las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19.

CLAUSULA OCTAVA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones
especificas del CONTRATISTA las siguientes:

8.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS
OBRAS

1. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecuciéon de la obra y

mantener su provision durante el tiempo necesario, y al término de su uso presentar los recibos
de pago de estos servicios publicos.
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Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario
para la ejecucién del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencién del servicio.

Realizar la construcciéon del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacion
debera contar con la aprobacién de la interventoria.

Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra
del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a
los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad , debera
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la
obra. Estos costos estan asumidos en la administracion del proyecto

2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y
jornadas solicitadas por el Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada por el
CONTRATISTA.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en la misma Para ello debera mantener
los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados.

3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
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Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva, metodologia y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del contrato,
0 en compaiiia de la interventoria, en la cual se harad una inspeccién ocular, registrando con
fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y el estado actual del area a intervenir. Al finalizar
la ejecucidn se deberan levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se
dejara consignado segun las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones
realizadas durante la ejecucién del proyecto y que permitan estar a paz y salvo por este
concepto.

EL CONTRATISTA DE OBRA serad el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucién y cierre, balance financiero y
ejecucion del proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de la interventoria o el Ente
Territorial.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afno siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar o reparar segun el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en
el término indicado por el interventor, o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que
resulte defectuosa seguin el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en lo que guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra incluyendo la aplicacion de los protocolos de
bioseguridad.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

e Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucidn del objeto contractual. Igualmente, la dotacién de
elementos de bioseguridad.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la
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ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

10.El CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucion de las
obras de conformidad con lo solicitado por la Interventoria. Cada frente de trabajo debera
contar con el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia
de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo
técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
espeC|f|caC|ones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar
la ejecucidon normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

11.Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacidn, asi mismo las jornadas
adicionales.

12.Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la respectiva aprobacion
de la interventoria, en medio impreso y magnético.

13.Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados u obras ejecutadas para su puesta en marcha, operacién y mantenimiento.

14.Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafno o perjuicio que se
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucién del proyecto.

15.Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

16. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

17.Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

18. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucién del contrato.

19.Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

20.El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas
vigentes aplicables (RAS Vigente y Cédigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-
10 y demas normas que apliquen).

21. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

22. Cumplir con las especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION”.

23, Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria las modificaciones contractuales
que se llegaren a presentar para la terminacion de la obra a satisfacciéon, cuando asi se
requiera.

24. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran de los Especialistas que
elaboraron la actualizacion de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion
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al proyecto.

25.El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios,

equipos y demas en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto

26. Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE

8.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

1.

9.

Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la lectura
territorial; comunicacion, divulgacién y acompafamiento social; capacidad de mano de obra
en la zona; y seguimiento y evaluacion.

Garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestidn social y reputacional con todos sus
componentes y productos de manera presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social
y demas condiciones establecidas por el Gobierno Nacional o el Ente Territorial respecto de la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Contar con el profesional social competente y residente, ya sea raizal o residente permanente
certificado por la OCCRE, de la zona que conozcan la lengua, cultura y tradiciones del area de
influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social
y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestidn social
y reputacional.

Presentar el plan de gestidn social y reputacional, una vez se desarrolle en su totalidad el
componente de lectura territorial, para aprobacion de la INTERVENTORIA, de manera que
estén definidos y detallados todos los componentes, productos y metodologias previstas para
implementar durante la ejecucién del proyecto.

Asegurar el acompanamiento social durante la ejecucién del contrato, con el fin de atender
inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medicién de impactos.
Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a
fortalecer el proceso de acompafiamiento social que requiera el proyecto.

Mantener canales de comunicacion constantes, con el fin de informar el cumplimiento del plan
de gestién social y reputacional, asi como las novedades del proyecto.

Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en
y por el proyecto, de igual forma se debe informarlas inmediatamente a la INTERVENTORIA y
FINDETER.

Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizacion de las actividades
sociales que se deriven dentro del proceso de acompafiamiento comunitario.

10. Asegurar espacios y procesos de interaccion comunitaria que beneficien el fortalecimiento del

SC 3546-1

tejido social raizal e islefio de San Andrés, asi como el didlogo directo y multidireccional con
los diferentes actores interesados, impactados y/o beneficiarios, lo cual debe ser concertado
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con los procesos de gestion social de otros proyectos y/o programas que se estén realizando
en la isla, principalmente en el area de influencia.

8.5. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién

SC 3546-1

hidrostatica y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

Presentar las actas de recibo parcial de obra, las cuales deberan contener el informe mensual,
y deben ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo
siguiente:

a) Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b) Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucidn correcta y en el tiempo de la obra

c) Registros fotograficos.

d) Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

e) Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

f) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

g) Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h) Informe de seguridad industrial.

i) Informe de manejo ambiental.

j) Informe de gestion social.

k) Actualizaciéon del programa de ejecucién de obra.

1) Pazy salvo por todo concepto de los proveedores.

m) Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y
garantias de calidad de los materiales, equipos y correcto funcionamiento. El manual
deberd indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

n) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA
y avalados por la CONTRATANTE y contener:

0) Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra.

pP) Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

q) Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

r) Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos récord de obra, aprobados
por la INTERVENTORIA.

s) Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

t) Registros fotograficos.

u) Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones

v) Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.
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w) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
x) Informe de seguridad industrial.

y) Informe de manejo ambiental.

z) Informe de gestidn social.

aa)Actualizacién del programa de ejecucién de obra.

3. Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORiA, en medio impreso y
magnético el plan de Gestion de Riesgo.

4. EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el
replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.

5. ElI CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que previamente haya sido aprobado por la interventoria y el supervisor designado y se
haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebraciéon previa de la modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

6. Presentar Informe Final, el cual deberd ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

7. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

8. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

9. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y
garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

10. Registro fotografico definitivo.

11. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizaciéon de las demas pdlizas que lo requieran.

12. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

13. Informe de impacto y analisis social y ambiental de la ejecucién de la obra con el entorno.

14. L CONTRATISTA DE OBRA debera llevar a cabo la elaboracion de informe del Manejo Ambiental
de la obra atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad vigente. El
CONTRATISTA de debera atender todas las medidas ambientales y los costos que demande,
lo cuales se deberan incluir en los costos administrativos y/o en el item de obra donde aplique
conforme la naturaleza del mismo.

15. Suscribir el Acta de terminacién del contrato.

16. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccién final del contrato.

17. Suscribir el Acta de liquidacion.

18. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificacion de cantidades ejecutadas durante
el contrato relacionadas con movimiento de tierras, seran medidas en banco y determinadas
con base en las diferencias establecidas entre las carteras topograficas iniciales y las de
monitoreo y control.

19. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién del CONTRATO.
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CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la celebracion
del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los cuales ha
dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cdlculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del
mismo. En la ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar
la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucidon del mismo.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia
de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizaciéon de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen
las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacién de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si
han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar a EL
INTERVENTOR para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como
minimo: i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los
riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de
riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestidn de los riesgos. ii) Un Registro de Riesgos que debe
incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, asi como la
calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestidn del Riesgo.iii)
Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la
normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo
del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del mismo
y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas,
proveedores, indemnizaciones, dafnos o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion
de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del
orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas hormas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencion de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los
recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencién u omision a lo
sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidén necesarios, segun el tipo
de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de
las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales
justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante EL INTERVENTOR contratado y el
SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través de EL INTERVENTOR del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento
remitidas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos
existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo
aplicable, y a los Manuales de Supervision e Interventoria de FINDETER.

4. Las demds que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucciéon al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente
CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto se encuentra en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, providencia y santa Catalina.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce Y, acepta: a) las condiciones geogréficas,
estacionales, meteoroldgicas y climaticas del sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de
acceso al sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el sitio; d) la
disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; €) las condiciones para el suministro de
energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y
hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién de las obras y su terminacion
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oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y
analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades,
cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO, en los plazos establecidos, de
acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente CONTRATO, en los estudios previos y términos
de referencia:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material y
efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su
debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccion de las obras
o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en
buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO y los documentos que lo integran.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos
objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. EL
INTERVENTOR advertira al SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los
trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas
definidas en el CONTRATO, estudios previos, términos de referencia y demas documentos
contractuales, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros posibles
defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberd rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y
productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello implique
modificaciéon al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si
finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los
productos de acuerdo con las observaciones de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR del
contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehusa
a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad
de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual
autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio
de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica
que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucion
del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — CLAUSULA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara
a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la
obra, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso a FINDETER y a EL CONTRATANTE, por escrito y usando
el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR de
FINDETER concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito,
EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del
contrato deberd suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Manual
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Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso
fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable del INTERVENTOR vy
FINDETER, se procedera a suscribir una modificacion contractual que las contemple conforme al
Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y
el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante,
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, seran por
cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento
durante la ejecucién del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA. — DECIMA OCTAVA: — INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del
CONTRATO, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice la
interventoria técnica, administrativa, financiera, econdmica, juridica, social y ambiental, y verifique
que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas, particularmente en los
documentos que hacen parte del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del
CONTRATO. El interventor ejercera su labor de acuerdo con Manual de Interventoria aprobado por
FINDETER.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades,
esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO vy del Manual de Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre
vigente.

CLAUSULA DECIMA NOVENA- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente
CONTRATO estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, FINDETER designara un
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuya naturaleza y actividades a desarrollar
estaran reguladas en el Manual de Supervision aprobado por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL
CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO
y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa
aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance
del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucién, no
afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda
o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma
en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y
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AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la
misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL CONTRATISTA, y
por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segun el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi
como a terceras personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales
y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder, de lo
cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a Findeter y a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u
omisiones del CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER deberan
ser asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y FINDETER, éstos podran requerir al
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CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o
acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del
CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y
FINDETER vy, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER
con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL
CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la
afiliacion y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. — APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al
momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA debera
certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo,
segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento
de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitucion de una garantia o
poliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

25.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo
del CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las siguientes garantias en formato
a favor de entidades particulares, expedidas por una companiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion

Cumplimiento 30% del valor del CONTRATO . :
del contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones | 10% del valor del CONTRATO | Vigente por el plazo de ejecucién

sociales e del contrato y tres (3) afios mas.

indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de | 30% del valor del CONTRATO | Vigente por cinco (5) afos
la obra contados desde la fecha de
suscripcion del acta de entrega y
recibo final del Contrato

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién
Extracontractual CONTRATO del CONTRATO.

PARAGRAFO: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
- AGUA SAN ANDRES requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato y sus respectivas
etapas y/o fases del proyecto, razén por la cual, no podra iniciar su ejecucién o de la Fase sin la
respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompanadas de los respectivos anexos y soportes
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago.

25.2. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El CONTRATISTA seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiila de Seguros
legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes
caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
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Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo
soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidon del contrato, sus
prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de
los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE
para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia,
en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué
otra modificacion que afecte las garantias, EL CONTRATISTA deberd acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento
y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicidn previa y necesaria para la cancelacién de
las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del
presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula
de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
CONTRATO, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
0 a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del
CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de
Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por
terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del CONTRATO el
personal requerido, descrito en los estudios previos y términos de referencia, por cada profesional o
técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
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CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (smdlv) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que
sobre el particular efectué el SUPERVISOR, de acuerdo con el informe de EL INTERVENTOR.
Realizados tres (3) requerimientos por escrito a EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR solicitara a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al
CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO,
se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO,
en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE
podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de
reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA
DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento
para la aplicacién de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. EI SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de E| CONTRATISTA segln el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede
ser exigible la cldusula de apremio o la cldusula penal, procederan a:
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a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR sera sometido a los organos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE serda comunicada a EL
CONTRATISTA vy a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El CONTRATISTA vy el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y sometidas a consideracion de los
organos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no
se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la
medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la cldusula penal, se instruird a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer
al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicara la férmula prevista por
FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor de las medidas que se le
impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude
con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo
Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez
se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula
penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia
al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada

del CONTRATO.
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Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En
desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o0 documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara
por terminado el contrato.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y, se
evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual se
procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente CONTRATO.

¢. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o0 acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del
plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instrucciéon dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones:

Condicidn suspensiva por oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto.
Condicién suspensiva por deficiencias en estudios y disenos.

Condicién suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones.

Condicién suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros
requisitos prediales

S

PARAGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y
por lo tanto se presente el acaecimiento de la condicidn resolutoria por causales ajenas al contratista
de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas
y equipos instalados y recibidos a satisfaccién por la interventoria del proyecto. El valor
correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad
debidamente certificada por la interventoria. En ninguin caso habra lugar al reconocimiento de pagos
por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacidn.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria
surja por una accion u omisidon imputable al contratista, se entendera que es responsable por la
resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigir a través de los medios
establecidos en el contrato enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o
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la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO TERCERO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente
descritas para el proyecto por no superar alguna condicidén suspensiva , implica que los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo
tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrard en etapa de
liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto a lo realmente ejecutado del
contrato a favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista
renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

PARAGRAFO CUARTA: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas
anteriormente, después de que el Contratista haya implementado las acciones pertinentes que
permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante informara por escrito al Contratista, y
remitird el Acta de liquidacion del Contrato, sin que se cause ningin reconocimiento econémico
diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a reclamaciones por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho
de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el
acaecimiento de alguna de las causales de terminacidon anticipada del CONTRATO o condicidn
resolutoria:

1. EI SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la
aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviarda a consideracion de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. Elinforme del INTERVENTOR y el SUPERVISOR sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por EL INTERVENTOR v el
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SUPERVISOR, y sometida a consideracién de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA Yy se ratifica la terminaciéon anticipada, se instruird a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicidn resolutoria o terminacién del CONTRATO por incumplimiento, tendra
los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha
de notificacion de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL CONSULTOR.

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR.

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar.

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
CONTRATO.

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR, y otras
acciones legales pertinentes.

-

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al
INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

El presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por EL INTERVENTOR.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el SUPERVISOR, este presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR vy
autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecuciéon de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR vy autorizacién expresa del
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CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que
se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion de
la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
gjecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del presente
contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podra considerarse como cesion o transferencia de informacion personal en los términos de la ley
1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidon del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior
de su Organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas
deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal
involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en
cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que permita a dicho tercero
el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el
CONTRATISTA a regular su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de
informacion se limitara Unicamente a la ejecucidon o consecucidn de las instrucciones recibidas
por EL CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que figure
en el contrato, y que no compartira ésta informacion con terceros sin autorizacion previa y por
escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de
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e)

f)

9)

h)

1))

k)

manera previa a la formalizacion del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con
las obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales de CONTRATANTE y CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacion personal para el desarrollo del presente
objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones
de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligacion aplicara al
CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de informacidn personal.

Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al a través de
la direccién de correspondencia fisica o mail de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o
digital.

EL CONTRATANTE en su condicidén de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. E| CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de proteccion de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucién del presente
contrato, los relacionados en la clausula de notificaciones.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccidon de datos personales por parte de algin titular de informacidon asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida
a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de
las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

EL CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién
del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
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CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al afo, la documentacion e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual;
asi como, todos los demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion
del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En
ningun momento la suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se
suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la
suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo acuerdo entre las
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de
Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de
Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucion del CONTRATO, EL
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el CONTRATISTA
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no
dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias contractuales que
pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del CONTRATO, podran acudir
a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la
transaccion o la conciliacion.
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Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la utilizacion de uno los
mecanismos de solucién de controversias senalados en la presente clausula. Recibida la comunicacion,
la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del
recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para
el correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
término sefalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con
autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las circunstancias descritas en
el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comudn acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b) prever
una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen
dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de
las partes ante un Centro de Conciliacidén autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce
efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecidos en los estudios previos y términos de referencia, de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos
de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto
de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento
establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cladusula de apremio, la clausula penal o la
terminacion anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. — CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de arreglo directo, transacciéon o
conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisidon de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad
de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes
reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del arbitro dentro
del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro
de Arbitraje y Conciliacién, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje
y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.
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3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la
cldusula de apremio, la cladusula penal o la terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses
siguientes a su terminacion Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo,
se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria
que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo,
elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas
que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA CUADRIGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRIGESIMA PRIMERA — NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

1. CONTRATISTA:

v" Direccion: Cl 23 no 3 - 39 R sur - Rodadero Sur — Santa Marta
v’ Teléfono: 4228032

v" Correo electronico: contabilidad@tecnoaguas.com.co

2. CONTRATANTE:

v" Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogota D.C. Piso 28 y
29.

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.

Teléfono: 5802080

correo electrénico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co
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CLAUSULA CUADRIGESIMA SEGUNDA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Estudios previos.

Términos de referencia para la contratacion y documentos anexos.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por
FINDETER.

6. Certificado SARLAFT.

mhwn e

CLAUSULA CUADRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion
del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotad, a los: 25 Dias del mes de marzo de 2022

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA

\

U\
MAURICIO ORDONEZ GOMEZ JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA
Representante Legal C.C. 71.640.835

FIDUAGRARIA S.A. Representante Legal

En su calidad de vocera y administradora del TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - DE AGUAS TECNOAGUAS S.A.S.

AGUA SAN ANDRES NIT. 800.073.480-7

Nota: En razon a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencion a las decisiones adoptadas por
el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestacion de algunos servicios definidos, es claro para las
partes y asi' lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptacion integral via correo electronico del contenido del
presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripcion del documento. Asi las cosas, cada correo electronico remitido,
haré parte integral del CONTRATO.

Elaboré: Laura Sanchez Revis6: Yaneth Santamaria Revisé y aprobé: Diana Mabel Lozada
Cargo: JAC Cargo: Profesional Administracion de Negocios : Cargo: Jefe Administracion de Negocios

o . ] Ay bt
Revis6: Andrés Arias Revisé: Ivan Osorio Revis6: Sindy Turizo Revisé: Robert Becerra

Gerente TECNOAGUAS SAS Financiero TECNOAGUAS SAS Coordinadora Administrativa TECNOAGUAS SAS Abogado TECNOAGUAS SAS
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