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CONTRATO DE OBRA No. 009-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y EL CONSORCIO
MAGDALENA NIT. 901.581.578-5

CONTRATO DE OBRA No. 009-2022

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
numero 79.553.835, en condicidn de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. — FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0,
constituida mediante escritura publica nimero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve
(29) de Bogota D.C., como sociedad andnima de economia mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucién S.B 4142 del seis (06)
de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actla en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AG!JA SAN ANDRES
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para
efectos de este vinculo contractual se denominara “el CONTRATANTE",

(i) CONSORCIO MAGDALENA identificado con NIT. 901.581.578-5, representado por GERMAN
ALBERTO LOPEZ ARAGON mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania numero
79.455.994, conformado por i) GALA INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 901.191.273-
0, representada legalmente GERMAN ALBERTO LOPEZ ARAGON mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadania numero 79.455.994, ii) PROYECTOS CIVILES E
HIDRAULICOS identificado con NIT 900.219.251-9, representada legalmente por EDID
MAYERLY BONILLA CANDIL mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania numero
52.189.944, y quienes de forma conjunta de denominaran para todos los efectos de este vinculo
contractual, el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 009-2022, en adelante el
CONTRATO, que se regulara por las Cldusulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: "...
prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al MVCT para desarrollar
los estudios, disefios, construccion y aseguramiento de los Proyectos de Agua y Saneamiento
Bésico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados
por el MVCT™.

2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo
No 1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil
No. 3-1-96348 de 2020, cuyo objeto es: '7) La constitucion de un PA TRIMONIOA)UI:\ OMO
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con los recursos transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion y pago. (ii) La recepcion, administracion, inversion
y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera e/ MVCT con el cual
FINDETER suscribio e/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para la ejecucion de los
PROYECTOS seleccionados en el COMITE FIDUCIARIO”,

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas especiales
relacionados con las actividades de financiacidn y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucién
y administracién de proyectos o programas de inversion.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A.,
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como” el CLIENTE o simplemente
FINDETER", de conformidad con las obligaciones especificas a su cargo establecidas en el
Contrato Interadministrativo No1139-2020, le corresponde:

"Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos
precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del presente contrato
hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Autdnomo. En ejecucion de esta obligacion,
se elaboraran los términos de referencia, para la contratacion de la ejecucion de los componentes de los
proyectos definidos por el MINISTERIO, con cargo a los recursos del presente Contrato
Interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el manual operativo del Patrimonio Autdnomo,
y €l concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO frente a cada proyecto.”

6. Que FINDETER, adelant6 CONVOCATORIA PAF-AASB-0-010-2022, .en adelante la
CONVOCATORIA cuyo objeto es "CONTRATAR LA "CONSTRUCCION DF LA ESTACION DE
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA E ALCANTARILLADO DF LOS
CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”,

7. Que de conformidad con el MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTONOMO

FINDETER-AGUA SAN ANDRES, numeral 4.5.10 EVALUACION Y SELECCION DE LAS

PROPUESTAS, se tiene que “FINDETER serd la encargada de realizar la evaluacion técnica,

Juridica y financiera. La evaluacion de las propuestas se hard por los evaluadores designados

por FINDETER; y con base en el informe de evaluacion respectivo, la D/recc'/on de Contratacion

de FINDETER presentard al COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -

AGUA SAN ANDRES administrado por FIDUAGRARIA S.A., un orden de elegibilidad de

conformidad con la evaluacion efectuada.

()

El COMITE FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES

seleccionard al contratista y/o adjudicard el contrato conforme al orden de elegibilidad y

recomendacion de adjudicacion realizada por la DIRECCION DE CONTRATACION de Fl‘l\ii@

J
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con fundamento en los informes de verificacion, de evaluacion y calificacion de las ofertas,
resultado del proceso de evaluacion y consolidacion”.

8. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, el Comité

Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, mediante
Acta del veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidds (2022) en su sesidn virtual, aceptd la
contratacién directa de CONSORCIO MAGDALENA, e instruyé a LA FIDUCIARIA como
vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES
para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.
Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no

11

12

provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente CONTRATO. Asi mismo, declara
que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO prewa
autorizacién escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su eJecuaon
sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.

Que sin perjumo de la informacion que el CONTRATISTA conocid en la etapa precontractual
Y que sirvid para la elaboracién de su propuesta, declara que, adicionalmente verificd, evalud y
analiz6 las condiciones técnicas, geograficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO, y de todos los

documentos que lo integran.

14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: E objeto del presente CONTRATO es la:
"CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y
SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPRTAMENTO DEL MAGDALENA". De
conformidad con los estudios previos y los términos de referencia que fundamentan el preﬁ;nte
contrato. /
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CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE: El alcance del presente proyecto se deberd ejecutar de
acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios de calidad exigibles, asi como los
estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, ingenieria de detalle y demas documentacion
e informacién que hace parte integral del proyecto viabilizado por el MVCT, con sujecién al
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Asi las cosas, el CONTRATISTA deberd adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a
las personas o al medio ambiente, y garantizar que asf lo hagan sus subcontratistas y proveedores.
El proyecto comprende la ejecucion de las obras para LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS
CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, con dos (2) bombas potencia 115 hp y caudal de 73 Ips
c¢/u. Contempla, entre otras, las siguientes actividades:

. Adecuacion del lote

. Micropilotes

. Estructuras en concreto

. Tuberia de alcantarillado-Llegada a la EBAR

. Camaras de inspeccidn

. Cajas para valvulas

. Instalaciones eléctricas de media y baja tensién

. Instalaciones hidrosanitarias

. Instalaciones pluviales

10. Instalaciones de agua potable

11. Muebles sanitarios y accesorios

12. Carpinteria metdlica

13. Impermeabilizacion

14. Rampa de acceso a cuarto eléctrico

15. Cerramiento

OLCONOTUTDWN =

Paragrafo: Todo lo anterior seglin la descripcién establecida en los estudios previos y los términos
de referencia que fundamentan el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: E| plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES. El plazo
general del contrato comenzard a contabilizarse a partir de Ia suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio. '

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La orden de inicio o el acta de inicio del contrato deberan emitirse simultdneamente con la orden
de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA. y

El plazo del contrato se describe a continuacidn:

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de‘atencién al cliente: 01 8000 95 9000
Y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:
Pefia Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370,

Fax 213 0495, defensorfiduagraria®pgabogados.com

Pdgina 4 de 39




i e Baves A
Seifs delnerda Seciegag Fuviaria e Desaernds Agapeceeria .4,

#_ Fiduagraria
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AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y EL CONSORCIO

MAGDALENA NIT. 901.581.578-5

 DESCRIPCION  PLAZOTOTAL
CONSTRUCCION DE LA

ESTACION DE BOMBEO DE

AGUAS RESIDUALES DE LOS

CORREGIMIENTOS DE BUENOS OLHo &)

AIRES Y SAMPUES DEL

MUNICIPIO DE ARACATACA

MAGDALENA

Nota 1*: El plazo contemplado para la ejecucién del contrato de OCHO (8) MESES, incluye
durante el primer mes de ejecucion, con el personal especializado solicitado en el personal minimo
requerido, la revision de los estudios, disefios y en general de la informacién que hace parte del
proyecto. Lo anterior, se debera realizar atendiendo la versidn del RAS con la que se ejecutaron
los disefios y advertir cualquier situacion que pueda afectar la funcionalidad de las obras y/o el
normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revision deberan ser consignados en un
Unico informe que sera revisado y aprobado por la interventoria. .

Las deficiencias de estudios y disefios detectadas por el Contratista, debidamente verificadas,
conceptuadas y certificadas por la interventoria del proyecto, que impidan la ejecucién de las
obras, seran oficializadas a la Entidad Contratante o al Supervisor de Contrato, y este a su vez
remitird por escrito al Ente Territorial como estructurador del Proyecto para la revisién y ajustes
pertinentes. Si en un plazo maximo de DOS (2) MESES o el plazo que se pacte entre las partes
para los ajustes y complementaciones de los Estudios y Disefios, contados a partir del
pronunciamiento oficial de la Interventoria y del Supervisor del Contrato, no se ha resuelto por el
Ente las deficiencias encontradas por el CONTRATISTA DE OBRA y la Interventoria, dara lugar al
acaecimiento de las condiciones resolutorias.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios
previos y los términos de referencia que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato es TRES MIL
SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS ($ 3.787.107.127) M/CTE incluido el AIU, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: la CONTRATANTE, realizara el pago al
CONTRATISTA del valor por el cual fue adjudicado el contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra gjecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra
recibida a satisfaccion por la Interventoria.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencién en garantia del diez por.ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos: i) Wy
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a) Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos
de referencia, a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE. )

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el Ente Territorial.

c) Suscripcién del Acta de liquidacién del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

d) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: E| CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la
facturacién, que todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9.

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato serd pagado a su favor
por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES exclusivamente
con los recursos que se encuentren en administracion, los cuales en todo caso son desembolsados
en las cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. En el mismo
sentido el CONTRATISTA declara que conoce Yy acepta quees exclusiva responsabilidad
de FINDETER, el ingreso al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
de los recursos a su cargo, de tal suerte que la realizacién de los pagos y/o giros correspondientes
a favor del CONTRATIS,TA, se limitara Gnicamente a la concurrencia de los recursos existentes en
el PATRIMONIO AUTONOMO al momento de recibir y ejecutar la instruccién de pagos y/o
giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a
la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES por la
no realizacién o realizacion tardia de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o
insuficiencia de recursos disponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES.

PARAGRAFO SEGUNDO: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios,
equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y
recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y
se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma de la
respectiva factura en FINDETER por parte de la Direccién de Planeacién de Negocios FINDETER
con el cumplimiento de los requisitos indicados

PARAGRAFO CUARTO: E reintegro por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual
solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del
contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacidn, no se cuente con los documentos
requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se
liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear las obras
que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisidn de interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que, se
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encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidon del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto, -

PARAGRAFO SEXTO: EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. :

CLAUSULA SEPTIMA. — CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente
contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Corhercio y 1603 del
Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demds normas’ concordantes y
reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demds normas
relacionadas con la ejecucién de obras de Mitigacidn y control de inundaciones.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
Criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los
términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato, dando aplicacién a las normas concordantes, vigentes y aplicables.

5. Acatar las instrucciones que durante la ejecucidn del contrato se impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o
administrativa necesaria

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algin hecho. Wl
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8. Mantener la reserva profesional sobre la informacidn que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de.acuerdo con los
procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberdn presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a
la suscripcion del contrato y/o a la modificacién, los cuales también son requisito para la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. :

11.Dejar consignado en el INFORME FINAL las pélizas que puedan aplicar y que son requeridas
para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demds que puedan ser
requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberan ser
solicitados, segtin lo indique la entidad competente

12, Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas que
puedan aplicar y que son requeridas para la ejecucion del alcance del contrato.

13.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma
Regional, el Departamento o el Ente Territorial segtin corresponda.

14. Revisar, analizar y verificar la documentacién aportada por el estructurador del Proyecto, como
también la gestion predial y de permisos y licencias.

15.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucidn del contrato, desde el momento en
que el interventor asi lo solicite.

16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumpliré a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o ‘perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor
del contrato

17.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

18. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato ydela
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

19.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais. .

20. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del CONTRATO.

=
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21.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucioén del contrato. ,

22.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

23.5i, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido
por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera
de sus fases, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de
INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE descontard dicho valor de las sumas que al
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL
CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberd dejar constancia
en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
cldusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

24, Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

25, Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato
y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales. ,

26. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento
0 comités de obra a los cuales podré asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del
Servicio Publico, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con
el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una
revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello Asumir la responsabilidad de
todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este contrato.

27.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en el contrato.

28. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato. :

29.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER o
el MVCT en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion,
desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

30. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningun funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole. ’ W
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31.Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de
la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes. .

32.5olventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

33.Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

34.Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual hace
parte integral de los términos de referencia y del contrato. .

35.El programa de trabajo acordado serad obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrd
modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita de la INTERVENTORIA. En
caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra
exigir por escrito el aumento del ndmero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacion de la cldusula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta.

36. Realizar toma fotografica aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Fase 2.

37.Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE, Findeter o
los organismos de control con ocasidn de las obras ejecutadas y en razdn a la liquidacién del
contratado.

38. Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

39.Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del
contrato y cinco (5) afios mas, EI CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la
adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

40.El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas précticas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y
social del area de influencia en el cual se desarrollan.

41.Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, o las normas
que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolo$ y elementos de
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

42.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

7.2, OBLIGACIONES GENERALES DE CARACTER FINANCIERO

1. \Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contFato, para |o cual
1 "‘
b
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debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato.

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde
se desarrolle el contrato, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de su propuesta econémica.

4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del contrato.

5. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga
tributaria generada con ocasién de la celebracién y ejecucién del contrato.

6. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos
de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el trémite de
suscripcién de la respectiva acta de liquidacién deberd corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

7. Presentar la documentacién, andlisis y soportes correspondientes para la definicidn de los
productos financieros solicitados en el Contrato.

7.3. OBLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO :

1. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, al interventor,
el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato, cumpliendo con
la experiencia especifica exigida en este documento. E| CONTRATISTA se compromete a
suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar
cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la
CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido su costo en la oferta econdmica que presente
el contratista. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucion con
FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a Ila
CONTRATANTE la sustitucion del mismo, quien deberd tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la_ aprobacién de
INTERVENTORIA.

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y

{7/
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para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales. .

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las
normas colombianas.

5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucién del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de la
propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral 'del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

7. Emplear personal técnico o profesional, segiin corresponda, en cada una de las fases de
conformidad con lo establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando
que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

8. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de
obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto.
En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al proyecto o de la
region. Para ello sera la Interventoria la encargada de su verificacion.

9. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para el desarrollo de las
actividades, debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres,
Dicha condicion serd verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten Ia
ejecucion del contrato, la interventorfa deberd evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

10.Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa

11.Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

12.Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una
ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacidn
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

13. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes
de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. ’
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14.Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, Incorporar como minimo el setenta y cinco por ciento 75% de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato

15. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

7.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO.

1. El CONTRATISTA debera entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales
que dispondra para la ejecucion del contrato, de manera previa a la suscripcion del acta de
inicio del Contrato o emisidn de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo
estipulado en los Términos de Referencia. EI INTERVENTOR verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles minimos exigidos de los profesionales definidos para la ejecucién
del contrato. Una vez aprobado el personal, El contratista debera entregar a la interventoria
para verificacién los contratos de trabajo y los contratos de prestacion de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma el contratista deberd entregar a la interventoria para verificacion los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. El
CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio o emisidn de la orden
de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal
profesional requeridos.

2. EL CONTRATISTA, previo a la emisién de la orden de inicio del contrato, debera presentar un
plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales
seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos El
INTERVENTOR aprobara la metodologia y programacién de actividades para la ejecucion del
contrato presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecerd la programacién
incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos
fisicos y humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programacién En ningtin caso la
programacion propuesta podra superar el plazo de ejecucién del contrato.

3. EL CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR las garantias exigidas en el contrato,
quien revisara que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para
efectos de su presentacion y aprobacidn por parte de la CONTRATANTE.

4. EIINTERVENTOR conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de la constitucion, modificacion
y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Pliegos de condicidnes y el contrato,
dentro de los plazos alli estipulados.

5. El CONTRATISTA, previo a la emisidn o suscripcién del acta u orden de inicio del contrato,
deberd presentar a la Interventoria y a la CONTRATANTE, los andlisis de los precios unitarios
(APU) que soportan la propuesta econémica con los items a ejecutar. Igualmente, deberd
presentar de forma discriminada el célculo del AIU de la Obra Civil usado para la elaboracion
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consistencia del presupuesto, verificando que los costos de AIU estén acordes con los precios
normales del mercado. )

6. Para el inicio del contrato, deberd cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral
correspondiente al ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO de
los documentos de la convocatoria.

7. Una vez la interventoria informe a la entidad contratante que estos aspectos han sido
cumplidos por parte del contratista, se podré dar trémite a la suscripcién del acta de inicio del
contrato. En todo caso, si existe demora injustificada por parte del contratista o de la
interventoria en cumplir y hacer cumplir los aspectos aqui mencionados, se podra dar inicio al
procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.

Paragrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente
contrato, El CONTRATISTA se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su
organizacién en concordancia con la normatividad legal vigente. Asi mismo, a efectuar el
cumplimiento de todas las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la
contingencia COVID-19,

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Seran
obligaciones especificas del CONTRATISTA las siguientes:

8.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS
OBRAS .

1. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucidn de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario, y al término de su uso presentar los recibos
de pago de estos servicios publicos.

2. Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario
para la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio. :

3. Realizar la construccién del campamento de obra con un drea minima de 40 m2, cuya ubicacion
debera contar con la aprobacion de la interventoria.

4. Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

5. Realizar el cerramiento provisional de la obra 0 de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de Ia
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Deber3
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un
plan de movilidad, deberd realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento durante
toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la administracion del proyecto
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8.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demds
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y
jornadas solicitadas por el Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada por el
CONTRATISTA.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos :

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante Ia presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacidn y la seguridad en la misma Para ello deberd mantener
los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés pruebas
que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA deber
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados.

8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

1.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva, metodologia y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del contrato,
0 en compafiia de la interventorfa, en la cual se hard una inspeccién ocular, registrando con
fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y el estado actual del area a intervenir. Al finalizar
la ejecucion se deberdn levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se
dejara consignado segun las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones
realizadas durante la ejecucién del proyecto y que permitan estar a paz y salvo por este
concepto.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas. .

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de
intervencién en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del proyecto hasta el recibo a satisfaccién por parte de la interventoria o el Ente
Territorial.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del

x
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afio siguiente a la entrega de las obras.

6. Demoler y reemplazar o reparar segin el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en
el término indicado por el interventor, o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que
resulte defectuosa seglin el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra,

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en lo que guarda relacién con:

a) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra incluyendo la aplicacién de los protocolos de
bioseguridad. .

b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

¢) Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el
personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual, Igualmente, la dotacién de
elementos de bioseguridad

9. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

10.EI CONTRATISTA deberd implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucién de las
obras de conformidad con lo solicitado por la Interventoria. Cada frente de trabajo debera
contar con el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la
totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberén estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia
de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo
técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar
la ejecucidn normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

11.las jornadas de trabajo requeridas, deberadn acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales.

12.Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la respectiva aprobacion
de la interventoria, en medio impreso y magnético.

13.Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados u obras ejecutadas para su puesta en marcha, operacién y mantenimiento.

14.Reparar o reponer oportunamente Y POr su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que se
ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

15.Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, fore
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ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asf lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

16. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

17.Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

18.Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucién del contrato.,

19.Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventorfa.

20.Tramitar y obtener la certificacién RETIE, RETILAP y otras de las obras ejecutadas ante la
Empresa de Energia del distrito o la Empresa prestadora del servicio de energia eléctrica en la
regién y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas, en caso de requerirse.

21. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (RAS Vigente y Codigo Colombianos de Construccidn Sismo resistente NSR-10 y
demas normas que apliquen).

22, El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. .

23.Cumplir con las especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION”,

24, Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria las modificaciones contractuales
que se llegaren a presentar para la terminacion de la obra a satisfaccién, cuando asi se
requiera.

25.Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran de los Especialistas que
elaboraron la actualizacion de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacién
al proyecto.

26.El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios,
equipos y demas en los diferentes frentes de obra donde se desarrollard el proyecto

27.Llevar una bitdcora diaria de obra, esto €s, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 4rdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asf lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

8.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

1. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestién social para la LECTURA
TERRITORIAL; COMUNICACION, DIVULGACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL; SEGUIMIENTO
Y EVALUACION.

2. El contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social con todos
Sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando ‘cumplimigns al
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distanciamiento social siempre y cuando se tengan condiciones de la emergencia sanitaria por
COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.

Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la
cultura del area de influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de
relacionamiento social y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del
plan de gestion social y reputacional.

Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender
inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medicién de impactos
Efectuar las reuniones de socializacién y participacién con la comunidad y demas actores
institucionales de acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacién y Acompafiamiento
Social estipulado en los Lineamientos de Gestidn Social y Reputacional, anexo a la presente
convocatoria.

Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes
comunitarios e institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo
anterior de acuerdo al componente de Seguimiento y Evaluacion estipulado en los Lineamientos
de Gestidn Social y Reputacional, anexo a la presente convocatoria.

5. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demds pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.
Presentar las actas de recibo parcial de obra, las cuales deberan contener el informe mensual,
y deben ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo
siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b. Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones

implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

c. Registros fotograficos.

d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y
avalados por la CONTRATANTE y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas analisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Resultados y anélisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA. .

Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.
Registros fotograficos.
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Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones
Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

. Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magneético el plan de Gestidn de Riesgo. :

EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el
replanteo de la misma y la verificacién de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.

El CONTRATISTA no podra ejecutar ftems o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que previamente haya sido aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE mediante la
suscripcién de la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebracion previa de la modificacién al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerd valores por tal concepto.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

i3

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y
garantias de calidad de los materiales Yy equipos y correcto funcionamiento. El manual debera
indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo. :

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social y ambiental de la ejecucion de la obra con el entorno.

EL CONTRATISTA DE OBRA deberd llevar a cabo la elaboracién de informe del Manejo
Ambiental de la obra atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad
vigente. El CONTRATISTA de deberda atender todas las medidas ambientales y los costos que
demande, lo cuales se deberan incluir en los costos administrativos y/o en el ftem de obra

~

donde aplique conforme la naturaleza del mismo. %

9. Suscribir el Acta de terminacion del contrato.

10. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

11.Suscribir el Acta de liquidacién.

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcién 5. Lineas de atencién al cliente: 01 8000 95 9000
y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:
Pefia Gonzalez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 213 1370,

Fax 213 0495, defensorfiduagraria® pzabogados.com .
Pdgina 19 de 39




Fiduagraria

CONTRATO DE OBRA No. 009-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y EL CONSORCIO

MAGDALENA NIT. 901.581.578-5

12.EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificacion de cantidades ejecutadas durante
el contrato relacionadas con movimiento de tierras, seran medidas en banco y determinadas
con base en las diferencias establecidas entre las carteras topograficas iniciales y las de
monitoreo y control.

13.Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion del CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebraciéon del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los cuales
ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en
el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la
ejecucion del mismo. En la ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar
todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto
contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
mismo.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia
de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen
las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
gue se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacidn de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si
han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar a EL
INTERVENTOR para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacion como
minimo: i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizarg, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestidn del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizard las actividades de gestion
de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la
matriz de riesgos con las que realizard los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asf
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA determina la tolerancia
al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos. ii) Un Registro de
Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestién
del Riesgo.iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar

los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. @ VW

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATIST
CONTRATISTA deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
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establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se
requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que
surjan de la ejecucion del mismo y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y
todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucidn del contrato, y que no se agotan
con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes,
del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el trédmite para la obtencion
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencion
u omision a lo sefalado serd responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segln el
tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES:
EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el
cumplimiento de las politicas, estadndares y normatividad relacionados con derechos humanos y
practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE
se obliga a:

Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO mediante EL INTERVENTOR contratado y el
SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través de EL INTERVENTOR del contrato.

Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento
remitidas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR.

Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos
existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO vy hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo
aplicable, y a los Manuales de Supervision e Interventoria de FINDETER.

Las demds que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa mstruccnon al
PATRIMONIO AUTONOMO.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente
CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto se encuentra en el municipio de Aracataca
Magdalena.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condicignes geograficas,
estacionales, meteoroldgicas y climéticas del sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de
acceso al sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el sitio; d) la
disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro
de energia eléctrica, agua y demés recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte
y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la €jecucién de las obras y su
terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de
las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasién del cumplimiento
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la
capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por
el cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente CONTRATO, en los estudios previos y
términos de referencia:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material y
efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su
debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccién de las obras
0 parte de ellas, deberd repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en
buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO y los documentos que Io integran.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos
objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. EL
INTERVENTOR advertira al SUPERVISOR y @ EL CONTRATANTE si la totalidad de los
trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas
definidas en el CONTRATO, estudios previos, términos de referencia y demas documentos
contractuales, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros posibles
defectos de calidad. EL CONTRATISTA deber3 rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y
productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello implique
modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si
finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los
productos de acuerdo con las observaciones de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR del
contrato, se entendera que éstos no son recibidos a satisfaccién. Si EL CONTRATISTA se reh(isa
a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL
CONTRATANTE podri realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrard la totalidad
de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual
autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio
de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la cldusula penal. Esto no implica
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que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion
del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — CLAUSULA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si
llegara a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan informar dentro de los
tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso a FINDETER y a EL CONTRATANTE, por
escrito y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, EL INTERVENTOR y el
SUPERVISOR de FINDETER concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se
requiera la suspension del contrato deberd suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del
evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable
del INTERVENTOR y FINDETER, se procederd a suscribir una modificacién contractual que las
contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se encuentren
enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante,
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, seran por
cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento
durante la ejecucién del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas por EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA. — DECIMA OCTAVA: — INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién
del CONTRATO, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y ambiental,
y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas,
particularmente en los documentos que hacen parte del presente CONTRATO, en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad
por la ejecucién del CONTRATO. El interventor ejercerd su labor de acuerdo con Manual de
Interventoria aprobado por FINDETER.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus
actividades, estd en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del
PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de Supervisién e INTERVENTORIA de FINDETER que
Se encuentre vigente. i

CLAUSULA DECIMA NOVENA- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente
CONTRATO estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, FINDETER designara
un SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuya naturaleza y actividades a
desarrollar estaran reguladas en el Manual de Supervision aprobado por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informaciéh que reciba EL

CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO
7

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
Edificio Avianca, Bogotd. PBX 5802080 Fax 5802080 opcién 5. Lineas de atencién al cliente: 01 8000 95 9000
y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:
Pefla Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370,

Fax 213 0495. defensarfiduagraria@peabogados.com

P&gina 23 de 39




Fiduagraria

Semita de Imeradn Saciedat Punivia i Doearie Agrapecuste S0,

CONTRATO DE OBRA No. 009-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y EL CONSORCIO
MAGDALENA NIT. 901.581.578-5

AUTONOMO y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o
divulgada sin previa aprobacion por escrito. '

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que
un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta
violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la
clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER
y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente CONTRATO. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso ala
misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula har responsable a EL CONTRATISTA,
Yy por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, seglin el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente,
asi como a terceras personas. Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas,
penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estard en la obligaciéon de comunicérselo al
SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision. :

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder, de
lo cual se dejaré constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a Findeter y a sus directivos, socios, miembros de Ia
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
{
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reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u
omisiones del CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FIﬁDETER deberan
ser asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y FINDETER, éstos podran requerir al
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o
acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
del CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucidn del contrato. En
consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones;
asi como de la afiliacién y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasién del presente contrato.
Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la
clausula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. — APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al
momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deber3
certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del
mismo, seglin corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento
de estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por
el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. ’
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA garantizara el
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitucién
de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacién:

25.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a
cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las siguientes
garantias en formato a favor de entidades particulares, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

Vigente por el plazo de
Cumplimiento 200‘;6%”.?% valor  del ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
De Salarios, 10% del valor del Vigente por' el plazo de
prestaciones sociales CONTRATO ejecucion del contrato y tres
e indemnizaciones (3) afios mas.
laborales
Estabilidad y calidad 30% del valor del Vigente por cinco (5) afios
dela obra CONTRATO contados desde la fecha de
suscripcion  del acta de
entrega y recibo final del
Contrato

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT RACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad  Civil 20% del valor del Vigente por: el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del CONTRATO.

PARAGRAFO: La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUA SAN ANDRES requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato y
Sus respectivas etapas y/o fases del proyecto, razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion o de
la Fase sin la respectiva aprobacién de estas. .

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la

certificacion de No expiracion por falta de pago. %
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25.2. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El CONTRATISTA seleccionado deberd constituir las garantias con una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes
caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que
se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion
de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las aeciones por LA
CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA
debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato, se adicione su
valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar
el ajuste correspondiente de las garantfas, una vez se suscriba la modificacidn:del contrato. De
igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que
generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién
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previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del
presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
virtud del CONTRATO, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a
como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderd hasta por un
valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional
a las obligaciones incumplidas, seglin el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez
por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho
valor, el CONTRATANTE, podra dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su
liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del CONTRATO
el personal requerido, descrito en los estudios previos y términos de referencia, por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a
exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(smdlv) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse
con el requerimiento que sobre el particular efectué el SUPERVISOR, de acuerdo con el informe
de EL INTERVENTOR. Realizados tres (3) requerimientos por escrito a EL CONTRATISTA, el
SUPERVISOR solicitarad a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del CONTRATO. '

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar
al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter
de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cdigo Civil. .

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total
del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por
lo que EL CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacion total de los
perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causard por el solo hecho del incumplimiento y no requerirg de
reconvencion judicial previa. @/
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantfa del debido proceso, y con
el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el
siguiente procedimiento para la aplicacién de la cldusula de apremio y de la clausula penal:

EI SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA seg(in el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes. -

El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias hébiles a partir del recibo de la
comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

EL CONTRATANTE enviara a consideracién de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA vy las consideraciones de la aseguradora.

Si. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen
justificacién o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. Yy por tanto, puede
ser exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR serd sometido a los érganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

La decision que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE serd comunicada a EL
CONTRATISTA y a la aseguradora.

El CONTRATISTA podrd reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias hdbiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

La reclamacion presentada por E| CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y sometidas a consideracién de los
drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no
se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la
medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o la cldusula penal, se instruird a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a
imponer al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicard la formula
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prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor de las medidas que se
le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714y 1715
del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la
compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras,
expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada

del CONTRATO. ‘
Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.
CLAUSULA TRIGESIMA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacién y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara
por terminado el contrato.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y, se
evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual se
procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente CONTRATO.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién vélida, su ejecucién dentro del
plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateraimente el CONTRATISTA suspenda la ejecucién total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas d
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acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR 0 EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las condiciones las siguientes condiciones:
a. Condicion suspensiva por oposicidn de la comunidad a la construccion del proyecto.
b. Condicion suspensiva por deficiencias en estudios y disefios
c. Condicion suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones
d. Condicién suspensiva por falta predios, servidumbres, permisos de paso y de otros
requisitos prediales.

PARAGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas
y por lo tanto se presente el acaecimiento de la condicién resolutoria por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las
obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto.
El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa verificacion de su
funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningin caso habra lugar al
reconocimiento de pagos por compensacién alguna al contratista a titulo de indémnizacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al contratista, se entenderd que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigir
a través de los medios establecidos en el contrato enervar la causal que suscitd el acaecimiento
de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

PARAGRAFO TERCERO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente
descritas para el proyecto por no superar alguna condicién suspensiva , implica que los derechos
y obligaciones del CONTRATO se extinguirén en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y
por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrard en etapa
de liquidacion, sin que se cause ninglin reconocimiento econdmico distinto a lo realmente
ejecutado del contrato a favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato,
el contratista renuncia a cualquier reclamacién al respecto.

PARAGRAFO CUARTA: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias
definidas anteriormente, después de que el Contratista haya implementado las acciones
pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante informara por
escrito al Contratista, y remitird el Acta de liquidacién del Contrato, sin que se cause ningln
reconocimiento econdémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas,
ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantfa del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento
por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o
condicién resolutoria: :

1. EI SUPERVISOR presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
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por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA yala
aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberan analizar la ocurrencia o0 no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. Elinforme del INTERVENTOR y el SUPERVISOR ser sometido a los organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a EL
CONTRATISTA.

8. EI CONTRATISTA podré reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por EL INTERVENTOR vy el
SUPERVISOR, y sometida a consideracién de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA vy se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por incumplimiento tendra
los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha
de notificacion de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

a. No habra lugar a indemnizacién para EL CONSULTOR.

b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR.

€. Se haran efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar. '

d. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance- financiero y ejecucion del
CONTRATO.

e. En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Cédigo Civil y demés normas concordantes, sin perjuicio de la estimacién y reclamacién de
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR, y otras
acciones legales pertinentes. .

. / .
'
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PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al
INTERVENTOR se aplicard la férmula prevista por FINDETER. .

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

El presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor seglin
las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, deberd provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacidn contractual deberé:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberd
acompafarse de la reprogramacién del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por EL INTERVENTOR.

Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

Una vez revisada la solicitud por el SUPERVISOR, este presentara su recomendacién al Comité
Técnico.

Cadl

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: E| CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR y
autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de una o
varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR y autorizacién expresa
del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucidn, terminacion Yy conexas; las partes reconocen que podréa realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podrd suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios Yy cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucién del presente
contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podra considerarse como cesi6n o transferencia de informacion personal en los términos de Ia ley
1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendr3 su condicién de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento proced
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a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacidn o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podré realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior
de su Organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas
deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién personal
involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en
cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que permita a dicho tercero
el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el
CONTRATISTA a regular su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de
informacion se limitaré Unicamente a la ejecucién o consecucién de las instrucciones recibidas
por EL CONTRATANTE, que no aplicard o utilizard la informacién con fines distintos al que figure
en el contrato, y que no compartira ésta informacién con terceros sin autorizacién previa y por
escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de
manera previa a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con
las obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales d¢ CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacién personal para el desarrollo del presente
objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones
de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al
CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de informacion personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al a través de
la direccién de correspondencia fisica o mail de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisico o
digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. El CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de proteccion de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de informacié
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personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente
contrato, los relacionados en la clausula de notificaciones.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccién de datos personales por parte de algln titular de informacidn asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida
a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de alglin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de Ia informacién personal objeto de
tratamiento con ocasién del presente contrato, procederé a notificarle a EL CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de
las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta queé conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucién
del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién
de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que Ia
informacién aportada verbalmente Y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracidn
del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y
se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia

Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual;
asi como, todos los demds Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO. E incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula dard lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente I‘
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ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste
tal evento. En ninglin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo
durante el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizard, y se reiniciara su conteo
una vez termine la suspension. «

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizaré de mutuo acuerdo entre
las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en que el Acta
de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el
Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucién del CONTRATO, EL
CONTRATISTA deber4 presentar el ajuste de las garantias seglin corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO el CONTRATISTA
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension
no dara lugar a reclamaciones econdémicas por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales
que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucion y liquidacion del CONTRATO, podran
acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo,
la transaccion o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para Ia utilizacién de uno
los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente cldusula. Recibida la
comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias hdbiles
contados a partir del recibo de Ia comunicacidn, término que podra prorrogarse de ser requerida
informacién adicional para el correspondiente analisis, y que deberd ser informado por la
convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de

acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre
Yy cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud. .

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las circunstancias descritas
en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendrén de comdn acuerdo y
en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente Contrato;
b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que
generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por cualquiera
de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuert
produce efectos de cosa juzgada Yy presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecidos en los estudios previos y términos de referencia, de uno de los mecanismos
alternativos de solucidn de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de
inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de
apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada, seguin corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. — CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion,
ejecucidn, interpretacién, terminacion o liquidacién del contrato a través de. arreglo directo,
transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decisién de un Tribunal de

Arbitramento en la ciudad de Bogotd, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero
en especial por las siguientes reglas:

El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del arbitro dentro
del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro
de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

La organizacion interna del Tribunal se sujetard a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje
y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de dltima
instancia y, en consecuencia, serd final y obligatorio para las partes.

Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva
la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses
siguientes a su terminacion Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el
cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos,
técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de Cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz Y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias
que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sohre su contenido

i)
&
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EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comdn acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y
presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA CUADRIGESIMA, - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los. efectos legales
las partes declaran domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRIGESIMA PRIMERA — NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

CONTRATISTA:

Direccién: Carrera 49 N. 103-13 Bogoté D.C
Teléfono: 7550909

Correo electrdnico: procidra@procidrasas.com

<<

2, CONTRATANTE:

v/ Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogota D.C. Piso 28 y
29.

v/ Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
v/ Teléfono: 5802080
v/ correo electronico:; contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co

CLAUSULA CUADRIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Estudios previos.

1
2. Términos de referencia para la contratacion y documentos anexos.
3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

4. Manual Operativo.

5

Manual de Supervisidn e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por
FINDETER.

Certificado SARLAFT.

o

T

CLAUSULA CUADRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este

CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucién se requiere la suscripcion
del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los once (11) dias del mes de abril del afio dos mil
veintidds ’
(2022)
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EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA

—“\ x L—/ Hory 3%

MAURICIO ORDONEZ GOMEZ - 'O LOPEZ ARAGON
Representante Legal C.C. 79.455.994 .

FIDUAGRARIA S.A. Representante Legal

En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO MAGDALENA
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - NIT. 901.581.578-5

AGUA SAN ANDRES

Nota: En razdn a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencion a las decisiones adoptadas
por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando Ia prestacion de algunos servicios definidos, es claro
para las partes y asi lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptacion integral via correo electrdnico del
contenido del presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripcion del documento. Asi las cosas, cada correo
electrdnico remitido, hard parte integral del CONTRATO.

Reviso: Laura Sanchez
Elabord: Gina M. Lépez Cargo: Jefe de asuntos
Cargo: Auxiliar Juridica JAC Contractuales

Revis6: Yaneth Santamaria
Cargo: Profesional Administracién de
Negocios

Revisé y aprobé: Diana Mabel Lozada
Cargo: Jefe Administracidn de Negocios
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