



Convocatoria: PAF-AASB-O-052-2022

“La Ejecución Condicional En Fases Del Diagnóstico, Revisión, Ajuste De Los Estudios Y Diseños Y La Ejecución De Las Obras De Optimización De Redes De Acueducto Fase Iii, De San Andrés Isla - Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina”

Propuesta Técnica – Sobre 1



Consorcio WMI – Coningenieria SAI 3

Junio 23 de 2022

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b><u>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>2</b>	<b><u>REQUISITOS HABILITANTES.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b>2.1</b>	<b>EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.....</b>	<b>10</b>
2.1.1	WMI .....	10
2.1.2	CONINGENIERIA .....	18
<b>2.2</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.....</b>	<b>25</b>
2.2.1	WMI .....	25
2.2.2	CONINGENIERIA .....	26
<b>2.3</b>	<b>FORMATO 2A (ACUERDO CONSORCIAL) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.4</b>	<b>FORMATO 6 - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ...</b>	<b>29</b>
2.4.1	WMI .....	29
2.4.1.1	Revisor Fiscal .....	30
2.4.2	CONINGENIERIA .....	33
2.4.2.1	Revisor Fiscal .....	34
<b>2.5</b>	<b>FORMATO 3 - EXPERIENCIA .....</b>	<b>37</b>
2.5.1	Certificado Findeter San Andres Fase 1 y Fase 2 (WMI) .....	38
2.5.2	Certificado Empomer (Coningenieria).....	58
<b>2.6</b>	<b>REGISTRO UNICO DE PROPONENTES .....</b>	<b>61</b>
2.6.1	WMI .....	61
2.6.2	CONINGENIERIA .....	78
<b>2.7</b>	<b>CALCULO DE INDICADORES DEL CONSORCIO.....</b>	<b>105</b>
<b>2.8</b>	<b>CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE .....</b>	<b>105</b>
2.8.1	Estado de Resultados.....	105
2.8.1.1	WMI .....	106
2.8.1.2	CONINGENIERIA .....	109
2.8.2	Formato 5A 1 - Experiencia .....	113
2.8.2.1	WMI .....	113
2.8.2.2	CONINGENIERIA .....	114
2.8.3	Formato 5B - Capacidad Técnica .....	115
2.8.3.1	WMI .....	115
2.8.3.2	CONINGENIERIA .....	116
2.8.4	Saldos de Contratos en Ejecución.....	117
2.8.4.1	WMI .....	117
2.8.4.2	CONINGENIERIA .....	118
<b>3</b>	<b><u>PÓLIZA DE SERIEDAD.....</u></b>	<b><u>119</u></b>

---

# *1 Carta de Presentación de la propuesta*

---



FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá, junio 22 de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus



características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Que me comprometo a cumplir con las normas de la oficina de control de circulación y residencia del Archipiélago.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 122 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.



**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente	CONSORCIO WMI – CONINGENIERIA SAI 3
Representante Legal	Fabrice Laurent Michel Lupo
Nombre o Razón Social del Integrante	WMI – WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA
Documento de identidad o NIT	900.854.705-3
Representante Legal	Fabrice Laurent Michel Lupo
Pais de Origen del Proponente	Colombia
Nombre o Razón Social del Integrante	CONINGENIERIA S.A.S.
Documento de identidad o NIT	805.030.454-9
Representante Legal	Aldo Gutiérrez Franco,
Pais de Origen del Proponente	Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).


**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 11 # 86 -60 Of 501  
 Ciudad: Bogotá  
 Teléfono(s): + 57 601 534 45 44 Teléfono Móvil:  
 Correo Electrónico: fabrice.lupo@wmi-water.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:   
 Nombre: Fabrice Laurent Michel Lupo  
 C.E.: 487.582

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario



"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo Camilo Ernesto Becerra Chávez Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 25202-088502 CND y C. C. No. 79.136.540 de Bogotá abono la presente propuesta".

Camilo Ernesto Becerra Chávez  
CC 79.136.540 de Bogotá  
25202-088502 CND




**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CAMILO ERNESTO BECERRA CHAVEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79136540, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-088502 desde el 18 de Octubre de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2635.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <https://tramites.copnia.gov.co/Copnia/Micrositio/Certificatos/GoodStanding/Certificatos/GoodStandingStart> indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



---

## *2 Requisitos Habilitantes*

---

## 2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

### 2.1.1 WMI



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA32991485  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A229914859X218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA  
Nit: 900.854.705-3  
Domicilio: Bogotá D.C.

#### MATRÍCULA

Matrícula No. 02578957  
Fecha de matrícula: 1 de junio de 2015  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022


#### UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 11 86 60 Of 501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [fabrice.lupo@wmi-water.com](mailto:fabrice.lupo@wmi-water.com)  
Teléfono comercial 1: 4813934  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 11 86 60 Of 501  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [fabrice.lupo@wmi-water.com](mailto:fabrice.lupo@wmi-water.com)  
Teléfono para notificación 1: 4813934  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Página 1 de 3

Signature valid  
  
Fabrice Lupo  
Ing. MSc.

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado. Ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Que por Escritura Pública No. 1791 de la Notaría 44 del 26 de mayo de 2015 inscrita el 1 de junio de 2015 bajo el No. 00246245 del libro VI se protocolizaron copias auténticas de la Fundación de la sociedad WMI WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL domiciliada en Francia de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

El plazo de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es hasta el 19 de diciembre de 2024.

**OBJETO SOCIAL**

En consideración a la provisión de cualquier prestación u operación comercial, industrial entré otras, prevista en el objeto social, la sociedad podrá efectuar actividades de exportación e importación. Podrá orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización, exportación e importación de maquinaria y equipos relacionados con el desarrollo de su objeto social. Dentro de su objeto social se incluye las importaciones y exportaciones de bienes e insumos para abastecer el mercado interno, o para transformarlos y exportarlos, servir de instrumento de apoyo a las exportaciones, orientando sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos diversos. La sociedad podrá tramitar los permisos necesarios para cubrir los requerimientos de los gobiernos extranjeros o nacionales, permisos para realizar las exportaciones e importaciones de bienes y servicios requeridos para el desarrollo de sus actividades, así como lo referente a cupos arancelarios, aduanas, agentes aduaneros, almacenes, etc. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

similar, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, podrá comercializar, importar y exportar maquinaria, equipos y accesorios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero encaminada a la ejecución de actos de comercio, pudiendo comprar-vender, importar y exportar, toda clase de artículos y mercancías relacionados con su objeto social, en igual sentido, podrá contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos y convenios así como adquirir por cualquier título, patentes marcas industriales, nombres comerciales, avisos comerciales diseños y dibujos industriales opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, formar parte de otras sociedades o asociaciones adquirir acciones participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, representarlás en territorio colombiano o internacional o formar partes de ellas, emitir, girar, endosar, aceptar avales, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el objeto de la sociedad. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier otra actividad similar, conexas o complementaria.

**CAPITAL**

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: Us\$50.000,00

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO**

El representante legal tendrá las siguientes funciones: A) Realizar todos los actos necesarios para el funcionamiento en la República de Colombia de la sucursal de WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA, ante cualquier tipo de autoridad de ese país. B) Firmar en nombre de la sucursal todos aquellos actos y contratos sin límite de cuantía, que sean necesarios para el desarrollo del objeto social de la sucursal, pudiéndola comprometer en sus actividades de negocios con cualquier persona, corporación u otra entidad pública o

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

privada para la ejecución a nombre y representación de la sucursal. Los contratos se firman en nombre y por cuenta de WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL a través de su sucursal. C) Presentar y contestar demandas y requerimientos de autoridad, cobrar, recibir las sumas de dinero y las deudas pagaderas a la sucursal por cualquier persona corporación u otras entidades, públicas o privadas. D) Emitir y firmar los recibos, finiquitos, descargos, paz y salvos y demás documentos apropiados para ello. E) Nombrar apoderados especiales. La casa matriz se reserva, sin embargo, la facultad y el derecho de revocar o rescindir a su discreción todas y cada una de los apoderamientos, delegaciones o sustituciones otorgadas por dicho representante legal, en cualquier momento, previa la realización de las notificaciones pertinentes. F) Comprar y vender bienes muebles e inmuebles. G) Contratar y emplear toda clase de trabajadores y dar por terminadas las relaciones con dichos trabajadores, de acuerdo con las leyes de Colombia. H) Y, en general, realizar todo acto necesario para el desarrollo de sus funciones y el mantenimiento de la sucursal en Colombia.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 1791 del 26 de mayo de 2015, de Notaría 44 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de junio de 2015 con el No. 00246245 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Fabrice Laurent Michel Lupo	C.E. No. 000000000487582

Por Acta No. 001 del 16 de enero de 2018, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de febrero de 2018 con el No. 00278296 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Camilo Ernesto Becerra Chavez	C.C. No. 000000079136540



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REVISORES FISCALES**

Por Acta del 15 de abril de 2016, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2016 con el No. 00256826 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Jurídica	GLOBAL ANALITICS SAS	N.I.T. No. 000009004055401

Por Documento Privado del 24 de noviembre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2021 con el No. 00322427 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Juan Carlos Peña Rico	C.C. No. 000000080255754 T.P. No. 124454-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Maida Camila Gomez Mafioli	C.C. No. 000001026298182 T.P. No. 278600-T

**REFORMAS DE LA SUCURSAL**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 437 del 15 de febrero de 2021 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	00313232 del 1 de marzo de 2021 del Libro VI

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7020  
Actividad secundaria Código CIIU: 4220  
Otras actividades Código CIIU: 4659, 7112

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 27.582.529.074  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Página 6 de 8



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6.500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA229914859E218**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado. Ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código. Para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.  
\*\*\*\*\*





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 21 de junio de 2022 Hora: 14:38:23  
Recibo No. AA22991485  
Valor: \$ 6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A229914859E218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



## 2.1.2 CONINGENIERIA



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD8IE4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONINGENIERIA S.A.S.
Sigla:	CONINGENIERIA
Nit.:	805030454-9
Domicilio principal:	Cali

### MATRÍCULA

Matrícula No.:	633636-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	30 de abril de 2004
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	29 de marzo de 2022
Grupo NIFF:	Grupo 2

### UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 6 # 14 NORTE - 31 OF 702
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	contadorconingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6686671
Teléfono comercial 2:	3747086
Teléfono comercial 3:	3186082501

Dirección para notificación judicial:	AV 6 # 14 NORTE - 31 OF 702
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	contadorconingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6686671
Teléfono para notificación 2:	3747086
Teléfono para notificación 3:	3186082501

La persona jurídica CONINGENIERIA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1441 del 20 de abril de 2004 Notaría Sexta de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2004 con el No. 4797 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada CONINGENIERIA S.A SIGLA:CONINGENIERIA

#### REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. S/N del 28 de octubre de 2013 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de diciembre de 2013 con el No. 13983 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD ANONIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de CONINGENIERIA S.A.S. SIGLA: CONINGENIERIA .

#### TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

#### HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

Por Resolución No. 000313 del 31 de diciembre de 2018 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2019 con el No. 6306 del Libro IX ,El Ministerio de Transporte habilita a la empresa para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de carga.

#### OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: 1.-las asesorías de pre inversión, diseño, interventoría, gerencias de proyectos, construcciones, control de calidad de materiales, avalúos y peritasgos en ramas de ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, hidráulica, ambiental vial y de transporte, catastral, económica, forestal, agrícola, naval, y de ferrocarriles, de arquitectura, de la telecomunicaciones y de planeación y gestión pública. Adicionalmente podrá agenciar y/o representar personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a las actividades que guarden relación con el objeto social principal. Igualmente podrá desarrollar labores en las ramas de la agricultura, la ganadería, en explotación de materiales de construcción, así como cualquier actividad lícita de comercio. En desarrollo de su objeto, la empresa podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directa o indirectamente con este; podrá también comprar toda clase de bienes mueble o inmuebles; y gravarlos con prenda o hipotecas, darlos en administración y en general podrá celebrar toda clase de contratos convenientes para el logro de los objetos de la empresa. Participara en proyectos de presentación de servicios públicos domiciliarios, operación de infraestructura para la prestación de servicios públicos domiciliarios. Para tal efecto podrá realizar todos los estudios, diseños, construcciones, suministros, puestas en marcha, operaciones y mantenimiento de las infraestructuras de servicios públicos y en general en toda clase de servicios de administración, mantenimiento de inmuebles públicos o privados. todos los demás actos relacionados directamente con las

Página: 2 de 7



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades mencionadas en el punto anterior y los dirigidos al cumplimiento de las obligaciones legales convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, conforme a los artículos 99 y 110 del código de comercio. en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos y contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, tales como: a) adquirir prestamos, dar en garantía o administrar bienes muebles o inmuebles, girar, administrar, cobrar, protestar, cancelar o pagar cheques o cualquier otro documento negociable, o aceptarlos en pago. b) comprar, vender, arrendar inmuebles, ya sea en zona urbana o rural por cuenta propia o de terceros y administrar dichos bienes a nombre propio o ajeno. c) comprar, vender, alquilar y permutar maquinaria agrícola. d) comprar, vender y cosechar toda clase de productos del campo e) en general todos los actos lícitos de comercio que tengan por finalidad el mejor desarrollo, incremento y cumplimiento con el objeto social principal.

Parágrafo: para el desarrollo del objeto social la sociedad podrá ejecutar los actos y celebrar todos los contratos de carácter civil, mercantil, administrativo y laboral que tiendan directamente a la realización del objeto social o que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

#### CAPITAL

**\*CAPITAL AUTORIZADO\***

Valor: \$600,000,000  
No. de acciones: 600  
Valor nominal: \$1,000,000

**\*CAPITAL SUSCRITO\***

Valor: \$600,000,000  
No. de acciones: 600  
Valor nominal: \$1,000,000

**\*CAPITAL PAGADO\***

Valor: \$600,000,000  
No. de acciones: 600  
Valor nominal: \$1,000,000

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

Órganos de la sociedad.- la sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas, un órgano de administración denominado la junta directiva, y un gerente con un suplente.

Junta Directiva: La constitución de la Junta Directiva solo se hará en el momento en que así lo considere la Asamblea de Accionistas. La Junta Directiva se compondrá de tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos años mediante el sistema de cuociente electoral. La Junta Directiva deberá aprobar su propio reglamento.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representante legal: La representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente quien podrá ser persona natural o jurídica accionista o no, designado por la Asamblea General de accionistas cuando no haya Junta Directiva, para un término de dos (2) años prorrogables indefinidamente, junto con un suplente que reemplazará al principal con iguales facultades, en sus fallas temporales, accidentales o absolutas.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a indemnización de ninguna naturaleza, diferentes o las previstas de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral.

La renovación del nombramiento del representante legal podrá hacerse en cualquier tiempo por la Asamblea General de accionistas mientras no haya Junta Directiva, sin necesidad de motivación alguna. Sin embargo, el representante legal conservará tal carácter hasta tanto no se cancela su inscripción en el registro mercantil y se haga la inscripción del nuevo representante legal.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por el órgano competente.

Facultades del representante legal.- la sociedad será administrada por el gerente quien llevará la representación legal de la compañía y podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin límite de cuantía por cada operación.

El representante legal, y sus suplentes según el caso, se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado a la junta directiva o la asamblea. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

Además de las responsabilidades establecidas en los presentes estatutos, el gerente como máximo representante gerencial y legal de la sociedad, deberá:

1. ejecutar la estrategia corporativa diseñada por el órgano competente
2. nombrar y remover funcionarios conforme a las políticas establecidas por el órgano correspondiente
3. presentar informes periódicos y de gestión que le sean solicitados por la asamblea general de accionistas.
4. mantener debidamente informada a la asamblea de accionistas para el cumplimiento de sus funciones. la información deberá ser suministrada en forma completa y oportuna.
5. convocar al máximo órgano social anexando la información necesaria para el desarrollo de las reuniones o poniéndolas en la página web.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### NOMBRAMIENTOS

##### REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 1441 del 20 de abril de 2004, de Notaria Sexta de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2004 con el No. 4799 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ALDO GUTIERREZ FRANCO	C.C.79699673
SUPLENTE	MARTHA CECILIA CARMONA GUTIERREZ	C.C.31416623

##### REVISORES FISCALES

Por Escritura Pública No. 4115 del 02 de diciembre de 2009, de Notaría Trece de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de diciembre de 2009 con el No. 14027 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUELENTE	BEATRIZ ROJAS DE GIRONZA	C.C.31138720

Por Acta No. 001-2018 del 28 de marzo de 2018, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2018 con el No. 5716 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA	C.C.29113122 T.P.132760-T

##### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 3368 del 05/12/2005 de Notaria Veintiuno de Cali	1142 de 30/01/2006 Libro IX
E.P. 3727 del 20/09/2007 de Notaria Veintiuno de Cali	10419 de 28/09/2007 Libro IX
E.P. 4115 del 02/12/2009 de Notaria Trece de Cali	14025 de 07/12/2009 Libro IX
ACT S/N del 28/10/2013 de Asamblea De Accionistas	13983 de 02/12/2013 Libro IX
ACT 04-2015 del 02/06/2015 de Asamblea De Accionistas	8329 de 18/06/2015 Libro IX
ACT 002-2020 del 01/06/2020 de Asamblea De Accionistas	7242 de 18/06/2020 Libro IX



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 3319

#### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	CONINGENIERIA S.A.S.
Matrícula No.:	633637-2
Fecha de matrícula:	30 de abril de 2004
Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	AV 6 # 14 NORTE - 31 OF 702
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:49:04 am

Recibo No. 7606424, Valor: \$6.500

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822KD81E4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

##### TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$61,002,670,583

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:4290

\*\*\*\*\*

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



**Ana M. Lengua B.**





## 2.2.2 CONINGENIERIA



## 2.3 Formato 2A (Acuerdo Consorcial)



CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022

### FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.**

Estimados señores:

Los suscritos, FABRICE LAURENT MICHEL LUPO y ALDO GUTIÉRREZ FRANCO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA y CONINGENIERIA S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) <sup>(1)</sup>
WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA	28%
CONINGENIERIA S.A.S	72%

<sup>(1)</sup> El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina CONSORCIO WMI – CONINGENIERIA SAI.3
3. El objeto del consorcio es “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.
4. La duración de este consorcio es del plazo del contrato y dos años más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es FABRICE LAURENT MICHEL LUPO, identificado con C. E. No. 487.582 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar





la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


7. El representante suplente del consorcio es ALDO GUTIÉRREZ FRANCO, identificado con C. C. No. 79'699.673 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor FABRICE LAURENT MICHEL LUPO acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO WMI – CONINGENIERIA SAI.3
9. El Señor ALDO GUTIÉRREZ FRANCO acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO WMI – CONINGENIERIA SAI.3
10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: WMI – CONINGENIERIA SAI.3.
11. El domicilio del consorcio es:


Dirección de correo: Carrera 11 # 86 -60 Of 501  
Dirección electrónica: fabrice.lupo@wmi-water.com  
Teléfono: + 57 601 534 45 44  
Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C a los 21 días del mes de junio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Fabrice Laurent Michel Lupo  
Representante Legal WMI

  
\_\_\_\_\_  
Aldo Gutiérrez Franco  
Representante Legal Coningeniería.

  
\_\_\_\_\_  
Fabrice Laurent Michel Lupo  
Representante Legal del Consorcio WMI  
– Coningeniería SAI.3

  
\_\_\_\_\_  
Aldo Gutiérrez Franco  
Representante Legal del Consorcio WMI  
– Coningeniería SAI.3

## 2.4 Formato 6 - Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Aportes Legales

### 2.4.1 WMI



#### FORMATO 6 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

##### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Bogotá, junio 21 de 2022.

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES**  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.**

Yo, **Juan Carlos Peña Rico** identificado con CC No 80'255.754, en mi condición de Revisor Fiscal de **WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA** identificada con NIT 900.854.705-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Juan Carlos Peña Rico  
Revisor Fiscal  
TP 124.454-T  
CC. 80'255.754


2.4.1.1 Revisor Fiscal



Para Licitación Findeter  
PAF-AASB-O-052-2022



Para Licitación Findeter  
PAF-AASB-O-052-2022



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

892408E87EF76B50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público JUAN CARLOS PEÑA RICO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80255754 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 124454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



## 2.4.2 CONINGENIERIA



FORMATO 6  
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Cali, junio 21 de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA, identificado con Cedula de Ciudadanía #29.113.122, en mi condición de Revisor Fiscal de CONINGENIERIA S.A.S identificada con Nit 805.030.454-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

  
FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA  
Revisor Fiscal  
Matricula Profesional: T.P. 132760-T  
CC. 29.113.122

2.4.2.1 Revisor Fiscal



Para Licitación Findeter  
PAF-AASB-O-052-2022



Para Licitación Findeter  
PAF-AASB-O-052-2022

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

328A00026A55F190

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29113122 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 132760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## 2.5 Formato 3 - Experiencia

PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRÉS CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022														
No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para personas naturales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	EXPERIENCIA REQUERIDA (que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio (Día mes año)	Fecha de Terminación (Día mes año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		LC, JT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los términos de referencia para personas naturales o jurídicas domiciliadas o sucursal en Colombia	
1	14	Experiencia general y específica	FINDETER S.A	030 de 2018	Renovación de Redes de Acueducto para la Isla de San Andrés	721535 721519 721410 721411 721412 831015 811015	C	70%	WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA	22/02/2019	22/08/2021	\$ 37,128,475,745.00	\$ 40,866.71	\$ 29,806.70
2	27	Experiencia general y específica	EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MERCADERES CAUCA EMPOME E.S.P.	002-2006	MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA	721015 721411 721415 721519 811015 801016 831015	I	100%	CONINGENIERIA S.A.S	04/07/2006	10/03/2007	\$ 980,697,327.00	\$ 2,261.24	\$ 2,261.24
3														
4														
5														
6														

**LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.**

NOTA No. 1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2. EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 3. LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4. PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5. PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6. EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIAS.

NOTA No. 7. PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSIÓN DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 8. LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

**CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia**

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

**Número de orden:** Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y como máximo seis (6) contratos.

**Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP:** Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

**Experiencia requerida:** En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

**Entidad contratante:** El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

**Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios:** Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

**Formas de ejecución:** El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (I), ii) Consorcio (C), iii) Unión Temporal (UT), iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

**Integrante de la estructura plural que se está presentando:** Identificar del contrato que se aporte cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentando.

**Valor total reportado en el RUP:** Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

**Valor total del contrato en SMMLV:** Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.3 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su incumplido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3 - Experiencia".

**NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia**

## 2.5.1 Certificado Findeter San Andres Fase 1 y Fase 2 (WMI)

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b>	Código: CON-FO-038 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
LUGAR Y FECHA	Abril 18 de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Renovación de Redes de Acueducto para la isla de San Andrés
NÚMERO DEL CONTRATO	030 de 2018
CONTRATANTE	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A., FINDETER S.A NIT: 800.096.329-1
CONTRATISTA	CONSORCIO WMI-CMIJ NIT: 901.161.767-9 Representante Legal: Fabrice Laurent Michel Lupo Conformado por: WMI-Water Management International Sucursal Colombia NIT: 900.854.705-3 Representante Legal: Fabrice Laurent Michel Lupo C.E 487582 de Bogotá. Porcentaje de participación: 70% CMIJ Ingenieros Ltda NIT: 830054419-5. Representante Legal: Humberto Mesa Pulido C.C 79.149.257 de Usaquén. Porcentaje de participación: 30%
INTERVENOR / SUPERVISOR	CONSORCIO NKLAC-INAR SAN ANDRÉS NIT: 901.240.344-6 Representante Legal: Carlos Alfonso Huertas Larios Conformado por: NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN C.O LTD NIT: 900.433.632-8 Representante Legal: Gladys Helena Vélez Saldarriaga C.C 43.027.790 de Medellín Porcentaje de participación: 55% INAR ASOCIADOS S.A NIT: 830.010.175-4 Representante Legal: Carlos Alfonso Huertas Larios. CC 19.245.954 de Bogotá Porcentaje de participación: 45%
PLAZO INICIAL CONTRATO	14 meses
VALOR INICIAL CONTRATO	Veintitrés mil seiscientos veintiocho millones quinientos ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos M/Cte. \$23.628.508.635
VALOR ADICIONADO CONTRATO	Trece mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y siete mil ciento diez pesos (\$ 13'499.967.110 COP). (Otro sí No. 2)
VALOR TOTAL CONTRATO	Treinta y siete mil ciento veintiocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco (\$37'128.475.745 COP)
FECHA DE INICIO CONTRATO	22/02/2019
PRÓRROGA CONTRATO	Diciséis (16) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	22/08/2021

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b>	<b>Código:</b> CON-FO-038 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 25-Sep-2020
---	--	--

Entre los suscritos, Rodolfo Enrique Zea, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.691.759 y obrando en calidad de Representante Legal de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER S.A. por una parte, y por la otra **Humberto Mesa Pulido**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.149.257 de Usaquén, en su calidad de Representante Legal Suplente de la firma **Consorcio WMI-CMIJ**, identificado con NIT 901.161.767-9, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado liquidar EL CONTRATO No.030 de 2018, previas las siguientes consideraciones:

**1. Que entre FINDETER y EL CONTRATISTA se celebró EL CONTRATO No. 030 del 2018, cuyo objeto consistió en la Renovación de Redes de Acueducto para la isla de San Andrés.**

2. Que el valor del contrato se pactó en la suma de **Veintitrés mil seiscientos veintiocho millones quinientos ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos M/Cte. (\$23.628.508.635) incluido IVA**, pagados de la siguiente manera:

“El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: El cien por ciento (100%) mediante la presentación de actas parciales de obra (en caso de haber solicitado el anticipo, las actas parciales se harán sobre el 80% del valor del contrato); en este caso aplica una retención del cinco por ciento (5%), conforme a las condiciones del contrato.

Cada uno de los pagos se efectuara al Contratista seleccionado, previo recibo a satisfacción de la interventoría y verificación de los documentos soporte del mismo por parte del supervisor designado por parte de FINDETER S.A.”

3. Que el plazo para la ejecución del Contrato se fijó en **14 meses** contado a partir de la fecha del Acta de Inicio, una vez la Dirección de Contratación impartió su aprobación a las garantías.

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	22/02/2019	Suscripción acta de inicio del “Contrato”.
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO	07/04/2020	<i>Periodo Prórroga: Tres (3) meses. Desde 22/04/2020 hasta 22/07/2020</i>
OTROSÍ No. 2 - ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO	21/07/2020	<i>Valor adición: \$13.499.967.110 Periodo Prórroga: Once (11) meses. Desde 22/07/2020 hasta 22/06/2021</i>
OTROSÍ No. 3 – PRÓRROGA DEL PLAZO	22/06/2021	<i>Periodo Prórroga: Dos (2) meses. Desde 22/06/2021 hasta 22/08/2021</i>
ACTA DE TERMINACIÓN	22/08/2021	Suscripción acta de terminación del “Contrato”.

 Barrios Desarrollo Territorio	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b>	Código: CON-FO-038 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	--	---

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	22/10/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

4. Que, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, EL CONTRATISTA constituyó las garantías exigidas mediante la constitución de las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL. (Corresponde al anexo de constitución de la(s) garantía(s))			
No. Fase / Etapa	I y II		
Compañía de Seguros	Nacional de Seguros		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	400011260	No. Póliza	400011263
No. Anexo	0	No. Anexo	0
Fecha Expedición	18/05/2018	Fecha Expedición	18/05/2018

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	Nacional de Seguros		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	6	No. Anexo	5
Fecha Expedición	23/12/2021	Fecha Expedición	06/08/2021
Fecha Aprobación	23/12/2021	Fecha Aprobación	30/08/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR <Escriba el valor de cada amparo>	VIGENCIA <dd/mm/aaaa en el que comienza y dd/mm/aaaa última fecha de vigencia>
Anticipo <Eliminar cuando no aplique>	\$4.725.701.727,00	26/03/2018 hasta 22/07/2020
Cumplimiento	\$7.425.695.149,00	18/04/2018 hasta 22/08/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$1.856.423.787,25	18/04/2018 hasta 22/08/2024
Estabilidad de la obra <Eliminar cuando no aplique>	\$7.425.695.149,00	18/04/2018 hasta 22/08/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual <Eliminar cuando no aplique>	\$11.138.542.724,00	18/04/2018 hasta 22/08/2021

5. Que el Supervisor del presente contrato en la fecha de 5 de Diciembre de 2021 certifica que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del CONTRATO No. **030 del 2018** y cumplió con sus obligaciones en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:



 Banco de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b>	Código: CON-FO-038 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	--	---

VALOR "CONTRATO"	\$ 23.628.508.635
(+) Otrosí No. 1	Prórroga No. 1
(+) Otrosí No. 2	\$ 13.499.967.110 Y Prórroga No. 2
(+) Otrosí No. 3	\$ 13.499.967.110 Y Prórroga No. 3
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$37.128.475.745
Valor ejecutado según <acta final o el documento de donde se tomó la información>	\$36.610.682.111,23 (Hasta Acta Final No. 27)
Valor Total Pendiente de Pago por Concepto de Actas de recibo Parcial	\$483.808.652,23
Valor retenido por concepto de Rete Garantía 5% aplicado a cada pago (hasta el acta final No. 27)	\$1.830.534.107,00
Valor Pendiente de reintegro por Concepto de Rete garantía como consecuencia de la terminación de las obras, equivalente al 50%	\$915.267.053,50
Valor Por Pagar al Contratista	\$1.399.075.703,53
SALDO A FAVOR <Patrimonio Autónomo Fideicomiso o indicar la entidad beneficiada>	\$ 517.793.633,77

VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN <Eliminar si no aplica>	\$ 37.128.475.745
TOTAL EJECUTADO	\$36.610.682.111,23
TOTAL PAGADO	\$36.126.873.489,00
SALDO PDTE PAGO	\$483.808.652,23
% PAGADO	97,30%

VALOR ANTICIPO <Eliminar si no aplica>	\$4.725.701.727,00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	\$4.725.701.727,00
VALOR POR AMORTIZAR	\$0,00
% AMORTIZADO	100%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ. ANTICIPO	RETEGARANTÍA
7-may-19	1	ACTA DE OBRA No 1	11-jun-19	WM12110619	\$ 134.572.716,00	\$ 26.914.543,00	\$ 6.728.636,00
10-may-19	2	ACTA DE OBRA No 2	11-jun-19	WM1110619	\$ 1.382.349.360,00	\$ 276.469.872,00	\$ 69.117.468,00

 Bancada Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b>	Código: CON-FO-038 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	--	---

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ. ANTICIPO	RETEGARANTÍA
17-jun-19	3	ACTA DE OBRA No 3	8-jul-19	BIDS-01960	\$ 1.044.427.343,00	\$ 208.885.469,00	\$ 52.221.367,00
11-jul-19	4	ACTA DE OBRA No 4	5-ago-19	PAGOWMI050819	\$ 1.106.767.426,00	\$ 221.353.485,00	\$ 55.338.371,00
2-sep-19	6	ACTA DE OBRA No 5	25-sep-19	PAGOCONSORCIOWMI	\$ 1.538.328.648,00	\$ 307.665.730,00	\$ 76.916.432,00
18-sep-19	7	ACTA DE OBRA No 6	1-nov-19	BIDS-02081	\$ 1.675.387.360,00	\$ 335.077.472,00	\$ 83.769.368,00
17-oct-19	8	ACTA DE OBRA No 7	6-nov-19	BIDS-02133	\$ 1.176.366.703,00	\$ 235.273.341,00	\$ 58.818.335,00
22-nov-19	9	ACTA DE OBRA No 8	20-dic-19	BIDS-02174	\$ 1.453.909.495,00	\$ 290.781.899,00	\$ 72.695.475,00
10-dic-19	10	ACTA DE OBRA No 9	30-dic-19	BIDS-02205	\$ 1.703.079.393,00	\$ 340.615.879,00	\$ 85.153.970,00
08-ene-20	13	ACTA DE OBRA No 10	28-feb-20	BIDS-02300	\$ 578.528.671,00	\$ 115.705.734,00	\$ 28.926.434,00
24-feb-20	16	ACTA DE OBRA No 11	20-abr-20	BIDS-02336	\$ 1.839.714.055,00	\$ 367.942.811,00	\$ 91.895.703,00
6-abr-20	20	ACTA DE OBRA No 12	23-abr-20	CONSORCIOWMI23042020	\$ 1.925.953.881,00	\$ 385.190.776,00	\$ 96.297.694,00
20-abr-20	21	ACTA DE OBRA No 13	7-may-20	CONSORCIOWMI28052020	\$ 1.021.924.204,00	\$ 204.384.841,00	\$ 51.096.210,00
16-jun-20	4	ACTA DE OBRA No 14	26-jun-20	PAGO WMI	\$ 1.905.745.635,00	\$ 381.149.127,00	\$ 95.287.282,00
25-jun-20	5	ACTA DE OBRA No 15	3-jul-20	WMIACTA15	\$ 2.216.678.699,00	\$ 443.335.740,00	\$ 110.833.935,00
3-ago-20	8	ACTA DE OBRA No 16	21-ago-20	CONSORCIOWMI	\$ 2.030.859.609,00	\$ 584.955.008,00	\$ 101.542.980,00
8-sep-20	10	ACTA DE OBRA No 17	2-oct-20	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 893.915.437,00	\$ -	\$ 44.695.772,00
9-oct-20	FE-12	ACTA DE OBRA No 18	10-nov-20	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 401.253.060,00	\$ -	\$ 20.062.653,00
17-dic-20	FE-14	ACTA DE OBRA No 19	22-dic-20	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 1.242.494.411,00	\$ -	\$ 62.124.721,00
15-feb-21	FE-15	ACTA DE OBRA No 20	19-feb-21	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 2.271.723.681,00	\$ -	\$ 113.586.184,00
23-mar-21	FE-16	ACTA DE OBRA No 21	31-mar-21	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 2.271.962.999,00	\$ -	\$ 113.598.150,00
26-abr-21	FE-18	ACTA DE OBRA No 22	10-may-21	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 966.571.644,00	\$ -	\$ 48.328.582,00
20-may-21	FE19	ACTA DE OBRA No 23	1-jun-21	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 1.630.436.595,00	\$ -	\$ 81.521.830,00
22-jun-21	FE20	ACTA DE OBRA No 24	25-jun-21	Según lo notificado por el Supervisor.	\$ 1.679.005.705,00	\$ -	\$ 83.950.285,00
<b>TOTALES</b>					<b>\$36.610.682.111,23</b>	<b>\$4.725.701.727,00</b>	<b>\$1.830.534.107,00</b>
<b>VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>\$36.126.873.458,00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.830.534.107,00</b>

En consecuencia, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Liquidar de Mutuo Acuerdo EL CONTRATO No. 030 de 2018

**SEGUNDO:** Las partes se declaran a paz y salvo de las obligaciones del CONTRATO No. 030 de 2018 expresamente manifiestan su aceptación total al contenido de la presente Acta de Liquidación y renuncian a realizar posteriores reclamaciones con motivo del desarrollo del CONTRATO No. 030 de 2018 que se liquida.

 <p>Findeter Barridos Desarrollo Territorial</p>	<p><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS TERCEROS DIRECTOS</b></p>	<p>Código: CON-FO-038 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020</p>
---	---	---

**TERCERO:**

Hacen parte integral de esta liquidación, los siguientes documentos:

1. Contrato No. 030 de 2018.
2. Certificación Pago Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (22/10/2021), vigente a la fecha de terminación del contrato.
3. Informe Final de Supervisión
4. Certificación pagos expedida por la Dirección de Contabilidad y Presupuesto


**En señal de aceptación se firma la presente Acta de Liquidación total por las partes contratantes, el día 5 de diciembre de 2022.**

**CONTRATANTE  
FINDETER S.A.**



**Firma  
(Rodolfo Enrique Zea Navarro)  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de FINANCIERA DE  
DESARROLLO TERRITORIA SA.,  
FINDETER SA**

**EL CONTRATISTA  
CONSORCIO WMI-CMIJ**



**Firma  
(Humberto mesa pulido)  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
En representación del Consorcio WMI-  
CMIJ  
C.C No.79.149.257 de Usaquén.**

Original: Carpeta del contrato  
Copia: Carpeta del Supervisor

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Obra
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Renovación de Redes de Acueducto para la isla de San Andrés
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	030 de 2018
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	La Etapa II, referente a la ejecución de Obra, consiste en la renovación y/o rehabilitación de redes, sectorización hidráulica, instalación de instrumentos de medición de caudal, así como válvulas reguladoras de presión, renovación de acometidas e instalación de hidrantes.
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO WMI-CMJ            NIT. 901.161.767-9            Representante Legal: Fabrice Laurent Michel Lupo            Conformado por:            WMI-Water Management International Sucursal Colombia            NIT. 900.854.705-3            Representante Legal: Fabrice Laurent Michel Lupo            C.E 487582 de Bogotá.            Porcentaje de participación: 70%            CMJ Ingenieros Ltda            NIT: 830054419-5.            Representante Legal: Humberto Mesa Pulido            C.C 79.149.257 de Usaquén.            Porcentaje de participación: 30%</p>
<b>INTERVENTOR</b>	<p>CONSORCIO NKLAC-INAR SAN ANDRÉS            NIT. 901.240.344-6            Representante Legal: Carlos Alfonso Huertas Larios            Conformado por:            NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN C.O LTD            NIT: 900.433.632-8            Representante Legal: Gladys Helena Vélez Saldarriaga,            C.C 43.027.790 de Medellín            Porcentaje de participación: 55%            INAR ASOCIADOS S.A            NIT: 830.010.175-4            Representante Legal: Carlos Alfonso Huertas Larios.            CC 19.245.954 de Bogotá            Porcentaje de participación: 45%</p>
<b>SUPERVISOR</b>	Juan Sebastián Rocha Gómez

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	14 meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Veintitrés mil seiscientos veintiocho millones quinientos ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos M/Cte. \$23.628.508.635
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	22/02/2019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	851 días
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	Treinta y siete mil ciento veintiocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos M/Cte. \$37'128.475.745
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22/08/2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que no se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en las entregas de los sectores efectuadas durante el periodo de agosto, septiembre y octubre de 2021, aclarando que el periodo del 23 de agosto a 22 de noviembre corresponde al tiempo de corrección de defectos previsto en la cláusula CGC 35.1 del contrato 030 de 2018.

La Interventoría efectuó la revisión documental de la información remitida por el Contratista para la entrega de los sectores según los requisitos contractuales, dentro de los cuales se encontraron: Planos de obra construida, listado de acometidas construidas por barrio, formatos de esquina, válvulas, pruebas de presión, actas de vecindad, atención y cierre de PQRS, registro fotográfico de las actividades sociales desarrolladas, actas de comité, registros de cierre, oficios informativos, entre otros. Esta documentación se radicó (en digital y físico) mediante oficios a la Dra. Elizabeth Young Duffis, Gerente general de VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., (denominada, **Operador**) y a la Dra. María Paola Vélez Sosa, Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de la GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (denominada, **Gobernación**).

A continuación se presenta la relación documental de los oficios remitidos a la Gobernación y el Operador para la entrega de los sectores del proyecto, **dentro del plazo contractual establecido y de corrección de defectos**, tal como se detalla a continuación:

**Tabla No. 1 Relación de entregas**

No.	Sector	Información entregada por el Contratista	Comunicación (remitida por Interventoría)	Fecha Entrega	¿A quién se remitió?	Fecha prevista entrega, Nota 1	Observaciones
<b>ACTIVIDADES INICIALMENTE PREVISTAS (Fase I del proyecto de Renovación de Redes)</b>							
1	Tienda Serrana 1, Tienda Serrana 2 y Barrio Atlántico	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-071-C	12/06/2021	Operador Gobernación	17/06/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación.

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

No.	Sector	Información entregada por el Contratista	Comunicación (remitida por Interventoría)	Fecha Entrega	¿A quién se remitió?	Fecha prevista entrega. Nota 1	Observaciones
			CNKLACINAR-116-2021-072-C				de San Andres y Operador de servicio - Veolia
2	Barrio Buenos Aires	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-071-C	12/06/2021	Operador	17/06/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-072-C		Gobernación		
3	El Cliff, Orange Hill + Mission Hill	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-079-C	8/07/2021	Operador	24/06/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-080-C	8/07/2021	Gobernación		
4	Hotelería 1, 2, 3, 4, 5 San Luis Apostadero - Decamerón - Genny Bay	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-088-C	15/07/2021	Operador	2/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-087-C	15/07/2021	Gobernación		
5	Cove	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-095-C	13/08/2021	Operador	8/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-096-C	13/08/2021	Gobernación		
6	Barrack	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-090-C	30/07/2021	Operador	8/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-89-C		Gobernación		
7	Court House	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-090-C	30/07/2021	Operador	15/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-89-C		Gobernación		
8	Cajas VRP y Macro	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-090-C	30/07/2021	Operador	15/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-89-C		Gobernación		
9	Loma Barkers - Flowers - Perry - Martina Hill	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-106-C	20/08/2021	Operador	15/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-105-C		Gobernación		
10	El Bight	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-111-C	1/09/2021	Operador	21/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y
			CNKLACINAR-116-2021-112-C		Gobernación		

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrestrial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

No.	Sector	Información entregada por el Contratista	Comunicación (remitida por Interventoría)	Fecha Entrega	¿A quién se remitió?	Fecha prevista entrega, Nota 1	Observaciones
							Operador de servicio - Veolia
11	Sagrada Familia	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-111-C	1/09/2021	Operador	21/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-112-C		Gobernación		
12	05 de Noviembre	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-106-C	20/08/2021	Operador	21/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-105-C		Gobernación		
13	Loma Atlántico	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-118-C	8/09/2021	Operador	29/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-119-C		Gobernación		
14	Vista Hermosa- Los Pocitos-Altos de Natania-Las Palmas-Canteras - Los Profesores - Santa Lucía	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-114-C	7/09/2021	Operador	29/07/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-115-C		Gobernación		
<b>ACTIVIDADES INCORPORADAS CON EL OTROSI 2 (Fase II del proyecto de Renovación de Redes)</b>							
15	Serie Bay + Válvulas	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-095-C	13/08/2021	Operador	5/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-096-C		Gobernación		
16	Gaviotas	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-095-C	13/08/2021	Operador	5/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-096-C		Gobernación		
17	Bank Lally	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-111-C	1/09/2021	Operador	5/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-112-C		Gobernación		
18	Corales	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-114-C	7/09/2021	Operador	12/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-115-C		Gobernación		
19	Simpson Well Válvulas	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-114-C	7/09/2021	Operador	12/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y
			CNKLACINAR-116-2021-115-C		Gobernación		

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

No.	Sector	Información entregada por el Contratista	Comunicación (remitida por Interventoría)	Fecha Entrega	¿A quién se remitió?	Fecha prevista entrega. Nota 1	Observaciones
							Operador de servicio - Veolia
20	School House	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-121-C	17/09/2021	Operador	12/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-122-C		Gobernación		
21	Almendros (Barrio Obrero - Cra 4 -20 de Julio)	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-125-C	01/10/2021	Operador	19/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-126-C		Gobernación		
22	Cove (Magic Garden)	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-106-C	20/08/2021	Operador	19/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-105-C		Gobernación		
23	Natania	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-121-C	17/09/2021	Operador	26/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-122-C		Gobernación		
24	Shingle Hill	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-121-C	17/09/2021	Operador	26/08/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-122-C		Gobernación		
25	Residencial + Válvulas	Se entregó	CNKLACINAR-116-2021-123-C	22/09/2021	Operador	2/09/2021	A la espera de aprobación por parte de la Gobernación de San Andres y Operador de servicio - Veolia
			CNKLACINAR-116-2021-124-C		Gobernación		
26	Adicionales 1 ( Instalados en sectores Residencial , San Luis , Las Palmas, Bighth, Corth House, Barrack, Buenos Aires)	Se entregó	Según cada Sector	Según cada Sector	Según cada Sector	9/09/2021	Según cada Sector
27	Adicionales 2 (instalados sector Bighth, San Luis, la Loma Shingle hill, Corales, Barck Lally, Magic Garden)	Se entregó	Según cada Sector	Según cada Sector	Según cada Sector	9/09/2021	Según cada Sector



DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--


En consecuencia el objeto de la **Renovación de Redes de Acueducto para la isla de San Andrés** se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

**Actividades Inicialmente previstas:** Se efectuó cierre financiero, mediante Acta No. 17 de Obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio al 22 de julio de 2020. A continuación se presenta la relación de cantidades ejecutadas, durante el 22 de febrero de 2019 y 22 de julio de 2020.

Tabla No. 2 Relación de cantidades y valores finales Actividades inicialmente previstas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. OBRA EJECUTADA
<b>1.0</b>	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>		
1.1	Localización y replanteo	m	27.162,50
1.2	Inspección de Circuito cerrado por televisión para diámetros mayores a 100 mm con equipo convencional para redes renovadas con Pipe Bursting y perforación horizontal dirigida	m	524,22
1.3	Manejo de conexiones temporales durante la construcción en tubería PEAD PE 100 PN 10 reusable. Se estima 30m/Km. En tubería de 75 mm.	m	901,85
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$434.047.334,00</b>
<b>2.0</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO PIPE BURSTING)</b>		
2.1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	3.319,30
2.2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	3.342,50
2.3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	4.124,00
2.4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	1.116,90
2.6	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 315 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	102,00
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$5.267.554.512,0</b>
<b>3.0</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO ZANJA EN TERRENO NATURAL)</b>		
3.1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	1.612,20
3.2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	210,70
3.3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	10,20
3.4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	310,90
3.6	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 315 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	237,00
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$889.145.826,00</b>
<b>4.0</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO ZANJA EN PAVIMENTO RÍGIDO O FLEXIBLE)</b>		
4.1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	7.434,00
4.2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	1.354,00

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. OBRA EJECUTADA
4,3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	1.436,70
4,4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	2.350,00
4,7	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 355 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	166,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$7.184.996.479,0</b>
<b>5.0</b>	<b>ESTACION REGULADORA DE PRESION</b>		
5,1	Estación reguladora de presión 3". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	8,33
5,2	Estación reguladora de presión 4". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	1,94
5,3	Estación reguladora de presión 6". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	5,82
5,4	Estación reguladora de presión 8". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	5,49
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$1.672.582.408,0</b>
<b>6.0</b>	<b>ACOMETIDAS</b>		
6,1	Acometida para usuario en tubería de diámetro de 1/2" hasta 6.0 metros de longitud, incluye excavación, rellenos, retiro de material sobrante, accesorios y cambio de cajilla y medidor en caso de requerirse.	Und	1.992,00
6,2	Acometida para usuario en tubería de diámetro de 1/2" entre 6.0 y 20.0 metros de longitud, incluye excavación, rellenos, retiro de material sobrante, accesorios y cambio de cajilla y medidor en caso de requerirse.	Und	1.145,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$929.732.532,00</b>
<b>7.0</b>	<b>MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS</b>		
7,2	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 160 mm (6"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	4,20
7,3	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 200 mm (8") Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	5,40
7,4	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 250 mm (10"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	0,70
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$452.156.436,00</b>
<b>8.0</b>	<b>VÁLVULAS DE CIERRE</b>		
8,2	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 3", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	3,00
8,3	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 4", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	6,00
8,4	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 6", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	5,00
8,7	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 12", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	1,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$54.164.784,00</b>
<b>9.0</b>	<b>VÁLVULAS DE CIERRE EN RED MENOR</b>		
9,1	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 3", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	91,88
9,2	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 4", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. OBRA EJECUTADA
			32,56
9,3	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 6", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos	Und	23,61
9,4	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 8", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos	Und	13,14
9,5	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 10", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos	Und	2,00
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$ 422.893.237,00</b>
<b>100 OBRA NO PREVISTA</b>			
NP01	Acometidas Domiciliaria Acueducto 1" Corta hasta 6 m, incluye kit de Collarín, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	14,00
NP02	Acometidas Domiciliaria Acueducto 1" larga de 6 m hasta 20 m, incluye kit de Collarín, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	6,00
NP03	Acometidas Domiciliaria Acueducto 2" larga de 6 m hasta 20 m, incluye kit de Collarín, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	5,00
NP04	Protección Tornillería Collarines, incluye cinta grasa, grasa, epóxico y mano de obra para aplicación de sistema	Und	1.341,00
NP05	Incidencia Bahía Sardiná Reconstrucción Canales Aguas Lluvias	Und	1,00
NP06	Incidencia Cruce Canales Reconstrucción Canales Aguas Lluvias	Und	1,00
NP07	Manejo de Aguas Excavaciones (Nivel Freático - Sanitarias), incluye bomba sumergible, manguera, accesorios, limpieza	dia	33,00
NP08	Excedente Reducción HD 14 x 3 Cámara Sanie Bay	Und	1,00
NP09	Incidencia Recuperación Espacio Público Vía Peatonal (Sector La Riviera), incluye levante de adoquín existente, ajuste de niveles en material granular, vigueta de confinamiento, adoquín nuevo, instalación	Und	1,00
NP10	Apuques de Investigación para identificación de redes, excavación mixta manual o a máquina	Und	31,00
NP11	Excavación Mecánica en Roca, incluye demolición en zanja con retromartillo, equipos y operadores	m3	3,00
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$ 309.882.409,00</b>
<b>VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO</b>			<b>\$ 17.633.215.399,00</b>
<b>VALOR TOTAL ACTIVIDADES INICIALMENTE PREVISTAS INCLUYE % A.I.U.</b>			<b>\$23.628.508.635,00</b>

**Actividades Incorporadas con el Otrosí No. 02:** Se efectuó cierre financiero, mediante Acta No. 27 de Obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de agosto al 22 de agosto de 2020. A continuación se presenta la relación de cantidades ejecutadas, durante el 23 de julio de 2020 y 22 de agosto de 2021.

Tabla No. 3 Relación de cantidades y valores actividades incorporadas con Otrosí No. 02

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. OBRA EJECUTADA
<b>1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>			
1,1	Localización y replanteo	m	14.852,00
1,2	Inspección de Circuito cerrado por televisión para diámetros mayores a 100 mm con equipo convencional para redes renovadas con Pipe Bursting y perforación horizontal dirigida	m	-
1,3	Manejo de conexiones temporales durante la construcción en tubería PEAD PE 100 PN 10 reutilizable. Se estima 30m/Km En tubería de 75 mm.	m	991,00
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$301.798.645,77</b>
<b>2.0 TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO PIPE BURSTING)</b>			
2,1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	1.475,60

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. OBRA EJECUTADA
2,2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	1.932,70
2,3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	ml	992,50
2,4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	65,00
2,5	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 250 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	-
2,6	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 315 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	-
2,7	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 355 mm por el sistema pipe Bursting, incluye accesorios	m	-
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$2.177.761.911,87</b>
<b>3.0</b>	<b>TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO ZANJA EN TERRENO NATURAL)</b>		
3,1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	3.091,60
3,2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	65,00
3,3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	90,00
3,4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	-
3,5	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 250 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	-
3,6	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 315 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	-
3,7	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 355 mm por el sistema método zanja en terreno natural, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material sobrante.	m	-
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$1.408.893.196,16</b>
<b>4.0</b>	<b>TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 RDE 17 PN 10 (MÉTODO ZANJA EN PAVIMENTO RÍGIDO O FLEXIBLE)</b>		
4,1	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 90 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	4.009,10
4,2	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 110 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	1.665,00
4,3	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 160 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	546,00
4,4	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 200 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	919,50
4,5	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 250 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	-
4,6	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 315 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	-
4,7	Suministro, transporte e instalación tubería polietileno PE 100 PN 10 355 mm por el sistema método zanja en pavimento rígido o flexible, incluye accesorios, excavación, relleno y retiro de material.	m	-
<b>VALOR CAPÍTULO</b>			<b>\$4.557.715.398,93</b>
<b>5.0</b>	<b>ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN</b>		

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. OBRA EJECUTADA
5,1	Estación reguladora de presión 3". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
5,2	Estación reguladora de presión 4". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
5,3	Estación reguladora de presión 6". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
5,4	Estación reguladora de presión 8". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
5,5	Estación reguladora de presión 10". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
5,6	Estación reguladora de presión 12". Incluye control activo de presión, cámara en mampostería ladrillo para instalación y todos los accesorios que se requieran para su puesta en marcha.	Und	-
<b>VALOR CAPITULO</b>			
<b>6.0</b>	<b>ACOMETIDAS</b>		
6,1	Acometida para usuario en tubería de diámetro de 1/2" hasta 6.0 metros de longitud, incluye excavación, rellenos, retiro de material sobrante, accesorios y cambio de cajilla y medidor en caso de requerirse.	Und	1.105,00
6,2	Acometida para usuario en tubería de diámetro de 1/2" entre 6.0 y 20.0 metros de longitud, incluye excavación, rellenos, retiro de material sobrante, accesorios y cambio de cajilla y medidor en caso de requerirse.	Und	429,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$542.768.111,59</b>
<b>7.0</b>	<b>MEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS</b>		
7,1a	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 100 mm (3"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
7,1	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 100 mm (4"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
7,2	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 160 mm (6"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
7,3	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 200 mm (8"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
7,4	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 250 mm (10"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
7,5	Suministro Transporte y colocación de Medidor electromagnético de Flujo de 300 mm (12"). Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Incluye construcción cámara en concreto.	Und	-
<b>VALOR CAPITULO</b>			
<b>8.0</b>	<b>VÁLVULAS DE CIERRE</b>		
8,1	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 3", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
8,2	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 3", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
8,3	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 4", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
8,4	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 6", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
8,7	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 12", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
8,8	Suministro, instalación de válvulas mariposa en 14", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	-
<b>VALOR CAPITULO</b>			
<b>9.0</b>	<b>VÁLVULAS DE CIERRE EN RED MENOR</b>		
9,1	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 3", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	24,00
9,2	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 4", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	11,00
9,3	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 6", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos.	Und	8,16

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 Banca de Desarrollo Terrenal	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. OBRA EJECUTADA
9,4	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 8", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos	Und	1,16
9,5	Suministro, instalación de válvulas de compuerta en 10", incluye excavación, rellenos, retiro de material, construcción de caja e instalación de accesorios completos	Und	-
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$ 129.415.656,42</b>
<b>10.0 OBRA NO PREVISTA</b>			
NP01	Acometidas Dominicana Acueducto 1" Corta hasta 6 m, incluye kit de Collarin, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	-
NP02	Acometidas Dominicana Acueducto 1" larga de 6 m hasta 20 m, incluye kit de Collarin, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	-
NP03	Acometidas Dominicana Acueducto 2" larga de 6 m hasta 20 m, incluye kit de Collarin, accesorios PF, manguera y registro de corte	Und	-
NP04	Protección Tornillería Collarines, incluye cinta grasa, grasa, epóxico y mano de obra para aplicación de sistema	Und	1.534,00
NP05	Incidencia Bahía Sardina Reconstrucción Canales Aguas Lluvias	Und	-
NP06	Incidencia Cruce Canales Reconstrucción Canales Aguas Lluvias	Und	-
NP07	Manejo de Aguas Excavaciones (Nivel Freático - Sanitarias), incluye bomba sumergible, manguera, accesorios, limpieza	Und	-
NP08	Excedente Reducción HD 14 x 8 Cámara Sane Bay	Und	-
NP09	Incidencia Recuperación Espacio Público Vía Peatonal (Sector La Riviera), incluye levante de adoquín existente, ajuste de niveles en material granular, vigueta de confinamiento, adoquín nuevo, instalación	Und	-
NP10	Apiques de Investigación para identificación de redes, excavación mixta manual o a máquina	Und	-
NP11	Excavación Mecánica en Roca, incluye demolición en zanja con retromartillo, equipos y operadores	m3	218,83
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TROMPILLÓN	Und	727,27
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$284.366.756,89</b>
<b>11.0 Ventosas</b>			
11.1	Ventosa 2" sobre tubería de 4" con Cámara en mampostería	Und	-
11.2	Ventosa 3" sobre tubería de 8" con Cámara en mampostería	Und	4,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$44.479.965,72</b>
<b>12.0 Purgas</b>			
12.1	Purga 4" con Cámara en mampostería	Und	4,00
12.2	Purga 8" con Cámara en mampostería	Und	-
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$36.353.120,26</b>
<b>13.0 Hidrantes</b>			
13.1	Hidrante de 3" en línea de 6"	Und	4,00
13.2	Hidrante de 4" en línea de 8"	Und	2,00
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$141.127.326,74</b>
<b>NP13 MANEJO DE COVID</b>			
NP13	Implementación protocolo Covid	Glb	0,99
<b>VALOR CAPITULO</b>			<b>\$63.509.071,00</b>
<b>VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO</b>			<b>\$ 9.688.189.161,36</b>
<b>VALOR TOTAL ACTIVIDADES INCORPORADAS CON EL OTROSÍ No. 02 - INCLUYE % A.L.U.</b>			<b>\$12.982.173.476,23</b>

### RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO 030 DE 2018

Resumen financiero del proyecto objeto de entrega	
<b>A. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 37.128.475.745,00</b>
<b>B. VALOR CAUSADO SEGÚN ACTAS PARCIALES (De la 01 a la 27)</b>	<b>\$ 36.610.682.111,23</b>
<b>C. VALOR TOTAL AMORTIZADO DEL ANTICIPO (Ver**Nota 1)</b>	<b>\$ 4.725.701.727,00</b>
<b>D. VALOR PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>E. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Ver ** Nota 2)</b>	<b>\$ 36.126.873.459,00</b>

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

Resumen financiero del proyecto objeto de entrega	
<b>F. VALOR TOTAL PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL (F= B-E)</b>	<b>\$ 483.808.652,23</b>
<b>G. VALOR RETENIDO POR CONCEPTO DE RETE GARANTÍA 5% APLICADO A CADA PAGO. (hasta Acta de Recibo Parcial No. 27 )</b>	<b>\$ 1.830.534.107,00</b>
<b>H. VALOR PENDIENTE DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE RETE GARANTÍA COMO CONSECUENCIA DE TERMINACIÓN DE OBRAS EQUIVALENTE AL 50% (Ver ** Nota 3)</b>	<b>\$ 915.267.053,50</b>
<b>I. VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA (I= F+H)</b>	<b>\$ 1.399.075.703,53</b>

(Nota 1- La amortización del anticipo fue concluida con la comunicación CNKLAC-116-2019-132, Durante el mes de junio de 2019, mediante comunicación CNKLAC-116-2019-051 se presentó el informe de legalización de anticipo No.01 (CNKLAC-INAR-116-ILA-001-2019-00, correspondiente al periodo del 01 de enero a 31 de mayo de 2019 y durante el mes de diciembre de 2019 se presentó el informe de legalización de anticipo No.02 (CNKLAC-INAR-116-ILA-002-2019-00), con la comunicación CNKLAC-116-2019-132, correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de noviembre de 2019.)

(Nota 2- El valor pagado corresponde a la suma de las Actas de Recibo Parcial No. 01 a la 26 del contrato de obra No. 030 de 2018.)

(Nota 3- El valor a pagar contemplando la suscripción de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción corresponde según lo dispuesto en las Condiciones generales del Contrato (CGC) No. 030 de 2018, numeral 48.2 al 50% de las sumas retenidas, el restante 50% cuando haya transcurrido el periodo de corrección de defectos el cual se concluye el 22 de noviembre de 2021 y del cual la Contratante remitirá su certificado, considerando que el tiempo de vigencia del Contrato de interventoría concluye el 22 de octubre de 2021.)

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
3	Espacio Público	Rock Hole. Arreglo de cruces de acometidas dañados por el paso de vehículos.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos a la **CONTRATANTE - FINDETER** en **veinte días (20 días)** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y en concordancia con el periodo de corrección de defectos dispuesto en la cláusula CGC 35.1 del contrato 030 de 2018.

#### Entregables Contractuales

1. Informe Final de Interventoría (261) folios más anexos.
2. Tabla 4 - Relación de pólizas vigentes contrato 030 de 2018, (1) folio.
3. Informe Final del Contratista (200) folios más anexos.
4. Manuales de operación (244) folios
5. Acta de Recibo Parcial No. 27, (3) folios más soportes correspondientes.
6. Planos de construcción los cuales fueron entregados según lo relacionado en la tabla 1 de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, corresponden a un total de 35 planos (en versión .PDF y .DWG) (se adjunta versión digital).

DocuSign Envelope ID: ED67B8B0-EFBC-4AA6-AE8D-602E65A3175B

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p><b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b></p>	<p>Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021</p>
---	---	---

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a *la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*. De otra parte la Interventoría certifica que todos los defectos notificados al Contratista en el periodo comprendido del 23 de agosto a 22 de octubre de 2021, han sido corregidos, por lo cual hace entrega a la Contratante *FINDETER*, para la continuidad del seguimiento en el periodo comprendido del 23 de octubre a 22 de noviembre de 2021, fecha en la que se concluye el periodo de corrección de defectos establecido para el Contrato 030 de 2018.

El Contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *FINDETER* para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintidós (22) días* del mes de *octubre* del año *2021*.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**(Fabrice Laurent Michel Lupo)**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del **CONSORCIO WMI-CMIJ**  
C.E No. 487582 de Bogotá.

**QUIEN RECIBE**

DocuSigned by:  
  
AF08FB0C3D1C4D8...

**Firma**  
**(Carlos Huertas Larios)**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del **Consortio NKLAC INAR**  
SAN ANDRES  
C.C No. 19.245.954 de Bogotá

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor





## 2.5.2 Certificado Empomer (Coningenieria)



### ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA



#### 1.- DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 002-2006  
 ADICIONAL No.  
 CONTRATANTE: EMPOMER E.S.P  
 CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A  
 INTERVENTOR: INCOCIVIL LTDA.  
 OBJETO: MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA  
 PLAZO INICIAL: 120 DIAS  
 PLAZO ACUMULADO: 120 DIAS Y 30 DIAS MAS

#### 2.- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Mercaderes (Cauca), a los Veintidos (22) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Siete (2.007), se reunieron: el Ing. ALDO GUTIERREZ FRANCO, Representante Legal de CONINGENIERIA S.A, Firma Contratista, TULIO HERNAN ESPINOSA, Administrador de EMPOMER E.S.P, Firma Contratante, y RICARDO GAONA SALAZAR, representante legal INCOCIVIL, Firma Interventora, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo y Liquidación Final

#### 3.- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL: Julio 04 de 2006  
 INICIACIÓN CONTRATO: Septiembre 26 de 2006  
 ACTA PARCIAL No. 01 Diciembre 04 de 2006  
 ACTA DE SUSPENSION Diciembre 23 de 2006  
 ACTA DE REINICIO Enero 10 de 2007  
 ACTA DE MODIFICACION DE PLAZO ( 30 DIAS ) Enero 19 de 2007  
 ACTA PARCIAL No. 02 Febrero 05 de 2007  
 ACTA PARCIAL No. 03 Marzo 02 de 2007  
 ACTA PARCIAL No. 04 Y FINAL Marzo 10 de 2007  
 VENCIMIENTO CONTRACTUAL: Marzo 10 de 2007

#### 4.- VALOR OBRA CONTRATADA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 980.697.927  
 VALOR CONTRATO ADICIONAL \$ 0  
 VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 980.697.927

#### 5.- OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	VTOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO.	ML	14.585	1.010	\$ 14.730.820
2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO.	M3	2.735	4.729	\$ 12.931.891
3	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE 0" - 10".	ML	0	3.572	\$ -
4	SUMI DE TUB PVC PRES RDE UM 21 D=2"	ML	8.153	11.442	\$ 93.281.134
5	SUM DE TUB PVC UM PRES RDE 21 D=3"	ML	2.897	21.987	\$ 63.686.445
6	SUM DE TUB PVC PRES UM RDE 21 D=4"	ML	1.113	29.138	\$ 32.427.080
7	SUM DE TUB PVC UNION MECANICA RDE 41 D=8"	ML	350	66.565	\$ 23.277.761
8	SUM DE TUB PVC UNION MECANICA RDE 41 D=10"	ML	2.073	101.813	\$ 210.694.072
9	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO.	M3	3.558	4.568	\$ 16.253.592
10	FILTRO ARENA GRAVA.	M3	594	17.890	\$ 10.503.230
11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO- ROCA	M3	464	17.558	\$ 8.150.652
12	TEE D=2".	UND	32	11.961	\$ 382.752
13	TEE D= 3-2".	UND	15	74.838	\$ 1.122.585
14	TEE D=4-2".	UND	9	118.968	\$ 1.070.712
16	TEE D=8".	UND	8	246.143	\$ 1.969.144
16	TEE D=10".	UND	3	391.155	\$ 1.173.465
17	TAPON HF 2" EL PVC.	UND	13	27.740	\$ 360.620
18	UNION DE REPARACION D=2"	UND	211	27.912	\$ 5.889.432
19	UNION DE REPARACION D=3"	UND	93	37.721	\$ 3.508.053
20	UNION DE REPARACION D=4"	UND	39	58.641	\$ 2.286.999



**ACTA DE  
LIQUIDACION FINAL DE OBRA**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	V/TOTAL
21	REDUCCION D=8-4"	UND	1	224.204	\$ 224.204
22	REDUCCION D=10-8"	UND	2	436.714	\$ 873.428
23	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA PVC D=2".	UND	27	302.503	\$ 8.167.581
24	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA PVC D=3".	UND	11	445.755	\$ 4.903.305
25	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA PVC D=4".	UND	3	543.815	\$ 1.631.445
26	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA PVC D=8".	UND	1	1.001.650	\$ 1.001.650
27	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA PVC D=10".	UND	1	1.691.261	\$ 1.691.261
28	CAJA D INSPECCION DE 100*100 CMS - CONCRETO.	UND	48	224.742	\$ 10.787.616
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE	UND	3	2.864.574	\$ 8.593.722
30	SOLADO DE LIMPIEZA E= 0.05 MTS 3000 PSI. 210 MPA.	M2	0	14.951	\$ -
31	RETIRO DE SOBRESANTES MAQUINA <= 10KM/S.	M3	806	10.514	\$ 7.315.870
32	DEMOLICION PAVIMENTO E= 0.15 MTS + RETIRO.	M2	2.712	9.000	\$ 24.408.495
33	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO E= 15 CMS	M2	1.321	39.783	\$ 52.571.245
34	BODEGAJE.	MES	6	111.196	\$ 667.176
35	PRUEBA HIDRAULICA A TUBERIA PVC 2" - 10".	ML	14.685	726	\$ 10.574.103
<b>PRECIOS NO PREVISTOS</b>					
	CORTE PAVIMENTO UNA LINEA	ML	10.619	4.504	\$ 47.831.612
	TAPON HF 3" EL PVC.	UN	2	20.351	\$ 40.702
	CODO 4 - 11,25"	UN	1	68.860	\$ 68.860
	CODO 8- 22,5"	UN	1	271.597	\$ 271.597
	CODO 4 - 22,5"	UN	1	71.860	\$ 71.860
	CODO 2- 22,5"	UN	1	17.078	\$ 17.078
	CODO 8- 45"	UN	2	285.597	\$ 571.194
	CODO 4- 45"	UN	2	71.860	\$ 143.720
	CODO 3- 45"	UN	4	56.580	\$ 226.321
	CODO 2- 45"	UN	6	19.166	\$ 114.996
	CODO 4- 90"	UN	1	89.060	\$ 89.060
	CODO 3- 90"	UN	10	69.360	\$ 693.602
	CODO 2- 90"	UN	15	22.530	\$ 337.950
	REDUCCION 3X2	UN	30	36.860	\$ 1.105.806
	CRUZ 4" 2	UN	2	118.229	\$ 236.458
	CRUZ 2" 2	UN	6	44.910	\$ 359.262
	UNION REPARACION 8"	UN	14	211.042	\$ 2.954.588
	UNION REPARACION 10"	UN	7	356.042	\$ 2.492.294
	EXCAVACION EN CALICHE	M3	2.009	11.150	\$ 22.307.551
	REPARACION BACHES EN ASFALTO	M2	861	46.205	\$ 39.799.370
	ANDE E= 10 CMS	M2	138	24.762	\$ 3.423.353
	VALVULAS DE 6"	UN	3	1.236.990	\$ 3.710.940
	PASAMUROS DE 10"	UN	1	546.995	\$ 546.995
	ACOPLES UNIVERSALES DE 10"	UN	4	449.080	\$ 1.796.320
	SEÑALIZACION	ML	11.762	1.121	\$ 13.185.424

<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS \$</b>		<b>\$ 778.569.100</b>
Administración (%)	15,00	\$ 116.935.355
Imprevistos (%)	5,00	\$ 38.978.455
Utilidad (%)	6,00	\$ 38.978.455
IVA sobre Utilidad	16,00	\$ 6.236.553
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 980.697.927</b>

SON: NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.

**6.- BALANCE DEL ANTICIPO:**

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 294.209.378	
Valor amortizado Acta Parcial No.1		\$ 111.282.383
Valor amortizado Acta Parcial No.2		\$ 96.303.055
Valor amortizado Acta Parcial No.3		\$ 53.777.299
Valor amortizado Acta Parcial No.4 Y Final		\$ 32.846.641
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 294.209.378</b>	<b>\$ 294.209.378</b>

**ACTA DE  
LIQUIDACION FINAL DE OBRA**



**7.- BALANCE DEL CONTRATO:**

VALOR OBRA CONTRATADA:	\$ 980.697.927	
Valor Ejecutado Acta Parcial No. 01		\$ 346.323.217
Valor Ejecutado Acta Parcial No. 02		\$ 323.729.511
Valor Ejecutado Acta Parcial No. 03		\$ 180.776.183
Valor Ejecutado Acta Parcial No. 04 Y Final		\$ 129.869.016
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 980.697.927</b>	<b>\$ 980.697.927</b>

**8.- CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La Interventoría del Contrato dejan constancia que las obras recibidas cumplen las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los diseños, planos, y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**9.- OBSERVACIONES**

Se deja constancia que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, SENA.

Para constancia firman quienes intervienen,

  
 ALDO GUTIERREZ FRANCO  
 Rep. Legal CONINGENIERIA S.A.  
 CONTRATISTA

  
 RICARDO GAONA SALAZAR  
 Rep. Legal INCOVICIL LTDA.  
 INTERVENTOR

  
 TULIO HERNAN ESPINOSA  
 Administrador EMPOMER E.S.P  
 CONTRATANTE

## 2.6 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

### 2.6.1 WMI

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 1 DE 9

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL

NIT: 00000900854705-3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059342

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/06/14

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION DE CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION O ADQUISICION PERSONERIA JURIDICA: 1989/04/27

CLASE DE DOCUMENTO: CERTIFICADO MERCANTIL NANTERRE

NUMERO DEL DOCUMENTO: 350436887

FECHA DEL DOCUMENTO: 2020/07/22

EXPEDIDO POR: REGISTRO MERCANTIL TRIBUNAL DE COMERCIO NANTERRE

DURACION: 2088/04/27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

Signature valid  
Consejo de  
Tribunal  
Trujillo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE: WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA

N.I.T. : 000009008547053

FACULTADES Y LIMITACIONES:

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE LA SUCURSAL DE WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA, ANTE CUALQUIER TIPO DE AUTORIDAD DE ESE PAÍS. B) FIRMAR EN NOMBRE DE LA SUCURSAL TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SUCURSAL, PUDIÉNDOLA COMPROMETER EN SUS ACTIVIDADES DE NEGOCIOS CON CUALQUIER PERSONA, CORPORACIÓN U OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCURSAL. LOS CONTRATOS SE FIRMAN EN NOMBRE Y POR CUENTA DE WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL A TRAVÉS DE SU SUCURSAL. C) PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y REQUERIMIENTOS DE AUTORIDAD, COBRAR, RECIBIR LAS SUMAS DE DINERO Y LAS DEUDAS PAGADERAS A LA SUCURSAL POR CUALQUIER PERSONA CORPORACIÓN U OTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS. D) EMITIR Y FIRMAR LOS RECIBOS, FINIQUITOS, DESCARGOS, PAZ Y SALVOS Y DEMÁS DOCUMENTOS APROPIADOS PARA ELLO. E) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES. LA CASA MATRIZ SE RESERVA, SIN EMBARGO, LA FACULTAD Y EL DERECHO DE REVOCAR O RESCINDIR A SU DISCRECIÓN TODAS Y CADA UNA DE LOS APODERAMIENTOS, DELEGACIONES O SUSTITUCIONES OTORGADAS POR DICHO REPRESENTANTE LEGAL, EN CUALQUIER MOMENTO, PREVIA LA REALIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES PERTINENTES. F) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES. G) CONTRATAR Y EMPLEAR TODA CLASE DE TRABAJADORES Y DAR POR TERMINADAS LAS RELACIONES CON DICHS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LAS LEYES DE COLOMBIA. H) Y, EN GENERAL, REALIZAR TODO ACTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y EL MANTENIMIENTO DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

5 COURS FERDINAND DE LESSEPS

MUNICIPIO: (FUERA DEL PAÍS)

DEPARTAMENTO: FUERA DEL PAIS

BARRIO: RUEIL MALMAISON

TELEFONO 1: 5344544

TELEFONO 2: 33147163500

CELULAR: 3232178404

CORREO ELECTRONICO: RECURSOSHUMANOSWMISSUC@GMAIL.COM

FAX: 147163378

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 11 86 60 OFICINA 501

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 5344544



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 2 DE 9

\* \* \* \* \*

TELÉFONO 2: 4813934  
CELULAR: 3232178404  
CORREO ELECTRONICO: RECURSOSHUMANOSWMISUC@GMAIL.COM  
FAX: 147163378

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$48.954.711.500,00
ACTIVO TOTAL:	\$52.820.753.268,00
PASIVO CORRIENTE:	\$32.010.917.824,00
PASIVO TOTAL:	\$59.312.148.262,00
PATRIMONIO:	(\$6.491.394.994,00)
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	(\$5.294.204.160,00)
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	1,12
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,81  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: -0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
				RILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
				E SUELOS
30	18	17	00	GRIFOS
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
				PORTÁTILES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 3 DE 9

\*\*\*\*\*

31   20   16   00   OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40   14   16   00   VÁLVULAS
=====
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
=====
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40   15   15   00   BOMBAS
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
=====
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
41   10   33   00   EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
=====
41   11   19   00   INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
=====
41   11   24   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES
IÓN
=====
41   11   25   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL
CAUDAL DE FLUIDOS
=====
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====

70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 4 DE 9

\* \* \* \* \*

80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====					
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====					
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====					
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
=====					
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ	
				FICA	
=====					
93	14	16	00	POBLACIÓN	
=====					
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
=====					
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====					

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL EN UNION TEMPORAL SCE-WMI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUROPAID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.000,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,23%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	16	00	40	14	16	00	40	14	22	00
41	10	33	00	41	11	19	00	41	11	24	00
41	11	25	00	47	10	15	00	70	17	16	00
72	14	11	00	72	15	19	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EGIS / SRKN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 285,57  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00	86	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISKI ADMINISTRACION DE ESTAMBUL DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.939,36  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00	40	10	16	00	40	14	16	00
40	15	15	00	40	17	15	00	41	11	25	00
47	10	15	00	70	17	15	00	72	14	11	00
72	15	40	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225 PÁGINA: 5 DE 9  
\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL EN CONSORCIO  
SOGEA -SATOM Y WMI  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATIONAL WATER COMMISSION  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190.012,38  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
40   10   16   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   22   00	40   15   15   00	41   11   24   00
41   11   25   00	47   10   15   00	70   17   15   00
72   14   11   00	72   15   19   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	77   10   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   14   18   00
81   15   16   00	83   10   15   00	86   10   16   00
93   14   16   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL EN CONSORCIO  
VINCI-WMI (MISMO GRUPO)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATIONAL WATER COMMISSION  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212.345,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	27	12	17	00	30	24	15	00
40	10	16	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	22	00	40	15	15	00	40	17	15	00
41	11	24	00	41	11	25	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	17	15	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	40	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00	86	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL EN CONSORCIO VINCI-WMI (MISMO GRUPO)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATIONAL WATER COMMISSION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.144,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	27	12	17	00	30	24	15	00
40	10	16	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	22	00	40	15	15	00	40	17	15	00
41	11	24	00	41	11	25	00	47	10	15	00
70	11	15	00	70	17	15	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 6 DE 9

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	83   10   15   00
86   10   16   00	93   14   16   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS Y WMI WATER  
 MANAGEMENT INTERNATIONAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATIONAL WATER COMMISSION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325.801,57  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   29   00	27   12   17   00	30   24   15   00
40   10   16   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   17   15   00
41   11   24   00	41   11   25   00	47   10   15   00
70   11   15   00	70   17   15   00	72   12   10   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   40   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   14   18   00
81   15   16   00	83   10   15   00	86   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO WMI (WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   12   17   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   22   00	40   17   15   00	41   11   24   00
41   11   25   00	70   17   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   40   00	80   10   15   00
81   10   15   00	81   10   27   00	86   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.264,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40   14   16   00	40   14   17   00	70   17   15   00
72   14   11   00	72   15   19   00	72   15   41   00
72   15   42   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   27   00
81   15   16   00	83   10   15   00	93   14   16   00
40   14   22   00	41   11   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATIONAL WATER COMMISSION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.109,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 7 DE 9

\* \* \* \* \*

27   12   17   00	30   12   17   00	30   24   15   00
40   10   16   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   17   15   00
41   11   24   00	41   11   25   00	70   13   15   00
70   17   15   00	70   17   18   00	72   12   10   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   15   19   00
73   15   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   14   18   00
81   15   16   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL WMI ORMUS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.857,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   24   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   24   00	41   11   25   00
72   10   33   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   40   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   27   00
81   14   18   00	81   15   16   00	83   10   15   00

| 86 | 10 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA WMI-ORMUS 0981  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.527,83  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40   14   16   00	40   14   17   00	41   11   24   00
72   10   33   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   27   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	83   10   15   00
86   10   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALIANZA 905  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 43.680,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	72   15   27   00	77   10   20   00
72   15   19   00	72   15   29   00	77   10   15   00
30   12   19   00	20   11   16   00	20   12   16   00
30   10   36   00	30   11   19   00	95   11   16   00
20   11   17   00	20   13   10   00	30   11   15   00
30   12   16   00	20   12   15   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 8 DE 9

\* \* \* \* \*

30   11   18   00	30   12   17   00	31   20   15   00
40   17   16   00	70   11   17   00	72   10   33   00
72   14   12   00	31   20   16   00	40   17   17   00
70   13   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
40   14   16   00	70   11   15   00	70   17   18   00
72   14   11   00	72   15   35   00	73   12   18   00
81   10   16   00	76   12   17   00	83   10   15   00
77   12   17   00	95   12   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO WMI-CMIJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.866,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
81   10   15   00	30   10   36   00	72   15   19   00
30   12   19   00	20   11   17   00	30   12   16   00
20   13   10   00	20   12   15   00	30   12   17   00
70   11   17   00	31   20   16   00	72   14   10   00
30   11   18   00	40   17   16   00	72   14   12   00
70   13   15   00	40   14   16   00	72   14   11   00
70   11   15   00	72   15   35   00	76   12   17   00

95   12   18   00	77   10   20   00	77   10   15   00
81   10   16   00	77   12   17   00	72   15   27   00
72   15   29   00	20   11   16   00	30   11   19   00
20   12   16   00	95   11   16   00	30   11   15   00
30   10   24   00	31   20   15   00	72   10   33   00
40   17   17   00	72   14   15   00	70   17   18   00
73   12   18   00	83   10   15   00	30   18   17   00
40   17   15   00	40   17   28   00	40   18   30   00
72   15   40   00	72   15   42   00	95   12   16   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*  
CONTROLANTE:  
NOMBRE: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS  
IDENTIFICACION: 00000343088134  
DOMICILIO: FUERA DEL PAIS  
CONTROLADA:  
NOMBRE: WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL  
IDENTIFICACION: 000009008547053  
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA\*\*\*\*\*

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00787794 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A229732256EF9D**

15 DE JUNIO DE 2022 HORA 11:51:31

AA22973225

PÁGINA: 9 DE 9

\* \* \* \* \*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

## 2.6.2 CONINGENIERIA



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

### CERTIFICA

FECHA : 21 DE JUNIO DE 2022  
HORA: 09:46:53 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

### CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

### CERTIFICA

#### IDENTIFICACION

QUE: CONINGENIERIA S.A.S.  
SIGLA: CONINGENIERIA  
NIT : 805030454 - 9  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 60231

### CERTIFICA

#### INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 31 DE 2020  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : ABRIL 04 DE 2022

### CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL  
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

#### INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICION DE LA PERSONERIA JURIDICA ABRIL 20 DE 2004  
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública  
NUMERO DEL DOCUMENTO: 1441  
FECHA DEL DOCUMENTO: ABRIL 20 DE 2004  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Sexta Cali  
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : ABRIL 30 DE 2004  
DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

#### REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALDO GUTIERREZ FRANCO  
C.C. 79699673  
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : ABRIL 30 DE 2004

NOMBRE: MARTHA CECILIA CARMONA GUTIERREZ  
C.C. 31416623

Página: 1 de 27



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL : ABRIL 30 DE 2004

**FACULTADES Y LIMITACIONES:**

Órganos de la sociedad.- la sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas, un órgano de administración denominado la junta directiva, y un gerente con un suplente.

**Junta Directiva:** Le constitución de la Junta Directiva solo se hará en el momento en que así lo considere la Asamblea de Accionistas. La Junta Directiva se compondría de tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos años mediante el sistema de cuociente electoral. La Junta Directiva deberá aprobar su propio reglamento.

**Representante legal:** La representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente quien podrá ser persona natural o jurídica accionista o no, designado por la Asamblea General de accionistas cuando no haya Junta Directiva, para un término de dos (2) años prorrogables indefinidamente, junto con un suplente que reemplazará al principal con iguales facultades, en sus fallas temporales, accidentales o absolutas.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a indemnización de ninguna naturaleza, diferentes o las previstas de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral.

La renovación del nombramiento del representante legal podrá hacerse en cualquier tiempo por la Asamblea General de accionistas mientras no haya Junta Directiva, sin necesidad de motivación alguna. Sin embargo, el representante legal conservará tal carácter hasta tanto no se cancela su inscripción en el registro mercantil y se haga la inscripción del nuevo representante legal.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por el órgano competente.

**Facultades del representante legal.-** la sociedad será administrada por el gerente quien llevará la representación legal de la compañía y podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin límite de cuantía por cada operación.

El representante legal, y sus suplentes según el caso, se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado a la junta directiva o la asamblea. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

Además de las responsabilidades establecidas en los presentes estatutos, el gerente como máximo representante gerencial y legal de la sociedad, deberá:

1. ejecutar la estrategia corporativa diseñada por el órgano competente
2. nombrar y remover funcionarios conforme a las políticas establecidas por el órgano correspondiente
3. presentar informes periódicos y de gestión que le sean solicitados por la asamblea general de accionistas.
4. mantener debidamente informada a la asamblea de accionistas para el cumplimiento de sus funciones. la información deberá ser suministrada en forma completa y oportuna.

Página: 2 de 27



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

5. convocar al máximo órgano social anexando la información necesaria para el desarrollo de las reuniones o poniéndolas en la página web.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

#### CERTIFICA

##### DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :AV 6 # 14 NORTE - 31 OF 702  
MUNICIPIO: Cali  
DEPARTAMENTO: Valle  
PAIS: Colombia  
BARRIO: Granada  
TELEFONO 1: 6686671  
TELEFONO 2: 3747086  
CELULAR: 3186082501  
CORREO ELECTRONICO: [contadorconingenieria@gmail.com](mailto:contadorconingenieria@gmail.com)

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : AV 6 # 14 NORTE - 31 OF 702  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle  
PAIS: Colombia  
BARRIO: Granada  
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 6686671  
TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 3747086  
CELULAR: 3186082501  
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: [contadorconingenieria@gmail.com](mailto:contadorconingenieria@gmail.com)

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

#### CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA





Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	19.158.536.593,00
ACTIVO TOTAL:	30.392.870.635,00
PASIVO CORRIENTE:	6.046.368.975,00
PASIVO TOTAL:	12.517.859.164,00
PATRIMONIO:	17.875.011.471,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	6.757.118.358,00
GASTOS DE INTERES:	666.802.947,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	21.959.880.480
ACTIVO TOTAL:	30.881.642.947
PASIVO CORRIENTE:	8.498.425.949
PASIVO TOTAL:	17.089.824.433
PATRIMONIO:	13.791.818.514
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	3.693.490.166
GASTOS DE INTERES:	837.853.869,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	: 2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	17.237.907.677,00
ACTIVO TOTAL:	25.355.182.075,00
PASIVO CORRIENTE:	7.779.585.317,00
PASIVO TOTAL:	13.181.267.729,00
PATRIMONIO:	12.173.914.346,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	3.523.427.694,00
GASTOS DE INTERES:	1.077.461.784,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
2021/12/31	
INDICE DE LIQUIDEZ	3,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,41
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	10,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
2020/12/31	
INDICE DE LIQUIDEZ	2,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,55
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	4,41

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	EL PROPONENTE REPORTE:
2019/12/31	
INDICE DE LIQUIDEZ	2,22



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,51
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	3,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2021/12/31	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,22

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2020/12/31	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,12

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

2019/12/31	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  
 QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUEZÓ DE SÚELOS
30	13	15	00	BLOQUES



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00 LADRILLOS
30	15	15	00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERÍA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	18	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	25	15	00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
40	14	16	00 VALVULAS
40	14	17	00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00 CONDUCTOS
40	14	20	00 MANGUERAS
40	15	15	00 BOMBAS
40	16	15	00 FILTROS
40	16	16	00 PURIFICACIÓN
40	17	15	00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00 ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	21	00 CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00 CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00 TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00 CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00 ACOPLEROS DE TUBOS
40	17	27	00 CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00 CODOS DE TUBOS
40	17	29	00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00 SEMLACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00 BRIDAS CURVO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00 BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00 BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00 TAPONES PARA TUBOS
40	17	37	00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

Página: 6 de 27



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	46	00 T PARA TUBOS
40	17	47	00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	49	00 UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00 ACCESORIOS DE TUBOS
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADO RAS
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOSES
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

Página: 7 de 27



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

IVAS			
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS
72	15	39	00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00 SERVICIOS DE BASURERO
76	12	24	00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	15	00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	21	00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00 INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	15	16	00 CARTOGRAFÍA
81	15	17	00 GEOLOGÍA
81	15	18	00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00 GEOFÍSICA
83	10	15	00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95	10	17	00 LOTES INDUSTRIALES
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

**CERTIFICA**

**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 23.904,25  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	18	16	00	40	14	16	00
40	17	25	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	35	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	35	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FERNANDO - PORVENIR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 3.378,44  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	18	00	72	14	11	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS JUANCHACO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 20.145,46  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	37	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 9.350,06  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	35	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00

Página: 10 de 27



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	21	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 8.714,61  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLONES Y DRAGADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 12.390,10  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
95	11	15	00				





Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNVIVIR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.618,33  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	31	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	15	17	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 286,77  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	30	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y ESTRUCTURAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 4.362,32  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	37	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CALI SUR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 9.050,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	18	30	00
72	10	15	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROponentE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRAVO PETROLEUM LOGISTICS COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 4.367,25  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	16	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	49	00
40	17	52	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRAVO PETROLEUM LOGISTICS COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 5.459,58  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	32	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	10	17	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRAVO PETROLEUM LOGISTICS COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 2.226,01  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	32	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	10	17	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SAN GIL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 16.761,00  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	14	16	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	37	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REMODELACIONES Y RESTAURACIONES- 2011  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 18.530,02  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 60,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	13	16	00	30	19	18	00
30	24	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VRC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 4.109,44  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CENTENARIO PASTO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 10.941,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 10,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	14	16	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	52	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VALLECAUCANA PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE - CORPOCUENCAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 6.612,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.395,85  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS INSTITUCIONALES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA - SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 14.375,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	15	15	00	70	11	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRO IV  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 10.582,47  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	14	18	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	37	00
40	17	46	00	40	17	49	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PALMIRA 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 25.508,24  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO CAÑAVERALEJO - 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 26.280,19  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

Página: 18 de 27



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
76	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARG  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 2.840,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	14	11	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ERPs  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 3.285,65  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 10,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	16	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO GUAMO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 6.556,86  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 45,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00

Página: 19 de 27





Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	37	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MERCADERES CAUCA EMPOMER E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 2.261,24  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	47	10	15	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI E.I.C.E. ES.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.125,55  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	17	16	00
40	18	31	00	70	13	15	00

Página: 20 de 27



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	29	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 15.309,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	17	16	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	76	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.986,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	28	00	72	15	29	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.193,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	28	00	72	15	29	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONTINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 846,07  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00
30	25	15	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE CONTROL LA VICTORIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 13.343,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	17	15	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.163,31  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	40	14	17	00
40	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE CVC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 3.356,00  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ISIDRO 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 1.569,93  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	14	16	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00
40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	37	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA ACUARELA 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ACUARELA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 611,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	17	00



Camara de Comercio de Cali  
**CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**  
 Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	18	00	72	14	11	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLON CONING 2020  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 3.423,93  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	92	12	16	00
95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

#### CERTIFICA

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 79418 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 81783 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 04 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84491 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 04 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

#### CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

#### CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 4145.0.26.1.999-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/10/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.170.118.435

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

72141100 : SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62523

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO

Página: 26 de 27



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
Fecha expedición: 21/06/2022 09:46:56 am

Recibo No. 8583554, Valor: \$55.000

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822RMWBUZ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

#### CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los

**Ana M. Lengua B.**



## 2.7 CALCULO DE INDICADORES DEL CONSORCIO

Con base a la información que se encuentra en el RUP de los consorciados,

	WMI	CONINGENIERIA
ACTIVO CORRIENTE	48,954,711,500.00	19,158,536,593.00
ACTIVO TOTAL	52,820,753,268.00	30,392,870,635.00
PASIVO CORRIENTE	32,010,917,824.00	6,046,368,975.00
PASIVO TOTAL	59,312,148,262.00	12,517,859,164.00
PATRIMONIO	-6,491,394,994.00	17,875,011,471.00
UTILIDAD OPERACIONAL	-5,294,204,160.00	6,757,118,358.00
GASTOS DE INTERESES	0.00	666,802,947.00

calculamos la siguiente información:

Índice de liquidez= 2.06

Nivel de endeudamiento= 0.69

Razón de cobertura de intereses= 7.04

Capital de trabajo= 14 185 022 914.24

Rentabilidad sobre el patrimonio: 0.31

Rentabilidad del activo: 0.09

## 2.8 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

### 2.8.1 Estado de Resultados

## 2.8.1.1 WMI

### W.M.I -Water Management International SAS

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO	Ejercicio 2021 EUR			Ejercicio 2020 EUR	Ejercicio 2021 COP	Ejercicio 2020 COP	PASIVO	Ejercicio 2021 EUR	Ejercicio 2020 EUR	Ejercicio 2021 COP	Ejercicio 2020 COP
	Importe bruto	Amortizaciones y Provisiones	Importe neto								
<b>CAPITAL SUSCRITO - NO LLAMADO</b>							<b>CAPITAL</b>	188.224,00	188.224,00	852.160.660,23	790.509.812,68
<b>INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>							Revalorización del patrimonio				
Gastos de establecimiento							Primas con relación al capital				
Otras inmóvilizaciones inmateriales							Reservas	18.822,40	18.822,40	85.216.066,02	79.050.981,27
<b>Subtotal</b>							Reglamentadas				
<b>INMOVILIZACIONES CORPORALES</b>							Otros	(129.003,54)	15.864,88	(584.047.421,26)	65.789.833,09
Construcciones							Resultados de ejercicios anteriores				
Material y utillaje	1.075.269,30	336.270,28	739.999,02	833.774,63	3.345.725.799,02	3.501.716.181,68	Fondos propios antes del resultado del ejercicio	78.042,86	222.711,26	353.329.305,00	935.350.627,05
Elementos de transporte	113.595,36	30.949,72	82.645,64	116.899,25	374.122.543,04	490.957.804,88	<b>Subtotal</b>	(1.434.294,79)	78.042,86	(6.493.590.590,02)	327.767.163,80
Otros inmóvilizados materiales	60.394,94	31.159,82	29.235,12	17.541,37	132.358.355,80	73.670.886,16	<b>TOTAL ...</b>	(1.434.294,79)	78.042,86	(6.493.590.590,02)	327.767.163,80
Inmóvilizado Material en Curso							<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>				
<b>Subtotal</b>	1.249.249,60	398.379,82	850.869,78	968.215,25	3.852.206.697,86	4.066.344.652,72	<b>PROVISIONES REGLAMENTADAS</b>				
<b>INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>							Títulos de participación				
Títulos de participación	417.543,76	417.543,76					Creditos relacionadas con participaciones				
Otros títulos							Préstamos	1.098.057,59	454.546,27	4.971.318.646,23	1.909.019.502,05
Préstamos	3.055,87		3.055,87	3.747,81	13.835.069,90	15.740.185,00	<b>AMORTIZACIONES DE CADUCIDAD</b>				
Otras inmóvilizaciones financieras							<b>DEUDAS FINANCIERAS</b>				
<b>Subtotal</b>	420.599,63	417.543,76	3.055,87	3.747,81	13.835.069,90	15.740.185,00	Préstamos obligatorios				
<b>INMOVILIZACIONES EN CONCESION</b>							Préstamos bancarios				
<b>TOTAL ...</b>	1.669.849,23	815.923,58	853.925,65	971.963,06	3.866.041.767,76	4.082.084.837,72	Acreeedores bancarios				
<b>EXISTENCIAS Y EN CURSOS</b>							Otros préstamos				
Existencias				63.821,76		268.040.885,02	Deudas relacionadas con participaciones	4.932.198,25	2.973.855,42	22.329.911.791,92	12.489.703.178,18
En cursos						268.040.885,02	Cuentas corrientes del Grupo				
<b>Subtotal</b>				63.821,76		268.040.885,02	<b>Subtotal</b>	6.830.255,84	3.428.401,69	27.301.230.438,16	14.398.722.680,23
<b>DEUDORES</b>							<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>				
Anticipos y avances	595.024,17		595.024,17	426.535,07	2.693.897.640,91	1.791.377.073,53	Proveedores y cuentas por pagar	605.988,85	443.777,87	2.743.538.860,67	1.863.793.994,85
Cientes y cuentas por cobrar	7.875.725,54	5.243,73	7.870.481,81	4.003.044,27	35.632.623.765,12	16.812.126.912,82	<b>ACREEDORES DE EXPLOTACION</b>				
Personal y cuentas por cobrar	1.119,83		1.119,83	3.431,31	5.069.890,51	14.410.937,10	Proveedores de explotación				
Organismos sociales							Personal y cuentas por pagar	3.772.532,93	1.969.447,02	17.079.671.839,94	8.271.353.253,94
Estado y colectividades	761.377,19		761.377,19	524.580,34	3.447.040.169,78	2.203.151.066,34	Organismos sociales	230.075,24	157.654,37	1.041.636.924,21	662.122.399,36
Grupo y socios	48.525,07		48.525,07	41.112,19	219.691.196,07	172.664.429,70	Estado y colectividades salvo I. S.	80.853,28	17.256,90	386.053.130,67	72.476.139,00
Otros deudores	194.181,30		194.181,30	19.072,16	879.131.692,21	80.099.932,15	Grupo y socios	1.436.751,79	473.779,01	6.504.714.350,76	1.989.793.843,76
<b>Subtotal</b>	9.475.953,10	5.243,73	9.470.709,37	5.017.775,34	42.877.454.254,61	21.073.830.351,65	<b>Subtotal</b>	495.669,11	105.568,98	2.244.080.011,24	443.372.336,18
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>							<b>DEUDAS DIVERSAS</b>				
Inversiones temporales							Sobre inmóvilizaciones				
Cuentas corrientes del Grupo	1.329.306,36		1.329.306,36	564.961,35	6.018.268.581,00	2.372.744.660,41	Impuesto sobre Sociedades (I. S.)				
Bancos y cuentas por cobrar	1.499,13		1.499,13	1.452,17	5.787.123,91	6.550.895,62	Otras				
Cajas	1.330.885,49		1.330.885,49	566.523,52	6.025.855.704,91	2.379.305.517,23	<b>Subtotal</b>	6.621.871,20	3.167.484,15	29.979.695.117,38	13.302.911.967,88
GASTOS ANTICIPADOS	11.530,20		11.530,20	54.000,00	52.201.540,95	226.791.109,98	<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>				
<b>TOTAL ...</b>	10.818.288,79	5.243,73	10.813.045,06	5.702.120,62	48.954.711.500,47	23.947.967.863,88	448.653,50			2.031.222.706,86	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>							<b>TOTAL ...</b>	13.100.780,54	6.595.885,84	59.312.148.262,40	27.701.634.647,31
<b>PRIMAS DE DEVOLUCION DE OBLIGACIONES</b>							<b>DEFERENCIA DE CONVERSION</b>	484,96	154,98	2.195.595,85	650.880,49
<b>DIFERENCIA DE CONVERSION</b>							<b>TOTAL PASIVO</b>	11.666.970,71	6.674.083,68	52.820.753.268,23	28.030.852.701,60
<b>TOTAL ACTIVO</b>	12.488.138,02	821.167,31	11.666.970,71	6.674.083,68	52.820.753.268,23	28.030.852.701,60					

  
 FABRICE LAURENT MICHEL LUPO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.E. 487582

  
 FRANCISCO JAVIER DURAN FABON  
 CONTADOR PUBLICO TITULADO  
 T.P. 174350 - T

  
 JUAN CARLOS PEÑA RICO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 124454-T

W.M.I -Water Management International SAS

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01.01.2021 AL 31.12.2021


	EJERCICIO 2021 EUR		EJERCICIO 2020 EUR	EJERCICIO 2021 COP	EJERCICIO 2020 COP
	Importe	Totales parciales	Importe	Importe	Importe
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>					
Ventas de mercancías					
Producción vendida : Bienes	9.112.312,52		4.191.863,73	41.254.857.262,08	17.605.137.559,47
: Servicios	1.108.994,66		759.513,57	5.020.834.865,17	3.189.831.995,28
<b>Facturación neta</b>		<b>10.221.307,18</b>	<b>4.951.377,30</b>	<b>46.275.692.127,25</b>	<b>20.794.969.514,76</b>
Producción almacenada (Variación de existencias de productos intermediarios en curso de producción y de productos acabados)					
Producción inmovilizada					
Subvenciones a la explotación					
Excesos de provisión y amortización			817.197,16		1.752.159.388,83
Transferencias de gastos:	147.332,29		10.201,08	667.028.546,54	42.842.856,60
Ingresos netos parciales sobre operaciones a largo plazo					
Otros ingresos	242.792,47		535.027,00	1.099.212.695,29	2.247.025.318,50
<b>I - Total ingresos de explotación</b>		<b>10.611.431,94</b>	<b>5.913.802,54</b>	<b>48.041.933.271,07</b>	<b>24.836.997.078,69</b>
<b>GASTOS DE EXPLOTACION</b>					
Compras de mercancías (Incluso derechos arancelarios)					
Variación de existencias de mercancías					
Compras de materias primas y otros aprovisionamientos Subcontratista	3.273.446,78		699,65	14.820.121.606,82	2.937.994,83
Variación de existencias de materias primas y otros:					
Contrato de arrendamiento : mobiliario : Inmobiliario					
Otras compras y gastos	5.794.983,14		4.291.665,61	26.236.062.662,71	18.024.289.025,09
Impuestos, tasas y contribuciones similares	983.669,84		505.653,47	4.000.686.764,92	2.123.661.328,27
Sueldos y salarios			517.848,67		2.174.878.740,59
Gastos sociales	712.138,23		24.965,35	3.224.116.925,87	104.850.359,95
Dotaciones de explotación					
Sobre Inmovilizaciones : amortizaciones : dotaciones a las provisiones	133.160,29		201.967,82	602.857.533,16	848.231.594,04
Sobre activo circulante : amortizaciones : dotaciones a las provisiones					
Para riesgos y gastos : amortizaciones : dotaciones a las provisiones	647.605,11		415.303,00	2.931.951.282,03	1.744.204.228,67
Otros gastos	299.676,74		521.223,96	1.366.744.498,33	2.189.054.822,90
<b>II - Total gastos de explotación</b>		<b>11.744.673,13</b>	<b>6.479.327,33</b>	<b>53.172.541.273,63</b>	<b>27.212.108.094,34</b>
<b>OPERACIONES EN COMÚN</b>					
III - Beneficio atribuido o pérdida transferida					
IV - Pérdida soportada o beneficio transferido		36.134,88	28.965,43	163.596.157,76	121.650.037,42
<b>1 - RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION (I-II-III-IV)</b>		<b>-1.169.376,07</b>	<b>-594.490,22</b>	<b>-5.294.204.160,32</b>	<b>-2.496.761.053,08</b>


W.M.I -Water Management International SAS

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01.01.2021 AL 31.12.2021

	EJERCICIO 2021 EUR		EJERCICIO 2020 EUR	EJERCICIO 2021 COP	EJERCICIO 2020 COP
	Importe	Totales parciales	Importe	Importe	Importe
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>					
Ingresos financieros del Grupo					
Ingresos financieros de participaciones					
Ingresos de otras inversiones temporales y de activo					
Otros intereses e ingresos similares	456,78		1.007,52	2.068.014,42	4.231.418,13
Excesos de provisiones	-4.093,79		3.792,96	18.534.123,12	15.929.807,56
Transferencias de gastos					
Diferencias positivas de cambio	7.246,66			32.808.348,40	
Ingresos netos sobre cesiones de inversiones temporales					
<b>V - TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>11.797,23</b>	<b>4.800,48</b>	<b>53.410.485,94</b>	<b>20.161.225,70</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
Gastos financieros del Grupo	27.564,89		13.925,90	126.607.548,06	58.486.487,38
Dotaciones financieras a las provisiones y amortizaciones					
Intereses y gastos similares					
Diferencias negativas de cambio	-47,13			213.375,19	
Gastos netos sobre cesiones de inversiones temporales					
<b>VI - TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>28.012,02</b>	<b>13.925,90</b>	<b>126.820.923,25</b>	<b>58.486.487,38</b>
<b>2 - RESULTADO FINANCIERO (V-VI)</b>		<b>-16.214,79</b>	<b>-9.125,42</b>	<b>-73.410.437,31</b>	<b>-38.325.261,68</b>
<b>3 - RESULTADO CORRIENTE ANTES IMPUESTO ((I-II)+(III-(IV+V-VI))</b>		<b>-1.185.590,86</b>	<b>-609.615,64</b>	<b>-5.367.614.597,69</b>	<b>-2.535.086.314,76</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>					
Ingresos extraordinarios sobre operaciones de gestion	2.694,64		2.611,21	12.199.646,17	10.966.652,12
Ingresos extraordinarios sobre operaciones en capital	308.008,12			1.385.413.658,19	
Excesos de provisiones			591.078,89		2.482.434.028,68
Transferencias de gastos					
<b>VII - TOTAL DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>308.702,76</b>	<b>593.690,10</b>	<b>1.397.613.204,36</b>	<b>2.493.400.680,80</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
Gastos extraordinarios sobre operaciones de gestion	2.686,75		967,48	11.675.366,41	4.063.256,72
Gastos extraordinarios sobre operaciones en capital	308.231,32		1.016,87	1.395.478.618,62	4.270.686,59
Dotaciones extraordinarias a las provisiones y amortizaciones					
<b>VIII - TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>310.918,07</b>	<b>1.984,35</b>	<b>1.407.094.185,03</b>	<b>8.333.943,32</b>
<b>4 - RESULTADO EXTRAORDINARIO (VII-VIII)</b>		<b>-2.085,31</b>	<b>591.705,75</b>	<b>-9.440.980,67</b>	<b>2.485.066.737,48</b>
<b>IX - PARTICIPACION ASALARIADOS AL FRUCTOS DEL EXPANSION</b>					
<b>X - IMPUESTO SOBRE BENEFICIO</b>		<b>324.661,48</b>	<b>132.758,51</b>	<b>1.469.864.316,71</b>	<b>557.563.889,97</b>
<b>XI - CREDITO IMPUESTO BUSCA</b>					
<b>TOTAL DE INGRESOS ((I)+(II)+(V)+(VII))</b>		<b>10.931.931,93</b>	<b>6.512.293,12</b>	<b>49.492.956.981,37</b>	<b>27.350.558.985,18</b>
<b>TOTAL DE GASTOS ((II)+(IV)+(VI)+(VII)+(X))</b>		<b>12.444.289,58</b>	<b>6.656.361,52</b>	<b>56.339.876.856,39</b>	<b>27.958.142.448,43</b>
<b>5 - UTILIDAD O PERDIDA (total de ingresos-total de gastos)</b>		<b>-1.512.357,65</b>	<b>-144.068,40</b>	<b>-6.846.919.875,02</b>	<b>-507.583.463,24</b>

  
FABRICE LAURENT MICHEL LÚPO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.E. 487582

  
FRANCISCO JAVIER DURAN PABON  
CONTADOR PUBLICO TITULADO  
T.P. 174350 - T

  
JUAN CARLOS PEÑA RICO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 124454-T

Los documentos del revisor fiscal se pueden observar en el ítem 2.4.1.1 en la página 30

## 2.8.1.2 CONINGENIERIA



**CONINGENIERIA S.A.S**  
NIT 805.030.454-9  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020**  
Miles de pesos Colombianos (COP)


ACTIVOS	N	2021	2020	DIFERENCIA	PASIVOS Y PATRIMONIO	N	2021	2020	DIFERENCIA
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo Equivalente Al Efectivo	5	3,513,746	5,343,388	(1,829,642)	Obligaciones Financieras	11	2,297,340	3,476,746	(1,179,406)
Inversiones Financieras	6	2,118,957	1,261,263	857,694	Proveedores	12	1,192,599	3,018,163	(1,825,563)
Deudores Comerciales y Otros deudores	7	10,800,441	9,545,777	1,255,265	Cuentas Por Pagar	13	621,561	363,997	257,564
Inventarios	8	2,876,591	3,318,433	(441,842)	Impuestos Corrientes Por Pagar	14	674,623	340,929	333,694
Pagos Anticipados	9	1,067	2,170	(1,103)	Beneficios a Empleados	15	355,416	152,622	202,794
					Otros Pasivos Corrientes	16	1,062,264	1,146,573	(84,308)
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>19,310,802</b>	<b>19,470,431</b>	<b>(159,629)</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,203,803</b>	<b>8,499,030</b>	<b>(2,295,227)</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Otros deudores LP	7	2,489,449	2,489,449	0	Obligaciones Financieras	11	2,959,731	4,479,195	(1,519,464)
Propiedad, Planta y Equipo	10	3,908,771	5,769,623	(1,860,852)	Pasivos Por Impuestos Diferido	17	98,950	103,281	(4,332)
Activos En Leasing Financiera	10	2,836,114	3,152,140	(316,025)	Otros Pasivos Largo plazo	16	3,412,810	4,008,922	(596,113)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,234,334</b>	<b>11,411,212</b>	<b>(176,878)</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6,471,490</b>	<b>8,591,398</b>	<b>(2,119,908)</b>
					<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12,675,294</b>	<b>17,090,429</b>	<b>(4,415,135)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>30,545,136</b>	<b>30,881,643</b>	<b>(336,507)</b>	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	18			
					Capital Social		600,000	600,000	0
					Reservas		1,038,792	1,038,792	0
					Ganancia Del Ejercicio		4,078,628	1,617,300	2,461,328
					Ganancias Acumuladas		10,618,484	9,001,184	1,617,300
					Ganancias Adopcion NIIF Pymes		1,329,566	1,329,566	0
					Superavit por Revaluacion		204,372	204,372	0
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,869,842</b>	<b>13,791,214</b>	<b>4,078,628</b>
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>30,545,136</b>	<b>30,881,643</b>	<b>(336,507)</b>



**ALDO GUTIERREZ FRANCO**  
Representante Legal



**JULIAN ANDRES GRAJALES G.**  
Contador  
TP 133762-T



**FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA**  
Revisora Fiscal  
TP 132760-T



**CONINGENIERIA S.A.S**  
 NIT 805.030.454-9  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020**  
 Miles de pesos Colombianos (COP)

		2021	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	61,002,671	38,453,118
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	20	(51,558,304)	(31,990,007)
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>9,444,367</b>	<b>6,463,111</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	21	(2,646,997)	(2,769,463)
<b>GANANCIA DE LA OPERACION</b>		<b>6,797,370</b>	<b>3,693,647</b>
OTROS INGRESOS	22	377,716	242,172
GASTOS FINANCIEROS	23	(1,020,703)	(1,170,474)
OTROS GASTOS	23	(110,898)	(31,342)
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>6,043,486</b>	<b>2,734,003</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		(1,969,190)	(1,120,793)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		4,332	4,090
<b>GANANCIA DEL PERIODO</b>		<b>4,078,628</b>	<b>1,617,300</b>



**ALDO GUTIERREZ FRANCO**  
Representante Legal



**JULIAN ANDRES GRAJALES G.**  
Contador  
TP 133762-T



**FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA**  
Revisora Fiscal  
TP 132760-T





**CONINGENIERIA S.A.S**  
 NIT 805.030.454-9  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
 Miles de pesos Colombianos (COP)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :**

<b>Utilidad Neta</b>	<b>4,078,628</b>
Depreciación	852,856
<b>Subtotal</b>	<b>4,931,483</b>

**Variación en Activos y Pasivos de Operación**

Disminución (aumento) Deudores	(1,255,265)
Disminución (aumento) Inventarios	441,842
Disminución (aumento) Diferidos	1,103
Aumento (disminución) Proveedores	(1,825,563)
Aumento (disminución) en Cuentas por Pagar	257,564
Aumento (disminución) en Impuestos Gravámenes y Tasas	333,694
Aumento (disminución) Obligaciones Laborales	202,794
Aumento (disminución) en Otros Pasivos	(4,332)
Aumento (disminución) en Anticipos y avances	(680,421)

<b>Flujos Netos de Efectivo Utilizados en Actividades de operación</b>	<b>(2,528,583)</b>
--	--------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :**

Disminución (aumento) Inversiones	(857,694)
(-) Compra de Activos Fijos	(794,498)
(+) Venta de Activos Fijos	235,520
(-) Compra Bienes en Leasing	(117,000)

<b>Flujos Netos de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión</b>	<b>(1,533,672)</b>
--	--------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN :**

Aumento (disminución) en Obligaciones Financieras	(2,698,871)
---	-------------

<b>Flujos Netos de Efectivo Obtenidos en Actividades de Financiación</b>	<b>(2,698,871)</b>
--	--------------------

<b>TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>(1,829,442)</b>
---	--------------------

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,343,388</b>
--	------------------


<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,513,746</b>
---	------------------



**ALDO GUTIERREZ FRANCO**  
Representante Legal



**JULIAN ANDRES GRAJALES G.**  
Contador  
TP 133762-T



**FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA**  
Revisora Fiscal  
TP 132760-T

**CONINGENIERIA S.A.S**  
 NIT 805.030.454-9  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
 Miles de pesos Colombianos (COP)

	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Ganancias Acumuladas Adop NIF	Superavit por Revaluación	Total
SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2020	600,000	1,038,792	1,617,300	9,001,184	1,329,566	204,372	13,791,214
Incrementos							0
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio			4,078,628				4,078,628
Transferencias			(1,617,300)	1,617,300			0
<b>SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2021</b>	<b>600,000</b>	<b>1,038,792</b>	<b>4,078,628</b>	<b>10,618,484</b>	<b>1,329,566</b>	<b>204,372</b>	<b>17,869,842</b>



**ALDO GUTIERREZ FRANCO**  
Representante Legal



**JULIAN ANDRES GRAJALES G.**  
Contador  
TP: 133762-T

*Francia M. Cedeño*

**FRANCIA MILENA CEDEÑO PIRA**  
Revisora Fiscal  
TP: 132760-T



Los documentos del revisor fiscal se pueden observar en el ítem 2.4.2.1 en la página 34



## 2.8.2 Formato 5A 1 - Experiencia

### 2.8.2.1 WMI

#### Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia  
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA

Contrat o No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1.000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	13,000.36	15.23%	\$ 1,000,000	1,979,954,828.00
2	285.57	100.00%	\$ 1,000,000	285,570,000.00
3	2,939.36	100.00%	\$ 1,000,000	2,939,360,000.00
4	190,012.38	38.00%	\$ 1,000,000	72,204,704,400.00
5	212,345.89	26.00%	\$ 1,000,000	55,209,931,400.00
6	29,144.96	85.00%	\$ 1,000,000	24,773,216,000.00
7	325,801.57	23.00%	\$ 1,000,000	74,934,361,100.00
8	888.99	20.00%	\$ 1,000,000	177,798,000.00
9	1,264.10	100.00%	\$ 1,000,000	1,264,100,000.00
10	83,109.31	100.00%	\$ 1,000,000	83,109,310,000.00
11	3,857.06	85.00%	\$ 1,000,000	3,278,501,000.00
12	1,527.83	85.00%	\$ 1,000,000	1,298,655,500.00
13	43,680.98	10.00%	\$ 1,000,000	4,368,098,000.00
14	40,866.71	70.00%	\$ 1,000,000	28,606,697,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>354,430,257,228.00</b>

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

## 2.8.2.2 CONINGENIERIA

### Formato 5A-1

#### Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONINGENIERIA S.A.S

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2022 (1000,000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	23.904,25	100	1.000.000	23.904.250.000,00
2	3.378,44	50	1.000.000	1.689.220.000,00
3	20.145,46	25	1.000.000	5.036.365.000,00
4	9.350,06	100	1.000.000	9.350.060.000,00
5	8.714,61	100	1.000.000	8.714.610.000,00
6	12.390,10	25	1.000.000	3.097.525.000,00
7	1.618,33	100	1.000.000	1.618.330.000,00
8	286,77	100	1.000.000	286.770.000,00
9	4.362,32	70	1.000.000	3.053.624.000,00
10	9.050,71	50	1.000.000	4.525.355.000,00
11	4.367,25	100	1.000.000	4.367.250.000,00
12	5.459,58	100	1.000.000	5.459.580.000,00
13	2.226,01	100	1.000.000	2.226.010.000,00
14	16.764,00	30	1.000.000	5.028.300.000,00
15	18.530,02	60	1.000.000	11.118.012.000,00
16	10.941,28	10	1.000.000	1.094.128.000,00
17	6.612,73	100	1.000.000	6.612.730.000,00
18	1.395,85	100	1.000.000	1.395.850.000,00
19	14.375,35	50	1.000.000	7.187.675.000,00
20	10.582,47	30	1.000.000	3.174.741.000,00
21	25.508,24	50	1.000.000	12.754.120.000,00
22	26.280,19	50	1.000.000	13.140.095.000,00
23	2.840,62	50	1.000.000	1.420.310.000,00
24	6.556,86	45	1.000.000	2.950.587.000,00
25	2.261,24	100	1.000.000	2.261.240.000,00
26	1.125,55	100	1.000.000	1.125.550.000,00
27	15.309,11	100	1.000.000	15.309.110.000,00
28	1.986,02	25	1.000.000	496.505.000,00
29	1.193,45	25	1.000.000	298.362.500,00
30	846,07	100	1.000.000	846.070.000,00
31	13.343,16	70	1.000.000	9.340.212.000,00
32	1.163,31	100	1.000.000	1.163.310.000,00
33	3.356,00	50	1.000.000	1.678.000.000,00
34				
			<b>TOTAL</b>	<b>171.723.856.500,00</b>

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

### 2.8.3 Formato 5B - Capacidad Técnica

#### 2.8.3.1 WMI

Formato 5B  
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Numero y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (Incluir fecha de terminacion del contrato)
1	Camilo Becerra	Ingeniero Civil	25202-088502	Feb-03	Indefinido
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

### 2.8.3.2 CONINGENIERIA

**Formato 5B**  
**Capacidad Técnica**

**Nombre Proponente o Integrante:** CONINGENIERIA S.A.S

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	OSCAR AMPUDIA MARIN	INGENIERO CIVIL	76202279752 VLL	S/N -2014	INDEFINIDO
2	MARTHA CECILIA CARMONA GUTIERREZ	INGENIERA CIVIL	7620275315 VLL	SN -2007	INDEFINIDO
3	JUAN SEBASTIAN PERALTA OCAMPO	INGENIERO CIVIL	7620222566 VLL	S/N -2016	INDEFINIDO
4	LAURA YALILA RIVAS PLAYONERO	INGENIERA CIVIL	76202187101 VLL	S/N -2010	INDEFINIDO
5	JUAN PABLO LINARES	INGENIERO CIVIL	76202411549 VLL	S/N -23/04/2021	INDEFINIDO
6	DIEGO MONROY	INGENIERO SANITARIO	76237098531 VLL	S/N -2010	INDEFINIDO
7	ALVARO ALONSO CAMARGO CAMARGO	ING. EN VIAS Y TRANSPORTE	011040724 CPITV	S/N -2017	INDEFINIDO
8	FABIAN FERNANDEZ HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL	6320246915 QND	S/N -2009	INDEFINIDO
9	ALDO GUTIERREZ FRANCO	INGENIERO SANITARIO	7623781379 VLL	S/N -2004	INDEFINIDO
10	VICTOR CORRALES	INGENIERO MECANICO	VL230-44334	S/N -2021	INDEFINIDO
11	DANIELA RÓTCEH ARISTIZABAL ALBA	INGENIERA CIVIL	76202-333682 VLL	S/N 30/07/2019	INDEFINIDO
12	MARIA CAMILA AYALA BORRERO	INGENIERA CIVIL	76202-392720	S/N 13/10/2020	INDEFINIDO
13	OLGA LUCIA PARRA	INGENIERA ELECTRICISTA	VL 20527208	S/N 01/05/2021	INDEFINIDO

**(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)**

## 2.8.4 Saldos de Contratos en Ejecución

### 2.8.4.1 WMI

Señores:  
PATRIMONIO AUTÓNOMO SAN ANDRÉS

Ciudad:  
Proc. De Selección No.:  
Proponente o Integrambe:  
Fecha (DD/MM/AAAA):

PAF-AASB-O-052-2022  
WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA  
21/06/2022

**FORMATO 5C**  
**SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (5CE)**

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Ítem	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adicivos) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)-(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto de la Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)-(2)(1)-(3)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	2000CO-1487-2019	OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS ACUEDUCTO CALI	ENCALI	42	46,124,448,272.00		11-Feb-19	70%	23-Jun-22	122.0	32.0	35,814,024.02	255,543,916
2	10 E-2020	Obras civiles relacionadas con la construcción de la desalinizadora en la Isla de San Andrés	PROTECO SIELO CURSAL COLOMBIA	6	15,754,979,858.00		4-Jan-21	70%	23-Jun-22	555.0	5.0	29,174,221.40	102,109,774.91
3	1-01-31100-1242-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DEL MINISTERIO E INSTALACIÓN DE MICRO-MEDIDORES Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS A TRAVÉS DE LA OBLIGATORIA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS DE PERDIDAS Y AUDIENCIAS DE LA ZONA 1	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	6	9,451,961,967.00		10-Sep-21	29%	23-Jun-22	266.0	164.0	21,005,903.02	26,156,116,144
4	SAC-AD-14-015-0720	Asistencia técnica por recursos (ATR) en Cap. Hídrico, Ocuaminahué y Part. de Rir	DINEPA	36	52,450,869,354.02		22-Apr-22	100%	23-Jun-22	62.0	260.0	45,965,271.10	17,424,489,703.36
5	0	Desión de la nueva red de agua potable en el Valle de Katmandú mediante sistemas de control y un sistema SCADA	Project Implementation Directorate (PID), Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited (KUK)	48	3,157,134,267.50		1-Jan-21	70%	23-Jun-22	555.0	260.0	25,206,84.02	6,395,462,838.00
<b>SUMATORIA COLU MNIA (F)</b>												<b>25,700,9774,7363</b>	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6 excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 6, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo la publicación en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (3) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 300 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la fecha de Cierre del Proceso, y la columna (5) se calculará de la siguiente manera:  $(9)-(3)(1)-(3)$ . Tener presente que para este contrato a la fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la fecha de reinicio del contrato.

Nota 5: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma.

Nota 6: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentre menores antídotos, y/o de firma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguna de sus celdas presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros, las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Integrante: WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA  
Nombre Representante Legal: Fabrice Laurent Michel Lupo  
Firma

Nombre del Revisor Fiscal: Juan Carlos Peña  
Firma

## 2.8.4.2 CONINGENIERIA

FORMATO 5C  
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Delores:

Licitación Pública No. \_\_\_\_\_  
Proponente o integrantes: CONINGENIERIA S.A.S.  
Fecha (DD/MM/AAAA): 23/06/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1802 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (Incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7)-(8)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) $(9) = (2) / (1) * (3)$	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	116	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS LA PLAYA, SOTO, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO	EMCASERCA OS EICE ESP	43	6 409 487 890,00	1 870 812 544,00	23/06/2022	30%	23/06/2022	0,0	360,0	1 450 242,28	104 417 444
2	16-2005	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE, PARA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA Y LA APARTADA EN EL DEPARTAMENTO DE COCORA	FOVADE	88	32 849 686 478,00		26/08/2015	10%	23/06/2022	240,0	57,0	35 988 342,82	315 087 712,54
4	CVC-0819-2019	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YUMBO	CVC	32	45 833 294 450,00		24/01/2020	40%	23/06/2022	881,0	79,0	47 740 015,91	1 838 679 274,30
5	CVC-0558-2020	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA Y LOS COLECTORES CIRCUNVALAR Y LA NORONA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMUNDI	CVC	36	66 790 838 030,00		29/12/2020	15%	23/06/2022	541,0	360,0	80 361 888,55	4 339 541 981,50
6	CVC-050-2020	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUCA FASE I	CVC	36	86 491 632 354,00		29/12/2020	55%	23/06/2022	541,0	360,0	81 936 896,61	19 223 485 827,80
7	300-CO-303-2021	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION DE RIO CALCA TIPO FILTRACION EN LECHO DE RIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	EMCALI	28	29 425 898 374,00		15/05/2021	35%	23/06/2022	493,0	347,0	36 030 994,49	4 254 465 701,18
8	300-CA-1150-2021	MANUTENIMIENTO Y APOYO A LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAÑAMARUJO EMCALI	EMCALI	36	34 947 082 819,00		1/05/2021	100%	23/06/2022	418,0	380,0	32 356 805,39	11 849 327 529,67
9	300-CH-1819-2021	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA LAGUNA DE REGULACION PONDIAE SUR- FASE II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMCALI	13	27 802 745 109,00		19/10/2021	30%	23/06/2022	247,0	143,0	71 291 654,28	3 058 411 966,59
SIGNATORIA COLUMNA (9)												1 826 194 031,15	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (os) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, se vea y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (6) se calculara de la siguiente manera:  $(6) = (3) / (1) * (3)$ . Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

ALDO GUTIERREZ FRANCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONINGENIERIA S.A.S.

FRANCIA MILENA CEDENO PIRA  
REVISOR FISCAL  
I.P. 1.52/700-1

---

## 3 *Póliza de Seriedad*

---



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A  
Date: 2022.06.22 17:01:29 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: u7JMe0Tv1dfk5dH/zFF4bg==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES  
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-0001

No. PÓLIZA	NB-100212241	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71287027	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/06/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 23/06/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/10/2022	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO WMI - CONINGENIERIA SAL.3	No. DOC. IDENTIDAD	805.030.454-9
DIRECCIÓN	AV 6N # 14N-31 OF 702	TELÉFONO	3747086
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA	TELÉFONO	5802080
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA	TELÉFONO	5802080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No. . PAF-AASB-O-052-2022, CUYO OBJETO ES TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

CONSORCIO WMI - CONINGENIERIA SAL.3  
WMI - WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.854.705-3 PART. 28%  
CONINGENIERIA S.A.S NIT. 805.030.454-9 PAT. 72%

LA PTRESENTE POLIZA AMPARA:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 23/06/2022	24:00 Horas Del 31/10/2022	2.274.187.560,80	3.411.281,34
			TOTAL ASEGURADO	\$ 2.274.187.560,80

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	EXTRA PRIMA	PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
CACERES Y ASOCIADOS SEGUROS Y REASEGUROS L	AGENCIAS	100,00	\$ 3.411.281,34	\$		\$ 3.411.281,34	\$ 7.800,00	\$ 0,00	\$ 3.419.081,34
DISTRIBUCIÓN COASEGURO									
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN					
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/06/2022									

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.





**tu compañía siempre**

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO)

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100212241	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71287027	No. RIÉSGO	
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN	22/06/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	23/06/2022	24:00 Horas Del	31/10/2022		N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

VIGILADO



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la Impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAV - IIF

## PSE

### PSE BBVANET-CASH

#### CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	FAP MUNDIAL
N° Confirmación:	13424
Fecha:	22/06/22
N° Cuenta a Debitar:	0013-0337-00-0200188791
Valor:	3,419,081.00
Referencia :	NIT900854705

**SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE**

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.