

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: 10 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 460 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON**

Documento de identidad o NIT: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S
800.024.151-1
País de Origen del Proponente: Colombia

Documento de identidad o NIT: D&S S.A.S
890.107.274-1
País de Origen del Proponente: Colombia

Documento de identidad o NIT: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
890.117.496-2
País de Origen del Proponente: Colombia

Representante Legal: YAMIL SABBAGH CORREA


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 406
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 8053461 – 7446970 Teléfono Móvil: 3115896821 - 3132122758
Correo Electrónico: dario.ramirez@ysconstrucciones.com – carlos.benitez@ysconstrucciones.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: YAMIL SABBAGH CORREA
C.C.: 72.220.143 de Barranquilla



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:48:58

Recibo No. 9045004, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ44EF4DFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.

Sigla: YSC S.A.S

Nit: 800.024.151 - 1

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 103.290

Fecha de matrícula: 28/01/1988

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación de la matrícula: 30/03/2021

Activos totales: \$41.111.796.576,00

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico: juan.sabbagh@ysconstrucciones.com

Teléfono comercial 1: 3607670

Teléfono comercial 2: 3533492

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: juan.sabbagh@ysconstrucciones.com

Teléfono para notificación 1: 3607670

Teléfono para notificación 2: 3533492

Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 157 del 22/01/1988, del Notaria Cuarta de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:48:58

Recibo No. 9045004, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ44EF4DFF

28/01/1988 bajo el número 29.048 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada "YAMIL SABBAGH & COMPANIA LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 3.403 del 03/08/2006, otorgado(a) en Notaria 51 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/08/2006 bajo el número 125.976 del libro IX, la sociedad se transformo en anonima bajo la denominación de YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A. SIGLA YSC S.A.

Por Acta número 2-2011 del 13/12/2011, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 21/12/2011 bajo el número 176.400 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. SIGLA YSC S.A.S

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	3.403	03/08/2006	Notaria 51 a. de Bogot	125.976	14/08/2006	IX
Acta	2-2011	13/12/2011	Asamblea de Accionista	176.400	21/12/2011	IX
Acta	2-2012	21/12/2012	Asamblea de Accionista	250.454	03/01/2013	IX
Acta	2	02/05/2014	Asamblea de Accionista	271.101	16/07/2014	IX
Acta	02-2015	10/11/2015	Asamblea de Accionista	298.673	09/12/2015	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: **OBJETO SOCIAL:** La Sociedad podrá ejecutar cualquier actividad comercial o civil lícita sin limitación alguna. Dentro de las actividades a desarrollar se enumeran las siguientes, sin perjuicio de que, como se dijo, la Sociedad desarrolle cualquier otra actividad civil o comercial lícita, por lo que no se entiende taxativa las siguiente enumeración: a) La construcción, mantenimiento y reparación de obras civiles y edificaciones en general; el montaje de instalaciones eléctricas, sanitarias, e hidráulicas, su mantenimiento y reparación. b) La participación, directa o como asociada en el negocio de la construcción y actividades relacionadas con dicho sector. c) La importación y exportación de todo tipo de materiales y productos relacionados especialmente con la actividad profesional de la ingeniería y la arquitectura, así como la distribución, compra, venta y comercialización de los mismos. No

obstante lo anterior la sociedad podrá adicionalmente importar y exportar todo tipo de bienes muebles para su compra, venta y comercialización. d) La elaboración y ejecución de todo tipo de diseño arquitectónico civil, la construcción, cálculo y ejecución de obras civiles en general. e) La planificación, el estudio, la dirección de cualquier clase de obra civil y arquitectónica en general. f) La comercialización de materiales y suministros destinados a la construcción y mantenimiento y acondicionamiento de obras civiles en general. g) La importación y exportación de materiales, maquinarias y equipos para el diseño, cálculo, construcción y montaje arquitectónico de obras civiles y arquitectónicas en general incluyendo dentro de este aspecto las obras o construcciones de vivienda de interés social (VIS). h) La prestación de servicios para la industria petrolera y la industria en general, distribución, comercialización, producción, representación e intermediación en el suministro de maquinaria, equipos, logística, software, repuestos y cualquier insumo relacionado con el sector petrolero y de combustibles. i) Importar, comercializar, exportar, distribuir, fabricar, ensamblar, productos metal mecánicos, eléctricos o electrónicos de uso en la industria del petróleo y del combustible, así como repuestos para equipos destinados a la prestación del servicio de la industria del petróleo. j) Representar a casas nacionales o extranjeras dedicadas a la fabricación, comercialización de productos, maquinaria y equipos de la industria petrolera o conexas. k) Prestar todo tipo de servicios técnicos, mecánicos, eléctricos, de ingeniería o administrativos, relacionados con la industria petrolera y de combustibles, así como adquirir el know how y brindar asistencia técnica en las operaciones industriales relacionadas con dichos procesos. l) Participar en toda clase de Asociaciones Público Privadas (APP) y suscribir todo tipo de contratos de concesión, sin que se entienda que se requiere de facultades expresas para realizar cualquier tipo de alianza estratégica en diferentes modalidades, comprar acciones en sociedades similares y suscribir cualquier tipo de contratos para su ejecución. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá celebrar y efectuar en su propio nombre o por cuenta de terceros todos los actos, contratos y operaciones comerciales, industriales y financieras sobre bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que ella persigue o que puedan favorecer desarrollar o contribuir al cabal desarrollo de su objeto social; podrá avalar obligaciones de terceros siempre que con ello reporte beneficio a la sociedad; podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; pignorarlos, hipotecarlos, darlos en prenda, transformarlos, depositarlos, arrendarlos, etc., según el caso; podrá importar y exportar toda clase de bienes relacionados con su actividad, efectuando directamente o a través de quien considere conveniente todos los trámites legales de rigor; para tales efectos; podrá realizar toda clase de operaciones con títulos valores, tales como girar, aceptar, endosar, descontar, protestar, dar en garantía, etc.; podrá dar y recibir en mutuo, con o sin intereses, con o sin garantía según conveniencia; podrá celebrar contratos de cuenta-corriente, de ahorros, de crédito y en general contratos de todo tipo con entidades financieras y aseguradoras, podrá promover, asesorar, participar, organizar, dirigir, financiar, etc., sociedades que tengan un objeto social similar o complementario de suyo o llevar con o sin ellas negocios que faciliten, complementen, fomenten etc., el desarrollo del objeto social podrá transigir, desistir y recurrir decisiones arbitrales y de peritazgo de acuerdo con la ley en las cuestiones en que la sociedad tenga interés, en sus relaciones entre socios, entre la sociedad y los socios y respecto de terceros efectuando todos los actos a que por tal motivo haya lugar. Ninguna enunciación de las incluidas en la presente cláusula es limitativa, por lo tanto las no incluidas pueden llevarse a cabo válidamente.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4290 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:48:58

Recibo No. 9045004, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ44EF4DFF

INGENIERIA CIVIL

Actividad Secundaria Código CIIU: 4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Otras Actividades 1 Código CIIU: 7020 (PL) ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$10.000.000.000,00
Número de acciones	:	100.000,00
Valor nominal	:	100.000,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$9.596.500.000,00
Número de acciones	:	9.596,00
Valor nominal	:	1.000.052,11

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$9.596.500.000,00
Número de acciones	:	9.596,00
Valor nominal	:	1.000.052,11

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un Gerente quien será el encargado de la gestión de los negocios sociales y representarán a la Sociedad. Tendrá todas las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cumplimiento desarrollo del objeto social.

Adicionalmente, la sociedad contará con uno o varios Suplentes del Gerente, quienes tendrán todas las funciones de representante legal, en ausencia temporal transitoria o definitiva del Gerente o en cualquier momento. Los representantes legales serán designados por la Asamblea de Accionistas. Las atribuciones y facultades de los representantes legales son las siguientes entre otras: Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios para representar a la Sociedad. Celebrar operaciones bancarias. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores. Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario. Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad, señalar las funciones que les correspondan y fijar su remuneración cuando no sea atribución directa de la Asamblea. Celebrar todos los actos y contratos que requiera la compañía para el desarrollo de su objeto social sin límite de cuantía.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 3.403 del 03/08/2006, otorgado en Notaría 51 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/08/2006 bajo el número 125.976 del libro IX.

Cargo/Nombre
Gerente

Identificación



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:48:58

Recibo No. 9045004, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ44EF4DFF

Sabbagh Correa Yamil Alberto

CC 72220143

Nombramiento realizado mediante Acta número 8-2011 del 28/03/2012, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/07/2012 bajo el número 244.225 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Suplente del Gerente. Sabbagh Solano Yamil	CC 7417055
Suplente del Gerente. Sabbagh Correa Juan Camilo	CC 72252777

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 3.403 del 03/08/2006, otorgado en Notaria 51 a. de Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/08/2006 bajo el número 125.976 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Morales Torres Alberto	CC 6871720

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S

Matrícula No: 103.291 DEL 1988/01/28

Último año renovado: 2021

Categoría: ESTABLECIMIENTO

Dirección: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Teléfono: 3607670

Actividad Principal: 4290

(PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad Secundaria: 4220

CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Otras Actividades 1: 7020

(PL) ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 71.208.734.635,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:48:58

Recibo No. 9045004, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SJ44EF4DFF

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:

D&S S.A.S.

Sigla:

Nit: 890.107.274 - 1

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 28.254

Fecha de matrícula: 30/09/1977

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2021

Activos totales: \$34.421.973.484,00

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 52 No. 79 - 19 PI 3 OF 23 y 24

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico: info@dysconstructores.com

Teléfono comercial 1: 3568730

Teléfono comercial 2: No reportó

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 52 No. 79 - 19 PI 3 OF 23 y 24

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: info@dysconstructores.com

Teléfono para notificación 1: 3568730

Teléfono para notificación 2: 3008018817

Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 2.330 del 19/09/1977, del Notaria Cuarta de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

07/10/1977 bajo el número 7.493 del libro IX, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada "DOMINGUEZ SAIEH & COMPANIA LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 3.125 del 18/12/1982, otorgado(a) en Notaria Primera de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 24/12/1982 bajo el número 16.097 del libro IX, la sociedad cambio de razon social por la denominacion de "DOMINGUEZ SAIEH LIMITADA".

Por Escritura Pública número 1.247 del 05/06/1998, otorgado(a) en Notaria 4a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/07/1998 bajo el número 76.176 del libro IX, la sociedad cambio de razon social, por la denominacion D & S LIMITADA

Por Escritura Pública número 28 del 11/01/2006, otorgado(a) en Notaria 4 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/01/2006 bajo el número 122.070 del libro IX, la sociedad se transformo en anonima bajo la denominación de D & S S.A.

Por Acta número 26 del 27/08/2020, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/09/2020 bajo el número 387.020 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de D&S S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	3.125	18/12/1982	Notaria Primera de Bar	16.097	24/12/1982	IX
Escritura	2.845	20/10/1983	Notaria 1a. de Barran	17.785	02/11/1983	IX
Escritura	2.152	21/08/1985	Notaria 5a. de Barran	22.171	21/08/1985	IX
Escritura	435	16/02/1989	Notaria 5a. de Barran	32.567	24/02/1989	IX
Escritura	2.894	14/12/1995	Notaria 1a. de Barranq	61.710	14/12/1995	IX
Escritura	1.247	05/06/1998	Notaria 4a. de Barranq	76.176	14/07/1998	IX
Escritura	2.366	19/10/1999	Notaria 7a. de Barranq	83.902	04/11/1999	IX
Escritura	2.913	17/06/2004	Notaria 5. de Barranq	111.962	29/06/2004	IX
Escritura	28	11/01/2006	Notaria 4 a. de Barran	122.070	16/01/2006	IX
Escritura	28	11/01/2006	Notaria 4 a. de Barran	122.070	16/01/2006	IX
Escritura	1.743	14/12/2009	Notaria 4 a. de Barran	154.995	24/12/2009	IX
Escritura	2.053	12/06/2014	Notaria 4 a. de Barran	269.952	18/06/2014	IX
Escritura	1.749	10/12/2014	Notaria 11 a. de Barra	276.974	12/12/2014	IX



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

Escritura 3.164 18/12/2018 Notaria 4 a. de Barran 354.326 24/12/2018 IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2050/12/31

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: La 'Sociedad podrá ejecutar cualquier actividad comercial o civil lícita sin limitación alguna. Dentro de las actividades a desarrollar se enumeran las siguientes, sin perjuicio de que, como se dijo, la Sociedad desarrolle cualquier otra actividad civil o comercial lícita, por lo que no se entiende taxativa la siguiente enunciación; a).La explotación de la industria de la construcción en todas sus manifestaciones, tales como el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de carácter comercial y/o habitacional, el diseño y construcción de todo tipo de obras civiles de infraestructura urbana; b).La construcción y levantamiento de todo tipo de edificaciones sobre inmuebles, así como la enajenación de las propiedades resultantes; c).El diseño, construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de protección ambiental, tales como vías, pavimentos, puentes, redes y tendidos eléctricos, alcantarillados, acueductos, redes de tuberías para transporte y distribución de combustibles líquidos o gaseosas, redes y estaciones para telecomunicaciones alambricas e inalámbricas, puentes, muelles y obras de pilotaje, dragados, represas y demás obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, hospitales, colegios, parques, casas y edificios y, en general, cualquier obra de ingeniería y arquitectura. d).La compra y venta de bienes inmuebles para su explotación a cualquier título. e).La fabricación e instalación de componentes, materiales y partes necesarias para la explotación de la industria de la construcción en todas sus fases. f). La compra, venta, distribución, exportación o importación de maquinaria y materiales para la construcción y para la dotación y decoración de todo tipo de inmuebles. g).La prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica, así como de interventoría, en todas aquellas actividades que constituyen su objeto. h).La adecuación, parcelación y urbanización de inmuebles urbanos o rurales, su administración y explotación, así como la enajenación de los predios, fincas o unidades resultantes de su fraccionamiento. i).La comercialización de toda clase de materiales para la construcción, así como el montaje o inversión en empresas para la fabricación de los mismos. j).La inversión de recursos en la adquisición de cuotas y/o acciones en otras sociedades, cualquier que sea su objeto, con miras a percibir dividendos o participaciones y aumentar así su patrimonio; k).La celebración de todo tipo de contratos de asociación y colaboración empresarial con otras sociedades o personas para efectos de contratar conjuntamente el desarrollo de obras o la prestación de servicios que hagan parte de su objeto. l).La exploración y explotación de minas en general, así como el beneficio y transformación de minerales y todo tipo de recursos naturales no renovables. m).La explotación de la actividad forestal en todas sus manifestaciones, tales como la siembra de bosques madereros, la venta de maderables y afines. Participar de manera individual y/o en sociedad con otras empresas, en proyectos de Asociaciones



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

Publico Privadas y contratos de concesión, así como tener facultades expresas de realizar, alianzas estratégicas en diferentes modalidades, comprar acciones en sociedades similares y suscribir cualquier tipo de contratos para su ejecución. o) Representar comercialmente empresas nacionales y extranjeras dedicadas a cualquier de las actividades señaladas en los literales anteriores. En desarrollo del objeto social principal antes descrito, /a sociedad podrá participar en todo tipo de licitaciones públicas y privadas y celebrar y ejecutar los correspondientes contratos públicos o privados que le sean adjudicados, ser parte o intervenir en asociación publico privadas (APP), tomar interés social como accionista, socio o fundador de empresas; constituir fundaciones y corporaciones sin animo de lucro; comprar, vender, importar y exportar todo tipo de-bienes y servicios; tomar dinero en préstamo, financiar y garantizar las operaciones comerciales que celebre con terceros relativas al desarrollo de su objeto; celebrar y ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para desarrollar sus operaciones; girar, aceptar, otorgar y protestar todo tipo de títulos valores e instrumentos negociables; comprar, vender y constituir gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles, ya sea para garantizar obligaciones propias, de sus socios o de terceros; designar representantes apoderados en el país y en el exterior y, en general, realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para /a mejor protección de sus intereses corporativos o to de sus socios. La sociedad podrá ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, conveniente para el logro del objeto social sin limitación alguna.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad Secundaria Código CIIU: 4111 (PL) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4210 (PL) CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

Otras Actividades 2 Código CIIU: 4290 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$8.000.000.000,00
Número de acciones	:	8.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	5.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$5.000.000.000,00
Número de acciones	:	5.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

La sociedad tendrá dos Gerentes, quienes ostentaran conjunta o separadamente la representación legal de la sociedad, serán los encargados de la gestión de los negocios sociales y la representarán legalmente. Tendrán indistintamente todos las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cumplido desarrollo del objeto social. Las atribuciones y facultades de los representantes legales son las siguientes: 1) Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. 2) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 3) Presentar a la Asamblea de Accionistas las cuentas, balances, inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades..4) Constituir apoderados judiciales a extrajudiciales que obrando a sus ordenes juzgue necesarios para representar a la Sociedad. 5) Celebrar operaciones bancarias. 6) Hacer toda clase de operaciones con títulos valores. 7) Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario. 8) Cuidar de la recaudación o inversión de los fondos de la empresa. 9) Velar porque los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 10) Nombrar y remover a los empleados de /a Sociedad, señalar las funciones que les correspondan y fijar su remuneración cuando no sea atribución directa de la Asamblea. 11) Celebrar todos los actas y contratos que requiera la compañía para el desarrollo de su objeto social. El Representante legal deberá obtener la autorización de Asamblea de Accionistas para la celebración de cualquier acto, documento a contrato que exceda un valor equivalente a trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 2.330 del 19/09/1977, otorgado en Notaria Cuarta de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 07/10/1977 bajo el número 7.493 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente. Saieh Jaar Jorge Alfonso	CC 8662765

Nombramiento realizado mediante Acta número 63 del 23/10/1997, correspondiente a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/07/1998 bajo el número 76.177 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente. Bianchi Banfi Orlando	CC 8686680

JUNTAa DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 28 del 11/01/2006, otorgado en Notaria 4 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/01/2006 bajo el número 122.070 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Saieh Jaar Jorge Alfonso	CC 8.662.765
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Bianchi Banfi Orlando	CC 8.686.680



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Atique de Saieh Lourdes del Rosario	CC 32.641.128
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Jassir Jacir Reinaldo	CC 831.099
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Saieh Atique Jorge Andres Jose	CC 72.268.840
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Jassir De La Rosa Tania Margarita	CC 32.637.517
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Saieh Atique Gisella Maria	CC 22.519.735

Nombramiento realizado mediante Acta número 19 del 10/10/2016, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 18/10/2016 bajo el número 315.004 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ortiz Jaraba Oscar Manuel	CC 8.732.457

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 132 del 10/10/2001, correspondiente a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/10/2001 bajo el número 95.349 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal. Brochero Charris Enrique	CC 7441617

Nombramiento realizado mediante Acta número 16 del 03/12/2015, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 16/05/2016 bajo el número 308.336 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Suplente Martinez Ribon Ricardo Santiago	CC 7446791

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
D & S LIMITADA
Matrícula No: 28.255 DEL 1977/09/30
Último año renovado: 2021
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: CR 52 No 79-19 PI 3 OF 23-24
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3538730
Actividad Principal: 4220



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:09

Recibo No. 9045006, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: ZY44EF4FFF

CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad Secundaria: 4111

(PL) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

Otras Actividades 1: 4210

(PL) CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

Otras Actividades 2: 4290

(PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 46.722.187.316,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4220

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.

ACTA No. 97
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
D&S S.A.S.

En Barranquilla a los Siete (07) días del mes de Diciembre de 2021 en el domicilio principal de la Sociedad **D&S S.A.S.**, siendo las 02:00 P.M. se reunió en sesión extraordinaria, la Asamblea General de Accionistas conforme a la ley y a los estatutos sociales: Orlando Bianchi Banfi, y Jorge Saieh Jaar. Así mismo, asistió la Señora Mila Galeano, funcionaria de la empresa quien fue designada como Secretaria de dicha reunión

Verificado el quórum, se somete a consideración el orden del día propuesto, siendo aprobado por unanimidad el siguiente:

1. **AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021, QUE ADELANTA EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, CONFORMAR EL CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON, PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD.**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se prosigue a continuación con el desarrollo del orden del día previsto para la reunión.

1. **AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021, QUE ADELANTA EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, CONFORMAR EL CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON, PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD.**

A continuación, hizo uso de la palabra el Doctor Orlando Bianchi Banfi, el cual dio una explicación detallada con relación a la autorización que se estaba solicitando.

Sometido el tema a consideración de la Asamblea General de Accionistas y después de debatir al respecto, esta autorizó en forma unánime al Gerente y Representante Legal de la Sociedad, señor Orlando Bianchi Banfi, conformar el **CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON**, para que la sociedad participe en LA CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021, que adelanta EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I"**. Elaborar y presentar la correspondiente oferta y, de resultar favorecida en la adjudicación del mencionado proceso, podrá el Gerente suscribir a nombre de la sociedad el respectivo contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación, comprometiéndolo a la sociedad en cuantía hasta de **DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$19.300.000.000.00) M/Cte.** Esta autorización se extiende inclusive a las modificaciones que eventualmente requiera el contrato durante su ejecución.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Después de un breve receso para la elaboración del acta de la reunión, la misma fue leída y aprobada por todos los presentes. No habiendo más temas que tratar, se dio por terminada la reunión a las 04:00 P.M.

El Presidente
ORLANDO BIANCHI BANFI

El Secretario
MILA GALEANO

Certifico que el texto antes transcrito es fiel y exacta copia del que reposa en el libro de Actas de Asamblea de la sociedad D&S S.A.S.

El Secretario


Mila Galeano



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. SIGLA NAMUS S.A.

Sigla: NAMUS S.A.

Nit: 890.117.496 - 2

Domicilio Principal: Barranquilla

Matrícula No.: 90.684

Fecha de matrícula: 28/08/1986

Último año renovado: 2021

Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2021

Activos totales: \$36.026.489.211,00

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico: constnamus@gmail.com

Teléfono comercial 1: 3533492

Teléfono comercial 2: 3607670

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: constnamus@gmail.com

Teléfono para notificación 1: 3533492

Teléfono para notificación 2: 3607670

Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 1.623 del 14/07/1986, del Notaría Segunda de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

01/09/1986 bajo el número 24.852 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada "CONSTRUCCIONES NAMUS LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 3.991 del 17/08/2004, otorgado(a) en Notaria 5. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/09/2004 bajo el número 113.178 del libro IX, la sociedad se transformo en sociedad anonima denominada CONSTRUCCIONES NAMUS S.

A. SIGLA NAMUS S.A.

Por Escritura Pública número 7.558 del 28/12/2005, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/12/2005 bajo el número 121.830 del libro IX, la sociedad Consta la Escision de la sociedad CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. SIGLA NAMUS S.A. y las sociedades INVERSIONES TRIPLE EME S.A., INVERSIONES SOCAMA. S.A, e INVERSIONES FELNA S.A, siendo la primera la escindida y las demas las beneficiarias.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	3.826	20/10/1994	Notaria 5a. de Barranq	56.080	21/10/1994	IX
Escritura	6.168	21/11/1997	Notaria 5a. de Barranq	74.303	16/03/1998	IX
Escritura	330	04/02/1999	Notaria 2a. de Barranq	79.330	04/02/1999	IX
Escritura	831	07/03/2001	Notaria 5a. de Barranq	91.634	07/03/2001	IX
Escritura	3.991	17/08/2004	Notaria 5. de Barranq	113.178	03/09/2004	IX
Escritura	7.558	28/12/2005	Notaria 5 a. de Barran	121.832	30/12/2005	IX
Escritura	7.021	24/10/2006	Notaria 5 a. de Barran	127.654	02/11/2006	IX
Escritura	8.327	30/12/2009	Notaria 5 a. de Barran	155.315	04/01/2010	IX
Escritura	719	29/05/2014	Notaria 11 a. de Barra	269.479	06/06/2014	IX
Escritura	1.679	28/11/2014	Notaria 11 a. de Barra	276.601	03/12/2014	IX
Escritura	2.180	18/12/2018	Notaria 6 a. de Barran	354.327	24/12/2018	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2051/07/14

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: **OBJETO SOCIAL:** La sociedad tendrá por objeto principal, las siguientes actividades: a) El desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de carácter comercial y/o habitacional, así como también el diseño y construcción de todo tipo de obras civiles de infraestructura urbana. b) La construcción y levantamiento de todo tipo de edificaciones sobre inmuebles, así como la enajenación de las propiedades resultantes. c) el diseño, construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de protección, tales como vías, pavimentos, puentes, redes y tendidos eléctricos, alcantarillados, acueductos, redes de tuberías para transporte y distribución de combustibles líquidos o gaseosos, redes y estaciones para telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, puentes, muelles y obras de pilotaje, dragados, represas y demás obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, hospitales, colegios, parques, casas y edificios y, en general cualquier obra de ingeniería y arquitectura. d) La compra y venta de bienes inmuebles para su explotación a cualquier título. e) La fabricación e instalación de componentes, materiales, y partes necesarias para la explotación de la industria de la construcción en todas sus fases. f) La compra, venta, distribución, exportación o importación de maquinaria y materiales para la construcción y para la dotación y decoración de todo tipo de inmuebles. g) Prestar los servicios de agenciamiento inmobiliario y administración de inmuebles sometidos a propiedad horizontal. h) La prestación de servicios técnicos y de asistencia, así como de interventoría, en todas aquellas actividades que constituyen su objeto. i) La adecuación, parcelación y urbanización de inmuebles urbanos o rurales, su administración y explotación, así como la enajenación de los predios, fincas, y unidades resultantes de su funcionamiento. j) La comercialización de: toda clase de materiales para la construcción, así como el montaje o inversión en empresas para la fabricación de los mismos. k) La inversión de recursos en la adquisición de cuotas y/o acciones en otras sociedades, cualquier que sea su objeto, con miras a percibir dividendos o participaciones y aumentar así su patrimonio. l) La celebración de todo tipo de contrato de asociación y colaboración empresarial con otras sociedades o personas para efectos de contratar conjuntamente el desarrollo de obras o la prestación de servicios que hagan parte de su objeto. m) Participar de manera individual y/o en sociedad con otras empresas, en proyectos de Asociaciones Público Privadas y contratos de concesión, así como tener facultades expresas de realizar alianzas estratégicas en diferentes modalidades, comprar acciones en Sociedades similares y suscribir cualquier tipo de contratos para su ejecución. n) La explotación de la actividad de las telecomunicaciones y de todos los medios de comunicación social, bien sea hablados o escritos, mediante la utilización de radiodifusoras, televisión o por medio de periódicos, revistas y demás. o) La compra y venta de alimentos. Cualquier otra actividad comercial o industrial destinada a fin de la actividad principal.

p) Representar

comercialmente empresas nacionales y extranjeras dedicadas a cualquier de las actividades señaladas en los literales anteriores. Parágrafo. En desarrollo del objeto social principal, la sociedad podrá participar en todo tipo de licitaciones públicas y privadas y celebrar y ejecutar los correspondientes contratos públicos o privados que le sean adjudicados; ser parte o intervenir en asociación público privadas (APP), tomar interés social como accionista, socio o fundador de empresas; constituir fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro; comprar, vender, importar y exportar todo tipo de bienes y servicios; tomar dinero en préstamo, financiar y garantizar las operaciones comerciales que celebre con terceros relativas al desarrollo de su objeto; celebrar y ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para desarrollar sus operaciones; girar, aceptar otorgar y protestar todo tipo de títulos valores e instrumentos negociables; comprar, vender y constituir gravámenes sobre bienes muebles e



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

inmuebles, ya sea para garantizar obligaciones propias, de sus socios o de terceros; designar representantes o apoderados en el país y en el exterior y en general realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para la mejor protección de sus intereses corporativos.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4220 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad Secundaria Código CIIU: 4210 (PL) CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Otras Actividades 2 Código CIIU: 4290 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CAPITAL

**** Capital Autorizado ****

Valor	:	\$6.200.000.000,00
Número de acciones	:	6.200.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Suscrito/Social ****

Valor	:	\$6.050.000.000,00
Número de acciones	:	6.050.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

**** Capital Pagado ****

Valor	:	\$6.050.000.000,00
Número de acciones	:	6.050.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un gerente escogido por la Junta de Directiva, quien ostentara la representacion legal de la sociedad y, de igual forma ejercera las siguientes atribuciones entre otras: Ejercer la representacion legal de la sociedad en todos los actos y contratos que se requieran para el desarrollo del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los presentes estatutos. Dirigir y coordinar el funcionamiento general de la sociedad. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, recibir notificaciones, absolver interrogatorios de parte, confesar obligaciones de la sociedad, transigir, conciliar, desistir y allanar a la sociedad en cualquier asunto legal.

Aprobar, celebrar y ejecutar cualquier acto, contrato o negocio comprendido dentro del objeto de la sociedad, sin limite de cuantia. Las demas funciones que le correspondan como representante legal por disposicion de la ley, de estos estatutos o de la Junta Directiva. El gerente tendra un suplente, designado tambien por la Junta Directiva, quien lo reemplazara en sus faltas temporales, absolutas o meramente accidentales, con identicas facultades y sin que sea necesario para ello acreditar la ausencia del gerente.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 1.623 del 14/07/1986, otorgado en Notaria Segunda de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/09/1986 bajo el número 24.852 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente. Nader Muskus Luis Carlos	CC 79147126

Nombramiento realizado mediante Acta número 1 del 07/01/2010, correspondiente a la Junta Directiva en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/01/2010 bajo el número 155.459 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Subgerente. Sung Zuñiga Agnete Elinor	CC 32678348

JUNTAa DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 34 del 21/12/2009, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/01/2010 bajo el número 155.458 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Nader Muskus Luis Carlos	CC 79.147.126
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Sung Zuñiga Agnete Elinor	CC 32.678.348
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Nader Sung Luis Eduardo	CC 1.045.672.614
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Nader Sung Paola Andrea	CC 22.587.350
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Muskus de Nader Felicia Margarita	CC 22.347.055
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Mercado Santamaria Carlos Enrique	CC 8.705.305
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Escorcia Marquez Judith Mercedes	CC 22.744.659
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Anaya Nader Carlos Andres	CC 81.717.579

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 3.991 del 17/08/2004, otorgado en Notaria 5. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/09/2004 bajo el número 113.178 del libro IX:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal. Martinez Ribon Ricardo Santiago	CC 7446791

Nombramiento realizado mediante Acta número 47 del 02/12/2015, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 14/12/2015 bajo el número 298.846 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Suplente Brochero Charris Enrique	CC 7441617

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA.

Matrícula No: 90.685 DEL 1986/08/28

Último año renovado: 2021

Categoría: ESTABLECIMIENTO

Dirección: CR 67 No 74 - 30

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Teléfono: 3533492

Actividad Principal: 4220

CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad Secundaria: 4210

(PL) CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

Otras Actividades 1: 4112

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Otras Actividades 2: 4290

(PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 54.412.558.184,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4220

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 18/11/2021 - 10:49:21

Recibo No. 9045007, Valor: 6,200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CJ44EF50FF

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”.**

Estimados señores:

Los suscritos, **YAMIL SABBAGH CORREA, ORLANDO BIANCHI BANFI y LUIS CARLOS NADER MUSKUS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S., D&S S.A.S. y CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 800.024.151-1	33%
D&S S.A.S. Nit 890.107.274-1	33%
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. Nit 890.117.496-2	34%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON.**
3. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”.**
4. La duración de este consorcio es del plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **YAMIL SABBAGH CORREA**, identificado con C.C. No. **72.220.143** de **Barranquilla**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **ORLANDO BIANCHI BANFI**, identificado con C. C. No. **8.686.680** de **Barranquilla**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El representante suplente puede intervenir en caso de ausencia temporal o definitiva del representante principal.
8. El Señor **YAMIL SABBAGH CORREA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON.**
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: **CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON**, integrado por **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S., D&S S.A.S y CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON

10. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 406
Dirección electrónica	Carlos.benitez@ysconstrucciones.com – dario.ramirez@ysconstrucciones.com
Teléfono	8053461 - 7446079
Telefax	8053461 - 7446079
Ciudad	Bogotá D.C.


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de diciembre de 2021.




YAMIL SABBAGH CORREA
C.C. 72.220.143 de Barranquilla
Representante Legal
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S



ORLANDO BIANCHI BANFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
Representante Legal
D&S S.A.S



LUIS CARLOS NADER MUSKUS
C.C. 79.147.126 de Usaquén
Representante Legal
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.



YAMIL SABBAGH CORREA
C.C. 72.220.143 de Barranquilla
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON



ORLANDO BIANCHI BANFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON

No. PÓLIZA	NB-100187851	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71151190	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	10/12/2021	24:00 Horas Del	10/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - D&S S.A.S - NIT: 890107274-1 (PART. 33,0000 %)
 INTEGRANTE 2 - YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 800024151-1 (PART. 33,0000 %)
 INTEGRANTE 3 - CONSTRUCCIONES NAMUS S A - NIT: 890117496-2 (PART. 34,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON)

CÓDIGO ASEGURADO 6607742





RECIBO ELECTRONICO No. 1300543665

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2021/12/10 09:02:18

VALOR TOTAL: 2.759.153,04

RECIBO DE: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 800024151

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20211000824746	1239193639	BANCOLOMBIA	2,759,153.04

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100187851 Certificado(s): 71151190;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: paolagiral

TES-08N-05/2019



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROponente DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**



tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100187851 y endoso, 0 cuyo afianzado es: **CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES**, expedida por la Compañía en **09/12/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **09** días del mes **DICIEMBRE** del año **2021**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.220.143**
SABBAGH CORREA

APELLIDOS
YAMIL ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1976**


BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUN-1994 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00200483-M-0072220143-20091127 0018413068A.1 1430573194

ESTADO CIVIL



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-1959

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-JUN-1977 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00140803-M-0008686680-20081221

0008544905A 1

1030035253

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.147.126**

NADER MUSKUS
APELLIDOS

LUIS CARLOS
NOMBRES

Nader Muskus
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1959**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.80
ESTATURA

A+
G S. RH

M
SEXO

04-OCT-1977 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300100-43158161-M-0079147126-20070419

0388807109A 02 226420902

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I"**.

Yo, **ALBERTO MORALES TORRES**, identificado con **C.C. 6.871.720** de **Montería**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit **800.024.151-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente



Revisor Fiscal
Matricula Profesional 30.342-T
CC. 6.871.720 de Montería

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I"**.

Yo, **ENRIQUE BROCHERO CHARRIS**, identificado con C.C. 7.441.617 de Barranquilla, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **D&S S.A.S** identificada con Nit **890.107.274-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal
Matrícula Profesional 29.650-7
CC. 7.441.617 de Barranquilla

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**.

Yo, **RICARDO MARTINEZ RIBON**, identificado con **C.C. 7.446.791 de Barranquilla**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.** identificada con Nit **890.117.496-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal
Matrícula Profesional 6.731-T
CC. 7.446.791 de Barranquilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520283072CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/10/19
APELLIDOS
SABBAGH CORREA
NOMBRES
YAMIL ALBERTO
C.C. 72.220.143
UNIVERSIDAD
JAVERIANA - BOGOTA

Juan José...
Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72220143, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-83072 desde el 19 de Octubre de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2099.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Certificación Revisor Fiscal

El suscrito Revisor Fiscal **RICARDO MARTINEZ RIBON**, certifica que la empresa **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.** es una sociedad anónima cerrada

Atentamente,



RICARDO MARTINEZ RIBON

Revisor Fiscal

Matricula Profesional: 6.731-T

CC. 7.446.791 de Barranquilla

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:45:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000241511
Código de Verificación	8000241511211207174506

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:45:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72220143
Código de Verificación	72220143211207174542

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:46:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8901072741
Código de Verificación	8901072741211207174602

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:46:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8686680
Código de Verificación	8686680211207174630

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:46:50, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8901174962
Código de Verificación	8901174962211207174650

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de diciembre de 2021, a las 17:47:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79147126
Código de Verificación	79147126211207174714

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 18418822



WEB
17:48:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A. identificado(a) con NIT número 8000241511:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184188843



WEB
17:48:31
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72220143:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184188927



WEB
17:50:06
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) D & S S.A. identificado(a) con NIT número 8901072741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184188957



WEB
17:50:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORLANDO BIANCHI BANFI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8686680:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184188891



WEB
17:49:26
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES NAMUS identificado(a) con NIT número 8901174962:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184188988



WEB
17:51:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS CARLOS NADER MUSKUS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79147126:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:51:55 PM horas del 07/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72220143**

Apellidos y Nombres: **SABBAGH CORREA YAMIL ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:52:32 PM horas del 07/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **8686680**

Apellidos y Nombres: **BIANCHI BANFI ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:53:16 PM horas del 07/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79147126**

Apellidos y Nombres: **NADER MUSKUS LUIS CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/12/2021 05:54:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72220143** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27875047** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/12/2021 05:54:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **8686680** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27875059** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/12/2021 05:55:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79147126** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27875073** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT: 800.024.151 - 1

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 11.004

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/01/05

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/28

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1988/01/22

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 157

FECHA DEL DOCUMENTO: 1988/01/22

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Cuarta de Barranquilla,

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1988/01/28

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Sabbagh Correa Yamil Alberto

CC: 72.220.143

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2006/08/14

NOMBRE: Sabbagh Solano Yamil

CC: 7.417.055

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2012/07/11

NOMBRE: Sabbagh Correa Juan Camilo



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

CC: 72.252.777

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2012/07/11

FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un Gerente quien será el encargado de la gestión de los negocios sociales y representarán a la Sociedad. Tendrá todas las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cumplimiento desarrollo del objeto social.

Adicionalmente, la sociedad contará con uno o varios Suplentes del Gerente, quienes tendrán todas las funciones de representante legal, en ausencia temporal transitoria o definitiva del Gerente o en cualquier momento. Los representantes legales serán designados por la Asamblea de Accionistas. Las atribuciones y facultades de los representantes legales son las siguientes entre otras: Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios para representar a la Sociedad. Celebrar operaciones bancarias. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores. Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario. Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad, señalar las funciones que les correspondan y fijar su remuneración cuando no sea atribución directa de la Asamblea. Celebrar todos los actos y contratos que requiera la compañía para el desarrollo de su objeto social sin límite de cuantía.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 67 No 74 - 30

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: NO DETERMINADO

TELÉFONO1: 3607670

TELÉFONO2: 3533492

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: juan.sabbagh@ysconstrucciones.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 67 No 74 - 30

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: NO DETERMINADO

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3607670

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3533492

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: juan.sabbagh@ysconstrucciones.com

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL



C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Gran empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$33.112.894.851,00
Activo Total:	\$41.111.796.576,00
Pasivo Corriente:	\$13.866.610.018,00
Pasivo Total:	\$21.009.076.022,00
Patrimonio:	\$20.102.720.554,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$3.041.915.068,00
Gastos de Intereses:	\$1.725.153.714,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$34.229.797.949,00
Activo Total:	\$39.490.353.154,00
Pasivo Corriente:	\$13.728.678.479,00
Pasivo Total:	\$20.358.202.368,00
Patrimonio:	\$19.132.150.786,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$6.706.392.328,00
Gastos de Intereses:	\$1.767.856.750,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$32.397.516.414,00
Activo Total:	\$36.903.907.574,00
Pasivo Corriente:	\$14.917.661.632,00
Pasivo Total:	\$21.478.319.865,00
Patrimonio:	\$15.425.587.709,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$5.631.907.049,00
Gastos de Intereses:	\$1.280.246.979,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	2,38
Índice de endeudamiento:	0,51
Razon de Cobertura de Intereses:	1,76



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	2,49
Índice de endeudamiento:	0,51
Razon de Cobertura de Intereses:	3,79

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	2,17
Índice de endeudamiento:	0,58
Razon de Cobertura de Intereses:	4,39

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,15
Rentabilidad del Activo:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,35
Rentabilidad del Activo:	0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,36
Rentabilidad del Activo:	0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	16]	16]	00]	Purificación]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamiento reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				registro]
[41]	12]	15]	00]Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[56]	12]	13]	00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	15]	00]Mobiliario general de aula]
[56]	12]	20]	00]Muebles de laboratorio]
[70]	10]	17]	00]Industria y tecnología pesquera]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	13]	15]	00]Procesamiento de bebidas]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]Lotes residenciales]
[95]	10]	16]	00]Lotes comerciales]
[95]	10]	17]	00]Lotes industriales]
[95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

LA UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 34.298,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA YY

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.016,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	10]	00]	reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	20]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Gerencia de proyectos]
[95]	12]	16]	00]	Ingeniería civil]
[00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA CURUMANI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.479,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL TIBANICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 41.064,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CANAL ZONA 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.719,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				desmante]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTO TRONCALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32.766,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmante]	
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]	
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]	
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]	
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]	
[30]	11]	18]	00]Agregados]	
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]	
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[30]	13]	15]	00]Bloques]	
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]	
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA JABOQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.319,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA YY

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.485,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	10]	00]	reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA YY 19

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.668,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.391,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	12]	15]	00]	Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	27]	00]externas y láminas de metal]
[72]	15]	29]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	39]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]		00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL VÍA JUAN MINA - TUBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37.636,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.395,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
--------------	-----------	---------	------------	---------------

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN-CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.269,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN-M 022

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79.507,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN 593

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.401,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.679,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 22.756,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de camino y carrileras]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA RAPS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36.803,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.288,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.312,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[46]	16]	15]	00]	Control de tráfico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28.862,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:56

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 88.283,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA 905

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 43.680,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	13]	10]	00]	Lodo de perforar y materiales]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[31]	20]	16]	00]	Otros adhesivos y selladores]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN - EL EDEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 106.777,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24.651,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	15]	39]	00]	externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	18]	11]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	10]	15]	00]	Servicios de revestimiento]
[76]	11]	15]	00]	Desinfección]
[76]	12]	17]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[80]	10]	16]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN - FUNDACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38.224,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

				camino y carrileras]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.523,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmote]	
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]	
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]	
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]	
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]	
[30]	11]	18]	00]Agregados]	
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]	
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[30]	13]	15]	00]Bloques]	
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]	
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]	
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]	
[55]	12]	17]	00]Señalización]	
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]	
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]	
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 44.938,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	13]	10]	00]	Lodo de perforar y materiales]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[31]	20]	16]	00]	Otros adhesivos y selladores]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48.734,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]Materiales y productos para acabados]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	19]	00]Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	18]	17]	00]Grifos]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]Alumbrado de emergencia]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 03 de Sep/bre de 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70.691 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 03 de Sep/bre de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-76-2009

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/11/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$16.076.923.692,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 35.738

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 3011*2011*000007

FECHA DE INICIO: 2011/09/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$9.794.559.909,00



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.037

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-715-2014

FECHA DE INICIO: 2014/11/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$20.013.437.271,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.949

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-714-2014

FECHA DE INICIO: 2014/11/07

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$15.870.399.014,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.952

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1699-2014

FECHA DE INICIO: 2014/11/28

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.351.564.894,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.958

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1300-2014

FECHA DE INICIO: 2015/01/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$37.997.974.581,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48.193

CONTRATOS TERMINADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1863-2014

FECHA DE INICIO: 2015/02/06

FECHA DE TERMINACIÓN: 2016/08/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$12.004.259.454,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/03/14

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54.330

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14



CÁMARA DE
COMERCIO
DE BARRANQUILLA

Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:38:57

Recibo No. 9074747, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: UO455ABEFF

DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: D&S S.A.S.

NIT: 890.107.274 - 1

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 10

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/04/24

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/09

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1977/09/19

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 2.330

FECHA DEL DOCUMENTO: 1977/09/19

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Cuarta de Barranquilla,

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1977/10/07

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Saieh Jaar Jorge Alfonso

CC: 8.662.765

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1977/10/07

NOMBRE: Bianchi Banfi Orlando

CC: 8.686.680

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1998/07/14

FACULTADES Y LIMITACIONES



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

La sociedad tendrá dos Gerentes, quienes ostentaran conjunta o separadamente la representación legal de la sociedad, serán los encargados de la gestión de los negocios sociales y la representarán legalmente. Tendrán indistintamente todos las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cumplido desarrollo del objeto social. Las atribuciones y facultades de los representantes legales son las siguientes: 1) Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. 2) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 3) Presentar a la Asamblea de Accionistas las cuentas, balances, inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades..4) Constituir apoderados judiciales a extrajudiciales que obrando a sus ordenes juzgue necesarios para representar a la Sociedad. 5) Celebrar operaciones bancarias. 6) Hacer toda clase de operaciones con títulos valores. 7) Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario. 8) Cuidar de la recaudación o inversión de los fondos de la empresa. 9) Velar porque los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 10) Nombrar y remover a los empleados de /a Sociedad, señalar las funciones que les correspondan y fijar su remuneración cuando no sea atribución directa de la Asamblea. 11) Celebrar todos los actas y contratos que requiera la compañía para el desarrollo de su objeto social. El Representante legal deberá obtener la autorización de Asamblea de Accionistas para la celebración de cualquier acto, documento a contrato que exceda un valor equivalente a trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 52 No. 79 - 19 PI 3 OF 23 y 24

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL PRADO

TELÉFONO1: 3568730

TELÉFONO2: No reportó

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: info@dysconstructores.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 52 No. 79 - 19 PI 3 OF 23 y 24

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: EL PRADO

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3568730

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3008018817

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: info@dysconstructores.com

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL



C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Gran empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$29.755.784.617,00
Activo Total:	\$34.421.973.484,00
Pasivo Corriente:	\$9.485.070.530,00
Pasivo Total:	\$16.739.238.656,00
Patrimonio:	\$17.682.734.828,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.492.623.595,00
Gastos de Intereses:	\$1.093.178.464,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$28.015.000.785,00
Activo Total:	\$32.681.189.652,00
Pasivo Corriente:	\$12.962.752.002,00
Pasivo Total:	\$15.816.110.773,00
Patrimonio:	\$16.865.078.879,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$5.112.397.878,00
Gastos de Intereses:	\$1.109.710.790,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$21.671.713.261,00
Activo Total:	\$26.339.797.593,00
Pasivo Corriente:	\$9.251.711.535,00
Pasivo Total:	\$12.257.555.639,00
Patrimonio:	\$14.082.241.954,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$3.544.296.816,00
Gastos de Intereses:	\$843.356.100,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	3,13
Índice de endeudamiento:	0,48
Razon de Cobertura de Intereses:	2,28



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	2,16
Índice de endeudamiento:	0,48
Razon de Cobertura de Intereses:	4,60

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	2,34
Índice de endeudamiento:	0,46
Razon de Cobertura de Intereses:	4,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,14
Rentabilidad del Activo:	0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,30
Rentabilidad del Activo:	0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,25
Rentabilidad del Activo:	0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[24]	13]	15]	00]	Refrigeradores industriales]
[25]	11]	15]	00]	Embarcaciones marítimas comerciales]
[26]	13]	16]	00]	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]	Material para techados y techos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31]	16]	21]	00]	Anclas]
[31]	16]	23]	00]	Ferretería de montaje]
[31]	16]	24]	00]	Fijadores varios]
[31]	16]	28]	00]	Ferretería en general]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[31]	21]	15]	00]Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	16]	00]Aditivos para pinturas]
[31]	21]	17]	00]Acabados en general]
[31]	21]	18]	00]Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31]	21]	19]	00]Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	25]	00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	16]	00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]Ferretería eléctrica y suministros]]
[39]	13]	17]	00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	14]	20]	00]Mangueras]
[40]	14]	22]	00]Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	16]	00]Compresores]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]Filtros]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	44]	00]Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	47]	00]Brida roscada para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	24]	00]Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	17]	00]Instrumentos y accesorios de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				visión y observación]
[41]	11]	19]	00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	12]	15]	00]Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[42]	21]	16]	00]Baño y ayudas de baño para personas físicamente discapacitadas]
[43]	22]	28]	00]Equipo de telefonía]
[43]	23]	34]	00]Software de controladores de dispositivos y utilidades]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47]	13]	17]	00]Suministros para aseos]
[48]	10]	15]	00]Equipo para cocinar o calentar]
[48]	10]	16]	00]Equipos para preparado de alimentos]
[48]	10]	17]	00]Distribuidores automáticos de comida y bebida]
[48]	10]	20]	00]Mobiliario de restaurantes]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[56]	10]	15]	00]Muebles]
[56]	10]	16]	00]Muebles para el exterior]
[56]	10]	17]	00]Muebles de oficina]
[56]	11]	15]	00]Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	21]	00]Asientos]
[56]	11]	22]	00]Sistemas de escritorios]
[56]	12]	13]	00]Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	15]	00]Mobiliario general de aula]
[56]	12]	20]	00]Muebles de laboratorio]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]]
[70]	13]	17]	00]Gestión del terreno y del suelo]
[70]	14]	20]	00]Elaboración de cultivos posterior a la cosecha]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[71]	12]	10]	00]Servicios de bombear cemento]
[71]	12]	11]	00]Servicios de tubería adujada]
[71]	12]	25]	00]Servicios de control de gas o agua]]
[71]	15]	13]	00]Servicios de interpretación del campo petrolífero]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	12]	15]	00]edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	12]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	15]	18]	00]Servicios de conversión]
[73]	18]	10]	00]Servicios de maquinado]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal]
[80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[80]	13]	18]	00]Servicios de administración inmobiliaria]
[80]	14]	16]	00]Actividades de ventas y promoción de negocios]
[80]	16]	16]	00]Supervisión de instalaciones de negocios]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[90]	11]	15]	00]	Hoteles y moteles y pensiones]
[92]	12]	15]	00]	Servicios de guardias]
[92]	12]	17]	00]	Servicios de sistemas de seguridad]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]
[95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACIÓN ZONA NORTE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 54.995,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[43]	22]	28]	00]	Equipo de telefonía]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.204,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación	
				de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de	
				productos de mineraleso metálicos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACION 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.835,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]Tanques y recipientes]
				almacenadores]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y]
				accesorios]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y]
				reparación de instalaciones]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DSVR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.694,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tabos y tuberías industriales]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO FERPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.968,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[43]	23]	34]	00]	Software de controladores de dispositivos y utilidades]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas]
					especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]
					mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de]
					aislamiento]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación]
					de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes]
					externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y]
					reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero]
					estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]
					impermeabilización protección]
					contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural]
					externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios]
					especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de]
					productos de mineraleso metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y]
					alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de]
					transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO D&S LIMITADA - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORTALES URBANOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35.540,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de]
					edificios comerciales y de oficina]]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de]
					autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YSS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORTALES URBANOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.840,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN CARLOS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20.788,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYNA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.106,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:04

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PIVIJAY 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 22.089,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes	
				externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción]
[73]	15]	18]	00]Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]	
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	
				utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MEDIDORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20.879,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y	
					reparación de instalación de	
					instrumentación]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL TIBANICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 41.064,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
---	-----------	----------	--------	-----------	-------------	---



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35.367,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL DOCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.296,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[95] 12] 16] 00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UT D&S LTDA. - CN LTDA. - YSS - SC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.771,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL UNIMAGDALENA 2002

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.640,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[39]	11]	25]	00]	Luminarias de escenarios y estudios]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL D&S LTDA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA- YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.948,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL AGUAS FONTIBON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31.613,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AULAS DEL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.751,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[31]	16]	24]	00]	Fijadores varios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	15]	00]	Mobiliario general de aula]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YDN 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61.960,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	[]
[25]	[11]	[15]	[00]	Embarcaciones marítimas comerciales	[]
[30]	[10]	[28]	[00]	Pilotaje	[]
[30]	[10]	[36]	[00]	Productos estructurales	[]
[30]	[11]	[15]	[00]	Concreto y morteros	[]
[30]	[11]	[19]	[00]	Elementos para reforzar concreto	[]
[30]	[17]	[15]	[00]	Puertas	[]
[30]	[18]	[15]	[00]	Porcelana sanitaria	[]
[39]	[10]	[16]	[00]	Lámparas y bombillas	[]
[39]	[12]	[10]	[00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación	[]
[39]	[12]	[11]	[00]	Centros de control y distribución y accesorios	[]
[40]	[14]	[16]	[00]	Válvulas	[]
[40]	[14]	[17]	[00]	Material de ferretería y accesorios	[]
[40]	[15]	[15]	[00]	Bombas	[]
[40]	[15]	[17]	[00]	Piezas y accesorios de bomba	[]
[40]	[17]	[16]	[00]	Tubos y tuberías industriales	[]
[40]	[17]	[28]	[00]	Codos de tubos	[]
[40]	[17]	[46]	[00]	T para tubos	[]
[40]	[18]	[31]	[00]	Accesorios de tubos	[]
[47]	[10]	[15]	[00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua	[]
[55]	[12]	[17]	[00]	Señalización	[]
[72]	[12]	[15]	[00]	Servicios de construcción de plantas industriales	[]
[72]	[14]	[10]	[00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	[]
[72]	[14]	[11]	[00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	[]
[72]	[14]	[15]	[00]	Servicios de preparación de tierras	[]
[72]	[15]	[13]	[00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	[]
[72]	[15]	[15]	[00]	Servicios de sistemas eléctricos	[]
[72]	[15]	[19]	[00]	Servicios de albañilería y mampostería	[]
[72]	[15]	[20]	[00]	Servicios de pañetado y drywall	[]
[72]	[15]	[23]	[00]	Servicios de carpintería	[]
[72]	[15]	[24]	[00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	[]
[72]	[15]	[25]	[00]	Servicios de instalación de pisos	[]
[72]	[15]	[26]	[00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal	[]
[72]	[15]	[27]	[00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	[]
[72]	[15]	[29]	[00]	Servicios de montaje de acero estructural	[]
[72]	[15]	[30]	[00]	Servicios de vidrios y ventanería	[]
[72]	[15]	[32]	[00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	[]
[72]	[15]	[35]	[00]	Servicios de limpieza estructural externa	[]
[72]	[15]	[40]	[00]	Servicios de edificios	[]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	42]	00]especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTO TRONCALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32.766,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmote]	
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]	
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]	
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]	
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]	
[30]	11]	18]	00]Agregados]	
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]	
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]	
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[30]	13]	15]	00]Bloques]	
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]	
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]	
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]	
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]	
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]	
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]	
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]	
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]	
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]	
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]	
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	29]	00]	reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	20]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SERGIO TORRES REATIGA - DOMINGUEZ & SAIEH LTDA - INCOPRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 33.582,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	
				utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SL-DS-CN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDEICOMISO FIDUGAN - TRIPLE A - PLAN DE INVERSIONES 1999-2002

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 13.451,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de	
				camino y carrileras]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y	
				conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución	
				y accesorios]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamiento reductores para	
				tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	29]	00]	reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[81]	10]	15]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.197,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LTDA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.487,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	35]	00]	estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.502,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				de construcción]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCTOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.592,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.208,26



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.051,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.626,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.604,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN FRANCISCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.513,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.602,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PUERTO MALLARINO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.423,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[26]	13]	16]	00]	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[92]	12]	15]	00]	Servicios de guardias]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PIVIJAY 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.201,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CND

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.324,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA DYG

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 39.731,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	12]	11]	00]	Equipo para cementar]
[20]	12]	21]	00]	Equipo de Perforación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	16]	21]	00]	Anclas]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[71]	12]	10]	00]	Servicios de bombear cemento]
[71]	12]	11]	00]	Servicios de tubería adujada]
[71]	15]	13]	00]	Servicios de interpretación del campo petrolífero]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	18]	10]	00]	Servicios de maquinado]
[78]	10]	18]	00]	Transporte de carga por carretera]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN 593

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.401,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACIÓN 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.112,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.676,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YUMBO HACIA EL FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE YUMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 40.928,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	10]	17]	00]	Muebles de oficina]
[56]	11]	15]	00]	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina]
[56]	11]	21]	00]	Asientos]
[56]	11]	22]	00]	Sistemas de escritorios]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MERCADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.897,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	24]	00]	Fijadores varios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AULAS EDUCATIVAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.176,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[56]	10]	16]	00]	Muebles para el exterior]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PAVIMENTAMOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.950,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[56]	10]	16]	00]Muebles para el exterior]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	10]	00]	reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA JABOQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.319,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	19]	00]	tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PAVIMENTAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.511,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	27]	00]	mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[77]	10]	20]	00]	Planeación ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[81]	10]	15]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	16]	00]	Ingeniería de transporte]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CANAL ZONA 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.719,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEGREMONT COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 46.696,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.428,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.611,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD EJECUTORA CREDITO DEL FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.884,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO -
SOHINCO CONSTRUCTORA LTDA - JAIME RAFAEL ESPINOSA NIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.517,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.604,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.148,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[24]	13]	15]	00]	Refrigeradores industriales]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[48]	10]	15]	00]	Equipo para cocinar o calentar]
[48]	10]	16]	00]	Equipos para preparado de alimentos]
[48]	10]	17]	00]	Distribuidores automáticos de comida y bebida]
[48]	10]	20]	00]	Mobiliario de restaurantes]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	12]	14]	00]	edificios comerciales y de oficina]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 369,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.169,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.056,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AMBIENTAL 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37.953,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[31]	16]	34]	00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[41]	11]	19]	00]Instrumentos indicadores y de registro]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES J&S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38.585,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[95] 12] 21] 00] utilitarios]
[95] 12] 21] 00] Edificios y estructuras de]
[95] 12] 21] 00] acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES J&S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 12.861,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y] conversión de alimentación]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la] construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y] reparación de instalaciones]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de] unidades multifamiliares]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de] autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y] superficies de edificios de] infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de] tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación] de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de] recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y] mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación] de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y] reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	31]	00]	estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	39]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	42]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.391,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	19]	00]Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	12]	15]	00]Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[47]	10]	15]	00]Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[56]	12]	20]	00]Muebles de laboratorio]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES J&S

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DEL AGENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.023,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[80]	13]	16]	00]Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	16]	00]Actividades de ventas y promoción de negocios]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.990,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA YDN-567

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.459,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	35]	00]	estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.395,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00] Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00] Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00] Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00] Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00] Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00] Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00] Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

D&S S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.811,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00] Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00] Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00] Agregados]
[30]	11]	19]	00] Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00] Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00] Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00] Puertas]
[30]	17]	16]	00] Ventanas]
[30]	18]	15]	00] Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00] Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00] Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[72]	10]	15]	00] Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	11]	11]	00] Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	14]	00] Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00] Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00] Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00] Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00] Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00] Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00] Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00] Servicios de montaje e instalación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[90]	10]	15]	00]Establecimientos para comer y beber]
[90]	11]	15]	00]Hoteles y moteles y pensiones]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN-CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.269,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDNM 022

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79.507,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24.115,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[30]	19]	17]	00]	Cobertizos y remolques de construcción]
[30]	19]	18]	00]	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento]
[31]	16]	23]	00]	Ferretería de montaje]
[31]	16]	28]	00]	Ferretería en general]
[31]	21]	15]	00]	Pinturas y tapa poros]
[31]	21]	16]	00]	Aditivos para pinturas]
[31]	21]	17]	00]	Acabados en general]
[31]	21]	18]	00]	Disolventes y diluyentes para pinturas]
[31]	21]	19]	00]	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES J&S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DEL AGENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.023,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES J&S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DEL AGENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 12.666,20



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	39]	00]	externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[80]	13]	16]	00]	Ventas de propiedades y edificios]
[80]	14]	16]	00]	Actividades de ventas y promoción de negocios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YDN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.145,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AIRES DE CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.594,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	14]	20]	00]	Elaboración de cultivos posterior a la cosecha]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	27]	00]	externas y láminas de metal]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.679,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	11]	00] autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00] Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00] Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00] Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00] Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00] Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00] Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00] Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00] Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERTIBABITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.934,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[22]	10]	15]	00] Maquinaria para trabajo de desmote]	
[22]	10]	16]	00] Equipo de pavimentación]	
[22]	10]	17]	00] Componentes de equipo pesado]	
[30]	11]	15]	00] Concreto y morteros]	
[30]	11]	16]	00] Cemento y cal]	
[30]	11]	18]	00] Agregados]	
[30]	11]	19]	00] Elementos para reforzar concreto]	
[30]	12]	16]	00] Asfaltos]	
[30]	12]	17]	00] Materiales de construcción de caminos y carrileras]	
[30]	13]	15]	00] Bloques]	
[30]	13]	16]	00] Ladrillos]	
[30]	13]	17]	00] Azulejos y baldosas]	
[40]	18]	30]	00] Tuberías de caucho y plástico]	
[40]	18]	31]	00] Accesorios de tubos]	
[72]	10]	29]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]	
[72]	10]	33]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]	
[72]	14]	10]	00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras]	

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 22.756,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

				superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA RAPS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36.803,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	infraestructura]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.288,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.312,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	19]	00]	tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 88.283,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	18]	00]	Conductos]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	14]	11]	00]autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA 905

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 43.680,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]Maquinaria de perforación y explotación]	
[20]	11]	17]	00]Accesorios de perforación y explotación]	
[20]	12]	15]	00]Herramientas convencionales de perforación]	
[20]	12]	16]	00]Brocas de barrena]	
[20]	13]	10]	00]Lodo de perforar y materiales]	
[30]	10]	24]	00]Varillas]	
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]	
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]	
[30]	11]	18]	00]Agregados]	
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]	
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]	



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[31]	20]	16]	00]Otros adhesivos y selladores]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]Adaptadores de tubos]
[70]	11]	15]	00]Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.842,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]Maquinaria de perforación y explotación]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	13]	10]	00]	Lodo de perforar y materiales]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN - EL EDEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 106.777,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24.651,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	15]	17]	00]Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]T para tubos]
[40]	17]	49]	00]Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]Señalización]
[70]	17]	17]	00]Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	18]	11]	00]	Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN - FUNDACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38.224,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

QUE EL DÍA 09 de Abril de 2021 EL PROponentE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 68.667 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 09 de Abril de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-76-2009

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/11/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$16.076.923.692,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 35.744

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2010*000033

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/12/24

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.124.170.764,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 36.278

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2010*000022

FECHA DE INICIO: 2009/07/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$8.867.692.439,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 36.281

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2010*000054

FECHA DE INICIO: 2010/12/03

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$6.951.840.587,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 37.405

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2011*000070

FECHA DE INICIO: 2011/11/17

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$740.000.000,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.019

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000057

FECHA DE INICIO: 2010/06/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$110.000.000,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.023

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000046

FECHA DE INICIO: 2010/06/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$238.307.112,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.025

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000037

FECHA DE INICIO: 2010/06/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$1.784.073.969,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.027

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 3011*2011*000007

FECHA DE INICIO: 2011/09/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$9.794.559.909,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.036

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1699-2014

FECHA DE INICIO: 2014/11/28

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.351.564.894,00



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.959

ENTIDAD CONTRATANTE:
899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1300-2014
FECHA DE INICIO: 2015/01/08
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$37.997.974.581,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/02/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48.192

ENTIDAD CONTRATANTE:
899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1863-2014
FECHA DE INICIO: 2015/02/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$12.004.259.454,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/03/11
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48.299

ENTIDAD CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: CT-159-2014
FECHA DE INICIO: 2014/10/31
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$11.050.182.288,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: 4290
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/05/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49.458

CONTRATOS TERMINADOS
ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2008*000426
FECHA DE INICIO: 2009/04/30
FECHA DE TERMINACIÓN: 2009/08/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$430.501.629,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.254

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2008*000425
FECHA DE INICIO: 2009/03/16
FECHA DE TERMINACIÓN: 2009/05/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$145.223.936,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.255

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:05

Recibo No. 9074748, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KW455ABFFF

MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2009*000019
FECHA DE INICIO: 2009/05/02
FECHA DE TERMINACIÓN: 2009/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$350.194.669,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 36.256

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2008*000021
FECHA DE INICIO: 2009/04/23
FECHA DE TERMINACIÓN: 2009/07/21
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$203.798.145,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 36.270

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0135*2010*000131
FECHA DE INICIO: 2010/07/19
FECHA DE TERMINACIÓN: 2010/08/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$964.670.017,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/09/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 36.780

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. SIGLA NAMUS S.A.

NIT: 890.117.496 - 2

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 3.591

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/04/24

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/08

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1986/07/14

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NÚMERO DEL DOCUMENTO: 1.623

FECHA DEL DOCUMENTO: 1986/07/14

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Segunda de Barranquilla,

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1986/09/01

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Nader Muskus Luis Carlos

CC: 79.147.126

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 1986/09/01

NOMBRE: Sung Zuñiga Agnete Elinor

CC: 32.678.348

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2010/01/12

FACULTADES Y LIMITACIONES



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un gerente escogido por la Junta de Directiva, quien ostentara la representacion legal de la sociedad y, de igual forma ejercera las siguientes atribuciones entre otras: Ejercer la representacion legal de la sociedad en todos los actos y contratos que se requieran para el desarrollo del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los presentes estatutos. Dirigir y coordinar el funcionamiento general de la sociedad. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, recibir notificaciones, absolver interrogatorios de parte, confesar obligaciones de la sociedad, transigir, conciliar, desistir y allanar a la sociedad en cualquier asunto legal.

Aprobar, celebrar y ejecutar cualquier acto, contrato o negocio comprendido dentro del objeto de la sociedad, sin limite de cuantia. Las demas funciones que le correspondan como representante legal por disposicion de la ley, de estos estatutos o de la Junta Directiva. El gerente tendra un suplente, designado tambien por la Junta Directiva, quien lo reemplazara en sus faltas temporales, absolutas o meramente accidentales, con identicas facultades y sin que sea necesario para ello acreditar la ausencia del gerente.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 67 No 74 - 30

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: LA CONCEPCION

TELÉFONO1: 3533492

TELÉFONO2: 3607670

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: constnamus@gmail.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 67 No 74 - 30

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: LA CONCEPCION

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3533492

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3607670

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: constnamus@gmail.com

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Gran empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$29.378.993.984,00
Activo Total:	\$36.026.489.211,00
Pasivo Corriente:	\$13.206.394.325,00
Pasivo Total:	\$21.025.047.822,00
Patrimonio:	\$15.001.441.389,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.620.990.014,00
Gastos de Intereses:	\$1.085.778.791,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$22.960.388.044,00
Activo Total:	\$29.548.517.180,00
Pasivo Corriente:	\$9.813.443.294,00
Pasivo Total:	\$15.438.446.901,00
Patrimonio:	\$14.110.070.279,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$5.684.631.829,00
Gastos de Intereses:	\$1.042.238.589,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$18.230.567.202,00
Activo Total:	\$24.870.238.030,00
Pasivo Corriente:	\$8.567.386.187,00
Pasivo Total:	\$13.788.754.965,00
Patrimonio:	\$11.081.483.065,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$3.451.166.633,00
Gastos de Intereses:	\$849.983.272,00

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	2,22
Índice de endeudamiento:	0,58
Razon de Cobertura de Intereses:	2,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	2,33
Índice de endeudamiento:	0,52
Razon de Cobertura de Intereses:	5,45



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez: 2,12
Índice de endeudamiento: 0,55
Razon de Cobertura de Intereses: 4,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,17
Rentabilidad del Activo: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,40
Rentabilidad del Activo: 0,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,31
Rentabilidad del Activo: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[25]	11]	15]	00]	Embarcaciones marítimas]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				comerciales]
[26]	13]	16]	00]Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape]
[30]	10]	24]	00]Varillas]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]Pilares]
[30]	10]	36]	00]Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]Agregados]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	12]	19]	00]Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]Bloques]
[30]	13]	16]	00]Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]Material para techados y techos]
[30]	15]	18]	00]Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]Materiales para techos]
[30]	16]	21]	00]Laminados interiores]
[30]	17]	15]	00]Puertas]
[30]	17]	16]	00]Ventanas]
[30]	18]	15]	00]Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]Escaleras y andamios]
[30]	19]	16]	00]Escaleras y accesorios de andamiaje]
[31]	16]	21]	00]Anclas]
[31]	16]	24]	00]Fijadores varios]
[31]	16]	34]	00]Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	11]	15]	00]Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	25]	00]Luminarias de escenarios y estudios]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	16]	00]Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	13]	17]	00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]Válvulas]
[40]	14]	17]	00]Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]Conductos]
[40]	14]	20]	00]Mangueras]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	17]	00]	Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	12]	15]	00]	Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[43]	22]	28]	00]	Equipo de telefonía]
[43]	23]	34]	00]	Software de controladores de dispositivos y utilidades]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	15]	00]	Mobiliario general de aula]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	15]	18]	00]Servicios de conversión]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[77]	12]	17]	00]Contaminación del agua]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[92]	12]	15]	00]Servicios de guardias]
[93]	14]	15]	00]Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[95] 13] 15] 00] Tarimas y graderías]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO FERPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.968,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[43]	23]	34]	00]	Software de controladores de dispositivos y utilidades]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
 ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	27]	00]	externas y láminas de metal]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[83]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	18]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PORTALES URBANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35.540,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	21]	00]	Laminados interiores]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	24]	00]	mármol y mosaicos]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UT D&S LTDA. - CN LTDA. - YSS - SC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.771,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	19]	00]	tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL UNIMAGDALENA 2002

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.640,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[39]	11]	25]	00]	Luminarias de escenarios y estudios]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[56]	10]	15]	00]	Muebles]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54.995,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]Árboles y arbustos]
[30]	10]	28]	00]Pilotaje]
[39]	10]	16]	00]Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	10]	15]	00]Ventilación]
[40]	10]	17]	00]Enfriamiento]
[40]	15]	15]	00]Bombas]
[40]	17]	16]	00]Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]Accesorios de tubos]
[43]	22]	28]	00]Equipo de telefonía]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas]
					especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de]
					sistemas de seguridad física e]
					industrial]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]
					mampostería]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación]
					de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes]
					externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y]
					reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero]
					estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]
					impermeabilización protección]
					contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural]
					externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios]
					especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y]
					reparación de instalación de]
					instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de]
					productos de mineraleso metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y]
					alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROMIGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.800,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de]
					edificios industriales y]
					bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de]
					edificios comerciales y de oficina]]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]
					superficies de edificios de]
					infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				tierras]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería]
[95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANGEL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.102,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	43]	00]	estructural]
[72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MEDIDORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y DE ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20.879,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN CARLOS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 20.788,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYNA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.106,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	29]	00]	mampostería]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PIVIJAY 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 22.089,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	12]	19]	00]	Equipo de medir y registro del pozo]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[95] 12] 18] 00]Edificios y estructuras
utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL D&S LTDA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA-YAMIL SABBAGH SOLANO,

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.948,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL AGUAS FONTIBON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 31.613,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YDN 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61.960,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:14

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[25]	11]	15]	00]	Embarcaciones marítimas comerciales]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	14]	20]	00]	Mangueras]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	16]	00]	Compresores]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	16]	15]	00]	Filtros]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	19]	00]	Bridas de respaldo para tubos]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	22]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	44]	00]	Bridas ciegas para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	24]	00]	Tubos de acero inoxidable sin uniones]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	17]	00]	Instrumentos y accesorios de visión y observación]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTO TRONCALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32.766,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ESCUELAS DEL CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 52.795,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	15]	00]	Material para tejados y techos]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	16]	00]	Escaleras y accesorios de andamiaje]
[31]	16]	24]	00]	Fijadores varios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[47]	13]	17]	00]	Suministros para aseos]
[56]	12]	13]	00]	Accesorios de instalaciones educativas generales]
[56]	12]	15]	00]	Mobiliario general de aula]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	15]	18]	00]	Servicios de conversión]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RODADERO 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.775,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[24]	10]	16]	00]	Equipo de izaje y accesorios]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[31]	16]	21]	00]	Anclas]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[39]	12]	16]	00]	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos]
[39]	12]	17]	00]	Ferretería eléctrica y suministros]
[39]	13]	17]	00]	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	14]	22]	00]	Reguladores de gas y fluido]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[78]	10]	18]	00]Transporte de carga por carretera]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL SL-DS-CN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDEICOMISO FIDUGAN - TRIPLE A - PLAN DE INVERSIONES 1999-2002



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.451,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	10]	15]	00]	Ventilación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.197,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LTDA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.487,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.502,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCTOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.592,92



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 17.208,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.051,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	47]	00]	Brida roscada para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	13]	17]	00]	Gestión del terreno y del suelo]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DYS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.626,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN FRANCISCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.513,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				especializados y comercios]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PUERTO MALLARINO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.423,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[26]	13]	16]	00]	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	29]	00]	Uniones de extensión de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[92]	12]	15]	00]	Servicios de guardias]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PIVIJAY 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.201,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CND

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.324,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[93]	14]	15]	00]	Desarrollo y servicios sociales]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACIÓN 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.835,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTACIÓN 2012



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 14.112,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	39]	00]	externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AMBIENTAL 2.005

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37.953,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				tierras]
[72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 375,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 421,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA E.S.P."

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.056,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL D & S LTDA - CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO -

SOHINCO CONSTRUCTORA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.196,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento,]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

impermeabilización protección
contra clima y fue--GO]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL CANAL ZONA 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 11.719,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de camino y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN-M 022

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79.507,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL D&S LIMITADA-CONSTRUCCIONES NAMUS LTDA - YAMIL SABBAGH SOLANO - SOHINCO CONSTRUCTORA LTDA - JAIME RAFAEL ESPINOSA NIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.517,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.391,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[10]	16]	15]	00]	Árboles y arbustos]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[41]	11]	15]	00]	Instrumentos de medición del peso]
[41]	11]	16]	00]	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia]
[41]	11]	19]	00]	Instrumentos indicadores y de registro]
[41]	12]	15]	00]	Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[56]	12]	20]	00]	Muebles de laboratorio]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[73]	18]	11]	00]	Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[76]	11]	15]	00]	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA YDN-567

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.459,69



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 707

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53.395,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	11]	15]	00]	Plantas y árboles ornamentales]
[70]	11]	17]	00]	Parques, jardines y huertos]
[70]	13]	15]	00]	Protección del terreno y del suelo]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental]
[77]	12]	17]	00]	Contaminación del agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN 593

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.401,89



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN MARIA LA BAJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28.414,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.679,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	11]	00] autopistas y carreteras]
[72]	14]	15]	00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00] Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00] Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	32]	00] Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00] Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00] Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00] Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00] Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00] Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00] Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00] Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERTIBABITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 25.934,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00] Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00] Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00] Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00] Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00] Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00] Agregados]
[30]	11]	19]	00] Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00] Asfaltos]
[30]	12]	17]	00] Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00] Bloques]
[30]	13]	16]	00] Ladrillos]
[30]	13]	17]	00] Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00] Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00] Accesorios de tubos]
[72]	10]	29]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO YDN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ADAPTACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18.145,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[39]	12]	11]	00]	Centros de control y distribución y accesorios]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	17]	00]	Material de ferretería y accesorios]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]	Servicios de industria de productos de minerales metálicos]
[76]	10]	15]	00]	Desinfección]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	27]	00]	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.312,24



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	17]	00]	Yesos]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 28.862,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 905

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 43.680,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	[]
[20]	[11]	[16]	00	Maquinaria de perforación y explotación	[]
[20]	[11]	[17]	00	Accesorios de perforación y explotación	[]
[20]	[12]	[15]	00	Herramientas convencionales de perforación	[]
[20]	[12]	[16]	00	Brocas de barrena	[]
[20]	[13]	[10]	00	Lodo de perforar y materiales	[]
[30]	[10]	[24]	00	Varillas	[]
[30]	[10]	[36]	00	Productos estructurales	[]
[30]	[11]	[15]	00	Concreto y morteros	[]
[30]	[11]	[18]	00	Agregados	[]
[30]	[11]	[19]	00	Elementos para reforzar concreto	[]
[30]	[12]	[16]	00	Asfaltos	[]
[30]	[12]	[17]	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras	[]
[30]	[12]	[19]	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	[]
[31]	[20]	[15]	00	Cinta adhesiva	[]
[31]	[20]	[16]	00	Otros adhesivos y selladores	[]
[40]	[14]	[16]	00	Válvulas	[]
[40]	[17]	[16]	00	Tubos y tuberías industriales	[]
[40]	[17]	[17]	00	Adaptadores de tubos	[]
[70]	[11]	[15]	00	Plantas y árboles ornamentales	[]
[70]	[11]	[17]	00	Parques, jardines y huertos	[]
[70]	[13]	[15]	00	Protección del terreno y del suelo	[]
[70]	[17]	[18]	00	Servicios de drenaje	[]
[72]	[10]	[33]	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	[]
[72]	[14]	[10]	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	[]
[72]	[14]	[11]	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	[]
[72]	[14]	[12]	00	Servicios de construcción marina	[]
[72]	[14]	[15]	00	Servicios de preparación de tierras	[]
[72]	[15]	[19]	00	Servicios de albañilería y mampostería	[]
[72]	[15]	[27]	00	Servicios de instalación y reparación de concreto	[]
[72]	[15]	[29]	00	Servicios de montaje de acero estructural	[]
[72]	[15]	[35]	00	Servicios de limpieza estructural externa	[]
[73]	[12]	[18]	00	Servicios de industria de productos de minerales metálicos	[]
[76]	[12]	[17]	00	Tratamiento de desechos líquidos	[]
[77]	[10]	[15]	00	Evaluación de impacto ambiental	[]
[77]	[12]	[17]	00	Contaminación del agua	[]
[81]	[10]	[15]	00	Ingeniería civil	[]
[81]	[10]	[16]	00	Ingeniería mecánica	[]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.842,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	11]	16]	00]	Maquinaria de perforación y explotación]
[20]	11]	17]	00]	Accesorios de perforación y explotación]
[20]	12]	15]	00]	Herramientas convencionales de perforación]
[20]	12]	16]	00]	Brocas de barrena]
[20]	13]	10]	00]	Lodo de perforar y materiales]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	17]	00]	Adaptadores de tubos]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN - EL EDEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 106.815,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmote]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

FONDO ADAPTACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24.651,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	19]	00]	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[31]	16]	34]	00]	Redes de metal y estructuras de cribado]
[31]	20]	15]	00]	Cinta adhesiva]
[39]	10]	16]	00]	Lámparas y bombillas]
[39]	12]	10]	00]	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación]
[40]	10]	17]	00]	Enfriamiento]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	15]	15]	00]	Bombas]
[40]	15]	17]	00]	Piezas y accesorios de bomba]
[40]	17]	15]	00]	Tubos y tuberías comerciales]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	17]	21]	00]	Codos para tubos]
[40]	17]	28]	00]	Codos de tubos]
[40]	17]	36]	00]	Acoplamientos reductores para tubos]
[40]	17]	46]	00]	T para tubos]
[40]	17]	49]	00]	Uniones para tubos]
[40]	17]	52]	00]	Y de conexión para tubos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	17]	00]	Rie--GO]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

				superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[73]	12]	18]	00]Servicios de industria de productos de mineraleso metálicos]
[73]	18]	11]	00]Servicios de revestimiento]
[76]	10]	15]	00]Desinfección]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

utilitarios]
[95] 12] 19] 00]Edificios y estructuras
educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38.224,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[40]	17]	16]	00]	Tubos y tuberías industriales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 23.523,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 48.734,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmonte]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	22]	00]	Plancha]
[30]	10]	23]	00]	Perfiles]
[30]	10]	24]	00]	Varillas]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[30]	11]	15]	00]	Concreto y morteros]
[30]	11]	16]	00]	Cemento y cal]
[30]	11]	18]	00]	Agregados]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	12]	16]	00]	Asfaltos]
[30]	12]	17]	00]	Materiales de construcción de caminos y carrileras]
[30]	12]	18]	00]	Materiales de arquitectura paisajística]
[30]	13]	15]	00]	Bloques]
[30]	13]	16]	00]	Ladrillos]
[30]	13]	17]	00]	Azulejos y baldosas]
[30]	15]	18]	00]	Materiales para revestimiento de paredes y exterior]
[30]	15]	19]	00]	Materiales y productos para acabados]
[30]	16]	16]	00]	Materiales para techos]
[30]	16]	19]	00]	Moldeado y carpintería mecánica]
[30]	17]	15]	00]	Puertas]
[30]	17]	16]	00]	Ventanas]
[30]	18]	15]	00]	Porcelana sanitaria]
[30]	18]	17]	00]	Grifos]
[30]	19]	15]	00]	Escaleras y andamios]
[39]	11]	15]	00]	Iluminación de interiores y artefactos]
[39]	11]	16]	00]	Iluminación exterior y artefactos]
[39]	11]	17]	00]	Alumbrado de emergencia]
[40]	14]	16]	00]	Válvulas]
[40]	14]	19]	00]	Conductos]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]
[55]	12]	17]	00]	Señalización]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

[72]	14]	15]	00]superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	19]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	27]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[77]	10]	16]	00]Planeación ambiental]
[77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental]
[77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental]
[80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[81]	10]	25]	00]Servicios de permisos]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 07 de Sep/bre de 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70.702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 07 de Sep/bre de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-76-2009



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2009/11/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$16.076.923.692,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/01/13
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 35.740

CONTRATOS EN EJECUCIÓN
ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2010*000022
FECHA DE INICIO: 2009/07/20
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$8.867.692.439,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.282

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2010*000054
FECHA DE INICIO: 2010/12/03
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$6.951.840.587,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/16
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 37.406

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000057
FECHA DE INICIO: 2010/06/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$110.000.000,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.024

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000046
FECHA DE INICIO: 2010/06/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$238.307.112,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.026

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000037
FECHA DE INICIO: 2010/06/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$1.784.073.969,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.028

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 3011*2011*000007
FECHA DE INICIO: 2011/09/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$9.794.559.909,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.035

ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: Barranquilla
NÚMERO DEL CONTRATO: 0107*2011*000049
FECHA DE INICIO: 2011/08/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$702.828.571,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.046

ENTIDAD CONTRATANTE:
899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-715-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$20.013.437.271,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.950

ENTIDAD CONTRATANTE:
899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1699-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.351.564.894,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.956

ENTIDAD CONTRATANTE:
899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-714-2014
FECHA DE INICIO: 2014/11/07
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$15.870.399.014,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/10
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47.953

ENTIDAD CONTRATANTE:
FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: Bogota
NÚMERO DEL CONTRATO: CT-159-2014
FECHA DE INICIO: 2014/10/31
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$11.050.182.288,00
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: 4290
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/05/14
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49.459

CONTRATOS TERMINADOS



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROponentES**

Fecha de expedición: 09/12/2021 - 22:39:15

Recibo No. 9074749, Valor: 53,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: IH455AC0FF

ENTIDAD CONTRATANTE:

899999081 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-1863-2014

FECHA DE INICIO: 2015/02/06

FECHA DE TERMINACIÓN: 2016/08/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$12.004.259.454,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/03/14

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 54.331

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.



PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021



No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los terminos de referencia para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S 10 - D&S S.A.S 61 - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.40	Experiencia general	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	3011*2011*00007	CONSTRUCCIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUBARÁ - PRIMERA ETAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	72101500 76121700 83101500 81101500	C	100%	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S - D&S S.A.S - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.	1/09/2011	16/07/2014	\$	16.391,88	\$ 16.391,88
2	D&S S.A.S 1 - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.5	Experiencia general y Experiencia específica	AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP	ALC-04-BM-2006	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUNTA CANOA	72121500 83101500 81101500	C	50%	D&S S.A.S - CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.	21/07/2006	11/11/2008	\$	54.995,07	\$ 27.497,54
3														
4														
5														
6														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMLLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMLLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

LA SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO**CERTIFICA:**

Que el CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011 ejecutó el Contrato No. 3011*2011*000007, cuyo Objeto fue: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUBARÁ, PRIMERA ETAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Contratante: SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Departamento del Atlántico)

Consortio: Integrado por:

- D&S S.A. (35%)
- Construcciones Namus S.A. (35%)
- Yamil Sabbagh Construcciones S.A. (30%)


Fecha de Inicio: 01 de septiembre de 2011

Fecha de Finalización: Julio 16 de 2014

Valor total del contrato: \$10.097.398.421,00

Dentro del objeto del contrato se ejecutó el suministro, montaje y construcción de un Sistema de tratamiento de aguas residuales tipo UASB Anaeróbico de 36 Litros/seg , una Laguna Facultativa de 36 litros/seg y un sistema de tratamiento de lodos con capacidad de 1.50 m3/día de lodo húmedo, basado en 280 de DBO5

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los 9 días del mes de Octubre del 2019



Ing. Adalberto Santiago Carmona
Profesional Especializado
Supervisor SAPSB . Contrato No. 3011*2011*000007

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO No.	3011*2011*000007
ACTA FINAL No.	11
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUBARÁ, PRIMERA ETAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
FECHA DE CONTRATO	29 DE JULIO DE 2011
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$9.764.559.909,00
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011
FECHA DE SUSPENSION N° 1	OCTUBRE 31 DE 2011
AMPLIACION DE SUSPENSION N° 1	NOVIEMBRE 15 DE 2011
AMPLIACION DE SUSPENSION N° 2	ENERO 10 DE 2012
REINICIO N° 1	MARZO 5 DE 2012
FECHA ADICIONAL No. 1	AGOSTO 08 DE 2012
PLAZO ADICIONAL N° 1	SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSPENSION 2	FEBRERO 25 DE 2013
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.2	MARZO 22 DE 2013
FECHA ADICIONAL No. 2	ABRIL 2 DE 2013
PLAZO ADICIONAL 2	CUATRO (4) MESES
REINICIO 2	MAYO 6 DE 2013
SUSPENSION No. 3	AGOSTO 30 DE 2013
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 05 DE 2013
FECHA ADICIONAL No. 3	MAYO 5 DE 2014
PLAZO ADICIONAL 3	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL No. 3	\$ 302.838.512,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.097.398.421,00
FECHA DE FINALIZACION	NOVIEMBRE 19 DE 2013
FECHA SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2013
REINICIO No. 4	MAYO 15 DE 2014
FECHA DE FINALIZACION	JULIO 16 DE 2014
PLAZO TOTAL CONTRATO	VEINTE (20) MESES
SUPERVISOR	ADALID SANTIAGO CARMONA
INTERVENTOR EXTERNO	CONSORCIO TUBARÁ XXI

GOBERNACION DEL ATLANTICO
 SECRETARIA GENERAL
 ARCHIVO Y COMPLEJIFICACION
 FIEL COPIA FOTOSTATICA DEL ORIGINAL
 QUE REPOSA EN LA SELVA DE LA
 GOBERNACION DEL ATLANTICO
 FUNCIONARIO QUE AUTENTICA:

NOMBRE: *[Firma]*
 CARGO: *[Firma]*
 FECHA: 06/05/14

En Barranquilla a los Dieciséis (16) días del mes de Julio de 2014 se reunieron los señores Dra. LORETTA JIMENEZ SANCHEZ, Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Ing. ADALID SANTIAGO CARMONA, en calidad de supervisor del Proyecto, Ing. RICARDO COGOLLO PONCE, Representante Legal del CONSORCIO TUBARA XXI que tiene a su cargo

COMPROMISO SOCIAL SOBRE LO FUNDAMENTAL

www.atlantico.gov.co - ljimenez@atlantico.gov.co Nit: 890.102.006-1
 Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico Colombia
 Teléfono: 330 7148 - Fax: 330 7149 conmutador: 3307000

la Interventoría externa del contrato de obra, y el Ing. LUIS CARLOS NADER MUSKUS, Representante Legal del CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011, firma Contratista de la obra en referencia, con el objeto de recibir las obras ejecutadas hasta la fecha y dejar constancia de:

1. Que las obras recibidas en la presente acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL DE OBRA EJECUTADA		\$ 16.225.900.00
A.I.U	30% (O. Civil)	\$ 4.867.770.00
COSTO TOTAL		\$ 21.093.670.00
MENOS	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%)	\$ 0.00.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 21.093.670.00

SON: VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L.

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

Concepto	Valor
Valor del contrato inicial	\$9.764.559.909,00
Adicional No.1	\$302.838.512,00
Valor total contratado	\$10.097.398.421,00
Obras recibidas en acta parcial No.1	\$979.121.969,00
Obras recibidas en acta parcial No.2	\$1.112.223.013,00
Obras recibidas en acta parcial No.3	\$1.230.261.102,00
Obras recibidas en acta parcial No.4	\$849.488.845,00
Obras recibidas en acta parcial No.5	\$565.575.851,00
Obras recibidas en acta parcial No.6	\$ 1.819.319.736,00
Obras recibidas en acta parcial No.7	\$808.004.595,00
Obras recibidas en acta parcial No.8	\$2.052.140.002,00
Obras recibidas en acta parcial No.9	\$526.334.274,00
Obras recibidas en acta parcial No.10	\$133.834.663,00
Obras recibidas en acta final No.11	\$ 21.093.670,00
Valor ejecutado hasta la fecha	\$10.097.397.720,00
Obras por ejecutar	\$ 701,00

INFORMACION DE LA OBRA ORIGINAL.
 SECRETARIA DE PLANEACION Y ECONOMIA DE LA
 GOBERNACION DEL ATLANTICO
 ARCHIVO
 QUE REF...
 GOBERNACION DEL ATLANTICO
 FUNCION...
 NOVIEMBRE...
 15/11/2011

COMPROMISO SOCIAL SOBRE LO FUNDAMENTAL



www.atlantico.gov.co - ljimenez@atlantico.gov.co Nit: 890.102.006-1
 Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico Colombia
 Teléfono: 330 7149 - Fax: 330 7149 conmutador: 3307000

3. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

Concepto	Valor
Valor del anticipo	\$3.917.823.963,00
Valor amortizado en acta parcial No.1	\$391.648.788,00
Valor amortizado en acta parcial No.2	\$444.889.205,00
Valor amortizado en acta parcial No.3	\$492.104.441,00
Valor amortizado en acta parcial No.4	\$339.795.538,00
Valor amortizado en acta parcial No.5	\$226.230.340,00
Valor amortizado en acta parcial No.6	\$727.727.894,00
Valor amortizado en acta parcial No.7	\$323.201.838,00
Valor amortizado en acta parcial No.8	\$820.856.001,00
Valor amortizado en acta parcial No.9	\$151.369.918,00
Valor amortizado hasta la fecha	\$3.917.823.963,00
Valor por amortizar	\$0,00

4. A la fecha el contrato presenta un avance físico de 100.00 % y un avance financiero de 100.00%.

5. Se adjunta a esta acta el cuadro de Avance Físico del contrato 3011*2010*000007.

6. Para el pago del presente Acta Parcial el contratista se encuentra al día en los pagos parafiscales y los amparos de Cumplimiento y Manejo de Anticipo de la Póliza No. 1925683 expedida por Liberty Seguros S.A, se encuentran vigentes.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

LORETA JIMENEZ SANCHEZ
LORETA JIMENEZ SANCHEZ
 Secretaria de Agua Potable y
 Saneamiento Básico

Luis Carlos Nader Muskus
LUIS CARLOS NADER MUSKUS
 Rep. Legal del CONSORCIO ALIANZA TUBARA XXI
 Contratista

ADALIO SANTIAGO CARMONA
ADALIO SANTIAGO CARMONA
 Supervisor del Proyecto

Ricardo Cogollo Ponce
RICARDO COGOLLO PONCE
 Rep. Legal CONSORCIO TUBARA XXI
 Interventor Externo.

GOBERNACION DEL ATLANTICO
 SECRETARIA GENERAL
 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
 ES FIEL COPIA FOTOSTATICA DEL ORIGINAL,
 QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA
 GOBERNACION DEL ATLANTICO.
 FUNCIONARIO QUE AUTENTICA:
 NOMBRE: *[Firma]* CEDULA: *3654167*
 CARGO: *[Firma]* FECHA: *[Firma]*

COMPROMISO SOCIAL SOBRE LO FUNDAMENTAL



www.atlantico.gov.co - ljimenez@atlantico.gov.co Nit: 890.102.006-1
 Calle 40 No. 45-46 - Barranquilla - Atlántico Colombia
 Teléfono: 330 7148 - Fax: 330 7149 conmutador: 3307000

ACTA No. 11

8 a 16 de JULIO DE 2014

COMITE

CONTRATISTA

OBJETO

CONSORCIO ALAMZA TUBARA 2011

INTERVENTOR

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

CONTRATO No. 1	2011-2017-000000
RESERVA No. 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 2	NOVIEMBRE 15 DE 2011
RESERVA No. 1	ENERO 10 DE 2012
AMPLIACION No. 1	MARZO 04 DE 2012
AMPLIACION No. 2	FEBRERO 29 DE 2013
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 2	MAYO 22 DE 2013
RESERVA No. 2	MAYO 04 DE 2013
AMPLIACION No. 3	AGOSTO 24 DE 2013
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013
RESERVA No. 3	NOVIEMBRE 04 DE 2013
AMPLIACION No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2013
RESERVA No. 4	MAYO 14 DE 2014
FECHA DE FINALIZACION	JULIO 31 DE 2014
PLAZO	OCHO (8) MESES
AMPLIACION DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES
AMPLIACION DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRATO	10,087,298,471.00

CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA		
	MODIFICATIVA No. 2	MODIFICATIVA No. 3	MODIFICATIVA No. 4						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Excavacion manual en total	m3	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	Relleno de excavacion con gravilla	m3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Trasporte de PVC y/o Paredones de Alta Densidad Compuesto	m	12,016.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00
	REDES Y ACCESORIOS DE 150 mm (Ø)			2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00
	CANTO TOTAL DIRECTO			2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00
	CANTO TOTAL GLOBAL			4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00

1.1 - REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES

CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA		
	MODIFICATIVA No. 2	MODIFICATIVA No. 3	MODIFICATIVA No. 4						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Excavacion manual en total	m3	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	Relleno de excavacion con gravilla	m3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Trasporte de PVC y/o Paredones de Alta Densidad Compuesto	m	12,016.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00
	REDES Y ACCESORIOS DE 150 mm (Ø)			2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00	2,328,840.00
	CANTO TOTAL DIRECTO			2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00	2,778,110,784.00
	CANTO TOTAL GLOBAL			4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00	4,611,422,227.00

[Handwritten Signature]
 LUIS CARLOS MADRIGAL MORALES
 CONSORCIO ALAMZA TUBARA 2011
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
 ALVARO GONZALEZ GONZALEZ
 Supervisor del Contrato

[Handwritten Signature]
 ROBERTO ESCOBAR POORE
 CONSORCIO TUBARA 2011
 Representante Legal



SEPTENTRIONALES

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ACTA No.

11

CONTE

8 de Julio de 2014

OBJETO:

CONTRATISTA

CONSORCIO ALUZZA TUBARA 2011

INTERVENIOR

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

CONTRATO No.:	301-1311900001
INICIACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 01 DE 2011
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	ENERO 1 DE 2012
REBENEFICIO No. 1	MARZO 08 DE 2012
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 28 DE 2012
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2012
REBENEFICIO No. 2	MAYO 8 DE 2012
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 24 DE 2012
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2012
REBENEFICIO No. 3	NOVIEMBRE 01 DE 2012
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2012
REBENEFICIO No. 4	MAYO 16 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN	JULIO 23 DE 2014
PLAZO	OCHO (8) MESES
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	829 (8) MESES
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRATO	19.097.288.421,00

VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.288.421

ITEM:	PRELIMINARIO OBRAS CIVIL - CONDUCCIONES
-------	---

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD
3.7	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA																
3.7.1	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS																
3.7.1.1	Numero de unidades de obra para alcantarillado	U	150,00	\$ 257.711,00	33.967.550,00	80,00	23.211.990,00	84,00	23.211.990,00	91,00	20.096.911,00	91,00	20.096.911,00	91,00	9,00	19,00	33.024.211,00
3.7.1.2	El costo unitario de la obra en el momento de la suspenso	U	150,00	\$ 257.711,00	27.712.550,00	250,00	62.957.750,00	75,00	62.957.750,00	63,00	62.957.750,00	63,00	62.957.750,00	63,00	0,00	53,00	63.485.000,00
	COSTO TOTAL DIRECTO				27.970.101,00		23.772.202,00		23.772.202,00		23.824.121,00		23.824.121,00		4,00	4,00	26.809.121,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				104.298.841,00		111.800.982,00		111.800.982,00		114.204.203,00		114.204.203,00		4,00	4,00	114.204.203,00

LIBERANDO: JUAN ENRIQUE REPRERSENTANTE LEGAL CONSORCIO ALUZZA TUBARA 2011

ADOLESCENTE: [Signature] SUPERVISOR DEL CONTRATO

REBENEFICIO: [Signature] REPRESENTANTE LEGAL


ACTA No.	14	CONTE	8 de JULIO DE 2014
CONTRATO No.	3411-2011-000007	CONTRATISTA:	
INICIACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011	
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 11 DE 2011	INTERVENION	
SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 11 DE 2011		
SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 04 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 4	FEBRERO 28 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 5	MARZO 22 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 6	MAYO 8 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 7	AGOSTO 28 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 8	SEPTIEMBRE 27 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 9	NOVIEMBRE 01 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 10	NOVIEMBRE 13 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 11	MAYO 14 DE 2014		
SUSPENSIÓN No. 12	JULIO 23 DE 2014		
SUSPENSIÓN No. 13	OCTUBRE 03 DE 2014		
SUSPENSIÓN No. 14	NOVIEMBRE 03 DE 2014		
SUSPENSIÓN No. 15	DICIEMBRE 03 DE 2014		
SUSPENSIÓN No. 16	ENERO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 17	FEBRERO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 18	MARZO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 19	ABRIL 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 20	MAYO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 21	JUNIO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 22	JULIO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 23	AGOSTO 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 24	SEPTIEMBRE 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 25	OCTUBRE 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 26	NOVIEMBRE 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 27	DICIEMBRE 03 DE 2015		
SUSPENSIÓN No. 28	ENERO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 29	FEBRERO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 30	MARZO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 31	ABRIL 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 32	MAYO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 33	JUNIO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 34	JULIO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 35	AGOSTO 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 36	SEPTIEMBRE 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 37	OCTUBRE 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 38	NOVIEMBRE 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 39	DICIEMBRE 03 DE 2016		
SUSPENSIÓN No. 40	ENERO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 41	FEBRERO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 42	MARZO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 43	ABRIL 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 44	MAYO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 45	JUNIO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 46	JULIO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 47	AGOSTO 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 48	SEPTIEMBRE 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 49	OCTUBRE 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 50	NOVIEMBRE 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 51	DICIEMBRE 03 DE 2017		
SUSPENSIÓN No. 52	ENERO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 53	FEBRERO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 54	MARZO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 55	ABRIL 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 56	MAYO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 57	JUNIO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 58	JULIO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 59	AGOSTO 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 60	SEPTIEMBRE 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 61	OCTUBRE 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 62	NOVIEMBRE 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 63	DICIEMBRE 03 DE 2018		
SUSPENSIÓN No. 64	ENERO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 65	FEBRERO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 66	MARZO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 67	ABRIL 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 68	MAYO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 69	JUNIO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 70	JULIO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 71	AGOSTO 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 72	SEPTIEMBRE 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 73	OCTUBRE 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 74	NOVIEMBRE 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 75	DICIEMBRE 03 DE 2019		
SUSPENSIÓN No. 76	ENERO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 77	FEBRERO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 78	MARZO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 79	ABRIL 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 80	MAYO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 81	JUNIO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 82	JULIO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 83	AGOSTO 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 84	SEPTIEMBRE 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 85	OCTUBRE 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 86	NOVIEMBRE 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 87	DICIEMBRE 03 DE 2020		
SUSPENSIÓN No. 88	ENERO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 89	FEBRERO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 90	MARZO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 91	ABRIL 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 92	MAYO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 93	JUNIO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 94	JULIO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 95	AGOSTO 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 96	SEPTIEMBRE 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 97	OCTUBRE 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 98	NOVIEMBRE 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 99	DICIEMBRE 03 DE 2021		
SUSPENSIÓN No. 100	ENERO 03 DE 2022		

2.2 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA DEL DESARENADOR


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
					V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD			
CONDICIONES CONTRACTUALES											
3.1	Excavaciones y entubados	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.2	Excavación en zona	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.2.1	Excavación a mano en material común, rosa desmenuzada a 30mm, profundidades y bajo cualquier condición de humedad	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.2.2	Excavación a máquina en material común, rosa desmenuzada a 30mm, profundidades y bajo cualquier condición de humedad	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.3	Excavación y entubados	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.3.1	Excavación para estructuras a mano en material común, rosa desmenuzada a 30mm, profundidades y bajo cualquier condición de humedad	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.3.2	Excavación a máquina en material común, rosa desmenuzada a 30mm, profundidades y bajo cualquier condición de humedad	m ³	47.00	\$ 14,178.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00	47.00	\$ 668,272.00	0.00
3.4	Baldos de juntas y demás de impermeabilización	m ²	197.57	\$ 10,067.00	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00
3.4.1	Baldos de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	197.57	\$ 10,067.00	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00
3.4.2	Baldos de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	197.57	\$ 10,067.00	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00	197.57	\$ 1,987,163.72	0.00
3.5	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.5.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.5.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.6	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.6.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.6.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.7	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.7.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.7.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.8	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.8.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.8.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.9	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.9.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.9.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.10	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.10.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.10.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.11	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.11.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.11.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.12	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.12.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.12.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.13	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.13.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.13.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.14	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.14.1	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.14.2	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización con material	m ²	86.25	\$ 1,571,886.80	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00	86.25	\$ 1,358,062.50	0.00
3.15	Rebaje de juntas y demás de impermeabilización										

CONTRATO No.	ACTA No.	11	CORTE	8 de 16 de JULIO DE 2014	OBJETO:
RESUMEN		31/11/2011-20007		CONTRATISTA:	
SUSPENSIÓN No. 1		01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		CONDOMINIO ALVARA TUBARA 3011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1		NOVIEMBRE 15 DE 2011			
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2		ENERO 18 DE 2012		INTERVENCIÓN	
RESUMEN No. 1		MARZO 04 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 2		FEBRERO 25 DE 2012		CONDOMINIO TUBARA XXI	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2		MARZO 22 DE 2012			
RESUMEN No. 2		MAYO 8 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 3		AGOSTO 02 DE 2012			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3		SEPTIEMBRE 23 DE 2012			
RESUMEN No. 3		NOVIEMBRE 04 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 4		NOVIEMBRE 13 DE 2012			
RESUMEN No. 4		MAYO 18 DE 2014			
ACTA DE FINALIZACIÓN		JULIO 23 DE 2014			
PLAZO DE REALIZACIÓN		CUATRO (4) MESES			
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1		SEIS (6) MESES			
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2		CUATRO (4) MESES			
VALOR CONTRATO		10.897.296.427,00			
			VALOR ACTUALIZADO: \$90.897.296.421		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COMERCIO CONTRACTUALES		2. DESARROLLADOR		2.3 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DESARROLLADOR		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
					V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD			
3.261.12.1	Tubaria de acero laminado PVC de campo Inceptor 180 y 200mm	m	8.00	\$ 222.000,00	1.864.000,00	8,00	1.864.000,00	1.864.000,00	8,00	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	3.894
3.261.12.2	Demora 10' de PVC por Pedimento de Alta Densidad Compuesto para todos paises.	m	90,00	\$ 437.160,00	2.379.240,00	90,00	2.379.240,00	2.379.240,00	90,00	2.379.240,00	2.379.240,00	0,00	90,00
3.261.12.4	Demora 1' de PVC por Pedimento de Alta Densidad Compuesto para todos paises.	m	25,00	\$ 64.068,00	1.615.875,00	25,00	1.615.875,00	1.615.875,00	25,00	1.615.875,00	1.615.875,00	0,00	25,00
	TUBERIAS Y ACCESORIOS, INCLUIE EMPALMES, TUBERIAS Y TUBERIAS				4,00				0,00			0,00	4,00
3.261.12.1.1	Veredas tiempo 200mm Bida - Bida - Incluye tiempo y costo de	und	2,00	\$ 7.000.000,00	14.000.000,00	2,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	2,00
	Comunidad de Guadalupe D.97.5	und	2,00	\$ 5.500.000,00	11.000.000,00	2,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	2,00
	Rosa Azules	und	1,00	\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1,00
	Rosa Negras	und	1,00	\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1,00
	Preservio 8100mm en HD PE 10' B' B'	und	2,00	\$ 221.400,00	442.800,00	2,00	442.800,00	442.800,00	2,00	442.800,00	442.800,00	0,00	2,00
	Preservio 8100mm en HD PE 10' B' B'	und	2,00	\$ 221.400,00	442.800,00	2,00	442.800,00	442.800,00	2,00	442.800,00	442.800,00	0,00	2,00
	Bida universal diametro 8' en HD - Incluye tuberías y empalmes	und	4,00	\$ 295.200,00	1.180.800,00	4,00	1.180.800,00	1.180.800,00	4,00	1.180.800,00	1.180.800,00	0,00	4,00
	COSTO TOTAL DIRECTO				48.824.194,00		48.824.194,00	48.824.194,00		48.824.194,00	48.824.194,00	0,00	48.824.194,00
	ALIL		4,18		8.811.623,96		8.811.623,96	8.811.623,96		8.811.623,96	8.811.623,96	0,00	8.811.623,96
	COSTO TOTAL OBRAS CIVIL				57.796.152,96		57.796.152,96	57.796.152,96		57.796.152,96	57.796.152,96	0,00	57.796.152,96



RICARDO COGOLLO PONCE
 CONDOMINIO TUBARA XXII
 REPRESENTANTE LEGAL



DANIEL VAZQUEZ
 SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO DEL ATLANTICO

CONTRATO No.	3011011100007	FECHA	30 DE JULIO DE 2014	CONTRATISTA	CONSORCIO ALINZA TUBARA 9811	INTERVENIENTOS	CONSORCIO TUBARA YU	ITEM:	PRESUPUESTO OBRA CIVIL - USAB (TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS)	SECTOR	LABOR
ACTA No.	11	30/07/2014	30 DE JULIO DE 2014	CONTRATISTA	CONSORCIO ALINZA TUBARA 9811	INTERVENIENTOS	CONSORCIO TUBARA YU	ITEM:	PRESUPUESTO OBRA CIVIL - USAB (TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS)	SECTOR	LABOR
CONTRATO No.	3011011100007	FECHA	30 DE JULIO DE 2014	CONTRATISTA	CONSORCIO ALINZA TUBARA 9811	INTERVENIENTOS	CONSORCIO TUBARA YU	ITEM:	PRESUPUESTO OBRA CIVIL - USAB (TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS)	SECTOR	LABOR
SUSPENSIÓN No. 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011										
SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 30 DE 2011										
SUSPENSIÓN No. 3	NOVIEMBRE 30 DE 2012										
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 30 DE 2012										
SUSPENSIÓN No. 5	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 6	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 7	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 8	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 9	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 10	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 11	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 12	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 13	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 14	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 15	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 16	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 17	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 18	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 19	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 20	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 21	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 22	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 23	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 24	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 25	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 26	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 27	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 28	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 29	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 30	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 31	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 32	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 33	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 34	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 35	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 36	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 37	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 38	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 39	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 40	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 41	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 42	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 43	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 44	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 45	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 46	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 47	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 48	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 49	NOVIEMBRE 30 DE 2013										
SUSPENSIÓN No. 50	NOVIEMBRE 30 DE 2013										

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				V. LIBRE	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
3.1.2	EXCAVACIONES Y ENTUBADOS																
3.1.2.1	Excavación en campo para redes de alcantarillado y entubado	m3	423.00	14178.00	6124.032.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00
3.1.2.2	Entubado a mano en material común, tipo idótopo, a cualquier profundidad y tipo cualquier condición de terreno (Incluye mano e hijo)	m3	423.00	14178.00	6124.032.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00	140.00	1884640.00
3.1.2.3	INSTALACION Y CONDUCCION DE TUBERIA	m	64.00	16115.00	1363890.00	241.00	3883715.00	241.00	3883715.00	241.00	3883715.00	241.00	3883715.00	241.00	3883715.00	241.00	3883715.00
3.1.2.3.1	Tuberia PVC 90 Presión de Alta Densidad Compuesta para trabajo presurizado	m	198.00	8898.00	1761422.00	142.00	1253896.00	142.00	1253896.00	142.00	1253896.00	142.00	1253896.00	142.00	1253896.00	142.00	1253896.00
3.1.2.3.2	Tuberia PEAD P110 diametro 9"	m	338.00	7200.00	2400000.00	100.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	700000.00	100.00	700000.00
3.1.2.3.3	Instalación de 3" tubo y accesorios de acero inox 304 para succión de gases. Incluye recibir accesorios de apoyo y anclaje a local	m	34.00	50300.00	1800000.00	34.00	1800000.00	34.00	1800000.00	34.00	1800000.00	34.00	1800000.00	34.00	1800000.00	34.00	1800000.00
3.1.2.3.4	Tuberia ROE 21 PVC presión ordinaria 2"	m	274.00	2523.00	691392.00	250.00	620720.00	250.00	620720.00	250.00	620720.00	250.00	620720.00	250.00	620720.00	250.00	620720.00
3.1.2.3.5	Conduccion de tubería con material granular	m3	17.25	68390.00	1186025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.3.6	Conduccion de tubería con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI) de centro de mezclas	m3	1.80	280316.00	504587.00	1.80	504587.00	1.80	504587.00	1.80	504587.00	1.80	504587.00	1.80	504587.00	1.80	504587.00
3.1.2.3.7	PERILINDOS	m	350.00	10697.00	3533690.00	66.00	666628.00	66.00	666628.00	66.00	666628.00	66.00	666628.00	66.00	666628.00	66.00	666628.00
3.1.2.3.8	Perilindos de Zepeda y otros de impermeabilización con material seleccionados de 2 a 3 cm de los tubos según norma	m	51.00	24117.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00
3.1.2.3.9	Pasta de Impermeación, incluida toda sus partes y mano de obra	m	51.00	24117.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00	51.00	1238527.00
3.1.2.4	Conduccion de poste de inspeccion de manometro con lectura manométrica	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.5	Diseño interno de 1.20m para tuberías de diámetros entre 200mm y 300mm (2")	und	5.00	2388573.00	11942865.00	5.00	11942865.00	5.00	11942865.00	5.00	11942865.00	5.00	11942865.00	5.00	11942865.00	5.00	11942865.00
3.1.2.6	CONSTRUCCION DE BARRILES DE ALICANTARILLADO	und	18.00	205028.46	3690510.00	12.00	2480246.40	12.00	2480246.40	12.00	2480246.40	12.00	2480246.40	12.00	2480246.40	12.00	2480246.40
3.1.2.7	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	96.00	205028.46	19811463.00	29.00	5945593.05	29.00	5945593.05	29.00	5945593.05	29.00	5945593.05	29.00	5945593.05	29.00	5945593.05
3.1.2.8	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	5.00	283721.30	1418397.00	6.00	1702327.80	6.00	1702327.80	6.00	1702327.80	6.00	1702327.80	6.00	1702327.80	6.00	1702327.80
3.1.2.9	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	20.00	100319.70	2046394.00	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80
3.1.2.10	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	50.00	205028.46	10251423.00	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05
3.1.2.11	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	20.00	100319.70	2046394.00	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80
3.1.2.12	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	50.00	205028.46	10251423.00	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05	32.00	6545593.05
3.1.2.13	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	20.00	100319.70	2046394.00	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80	18.00	1814754.80
3.1.2.14	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	4.00	167400.46	666020.00	2.00	334000.00	2.00	334000.00	2.00	334000.00	2.00	334000.00	2.00	334000.00	2.00	334000.00
3.1.2.15	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	8.00	114350.00	914800.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00
3.1.2.16	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	8.00	114350.00	914800.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00
3.1.2.17	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	8.00	114350.00	914800.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00	4.00	459400.00
3.1.2.18	Manejo de material para el tubo 300 (Q.P.A. con lista de especificaciones)	und	1.00	42420.00	42420.00	2.00	84840.00	2.00	84840.00	2.00	84840.00	2.00	84840.00	2.00	84840.00	2.00	84840.00
3.1.2.19	Manejo de material para el																

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

ITEM: PRESUPUESTO PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

SECTOR: LINGUA

3.2 PRESUPUESTO SUMINISTRO - USAS (TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS)

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION DE TUBERIA Y EQUIPOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL. Rows include items like TUBERIA PVC 100mm, TUBERIA PVC 150mm, etc.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



GOBIERNO DE TUMBURA

11

11 DE JULIO DE 2014

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ACTA No.	FECHA	CORTE	CONTRATISTA	VALOR ACTUALIZADO: \$10.087.398.431	VALOR CONTRATO
CONTRATO No. 1	30/11/2009/007		CONSORCIO ALANZA TUMBURA 2011		
MODIFICACION SUSPENSION No. 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011				
MODIFICACION DE SUSPENSION No. 2	OCTUBRE 31 DE 2011				
MODIFICACION DE SUSPENSION No. 3	NOVIEMBRE 11 DE 2011				
MODIFICACION No. 1	ENERO 18 DE 2012		INTERVENIOR		
MODIFICACION No. 2	MARZO 09 DE 2012				
MODIFICACION DE LA SUSPENSION No. 2	FEBRERO 23 DE 2012				
MODIFICACION No. 2	MARZO 22 DE 2012				
MODIFICACION No. 2	MAYO 03 DE 2012				
MODIFICACION No. 3	AGOSTO 30 DE 2012		CONSORCIO TUBARA XOB		
MODIFICACION DE LA SUSPENSION No. 2	SEPTIEMBRE 21 DE 2012				
MODIFICACION No. 3	NOVIEMBRE 01 DE 2012				
MODIFICACION No. 4	NOVIEMBRE 11 DE 2012				
MODIFICACION No. 4	MAYO 13 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACION PLAZO	06/07/2014				
AMPLIACION DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES				
AMPLIACION DE PLAZO No. 2	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO	CUARENTA (40) MESES				
	04/07/2014/21.20				

4.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - LAGUNA FACULTATIVA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	
3.2.3	CONTRACCION DE OBRAS ACCESORIAS ESTIMATIVAS DE EJECUCION DEL EJECUTIVO	m3	38.00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00	38,00	20.295.102,00
3.2.3.1	Muro en concreto armado For 28 Hm. con impermeabilizacion integral (no incluye costo de rubrico de acueducto y tuberías y especificaciones)	m3	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00	67,00	623.068,00
3.2.3.2	Suministro, transporte e instalacion de mano de obra para 420 Hm (0000) (M) para mano de obra y especificaciones de obra	kg	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00	19,00	2.960,00
3.2.3.3	Suministro e instalacion de cinta negra para sellar juntas de comunicacion y dilatacion SIRA PVC V.16 o similar segun dibujo y especificaciones de dibujo	m2	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00	196,00	21.268,00
3.2.3.4	Requisitos Especificados relativos a pruebas operativas	m2	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00	628,00	16.020,00
3.2.4	Construccion de obra y poco de inspeccion. Incluye tapa																	
3.2.4.1	Diámetro interno 1,2 m para tuberías de diámetro interno 1,200 m (1,200 m) (1,200 m) (1,200 m)	m2	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00	1,00	1.710.624,00
3.2.4.1.1	CONSTRUCCION DE OBRA Y POCO DE INSPECCION 1,200 m (1,200 m) (1,200 m) (1,200 m)	m2	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00	5,00	2.986.974,00
3.2.4.1.2	CONSTRUCCION DE OBRA Y POCO DE INSPECCION 1,200 m (1,200 m) (1,200 m) (1,200 m)	m2	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00
3.2.4.1.3	CONSTRUCCION DE OBRA Y POCO DE INSPECCION 1,200 m (1,200 m) (1,200 m) (1,200 m)	m2	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00	1,00	3.492.229,00
3.2.4.2	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.3	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.4	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.5	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.6	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.7	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.8	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.9	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.10	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.11	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.12	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.13	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.14	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.15	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.16	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.17	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.18	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.19	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.20	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00
3.2.4.21	Suministro e instalacion de Geotextiles y Geodrenajes	m2	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00	19.997,00	4.286,00

11 8 de Julio de 2014

COMITE CONTRACTUAL

OBJETO

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

INTERIOR

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

CONTRATO No.	311201100007	FECHA DE SUSPENSIÓN DE 2011	COMITE CONTRACTUAL	8 de Julio de 2014	OBJETO
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1	NOVIEMBRE 18 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.2	ENERO 19 DE 2012				
REINICIO No. 1	MARZO 09 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 28 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.2	MARZO 22 DE 2012				
REINICIO No. 2	MAYO 8 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 29 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	SEPTIEMBRE 21 DE 2012				
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 06 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 12 DE 2012				
REINICIO No. 4	MAYO 11 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN	JULIO 31 DE 2014				
PLAZO	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO	18.877.284.421,00				
					VALOR ACTUALIZADO: \$8.687.284,421

4. LAGUNA FACILITATIVA

4.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - LAGUNA FACILITATIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMLADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMLADO PRESENTE ACTA	
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
3.611.2	Instalación de pesadero No. 1, marca ISO, P.V. 10 longitud según plano, incluye el suministro e instalación de estructura y empalmados para el montaje	m	3,00	296.000,00	888.000,00	3,00	885.000,00	3,00	885.000,00	3,00	885.000,00	3,00	885.000,00	3,00	885.000,00	3,00	885.000,00
	Instalación pesadero (3300mm x 1400 Lx1000) en acero inoxidable con una capacidad de 316 con una en el centro funcionamiento, placa elaborada, sensor UV calibrado con estándar N-2, cables de fuerza, impresora UV con estabilizador de temperatura, y	un	1,00	19.500.000,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00
	Construcción de obra de contención en tierra con material seleccionado de 50% del grado modificado	m3	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00
	Excavación a máquina (rentado) en obra, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de terreno, incluye riego e ligar adyacente	m3	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00	120.925,00
	COSTO TOTAL DIRECTO			1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00	1.275.994.131,00
	ALTA		0,30		472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00	472.784.238,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL			2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00	2.048.774.379,00

LUIS FERRER HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITE CONTRACTUAL
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

RICARDO OSORIO TORRES
CONSORCIO TUBARA XII
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA No. 11	2011-2011-00007	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONTE	8 DE JULIO DE 2011	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 1	CONTRATO No. 2	CONTRATO No. 3	CONTRATO No. 4	CONTRATO No. 5	CONTRATO No. 6	CONTRATO No. 7	CONTRATO No. 8	CONTRATO No. 9	CONTRATO No. 10	CONTRATO No. 11	CONTRATO No. 12	CONTRATO No. 13	CONTRATO No. 14	CONTRATO No. 15	CONTRATO No. 16	CONTRATO No. 17	CONTRATO No. 18	CONTRATO No. 19	CONTRATO No. 20	CONTRATO No. 21	CONTRATO No. 22	CONTRATO No. 23	CONTRATO No. 24	CONTRATO No. 25	CONTRATO No. 26	CONTRATO No. 27	CONTRATO No. 28	CONTRATO No. 29	CONTRATO No. 30	CONTRATO No. 31	CONTRATO No. 32	CONTRATO No. 33	CONTRATO No. 34	CONTRATO No. 35	CONTRATO No. 36	CONTRATO No. 37	CONTRATO No. 38	CONTRATO No. 39	CONTRATO No. 40	CONTRATO No. 41	CONTRATO No. 42	CONTRATO No. 43	CONTRATO No. 44	CONTRATO No. 45	CONTRATO No. 46	CONTRATO No. 47	CONTRATO No. 48	CONTRATO No. 49	CONTRATO No. 50	CONTRATO No. 51	CONTRATO No. 52	CONTRATO No. 53	CONTRATO No. 54	CONTRATO No. 55	CONTRATO No. 56	CONTRATO No. 57	CONTRATO No. 58	CONTRATO No. 59	CONTRATO No. 60	CONTRATO No. 61	CONTRATO No. 62	CONTRATO No. 63	CONTRATO No. 64	CONTRATO No. 65	CONTRATO No. 66	CONTRATO No. 67	CONTRATO No. 68	CONTRATO No. 69	CONTRATO No. 70	CONTRATO No. 71	CONTRATO No. 72	CONTRATO No. 73	CONTRATO No. 74	CONTRATO No. 75	CONTRATO No. 76	CONTRATO No. 77	CONTRATO No. 78	CONTRATO No. 79	CONTRATO No. 80	CONTRATO No. 81	CONTRATO No. 82	CONTRATO No. 83	CONTRATO No. 84	CONTRATO No. 85	CONTRATO No. 86	CONTRATO No. 87	CONTRATO No. 88	CONTRATO No. 89	CONTRATO No. 90	CONTRATO No. 91	CONTRATO No. 92	CONTRATO No. 93	CONTRATO No. 94	CONTRATO No. 95	CONTRATO No. 96	CONTRATO No. 97	CONTRATO No. 98	CONTRATO No. 99	CONTRATO No. 100
-------------	-----------------	--------------------------	-------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

4.2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - LAGUNA FACULTATIVA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONGRESO ACTUALIZADO MODIFICATIVA No. 2		CONGRESO ACTUALIZADO MODIFICATIVA No. 3		CONGRESO ACTUALIZADO MODIFICATIVA No. 4		CONGRESO ACTUALIZADO MODIFICATIVA No. 5		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	
3202,124	Suministro de tuberías y accesorios sanitarios	ml	2,201.00	\$ 12,824.00	20,037,824.00	18,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00	1,890.00	19,957,200.00
3202,124	Uniones de PVC sanitario 3"	und	371.00	\$ 2,598.00	963,116.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00	371.00	963,116.00
3202,124	Las PVC Sanitarias 3"	und	52.00	\$ 6,712.00	297,024.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00	52.00	297,024.00
3202,124	codon de 45" PVC sanitario 3"	und	52.00	\$ 5,740.00	298,480.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00	52.00	298,480.00
3202,124	codon de 50" PVC sanitario 3"	und	52.00	\$ 5,184.00	269,728.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00	52.00	269,728.00
3202,124	Uniones PVC sanitario 3"	und	2.00	\$ 1,047.00	2,094.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00	2.00	2,094.00
3202,124	codon de 45" HD PE 10 B&B	und	2.00	\$ 981,284.00	1,962,568.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00	2.00	1,962,568.00
3202,124	Bola especial 50" HD PE	und	3.00	\$ 1,286,120.00	3,858,360.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00	3.00	3,858,360.00
3202,124	Pastaneta 6" HD PE 10 100 lbs. Verde	und	1.00	\$ 226,644,503.00	226,644,503.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00	1.00	226,644,503.00
3202,124	Suministro e instalación de Sistema de distribución con una válvula, para cantidad de 18 Mags. en todo momento, menor costo	MD	1.00	\$ 99,000.00	99,000.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00	1.00	99,000.00
3202,124	COSTO TOTAL DIRECTO				44,118,830.00	44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00		44,118,830.00
3202,124	MULTI				8,791,898.00	8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00		8,791,898.00
3202,124	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				42,947,932.00	42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00		42,947,932.00

UBS CANTON TUBARA
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

ALCANTARILLADO SANTARO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

CONTRATO No. 1

UBS CANTON TUBARA
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

ALCANTARILLADO SANTARO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

CONTRATO No. 1

ACTA No. 11 | 3 de Julio de 2014 | CORTE CONTRACTIVA | CONSORCIO ALIANZA TUBARA SMI | INTERVENIENTOS | CONSORCIO TUBARA XXI | VALOR ACTUALIZADO: \$10,097,298.471 | OBJETO: ACANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA | SECTOR LAGUNA

CONTRATO No.	ACTA No.	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
INDICACION		30/11/2007																	
SUSPENSION No. 1		01 DE SEPTIEMBRE DE 2011																	
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 1		OCTUBRE 31 DE 2011																	
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 2		NOVIEMBRE 18 DE 2011																	
REINICIO No. 1		ENERO 18 DE 2012																	
AMPLIACION DE SUSPENSION No. 2		MARZO 04 DE 2012																	
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 2		FEBRERO 23 DE 2012																	
REINICIO No. 2		MARZO 22 DE 2012																	
SUSPENSION No. 3		MAYO 1 DE 2013																	
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 3		AGOSTO 26 DE 2013																	
REINICIO No. 3		SEPTIEMBRE 23 DE 2013																	
SUSPENSION No. 4		NOVIEMBRE 13 DE 2013																	
REINICIO No. 4		MAYO 16 DE 2014																	
FECHA DE FINALIZACION		JULIO 23 DE 2014																	
PLAZO		CERO (0) MESES																	
AMPLIACION DE PLAZO No. 1		SEIS (6) MESES																	
AMPLIACION DE PLAZO No. 2		CUATRO (4) MESES																	
VALOR CONTRATO																			

5.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - LECHO DE SECADO (CONCRETOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL		
3.1	REALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA															
3.1.1	Seguridad para obra dimensionada Escama No. 1	UN	6.00	13,995.00	111,912.00	6.00	111,912.00	6.00	111,912.00	6.00	111,912.00	6.00	111,912.00	6.00	111,912.00	
3.1.1.1	Costo de mano de obra para el montaje y desmontaje de la obra	m	200.00	692.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	
3.1.1.2	Costo de materiales para el montaje y desmontaje de la obra	m	200.00	692.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	200.00	180,800.00	
3.2	EXCAVACIONES Y ENTUBACION															
3.2.1	Excavación en campo para todos los alcantarillados y saneamientos	m3	51.00	10,215.00	520,855.00	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	
3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca desmenuzada a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, hechas sobre cualquier terreno.	m3	51.00	10,215.00	520,855.00	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	307.30	3,139,098.50	
3.3	RELLENOS															
3.3.1	Relevo de zanjas y otros de profundidad con material seleccionado de canchales, compactado al 85% del Proctor	m3	51.00	94,117.00	1,739,987.00	51.00	1,739,987.00	51.00	1,739,987.00	51.00	1,739,987.00	51.00	1,739,987.00	51.00	1,739,987.00	
3.3.2	CONTRACCION DE OBRAS ACEREBOSAS															
3.3.3	Excavación de concreto para el saneamiento	m3	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00
3.3.4	CONCRETO PARA BASE DE FONDO, SUPERFICIE (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y otras de diferentes tipos (Formularios)	m3	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75
3.3.5	Placa de fondo en concreto impermeabilizada (F=20 Mpa)	m3	18.75	539,029.00	8,994,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	18.75	9,894,298.75	
3.3.6	Tray de concreto impermeabilizado (F=20 Mpa)	m3	2.75	820,098.00	1,713,427.00	2.75	820,098.00	2.75	820,098.00	2.75	820,098.00	2.75	820,098.00	2.75	820,098.00	
3.3.7	Concreto para estructuras tipo aplicaciones	m3	0.94	445,864.00	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	
3.3.8	Forma, cadenas y herrajes, tubos, Gomas, Gomas	m3	0.94	445,864.00	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	0.94	413,372.18	
3.3.9	Concreto para columnas (F=20 Mpa) (D=20)	m3	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00
3.3.10	Acero para columnas (F=20 Mpa) (D=20)	kg	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00
3.3.11	Sanitario, fregadero e instalación de acero de refuerzo (20 Mpa) (6000 Psi) según planos y especificaciones de diseño	kg	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00	2,868.50	7,839,879.00
3.3.12	RELLENOS Y JUNTAS															
3.3.13	Sanitario e instalación de cinta selladora para evitar fugas de agua y aislamiento SIVIA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño	m	45.00	34,512.00	1,553,040.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	28.00	1,000,848.00	
3.3.14																

ACTA No.	11	CONTR	8 de Julio de 2014	OBJETO:	
CONTRATO No.:	3411-2011-00007	CONTRATISTA:			
INICIACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011				
SUSPENSIÓN No. 1:	OCTUBRE 31 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	NOVIEMBRE 16 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2:	ENERO 10 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3:	FEBRERO 08 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 1:	FEBRERO 28 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2:	MARZO 22 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3:	ABRIL 09 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 2:	AGOSTO 30 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3:	SEPTIEMBRE 23 DE 2012				
REVENCO No. 2:	NOVIEMBRE 05 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3:	NOVIEMBRE 13 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 4:	MAYO 14 DE 2014				
REVENCO No. 4:	JULIO 23 DE 2014				
FECHA DE REALIZACIÓN:	OCTUBRE (8) MESES				
PLAZO:	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1:	CUATRO (4) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2:	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO:	10.097.298.421,00				
				VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.298.421	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA				
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL					
3.7.3.1	CONCRETO ARMADO Y ARMOS ESPECIALES	m ²	129,00	73.242,00	9.448.216,00	89,00	6.518.528,00	89,00	6.518.528,00	0,00	0,00	89,00	6.518.528,00	89,00	6.518.528,00	0,00	0,00	89,00	6.518.528,00	89,00	6.518.528,00	0,00	0,00	89,00	6.518.528,00	
3.7.17	Servicio de transporte y montaje de estructuras metálicas de acero inoxidable para el sistema de recolección de agua potable en el municipio de Tubbataha.	Kg	1.120,00	7.200,00	8.048.000,00	1.970,00	11.304.000,00	1.970,00	11.304.000,00	0,00	0,00	1.970,00	11.304.000,00	1.970,00	11.304.000,00	0,00	0,00	1.970,00	11.304.000,00	1.970,00	11.304.000,00	0,00	0,00	1.970,00	11.304.000,00	
3.8.1.3.4	ACEROS PARA MADERA SUPER MADERA	M ²	94,20	86.982,00	8.198.548,00	83,00	4.145.528,00	83,00	4.145.528,00	0,00	0,00	83,00	4.145.528,00	83,00	4.145.528,00	0,00	0,00	83,00	4.145.528,00	83,00	4.145.528,00	0,00	0,00	83,00	4.145.528,00	
3.8.1.3.4.6	Canchales para Madera Super Madera según planos y especificaciones de diseño	M ²	7,85	66.940,00	515.274,00	10,00	666.400,00	10,00	666.400,00	0,00	0,00	10,00	666.400,00	10,00	666.400,00	0,00	0,00	10,00	666.400,00	10,00	666.400,00	0,00	0,00	10,00	666.400,00	
3.8.1.3.4.8	Unidades para Madera Super Madera según planos y especificaciones de diseño	M ²	15,70	60.480,00	948.405,80	15,70	948.405,80	15,70	948.405,80	0,00	0,00	15,70	948.405,80	15,70	948.405,80	0,00	0,00	15,70	948.405,80	15,70	948.405,80	0,00	0,00	15,70	948.405,80	
3.8.1.3.5.2	Vegetación para Madera Super Madera según planos y especificaciones de diseño	M ²	44,70	29.900,00	1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8.1.3.5.1	Vegetación para Madera Super Madera según planos y especificaciones de diseño	M ²	94,15	24.500,00	2.308.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8.1.3.5.3	Vegetación para Madera Super Madera según planos y especificaciones de diseño	M ²			32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00		32.844.831,00	
	COSTO TOTAL DERECHO				16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00		16.835.210,00	
	ALTA		8,30		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00		88.887.243,00	
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00		168.824.263,00	

LUIS CARLOS MADER MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALMANZA TUBBATAHA 2011

ALDO ANTONIO ZARROSA
COORDINADOR DEL PROYECTO SOPS

OSCAROS GONZALEZ TORRES
COORDINADOR LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA No.	11	CORTE	8 de JULIO DE 2014	QUARTO
CONTRATO No. 1	14110011000002	CONTRATISTA:	CONSORCIO ALABRA TUBARA 2011	
INICIACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011			
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 21 DE 2011			
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1	NOVIEMBRE 19 DE 2011			
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.2	ENERO 10 DE 2012			
REVENIO No. 1	FEBRERO 04 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 23 DE 2012			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.2	MAYO 22 DE 2012			
REVENIO No. 2	MAYO 1 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 30 DE 2012			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	SEPTIEMBRE 23 DE 2012			
REVENIO No. 3	NOVIEMBRE 04 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2012			
REVENIO No. 4	MAYO 13 DE 2014			
FECHA DE FINALIZACIÓN	JULIO 23 DE 2014			
PLAZO	OCHO (8) MESES			
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES			
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES			
VALOR CONTRATO	14.037.298.421,00			
			VALOR ACTUALIZADO: 310.897.388,431	

6.2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION - LECHO DE SECAO (CONCRETOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
					V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	Instalación y suministro de grava de tamano de 1/2" para lecho de secao	m ³	10,00	\$ 115,000,00	1.150,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00
2	Instalación y suministro arena de tamano 1/12" tamano de tamano 1/25" con tamano de unidad de 1,8250" para secao de secao	m ³	10,00	\$ 115,000,00	1.150,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00	6,00	690,000,00
	COSTO TOTAL DIRECTO				2.300.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00
	ALU.	0,30			444.000,00		414.000,00		414.000,00		414.000,00		414.000,00		414.000,00		414.000,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				2.744.000,00		1.794.000,00		1.794.000,00		1.794.000,00		1.794.000,00		1.794.000,00		1.794.000,00

LUIS PINILLOS WALTER MORQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ALABRA TUBARA 2011

AGUSTO SANTIAGO CASARICA
 SUPERVISOR DEL PROYECTO SANE

RECORDED
 CONSORCIO ALABRA TUBARA 2011
 Representante Legal

ACTA No.	31112911000007	11	CONTE	31 DE JULIO DE 2014	CONTRATANTE	CONTRATADA	CAJAITO.
CONTRATO No.	31112911000007	11	CONTE	31 DE JULIO DE 2014	CONTRATANTE	CONTRATADA	CAJAITO.
INICIACION	31 DE SEPTIEMBRE DE 2011						
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011				CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011		
SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 15 DE 2011				INTERVENOR		
SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 10 DE 2012						
SUSPENSIÓN No. 4	MARZO 09 DE 2012						
SUSPENSIÓN No. 5	FEBRERO 28 DE 2013				CONSORCIO TUBARA XXI		
SUSPENSIÓN No. 6	MARZO 22 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 7	MAYO 08 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 8	AGOSTO 30 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 9	SEPTIEMBRE 23 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 10	NOVIEMBRE 04 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 11	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 12	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 13	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 14	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 15	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 16	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 17	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 18	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 19	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 20	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 21	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 22	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 23	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 24	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 25	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 26	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 27	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 28	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 29	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 30	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 31	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 32	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 33	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 34	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 35	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 36	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 37	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 38	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 39	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 40	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 41	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 42	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 43	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 44	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 45	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 46	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 47	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 48	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 49	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 50	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 51	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 52	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 53	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 54	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 55	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 56	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 57	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 58	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 59	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 60	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 61	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 62	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 63	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 64	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 65	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 66	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 67	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 68	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 69	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 70	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 71	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 72	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 73	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 74	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 75	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 76	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 77	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 78	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 79	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 80	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 81	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 82	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 83	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 84	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 85	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 86	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 87	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 88	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 89	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 90	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 91	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 92	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 93	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 94	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 95	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 96	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 97	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 98	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 99	NOVIEMBRE 19 DE 2013						
SUSPENSIÓN No. 100	NOVIEMBRE 19 DE 2013						

6.1 PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL CERRAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL			
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA	un	20.00	13.980.00	279.790.00	20.00	279.790.00	20.00	279.790.00	20.00	279.790.00	279.790.00	0.00	279.790.00
3.1.1	SEÑALIZACION EN CARRETERAS	m2	420.00	800.00	336.000.00	420.00	336.000.00	420.00	336.000.00	420.00	336.000.00	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.1.1	SEÑALIZACION EN CARRETERAS	m2	20.00	170.500.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	3.410.000.00	0.00	3.410.000.00
3.1.1.2	SEÑALIZACION EN CARRETERAS	m2	20.00	170.500.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	20.00	3.410.000.00	3.410.000.00	0.00	3.410.000.00
3.1.2	Excavacion en zanja para cables de alumbrado y acueducto	m3	32.00	14.170.00	453.424.00	32.00	453.424.00	32.00	453.424.00	32.00	453.424.00	453.424.00	0.00	453.424.00
3.1.2.1	Excavacion en zanja para cables de alumbrado y acueducto	m3	32.00	14.170.00	453.424.00	32.00	453.424.00	32.00	453.424.00	32.00	453.424.00	453.424.00	0.00	453.424.00
3.2	RELLENOS	m3	890.72	10.097.00	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	8.973.400.00	0.00	8.973.400.00
3.2.1	Refracción de Zanja y obra de mantenimiento	m3	890.72	10.097.00	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	8.973.400.00	0.00	8.973.400.00
3.2.1.1	Refracción de Zanja y obra de mantenimiento	m3	890.72	10.097.00	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	8.973.400.00	0.00	8.973.400.00
3.2.1.2	Refracción de Zanja y obra de mantenimiento	m3	890.72	10.097.00	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	890.72	8.973.400.00	8.973.400.00	0.00	8.973.400.00
3.2.2	CONCRETION DE OBRAS ACEROSAS	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.1	ALERADO Y PAVIMENTADO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.2	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.3	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.4	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.5	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.6	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.7	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.8	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.9	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.10	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	726.241.00	726.241.00	0.00	726.241.00
3.2.2.11	CONCRETO DE FORTALECIMIENTO	m2	51.30	14.147.00	726.241.00	51.30	726.241.00	51.30	7					

CONTRATO No.:	3011-2011-00087	11	CONTE	6.1 DE JULIO DE 2011	OBJETO:
INDICACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		CONTRATANTE:	CONSORCIO ALIANZA TIBURSA 2011	
SUSPENSIÓN No. 1:	NOVIEMBRE 11 DE 2011		INTERVENIOR:	CONSORCIO TIBURSA XXI	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	ENERO 10 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2:	MARZO 09 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3:	FEBRERO 23 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4:	MARZO 22 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 1:	ABRIL 9 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 2:	MAYO 9 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 3:	AGOSTO 28 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 4:	SEPTIEMBRE 23 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 5:	NOVIEMBRE 11 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 6:	MARZO 18 DE 2014				
SUSPENSIÓN No. 7:	JUNIO 27 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	OCTUBRE 01 DE 2014				
PLAZO:	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1:	CUATRO (4) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2:	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO:	18.847.384.121,00				
				VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.286.421	SECTOR: LAJUNA

6.1 PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL CERRAMIENTO															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD
3.2.17	ESTRUCTURAS METALICAS	m	270,00	30.000,00	344,00	7.320.000,00	344,00	7.320.000,00	344,00	0,00	7.320.000,00	0,00	344,00	7.320.000,00	
3.2.17.12	Suministro e instalación de cerramiento con Concreto Induso, según en libro especificado según planos	m ²	9,35	345.000,00	18,70	6.451.500,00	18,70	6.451.500,00	18,70	0,00	6.451.500,00	0,00	18,70	6.451.500,00	
3.2.17.15	Suministro e instalación de postes de acero en bruto y labor galvanizado de 7" redondeo para postes verticales según en libro, con, según 1 especificado, para postes horizontales y verticales, y prima de trabajo especificaciones.	m ²	9,35	345.000,00	18,70	6.451.500,00	18,70	6.451.500,00	18,70	0,00	6.451.500,00	0,00	18,70	6.451.500,00	
RESERVA FINAN															
Cotización de sub-base General				36,00	56.452,00	36,00	2.201.628,00	36,00	2.201.628,00	36,00	0,00	2.201.628,00	0,00	36,00	2.201.628,00
Cotización de acabados en concreto 14 libras +0,00/7 m				280,00	30.752,00	280,00	7.560.320,00	280,00	7.560.320,00	280,00	0,00	7.560.320,00	0,00	280,00	7.560.320,00
LIBRO DE ESPECIFICACIONES para el Proyecto de Obra					106.942.517,00		6.574.729,00		66.074.528,00		66.074.528,00		66.074.528,00		66.074.528,00
COSTO TOTAL DIRECTO					31.782.788,00		29.602.478,00		29.602.478,00		29.602.478,00		29.602.478,00		29.602.478,00
ALIU					9,35	137.728.401,00		137.728.401,00		137.728.401,00		137.728.401,00		137.728.401,00	
COSTO TOTAL OBRA CIVIL															

LUIS CARLOS MADRIGAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ALIANZA TIBURSA 2011

[Handwritten Signature]
 CARLOS MADRIGAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ALIANZA TIBURSA 2011

RICARDO OSORIO PONCE
 CONSORCIO TIBURSA XXI
 Representante Legal

ACTA No.	11	COMITE	8 de 16 de JULIO DE 2014	CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011	INTERVENIOR	VALOR ACTUALIZADO: \$14.897.296.431	ITEM:	PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION - ELECTRICO TRATAMIENTO TUBARA	SECTOR: LAGUNA
CONTRATO No.:	01110011000007									
ACTUACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011									
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011									
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 14 DE 2011									
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 19 DE 2012									
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4	MARZO 08 DE 2012									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	FEBRERO 28 DE 2013									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	MAYO 6 DE 2013									
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 4	AGOSTO 30 DE 2014									
SEÑALADO DE LA SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 23 DE 2013									
SEÑALADO DE LA SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 13 DE 2013									
SEÑALADO DE LA SUSPENSIÓN No. 3	MAYO 18 DE 2014									
SEÑALADO DE LA SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2013									
FECHA DE FINALIZACIÓN	JULIO 28 DE 2014									
PLAZO	OCHO (8) MESES									
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES									
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES									
VALOR CONTRATO	10.897.296.431,00									

7. ELECTRICO TRATAMIENTO TUBARA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD				
6.30	Regular de 1000 V 110 V ac	UN	3,00	375.000,00	3,00	375.000,00	3,00	375.000,00	3,00	0,00	3,00	375.000,00	
6.40	Cable P 54 terminos tipo impermeable para estropos en pared en polietileno con 20 x 40 x 25 cm	UN	3,00	1.140.000,00	3,00	1.140.000,00	3,00	1.140.000,00	3,00	0,00	3,00	1.140.000,00	
6.50	Proteccion contra sobretensiones 110 V ac marca Sime Tmaw	UN	2,00	1.980.000,00	2,00	1.980.000,00	2,00	1.980.000,00	2,00	0,00	2,00	1.980.000,00	
6.60	Fuente regulada de 110 V ac - 24Vdc Omega Pilsener Control de 50 VV	UN	2,00	1.380.000,00	2,00	1.380.000,00	2,00	1.380.000,00	2,00	0,00	2,00	1.380.000,00	
6.70	MPI Banco de 110 V Control 0 Thermocoupla con 500 amperes	UN	20,00	2.800.000,00	20,00	2.800.000,00	20,00	2.800.000,00	20,00	0,00	20,00	2.800.000,00	
6.80	Bateria Fluoruro Carbonil (MfSN)	UN	200,00	200.000,00	200,00	200.000,00	200,00	200.000,00	200,00	0,00	200,00	200.000,00	
6.90	Bomba tipo sago de maraca con bomba N.C. 140	UN	3,00	720.000,00	3,00	720.000,00	3,00	720.000,00	3,00	0,00	3,00	720.000,00	
6.10	Suministro e instalación de tubería control PVC de 3/4"	MI	120,00	960.000,00	120,00	960.000,00	120,00	960.000,00	120,00	0,00	120,00	960.000,00	
6.11	Suministro e instalación de tubería accesorio de 3/4" con conectores	MI	20,00	360.000,00	20,00	360.000,00	20,00	360.000,00	20,00	0,00	20,00	360.000,00	
6.12	Cable vehículo No. 16 color azul	MI	400,00	400.000,00	400,00	400.000,00	400,00	400.000,00	400,00	0,00	400,00	400.000,00	
6.13	Cable accesorio de 16 x 1"	MI	500,00	1.175.000,00	500,00	1.175.000,00	500,00	1.175.000,00	500,00	0,00	500,00	1.175.000,00	
6.20	Tranformador entre Electrificables	MI	1,00	2.285.000,00	1,00	2.285.000,00	1,00	2.285.000,00	1,00	0,00	1,00	2.285.000,00	
6.40	Quantidad de instalación, envoladura de pines, legalización del proyecto y demás trabajos para Operador de red local	GI	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	0,00	1,00	3.000.000,00	
6.50	Contrato INEEL Inspección de obra	GI	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	0,00	1,00	3.000.000,00	
NUMERO DE OBRAS				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimiento				UN	308.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	0,00	308.200,00	308.200,00	
Acuerdos en articulo 8002 para afirmación jurídica				MI	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cuentas de trabajo de desarrollo de obra de obra acordada para				UN	10,00	3.082.000,00	10,00	3.082.000,00	10,00	3.082.000,00	10,00	0,00	3.082.000,00
Cuentas de trabajo de desarrollo de obra de obra acordada para				UN	190,00	980.210,00	190,00	980.210,00	190,00	980.210,00	190,00	0,00	980.210,00
Cuentas de trabajo de desarrollo de obra de obra acordada para				UN	7.788.700,00	7.788.700,00	7.788.700,00	7.788.700,00	7.788.700,00	0,00	7.788.700,00	7.788.700,00	
COSTO TOTAL DIRECTO				GL	237.248.000,00	237.248.000,00	237.248.000,00	237.248.000,00	237.248.000,00	0,00	237.248.000,00	237.248.000,00	
COSTO TOTAL GLOBAL				GL	244.726.303,00	244.726.303,00	244.726.303,00	244.726.303,00	244.726.303,00	0,00	244.726.303,00	244.726.303,00	

LIBRE CARGOS TUBAROS
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
SUPERVISOR DEL PROYECTO SACS

RECORDO GOSALLO TORRES
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ACTA No. 11 CONTRATO No. 80112411300002 8 de Julio de 2014

INDICACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUSPENSIÓN No. 1 OCTUBRE 31 DE 2011

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1 NOVIEMBRE 15 DE 2011

REINICIO No. 1 ENERO 10 DE 2012

SUSPENSIÓN No. 2 FEBRERO 28 DE 2012

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2 MARZO 21 DE 2012

REINICIO No. 2 MAYO 8 DE 2013

SUSPENSIÓN No. 3 AGOSTO 30 DE 2013

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3 SEPTIEMBRE 23 DE 2013

REINICIO No. 3 NOVIEMBRE 04 DE 2013

SUSPENSIÓN No. 4 NOVIEMBRE 19 DE 2013

REINICIO No. 4 MAYO 16 DE 2014

FECHA DE FINALIZACIÓN JULIO 23 DE 2014

PLAZO OCHO (8) MESES

AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1 SEIS (6) MESES

AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2 CUATRO (4) MESES

VALOR CONTRATO 10.087.298.431.00

VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.298.431

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

INTERVENCIÓN

CONSORCIO TUBARA XXI

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

8.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ADECUACION VIA DE ACCESO 350m

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
3.1	SERIALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA																
3.1.1	Señalización de la obra	un	12.00	13.989.00	197.989.00	6.00	83.934.00	6.00	83.934.00	6.00	83.934.00	6.00	83.934.00	6.00	83.934.00	6.00	83.934.00
3.1.1.1	Soporte para cinta demarcadora, Esquema No. 1	m	600.00	803.00	481.800.00	400.00	321.200.00	400.00	321.200.00	400.00	321.200.00	400.00	321.200.00	400.00	321.200.00	400.00	321.200.00
3.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soporte, Esquema No. 2	m															
3.1.1.3	Valles móviles, Barreras	un	2.00	215.180.00	430.360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1.3.2	Valle móvil Tipo 2, Valle Desplazable Esquema No. 4	un	2.00	215.180.00	430.360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1.4	Avisos preventivos fijos, Esquemas Nos. 1011,12,13, y 14	un	2.00	272.600.00	545.200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1.4.1	Demonte, limpieza, deszapale y Nivelación	m3	875.00	9.225.00	8.071.875.00	899.00	8.018.525.00	899.00	8.018.525.00	899.00	8.018.525.00	899.00	8.018.525.00	899.00	8.018.525.00	899.00	8.018.525.00
3.1.1.4.2	Desacoste, a máquina	m2	1.750.00	469.00	820.750.00	1.000.00	469.000.00	1.000.00	469.000.00	1.000.00	469.000.00	1.000.00	469.000.00	1.000.00	469.000.00	1.000.00	469.000.00
3.1.1.4.3	Levantación trazo y repavimto	m2					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.1.1.2	EXCAVACIONES																
3.1.1.2.1	Excavación a mano en material común, para descompostar, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro a legal autorizado.	m3	525.00	14.176.00	7.442.490.00	217.00	3.076.192.00	217.00	3.076.192.00	217.00	3.076.192.00	217.00	3.076.192.00	217.00	3.076.192.00	217.00	3.076.192.00
3.1.1.3	RELLENOS, SUBBASE, BASE																
3.1.1.3.2	Subbase granular compactada al 95% del Proctor Modificado, E = 0.3 m	m2	1.750.00	49.570.00	86.747.500.00	1.225.00	60.723.250.00	1.225.00	60.723.250.00	1.225.00	60.723.250.00	1.225.00	60.723.250.00	1.225.00	60.723.250.00	1.225.00	60.723.250.00
3.1.1.4	NIUEVOS ITEMS BATEAS Y CUNETAS																
3.1.1.4.1	Escarpeado a máquina en material común, roca descompostada a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye retiro a legal autorizado.	m3	92.40	10.215.00	943.996.00	92.40	943.996.00	92.40	943.996.00	92.40	943.996.00	92.40	943.996.00	92.40	943.996.00	92.40	943.996.00
3.1.1.4.2	Estabilización con piedra caliza	m3	30.80	58.000.00	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00	30.80	1.786.400.00
3.1.1.4.3	Conformación de sub-base Granular	m3	38.50	96.452.00	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00	38.50	2.173.402.00
3.1.1.4.4	Base de subo cemento procedente de control de medidas f= 3.5 Mpa, con proporción de cemento 080 grs	m3	23.10	116.681.00	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10	23.10	2.696.331.10
3.1.1.4.5	Pavida de concreto e= 20 m	m2	120.00	100.268.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00	120.00	12.032.160.00

CONTRATO No.:	3011-2011-000007	11	8 a 16 de JULIO DE 2014	OBETO:
ACTA No.			CONTRATISTA:	
INDICACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011			
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011			
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 15 DE 2011			
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 2	ENERO 10 DE 2012			
REINICIO No. 1	MARZO 09 DE 2012			
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 28 DE 2013			
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013			
REINICIO No. 2	MAYO 6 DE 2013			
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 30 DE 2013			
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013			
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 08 DE 2013			
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2013			
REINICIO No. 4	MAYO 16 DE 2014			
FECHA DE FINALIZACION	JULIO 31 DE 2014			
PLAZO	OCHO (8) MESES			
AMPLIACION DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES			
AMPLIACION DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES			
VALOR CONTRATO	40.097.288.421,00			
				VALOR ACTUALIZADO: \$10.987.388.421

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL			
	Ratones de Zanja y obras de manosterio con material seleccionado de cañera, compactado al 95% del Proctor Modificado.	m ³	41,40	34.117,00	1.412.443,80	41,40	1.412.443,80	41,40	1.412.443,80	41,40	1.412.443,80	1.412.443,80	0,00	1.412.443,80
	Construcción de cuera de concreto (c 21,0 Mpa (3000 psi) e x 0,10 m). Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1") en obra	m ³	180,00	82.416,00	14.834.880,00	180,00	14.834.880,00	180,00	14.834.880,00	180,00	14.834.880,00	14.834.880,00	0,00	14.834.880,00
	COSTO TOTAL DIRECTO				104.207.733,00		104.207.733,00		104.207.733,00		104.207.733,00		0,00	104.207.733,00
	ALIU				31.412.326,00		32.570.575,17		32.570.575,17		32.570.575,17		0,00	30.768.751,17
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				136.120.079,00		141.139.159,07		141.139.159,07		141.139.159,07		0,00	133.318.256,04

CONDICIONES CONTRACTUALES

8.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ADECUACION VIA DE ACCESO 380m

8 - ADECUACION VIA DE ACCESO 380m

VALOR ACTUALIZADO: \$10.987.388.421

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

INTERVENIENTOS

CONSORCIO TUBARA XXI

ITEM: PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ADECUACION VIA DE ACCESO 380m

LUIS CARLOS MADON MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

LUIS CARLOS MADON MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TUBARA XXI

CONTRATO No.	ACTIVIDAD	FECHA	VALOR ACTUALIZADO
CONTRATO No. 1	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA	30/11/2011	10097.296.421,00
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1		01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2		OCTUBRE 31 DE 2011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3		NOVIEMBRE 31 DE 2011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4		ENERO 31 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 5		FEBRERO 29 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 6		MARZO 31 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 7		ABRIL 30 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 8		MAYO 31 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 9		JUNIO 30 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 10		JULIO 31 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 11		AGOSTO 31 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 12		SEPTIEMBRE 30 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 13		NOVIEMBRE 30 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 14		NOVIEMBRE 30 DE 2012	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 15		MAYO 31 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 16		JULIO 31 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 17		OCTUBRE 31 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 18		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 19		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 20		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 21		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 22		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 23		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 24		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 25		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 26		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 27		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 28		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 29		NOVIEMBRE 30 DE 2014	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 30		NOVIEMBRE 30 DE 2014	

9. CASETA ELECTRICA Y LABORATORIO TUBARA

3.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CASETA ELECTRICA Y LABORATORIO TUBARA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD
3.1	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA	Und	12.00	13.886,00	12.00	167.898,00	12.00	167.898,00	12.00	167.898,00	0.00	0.00	12.00	167.898,00	
3.1.1	Señalización de la obra según para cada demarcación (según No. 1)	M	50.00	803,00	50.00	40.150,00	50.00	40.150,00	50.00	40.150,00	0.00	0.00	50.00	40.150,00	
3.1.2	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 2)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.3	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 3)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.4	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 4)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.5	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 5)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.6	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 6)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.7	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 7)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.8	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 8)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.9	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 9)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.10	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 10)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.11	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 11)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.12	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 12)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.13	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 13)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.14	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 14)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.15	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 15)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.16	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 16)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.17	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 17)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.18	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 18)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.19	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 19)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.20	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 20)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.21	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 21)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.22	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 22)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.23	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 23)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.24	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 24)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.25	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 25)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.26	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 26)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.27	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 27)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.28	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 28)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.29	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 29)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.1.30	Señalización de la obra con demarcación en roquete (según No. 30)	M	12.00	5.250,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	12.00	63.000,00	0.00	0.00	12.00	63.000,00	
3.2	MELLADO DE ZANJAS Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.1	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 1)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.2	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 2)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.3	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 3)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.4	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 4)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.5	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 5)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.6	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 6)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.7	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 7)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.8	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 8)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.9	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 9)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.10	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 10)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.11	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 11)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.12	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 12)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.13	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 13)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.14	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 14)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.15	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 15)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.278,00	
3.2.16	Mejoramiento de zanjas y obras de manejo de aguas (según No. 16)	M2	22.00	94.117,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	28.00	865.278,00	0.00	0.00	28.00	865.	

CONTRATO No.:	ACTA No.	FECHA	CONTRATISTA:	VALOR ACTUALIZADO:	VALOR ACTUALIZADO- \$10.000.000.000	ITEM:	SECTOR:
CONTRATO No. 1	ACTA No. 1	31 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONSORCIO ALANZA TUBARA XXI			PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CASITA ELECTRICA Y LABORATORIO TUBARA	SECTOR: LAGUNA
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.1		OCTUBRE 31 DE 2011					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.2		NOVIEMBRE 15 DE 2011					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.3		ENERO 10 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.4		MARZO 08 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.5		MARZO 21 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.6		MAYO 1 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.7		AGOSTO 24 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.8		SEPTIEMBRE 23 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.9		NOVIEMBRE 06 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.10		NOVIEMBRE 13 DE 2012					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.11		MAYO 1 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.12		JULIO 23 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.13		AGOSTO 19 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.14		SEPTIEMBRE 05 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.15		OCTUBRE 01 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.16		NOVIEMBRE 06 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.17		DICIEMBRE 02 DE 2014					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.18		ENERO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.19		FEBRERO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.20		MARZO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.21		ABRIL 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.22		MAYO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.23		JUNIO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.24		JULIO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.25		AGOSTO 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.26		SEPTIEMBRE 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.27		OCTUBRE 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.28		NOVIEMBRE 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.29		DICIEMBRE 02 DE 2015					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.30		ENERO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.31		FEBRERO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.32		MARZO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.33		ABRIL 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.34		MAYO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.35		JUNIO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.36		JULIO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.37		AGOSTO 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.38		SEPTIEMBRE 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.39		OCTUBRE 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.40		NOVIEMBRE 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.41		DICIEMBRE 02 DE 2016					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.42		ENERO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.43		FEBRERO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.44		MARZO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.45		ABRIL 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.46		MAYO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.47		JUNIO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.48		JULIO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.49		AGOSTO 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.50		SEPTIEMBRE 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.51		OCTUBRE 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.52		NOVIEMBRE 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.53		DICIEMBRE 02 DE 2017					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.54		ENERO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.55		FEBRERO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.56		MARZO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.57		ABRIL 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.58		MAYO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.59		JUNIO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.60		JULIO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.61		AGOSTO 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.62		SEPTIEMBRE 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.63		OCTUBRE 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.64		NOVIEMBRE 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.65		DICIEMBRE 02 DE 2018					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.66		ENERO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.67		FEBRERO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.68		MARZO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.69		ABRIL 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.70		MAYO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.71		JUNIO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.72		JULIO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.73		AGOSTO 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.74		SEPTIEMBRE 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.75		OCTUBRE 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.76		NOVIEMBRE 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.77		DICIEMBRE 02 DE 2019					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.78		ENERO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.79		FEBRERO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.80		MARZO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.81		ABRIL 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.82		MAYO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.83		JUNIO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.84		JULIO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.85		AGOSTO 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.86		SEPTIEMBRE 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.87		OCTUBRE 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.88		NOVIEMBRE 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.89		DICIEMBRE 02 DE 2020					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.90		ENERO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.91		FEBRERO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.92		MARZO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.93		ABRIL 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.94		MAYO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.95		JUNIO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.96		JULIO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.97		AGOSTO 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.98		SEPTIEMBRE 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.99		OCTUBRE 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.100		NOVIEMBRE 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.101		DICIEMBRE 02 DE 2021					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.102		ENERO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.103		FEBRERO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.104		MARZO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.105		ABRIL 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.106		MAYO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.107		JUNIO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.108		JULIO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.109		AGOSTO 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.110		SEPTIEMBRE 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.111		OCTUBRE 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.112		NOVIEMBRE 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.113		DICIEMBRE 02 DE 2022					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.114		ENERO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.115		FEBRERO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.116		MARZO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.117		ABRIL 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.118		MAYO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.119		JUNIO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.120		JULIO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.121		AGOSTO 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.122		SEPTIEMBRE 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.123		OCTUBRE 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.124		NOVIEMBRE 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.125		DICIEMBRE 02 DE 2023					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.126		ENERO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.127		FEBRERO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.128		MARZO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.129		ABRIL 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.130		MAYO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.131		JUNIO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.132		JULIO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.133		AGOSTO 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.134		SEPTIEMBRE 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.135		OCTUBRE 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.136		NOVIEMBRE 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.137		DICIEMBRE 02 DE 2024					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.138		ENERO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.139		FEBRERO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.140		MARZO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.141		ABRIL 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.142		MAYO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.143		JUNIO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.144		JULIO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.145		AGOSTO 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.146		SEPTIEMBRE 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.147		OCTUBRE 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.148		NOVIEMBRE 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.149		DICIEMBRE 02 DE 2025					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.150		ENERO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.151		FEBRERO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.152		MARZO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.153		ABRIL 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.154		MAYO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.155		JUNIO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.156		JULIO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.157		AGOSTO 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.158		SEPTIEMBRE 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.159		OCTUBRE 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.160		NOVIEMBRE 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.161		DICIEMBRE 02 DE 2026					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.162		ENERO 02 DE 2027					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.163		FEBRERO 02 DE 2027					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.164		MARZO 02 DE 2027					
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.165							

CONTRATO No.:	11	ACTA No.:	11
INDICACION:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 19 DE 2011	MATERIA:	ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1	FEBRERO 04 DE 2012		
SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.2	MAYO 01 DE 2013		
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 20 DE 2013		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013		
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 19 DE 2013		
REINICIO No. 1	MAYO 16 DE 2014		
REINICIO No. 2	JULIO 23 DE 2014		
REINICIO No. 3	AGOSTO 08 DE 2014		
REINICIO No. 4	SEPTIEMBRE 19 DE 2014		
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (8) MESES		
PLAZO	SEIS (6) MESES		
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES		
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	UN (1) MES		
VALOR CONTRATO	10.977.294.271	VALOR ACTUALIZADO:	310.897.294.471

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL					
	Cobertura de cable de concreto (ø 21.0 libras (3000 psi) a 10.10 m. Tiempo máximo del equipo: 25 min (17) en obra	m	16.00	56.752.00	908.032.00	16.00	908.032.00	16.00	908.032.00	16.00	908.032.00	16.00	908.032.00	16.00	908.032.00	908.032.00	0.00	0.00	16.00	908.032.00				
	COSTO TOTAL DIRECTO				34.688.292.00		34.688.292.00		34.688.292.00		34.688.292.00		34.688.292.00		34.688.292.00		0.00	0.00		34.688.292.00				
	ALU.		0.30		11.976.488.00		11.976.488.00		11.976.488.00		11.976.488.00		11.976.488.00		11.976.488.00		0.00	0.00		11.976.488.00				
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				46.664.780.00		46.664.780.00		46.664.780.00		46.664.780.00		46.664.780.00		46.664.780.00		0.00	0.00		46.664.780.00				

LUIS PARRALES REYES
PRESIDENTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

RICARDO CONSULTOR
CONSORCIO TUBARA SA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA No. 14	30/1/2011(19999997)	CONTRATISTA: CONSORCIO ALMANZA TUBARA 2011	CONTRATO No. 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	COMITE	8 de 10 de JUNIO DE 2014	OBJETO:
ASOCIACION SUSPENSION No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 2	NOVIEMBRE 15 DE 2011					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 1	ENERO 19 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 2	FEBRERO 28 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 3	MARZO 22 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 4	MAYO 4 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 5	AGOSTO 30 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 6	SEPTIEMBRE 23 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 7	NOVIEMBRE 06 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 8	NOVIEMBRE 13 DE 2012					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 9	MAYO 15 DE 2014					
ASOCIACION DE SUSPENSION No. 10	JULIO 23 DE 2014					
PLAZO	OCHO (8) MESES					
ASOCIACION DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES					
ASOCIACION DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES					
VALOR CONTRATO	10.097.288.451,00					
10. PRESUPUESTO DE OBRA CANAL DE DESVIO LAGUNA FACULTATIVA						
10.1 - PRESUPUESTO DE OBRA CANAL DE DESVIO LAGUNA FACULTATIVA						
VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.288.451						

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COMERCIO CONTRACTUALES		COMERCIO ACTUALIZADOS MODIFICATIVA No. 2		COMERCIO ACTUALIZADOS MODIFICATIVA No. 3		COMERCIO ACTUALIZADOS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
					V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
1	PRELIMINARES	m2	0,00	350,00	0,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00	831,46	291.011,00
2	EXCAVACIONES	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN, (con descomposicion, 4 columnas probadas y bajo cualquier condicion de humedad)	m3	1.694,30	14.179,00	0,00	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42	1.694,30	23.876.702,42
4	CANAL REVESTIDO	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sanitario e instalacion de Gabinetes HC-3000 e estacionamiento	m2	663,00	6.900,00	0,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00	663,00	5.811.700,00
6	Sanitario e instalacion de Gabinetes HC-3000 e estacionamiento	m2	663,00	94.717,00	0,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00	663,00	64.462.201,00
7	ALCANTARILLA	m3	4,52	513.248,00	0,00	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32	4,52	2.322.222,32
8	Covero: 3000 m2 zona de travesion	m2	626,00	2.850,00	0,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00	626,00	1.534.000,00
9	Covero de malla 112"	m2	428,00	2.850,00	0,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00	428,00	1.253.750,00
10	Covero de malla 30"	m2	6,25	568.311,50	0,00	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75	6,25	3.690.693,75
11	Covero de 3000 m2 de malla	m2	40,82	94.117,00	0,00	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94	40,82	1.392.655,94
12	Reduccion por malla de malla con cemento	m3	3,00	68.390,00	0,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00	3,00	205.170,00
13	Malla gruesa No. 10	m3	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00
14	Covero 3000 m2 por proteccion lateral	m2	43,80	567.244,00	0,00	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20	43,80	24.845.287,20
15	Sanitario e instalacion de Gabinetes HC-3000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COSTO TOTAL DIRECTO				0,00		132.737.893,63		132.737.893,63		132.737.893,63		132.737.893,63		132.737.893,63		132.737.893,63		132.737.893,63
17	ANIL				0,00		39.821.368,09		39.821.368,09		39.821.368,09		39.821.368,09		39.821.368,09		39.821.368,09		39.821.368,09
18	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				0,00		172.559.261,72		172.559.261,72		172.559.261,72		172.559.261,72		172.559.261,72		172.559.261,72		172.559.261,72

LUIS GABRIEL RIVERA
SUPERVISOR LOCAL
CONSORCIO ALMANZA TUBARA 2011

ADALDO SANTIAGO
SUPERVISOR DEL AREA
CONSORCIO ALMANZA TUBARA 2011

RODRIGO GONZALEZ
COMISIONADO
REPRESENTANTE LEGAL

CORTE

8.1.18 de JUNIO DE 2014

OBJETO:

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

ACTA No.	11	CONTRATISTA:	CONTRATOS:
CONTRATO No.:	3411241000007		
MODIFICACION No. 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		
MODIFICACION No. 2	OCTUBRE 16 DE 2011		
MODIFICACION No. 3	NOVIEMBRE 16 DE 2011		
MODIFICACION No. 4	ENERO 10 DE 2012		
MODIFICACION No. 5	MARZO 01 DE 2012		
MODIFICACION No. 6	FEBRERO 29 DE 2012		
MODIFICACION No. 7	MARZO 22 DE 2012		
MODIFICACION No. 8	ABRIL 05 DE 2012		
MODIFICACION No. 9	MAYO 04 DE 2012		
MODIFICACION No. 10	AGOSTO 29 DE 2012		
MODIFICACION No. 11	SEPTIEMBRE 22 DE 2012		
MODIFICACION No. 12	NOVIEMBRE 06 DE 2012		
MODIFICACION No. 13	NOVIEMBRE 13 DE 2011		
MODIFICACION No. 14	MARZO 15 DE 2014		
MODIFICACION No. 15	JULIO 23 DE 2014		
MODIFICACION No. 16	SEPTIEMBRE 02 DE 2014		
MODIFICACION No. 17	NOVIEMBRE 05 DE 2014		
MODIFICACION No. 18	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 19	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 20	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 21	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 22	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 23	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 24	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 25	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 26	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 27	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 28	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 29	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 30	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 31	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 32	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 33	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 34	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 35	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 36	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 37	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 38	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 39	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 40	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 41	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 42	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 43	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 44	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 45	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 46	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 47	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 48	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 49	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 50	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 51	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 52	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 53	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 54	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 55	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 56	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 57	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 58	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 59	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 60	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 61	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 62	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 63	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 64	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 65	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 66	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 67	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 68	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 69	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 70	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 71	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 72	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 73	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 74	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 75	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 76	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 77	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 78	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 79	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 80	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 81	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 82	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 83	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 84	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 85	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 86	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 87	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 88	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 89	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 90	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 91	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 92	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 93	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 94	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 95	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 96	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 97	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 98	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 99	NOVIEMBRE 13 DE 2014		
MODIFICACION No. 100	NOVIEMBRE 13 DE 2014		

11. CANAL MURO DE CONTENCIÓN GAVIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 5		ACUMLADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMLADO PRESENTE ACTA	
				V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD
1	Escavación en zanja	m3	14.178,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00	91,00	1.148.256,00
2	Escavación a mano en material común, todo desmenuzados a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye todo a Uper 40/70mm)	m3	10.215,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00	120,00	1.225.800,00
3	Escavación a máquina en material común, todo desmenuzados a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye todo a Uper 40/70mm)	m3	14.178,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00	180,00	2.551.880,00
4	Escavación a máquina (intermittente) en masa, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye todo a Uper 40/70mm)	m3	120.888,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00	60,00	7.284.100,00
5	Rebaje de zapatas y ceras de impermeabilizante con material seleccionado del sitio con respecto al 50% del P.M.	m3	10.097,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00	650,00	5.565.890,00
6	Rebaje de zapatas y ceras de impermeabilizante con material seleccionado del sitio con respecto al 50% del P.M.	m3	94.117,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00	120,00	4.094.040,00
7	Carpetas, armado y colocación de gaviones 2x1x1	m2	186.074,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00	220,00	171.131.980,00
8	Materiales impermeabilizantes	m2	51.483,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00	600,00	9.888.800,00
9	COSTO TOTAL DIRECTO				207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00		207.853.938,00
10	A.I.U.				51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00		51.097.706,00
11	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00		264.757.382,00

LIBRO DE CUENTA ALICER RIVEROS
SUPERINTENDENTE LEGAL
CONSEJO MUNICIPAL TUBARA 2011

NOALDO SANDOVAL
SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS

RICARDO GOZDILLO POME
CONSEJO TUBARA XX
REPRESENTANTE LEGAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBALADOS	m ³	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00
3.3.1	Excavación a mano en material común, con drenajes a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluir todo a tipo material.	m ³	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00	55,00	1.204.980,00
3.3.2	EXCAVACIONES CON CALZADAS	m ³	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00	56,00	8.362.248,00
3.3.2.1	Construcción de bordos de concreto de 0,15 m x 0,30 m x 0,21, 0,30 m x 0,30 m x 0,21, 0,30 m x 0,30 m x 0,21, 0,30 m x 0,30 m x 0,21.	m	31.041,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00	188,00	5.214.888,00
3.3.2.2	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO CALZADAS Y CALZADAS DE VALVULAS INCLUYE ENTIBALADOS Y CALZADAS DE VALVULAS INCLUYE ENTIBALADOS	m ³	104.877,00	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00	16,50	1.730.471,00
3.3.2.2.1	Concreto para bases superiores de 21 Mpa (3000 Psi) x 0,10 m	m ³	98.020,00	828.488,00	8,30	828.488,00	8,30	828.488,00	8,30	828.488,00	8,30	828.488,00	8,30	828.488,00	8,30	828.488,00
3.3.2.2.2	Obra de MAQUINERIA EN BLOQUE	m ²	50.147,00	702.083,00	14,00	702.083,00	14,00	702.083,00	14,00	702.083,00	14,00	702.083,00	14,00	702.083,00	14,00	702.083,00
3.3.2.2.3	Obra de MAQUINERIA EN BLOQUE reforzada en bloques verticales de concreto reforzado con mallas de 0,15 m x 0,30 m x 0,21 m	m ²	13.398,00	187.185,00	14,00	187.185,00	14,00	187.185,00	14,00	187.185,00	14,00	187.185,00	14,00	187.185,00	14,00	187.185,00
3.3.2.2.4	ACERNO DE ENTIBALADO	m ²	2.980,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00	400,00	1.180.000,00
3.4	Instalación de Tuberías de Neopreno de Alta Densidad (PVC-U) y Accesorios, Para Aguas Claras	m	2.484,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00	248,00	1.005.144,00
3.4.1	Tubería PVC-U de 250 mm P.V. 10	m	1.065,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00
3.4.1.1	Tubería PVC-U de 250 mm P.V. 10	m	1.065,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00	8,00	47.628,00
3.4.1.2	Tubería PVC-U de 150 mm P.V. 10	m	1.119,00	3.617,00	21,20	3.617,00	21,20	3.617,00	21,20	3.617,00	21,20	3.617,00	21,20	3.617,00	21,20	3.617,00
3.4.1.3	Tubería PVC-U de 100 mm P.V. 10	m	2.300,00	2.300,00	23,00	2.300,00	23,00	2.300,00	23,00	2.300,00	23,00	2.300,00	23,00	2.300,00	23,00	2.300,00
3.4.1.4	Tubería PVC-U de 75 mm P.V. 10	m	55.111,00	444.888,00	18,00	444.888,00	18,00	444.888,00	18,00	444.888,00	18,00	444.888,00	18,00	444.888,00	18,00	444.888,00
3.4.1.5	Tubería PVC-U de 50 mm P.V. 10	m	13.975,00	28.211,00	1,00	28.211,00	1,00	28.211,00	1,00	28.211,00	1,00	28.211,00	1,00	28.211,00	1,00	28.211,00
3.4.2	Accesorios PVC-U de 250 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00
3.4.2.1	Accesorios PVC-U de 250 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00
3.4.2.2	Accesorios PVC-U de 150 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00
3.4.2.3	Accesorios PVC-U de 100 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00
3.4.2.4	Accesorios PVC-U de 75 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00
3.4.2.5	Accesorios PVC-U de 50 mm P.V. 10	un	28.211,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00	2,00	52.422,00

[Handwritten signature]

ACTA No. 11	31112011-00007	CONTRATISTA:	CONTRATO No. 31112011-00007	OBJETO:
INDICACION:	91 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 13 DE 2011	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 19 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4	MARZO 08 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 1	FEBRERO 29 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 2	MARZO 22 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 3	MAYO 8 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 4	AGOSTO 30 DE 2012	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	SEPTIEMBRE 23 DE 2013	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 5	NOVIEMBRE 08 DE 2013	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 6	NOVIEMBRE 13 DE 2013	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 7	MAYO 16 DE 2014	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 8	JUNIO 23 DE 2014	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 9	OCHO (8) DÍAS	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 10	SEIS (6) DÍAS	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 11	CUATRO (4) DÍAS	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
REINICIO No. 12	TRES (3) DÍAS	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	
VALOR CONTRATO	13407.586.421,00	CONTRATO No. 31112011-00007	CONTRATO No. 31112011-00007	

12. PROTECCION DE TALUDES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Carpetas en Malla Estalocada de 12 Ecuipos estables, malla de 100 micras, en color verde, ancho 2m, longitud variable (80cm / ancho entre 2cm, estalocada gris), H=2,50 mts.	m	10,50	167.670,00	0,00	10,50	1.790.535,00	10,50	1.790.535,00	10,50	1.790.535,00	10,50	1.790.535,00	10,50	1.790.535,00	10,50	0,00	1.790.535,00	1.790.535,00
	Graveros e instalación de Panel en Malla Estalocada de 12 Ecuipos estables, malla de 100 micras, en color verde, ancho 2m, longitud variable (80cm / ancho entre 2cm, estalocada gris), H=2,50 mts.	un	1,00	1.450.000,00	0,00	1,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	1,00	1.450.000,00	1,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Instalación de punta metálica de 1,00m x 2,10m, dos (2) cables 18, incluye mano, clavatura y pintura tipo emalita	un	1,00	116.556,00	0,00	1,00	116.556,00	1,00	116.556,00	1,00	116.556,00	1,00	116.556,00	1,00	116.556,00	1,00	0,00	116.556,00	116.556,00
	Instalación de base metálica 1/2" (incluye accesorios para su instalación)	un	3,00	13.933,00	0,00	3,00	41.489,00	3,00	41.489,00	3,00	41.489,00	3,00	41.489,00	3,00	41.489,00	3,00	0,00	41.489,00	41.489,00
	COSTO TOTAL DIRECTO			1.782.259,00	0,00		1.782.259,00		1.782.259,00		1.782.259,00		1.782.259,00		1.782.259,00		0,00	1.782.259,00	1.782.259,00
	IMPORTE			14.041.200,00	0,00		14.041.200,00		14.041.200,00		14.041.200,00		14.041.200,00		14.041.200,00		0,00	14.041.200,00	14.041.200,00
	IMPORTE			50.245.203,00	0,00		50.245.203,00		50.245.203,00		50.245.203,00		50.245.203,00		50.245.203,00		0,00	50.245.203,00	50.245.203,00
	COSTO TOTAL OBRAS CIVIL				0,00												0,00		



 JUAN CARLOS RODRIGUEZ

 REPRESENTANTE LEGAL

 COMORONC ALMANCA TUBARRA 3011



 RICARDO GONZALEZ PONCE

 COMORONC TUBARRA XII

 Representante Legal

ACTA No.	11	CORTE	8 a 16 de JULIO DE 2014	OBJETO:	
CONTRATO No.:	3011-2011-000007	CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA TIBARA 2011		
INDICACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		INTERVENIOR		
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011		CONSORCIO TIBARA XII		
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	ENERO 10 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	NOVIEMBRE 16 DE 2011				
REINICIO No. 1	MARZO 06 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 25 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013				
REINICIO No. 2	MAYO 6 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 30 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013				
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 06 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 4	NOVIEMBRE 13 DE 2013				
REINICIO No. 4	MAYO 15 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN	JULIO 23 DE 2014				
PLAZO	OCHO (8) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	CUATRO (4) MESES				
VALOR CONTRATO	\$1.097.288.421,00				

12. PROTECCION DE TALUDES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL		CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Emprestados y protección de Talude con grama capadon Crodon unidos con protección de Talude del suelo y empicado con veredas de corte para el control de erosión. Incluye mantenimiento 3 meses	m2	18.810,00	8.500,00	159.885.000,00	8.500,00	159.885.000,00	8.500,00	159.885.000,00	199.885.000,00	0,00	8.500,00	199.885.000,00	
	Emprestado con Grama Sport Teneo Indigo mantenimiento 3 meses	m2	14.446,00	4.000,00	57.784.000,00	4.000,00	57.784.000,00	4.000,00	57.784.000,00	57.784.000,00	0,00	4.000,00	57.784.000,00	
	COSTO TOTAL DIRECTO				217.669.000,00		217.669.000,00		217.669.000,00	217.669.000,00	0,00		217.669.000,00	
	IMPORTE				65.300.700,00		65.300.700,00		65.300.700,00	65.300.700,00	0,00		65.300.700,00	
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				282.969.700,00		282.969.700,00		282.969.700,00	282.969.700,00	0,00		282.969.700,00	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LUIS CARLOS WADER RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA TIBARA 2011

MARCELA SANTIAGO CARRERA
Supervisor del Contrato

RICARDO COGOLLO PONCE
CONSORCIO TIBARA XII
REPRESENTANTE LEGAL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

ACTA No.	11	CORTE
CONTRATO No.:	30112011000007	CONTRATISTA:
INICIACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
SUSPENSION No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011	INTERVENIOR
AMPLIACION DE SUSPENSION No.1	NOVIEMBRE 11 DE 2011	
AMPLIACION DE SUSPENSION No.2	ENERO 09 DE 2012	
REANUNCIO No. 1	MARZO 06 DE 2012	
SUSPENSION No. 2	FEBRERO 28 DE 2012	
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No.2	MARZO 23 DE 2012	
REANUNCIO No. 2	MAYO 02 DE 2012	
SUSPENSION No. 3	AGOSTO 30 DE 2012	CONSORCIO TUBARA XXI
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No.3	SEPTIEMBRE 21 DE 2012	
REANUNCIO No. 3	NOVIEMBRE 09 DE 2012	
SUSPENSION No. 4	NOVIEMBRE 11 DE 2012	
REANUNCIO No. 4	MAYO 11 DE 2014	
FECHA DE FINALIZACION	JULIO 23 DE 2014	
PLAZO	CHOCÓ (8) MESES	
AMPLIACION DE PLAZO No. 1	908 (8) MESES	
AMPLIACION DE PLAZO No. 2	CIATRO (4) MESES	
VALOR CONTRATO	10.097.396.421,00	VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.396.421

14.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - MANTENIMIENTO REDES EXISTENTES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
	ADJECUACION MANO OBRAS (CAMBIOS PAINTURA PASOS TABAS)	UM	125.000,00	0,00	98,00	8.250.000,00	64,00	0,00	98,00	8.250.000,00	98,00	8.250.000,00	0,00	64,00	8.250.000,00
	COSTO TOTAL INDIRECTO			0,00		5.250.000,00		0,00		8.250.000,00		8.250.000,00	0,00		8.250.000,00
	ALL.		0,30		0,00	2.475.000,00		0,00		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00		2.475.000,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				0,00	10.725.000,00		0,00		10.725.000,00		10.725.000,00	0,00		10.725.000,00

LUIS GARCIA MAJERBUENOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

VALDO SANTOYO CABRERA
Supervisor del Contrato

RICARDO COBOLLO MORE
CONSORCIO TUBARA XXI
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA No.	11	CORTE	CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
CONTRATO No.:	2011-2011-000007	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
INICIACION:	OCTUBRE 21 DE 2011		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 18 DE 2011		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	ENERO 10 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 04 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
SUSPENSIÓN No. 1	FEBRERO 23 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
SUSPENSIÓN No. 2	MAYO 08 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 29 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	NOVIEMBRE 04 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 13 DE 2012		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
SUSPENSIÓN No. 4	MAYO 14 DE 2014		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
REINICIO No. 4	JULIO 22 DE 2014		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
FECHA DE FINALIZACIÓN	COMO 01 MESES		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
PLAZO	625 (6) MESES		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	UNO (1) MES		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
VALOR CONTRATO	10.997.286.421,00		CONTRATISTA:		CONTRATO:		GRUPO:		
		VALOR ACTUALIZADO: 10.607.286.421		VALOR ACTUALIZADO: 10.607.286.421		VALOR ACTUALIZADO: 10.607.286.421		VALOR ACTUALIZADO: 10.607.286.421	

15 - CASETA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION EN LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		
				V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	
CONDICIONES CONTRACTUALES																
3.1	REALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA	Unid	13.989,00	0,00	8,00	83.934,00	0,00	83.934,00	0,00	83.934,00	0,00	8,00	83.934,00	0,00	8,00	83.934,00
3.1.1	Estadificación de la obra según sea caso de demeración, Esquema No. 1	M2	863,00	0,00	50,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	50,00	40.150,00	0,00	50,00	40.150,00
3.1.2	Selección de la obra. Caso demeración, en soporte Esquema No. 2	M2	863,00	0,00	50,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	50,00	40.150,00	0,00	50,00	40.150,00
3.2	EXCAVACIONES Y ENTUBOS	M3	10.275,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00
3.2.1	EXCAVACIONES PARA ENTUBOS	M3	10.275,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00
3.2.2	Estimación para estructuras a instalar en material común, para demeración a cualquier profundidad y para cualquier condición de humedad (incluye mano de obra, materiales)	M3	10.275,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00
3.2.3	EXCAVACIONES PARA ENTUBOS	M3	10.275,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00
3.2.4	EXCAVACIONES PARA ENTUBOS	M3	10.275,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00	0,00	24,00	246.180,00
3.3	RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS DE MANIPOSTERIA	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.3.1	Relevo de zanjas y obras de manipostería con material seleccionado de acuerdo al 80% del poder mediano	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.3.2	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.4	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.4.1	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.4.2	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.4.3	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.4.4	CONSTRUCCION DE ANCHOS, BORDILLOS Y CUNETAS	M2	30.732,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00	0,00	18,00	491.712,00
3.5	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.5.1	Relevo de zanjas y obras de manipostería con material seleccionado de acuerdo al 80% del poder mediano	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.5.2	CONCRETOS DE LAMBRIL, ALBAÑO, MERICANAS	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.5.3	CONCRETOS DE LAMBRIL, ALBAÑO, MERICANAS	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.5.4	CONCRETOS DE LAMBRIL, ALBAÑO, MERICANAS	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.5.5	CONCRETOS DE LAMBRIL, ALBAÑO, MERICANAS	M2	8.658,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00	0,00	67,00	579.862,00
3.6	OBRAS EN MANIPOSTERIA EN BLOQUE	M2	21.281,00	0,00	9,80	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80
3.6.1	Manipostería en bloques de concreto (en redal patón) de 10 m x 0,20 m x 0,20 m	M2	21.281,00	0,00	9,80	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80
3.6.2	Manipostería en bloques de concreto (en redal patón) de 10 m x 0,20 m x 0,20 m	M2	21.281,00	0,00	9,80	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80	0,00	9,80	208.387,80
3.7	MANIPOSTERIA EN BLOQUE ALICATADO DE CONCRETO (EN REDAL PATÓN) DE 15 CM	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.1	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.2	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.3	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.4	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.5	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.6	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.7	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.8	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.9	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.10	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.11	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.12	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.13	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.14	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.15	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.16	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.17	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 15 cm	M2	31.500,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00	0,00	35,00	1.102.710,00
3.7.18	Manipostería en bloques alicados de concreto (en redal patón) de 1															

ACTA No.	11	CORTE	CONTRATOS	VALOR ACTUALIZADO: \$14.977.385.471,00	ITEM:
CONTRATO No.:	3011-2011-000007		CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
INDICACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3	
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1	NOVIEMBRE 14 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.2	ENERO 10 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 1	MARZO 09 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 2	FEBRERO 22 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.1	MARZO 22 DE 2012				
SUSPENSIÓN No. 3	MAYO 8 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	AGOSTO 30 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 4	SEPTIEMBRE 23 DE 2013				
REINICIO No. 1	NOVIEMBRE 06 DE 2013				
REINICIO No. 2	NOVIEMBRE 13 DE 2013				
REINICIO No. 3	MARZO 18 DE 2014				
REINICIO No. 4	JUNIO 23 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (8) MESES				
PLAZO	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO	18.017.385.471,00				

CONDICIONES CONTRACTUALES		18.1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CASETA ELÉCTRICA		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	
3.0.1	OBRA ABASTECEDORAS DENTALES	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.2	Obra de concreto (C=17,5 Mpa 0,10x0,20 según plano y especificaciones de obra)	M	5,00	146.702,40	5,00	146.702,40	5,00	146.702,40	5,00	146.702,40	5,00	146.702,40	5,00	146.702,40	
3.0.3.1	Concreto en concreto (C=17,5 Mpa 0,10x0,20 según plano y especificaciones de obra)	M ³	22,00	1.177.000,00	22,00	1.177.000,00	22,00	1.177.000,00	22,00	1.177.000,00	22,00	1.177.000,00	22,00	1.177.000,00	
3.0.3.2	Cableado en línea Superbond con sus respectivos accesorios y materiales	M ²	2,00	4.700.000,00	2,00	4.700.000,00	2,00	4.700.000,00	2,00	4.700.000,00	2,00	4.700.000,00	2,00	4.700.000,00	
3.0.3.3	PLANTILLA	M ²	40,00	316.380,00	40,00	316.380,00	40,00	316.380,00	40,00	316.380,00	40,00	316.380,00	40,00	316.380,00	
3.0.3.4	Estado y entrega a 3 meses según plano y especificaciones de obra	M ²	5,00	96.056,00	5,00	96.056,00	5,00	96.056,00	5,00	96.056,00	5,00	96.056,00	5,00	96.056,00	
3.0.3.5	Escalera a mano en material concreto, rosa decorativa a elección (profundidad y largo cualquier condición de necesidad incluye todo a lugar autorizados)	M ²	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	
3.0.3.6	Comunicación de obra de acuerdo No. 21.0 Mpa (3000 psi) a 5 o 10 cm, terminado mediante de espigas, 25 mm (1") en obra	M ²	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	16,00	806.192,00	
3.0.3.7	COSTO TOTAL DIRECTO			31.182.482,00		31.182.482,00		31.182.482,00		31.182.482,00		31.182.482,00		31.182.482,00	
3.0.3.8	ALU.	3%		935.466,00		935.466,00		935.466,00		935.466,00		935.466,00		935.466,00	
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL			32.117.948,00		32.117.948,00		32.117.948,00		32.117.948,00		32.117.948,00		32.117.948,00	

LUIS GARCÉS LARREA MULLINAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSEJO MUNICIPAL TUBARÁ 2011

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARÁ - PRIMERA ETAPA

RODARDO COBOLLO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA No.	11	CORTE	4 a 16 de JULIO DE 2014	OBJETO:	
CONTRATO No.:	3011/2013/000007	CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011		
RECIPIACION:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011		INTERVENIOR		
SUSPENSIÓN No. 1	NOVIEMBRE 16 DE 2011				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	ENERO 16 DE 2012				
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 06 DE 2012				
REINICIO No. 1	FEBRERO 26 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	MAYO 09 DE 2013				
REINICIO No. 2	AGOSTO 30 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 23 DE 2013				
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 3	NOVIEMBRE 06 DE 2013				
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 13 DE 2013				
SUSPENSIÓN No. 4	MAYO 16 DE 2014				
REINICIO No. 4	JULIO 23 DE 2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN	OCHO (8) MESES				
PLAZO	SEIS (6) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES				
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	SEIS (6) MESES				
VALOR CONTRATO	\$9.097.394.431,00				

		16. LINEA COLECTORA BARRIO EL CARMEN EN PEAD 200 MM									
		16.1 - PRESUPUESTO SUMINISTRO									
		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
320	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	m	250,00	7.518.000,00	250,00	7.518.000,00	0,00	0,00	7.518.000,00	0,00	7.518.000,00
320.1	Suministro de Tuberias de Acueducto (P.EAD)	m	250,00	7.518.000,00	250,00	7.518.000,00	0,00	0,00	7.518.000,00	0,00	7.518.000,00
320.1.1.1	Tuberias PEAD 210mm PN 10 PE 100	m	250,00	7.518.000,00	250,00	7.518.000,00	0,00	0,00	7.518.000,00	0,00	7.518.000,00
320.1.1.2	Suministro de Elementos de Acueducto	un	4,00	1.360.000,00	4,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
320.1.2.68	Codo de Polietileno 200mm X 90°	un	4,00	1.248.000,00	4,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
320.1.2.68.4	Codo de Polietileno 200mm X 45°	un	4,00	1.248.000,00	4,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
320.1.2.68.5	COSTO TOTAL DIRECTO			10.124.000,00		10.124.000,00			10.124.000,00		10.124.000,00
	ALIU	19%		1.822.800,00		1.822.800,00			1.822.800,00		1.822.800,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL			11.946.800,00		11.946.800,00			11.946.800,00		11.946.800,00

VALOR ACTUALIZADO: \$10.097.394.431

ITEM: PRESUPUESTO SUMINISTRO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

LUIS CARLOS NADER MANSUKUS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

RICARDO COGOLLO BRUCE
 CONSORCIO TUBARA XII
 REPRESENTANTE LEGAL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUBARA - PRIMERA ETAPA

ACTA No.	11	CORRE
CONTRATO No:	38112011700007	CONTRATISTA:
FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011
SUSPENSIÓN No. 1	OCTUBRE 31 DE 2011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.1	NOVIEMBRE 14 DE 2011	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.2	DICIEMBRE 31 DE 2012	
REINICIO No. 1	FEBRERO 29 DE 2013	INTERVENCIÓN
SUSPENSIÓN No. 2	MARZO 22 DE 2013	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.2	MAYO 1 DE 2013	
REINICIO No. 2	AGOSTO 28 DE 2013	CONSORCIO TUBARA 201
SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 25 DE 2013	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.3	NOVIEMBRE 18 DE 2013	
REINICIO No. 3	NOVIEMBRE 11 DE 2013	
SUSPENSIÓN No. 4	MAYO 1 DE 2014	
REINICIO No. 4	JULIO 23 DE 2014	
FECHA DE FINALIZACIÓN	CERO DÍAS	
PLAZO	SEIS (6) MESES	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1	CUATRO (4) MESES	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2	SEIS (6) MESES	
VALOR CONTRATO	10.807.296.471	

17. CERRAMIENTO CERCA EN CONCRETO 4 HELIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
						CANTIDADES	VR. PARCIAL	CANTIDADES	VR. PARCIAL	CANTIDADES	VR. PARCIAL				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERCA 4 HELIOS	m	890,00	27.772,00	24.601.120,00	890,00	24.601.120,00	890,00	24.601.120,00	890,00	24.601.120,00	24.601.120,00	24.601.120,00	0,00	24.601.120,00
	Costo Total Directo				28.681.120,00		28.681.120,00		28.681.120,00		28.681.120,00	28.681.120,00	28.681.120,00	0,00	28.681.120,00
	ALIU.	30%			7.998.336,00		7.998.336,00		7.998.336,00		7.998.336,00	7.998.336,00	7.998.336,00	0,00	7.998.336,00
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				34.689.456,00		34.689.456,00		34.689.456,00		34.689.456,00	34.689.456,00	34.689.456,00	0,00	34.689.456,00

CONSEJO ALIANZA TUBARA 2011

CONSORCIO ALIANZA TUBARA 2011

CONSORCIO TUBARA 201

3 de 18 de JULIO DE 2014

RECTOR: CARLOS VERA BARRERA

CORRE: _____

CONTRATO: _____

OBJETO:

1. CONTRIBUCION DEL SISTEMA DE LAS REDES DE AL-CANTILLADO ALAMITO DEL MUNICIPIO DE TIBARÁ.

INTERVENIOR: CONSORCIO TIBARÁ XXI

CONTRATO No.:	ACTA No. 11
INDICACION:	30112011000007
SUSPENSION No. 1:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011
SUSPENSION No. 2:	OCTUBRE 31 DE 2011
SUSPENSION No. 3:	NOVIEMBRE 15 DE 2011
SUSPENSION No. 4:	ENERO 10 DE 2012
SUSPENSION No. 5:	FEBRUERO 28 DE 2012
SUSPENSION No. 6:	MARZO 08 DE 2012
SUSPENSION No. 7:	ABRIL 06 DE 2012
SUSPENSION No. 8:	MAYO 04 DE 2012
SUSPENSION No. 9:	JUNIO 01 DE 2012
SUSPENSION No. 10:	JULIO 01 DE 2012
SUSPENSION No. 11:	AUGUSTO 01 DE 2012
SUSPENSION No. 12:	SEPTIEMBRE 03 DE 2012
SUSPENSION No. 13:	OCTUBRE 01 DE 2012
SUSPENSION No. 14:	NOVIEMBRE 01 DE 2012
SUSPENSION No. 15:	DICIEMBRE 01 DE 2012
SUSPENSION No. 16:	ENERO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 17:	FEBRUERO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 18:	MARZO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 19:	ABRIL 01 DE 2013
SUSPENSION No. 20:	MAYO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 21:	JUNIO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 22:	JULIO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 23:	AGOSTO 01 DE 2013
SUSPENSION No. 24:	SEPTIEMBRE 01 DE 2013
SUSPENSION No. 25:	OCTUBRE 01 DE 2013
SUSPENSION No. 26:	NOVIEMBRE 01 DE 2013
SUSPENSION No. 27:	DICIEMBRE 01 DE 2013
SUSPENSION No. 28:	ENERO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 29:	FEBRUERO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 30:	MARZO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 31:	ABRIL 01 DE 2014
SUSPENSION No. 32:	MAYO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 33:	JUNIO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 34:	JULIO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 35:	AGOSTO 01 DE 2014
SUSPENSION No. 36:	SEPTIEMBRE 01 DE 2014
SUSPENSION No. 37:	OCTUBRE 01 DE 2014
SUSPENSION No. 38:	NOVIEMBRE 01 DE 2014
SUSPENSION No. 39:	DICIEMBRE 01 DE 2014
SUSPENSION No. 40:	ENERO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 41:	FEBRUERO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 42:	MARZO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 43:	ABRIL 01 DE 2015
SUSPENSION No. 44:	MAYO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 45:	JUNIO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 46:	JULIO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 47:	AGOSTO 01 DE 2015
SUSPENSION No. 48:	SEPTIEMBRE 01 DE 2015
SUSPENSION No. 49:	OCTUBRE 01 DE 2015
SUSPENSION No. 50:	NOVIEMBRE 01 DE 2015
SUSPENSION No. 51:	DICIEMBRE 01 DE 2015
SUSPENSION No. 52:	ENERO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 53:	FEBRUERO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 54:	MARZO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 55:	ABRIL 01 DE 2016
SUSPENSION No. 56:	MAYO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 57:	JUNIO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 58:	JULIO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 59:	AGOSTO 01 DE 2016
SUSPENSION No. 60:	SEPTIEMBRE 01 DE 2016
SUSPENSION No. 61:	OCTUBRE 01 DE 2016
SUSPENSION No. 62:	NOVIEMBRE 01 DE 2016
SUSPENSION No. 63:	DICIEMBRE 01 DE 2016
SUSPENSION No. 64:	ENERO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 65:	FEBRUERO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 66:	MARZO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 67:	ABRIL 01 DE 2017
SUSPENSION No. 68:	MAYO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 69:	JUNIO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 70:	JULIO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 71:	AGOSTO 01 DE 2017
SUSPENSION No. 72:	SEPTIEMBRE 01 DE 2017
SUSPENSION No. 73:	OCTUBRE 01 DE 2017
SUSPENSION No. 74:	NOVIEMBRE 01 DE 2017
SUSPENSION No. 75:	DICIEMBRE 01 DE 2017
SUSPENSION No. 76:	ENERO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 77:	FEBRUERO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 78:	MARZO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 79:	ABRIL 01 DE 2018
SUSPENSION No. 80:	MAYO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 81:	JUNIO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 82:	JULIO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 83:	AGOSTO 01 DE 2018
SUSPENSION No. 84:	SEPTIEMBRE 01 DE 2018
SUSPENSION No. 85:	OCTUBRE 01 DE 2018
SUSPENSION No. 86:	NOVIEMBRE 01 DE 2018
SUSPENSION No. 87:	DICIEMBRE 01 DE 2018
SUSPENSION No. 88:	ENERO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 89:	FEBRUERO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 90:	MARZO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 91:	ABRIL 01 DE 2019
SUSPENSION No. 92:	MAYO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 93:	JUNIO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 94:	JULIO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 95:	AGOSTO 01 DE 2019
SUSPENSION No. 96:	SEPTIEMBRE 01 DE 2019
SUSPENSION No. 97:	OCTUBRE 01 DE 2019
SUSPENSION No. 98:	NOVIEMBRE 01 DE 2019
SUSPENSION No. 99:	DICIEMBRE 01 DE 2019
SUSPENSION No. 100:	ENERO 01 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		Acumulado Acto Anterior		Presente Acto		Acumulado Presente Acto	
						CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
1	DRENT FRANCOS	ML	50.00	\$ 487,477.80	\$ -	50.00	\$ 23,373,880.00	50.00	\$ 23,373,880.00	50.00	\$ 23,373,880.00	50.00	\$ -	50.00	\$ 23,373,880.00
2	MSR Mano en suabo reforzado incluya. Suministro de material seleccionado, personal BX 40, personal con OPI de 50' formateado de rodapié, mano de obra y equipo	m3	1,400.00	\$ 183,188.41	\$ -	1,400.00	\$ 228,463,779.60	1,400.00	\$ 228,463,779.60	1,397.75	\$ 228,096,605.67	1,400.00	\$ -	1,400.00	\$ 228,463,779.60
3	COLOCACION DRENANTE	M2	675.00	\$ 48,481.04	\$ -	675.00	\$ 31,381,202.00	675.00	\$ 31,381,202.00	611.00	\$ 28,317,695.44	675.00	\$ -	675.00	\$ 31,381,202.00
4	EMPAQUETACION	M2	200.00	\$ 18,910.00	\$ -	200.00	\$ 3,782,000.00	200.00	\$ 3,782,000.00	200.00	\$ 3,782,000.00	200.00	\$ -	200.00	\$ 3,782,000.00
5	RELLENO ESPALDÓN	M3	870.00	\$ 77,350.00	\$ -	870.00	\$ 67,277,100.00	870.00	\$ 67,277,100.00	850.87	\$ 66,805,703.43	870.00	\$ -	870.00	\$ 67,277,100.00
	COSTO TOTAL DIRECTO			\$ 34,237,981.80	\$ -		\$ 34,237,981.80		\$ 34,237,981.80		\$ 34,826,884.53		\$ -		\$ 34,237,981.80
	VALU			\$ 106,271,388.48	\$ -		\$ 106,271,388.48		\$ 106,271,388.48		\$ 104,827,746.58		\$ -		\$ 106,271,388.48
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL			\$ 489,599,350.08	\$ -		\$ 489,599,350.08		\$ 489,599,350.08		\$ 484,263,649.59		\$ -		\$ 489,599,350.08
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 10,097,398,421.00											

LUIS CARLOS NADER MASTRUS
CONSORCIO ALIANZA TIBARÁ XXI
Representante Legal

ABRAHAM SANTIAGO CARRASQUILLA
Supervisor del Contrato

RICARDO COSOLUO PONCE
CONSORCIO TIBARÁ XXI
Representante Legal

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO N° ALC-04-BM-2006

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 4507 – CO. PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GESTION AMBIENTAL DE CARTAGENA. OBRA A PRECIOS UNITARIOS N° ALC-04-BM-2006. SUSCRITO ENTRE AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO ESTACIÓN ZONA NORTE II.

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EN PUNTA CANOA.

En la ciudad de Cartagena a los veinte (20) días del mes de enero de 2009, se reunieron en las oficinas de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. las personas abajo relacionadas con el objeto de liquidar, las obras del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes puntos:

1 Ficha del Contrato.

Contrato	ALC-04-BM-2006
Objeto	Construcción de Planta de Tratamiento de Punta Canoa
Contratante	Aguas De Cartagena S.A. E.S.P
Contratista	Consortio Estación Zona Norte II
Interventoría	Aguas de Cartagena S.A. E.S.P

Contrato Original	
Fecha de legalización	19 de abril de 2004.
Valor Inicial	\$ 20.250.165.032,30
Plazo Inicial	Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio	21 de julio de 2006
Fecha de finalización	21 de enero de 2008
Suspensión No 1	Veintiséis (26) de diciembre de 2007
Reinicio No 1	Seis (6) de mayo de 2008
Suspensión No 2	Veintidós (22) de mayo de 2008
Reinicio No 2	Veintitrés (23) de junio de 2008
Suspensión No 3	Veintiocho (28) de junio de 2008
Reinicio No 3	Seis (6) de Noviembre de 2008
Fecha de Recibo Final	Once (11) de Noviembre de 2008

CONTRATO MODIFICATORIO N.1	
Consistió en: Pago de pilotes con diámetros de 0.6 m	
Nuevo Valor del Contrato	\$ 20.518.631.272,30
Nuevo Valor del Contrato	\$ 268.466.240 (1.33%)
Plazo total	Dieciocho (18) meses
Fecha de Inicio	21 de julio de 2006
Fecha de Finalización	21 de enero de 2008

CONTRATO MODIFICATORIO N.2	
Consistió en : reajuste de los precios unitarios del Contrato ALC-04-BM-2006 en un 6.97%	
Nuevo Valor del Contrato	\$23.064.415.166,57
Valor Adicionado	\$ 2.545.783.894,27 (12,57%)
Plazo Total	Dieciocho (18) meses
Fecha de Inicio	21 de julio de 2006
Fecha de Finalización	21 de enero de 2008

CONTRATO MODIFICATORIO N.3	
Consistió en: se considera necesario la instalación de un sistema de seguridad	
Nuevo Valor del Contrato	\$ 24.763.306.645,21
Valor Adicionado	\$ 1.698.891.478,64 (8,39%),
Plazo Total	Dieciocho (18) meses
Fecha de Inicio	21 de julio de 2006
Fecha de Finalización	6 de mayo de 2008 (S. reinicio No. 1)

CONTRATO MODIFICATORIO N.4	
Consistió en: la necesidad de mejorar el sistema de recolección y evacuación rápida de las aguas lluvias en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Punta Canoa	
Nuevo Valor del Contrato	\$ 25.162.896.470,20
Valor Adicionado	\$ 399.589.824,99 (1.97%)
Plazo Total	Dieciocho (18) meses
Fecha de Inicio	21 de julio de 2006
Fecha de Finalización	23 de Junio de 2008 (S. reinicio No. 2).

CONTRATO MODIFICATORIO N. 5	
Consistió en: ampliación el valor del contrato, debido a la necesidad de ejecutar una serie de actividades complementarias para optimizar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Punta Canoa.	
Nuevo Actual del Contrato	\$ 25.380.165.032.30
Valor Adicionado	\$ 217.365.356.51 (1.07%)
Plazo Total	Dieciocho (18) meses
Fecha de Inicio	21 de julio de 2006
Nueva fecha de Finalización	11 de noviembre de 2008 (S. reinicio No. 3)

DATOS LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	
FECHA DE TERMINACIÓN	Once (11) de Noviembre de 2008
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 25.394.341.399,13

ORLANDO BIANCHI BANFI	Representante Legal Consorcio Estación Zona Norte II.
GUSTAVO ROBLEDO VILLEGAS	Gerente General De Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

2. VALORES DEL CONTRATO

Ítem	Descripción	Valor
A.	Valor inicial del contrato	\$ 20.250.165.032,30
B.	Obras adicionales	\$ 5.144.176.366,42
C.	Valor Total del Contrato según (A+B)	\$ 25.394.341.399,13
D.	Valor del anticipo recibido	\$ 6.075.049.509,69
E.	Valor anticipo amortizado	\$ 6.075.049.509,69
F.	Valor facturado en obras (ver anexo No. 1)	\$ 25.380.225.101,48
G.	Valor total obra ejecutada (ver anexo No. 1)	\$ 25.394.341.399,13
H.	Saldo a pagar por obra ejecutada (I-H)	\$ 14.116.297,66

3. Retención de Garantía e Impuestos


- 3.1 Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., retiene la suma de \$ 1.269.011.255,07 desde el acta No 1 hasta el acta de recibo final, por motivo de retención de Garantía.
- 3.2 Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., dedujo la suma de \$ 1.153.258.131,00 desde el acta No 1 hasta el acta No 17, por motivo de deducción de impuestos (Timbre (0.75%), Retefuente (1%), Reteica (0.8%) y Sobretasa deportiva (2%).

4. Consideraciones.

- 4.1 Que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., celebró con el Consorcio Estación Zona Norte II el Contrato de obras civiles a precios unitarios N° ALC-04-BM-2006, cuyo objeto fue la Construcción de la Planta de Tratamiento de Punta Canoa por un valor inicial de \$ 20.250.165.032,30 y con plazo inicial de dieciocho (18) meses.
- 4.2 Que el valor final del contrato corresponde a veinticinco mil trescientos noventa y cuatro mil millones trescientos cuarenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos con trece centavos m/cte (\$ 25.394.341.399,13).
- 4.3 Que la relación de cantidades de obras recibidas se presenta en el anexo No 1 Acta de liquidación de obra en el cual se hace el recuento definitivo de las cantidades totales de obra ejecutada y el saldo a favor del Contratista.
- 4.4 Que el saldo pendiente de pago correspondiente a \$ 14.116.297.66 se encuentra respaldado en el CDP No 374 Y 375 de Junio 27 de 2008.
- 4.5 Que de acuerdo con la Cláusula cincuenta y dos del contrato, el Contratista actualizó las vigencias de las garantías allí exigidas por los montos y periodos indicados; se anexan copias de ellas para que formen parte integral de la presente Acta de Liquidación.

- 4.6 Que de conformidad con la instrucción contenida en comunicación del 8 de diciembre de 2008 emitida por Menahem Libhaber, Especialista Líder del Sector de Agua Potable y Saneamiento, Departamento de Finanzas del Banco Mundial, debe disminuirse a un año el periodo de responsabilidad por defectos en el Contrato de Obra Civil N° ALC-04-BM-2006, Construcción de la Planta de Tratamiento de Punta Canoa. Esta instrucción implica la necesidad de modificar en este sentido todos los contratos que señalen un periodo de responsabilidad por defectos superior a los 12 meses.
- 4.7 Que el contratista certifica por este documento para todos los efectos legales a que haya lugar, que se encuentra a paz y salvo por concepto de todas las obligaciones laborales por el personal utilizado para las obras, en especial el pago de los aportes de los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
- 4.8 Que el Consorcio Estación Zona Norte II, releva a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., de todas las reclamaciones y demandas que puedan haber surgido de la ejecución del Contrato N° ALC-04-BM-2006.
- 4.9 Las partes suscribientes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto emanado del contrato N° ALC-04-BM-2006 y del presente acuerdo de voluntades suscrito entre las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades propias del contratista establecidas en la ley.


GUSTAVO ROBLEDO VILLEGAS
Gerente General
AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P



ORLANDO BIANCHI BANFI
Representante Legal
CONSORCIO ESTACIÓN ZONA NORTE II

DOCUMENTO DE CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE II CELEBRADO ENTRE YAMIL SABBAGH SOLANO Y LAS FIRMAS CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. - D&S LIMITADA - NOARCO S.A. PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. CDT-ALC-21-BM-2005 QUE ADELANTA AGUAS DE CARTAGENA S.A. ESP. PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EN PUNTA CANOA.

Entre los suscritos **LUIS CARLOS NADER MUSKUS**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.147.126 de Usaquén (Cundinamarca), quien actúa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad denominada **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**, identificada con el Nit No. 890.117.496-2 y domicilio en la Carrera 67 No. 74 - 42 de la ciudad de Barranquilla, **ORLANDO BIANCHI BANFI**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.686.680 de Barranquilla, quien actúa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad denominada **D & S LIMITADA** identificada con el Nit No 890.107.274-1 y domicilio en la Carrera 52 No. 79-19 Oficina 23-24 42 de la ciudad de Barranquilla, **YAMIL SABBAGH SOLANO**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.417.055 de Barranquilla, quien actúa en nombre propio y **SANTIAGO NOERO ARANGO**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.115.368 de Cartagena, quien actúa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad denominada **NOARCO S.A.** identificada con el Nit No 800.011.316-1 y domicilio en la Calle Tumbamuertos No. 38-94 de la ciudad de Cartagena, y de conformidad con el Art. 7º de la Ley 80 de 1.993 y demás Normas legales, acuerdan: **PRIMERO:** Constituir Consorcio para presentar propuesta, firmar y ejecutar el contrato y los demás acuerdos y convenios a que hubiese lugar si les fuese adjudicado la **Licitación Publica Internacional No. CDT-ALC-21-BM-2005** que adelanta Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., en representación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para contratar la **CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EN PUNTA CANOA. SEGUNDO:** La denominación del Consorcio será **CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE II. TERCERO:** El termino de duración del Consorcio será desde el momento de la firma de este documento, presentación de la propuesta, suscripción, ejecución y liquidación del contrato a realizar con Aguas de Cartagena S.A. ESP y un año más. Sin embargo, en caso que el Consorcio no resulte escogido, se disolverá inmediatamente. **CUARTO:** El porcentaje de participación de los miembros del Consorcio será como sigue: **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. VEINTICINCO POR CIENTO (25%), D & S LIMITADA VEINTICINCO POR CIENTO (25%), YAMIL SABBAGH SOLANO VEINTICINCO POR CIENTO (25%), y NOARCO S. A VEINTICINCO POR CIENTO (25%).** Ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio, ni a los demás participantes, ni a terceros, ni podrá revocar el Consorcio durante el tiempo del contrato, sin la autorización previa de Aguas de Cartagena S.A. ESP. **QUINTO:** Las responsabilidades de los integrantes del Consorcio frente a Aguas de Cartagena S.A. ESP y/o del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias y a terceros, será solidaria, mancomunada e ilimitada. **SEXTO:** El Representante Legal del Consorcio será el ingeniero **ORLANDO BIANCHI BANFI** identificado la Cédula de Ciudadanía No. 8.686.680 de Barranquilla, quien tiene facultades amplias y suficiente para que represente al Consorcio en todas las actuaciones precontractuales y contractuales frente a Aguas de Cartagena S.A. ESP y/o del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias originadas en la Licitación Publica Internacional No. CDT-ALC-21-BM-2005, además queda facultado para firmar y presentar la propuesta de la Licitación referida, notificarse de la resolución de adjudicación, suscribir el contrato y los demás documentos, tal como, contratos adicionales, cuentas de obras, pagos y comunicaciones. Se designa como suplente del Representante Legal en caso de ausencias totales o temporales del titular al Ingeniero **SANTIAGO NOERO ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.115.368 de Cartagena, quien tendrá las mismas funciones que

el titular. **SEPTIMO:** Los Consorciados se obligan mancomunadamente solidaria, oportuna e ilimitadamente a aportar los recursos necesarios, para desarrollar el objeto del Contrato a firmar por el Consorcio. **OCTAVO:** Para todos los efectos legales se designa como domicilio del Consorcio Estación Zona Norte II la Carrera 52 No. 79 - 19 Piso 3. Oficina 23-24 Centro Comercial Versailles. Teléfonos 3563929 - 3568730. Fax: 3532488, en Barranquilla D.E.I y P.

En constancia de lo anterior, se firma la presente por los Consorciados en la ciudad de Barranquilla a los seis (6) días del mes de mayo de 2005.


CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
LUIS CARLOS NADER MUSKUS
 C.C. No. 79.147.126 de Usaquén-Cundinamarca


D & S LIMITADA
ORLANDO BIANCHI BANFI
 C.C. No. 8.686.680 de Barranquilla


YAMIL SABBAGH SOLANO
 C. C. No. 7.417.055 de Barranquilla


NOARCO S. A
SANTIAGO NOERO ARANGO
 C.C. No. 73.115.368 de Cartagena

Acepto,


ORLANDO BIANCHI BANFI
 C.C. No. 8.686.680 de Barranquilla
 Representante Legal
 CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE II

Acepto,


SANTIAGO NOERO ARANGO
 C.C. No. 73.115.368 de Cartagena
 Representante Legal Suplente
 CONSORCIO ESTACION ZONA NORTE II

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**


YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en Pesos Colombianos)

		A 31 de Diciembre 2019	A 31 de Diciembre 2018
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 4	1.392.416.224	1.189.477.155
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	Nota 5	24.437.821.447	20.466.261.619
Otros activos no financieros	Nota 6	8.085.139.176	10.423.504.944
Inventarios	Nota 7	314.421.102	318.272.696
ACTIVOS CORRIENTES		34.229.797.949	32.397.516.414
Inversiones en asociados	Nota 8	2.199.576.666	2.199.576.666
Propiedades, planta y equipo	Nota 9	2.700.254.771	177.174.777
Propiedades de inversion	Nota 10	0	1.803.989.220
Anticipos de impuestos	Nota 11	0	507.202
Gastos pagados por anticipado	Nota 12	360.723.768	325.143.295
ACTIVOS NO CORRIENTES		5.260.555.205	4.506.391.160
TOTAL ACTIVOS		39.490.353.154	36.903.907.574
PASIVOS			
Obligaciones financieras a corto plazo	Nota 13	12.130.777.154	12.790.485.228
Obligacion corriente por arrendamientos financieros	Nota 14	200.616.487	151.806.120
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 15	908.111.315	1.671.356.577
Beneficios a empleados	Nota 16	243.805.430	210.386.119
Pasivos por impuestos corrientes	Nota 17	245.368.093	93.627.588
PASIVOS CORRIENTES		13.728.678.479	14.917.661.632
Obligaciones financieras a largo plazo	Nota 18	6.629.523.889	6.554.774.943
Otros pasivos	Nota 19	0	5.883.290
PASIVOS NO CORRIENTES		6.629.523.889	6.560.658.233
PASIVOS TOTALES		20.358.202.368	21.478.319.865
PATRIMONIO			
Capital en acciones	Nota 20	9.596.500.000	9.596.500.000
Reservas	Nota 21	209.249.708	209.249.708
Ganancias acumuladas	Nota 22	9.326.401.078	5.619.838.001
TOTAL PATRIMONIO		19.132.150.786	15.425.587.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.490.353.154	36.903.907.574

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA
Representante Legal
C.C. 72.220.143 de Barranquilla


HEBERLEY ESPINOSA VEGA
Contador Público
T.P 165464-T


ALBERTO MORALES TORRES
Revisoria Fiscal
T.P 30342-T



**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2018**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit 800,024,151-1



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en Pesos Colombianos)

		A 31 de Diciembre 2019	A 31 de Diciembre 2018
Ingresos Operacionales			
Ingresos por actividades ordinarias	Nota 23	89.550.753.047	83.231.013.330
Costos por servicios prestados	Nota 24	80.517.136.411	75.458.308.365
Utilidad Bruta		9.033.616.636	7.772.704.965
Salarios y beneficios a los empleados	Nota 25	1.020.333.379	983.648.788
Gastos por depreciación y amortización	Nota 26	168.139.652	98.330.553
Gastos de Administracion	Nota 27	1.138.751.277	1.058.818.575
Utilidad Operacional		6.706.392.328	5.631.907.049
Otros ingresos	Nota 28	484.423.590	330.110.707
Gastos y costos extraordinarios	Nota 29	44.942.400	23.079.042
Gastos Bancarios y Comisiones	Nota 30	12.397.671	12.902.811
Gastos financieros (Intereses)	Nota 31	1.767.856.750	1.280.246.979
Ganancia antes de impuestos		5.365.619.097	4.645.788.924
Gasto por impuestos a las ganancias	Nota 32	1.823.428.000	1.764.305.464
Ganancia del año		3.542.191.097	2.881.483.460
Resultado del ejercicio		3.542.191.097	2.881.483.460
Otro Resultado Integral			
Perdida actuarial por beneficios a empleados		0	0
Ajuste por conversión de moneda extranjera		0	0
Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura		0	0
Cambios en superávit de revaluación para propiedades, planta y equipo		0	0
Total de Otro Resultado Integral		0	0
Resultado Integral del año		3.542.191.097	2.881.483.460

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA
Representante Legal
C.C. 72.220.143 de Barranquilla


HEBERLEY ESPINOSA VEGA
CONTADOR PUBLICO
T.P 165464-T


ALBERTO MORALES TORRES
Revisoria Fiscal
T.P 30342-T



**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2018**


YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en Pesos Colombianos)


		A 31 de Diciembre 2019
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Utilidad (perdida) neta del ejercicio		3.542.191.097
Deterioro		105.456.730
Depreciación y Amortización		168.139.652
Utilidad Ajustada		3.815.787.479
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Flujo Neto	(2.958.855.620)
Total Entradas		2.576.694.747
Inventarios		3.851.594
Pasivos por impuestos corrientes		151.740.505
Otros activos no financieros		2.338.365.768
Beneficios a empleados		33.419.311
Anticipos de impuestos		507.202
Obligación corriente por arrendamientos financieros		48.810.367
Total Salidas		(5.535.550.367)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		(4.077.016.558)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(763.245.262)
Gastos pagados por anticipado		(35.580.473)
Obligaciones Financieras a corto plazo		(659.708.074)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Flujo Neto	(887.230.426)
Total Entradas		1.803.989.220
Propiedades de Inversión		1.803.989.220
Total Salidas		(2.691.219.646)
Propiedades, planta y equipo		(2.691.219.646)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	Flujo Neto	233.237.636
Total Entradas		239.120.926
Obligaciones Financieras a largo plazo		74.748.946
Superavit por valorización		164.371.980
Total Salidas		(5.883.290)
Otros pasivos		(5.883.290)
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Flujo neto de Efectivo y equivalentes de Efectivo		202.939.069
Saldo Inicial de Efectivo y equivalentes de Efectivo 2018		1.189.477.155
Saldo final de Efectivo y equivalentes de Efectivo 2019		1.392.416.224

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA
Representante Legal
CC 72.220.143


HEBERLEY ESPINOSA VEGA
CONTADOR PUBLICO
T.P 165464-T


ALBERTO MORALES TORRES
Revisoría Fiscal
T.P 30342-T


JCS

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS

Nit 800,024,151-1




**YS
Construcciones S.A.S**


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


(Expresados en Pesos Colombianos)

CUENTAS	Capital	Reserva Legal	Revalorización del Patrimonio	Superavit por valorización	Utilidad y/o Pérdida Acumulada	Utilidad del Ejercicio	Total
Saldos a Diciembre 31/2017	7.193.500.000	209.249.708	1.254.025	-	959.776.301	1.444.211.996	9.807.992.030
Apropiaciones							
Utilidad Implementación NIIF		\$ -	-	-	1.444.211.995	(1.444.211.996)	-
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio					2.452.800.020	2.452.800.020	
Saldos a Enero 01/2018	7.193.500.000	209.249.708	1.254.025	-	2.403.988.296	2.452.800.020	12.260.792.049
Apropiaciones							
Utilidad Implementación NIIF				\$ 283.312.200	(2.403.000.000)	(2.403.000.000)	(2.403.000.000)
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio	\$ 2.403.000.000			\$ -	2.452.800.020	(2.452.800.020)	283.312.200
Saldos a Diciembre 31/2018	\$ 9.596.500.000	\$ 209.249.708	\$ 1.254.025	\$ 283.312.200	\$ 2.453.788.316	\$ 2.881.483.460	\$ 15.425.587.709
Apropiaciones							
Ajuste Utilidad Implementación NIIF				\$ -			
Movimientos año 2019				\$ 164.371.980	\$ 2.881.483.460	(2.881.483.460)	\$ 164.371.980
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio				\$ -	\$ 5.335.271.776	\$ 3.542.191.097	\$ 3.542.191.097
Saldos a Diciembre 31/2019	\$ 9.596.500.000	\$ 209.249.708	\$ 1.254.025	\$ 447.684.180	\$ 5.335.271.776	\$ 3.542.191.097	\$ 19.132.150.786

Las Notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros


YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA
 Representante Legal
 C.C. 72.220.143 de Barranquilla


HEBERLEY ESPINOSA VEGA
 Contador Público
 T.P. 165464-T


ALBERTO MORALES TORRES
 Revisoría Fiscal
 T.P. 30342-T

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Nota 1 Ente Economico

YAMIL SABBAGH & COMPAÑIA LTDA es una sociedad por acciones constituida mediante escritura pública número 157 el 22 de Enero de 1988, y registrado ante la cámara de comercio de Barranquilla, quien le asigno matricula mercantil No.29048 del Libro IX.

Posteriormente fue transformada mediante escritura pública número 3403 del 3 de Agosto del 2006 otorgada por la notaria 51 de Bogotá en sociedad anónima bajo la denominación YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SA sigla YSC S.A. Luego El 13 de Diciembre del año 2011 con documento privado No. 2-2011 bajo el número 176400 del libro IX de la cámara de comercio de Barranquilla se convirtió en sociedad anónima simplificada cuya denominación es YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS sigla YSC SAS.

La Sociedad tiene como objeto social el estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las obras propias de la ingeniería, modalidades y especializaciones dentro y fuera del territorio nacional.

Su domicilio principal para efectos fiscales y demás al 31 de Diciembre de 2019 es: Carrera. 51 B No 80 - 58, Of. 1506, Barranquilla (Atlantico).

Nota 2 Bases de elaboración de los estados financieros

a) Marco Normativo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF para las PYMES) pertenecientes al grupo II y con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

b) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros de la empresa Yamil Sabbagh Construcciones SAS serán preparados y expresados en pesos Colombianos COP.

Nota 3 Políticas

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros de la situación financiera y de los estados financieros comparados a 31 de diciembre de 2019 Y 2018, preparados de acuerdo con el estándar NIIF para las PYMES.

a) PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS presentará con corte al 31 de diciembre de los años 2019 y 2018, un juego completo de estados financieros compuesto por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

b) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos (cuentas corrientes y de ahorros), y otras inversiones altamente liquidas de corto plazo.

Los equivalentes de efectivo

Son aquellas inversiones altamente liquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor. Para la compañía son consideradas altamente liquidas las inversiones redimibles a un tiempo no superior a 1 año.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

c) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos Financieros

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:

Los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Inicialmente, un activo financiero es clasificado como medido a costo amortizado o valor razonable.

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado, si cumplen las dos principales condiciones:

- El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal.

Si un activo financiero no cumple estas dos condiciones, será medido a valor razonable.

La medición posterior de los activos financieros es a costo amortizado.

Si un activo financiero es medido a costo amortizado, se sumarán los costos transaccionales directamente atribuibles a su emisión, siempre y cuando cumpla con los criterios de materialidad.

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo o a costo amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital sobre el valor del capital pendiente. Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

Este rubro es incluido en los activos corrientes, salvo los que tienen un vencimiento mayor a 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera, los cuales son clasificados como activos no corrientes.

Los saldos de las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal, el cual es similar a su valor presente neto, de la provisión efectuada para el deterioro de su valor.

El saldo de la provisión para el deterioro del valor de las cuentas por cobrar es establecido por la Gerencia, cuando se considera que existe evidencia objetiva para no recaudar los montos de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. Cuentas por cobrar mayores a 180 días un 33% y mayores a 360 días 50%.

Baja en cuentas de activos financieros

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:

- a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo y se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero.
- b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Compensación de Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros solo se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

d) ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los activos intangibles, distintos de la plusvalía, se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. La amortización se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

La vida útil para los activos intangibles se estima por la gerencia.

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de un año.

La medición posterior es el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

El valor residual de los activos intangibles es cero "0".

Perdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe recuperable de los activos en cuestión, es menor al importe en libros.

e) INVENTARIOS

Se reconocerá como inventarios los materiales o suministros, que serán consumidos en el proceso de prestación del servicio de los contratos de obras en ejecución. Entre ellos están, el valor de los anticipos a contratistas y proveedores realizados para la prestación del servicio y elementos necesarios para el desarrollo de la obras, mantenimiento y reparaciones, herramientas e implementos de trabajo, repuestos para los equipo de construcción y de transporte.

Medición de los Inventarios

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, es decir el valor neto realizable.

Otros costos

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición (aptos para su utilización y entrega a los servicios) y ubicación actual.

Otros costos que se deben incluir en el costo de los inventarios, son:

- a) Algunos costos indirectos no derivados de la situación.
- b) Costos de diseño de productos para clientes específicos.

Otras situaciones en las cuales se incurren en erogaciones excluidas del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el periodo en el que se realizan, los siguientes:

- _ Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción.
- _ Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración posterior.
- _ Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.
- _ Costos de venta

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

- _ Partidas de inventarios que sean regalados con fines publicitarios
- _ Costos por prestamos

Técnica de Medición de costos

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. medirá el costo de los inventarios el MÉTODO DEL COSTO ESTÁNDAR, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se revisarán de forma regular y de ser necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales.

Método de Valuación de costos

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. medirá el costo de los inventarios, utilizando el método de VALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO. Se utilizará el mismo método de valuación de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de métodos de valuación de inventarios distintos.

f) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento y medición

La propiedad planta y equipo se medirán inicialmente por su costo. El costo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.

Una partida de propiedad, planta y equipo que posea vidas útiles distintas, estas son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los elementos. El costo no incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos.

Costos posteriores

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos se generen para YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

Depreciación

La depreciación de la propiedad, planta y equipo, se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.

La valuación de los bienes inmuebles se realizara cada tres años o antes si se identifica que el mercado tuvo una perdida de valor significativa.

Todos los activos que cumpla la definición de activos fijos se llevaran como propiedad planta y equipo y aquellos que su costo sea menor a 50 UVT se depreciaran en el mismo periodo contable.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de "otras ganancias / pérdidas - neto" en el Estado de Resultados Integral.

El valor residual de los activos es de cero "0", Exceptuando la Edificación al cual según avaluo técnico es del 10%.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la fecha de cada estado de situación financiera y se ajustan si es necesario.

Tabla de estimaciones para la depreciación de propiedades, planta y equipo:

Inmuebles	Según Avaluo (45 años)
Equipo de Oficina	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Equipo de Computo y Comunicación	5 años
Flota y Equipo de Transporte	10 años

g) CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR Y OTRAS

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido con los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable.

h) BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados – corto plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado su labor.

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. reconoce pasivos por beneficios a empleados, una vez que el empleado tiene derecho a un pago, como retribución de su labor.

i) PROVISIONES

Los costos de reestructuración, las demandas legales y las garantías se reconocen cuando YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados y es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación, además de esto, el importe debe ser estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

j) IMPUESTOS

El gasto por impuesto sobre la Renta del período comprende, al impuesto sobre la Renta corriente y diferida. Los impuestos se reconocen en el Estado de Resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.

El cargo por impuesto sobre la Renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha del Estado de Situación Financiera. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Los impuestos sobre la Renta diferidos- Renta son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en Los Estados Financieros. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

k) PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado

Los aportes suscritos y pagados son clasificados como patrimonio.

Distribución de dividendos

La distribución de dividendos es reconocida como un pasivo en Los Estados Financieros de la Sociedad en el periodo en el cual son aprobados por la asamblea.

l) INGRESOS

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones y el impuesto al valor agregado. YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad y sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Empresa.

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

Otros ingresos

Están representados por otros conceptos tales como recuperación de provisiones, reintegro de otros costos y gastos y venta de bienes muebles e inmuebles.

m) RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los costos por intereses se llevan al gasto en el periodo que se causan.

Otros gastos

Está representado por otros conceptos tales como gravamen al movimiento financiero, gastos no deducibles, multas y sanciones.

n) ESTIMADOS CONTABLES CRITICOS

La Gerencia de YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S., hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. en la preparación de los Estados Financieros.

Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo

La determinación de la vida útil económica de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la administración de YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Impuesto sobre la renta

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos.

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo o positivo en los resultados y la posición neta de la Empresa. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho.

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

Provisiones

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S., realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones contractuales, litigios, regalías pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.

ACTIVO

Nota 4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo

	A 31 de Diciembre 2019	A 31 de Diciembre de 2018
CAJA	2.137.350	
BANCOS	260.715.741	2.137.350
Bancolombia cta cte 19150406466	253.346.025	83.114.033
Banco Popular cta cte 227-13330-3	3.755.680	51.573.937
Caja Social cta cte 21002911189	958.164	11.921.396
Banco Santander cta cte 2-402-01457-5	797.136	8.000.000
Banco de Bogota cta cte 080-166-796	652.583	797.136
Bancolombia cta cte 080209347	603.965	729.080
Banco de Occidente cta cte 267-03634-1	571.836	0
Corpbanca cta cte 004191014451	20.752	10.062.132
Helm Bank cta cte 012-40640-1	9.600	20.752
		9.600
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS	14.159.551	14.720.507
Valores Bancolombia s.a.	1.882.846	1.952.060
Serfinco Comisionista de bolsa	12.276.705	12.768.447
INVERSIONES EN DERECHOS ADQUIRIDOS	1.115.403.582	1.089.505.265
Consortio San Cristobal 4	550.000.000	550.000.000
Consortio Alianza San Antonio	291.555.264	291.555.264
Consortio Aguas de Yopal	273.848.318	247.950.001
TOTAL INVERSIONES	1.129.563.133	1.104.225.772
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.392.416.224	1.189.477.155

Al 31 de diciembre de 2019, se puede disponer del 100% del saldo depositado en la cuentas corriente y de ahorros y de los bancos como también las inversiones realizables, y las inversiones por medio de las participaciones que hay en los consorcios y uniones temporales estas cuentas fueron conciliadas con las respectiva informacion externa obtenidas de las diferentes entidades con los saldo a 31 de diciembre del 2019 y 2018. No existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Nota 5 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

DEUDORES COMERCIALES	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Cientes	616.478.095	1.813.191.222
Deterioro de Cientes	-206.125.651	-100.668.921
Cuentas corrientes comerciales	7.123.337.028	8.301.743.697
Cuentas por cobrar a socios	931.127.382	207.317.734
Ingresos por cobrar	15.726.761.886	10.039.440.827
Deudores Varios	243.842.707	199.353.777
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.400.000	5.883.283
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	24.437.821.447	20.466.261.619

CLIENTES	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Consortio Desarrollo Urbano (NIT 900125722)	319.565.851	319.565.851
Consortio Alianza Conaco -Grupo YS	132.376.513	81.598.992
Consortio aguas de Yopal	78.074.548	206.555.068
Consortio Alianza YDN Neiva	24.824.455	0
Consortio alianza YDN El Eden	24.130.536	1.238.586
Alunas s.a.	11.286.925	0
Consortio Alianza 636	8.297.277	0
Consortio Alianza 1187	6.142.256	90.218.286
Consortio Alianza Britalia 1129	4.369.382	121.184.958
Union Temporal Alianza 905	3.700.000	9.604.154
C&S Seguros Limitada	2.500.900	3.550.988
Consortio Alianza CME Proyecto El Rio	838.261	0
Consortio San Cristobal 4	371.191	118.713.375
Union Temporal Alianza 1079	0	642.357.734
Consortio Alianza Redes Ambientales I	0	63.261.726
Consortio Intertibabita	0	50.088.947
Consortio YS Ebar Britalia	0	34.871.126
Consortio Alianza San Antonio	0	25.706.764
Consortio Alianza YDN Socorro	0	16.759.397
Consortio Alianza YDN - Neiva	0	10.079.100
Consortio Alianza Raps	0	8.049.965
Hycsa Colombia sas	0	5.313.052
Consortio Alianza YDN - Fundacion	0	4.150.377
Consortio Alianza YDN - El Portal	0	322.776
TOTAL CLIENTES	616.478.095	1.813.191.222

DETERIORO CLIENTES		
Consortio Desarrollo Urbano (NIT 900125722)	-206.125.651	-100.668.921
Total Deterioro de clientes	(206.125.651)	(100.668.921)

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		
Consortio Alianza San Antonio	1.803.821.288	2.082.091.620
Consortio YS Ebar Britalia	1.579.281.271	850.093.000
Consortio Alianza CME proyecto el Rio	996.000.000	0
Consortio Alianza YDN -La Dorada	725.289.906	1.200.000.000
Consortio Alianza YDN - Socorro	645.891.619	1.071.882.621

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Yamil Sabbagh Solano	469.357.874	743.711.369
YSS s.a.s.	364.420.140	273.565.084
Consortio Alianza YDN - Neiva	339.400.000	300.000.000
Consortio Alianza Raps	89.473.769	142.196.735
Consortio Alianza Redes Ambientales II	69.404.725	388.029.160
YS Capital s.a.s.	14.832.588	29.691.862
Alianza ydn s.a.s.	10.832.540	204.425
D Y S s.a.	5.599.003	5.599.003
Consortio Alianza YDN Portal	4.964.651	400.000.000
Alunas s.a.	1.678.440	0
MYND Energy s.a.s	1.562.240	0
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur s.a	944.235	0
Cuantias Menores	582.739	0
Consortio Alianza Redes Ambientales I	0	378.287.920
Consortio Alianza	0	300.000.000
Consortio Alianza Britalia 1129	0	100.000.000
Consortio Aguas de Yopal	0	25.848.317
Consortio Alianza 1187	0	10.000.000
Consortio Alianza YDN - El Eden	0	542.581
SUBTOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	7.123.337.028	8.301.743.697
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
YSS sas	782.691.767	180.691.767
Juan Camilo Sabbagh Correa	77.368.910	25.617.967
Yamil Alberto Sabbagh Correa	63.088.305	0
Correa de Sabbagh Maria Teresa	7.978.400	0
Sabbas sas	0	1.008.000
SUBTOTAL CUENTAS DE SOCIOS	931.127.382	207.317.734
INGRESOS POR COBRAR UTILIDADES		
Union Temporal Alianza 1079	4.207.343.985	1.013.486.442
Consortio Alianza Conaco - Grupo YS	3.499.061.122	3.094.021.970
Consortio Aguas de Yopal	1.353.250.411	825.265.062
Consortio Alianza YDN Socorro	1.342.309.568	1.962.475.883
Consortio Alianza YDN Fundacion	1.333.577.965	373.383.614
Consortio Alianza	716.327.639	712.911.416
Consortio Alianza YDN Neiva	666.826.508	107.686.276
Consortio Alianza Portal Americas	615.041.755	0
Consortio Alianza La Dorada	538.628.751	194.853.550
Consortio YS Ebar Britalia	437.592.162	361.277.598
Consortio Alianza YDN Portal	426.421.126	640.662.449
Consortio Alianza YDN El Eden	257.042.676	69.478.628
Consortio Alianza YDN Popayan	221.057.564	0
Consortio San Cristobal 4	61.894.651	46.157.712
Consortio Alianza CME Proyecto El Rio	44.223.799	0
Consortio Alianza 636	6.162.204	0
Union Temporal Alianza Biccarriles	0	305.985.587
Union Temporal Alianza 905	0	331.794.640
SUBTOTAL INGRESOS POR COBRAR UTILIDADES	15.726.761.886	10.039.440.827
DEUDORES VARIOS		
Efrain Sabbagh	186.730.160	188.980.160
Alunas s.a.	43.698.081	0
Inmobiliaria Michaille y Cia Ltda	10.414.466	6.959.700

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresados en Pesos Colombianos)

Jaramillo Juan Camilo	3.000.000	3.000.000
Consortio Alianza San Antonio	0	413.917
SUBTOTAL DEUDORES VARIOS	243.842.707	199.353.777
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		
Janer De La Cruz Gonzalez	1.200.000	0
Dimas Alfredo Mangas Jimenez	1.200.000	3.177.349
Julieith Vides Estrada	0	511.104
Camacho Parra Constanza	0	1.225.326
Yudy Duarte	0	104.998
Fuquene Barrantes Lady Viviana	0	95.552
Monica Delgado Rojas	0	768.954
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.400.000	5.883.283

Nota 6 Otros activos no financieros

NEGOCIOS CONJUNTOS

Consortio Alianza Conaco -Grupo YS	4.942.703.412	7.250.000.000
Consortio Desarrollo Urbano (Nit:900.020.839)	3.123.426.386	3.161.635.809
SUBTOTAL NEGOCIOS CONJUNTOS	8.066.129.798	10.411.635.809

ANTICIPOS Y AVANCES

DIAN		
Lopez Castro & Asociados sas	7.107.000	0
Rosania Vega Ricardo Gustavo	4.860.000	4.860.000
Cuantias menores	4.000.000	0
Aurelio Gomez Daza	1.542.378	0
GBM Comunicaciones sas	1.500.000	0
Restrepo Arango Eugenio	0	2.016.000
Yamil Sabbagh Solano	0	2.000.000
Promotora Colombiana de Recreacion Ltda	0	1.933.785
Constanza Camacho	0	1.059.350
SUBTOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	0	0
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.009.378	11.869.135
	8.085.139.176	10.423.504.944

Nota 7 Inventarios

El siguiente es el detalle de la cuenta de Inventarios.

INVENTARIOS	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Materiales de Construccion	314.421.102	318.272.696
TOTAL INVENTARIOS	314.421.102	318.272.696

La cuenta inventario no se le aplica deterioro, ya que su rotacion es constante y no se evidencia deterioro del mismo.

ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 8 Inversiones en Asociados

YS Capital s.a.s	2.199.576.666	2.199.576.666
TOTAL INVERSIONES ASOCIADOS	2.199.576.666	2.199.576.666

La sociedad es propietaria del 100% del capital de la empresa YS Capital S.A.S. cuyas acciones no se cotizan en bolsa. El objeto principal de esta empresa es el manejo de las inversiones en sociedades del Grupo YS. Actualmente tiene inversiones en:

En Alunas SAS con una participacion del 33%. Esta empresa se dedica a prestar servicios de construcción, transporte de materiales y alquiler de equipos.

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

En C&S Seguros Ltda con una participacion del 49%, Esta empresa es Corredora de Seguros, la cual desde su creacion ha tenido un crecimiento sostenido, y se ha ido expandiendo con nuevos clientes. Ejemplo: Polizas de seguros para colegios

Nota 9 Propiedad Planta y equipo

La propiedad planta y equipo esta compuesta por Equipo de Oficina, Equipos de Computacion y comunicacion, Flota y equipo de transporte, menos depreciacion y deterioro.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Construcciones y edificaciones	1.968.361.200	0
Maquinaria y Equipos	507.296.588	0
Equipo de oficina	38.894.039	33.037.900
- Depreciacion	-19.830.840	-16.476.840
Equipo de computacion y telecomunicaciones	255.747.602	155.325.997
- Depreciacion	-98.209.822	-66.706.282
Flota y equipo de transporte (Leasing)	119.990.000	119.990.000
- Depreciacion	-71.993.996	-47.995.998
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.700.254.771	177.174.777
DETALLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		

los bienes inmuebles se ajustaron con base a avaluos tecnicos efectuados.

La propiedad planta y equipo se midió a valor razonable donde se tomo el costo mas los otros gastos en el reconocimiento inicial menos la depreciaciones y el margen de deterioro. La propiedad de inversion del equipo de transporte por arrendamiento Leasing se llevo como propiedad planta y equipos acorde al contrato Leasing del bancolombia con una tasa operativo con opcion de compra y por la cual tendra tasa de amortizacion durante 5 años. Con beneficio de opcion de compra.

Nota 10 Propiedades de Inversion

	2019	2018
PROPIEDADES DE INVERSION		
Apartamento 1001 Condomino La Ria-B/quilla (Colombia)	-	1.803.989.220
Apartamento 1301 Condomino La Ria-B/quilla (Colombia)	0	371.279.824
Apartamento 202 Condomino La Ria-B/quilla (Colombia)	0	371.279.824
Apartamento 304 Condomino La Ria-B/quilla (Colombia)	0	523.317.225
		538.112.347

La empresa ha agregado dentro del objeto social la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, por esta razón se reclasificaron las propiedades de inversión a Propiedad, planta y equipo

Nota 11 Anticipos de impuestos

A continuacion se relaciona la cuenta de activo por impuestos corrientes con saldo A 31 de Diciembre de 31 de 2019 y su comparativo a 2018.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Anticipo Industria y Comercio	0	507.202
Subtotal Industria y comercio	0	507.202

Nota 12 Gastos pagados por anticipado

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Seguros y fianzas (póliza garantías de licitaciones)	348.906.395	318.531.260
Concursos y licitaciones	11.817.373	6.612.035
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	360.723.768	325.143.295

PASIVO

Nota 13 Obligaciones Financieras a corto plazo

Corresponde a las obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito, o de otras instituciones del financieras del país. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen el capital se registran por separado y fueron llevados al estado de resultado.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
Banco BBVA	3.295.000.000	200.853.416
Banco Colpatría	2.500.000.000	2.500.000.000
ITAU Corbanca	1.600.000.000	1.400.000.000
Banco Popular	1.500.000.000	550.000.000
Bancolombia	1.405.253.630	3.497.019.589
Banco de Bogota	1.111.963.431	1.709.125.470
Banco Caja Social	500.000.000	900.000.000
Sobregiro BBVA	200.000.000	0
Tarjetas de credito. Bancolombia	18.560.093	23.117.727
Banco de Occidente	0	1.969.763.349
Bancolombia	0	40.605.677
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.130.777.154	12.790.485.228

Nota 14 Obligacion corriente por arrendamientos financieros

Yamil Sabbagh Construcciones SAS, tiene vigente la siguiente obligacion con leasing Bancolombia, sobre el cual se estima ejercer la opción de compra al terminar el contrato. Los cánón pagados en desarrollo de contrato son aplicados al pasivo en la parte calculada de abono a capital y al resultados del ejercicio la parte de gastos financieros.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
OBLIGACION POR LEASING FINANCIERO		
Leasing Bancolombia	200.616.487	151.806.120
TOTAL OBLIGACION POR LEASING FINANCIERO	200.616.487	151.806.120

Nota 15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Otras cuentas por pagar		
Proveedores Nacionales	54.977.201	15.987.139
Otros cuentas por pagar	853.134.114	1.655.369.438
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES	908.111.315	1.671.356.577

DETALLE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
PROVEEDORES NACIONALES		
Alunas s.a.s	38.139.893	7.316.748
Sincosoft Sinco Comunicaciones sas	16.837.308	0
Sabbagh Correa Yamil Alberto	0	5.650.127
Comcel	0	3.020.264
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	54.977.201	15.987.139

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Representan las obligaciones adquiridas por la compañía a favor de todos los proveedores de bienes y servicios que satisfacen el normal desarrollo de las operaciones diarias de la empresa, su saldo al 31 de diciembre es el siguiente.

DETALLE DE OTROS CUENTAS POR PAGAR	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
CUENTAS POR PAGAR A CARGO DE CONTROLADORA		
Consortio Desarrollo Urbano (Nit 900020839)	312.105.648	0
Union Temporal Alianza Bicicarriles	0	17.661.862
Union Temporal Alianza 1079	112.875.358	0
Alunas s.a.s	95.423.659	55.278.066
Consortio Alianza Portal Americas	71.480.000	0
Consortio Alianza Redes Ambientales I	50.928.440	0
Consortio San Cristobal 4	25.824.820	550.000.000
Consortio Alianza Conaco -Grupo YS	5.246.515	5.246.515
Unión Temporal Malla Vial	4.049.627	0
Roberto Castro Lopez	1.396.578	1.396.578
Consortio Alianza 1187	1.057.492	0
Consortio Alianza YDN Socorro	0	285.000.000
Consortio Alianza San Antonio	0	261.549.300
Consortio Alianza YDN Neiva	0	200.000.000
Consortio Desarrollo Urbano (Nit 900020839)	0	182.262.184
C&S Seguros Limitada	0	12.450.208
OTROS ACREEDORES		
Jimenez Ortega Abogados sas	36.561.000	10.731.000
Consortio Alianza 636	20.788.000	0
Consortio Alianza	17.248.800	0
Zurich Colombia Seguros sa	14.949.977	0
PC QuickK sas	9.738.052	8.286.889
Consortio Alianza YDN El Eden	6.982.903	0
Show Place sas	6.615.598	0
Camacho Costanza	6.368.741	2.623.166
Seguros del Estado	6.256.387	0
ACE Seguros	5.762.086	0
Gloria Yolanda Moreno Atehortua	5.116.870	0
Lopez Castros & Asociados sas	4.700.700	1.609.650
Liberty Seguros s.a.	4.209.312	0
Compañía Aseguradora de Fianza	3.760.399	6.657.124
Marta Chala Claricia	3.534.758	3.534.758
Compañía Papelera Nacional s.a.s.	3.308.093	2.667.740
Consortio Alianza YDN Popayan	2.814.200	0
Compañía Mundial de Seguros s.a.	2.738.294	4.848.287
Maria Eugenia Galarza Mojica	2.711.142	0
Cuantías Menores	4.445.665	4.418.685
Benitez Escorcia Carlos	1.735.000	1.735.000
Asociacion Instituto Colombiano de Tecnologia sas	1.400.000	0
Gustavo Rosania Vega	1.000.000	0
San Pablínes sas	0	15.982.653
YSS sas	0	10.000.000
Leasing Bancolombia s.a.	0	9.395.190
Agencia de viajes y Turismo Aviatur	0	2.034.583
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES	853.134.114	1.655.369.438

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Nota 16 Beneficios a empleados

A 31 de Diciembre de 2019 y 2018, este rubro presentaba los siguientes saldos:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Salarios por pagar	69.569.991	44.592.865
Cesantías	89.866.869	83.473.015
Intereses sobre cesantías	10.851.940	9.980.511
Vacaciones	46.394.439	46.107.010
Retenciones y aportes de nomina	27.122.191	26.232.718
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	243.805.430	210.386.119

Nota 17 Pasivos por Impuestos corrientes

A continuación se relaciona la cuenta de pasivo por impuestos corrientes saldo A 31 de Diciembre de 2019 y su comparativo a 2018.

Los impuestos se calculan y se pagan según la normatividad colombiana vigente para cada periodo, el impuesto de renta para las vigencias 2019 y 2018 se calcula sobre los estados financieros elaborados bajo estándares de norma local (COLGAP), teniendo en cuenta la ley 2010 de 2019 que fija una tarifa de renta del 33%.

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Retención en la fuente por pagar	241.155.765	189.750.886
Retelva	1.074.083	0
Retelca	6.866.766	0
Impuesto a las ventas por pagar	-2.660.706	9.596.923
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTE POR PAGAR	246.435.908	199.347.809
Anticipos (Retenciones en la fuente)	-37.638.240	-67.215.416
Anticipos (Retenciones en la fuente) UT y Cons.	-1.133.040.575	-993.229.269
Anticipo de Sobretasa	0	-133.431.000
Provision Impuesto de renta	1.823.428.000	1.764.305.464
Saldo a favor de renta	-4.434.000	0
Subtotal impuesto de renta	648.315.185	570.429.779
Anticipo Imporenta	-649.383.000	-676.150.000
Subtotal Anticipo de Renta	-649.383.000	(676.150.000)
Pasivo por impuestos corrientes	245.368.093	93.627.588

Liquidaciones Privadas de Impuesto de Renta, Industria y Comercio.

Nota 18 Obligaciones financieras a largo plazo

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de
	2019	2018
Banco de Occidente	2.949.576.869	0
Leasing Bancolombia	1.061.493.744	1.309.774.943
Bancolombia	1.054.375.359	0
Serfinansa s.a.	618.390.543	800.000.000
Banco Caja Social	500.000.000	1.000.000.000
Banco de Bogota	445.687.374	0

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Banco BBVA	0	2.495.000.000
Banco Popular	0	950.000.000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.629.523.889	6.554.774.943

Nota 19 Otros pasivos

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
Consortio Alianza YDN -La Dorada	0	5.109.765
Consortio Desarrollo Urbano (Nit 900020839)	0	773.525
TOTAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	5.883.290

PATRIMONIO

Nota 20 Capital en acciones

Yamil Sabbagh Construcciones SAS A 31 de Diciembre de 31 de 2019, cuenta con un capital autorizado de \$ 9.596.500.000 M/L equivalente a 95.965 acciones ordinarias de un valor nominal de \$100,000 cada una.

El capital suscrito y pagado corresponde a 95.965 acciones

NUMEROS DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL 2019	VALOR TOTAL 2018
95.965	100.000	9.596.500.000	9.596.500.000

Nota 21 Reservas

Reserva Legal Constituidas	209.249.708	209.249.708
	209.249.708	209.249.708

Nota 22 Ganancias acumuladas

CUENTAS	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Superavit Por Valorizacion	447.684.180	283.312.200
Revalorizacion del patrimonio	1.254.025	1.254.025
Ganancias del año	3.542.191.097	2.881.483.460
Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	5.335.271.776	2.453.788.316
TOTAL GANANCIA ACUMULADA	9.326.401.078	5.619.838.001

Nota 23 Ingresos por actividades ordinarias

Comprende la facturación mensual efectuada por el concepto de prestación de servicios de obras civiles en el sector público y privado, y en el sector inmobiliario con el consorcio alianza Conaco que tuvo ventas de apartamentos por valor de \$ 19.755.878.429, y otros servicios que se prestan derivados de la misma actividad, su saldo a 31 de diciembre es el siguiente:

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ENTE ECONOMICO	3.059.689.287	4.378.889.358
Consortio Alianza Conaco -Grupo YS	19.755.878.429	30.103.259.949
Union Temporal Alianza 1079	16.674.281.779	6.192.090.288
Consortio Desarrollo Urbano (Nit 900020839)	8.970.165.358	70.237.816
Consortio Alianza Ydn Fundacion	7.824.783.210	4.353.324.125
Consortio Aguas de Yopal	6.808.088.679	909.681.746
Consortio Alianza Ydn Neiva	5.265.591.732	995.802.471
Consortio Alianza Portal Americas	4.573.633.251	0
Consortio Ydn El Eden	3.907.231.502	5.774.440.371
Consortio Alianza Ydn Dorada	3.688.842.935	1.930.136.485

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Consortio Ys Ebar Britalia	3.305.357.533	4.908.715.325
Consortio Alianza Popayan	1.948.883.136	0
Consortio Alianza San Cristobal 4	1.718.677.269	1.762.429.968
Consortio Alianza CME Proyecto El Rio	679.351.819	0
Consortio Alianza Ydn Socorro	459.745.602	6.823.002.722
Union Temporal Alianza 905	380.224.002	2.682.107.991
Consortio Alianza	254.559.255	757.603.564
Consortio Alianza Redes Ambientales II	132.385.466	0
Consortio Ydn El Portal	64.442.213	1.252.569.147
Consortio Alianza 636	61.200.000	0
Consortio Alianza San Antonio	16.530.568	10.325.534.335
Consortio Redes Ambientales I	1.209.351	0
Consortio Alianza Raps	671	0
Union Temporal Alianza Malla Vial	0	11.187.669
SER. PRESTADOS DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORAL	86.491.063.760	78.852.123.972
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	89.550.753.047	83.231.013.330

Nota 24 Costos por servicios prestados

Constituye la acumulación de los costos directos e indirectos registrados por la prestación de los servicios ocasionados en el desarrollo del objeto social de la sociedad, su saldo a 31 de diciembre es el siguiente:

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Costo de los servicios prestados	2.218.824.429	2.711.181.169
Consortio Alianza Conaco -Grupo YS	19.185.640.954	28.677.279.273
Union Temporal Alianza 1079	13.088.780.748	4.952.932.241
Consortio Desarrollo Urbano	8.344.517.227	0
Consortio Alianza Ydn Fundacion	6.677.519.955	3.906.194.984
Consortio Aguas De Yopal	6.114.868.810	595.854.641
Consortio Alianza Ydn Neiva	4.608.626.583	871.452.811
Consortio Alianza Portal Americas	3.878.575.506	0
Consortio Ydn El Eden	3.425.327.154	5.311.183.533
Consortio Alianza Ydn Dorada	3.231.798.409	1.735.483.159
Consortio Ys Ebar Britalia	3.144.996.575	4.438.601.715
Consortio Alianza Ydn Popayan	1.661.386.128	0
Consortio Alianza San Cristobal 4	1.652.325.900	1.699.684.671
Consortio Alianza Ydn Socorro	1.051.512.173	5.970.955.514
Consortio Alianza San Antonio	617.816.342	10.915.535.699
Consortio Alianza CME Proyecto El Rio	612.511.897	0
Union Temporal Alianza 905	247.640.549	1.528.398.668
Consortio Alianza	230.741.678	660.950.712
Consortio Alianza Redes Ambientales I	138.456.317	109.800.876
Consortio Alianza el Portal	121.402.184	1.086.680.188
Consortio Alianza Redes Ambientales II	103.799.551	126.450.548
Consortio Alianza Raps	73.953.954	121.280.544
Consortio Alianza 636	55.037.796	0
Union Temporal Alianza Bicicarriles	27.025.965	7.210.523
Union Temporal Alianza Malla Vial	4.049.627	31.196.896
Servicio Prestados Por Consortios Y Uniones Temporales	78.298.311.982	72.747.127.196
TOTAL COSTOS Y SERV. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPOR	80.517.136.411	75.458.308.365

Nota 25 Salarios y beneficios a los empleados

Son los gastos de personal requeridos para el buen funcionamiento de la sociedad y el cumplimiento de su objeto social.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
--	------------------------------	------------------------------

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

Sueldos	672.003.216	628.993.405
Auxilio de transporte	9.112.494	8.692.370
Cesantias	55.900.863	53.918.594
Intereses cesantias	7.013.481	6.660.560
Prima de servicios	55.742.917	51.208.478
Vacaciones	28.391.275	24.870.824
Aportes sobre nomina y Otros	192.169.133	209.304.557
TOTAL SALARIOS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.020.333.379	983.648.788

Nota 26 Gastos por depreciación y amortización

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Depreciaciones	58.855.618	62.745.088
Amortizaciones	109.284.034	35.585.465
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	168.139.652	98.330.553

Nota 27 Gastos de Administracion

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2017
Honorarios	230.938.674	222.847.330
Impuestos	133.493.604	120.857.675
Arrendamientos	213.390.070	180.301.254
Contribucion GMF	93.088.394	83.094.671
Seguros	50.371.245	43.310.694
Servicios publicos	152.026.973	158.657.463
Gastos legales	12.002.693	8.737.931
Mantenimiento y reparaciones	456.613	684.000
Adecuaciones e Instalaciones	2.440.800	1.906.500
Gastos de viaje	53.678.656	76.666.423
Gastos diversos	91.406.825	161.754.634
Deterioro de Cartera	105.456.730	0
TOTAL OTROS GASTOS	1.138.751.277	1.058.818.575

Nota 28 Otros ingresos

Acontinuacion se relaciona otros ingresos obtenidos con saldo a 31 diciembre:

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
INTERESES FINANCIEROS		
Consortio Alianza Conaco-Grupo YS	320.367.747	0
Consortio Alianza Redes Ambientales I	73.736.776	123.548.773
Consortios Aguas De Yopal	49.209.440	63.198.944
Consortio Alianza Fundacion	27.160.052	60.817.366
Consortio Alianza San Antonio	0	46.205.981
Consortio Alianza El Eden	3.189.093	9.943.678
TOTAL INTERESES FINANCIEROS	473.663.108	303.714.742
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		
Ingresos Por Recuperaciones Y Deduciones	2.124.652	496.265
TOTAL REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	2.124.652	496.265
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO		
Venta de Maquinaria y Equipos	8.635.830	0
Venta de apartamentos	0	25.899.700
total UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	8.635.830	25.899.700
TOTAL OTROS INGRESOS	484.423.590	330.110.707

Nota 29 Gastos y costos extraordinarios

A 31 de Diciembre de

A 31 de Diciembre de

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresados en Pesos Colombianos)

	2019	2018
Impuesto de Renta	28.592.000	23.079.042
Multas y sanciones	16.350.400	0
TOTAL GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	44.942.400	23.079.042

Nota 30 Gastos bancarios y comisiones

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Bancolombia	6.446.330	6.740.272
Banco de Bogota	3.154.742	3.124.483
Banco de Occidente	2.391.549	2.418.515
Banco BBVA	130.221	291.326
Banco Colpatría	0	275.003
Cuantías Menores	274.829	53.212
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	12.397.671	12.902.811


Nota 31 Gastos financieros

Bancolombia S.A	462.744.429	285.474.224
Banco BBVA	292.000.046	232.152.730
Banco Colpatría	231.031.496	234.235.947
Banco de Bogota	180.743.092	167.107.296
Banco de Occidente	157.898.132	164.330.483
Banco Popular	128.196.913	74.432.112
Leasing Bancolombia	117.082.084	40.109.920
Serfinansa s.a.	70.948.750	39.731.144
Banco Caja Social	70.810.721	31.288.800
ITAU Corbanca Colombia	26.890.866	0
ITAU Corbanca	22.881.221	0
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	6.629.000	0
Multibank S.A.	0	11.246.758
Cuantías Menores	0	137.565
INTERESES	1.767.856.750	1.280.246.979
TOTAL INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	1.780.254.421	1.293.149.790

Nota 32 Gasto por impuestos a las ganancias

A continuación se relaciona el gasto por concepto de impuesto a las ganancias por concepto de impuesto de renta y complementarios. de renta es del 33 %.

	A 31 de Diciembre de 2019	A 31 de Diciembre de 2018
Provision impuesto de renta	1.823.428.000	1.602.110.279
Provision Sobretasa renta	0	162.195.185
TOTAL GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.823.428.000	1.764.305.464


YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA
Representante Legal
CC 72.220.143


HEBELEY ESPINOSA VEGA
CONTADOR PUBLICO
T.P 165464-T


ALBERTO MORALES TORRES
Revisoría Ffiscal
T.P 30342-T



YS
Construcciones S.A.S

**CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS 2019**

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 800,024,151-1

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO TITULADO DE
LA EMPRESA YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S**

CERTIFICA

Que los estados financieros de la empresa **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S**, con corte a 31 de Diciembre del 2019, presentan razonablemente la situación financiera de esta empresa y han sido preparados, de conformidad con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados, se verificado previamente las informaciones contenidas en ellos y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con el artículo 37, ley 222 y el artículo 57 decreto 2649 de 1998.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas son las siguientes:


EXISTENCIA: Los Activos y Pasivos de la compañía existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.


INTEGRIDAD: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidas o cargo de la compañía en la fecha de corte.

VALUACION: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

PRESENTACION Y REVELACION: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.


YAMIL SABBAGH CORREA
Representante Legal
C.C. 72.220.143 de B/quilla


HEBERLEY ESPINOSA VEGA
Contador Público
T.P. 165464-T

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

11 de Febrero de 2020

Señores Accionistas de

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS.

Informe sobre los estados financieros

He auditado los Estados Financieros adjuntos de **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS**, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los estados de resultados integrales de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo del año terminados en esas fechas y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros

La gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera vigente en Colombia que han sido definidas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y por las políticas de control interno que la gerencia consideró necesarias para que la preparación de estos estados financieros esté libre de incorrección material debido a fraude o error, así como de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como de establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi auditoría. Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dicha valoración, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la completa presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para fundamentar la mi opinión que expreso a continuación.

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Opinión

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.**, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el resultado de su operación y los flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, de conformidad con la Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión, y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisora fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior en mi concepto:

- a) La contabilidad de YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S durante el año 2019 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
- d) Para dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000, la sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado con sus respectivas licencias.
- e) El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, ha sido preparado por los administradores de la Compañía para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los estados financieros auditados por mí.

Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que el informe de gestión contuviera las informaciones exigidas por la Ley y a constatar su concordancia con los estados financieros; y no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la Compañía.


ALBERTO MORALES TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.30342-T

ACTA No.2020-03-27
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S
EXTRACTO

En Barranquilla, siendo las 9:00 A.M. del día 27 de Marzo de 2020, en el domicilio principal de la Sociedad, previa convocatoria efectuada de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, se dio comienzo a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.**, encontrándose representada la totalidad de las acciones suscritas, así:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
xxxx	XXX	XXX %
(...)	(...)	(XXX%)
TOTALES	95.965	100,00%

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Previa verificación de la Asistencia, se procedió a verificar el quórum, encontrando debidamente representada en su totalidad el 100% del Capital Social de la Compañía, habiendo, por lo tanto, quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

La Asamblea, con la aprobación del 100% de los votos presentes, de forma unánime, eligió como presidente de la reunión a YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA y como secretario a JUAN CAMILO SABBAGH CORREA, quienes aceptaron los nombramientos.

ORDEN DEL DIA

El 100% de las acciones, representadas en la reunión, aprobó el siguiente orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Dignatarios
3. Aprobación Informe del Gerente a 31 de Diciembre de 2019
4. Aprobación Informe del Revisor Fiscal a 31 de Diciembre de 2019
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a 31 Diciembre de 2019
6. Consideración y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
7. Propositiones y Varios.
8. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

3. APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(...)

4. APROBACION INFORME DEL REVISOR FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(...)

5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2019

El Secretario de la Asamblea dio lectura a la siguiente Proposición:

“PROPOSICION

En vista de que los presentes tienen una copia del Balance General y de la totalidad de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2019 y a que adicionalmente la información exigida por el Código de Comercio estuvo a disposición de los accionistas durante el término legal, omítase su lectura.”

Al someterse a la aprobación de la Asamblea la anterior Proposición, ésta fue aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones representadas en la reunión.

Una vez revisados por los accionistas la totalidad de los documentos antes señalados, la Asamblea los aprobó por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones representadas en la reunión. Los Estados Financieros aprobados se incorporan como Anexo a la presente Acta.

6. CONSIDERACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

(...)

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

(...)

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 A.M., la Asamblea ordenó un receso de 30 Minutos para la elaboración del acta respectiva, la cual una vez elaborada fue leída y puesta a consideración de la Asamblea, quién la aprobó unánimemente por la totalidad de los votos presentes (100%), encontrándose verificado el mismo quórum inicial. A las 11: 00 A.M. y no habiendo mas temas por tratar, se levantó la sesión.

(ORIGINAL FIRMADO)

YAMIL ALBERTO SABBAGH CORREA

Presidente

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN CAMILO SABBAGH CORREA

Secretario



JUAN CAMILO SABBAGH CORREA
Secretario

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

	NOTA	31-dic.-19	31-dic.-18
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	15	60,236,137,730	43,858,090,484
COSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	16	54,388,189,924	39,535,560,170
UTILIDAD BRUTA		5,847,947,806	4,322,530,314
SALARIOS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17	490,134,780	499,430,763
GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	18	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19	245,415,148	278,802,735
UTILIDAD OPERACIONAL		5,112,397,878	3,544,296,816
OTROS GASTOS FINANCIEROS	20	8,312,316	40,125,992
GASTOS DE INTERESES	20	1,109,710,790	843,356,100
OTROS GASTOS	21	14,417,600	4,750,000
OTROS INGRESOS	22	249,520,404	364,008,737
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		4,229,477,576	3,020,073,461
GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	23	1,438,657,755	1,214,315,145
CORRIENTE		1,438,657,755	1,214,315,145
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,438,657,755	1,214,315,145
DIFERIDO	-	0	0
GANANCIA DEL PERIODO		2,790,819,821	1,805,758,316
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		2,790,819,821	1,805,758,316
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
PERDIDA ACTUARIAL POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0	0
AJUSTE POR CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA		0	0
CAMBIOS EN LOS VALORES RAZONABLES DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA		0	0
CAMBIOS EN EL SUPERAVIT DE REVALUACIÓN PARA LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	0
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		2,790,819,821	1,805,758,316

GERENTE

ORLANDO BLANCHI BANFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
"Ver Certificado adjunto"

CONTADOR

VERÓNICA SALAS NIEBLES
C.C. 1.129.572.432 de Barranquilla
TP.156905-T
"Ver Certificado adjunto"

REVISOR FISCAL

ENRIQUE BROCHERO CHARRIS
C.C. 7.441.617 de Barranquilla
T.P. 29659-T
"Ver Opinión Adjunta"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

ACTIVO	NOTA	31-dic.-19	31-dic.-18
ACTIVO CORRIENTE		28,015,000,785	21,671,713,261
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	94,637,043	27,898,538
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	26,831,052,916	20,886,873,513
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	6	298,943,310	128,566,785
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	133,288,007	131,929,760
INVENTARIOS	8	657,079,509	496,444,665
ACTIVO NO CORRIENTE		4,666,188,867	4,668,084,332
INVERSIONES EN ASOCIADAS	9	4,666,188,867	4,668,084,332
INTANGIBLES	-	0	0
ACTIVO TOTAL		32,681,189,652	26,339,797,593
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		12,962,752,002	9,251,711,535
PASIVOS FINANCIEROS	10	10,621,263,328	7,894,098,902
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	204,434,618	169,282,064
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	2,041,648,037	1,150,403,950
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	95,406,019	37,926,619
DIFERIDOS	-	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		2,853,358,771	3,005,844,104
PASIVOS FINANCIEROS	10	2,853,358,771	3,005,844,104
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
PASIVO TOTAL		15,816,110,773	12,257,555,639
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	14	5,000,000,000	5,000,000,000
SUPERÁVIT DE CAPITAL	14	1,170,000,000	1,170,000,000
RESERVAS	14	873,561,224	692,985,392
GANANCIAS ACUMULADAS	14	9,821,517,655	7,219,256,562
PATRIMONIO		16,865,078,879	14,082,241,954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,681,189,652	26,339,797,593

GERENTE
ORLANDO BIANCHI BANFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
"Ver Certificado adjunto"

VERÓNICA SALAS NIEBLES
CONTADOR
VERÓNICA SALAS NIEBLES
C.C. 1.129.572.432 de Barranquilla
TP.156905-T
"Ver Certificado adjunto"

REVISOR FISCAL
ENRIQUE BROCHERO CHARRIS
C.C. 7.441.647 de Barranquilla
T.P. 29659-T
"Ver Opinión Adjunta"

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
D&S S.A.**

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	SUPERAVIT DE CAPITAL	GANANCIAS ACUMULADAS	TOTAL
----------------	----------	----------------------	----------------------	-------

Saldos a Diciembre 31/2018	5,000,000,000	692,985,392	1,170,000,000	7,219,256,562	14,082,241,954
Apropiaciones					
Ajuste Utilidad Implementación NIIF Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-	180,575,832	-	2,602,261,093	-
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio					
Saldos a Diciembre 31/2019	5,000,000,000	873,561,224	1,170,000,000	9,821,517,655	16,865,078,879
Las Notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros					

GERENTE
ORLANDO BIANCHI BANFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
"Ver Certificado adjunto"

Verónica Salas Niebles
CONTADOR
VERÓNICA SALAS NIEBLES
C.C. 1.129.572.432 de Barranquilla
TP.156905-T
"Ver Certificado adjunto"

REVISOR FISCAL
ENRIQUE BROCHERO CHARRIS
C.C. 7.441.617 de Barranquilla
T.P. 29659-T
"Ver Opinión Adjunta"

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
D&S S.A.**

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

	AÑO 2019	AÑO 2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad neta del periodo	2,790,819,821	1,805,758,316
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las operaciones:		
Amortizacion de Intangibles	0	0
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-5,944,179,403	-5,601,943,760
otros activos no financieros corrientes	-170,376,525	-128,566,785
activos por impuestos corrientes	-1,358,247	75,113,894
Inventarios	-160,634,844	-34,083,345
Pasivos financieros		2,299,262,085
Pasivos por impuestos corrientes	35,152,554	-4,521,936
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	891,244,087	-19,843,261
Beneficios a los empleados	57,479,400	-1,285,755
otras entradas (salidas) de efectivo	-7,982,895	-12,493,291
Efectivo neto provisto por actividades de operación	-2,509,836,052	-1,622,603,838
Flujos de efectivo de actividades de Inversión		
Inversiones en asociadas	1,895,465	0
Efectivo provisto (usado) en las actividades de inversión	1,895,465	0
Actividades de Financiación		
Pasivos financieros	2,574,679,093	1,644,036,875
Reservas		
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	2,574,679,093	1,644,036,875
(Disminución) y Aumento neto en efectivo e inversiones temporales	66,738,505	21,433,037
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	27,898,538	6,465,501
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	94,637,043	27,898,538

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados financieros

GERENTE
ORLANDO BIANCHI BARFI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
"Ver Certificado adjunto"

CONTADOR
VERÓNICA SALAS NIEBLES
C.C. 1.129.572.432 de Barranquilla
TP.156905-T
"Ver Certificado adjunto"

REVISOR FISCAL
ENRIQUE BROCHERO CHARRIS
C.C. 7.441.617 de Barranquilla
T.P. 29659-T
"Ver Opinión Adjunta"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

El 19 de Septiembre de 1.977 fue constituida la empresa Domínguez Saieh & Compañía Limitada mediante escritura pública No. 2330 otorgada en la Notaría Cuarta de Barranquilla. A partir del 5 de Junio de 1.998 por Escritura Pública No. 1247 otorgada en la Notaría Cuarta de Barranquilla, la razón social de la Empresa cambia por la denominación D&S LIMITADA. Por Escritura Pública No. 28 del 11 de Enero de 2.006 otorgada en la Notaría Cuarta de Barranquilla, la sociedad se transformó en anónima bajo la denominación D&S S.A., fijándose su duración hasta el 31 de Diciembre de 2.050.

La sociedad tiene por objeto principal, la explotación de la industria de la construcción en todas sus manifestaciones, tales como el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de carácter comercial y/o habitacional, el diseño y construcción de todo tipo de obras civiles de infraestructura urbana.

En general realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para la mejor protección de sus intereses corporativos.

La Sociedad tiene su domicilio en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) pertenecientes al grupo II, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Dando cumplimiento a lo ordenado en la ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 3022 de 2013.

Los últimos estados financieros emitidos bajo los principios contables colombianos (PCGA anteriores) fueron emitidos a 31 de diciembre de 2015.

Los estados financiero a 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para la conversión al nuevo marco técnico normativo, D&S S.A. ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la sección 35 Transición a las NIIF para las PYMES para la adopción por Primera Vez de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

2.2. Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

2.3. Base de contabilidad de causación

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.4. Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estado financieros de: situación financiera de apertura y de los estados financieros comparados a 31 de diciembre de 2019, preparados de acuerdo con el estándar NIIF para las PYMES.

3.1. Presentación de estados financieros

D&S S.A. presentará con corte al 31 de diciembre, un juego completo de estados financieros compuesto por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

D&S S.A. mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, con el fin de revelar información comparativa respecto del periodo comparable anterior, para cada uno de los importes presentados en los estados financieros. Sin embargo en el momento en que se requiera un cambio se tendrá en cuenta la Sección 10 de las NIIF para Pymes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.2. Efectivo y equivalente al efectivo:

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez y a la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de las operaciones.

Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor.

Para la medición correspondiente a adopción por primera vez; medición inicial y posterior, la compañía utilizará el valor razonable.

Estado de Flujo de Efectivo – Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del período, su manejo y variación durante el año, se detalla a través de tres flujos:

Actividades de operación. Se parte de la utilidad de operación, restando aquellas partidas que aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones en el efectivo. A la utilidad operacional se le suman otras partidas no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo.

Actividades de inversión. Muestra cómo se generó o se utilizó el efectivo en actividades diferentes a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de activos en general y otras inversiones.

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de terceros o socios.

3.3. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente:

Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que corresponden a contratos de los cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien; y se recibirá como contraprestación, efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero. La compañía registra en la línea del estado financiero las cuentas por cobrar corriente las que deberán ser canceladas en un período no mayor a un año y como no corriente las que se recaudarán en un período mayor a un año.

Dentro de este rubro se incluyen las cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas. Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son instrumentos financieros activos, que surgen con relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones darán el derecho de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero.

3.4. Inventarios corrientes y no corrientes:

Los inventarios son aquellos activos adquiridos para la venta, para el proceso de producción y para el consumo.

Medición Inicial: Los inventarios se reconocerán al costo de adquisición y transformación de los mismos, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición actual.

Los descuentos comerciales condicionados identificados en el momento inicial serán registrados como menor valor del inventario.

Medición Posterior: Los inventarios para la venta se medirán por el menor valor entre importe en libros y el valor neto de realización.

Los anticipos entregados para compra de inventario se clasificarán como parte de los mismos en el estado de situación financiera.

Los inventarios son activos:

- En procesos de producción con vistas a esa venta.
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de construcción.
- En desarrollo de un contrato de construcción (obras en ejecución) que incluye tanto materiales como servicios.

Los inventarios de la compañía corresponden principalmente a:

- Obras en ejecución: corresponde a desembolsos efectuados en virtud de los contratos de construcción y su valorización se realiza a costo.
- Inventario de materiales: corresponde al stock de materiales comprados y aún no utilizados en el proceso de construcción, éstos se registran al costo.

3.5. Obligaciones financieras corrientes y no corrientes:

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros de pasivo, donde la compañía adquiere un compromiso de pago con una entidad financiera como contraprestación de efectivo para la financiación de diferentes actividades.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela o expiran.

Se clasifican como corrientes las obligaciones con vencimientos menor a un año y como no corriente las obligaciones con vencimiento mayor a un año.

3.6. Pasivos por impuestos corrientes:

El impuesto sobre la renta y cree corriente es el impuesto a pagar en el año sobre las utilidades gravables, calculado con base en la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha de cierre del balance.

Medición Inicial y Posterior: Su medición se realiza por el valor que se espera pagar a las autoridades fiscales por impuesto de renta en el periodo correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.7. Pasivo por impuesto diferido:

El pasivo por impuesto diferido sobre la renta, corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre el valor en libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. El impuesto diferido se amortiza en los períodos en los cuales se revertan las diferencias temporarias que lo originaron.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del impuesto de renta diferido del balance de apertura y las nuevas diferencias temporarias imponibles resultantes. Su medición que realiza de la misma manera que en el balance de apertura, pero con las nuevas tasas vigentes para los períodos siguientes.

3.8. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente y no corriente:

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que generan la obligación de efectuar un pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un periodo no mayor a un año y las mayores a un año se clasifican como no corriente.

Dentro de este rubro se incluyen las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas. Las cuentas por pagar a partes relacionadas son instrumentos financieros pasivos, que surgen con relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que serán pagadas en un periodo no mayor a un año para las corrientes y en un periodo mayor a un año para las no corrientes.

3.9. Otros pasivos no financieros corriente y no corriente:

En este concepto la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco conceptual. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos y pasivos por ingresos diferidos que posteriormente se reconocerán como ingresos en el estado de resultados.

En el no corriente la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco conceptual y se amortizarán o pagarán después de un año. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos.

Medición inicial y medición posterior: La compañía mide estos pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución por baja en cuentas.

Un anticipo recibido por un cliente, puede llegar a reclasificarse como otros pasivos financieros si cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, un anticipo recibido para un contrato el cual ya se culminó o no se realizó y surge la obligación de devolver el dinero, este anticipo ya se considerará como un pasivo financiero.

3.10. Beneficios a los empleados:

Beneficios a empleados son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley o por pactos con agremiaciones de empleados.

3.11. Capital social:

En este concepto se encuentra el valor del capital de la compañía a su valor nominal. La medición se realiza al valor de la transacción.

3.12. Reservas

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales.

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Empresa son las siguientes:

El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiarse el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.

3.13. Reconocimiento de ingresos:

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta.

La empresa utiliza el método del porcentaje de avance para reconocer los ingresos de sus contratos de construcción.

3.14. Reconocimiento de costos y gastos

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

Las estimaciones más utilizadas en la preparación de estados financieros son las proyecciones de costos e ingresos en los contratos de construcción, sin embargo, están verificadas por personal idóneo en la materia, donde se lleva un control detallado de los presupuestos de obra.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94,637,043	27,898,538
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo:		
Bancos	94,637,043	27,898,538
Moneda nacional	93,501,465	26,745,900
860,002,964 BANCO DE BOGOTÁ No. 467 18285 3	87,935,572	34,315
860,003,020 BBVA No. 03030006472	3,666,056	1,008,725
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE No. 80050972-1	1,899,041	15,965,157
890,903,938 BANCOLOMBIA No. 080-04451552	797	316,607
860,007,738 BANCO POPULAR No. 22713341-0	0	10,426
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE No. 80053577-5	0	8,969,931
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE No. 800 58880 8	0	427,360
860,034,594 COLPATRIA No.00419101504	0	6,000
860,007,660 ITAU No. 20139977 1	0	4,912
860,003,020 BBVA No. 50701261	0	2,467
Cuentas de ahorro	1,135,577	1,152,638
890,903,938 BANCOLOMBIA No. 080 300955 89	864,306	863,444
890,903,938 BANCOLOMBIA No. 080 07320273	259,376	259,118
860,034,313 DAVIVIENDA No. 0263 0004 6294	11,895	11,883
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE No. 800 85544 7	0	18,174
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE No. 800 87494 3	0	19
Al 31 de diciembre de 2019, se puede disponer del 100% del saldo depositado en la cuentas corriente y de ahorros.		
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,831,052,916	20,886,873,513
El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:		
Clientes	1,386,552,849	425,702,404
800,252,396 AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	962,575,315	0
900,677,023 BISA CONSTRUCTORES S.A.S	281,050,000	281,050,000
802,018,747 ALUNAS S.A.	106,555,994	107,757,976
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES I	12,612,999	12,612,999
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	10,859,806	10,859,806
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES II	6,191,015	6,191,015
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	4,980,430	5,503,318
900,922,576 CONSORCIO AEROPUERTO YDN	1,727,290	1,727,290
Ingresos por cobrar utilidades	7,014,264,685	4,980,854,736
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	990,476,183	279,203,359
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	950,262,974	1,415,387,711
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	740,005,910	924,900,432
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	708,975,298	256,570,420
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	670,423,287	107,405,144
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	648,806,530	409,710,875
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL LAS AMERICAS	615,041,755	0
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	386,514,018	288,158,146
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	286,015,098	21,991,099
900,902,910 CONSORCIO ALIANZA YDN EL EDEN	258,706,662	69,478,057
900,803,365 UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES	235,332,654	550,756,565
901,240,345 CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	221,057,564	0
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	121,384,826	98,620,570
900,540,415 CONSORCIO YDN 2012	111,748,237	111,748,237
901,252,605 CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO EL RIO	51,775,722	0
901,034,952 UT CIUDADELA SANTA SOFIA	12,063,154	0
901,317,690 CONSORCIO ALIANZA 636	5,135,170	0
901,028,817 UNION TEMPORAL ATLANTICO VIVE	539,645	0
900,020,839 CDU-CONSORCIO DESARROLLO URBANO	0	70,237,816
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	0	376,686,305
Cuentas por cobrar a vinculados inmobiliarios	10,145,827,038	5,523,115,804
901,034,852 UNION TEMPORAL CIUD STA SOFIA	8,341,502,574	3,680,637,888
900,020,839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO -ALAMEDA	1,804,324,464	1,842,477,916

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

CONTINUACIÓN NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31-dic.-19	31-dic.-18
Cuentas por cobrar a vinculados	7,984,842,289	9,557,970,051
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	2,562,704,220	2,186,299,956
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES I	1,593,957,219	2,181,927,835
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	971,170,107	581,882,621
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	707,342,745	715,500,000
900,061,684 CONSORCIO AMBIENTAL 2005	357,398,590	260,479,221
900,764,071 CONSORCIO YDN	262,986,109	262,954,859
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	256,188,606	392,338,144
901,240,972 CONSORCIO ALIANZA DYS BISA	251,000,000	0
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	8,535,613	878,617,838
Cuentas por cobrar a vinculados		
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIEN II	88,698,572	893,027,354
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	200,803,212	200,803,212
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	200,020,080	600,000,000
8,662,765 JORGE SAIEH YAAR	170,132,000	86,879,392
8,686,680 ORLANDO BIANCHI	170,132,000	86,879,392
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	140,000,000	0
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	26,000,000	26,000,000
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	17,773,215	194,380,227
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	0	10,000,000
Cuentas por cobrar por cesion de derechos	167,918,625	196,485,410
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	167,918,625	167,918,625
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	0	28,566,785

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas surgen de la relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones darán el derecho de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero. Y las inversiones por medio de las participaciones que hay en los consorcios y uniones temporales, estas cuentas fueron conciliadas con las respectiva informacion externa obtenidas de las diferentes entidades con los saldo a 31 de diciembre del 2019 y 2018.

Otros deudores varios	131,647,430	202,745,108
890,117,496 CONSTRUCCIONES NAMUS SA	71,496,853	71,496,853
802,018,747 ALUNAS S.A.S	57,274,418	0
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	1,767,083	0
88,034,364 DIDIER PEREZ NIÑO	988,000	0
901,037,916 ADRES-FOSYGA	121,075	0
901,240,972 CONSORCIO ALIANZA DYS BISA	0	75,000,000
7,417,055 YAMIL SABBAGH SOLANO	0	55,744,922
32,634,177 MILA DINOR GALEANO HOYOS	0	503,333

La compañía registra en la línea del estado financiero como corriente las cuentas por cobrar que serán realizadas en un período no mayor a un año y como no corriente las cuentas por cobrar a partes relacionadas que serán realizadas en un periodo mayor a un año.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	298,943,310	128,566,785
--	--------------------	--------------------

El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros:

Anticipos y avances	298,943,310	128,566,785
901,158,443 TOPOS HIDROMECHAN MEXICANOS	167,918,625	128,566,785
8,686,680 ORLANDO BIANCHI	61,035,438	0
800,024,151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S	44,548,116	0
890,117,496 CONSTRUCCIONES NAMUS SA	16,133,008	0
900,075,189 B & V INGENIERIA SAS	9,187,057	0
900,950,858 CONSPLYL SAS	121,066	0

NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	133,288,007	131,929,760
Saldo a favor en Renta	128,997,438	127,750,475
Saldo a favor IVA	4,290,569	0
Anticipos de ICA	0	4,179,285

NOTA 8. INVENTARIO	657,079,509	496,444,665
- Materiales de Construccion	657,079,509	496,444,665

La cuenta inventario no se le aplica deterioro, ya que su rotacion es constante y no se evidencia deterioro del mismo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 9. INVERSIONES EN ASOCIADAS	4,666,188,867	4,668,084,332
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre:		
802,018,747 ALUNAS S.A.	2,171,840,000	2,171,840,000

La sociedad es propietaria del 33,33% del capital de Alunas S.A.S. cuyas acciones no cotizan en bolsa, la sociedad se dedica a la construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, administración, alquiler, mantenimiento y operación de maquinarias y equipos utilizados para la construcción y el diseño.

900,677,023 BISA CONSTRUCTORES SAS	2,494,348,867	2,494,348,867
---	----------------------	----------------------

Es una Sociedad por Acciones Simplificada, inscrita en Cámara de Comercio de Barranquilla, con domicilio en la ciudad de Barranquilla y poseemos una participación del 100%, su actividad principal es la construcción, mantenimiento y reparación de obras civiles y edificaciones en general; diseño y gerencia de obras civiles tanto públicas como privadas el montaje de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, su mantenimiento y reparación; realizar investigaciones, proyectos, prestar servicios de asesoría, consultoría, administración, desarrollo y diseño de proyectos en las áreas de la ingeniería en general, la arquitectura, la economía y el derecho financiero y contable de la construcción.

900,763,568 COLOMBIAN TOWERS S.A.S EN LIQUIDACION	0	1,895,465
--	----------	------------------

La sociedad se disolvió en el año 2019, porque ha concluido el objeto de sus constitución.

La sociedad se dedica a la adquisición, construcción, arriendo, subarriendo, desarrollo, explotación, uso, tenencia, reparación y construcción de torres o estructuras para la instalación de antenas y equipos de comunicación, antenas, distribuidoras y/o sitios de antenas en azotea, sistema de antenas en azoteas y cualquier infraestructura inalámbrica de voz y datos y cualquier servicio afín.

La sociedad esta inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con domicilio en la ciudad de Barranquilla y poseemos el 16% de la acciones.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS	13,474,622,099	8,037,961,989.00
Corresponde a la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito, o de otras instituciones financieras del país. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen el capital se registran por separado y fueron llevados al estado de resultado.		

Bancos nacionales - corriente	10,621,263,328	7,894,098,902
890,903,938 BANCOLOMBIA	2,346,752,705	1,595,027,673
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE	1,889,663,799	660,023,706
860,002,964 BANCO DE BOGOTA	1,590,905,853	1,866,091,120
860,034,594 COLPATRIA	1,197,688,654	998,523,070
860,043,186 SERFINANSA	1,059,343,169	133,333,333
860,003,020 BANCO BBVA	952,006,795	1,471,750,000
860,007,738 BANCO POPULAR	647,680,661	579,350,000
860,007,335 BANCO CAJA SOCIAL	500,000,000	0
900,532,440 ITAU	400,000,000	590,000,000

Sobregiros		
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE	36,358,935	0
860,007,738 BANCO POPULAR	862,756	0

Bancos nacionales - largo plazo	2,730,000,000	2,861,981,017
860,034,594 COLPATRIA	800,000,000	0
860,003,020 BANCO BBVA	700,000,000	0
860,002,964 BANCO DE BOGOTA	630,000,000	80,342,023
860,043,186 SERFINANSA	400,000,000	666,666,667
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE	200,000,000	1,040,000,000
890,903,938 BANCOLOMBIA	0	1,004,972,327
860,007,738 BANCO POPULAR	0	70,000,000

Corporaciones financieras - largo plazo	123,358,771	143,863,087
Contrato de arrendamiento financiero (Leasing)		
890,903,938 BANCOLOMBIA	123,358,771	143,863,087

NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	204,434,618	169,282,064
La composición de este rubro es el siguiente:		
RETENCIÓN EN LA FUENTE	166,375,872	156,491,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	38,058,746	9,832,064
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	2,959,000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,041,648,037	1,150,403,950
Proveedores	12,771,316	11,894,761
890,103,152 FUNDICIONES DE LIMA SA	11,240,916	0
830,515,024 CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAE	1,067,700	1,548,000
802,005,296 VITAL MEDICOS LIMITADA	284,200	15,000
890,113,451 UNION ARTES GRAFICAS LTDA	178,500	0
32,615,593 NOTARIA CUARTA DE BQUILLA	0	9,131,761
802,003,290 FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL	0	1,200,000
Costos y gastos por pagar	1,400,000	0
32,718,781 ROSMERY BROCHERO	1,000,000	0
890,104,477 FUNDACION SOCIEDAD DE CRISTO	300,000	0
802,003,290 FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL	100,000	0
Otros anticipos	714,632,175	456,323,557
802,018,747 ALUNAS S.A.S	316,767,554	181,886,526
800,252,396 AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P	175,843,848	0
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	162,088,443	1,998,226
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	15,357,237	200,000
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	13,641,420	0
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORAD	9,961,058	0
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	8,963,027	0
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	7,411,765	0
901,240,972 CONSORCIO ALIANZA DYS BISA	3,413,667	0
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	1,106,375	0
800,251,440 SANITAS -ENTIDAD PROMOTORA DE	77,781	0
900,020,839 CDU-CONSORCIO DESARROLLO URBANO	0	250,000,000
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES I	0	12,165,938
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES II	0	4,990,805
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	0	4,057,777
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	0	1,024,285
Cuentas por pagar a partes relacionadas	584,918,780	0
901,240,972 CONSORCIO ALIANZA D&S BISA	170,997,282	0
900,020,839 CDU-CONSORCIO DESARROLLO URBANO	367,244,472	0
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	46,677,026	0
Acreeedores varios	727,925,766	682,185,632
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	339,561,696	339,571,696
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	199,073,317	200,492,362
900,677,023 BISA CONSTRUCTORES S.A.S	57,328,713	60,509,534
900,764,071 CONSORCIO YDN	56,829,820	56,829,820
890,117,496 CONSTRUCCIONES NAMUS SA	50,000,000	0
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	19,459,500	19,459,500
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	5,322,720	5,322,720
800,024,151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SA	350,000	0
NOTA 13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95,406,019	37,926,619
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	40,987,698	21,169,234
VACACIONES CONSOLIDADAS	25,127,206	4,828,993
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	16,994,535	9,388,100
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12,296,580	2,540,292

En el rubro de proveedores se agrupan aquellas partidas correspondientes a las obligaciones generadas a favor de los diferentes terceros por la compra de materiales y servicios para la ejecución de proyectos.

EL rubro de Costos y gastos por pagar está conformado por las cuentas de varios servicios a saber: reintegro de gastos, honorarios, gastos por relaciones públicas, transportes, legales, servicios públicos, mantenimientos y otras cifras.

Las cuentas por pagar a partes relacionadas surgen de las relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido.

En el rubro de acreedores varios otros no corrientes, se causan acreencias de conceptos distintos a las agrupaciones anteriores. La compañía registra en esta línea del estado financiero

Beneficios a empleados corrientes son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 14. PATRIMONIO	16,865,078,879	14,082,241,954

Capital social

D&S S.A. cuenta con un capital autorizado de \$5.000.000.000 M/L equivalente a 5.000.000 acciones ordinarias de un valor nominal de \$1,000 cada una. El capital suscrito y pagado corresponde a 5.000.000 acciones ordinarias.

CAPITAL SOCIAL	5,000,000,000	5,000,000,000
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	1,170,000,000	1,170,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS	873,561,224	692,985,392
GANANCIAS ACUMULADAS	9,821,517,655	7,219,256,562

NOTA 15. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían:

	31-dic.-19	31-dic.-18
Servicio prestados por el ente economico	808,234,041	1,638,160,294
Ingresos por actividades ordinarias del ente económico	808,802,347	1,638,160,294
(-) Devoluciones en venta	-568,306	0

Servicio prestados por los consorcios y uniones temporales

	59,427,903,689	42,219,930,190
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	10,641,617,489	10,907,035,925
830,055,897 PA FIDUCIARIA BTA S.A Conjunto Gaviota-VIS	8,773,723,397	0
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACIO	5,867,574,529	3,264,993,094
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	5,252,184,734	994,640,430
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORAD	4,908,758,688	2,573,515,313
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	4,566,092,309	0
900,902,910 CONSORCIO ALIANZA YDN EL EDEN	3,893,547,366	5,736,368,581
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	3,456,518,426	210,000,000
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	3,086,075,781	454,706,327
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 112	2,323,753,972	923,519,874
890,117,496 D&S S.A. - Construcción de la EBAR Arroz Barato Fase I.	2,690,244,121	0
901,240,345 CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	1,948,769,840	0
901,252,605 CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO EL RIO	795,227,882	0
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	379,018,789	2,667,051,610
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	337,591,518	5,090,607,864
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIEN II	132,220,770	0
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	85,915,750	0
830,055,897 PA FIDUCIARIA BTA S.A Conjunto Gaviota	83,654,851	0
900,020,839 CDU-CONSORCIO DESARROLLO URBAN	76,943,243	70,237,816
901,317,690 CONSORCIO ALIANZA 636	51,000,000	0
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	42,960,639	152,162,392
830,055,897 PA FIDUCIARIA BTA S.A Conjunto Andarrios	34,509,597	0
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	0	5,141,396,926
901,028,817 UNION TEMPORAL ATLANTICO VIVE	0	2,341,226,224
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	0	1,670,092,195
900,783,569 UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA V	0	22,375,619

NOTA 16. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Servicio prestados por el ente economico	757,791,289	530,166,524
---	--------------------	--------------------

Servicio prestados por consorcios y uniones temporales

	53,630,398,635	39,005,393,646
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	10,327,036,875	10,623,029,195
830,055,897 PA FIDUCIARIA BTA S.A Conjunto Gaviota-VIS	8,335,037,227	
830,055,897 PA FIDUCIARIA BTA S.A Conjunto Gaviota	9,480,000	
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	5,008,139,966	2,929,646,238
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	4,608,626,583	871,452,812
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	4,309,064,546	2,313,977,545

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 - 2018

CONTINUACIÓN NOTA 16. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS		31-dic.-19	31-dic.-18
Servicio prestados por consorcios y uniones temporales			
901,239,942	CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	3,878,575,506	
900,902,910	CONSORCIO ALIANZA YDN EL EDEN	3,425,327,154	5,311,183,533
901,142,428	CONSORCIO ALIANZA 1187	3,101,823,825	188,008,901
900,854,003	CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	2,779,485,823	397,236,427
901,142,432	CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 112	2,007,740,342	820,129,047
901,240,345	CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	1,661,386,128	
901,240,972	CONSORCIO ALIANZA D&S BISA	1,638,074,715	0
900,581,329	CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	788,634,130	4,478,216,636
901,252,605	CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO EL RIO	716,987,170	
900,765,831	CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	308,908,171	5,457,767,850
901,041,711	UNION TEMPORAL ALIANZA 905	247,640,549	1,528,398,668
900,877,567	CONSORCIO YDN PORTAL	161,869,579	1,448,906,917
900,769,583	CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II	103,799,551	126,450,548
900,769,580	CONSORCIO ALIANZA RAPS	92,442,442	151,600,680
901,317,690	CONSORCIO ALIANZA 636	45,864,830	
900,803,365	UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES	36,034,620	9,614,031
900,384,637	CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	30,319,653	131,014,720
900,783,569	UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA V	8,099,253	62,393,792
901,028,817	UNION TEMPORAL ATLANTICO VIVE	0	2,156,366,106
NOTA 17.	SALARIOS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490,134,780	499,430,763
	SUELDOS	298,325,642	301,427,218
	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,173,517	1,411,390
	CESANTIAS	27,269,117	39,204,181
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,890,398	4,263,918
	PRIMA DE SERVICIOS	26,236,894	27,315,401
	VACACIONES	20,704,156	21,112,194
	AUXILIOS	7,775,771	11,398,342
	BONIFICACION	5,882,622	3,752,686
	DOTACION A TRABAJADORES	400,000	0
	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	17,738,100	15,227,100
	APORTES EN SALUD	17,289,537	14,379,547
	PENSION Y CESANTIAS	33,180,026	38,137,086
	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	11,917,900	12,029,080
	I.C.B.F	6,210,500	6,331,700
	SENA	4,140,600	3,402,920
	DROGAS Y MEDICOS	0	38,000
NOTA 18.	GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
	AMORTIZACIONES	0	0
NOTA 19.	GASTOS DE ADMINISTRACION	245,415,148	278,802,735
	IMPUESTOS	77,927,915	18,313,544
	DIVERSOS	91,129,149	52,177,027
	SERVICIOS	47,335,853	136,333,175
	GASTOS DE VIAJE	9,591,044	14,489,894
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	8,701,978	14,660,000
	HONORARIOS	6,600,000	10,108,484
	GASTOS LEGALES	2,719,800	28,363,805
	SEGUROS	1,409,409	4,356,806
NOTA 20.	GASTOS FINANCIEROS	1,118,023,106	883,482,092
	INTERESES	1,109,710,790	843,356,100
	COMISIONES BANCARIAS	3,064,489	357,940
	GASTOS BANCARIOS	2,844,242	37,035,220
	OTROS	1,458,585	1,193,630
	COMPRA DE CHEQUERA	945,000	1,539,202

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
D&S S.A.

NIT 890.107.274-1

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 - 2018

		31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 21.	OTROS GASTOS	14,417,600	4,750,000
	GASTOS DIVERSOS	14,417,600	4,750,000
NOTA 22.	OTROS INGRESOS	249,520,404	364,008,737
	APROVECHAMIENTOS POR CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	198,742,799	226,556,561
	RECUPERACIONES	50,377,021	135,202,021
	APROVECHAMIENTOS DEL ENTE ECONÓMICO	400,020	2,618,454
	FINANCIEROS	564	0
	(-) DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS	0	-368,299
		31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 23.	GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1,438,657,755	1,214,315,145
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,438,657,755	1,111,578,373
	IMPUESTO DE RENTA SOBRETASA	0	102,736,772

El cargo por impuesto a la renta corriente y la sobretasa se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación

NOTA 24. INDICADORES

INDICE DE LIQUIDEZ:	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	2.16	2.34
INDICE DE SOLIDEZ:	$\frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	2.06	2.14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	0.48	0.46
CAPITAL DE TRABAJO:	ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO CORRIENTE	15,052,248,783	12,420,001,726
RAZON DE COBERTURA DE INTERES:	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS DE INTERESES}}$	4.60	4.20
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{PATRIMONIO}}$	0.30	0.25
RENTABILIDAD DE ACTIVO:	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	0.15	0.13

GERENTE
ORLANDO BLANCHI BARRI
C.C. 8.686.680 de Barranquilla
"Ver Certificado adjunto"

CONTADOR
VERÓNICA SALAS NIEBLE
C.C. 1.129.572.432 de Barranquilla
TP.156905-T
"Ver Certificado adjunto"

REVISOR FISCAL
ENRIQUE BROCHERO CHARRIS
C.C. 7.441.617 de Barranquilla
T.P. 29659-T
"Ver Opinión Adjunta"

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Barranquilla, 19 de marzo de 2020

A la Asamblea de accionistas de: **D&S SA.**

He auditado los estados financieros de D&S SA. al 31 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden el estado de situación financiera, estado de resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas y revelaciones que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los Estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de Estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros.

En la evaluación de esos riesgos, el Revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

ENRIQUE BROCHERO CHARRIS

CONTADOR PÚBLICO

Tarjeta Profesional No. 29659 - T

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de D&S SA al 31 de diciembre de 2019, los Resultados de sus operaciones y sus Flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Con base en el resultado de mis pruebas durante el año 2019, conceptúo que:

- a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
- e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.
- f. la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; D&S SA no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



ENRIQUE BROCHERO CHARRIS

REVISOR FISCAL

TP 29659-T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, **ORLANDO BIANCHI BANFI**, como Representante Legal y **VERONICA SALAS NIEBLES**, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad **D&S S.A.** Con Nit. 890.107.274-1, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2019 y que, además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

- Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la Sociedad.
- Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la Sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.
- Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.
- Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia.

3. La Sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La Sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2019.


ORLANDO BIANCHI BANFI
Representante Legal
C.C. 8.686.680


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP 165464-T

D&S S.A.
ACTA No. 25
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Barranquilla, Departamento del Atlántico, siendo la 9:30 del día diecinueve (19) de Marzo de 2020, en la Carrera 52 No. 79 - 19 Piso 3 Oficina 23 -24 de esta ciudad, se reunieron en Asamblea General Ordinaria los siguientes socios accionistas de la sociedad, Jorge Alfonso Saieh Jaar, Oscar Ortiz Jaraba, Orlando Bianchi Banfi, Orlando Bianchi Banfi en representación de Bisa Constructores SAS y Reinaldo Jassir Jacir.

Previa convocatoria realizada en la forma y con la antelación prevista en los estatutos y la ley:

ACCIONISTA	ACCIONES	REPRESENTADO POR
Jorge Alfonso Saieh Jaar	2,499,800	Por el mismo
Orlando Bianchi Banfi	2,499,800	Por el mismo
Bisa Constructores SAS	360	Por el mismo
Reinaldo Jassir Jacir	20	Por el mismo
Oscar Ortiz Jaraba	20	Orlando Bianchi

Estuvieron también presentes el Gerente de la sociedad, ORLANDO BIANCHI BANFI y el Revisor Riscal, ENRIQUE BROCHERO CHARRIS y la secretaria MILA GALEANO.

Se constató por todos los presentes la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir, pues está debidamente representado en la reunión el interés de los dos socios gestores y están igualmente representados en la reunión la cantidad de 5.000.000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad, lo cual equivale a un porcentaje del 100% del mismo.

Seguidamente los presentes procedieron a aprobar por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Informe de Gestión de Administración
3. Informe del Revisor Fiscal
4. Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2.019
5. Lectura y aprobación del Acta de reunión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se nombró por unanimidad al señor ORLANDO BIANCHI BANFI como Presidente de la Asamblea y como secretaria de la misma a la señora MILA GALEANO.

2. INFORME DE GESTIÓN

❖ PRESENTAACION

Para dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 222 de 1995, me permito presentar el Informe de Gestion consolidado de la compañía D&S S.A., correspondiente al ejercicio terminado en Diciembre 31 de 2.019.

❖ INFORME ANANCIERO

Los ingresos por actividades ordinarias durante el año 2.019 fueron de Sesenta mil doscientos treinta y seis millones de pesos (60.236, millones de pesos), creciendo en 36% mas con respecto al año precedente, los cuales estuvieron en Cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho (\$43.858) millones de pesos.

Actualmente contamos con backlog o contratos en ejecución por valores cercanos a Ciento treinta y cinco mil (\$135.000) Millones de pesos, esperando facturar en el 2020 cerca de Sesenta y tres mil (\$63.000) millones de pesos.

La ganancia antes de impuesto fue de cuatro mil doscientos veintinueve (\$4.229) millones de pesos equivalente al 7.02% sobre los Ingresos por actividades ordinarias, superando el ejercicio anterior en mas del 40%, que estuvo en tres mil veinte (3.020) millones de pesos. La utilidad después de impuestos fue de Dos mil setecientos noventa y un mil (\$2.791) millones de pesos, con un aumento de Novecientos ochenta y cinco (\$985) millones de pesos frente al ejercicio del año anterior, cuando se ubicó en Mil ochocientos seis (\$1.806) millones de pesos, superándolo en mas de un 50%.

Los activos totales ascendieron a Treinta y dos mil seiscientos ochenta y un (\$32.681) millones de pesos, superiores a los de Diciembre de 2018, cuando alcanzaron Veintiséis mil trescientos cuarenta (\$ 26.340) millones de pesos. Los pasivos totales se situaron en Quince mil ochocientos dieciséis (\$15.816) millones de pesos, aumentando con relación al ejercicio anterior, cuando estuvieron en Doce mil doscientos cincuenta y ocho (\$12.258) millones de pesos. Esto se explica fundamentalmente por la adquisición de obligaciones financieras, pago a proveedores, acreedores varios y amortización de Anticipos de contratos.

Los gastos financieros fueron de un Mil ciento dieciocho (\$1.118) millones de pesos, que corresponden a gravamen al movimiento financiero, intereses de sobregiro, comisiones, Intereses sobre préstamos a corto y a largo plazo.

❖ ASPECTOS JURIDICOS

La sociedad se encuentra al día con los pagos por derechos de autor; el software utilizado por la compañía se encuentra legalmente patentado tal como pueden corroborarlo en los archivos y equipos de la empresa. Por lo tanto puedo confirmar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, acorde con la ley 603 de 2.000 y Circular 01 de la Unidad Administrativa - Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En lo que respecta al manejo administrativo de la compañía este ha permanecido con las mismas políticas de administración fijadas por los socios en el momento de la constitución, cumpliendo con las normas contempladas en los Estatutos Sociales.

❖ PLANES Y PERSPECTIVAS

Para el año 2020 se tiene proyectado la ejecución de las obras en curso y las adjudicadas a finales del 2019 las cuales fueron de gran Importancia para el backlog de la empresa. Esperamos participar en nuevos proyectos derivados de la contratación pública y el sector privado tanto en obras civiles como en el sector inmobiliario.

También se está incursionando en el sector energetico, aprovechando las experiencias adquiridas durante los últimos años en la ejecución de este tipo de obras. Existen nuevos proyectos de la UPME los cuales trataremos de licitar. Para esto se constituyó la unidad de negocio que se está dedicando a la búsqueda de oportunidades de estos tipos de proyectos.

El gobierno nacional tiene como objetivo para el crecimiento del país e impulsar su economía, invertir grandes sumas de dinero en Infraestructura y en paquetes de mega obras, así que consideramos que el año 2020 va a ser de mucho beneficio para las empresas del sector de la construcción. Esta dinámica seguramente nos permitirá crecer y aumentar los ingresos operacionales con respecto al 2019.

En el 2020 se aplicaran los pliegos tipos, aprobados por el congreso en la última legislatura. Con esto tendremos la oportunidad de presentar licitaciones en entidades, como los entes territoriales, en las cuales no estábamos participando.

D & S S.A. enfocará todos sus esfuerzos durante el año 2020 al mejoramiento continuo de sus actividades, maximizando los procesos, a fin de aumentar la satisfacción y fidelización de los clientes.

❖ AGRADECIMIENTOS

Para finalizar, reitero mis agradecimientos a nuestros miembros de la Junta Directiva por el apoyo brindado durante el año, así, como nuestro equipo de colaboradores por el compromiso y la motivación con la que se desempeñaron.

A nuestros clientes, por la confianza que han depositado en nosotros, y por quienes nos esforzamos permanentemente para mejorar.

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL

A la Asamblea de Accionistas de: D&S SA.

He auditado los Estados Financieros de D&S SA. al 31 de Diciembre de 2019, los cuales comprenden el Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas y revelaciones que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos Estados Financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos Estados Financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la Auditoría para obtener una seguridad razonable de si los Estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de Estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los Estados financieros.

En la evaluación de esos riesgos, el Revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los Estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los citados Estados financieros auditados por mí, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de D&S S.A. al 31 de Diciembre de 2019, los Resultados de sus operaciones y sus Flujos de efectivo por

el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Con base en el resultado de mis pruebas durante el año 2019, conceptúo que:

- a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las Normas legales y a la técnica contable.
- b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
- e. Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por los administradores.
- f. la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; D&S S.A. no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019.

El señor Gerente de la sociedad presentó a consideración de los asambleístas los Estados Financieros de la sociedad, con corte a 31 de Diciembre de 2.019 debidamente suscritos por él, por la Contadora y por el Revisor fiscal, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN

Después de un receso para la elaboración del Acta, el secretario de la reunión procedió a dar lectura a la misma, la cual fue aprobada sin salvedades con voto unánime de los presentes.

El Presidente
(Fdo.)
ORLANDO BIANCHI BANFI

El Secretario
(Fdo.)
MILA GALEANO

CERTIFICO QUE EL TEXTO ANTES TRASCRIPTO ES FIEL Y EXACTA COPIA DEL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD D&S S.A.

El Secretario


MILA GALEANO




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	\$ 58,432,193,328	\$ 38,401,936,092
COSTOS DE VENTAS	19	\$ 51,377,788,449	\$ 33,714,633,008
UTILIDAD BRUTA		\$ 7,054,404,879	\$ 4,687,303,084
OTROS INGRESOS	20	\$ 272,440,417	\$ 365,651,363
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21	\$ 1,591,843,838	\$ 1,554,343,386
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22	\$ 48,935,429	\$ 47,060,428
OTROS GASTOS	23	\$ 1,434,200	\$ 384,000
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 5,684,631,829	\$ 3,451,166,633
INGRESOS FINANCIEROS	24	\$ 4,479,506	\$ 2,946,458
OTROS GASTOS FINANCIEROS	25	\$ 7,128,724	\$ 6,662,585
GASTO DE INTERESES	25	\$ 1,042,238,589	\$ 849,983,272
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 4,639,744,022	\$ 2,597,467,234
INGRESOS (GASTOS) POR IMPUESTO	26	\$ 1,610,899,170	\$ 1,064,069,190
GANANCIA NETA		\$ 3,028,844,852	\$ 1,533,398,044
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
PERDIDA ACTUARIAL POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0	0
AJUSTE POR CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA	-	0	0
CAMBIOS EN LOS VALORES RAZONABLES DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA	-	0	0
CAMBIOS EN EL SUPERAVIT DE REVALUACIÓN PARA LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	0	0
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		\$ 3,028,844,852	\$ 1,533,398,044


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP.156905-T


RICARDO MARTINEZ RIBÓN
Revisor Fiscal
TP.6731-T



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

ACTIVOS	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO CORRIENTE		\$ 22,960,388,044	\$ 18,230,567,202
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	\$ 352,490,082	\$ 311,920,006
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	5	\$ 601,982,949	\$ 14,015,012
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	6	\$ 9,889,978,245	\$ 10,327,382,057
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	\$ 8,566,902	\$ 105,168,079
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	8	\$ 11,943,875,928	\$ 7,324,603,736
INVENTARIOS CORRIENTES	9	\$ 163,493,938	\$ 147,478,312
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6,588,129,136	\$ 6,639,670,828
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 2,158,823,136	\$ 2,207,758,564
INVERSIONES EN ASOCIADAS	11	\$ 4,429,306,000	\$ 4,431,912,264
ACTIVO TOTAL		\$ 29,548,517,180	\$ 24,870,238,030
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 9,813,443,294	\$ 8,567,386,186
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	\$ 66,555,648	\$ 49,011,254
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	\$ 1,925,111,451	\$ 1,535,569,859
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	\$ 201,409,207	\$ 160,114,815
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	15	\$ 7,620,366,988	\$ 6,822,690,258
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 5,625,003,607	\$ 5,221,368,778
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	\$ 583,917,526	\$ 583,917,526
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16	\$ 418,635,691	\$ 345,104,854
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15	\$ 4,622,450,390	\$ 4,292,346,398
PASIVO TOTAL		\$ 15,438,446,901	\$ 13,788,754,965
PATRIMONIO			
CAPITAL EMITIDO	17	\$ 6,050,000,000	\$ 6,050,000,000
GANANCIAS ACUMULADAS	17	\$ 7,475,971,667	\$ 4,600,724,258
OTRAS RESERVAS	17	\$ 584,098,612	\$ 430,758,807
PATRIMONIO		\$ 14,110,070,279	\$ 11,081,483,065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 29,548,517,180	\$ 24,870,238,030


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP.156905-T


RICARDO MARTINEZ RIBÓN
Revisor Fiscal
TP.6731-T



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO


CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

	CAPITAL EMITIDO	INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGANDO	GANANCIAS ACUMULADAS	PRIMA DE EMISION	ACCIONES PROPIAS EN CARTERAS	OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	OTRAS RESERVAS	TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO	\$ 6,050,000,000	\$ -	\$ 4,600,724,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430,758,807	\$ 11,081,483,065
Emisión de patrimonio	\$ -							
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios.								
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio.								
Disminución por otras distribuciones a los propietarios, patrimonio.								
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio.			\$ 2,875,247,409				\$ 153,339,805	
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias, patrimonio.								
Incrementos (disminuciones) por cambios las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control, patrimonio.								
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones, patrimonio.								
Total incremento (disminución) en el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ 2,875,247,409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,339,805	\$ 3,028,587,214
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 6,050,000,000	\$ -	\$ 7,475,971,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 584,098,612	\$ 14,110,070,279


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP.156905-T



RICARDO MARTINEZ RIBÓN
Revisor Fiscal
TP.6731-T



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2019	AÑO 2018
(+/-) Ganancia (pérdida)	\$ 3,028,844,852	\$ 1,533,398,044
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	\$ 1,610,899,170	\$ 1,064,069,190
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	\$ 48,935,429	\$ 47,060,428
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	\$ 1,659,834,599	\$ 1,111,129,618
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	\$ (16,015,626)	\$ 30,125,459
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	\$ -	\$ -
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	\$ (4,619,272,192)	\$ (2,792,054,093)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	\$ -	\$ -
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	\$ 389,541,592	\$ 604,457,203
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$ (1,532,750,135)	\$ (3,222,204,747)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	\$ (1,089,816,911)	\$ (2,735,148,516)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	\$ -	\$ -
(+) Recursos por venta de otros activos a largo plazo	\$ 2,606,264	
(-) Compras de otros activos a largo plazo		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ (225,000,000)
Efectivo provisto (usado) en las actividades de inversión	\$ 2,606,264	\$ (225,000,000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Importes procedentes de préstamos	\$ 1,127,780,722	\$ 4,002,174,938
(-) Reembolsos de préstamos		\$ (1,023,284,623)
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	\$ 1,127,780,722	\$ 2,978,890,315
(Disminución) y Aumento neto en efectivo e inversiones temporales	\$ 40,570,076	\$ 18,741,800
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	\$ 311,920,006	\$ 293,178,206
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 352,490,082	\$ 311,920,006

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados financieros


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP.156905-T


RICARDO MARTÍNEZ RIBÓN
Revisor Fiscal
TP.6731-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

Construcciones Namus S.A., fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas según escritura pública No. 1623 del 14 de julio de 1.986, otorgada en la Notaría Segunda de Barranquilla, el término de duración se fijó hasta el 14 de julio de 2051.

Nuestro objeto social es la contratación, el diseño, construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de protección. En general realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para la mejor protección de sus intereses corporativos.

La Sociedad tiene su domicilio en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.1. Declaración de cumplimiento:

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) pertenecientes al grupo II, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Dando cumplimiento a lo ordenado en la ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 3022 de 2013.

Los últimos estados financieros emitidos bajo los principios contables colombianos (PCGA anteriores) fueron emitidos a 31 de diciembre de 2015.

Los estados financiero a 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para la conversión al nuevo marco técnico normativo, CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la sección 35 Transición a las NIIF para las PYMES para la adopción por Primera Vez de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

2.2. Moneda funcional y moneda de presentación:

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estado financieros de: situación financiera de apertura y de los estados financieros comparados a 31 de diciembre de 2019, preparados de acuerdo con el estándar NIIF para las PYMES.

3.1. Presentación de estados financieros:

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. presentará con corte al 31 de diciembre, un juego completo de estados financieros compuesto por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un período a otro, con el fin de revelar información comparativa respecto del periodo comparable anterior, para cada uno de los importes presentados en los estados financieros. Sin embargo en el momento en que se requiera un cambio se tendrá en cuenta la Sección 10 de las NIIF para Pymes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.2. Efectivo y equivalente al efectivo:

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez y a la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de las operaciones.

Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor.

Para la medición correspondiente a adopción por primera vez; medición inicial y posterior, la compañía utilizará el valor razonable.

Estado de Flujo de Efectivo – Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del período, su manejo y variación durante el año, se detalla a través de tres flujos:

Actividades de operación – Se parte de la utilidad de operación, restando aquellas partidas que aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones en el efectivo. A la utilidad operacional se le suman otras partidas no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo.

Actividades de inversión – Muestra cómo se generó o se utilizó el efectivo en actividades diferentes a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de activos en general y otras inversiones.

Actividades de financiación – Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de terceros o socios.

3.3. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente:

Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que corresponden a contratos de los cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien; y se recibirá como contraprestación, efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero. La compañía registra en la línea del estado financiero las cuentas por cobrar corriente las que deberán ser canceladas en un período no mayor a un año y como no corriente las que se recaudarán en un período mayor a un año.

Dentro de este rubro se incluyen las cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas. Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son instrumentos financieros activos, que surgen con relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones darán el derecho de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero.

3.4. Inventarios corrientes y no corrientes:

Los inventarios son aquellos activos adquiridos para la venta, para el proceso de producción y para el consumo.

Medición Inicial: Los inventarios se reconocerán al costo de adquisición y transformación de los mismos, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición actual.

Los descuentos comerciales condicionados identificados en el momento inicial serán registrados como menor valor del inventario.

Medición Posterior: Los inventarios para la venta se medirán por el menor valor entre importe en libros y el valor neto de realización.

Los anticipos entregados para compra de inventario se clasificarán como parte de los mismos en el estado de situación financiera.

Los inventarios son activos:

- En procesos de producción con vistas a esa venta.
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de construcción.
- En desarrollo de un contrato de construcción (obras en ejecución) que incluye tanto materiales como servicios.

Los inventarios de la compañía corresponden principalmente a:

- Obras en ejecución: corresponde a desembolsos efectuados en virtud de los contratos de construcción y su valorización se realiza a costo.
- Inventario de materiales: corresponde al stock de materiales comprados y aún no utilizados en el proceso de construcción, éstos se registran al costo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.5. Propiedades, Planta y Equipo:

Son activos tangibles que posee la compañía para su uso, suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos, se espera duren más de un ejercicio contable. Se reconocen como activos si es probable que generen beneficios económicos futuros y su costo se puede valorar con fiabilidad.

Depreciación

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas. El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos. Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el Estado de Resultados Integrales.

Vidas Útiles

Los terrenos no se deprecian.
Edificios y Oficinas: 45 años.
Flota y equipo de transporte: 10 años.

3.6. Obligaciones financieras corrientes y no corrientes:

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros de pasivo, donde la compañía adquiere un compromiso de pago con una entidad financiera como contraprestación de efectivo para la financiación de diferentes actividades.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela o expiran.

Se clasifican como corrientes las obligaciones con vencimientos menor a un año y como no corriente las obligaciones con vencimiento mayor a un año.

3.7. Pasivos por impuestos corrientes:

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar en el año sobre las utilidades gravables, calculado con base en la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha de cierre del balance.

Medición Inicial y Posterior: Su medición se realiza por el valor que se espera pagar a las autoridades fiscales por impuesto de renta en el periodo correspondiente.

3.8. Pasivo por impuesto diferido:

El pasivo por impuesto diferido sobre la renta, corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre el valor en libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. El impuesto diferido se amortiza en los períodos en los cuales se reviertan las diferencias temporarias que lo originaron.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del impuesto de renta diferido del balance de apertura y las nuevas diferencias temporarias imponibles resultantes. Su medición que realiza de la misma manera que en el balance de apertura, pero con las nuevas tasas vigentes para los períodos siguientes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente y no corriente:

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que generan la obligación de efectuar un pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un periodo no mayor a un año y las mayores a un año se clasifican como no corriente.

Dentro de este rubro se incluyen las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas. Las cuentas por pagar a partes relacionadas son instrumentos financieros pasivos, que surgen con relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que serán pagadas en un periodo no mayor a un año para las corrientes y en un periodo mayor a un año para las no corrientes.

3.10. Otros pasivos no financieros corriente y no corriente:

En este concepto la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco conceptual. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos y pasivos por ingresos diferidos que posteriormente se reconocerán como ingresos en el estado de resultados.

En el no corriente la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco conceptual y se amortizarán o pagarán después de un año. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos.

Medición inicial y medición posterior: La compañía mide estos pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución por baja en cuentas.

Un anticipo recibido por un cliente, puede llegar a reclasificarse como otros pasivos financieros si cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, un anticipo recibido para un contrato el cual ya se culminó o no se realizó y surge la obligación de devolver el dinero, este anticipo ya se considerará como un pasivo financiero.

3.11. Beneficios a los empleados:

Beneficios a empleados son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley o por pactos con agremiaciones de empleados.

3.12. Capital social:

En este concepto se encuentra el valor del capital de la compañía a su valor nominal. La medición se realiza al valor de la transacción.

3.13. Reservas

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales.

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Empresa son las siguientes:

El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiarse el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.14. Reconocimiento de ingresos:

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta.

La empresa utiliza el método del porcentaje de avance para reconocer los ingresos de sus contratos de construcción.

3.15. Reconocimiento de costos y gastos

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión.

Las estimaciones más utilizadas en la preparación de estados financieros son las proyecciones de costos e ingresos en los contratos de construcción, sin embargo, están verificadas por personal idóneo en la materia, donde se lleva un control detallado de los presupuestos de obra.

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$352,490,082	\$311,920,006
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo		
Bancos	\$74,918,394	\$38,725,089
Moneda nacional	\$69,066,028	\$32,801,272
890,903,938 BANCOLOMBIA No 080-117496-06	\$35,361,671	\$20,952,779
890,903,938 BANCOLOMBIA N° 080-060440-85	\$12,802,168	\$3,797,934
890,903,938 BANCOLOMBIA N° 080-247875-07	\$9,149,855	\$44,253
860,007,738 BANCO POPULAR N° 110-68213641-1	\$4,043,183	\$3,851,248
860.003.020 BBVA N° 303006928	\$2,691,099	\$891,421
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE N° 800-580062-3	\$2,441,471	\$92,544
860,007,335 BANCO CAJA SOCIAL N°21003374505	\$2,398,656	\$2,993,121
860,007,660 HELM BANK N° 205-01255-2	\$177,924	\$177,924
860,002,964 BANCO DE BOGOTA N° 99-60159-21	\$2	\$48
Moneda Extranjera	\$5,852,366	\$5,923,817
444,444,441 EFG BANK N° 54867012	\$5,852,366	\$5,923,817
Certificados de Dposito a Terminio (CDT)	\$277,571,687	\$273,194,917
444,444,002 BANCOLOMBIA PANAMA	\$277,571,687	\$273,194,917

Al 31 de diciembre de 2019, se puede disponer del 100% del saldo depositado en la cuentas corrientes y las inversiones.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	\$601,982,949	\$14,015,012
El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros:		
Anticipos y Avances	\$601,982,949	\$14,015,012
79,147,126 LUIS CARLOS NADER MUSKUS	\$267,537,123	\$0
32,678,348 AGNETE SUNG ZUÑIGA	\$225,103,231	\$0
22,587,350 PAOLA NADER SUNG	\$89,249,500	\$0
Anticipos y Avances		
901,158,443 TOPOS HIDROMECANICOS MEXICANOS	\$14,423,525	\$9,923,525
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$3,266,208	\$3,266,208
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$2,280,000	\$0
901,043,537 SICI SAS	\$123,362	\$123,362
860,043,186 SERFIANSA	\$0	\$257,639
78,742,144 HERNANDO FRANCESCHI ANAYA	\$0	\$350,000
77,095,624 LOPEZ CONTRERAS BENJAMIN	\$0	\$94,278
NOTA 6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	\$9,889,978,245	\$10,327,382,057
El siguiente es el detalle de los saldos de las inversiones de la compañía :		
Cuentas por cobrar vinculados inmobiliarios	\$1,827,677,710	\$1,994,378,099
900,020,839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO	\$1,827,677,710	\$1,994,378,099
Cuentas por cobrar vinculadas	\$ 7,845,359,535	\$ 7,936,062,958
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$2,156,204,243	\$1,472,689,700
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	\$1,384,608,846	\$0
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	\$1,018,079,851	\$391,882,621
900,866,757 INVERSIONES NAS SAS	\$829,433,671	\$789,252,271
901,172,923 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA	\$690,430,386	\$308,799,694
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II	\$421,679,828	\$1,160,805,218
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	\$541,751,403	\$562,450,113
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	\$460,755,153	\$1,032,630,153
901.142.336 CONSORCIO YS EBAR BRITALIA	\$192,545,540	\$195,612,400
900,061,684 CONSORCIO AMBIENTAL 2005	\$124,870,612	\$236,618,206
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	\$25,000,000	\$25,000,000
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	\$0	\$785,958,385
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I	\$0	\$557,437,430
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$0	\$333,333,334
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	\$0	\$72,480,000
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	\$0	\$10,000,000
Cuentas por cobrar vinculadas		
900,764,071 CONSORCIO YDN	\$0	\$664,053
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	\$0	\$449,380
Cesion de Derechos	\$216,941,000	\$396,941,000
901,142,705 UNION TEMPORAL 1079	\$216,941,000	\$396,941,000
Las inversiones por las participaciones que hay en los consorcios y uniones temporales, fueron conciliadas con las respectiva informacion externa obtenidas de las diferentes entidades con los saldo a 31 de diciembre del 2019 y 2018		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$8,566,902	\$105,168,079
Saldo a favor en Renta		
890,197,268 DIAN	\$8,566,902	\$105,168,079
NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	\$11,943,875,928	\$7,324,603,736
El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:		
Clientes	\$102,222,830	\$102,578,060
802,018,747 ALUNAS S.A.	\$98,001,289	\$59,401,377
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	\$3,419,444	\$21,512,599
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I	\$802,097	\$14,985,299
900,922,576 CONSORCIO AREOPUERTO YDN	\$0	\$2,333,962
900,803,803 CONSORCIO INTERTIBABITA	\$0	\$712,187
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$0	\$3,632,636
Reclamaciones	\$1,474,713	\$1,300,527
444.444.001 EFG BANK	\$1,474,713	\$1,300,527
Deudores varios	\$893,642,223	\$261,145,367
900,774,737 INVERSIONES DORBI S.A.S	\$335,593,238	\$261,145,367
22,587,350 PAOLA ANDREA NADER SUNG	\$261,145,367	\$0
802,018,747 ALUNAS S.A.S	\$236,903,618	\$0
890,107,274 D&S S.A	\$50,000,000	\$0
900,866,757 INVERSIONES NAS S.A.S	\$10,000,000	\$0
La compañía registra en la línea del estado financiero como corriente las cuentas por cobrar que serán realizadas en un período no mayor a un año y como no corriente las cuentas por cobrar que serán realizadas en un período mayor a un año.		
Ingresos por cobrar utilidades	\$10,946,536,162	\$6,959,579,783
901.142.075 UNION TEMPORAL 1079	\$2,103,671,991	\$506,743,221
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	\$1,919,543,924	\$2,117,422,150
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	\$1,230,083,511	\$0
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	\$1,000,703,534	\$280,037,710
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	\$985,667,383	\$627,023,901
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN-SOCORRO	\$956,854,005	\$1,421,978,742
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	\$726,128,032	\$712,911,416
901.142.428 CONSORCIO ALIANZA 1187	\$572,030,194	\$43,982,197
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	\$534,129,679	\$194,853,550
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	\$372,627,714	\$586,868,587
901,240,345 CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	\$227,756,277	\$0
901.142.432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$141,206,742	\$98,620,571
900,902,910 CONSORCIO ALIANZA YDN EL EDEN	\$115,114,149	\$0
901,252,605 CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO	\$51,775,722	\$0
901,317,690 CONSORCIO ALIANZA 636	\$9,243,306	\$0
900,020,839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO	\$0	\$70,237,816
900,803,365 UNION TEMPORAL ALIANZA BICICAR	\$0	\$298,899,922

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas surgen de la relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones darán el derecho de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

		31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 9.	INVENTARIO	\$163,493,938	\$147,478,312
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$163,493,938	\$147,478,312
La cuenta inventario no se le aplica deterioro, ya que su rotacion es constante y no se evidencia deterioro del mismo.			
NOTA 10.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$2,158,823,136	\$2,207,758,563.77
Terreno	TERRENOS URBANOS CR 67 74 30	\$919,506,000	\$919,506,000
Construcciones y edificaciones			
	OFICINA CR 67 74 30	\$1,189,594,277	\$1,189,594,277
	(-) DEPRECIACIÓN	<u>-\$132,152,141</u>	<u>-\$105,716,713</u>
	VALOR EN LIBROS	\$1,057,442,135.62	\$1,083,877,563.77
Flota Y Equipo Transporte			
	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	\$225,000,000	\$225,000,000
	(-) DEPRECIACIÓN	<u>-\$43,125,000</u>	<u>-\$20,625,000</u>
	VALOR EN LIBROS	\$181,875,000	\$204,375,000
NOTA 11.	INVERSIONES EN ASOCIADAS	\$4,429,306,000	\$4,431,912,264
Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre:			
	802,018,747 ALUNAS S.A.	\$2,171,016,000	\$2,171,016,000
La sociedad es propietaria del 33,32% del capital de Alunas S.A.S., que equivalen a 2.171.018 acciones, estas no cotizan en bolsa, la sociedad se dedica a la construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, administración, alquiler, mantenimiento y operación de maquinarias y equipos utilizados para la construcción y el diseño.			
	802,017,104 AGROPECUARIA LUIS CARLOS NADER & AGNETE SUNG E HIJOS S.A.S	\$1,858,290,000	\$1,858,290,000
El 26 de diciembre de 2014 se transformó la sociedad a en por acciones simplificadas bajo la denominación de Agropecuaria Luis Carlos Nader & Agnete Sung e Hijos SAS, pudiendo utilizar el apocope o simplificador de AGROLUNAS S.A.S. su actual objeto social es las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Poseemos el 97,38% representado en 185,829 acciones.			
	900,774,737 INVERSIONES DORBI SAS	\$400,000,000	\$400,000,000
Es una Sociedad por Acciones Simplificada, inscrita en Cámara de Comercio de Barranquilla, con domicilio en esta ciudad y poseemos una participación del 80% de la compañía, con 40.000 acciones ordinarias. El objeto social, es la producción y/o comercialización de productos multimarcas de la mas alta tecnologia y calidad en sistema de descanso que carantizan el arte de dormir bien, diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas.			
	900,763,568 COLOMBIAN TOWERS S.A.S EN LIQUIDACION	\$0	\$2,606,264
En el año 2019 se disolución de la sociedad la sociedad porque ha concluido el objeto de sus constitución; en la que posiamos una participación del 22% del capital, representadas en 2.354 acciones.			
NOTA 12.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$66,555,648	\$49,011,254
	NÓMINA POR PAGAR	\$19,467,413	\$8,803,044
	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$16,985,361	\$16,105,182
	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	\$16,919,024	\$14,662,663
	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$9,154,900	\$7,715,400
	PRIMAS DE SERVICIO	\$2,132,000	\$0
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$1,896,950	\$1,724,965
Beneficios a empleados corrientes son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley.			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1,925,111,451	\$1,535,569,859
Otros acreedores varios	\$790,722,149	\$745,817,617
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	\$498,429,870	\$463,297,424
802,017,104 AGROPECUARIA LUIS CARLOS NADER & AGNETE SUNG E HIJOS S.A.S	\$159,650,563	\$149,540,883
890,107,274 D&S S.A	\$71,446,853	\$71,446,853
900,764,071 CONSORCIO YDN	\$39,828,000	\$39,828,000
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	\$21,255,077	\$21,704,457
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	\$111,786	\$0
En el rubro de acreedores varios, se causan acreencias de conceptos distintos a las otras agrupaciones. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que serán pagadas en un periodo no mayor a un año para las corrientes y en un periodo mayor a un año para las no corrientes.		
Cuentas por pagar a partes relacionadas	\$367,244,472	\$15,730,162
900.020.839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO	\$367,244,472	\$0
900.902.910 CONSORCIO ALIANZA YDN- EL EDEN	\$0	\$15,730,162
Las cuentas por pagar a partes relacionadas surgen de las relaciones y/o contratos con compañías vinculadas, dichas relaciones generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido.		
Proveedores	\$17,571,223	\$39,046,039
860,020,369 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.	\$10,226,514	\$37,580,940
900,225,727 BUSINESS TECHNOLOGIES MANAGEME	\$5,748,852	\$0
8,744,962 CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA	\$1,453,799	\$1,357,999
901,002,981 S.S.O VITALMEDICOS S.A.S	\$142,058	\$0
890,113,451 UNION ARTES GRAFICAS	\$0	\$107,100
Proveedores no corrientes		
802.018.747 ALUNAS S.A.S	\$583,917,526	\$583,917,526
En el rubro de proveedores se agrupan aquellas partidas correspondientes a las obligaciones generadas a favor de los diferentes terceros por la compra de materiales y servicios para la ejecución de proyectos.		
Costos y Gastos por pagar	\$682,353	\$6,493,268
79,147,126 LUIS CARLOS NADER MUSKUS	\$682,353	\$6,493,268
EL rubro de costos y gastos por pagar está conformado por las cuentas de varios servicios a saber: reintegro de gastos, honorarios, gastos por relaciones públicas, transportes, legales, servicios públicos, mantenimientos y otros cifra.		
Otros Anticipos	\$748,891,254	\$728,482,774
802,018,747 ALUNAS SAS	\$411,702,635	\$402,991,733
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$117,115,838	\$0
901,041,710 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4	\$57,385,884	\$0
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN SOCORRO	\$51,128,811	\$0
900,769,583 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES II	\$26,412,431	\$37,065,559
900,769,580 CONSORCIO ALIANZA RAPS	\$20,785,159	\$771,051
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$16,663,022	\$14,182,939
890,107,274 D&S S.A	\$16,133,008	\$0
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	\$8,836,484	\$2,705,352
901,142,336 CONSORCIO YS EBAR BRITALIA	\$7,317,764	\$0



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31-dic.-19	31-dic.-18
Otros Anticipos		
901,172,923 CONSORCIOP ALIANZA YDN NEIVA	\$6,067,232	\$4,082,345
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I	\$5,853,396	\$8,304,657
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	\$2,489,589	0
901,041,711 UNION TEMPORAL 905	\$1,000,000	\$0
900,020,839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO	\$0	\$250,000,000
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	\$0	\$7,621,153
800,233,881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES	\$0	\$757,984
NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$201,409,207	\$160,114,815
La composición de este rubro es el siguiente:		
De Industria y Comercio	\$39,077,206	\$10,678,815
Retención en la Fuente	\$162,332,001	\$149,436,000
NOTA 15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$12,242,817,378	\$11,115,036,656
Corresponde a la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras del país. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen el capital se registran por separado y fueron llevados al estado de resultado.		
Bancos nacionales - corriente	\$7,620,366,988	\$6,822,690,258
890,903,938 BANCOLOMBIA	\$2,003,512,506	\$606,807,797
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE	\$1,370,878,246	\$913,678,024
860,003,020 BANCO BBVA	\$1,200,000,000	\$700,000,000
890,903,938 BANCO DE BOGOTA	\$1,144,731,038	\$1,436,175,704
860,034,594 COLPATRIA	\$701,245,198	\$999,362,066
860,007,335 BANCO CAJA SOCIAL	\$700,000,000	\$700,000,000
860,007,738 BANCO POPULAR	\$500,000,000	\$500,000,000
860,043,186 SERFINANSA	\$0	\$133,333,333
860,034,594 ITAÚ	\$0	\$833,333,334
Otros pasivos financieros no corriente	\$4,622,450,390	\$4,292,346,398
Bancos nacionales - no corriente	\$3,005,949,681	\$4,099,496,304
890,300,279 BANCO DE OCCIDENTE	\$700,000,000	\$855,403,635
860,043,186 SERFINANSA	\$525,542,931	\$666,666,667
860,034,594 ITAÚ	\$500,000,000	\$0
860,003,020 BANCO BBVA	\$500,000,000	\$750,000,000
890,903,938 BANCOLOMBIA	\$380,406,750	\$1,827,426,002
860,002,964 BANCO DE BOGOTA	\$200,000,000	\$0
860,034,594 COLPATRIA	\$200,000,000	\$0
CORPORACIONES FINANCIERAS	\$1,616,500,709	\$192,850,094
Contratos de arrendamiento financiero (Leasing) - no corriente		
890,903,938 BANCOLOMBIA	\$1,616,500,709	\$192,850,094



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 16. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$418,635,691	\$345,104,854
Impuesto Diferido	\$418,635,691	\$345,104,854
El pasivo por el impuesto diferido, corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre el valor en libros de los activos para efectos financieros y los valores utilizados para los propositos fiscales. El impuesto diferido es calculado a las tasas impositiva vigente. En Construcciones Namus S.A, este impacto se da en la Propiedad, Planta y Equipo por los cambios a la medición del valor razonable como costo atribuido.		
NOTA 17. PATRIMONIO	\$14,110,070,279	\$11,081,483,065
Capital social		
AL 31 de diciembre del 2019 la sociedad posee un capital autorizado de \$ 6.200.000.000, cual esta conformado por \$ 6.200.000 acciones ordinarias cuyo valor nominal de \$ 1.000 pesos cada una. Asi mismo, el capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 6.050.000.000 de pesos, representado en \$6.050.000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1.000 cada una, este aumento en el capital social de la compañía se debe a la capitalizacion de las utilidades acumuladas por valor de \$ 2.500.000.000 de pesos.		
Capital emitido	\$6,050,000,000	\$6,050,000,000
Ganancias acumuladas	\$7,475,971,667	\$4,600,724,258
Reservas obligatorias	\$584,098,612	\$430,758,807
NOTA 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$58,432,193,328	\$38,401,936,092
Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprenden a:		
Servicio prestados por el ente economico	\$501,698,730	\$559,786,382
Servicio prestados por los consorcios y uniones temporales	\$57,930,494,598	\$37,842,149,710
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	\$9,132,184,618	\$0
830,055,897 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A (gaviota)vis	\$8,773,723,397	\$0
830,055,897 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A (gaviota)	\$83,654,851	\$0
830,055,897 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A (andarrios)	\$34,509,597	\$0
900,020,839 CONSORCIO DESARROLLO URBANO	\$76,943,243	\$70,237,816
901,142,705 UNION TEMPORAL 1079	\$8,247,320,418	\$3,088,646,785
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	\$6,913,036,853	\$420,000,000
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN FUNDACION	\$5,867,574,529	\$3,264,993,094
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	\$4,629,113,672	\$682,059,491
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	\$3,681,569,016	\$1,930,136,485
900,902,910 CONSORCIO ALIANZA YDN-EL EDEN	\$3,309,515,262	\$4,875,913,294
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$2,323,753,972	\$923,519,874
901,240,345 CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	\$2,007,823,472	\$0
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	\$1,263,395,964	\$8,890,172,033
901,252,605 CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO EL RIO	\$795,227,882	\$0
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN-SOCORRO	\$337,591,518	\$5,090,607,864
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	\$254,358,884	\$757,603,564
901,317,690 CONSORCIO ALIANZA 636	\$91,800,000	\$0
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	\$64,436,813	\$1,252,569,147
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	\$42,960,639	\$152,162,392
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$0	\$6,426,746,157
900,783,569 UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA V	\$0	\$16,781,714



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

	31-dic.-19	31-dic.-18
NOTA 19. COSTOS DE VENTAS	\$51,377,788,449	\$33,714,633,008
El detalle de este rubro al 31 de diciembre es el siguiente:		
Servicio prestados por el ente economico	\$134,113,552	\$1,828,988,960
Servicio prestados por consorcios y uniones temporales	\$51,243,674,897	\$31,885,644,048
901,142,705 UNION TEMPORAL 1079	\$6,544,390,374	\$2,476,466,120
901,119,311 CONSORCIO ALIANZA YDN -FUNDACION	\$5,008,139,966	\$2,929,646,238
901,044,338 CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA	\$3,231,798,409	\$1,735,483,159
900,902,910 CONSORCIO ALIANZA YDN-EL EDEN	\$2,911,528,081	\$4,514,506,003
901,041,711 UNION TEMPORAL ALIANZA 905	\$825,468,497	\$5,094,662,227
900,581,329 CONSORCIO ALIANZA YDN-SOCORRO	\$788,634,130	\$4,478,216,636
900,765,831 CONSORCIO ALIANZA SAN ANTONIO	\$386,135,214	\$6,822,209,812
830,055,897 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A (gaviota)vis	\$8,335,037,227	\$0
830,055,897 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A (gaviota)	\$9,480,000	\$0
901,239,942 CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMERICAS	\$7,757,151,011	\$0
901,142,428 CONSORCIO ALIANZA 1187	\$6,203,647,649	\$376,017,803
900,854,003 CONSORCIO AGUAS DE YOPAL	\$4,169,228,734	\$595,854,641
901,142,432 CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 1129	\$2,007,740,342	\$820,129,046
901,240,345 CONSORCIO ALIANZA YDN POPAYAN	\$1,711,731,162	\$0
901,252,605 CONSORCIO ALIANZA CME PROYECTO EL RIO	\$716,987,170	\$0
900,848,441 CONSORCIO ALIANZA	\$230,741,678	\$660,950,712
900,761,817 CONSORCIO ALIANZA REDES AMBIENTALES I	\$138,456,317	\$109,800,876
900,877,567 CONSORCIO YDN PORTAL	\$121,402,184	\$1,086,680,188
901,317,690 CONSORCIO ALIANZA 636	\$82,556,694	\$0
900,384,637 CONSORCIO CND SOLEDAD 2010	\$30,319,653	\$131,014,720
900,803,365 UNION TEMPORAL ALIANZA BICICAR	\$27,025,965	\$7,210,523
900,783,569 UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA V	\$6,074,440	\$46,795,344
NOTA 20. OTROS INGRESOS	\$272,440,417	\$365,651,363
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$93,383,812	\$209,413,940
(-) DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	\$0	-\$1,189,272
APROVECHAMIENTOS	\$179,056,605	\$157,426,695
Aprovechamientos por consorcios y uniones temporales	\$179,056,605	\$157,426,695
NOTA 21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,591,843,838	\$1,554,343,386
SALARIOS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$458,141,785	\$403,799,816
SUELDOS	\$192,651,795	\$144,687,042
SALARIO INTEGRAL	\$146,012,000	\$145,590,000
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA	\$26,777,473	\$30,137,506
CESANTIAS	\$16,919,148	\$14,662,663
PRIMA DE SERVICIOS	\$16,877,606	\$13,251,992
VACACIONES	\$14,441,042	\$12,733,169
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	\$12,346,900	\$10,736,700
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$9,733,730	\$10,083,878
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$9,119,800	\$2,854,300
APORTE I C B F	\$3,372,900	\$3,559,200
HORAS EXTRAS	\$2,254,493	\$766,433



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

NIT. 890.117.496-2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		31-dic.-19	31-dic.-18
	SALARIOS Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	SENA	\$2,249,200	\$2,373,100
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$1,896,950	\$1,724,965
	BONIFICACION NO SALARIAL	\$1,357,489	\$274,259
	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$1,138,509	\$364,609
	BONIFICACION SALARIAL	\$992,750	\$10,000,000
	GASTOS DE HONORARIOS	\$400,030,000	\$161,029,779
	GASTOS DE SERVICIOS	\$327,292,747	\$474,826,719
	GASTOS DIVERSOS	\$204,156,224	\$407,394,672
	GASTOS POR IMPUESTOS	\$139,975,969	\$80,886,020
	GASTOS LEGALES	\$43,323,519	\$9,883,805
	GASTOS DE SEGUROS	\$9,540,414	\$5,492,894
	GASTOS POR CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$9,383,180	\$8,545,242
	GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0	\$1,990,000
	GASTOS DE ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$0	\$283,439
	GASTOS DE VIAJE	\$0	\$211,000
NOTA 22.	GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$48,935,429	\$47,060,428
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$48,935,429	\$47,060,428
NOTA 23.	OTROS GASTOS	\$1,434,200	\$384,000
	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	\$1,019,000	\$0
	DONACIONES	\$415,200	\$384,000
NOTA 24.	INGRESOS FINANCIEROS	\$4,479,506	\$2,946,458
	INTERESES	\$4,376,771	\$2,946,458
	DIFERENCIA EN CAMBIO	\$102,735	\$0
NOTA 25.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$1,049,367,313	\$856,645,857
	INTERESES	\$1,042,238,589	\$849,983,272
	COMISIONES	\$4,852,685	\$529,245
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$2,276,039	\$2,341,577
	GASTOS BANCARIOS	\$0	\$3,791,764
NOTA 26.	GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$1,610,899,170	\$1,064,069,190
	PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1,537,368,263	\$978,689,672
	SOBRETASA	\$0	\$86,628,900
	GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	\$1,537,368,263	\$1,065,318,572
	GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$0	\$0
	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-\$73,530,907	\$1,249,383



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
31 de diciembre de 2019 Y 2018

CONTINUACIÓN NOTA 26. GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

31-dic.-19

31-dic.-18

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Relacionamos el gasto por concepto de impuesto a las ganancias, impuesto de renta y complementarios. La tarifa del impuesto de renta es del 33% para el año 2019 Y 2018.

En el caso de que la renta líquida obtenida sea inferior a la renta presuntiva (1.5% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior) el impuesto se calculará utilizando como base este valor.

El pasivo por el impuesto diferido, corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre el valor en libros de los activos para efectos financieros y los valores utilizados para los propósitos fiscales.

NOTA 27. INDICADORES

INDICE DE LIQUIDEZ=

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

2.33

2.12

INDICE DE ENDEUDAMIENTO=

$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$$

0.52

0.55

RAZON DE COBERTURAA DE INTERES=

$$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS DE INTERESES}}$$

5.45

4.06

CONTINUAICÓN NOTA 27. INDICADORES

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO=

$$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{PATRIMONIO}}$$

0.40

0.31

RENTABILIDAD DE ACTIVO=

$$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$$

0.19

0.13

CAPITAL DE TRABAJO:

ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO CORRIENTE

13,146,944,749

9,663,181,016


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP.156905-T


RICARDO MARTINEZ RIBÓN
Revisor Fiscal
TP.6731-T



CONSTRUCCIONES NAMUS S.A
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, **Luis Carlos Nader Muskus**, como Representante Legal y **Verónica Salas Niebles**, como Contador, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A** Con Nit. 890.117.496-2, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES), aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2019 y que, además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.


2. No tenemos conocimiento de:


- Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la Sociedad.
- Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la Sociedad, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.
- Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.
- Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES).

3. La Sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La Sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.


LUIS CARLOS NADER MUSKUS
Representante Legal
C.C. 79.147.126


VERÓNICA SALAS NIEBLES
Contador Público
TP 165464-T

Barranquilla, 16 de marzo 2020

A la Asamblea de accionistas de: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A

He auditado los estados financieros de CONSTRUCCIONES NAMUS S.A al 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden el estado de situación financiera, estado de resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas y revelaciones que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones de los mismos. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera, el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de estos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación:

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de CONSTRUCCIONES NAMUS S.A al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad

con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES).

Con base en el resultado de mis pruebas durante el año 2019, conceptúo que:

- a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES).
- b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
- e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.
- f. la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; CONSTRUCCIONES NAMUS S.A no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



RICARDO MARTÍNEZ RIBÓN
REVISOR FISCAL
T.P. 6731-T

ACTA: 58

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
NIT. 890.117.496-2**

En la ciudad de Barranquilla, a los dieciséis (16) días de marzo, de 2020, siendo las 10:00 a.m., previa convocatoria que conforme a los estatutos se hiciera, se celebró en las oficinas de la sociedad, Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Construcciones Namus S.A., NIT. 890.117.496-2, sociedad vigente y existente, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con matrícula N° 90.684, asamblea que se desarrolló con el siguiente orden del día, propuesto previa y expresamente por Luis Carlos Nader Muskus, Gerente de la sociedad.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dignatarios de la Asamblea
2. Verificación del quórum
3. Informe de Gestión de Administración
4. Informe del revisor fiscal
5. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2019
6. Lectura y aprobación del acta de reunión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. DESIGNACIÓN DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA

La Asamblea General nombra a Luis Carlos Nader Muskus como presidente de la presente reunión de asamblea. Conforme al art. 31 estatutario el presidente designa a Carlos Enrique Mercado Santamaria como secretario de la misma; quienes, estando presentes, manifiestan su aceptación de la designación y consecuentemente asumen sus funciones y se sigue con el desarrollo del orden del día.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Por instrucción de la Presidencia, el secretario procede a la verificación del quórum, constatando la presencia de los siguientes accionistas:

Accionista	No. Acciones	Representado por
NADER MUSKUS LUIS CARLOS	4,235,000	Por el mismo
SUNG ZUÑIGA AGNETE ELINOR	847,000	Por el mismo
NADER SUNG LUIS EDUARDO	847,000	Apoderado General
ANAYA NADER MARIA ALEJANDRA	60,500	Por el mismo
NADER MUSKUS MILENA	60,500	Por el mismo
TOTALES	6,050,000	

Estuvieron también el revisor fiscal, RICARDO MARTÍNEZ RIBON y el secretario CARLOS ENRIQUE MERCADO SANTAMARIA.

Presentes como se encuentra un número plural de socios que representan 6.050.000 acciones, equivalente al 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado, se constata y declara que hay quorum suficiente para deliberar y decidir por lo cual se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

3. INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTACION

Dando cumplimiento a los deberes legales y estatutarios que habla el artículo 46 de la Ley 222 de 1995 del Código de Comercio, se somete a consideración el presente informe de los resultados del año 2019, el cual contiene un detallado informe de los acontecimientos más relevantes ocurridos durante este periodo, así como las diferentes situaciones que han incidido en el desenvolvimiento de la empresa; sucesos que influyen en los productos finales del ejercicio.

ECONOMÍA NACIONAL

La inversión del Gobierno Nacional en obras de infraestructura continuó baja durante el año 2019, empezando a reactivarse a finales del año.

La empresa se vio favorecida por la adjudicación de obras en el último mes del año. Adicionalmente, en su política de diversificación, está participando en licitaciones con entidades públicas y empresas del sector privado.

Bajo la política de diversificación de la empresa, ha ampliado su participación en obras del sector inmobiliario, mostrando los resultados esperados.

La empresa presentó al cierre del 2019 un aumento significativo en los Ingresos Operacionales con respecto al año anterior producto de las obras pendientes por facturar al cierre del 2018. La Sociedad conserva una cifra importante de obras adjudicadas y en ejecución que garantizan los Ingresos Operacionales en el próximo ejercicio.

El año 2019 fue productivo para Construcciones Namus S.A. que se demuestra en los resultados obtenidos.

INFORME FINANCIERO

La empresa presenta un aumento del 52% en los Ingresos Operacionales al pasar de \$ 38,401.9 millones a \$ 58,432.2 millones, y los Costos Operacionales se aumenta en un porcentaje similar pasando de \$ 33,714.6 millones a \$ 51,377.7 millones.

La Utilidad Bruta aumentó de \$ 4,687.3 millones a \$ 7,054.4 millones.

Teniendo en cuenta que la política de reducción de gastos en la empresa continuó durante el 2019, los Gastos Administrativos, de Depreciación y otros Gastos sólo aumentaron un 2.5%, por lo cual la Utilidad Operacional aumentó en un 64.7% al pasar de \$ 3,451.2 a \$ 5,684.6 millones.

En el sector financiero, los resultados fueron favorables también para Construcciones Namus S.A. Los Ingresos Financieros aumentaron un 52% y los Gastos Financieros solamente aumentaron un 22%.

Totalizando, la Utilidad antes de Impuestos aumentaron un 78.6% y la Utilidad o Ganancia Neta aumentó un 97.5% al pasar de \$ 1,533.4 millones a \$ 3,028.8.

Los Activos aumentaron con una variación de positiva del 18.8% en comparación con el año inmediatamente al pasar de \$ 24,870 millones a \$ 29,548 millones

Los Pasivos Totales se situaron en \$ 15,438 millones en comparación al año pasado de \$ 13,789 millones, siendo un aumento del 12% solamente.

El Patrimonio de los accionistas quedó en \$ 14,110 millones, un aumento positivo mayor del 27.3% del ejercicio anterior, cuando estaba en \$ 11,081 millones.

ASPECTOS JURIDICOS

La sociedad se encuentra al día con los pagos por derechos de autor; el software utilizado por la compañía se encuentra legalmente patentado, tal como pueden corroborarlo en los archivos y equipos de la empresa. Por lo tanto, puedo confirmar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, acorde con la ley 603 de 2000 y Circular 01 de la Unidad Administrativa – Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En lo que respecta al manejo administrativo de la compañía este ha permanecido con las mismas políticas de administración fijadas por los accionistas en el momento de la constitución.

PLANES Y PROYECTOS

Como en años anteriores, la compañía logró la adjudicación de obras de importancia en la ciudad de Bogotá, las cuales entraran en funcionamiento en el año 2019.

La facturación esperada para el 2019 en el sector eléctrico debió postergarse, siendo el comienzo de esta obra aplazada para comenzar en el segundo semestre del 2020. Sin embargo, se espera un crecimiento en los Ingresos superior al 20%.

La empresa enfocará todos sus esfuerzos durante el 2019 al mejoramiento continuo de sus actividades y después de haber obtenido la certificación en Calidad y Seguridad Industrial, intensificará sus esfuerzos en obtener las certificaciones en Medio



Ambiente y del RUC, con el fin de poder tener un sector más amplio de participación, especialmente en sectores especializados, además de aumentar la satisfacción y fidelización de nuestros clientes.

AGRADECIMIENTOS

Para finalizar, reitero mis agradecimientos a nuestros miembros de la Junta Directiva por el apoyo brindado durante el año, así, como nuestro equipo de colaboradores, por el compromiso y la motivación con la que se desempeñaron.

A nuestros clientes, por la confianza que han depositado en nosotros, y por quienes nos esforzamos permanentemente para mejorar.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Hizo uso de la palabra RICARDO MARTINEZ RIBON Revisor Fiscal de la sociedad, quien se permitió dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio del año 2019, informe cuyo texto se transcribe a continuación:

He auditado los estados financieros de CONSTRUCCIONES NAMUS S.A al 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden el estado de situación financiera, estado de resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas y revelaciones que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones de los mismos. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera, el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de estos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación:

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de CONSTRUCCIONES NAMUS S.A al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF para las PYMES).

Con base en el resultado de mis pruebas durante el año 2019, conceptúo que:

- a. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES).
- b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.

- e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.
- f. la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; CONSTRUCCIONES NAMUS S.A no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El señor Gerente de la sociedad presentó a consideración de los asambleístas los estados financieros de la sociedad, con corte a 31 de diciembre de 2019 debidamente suscritos por él, por la contadora y por el revisor fiscal, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN

Decretado por la Presidencia un receso de media hora para la elaboración del acta de la Asamblea, transcurrido el cual, se reinicia la sesión procediendo el secretario a dar lectura en voz alta a la totalidad de su contenido. Concluida la lectura se somete a la consideración de la Asamblea, la cual es aprobada por unanimidad.

LUIS CARLOS NADES MUSKUS
PRESIDENTE

CARLOS MERCADO SANTAMARIA
SECRETARIO

Es fiel y exacta copia del texto original que reposa en el libro de actas de la sociedad


CARLOS MERCADO SANTAMARIA
SECRETARIO

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	34.298,03	25,00%	\$ 908.526,00	7.790.163.000,95
2	7.016,69	75,00%	\$ 908.526,00	4.781.133.974,21
3	9.479,27	55,00%	\$ 908.526,00	4.736.689.790,81
4	41.064,41	25,00%	\$ 908.526,00	9.327.021.039,92
5	11.719,99	25,00%	\$ 908.526,00	2.661.978.908,69
6	32.766,47	5,00%	\$ 908.526,00	1.488.459.496,16
7	17.319,94	20,00%	\$ 908.526,00	3.147.123.161,69
8	18.485,66	75,00%	\$ 908.526,00	12.596.027.052,87
9	14.668,66	75,00%	\$ 908.526,00	9.995.144.246,37
10	16.391,87	30,00%	\$ 908.526,00	4.467.732.025,09
11	37.636,88	20,00%	\$ 908.526,00	6.838.816.807,78
12	53.395,79	26,00%	\$ 908.526,00	12.612.980.511,44
13	53.269,86	35,00%	\$ 908.526,00	16.938.968.489,23
14	79.507,97	20,00%	\$ 908.526,00	14.447.011.590,44
15	16.401,89	25,00%	\$ 908.526,00	3.725.385.878,54
16	16.679,14	20,00%	\$ 908.526,00	3.030.686.469,53
17	22.756,52	25,00%	\$ 908.526,00	5.168.722.522,38
18	36.803,32	20,00%	\$ 908.526,00	6.687.354.621,26
19	25.288,03	25,00%	\$ 908.526,00	5.743.708.185,95
20	21.312,24	20,00%	\$ 908.526,00	3.872.544.831,65
21	28.862,54	20,00%	\$ 908.526,00	5.244.473.603,21
22	88.283,47	20,00%	\$ 908.526,00	16.041.565.573,04
23	43.680,98	15,00%	\$ 908.526,00	5.952.795.905,32
24	106.777,17	20,00%	\$ 908.526,00	19.401.967.030,28
25	24.651,71	30,00%	\$ 908.526,00	6.719.015.843,84
26	38.224,92	40,00%	\$ 908.526,00	13.891.333.467,17
27	23.523,04	20,00%	\$ 908.526,00	4.274.258.687,81
28	44.938,31	12,00%	\$ 908.526,00	4.899.314.763,73
29	48.734,71	25,00%	\$ 908.526,00	11.069.187.784,37
			TOTAL	227.551.565.263,69

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: YAMIL SABBAGH CORREA

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: ALBERTO MORALES

Firma:



Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: D&S S.A.S

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	54.995,07	25,00%	\$ 908.526,00	12.491.112.741,71
2	16.204,48	50,00%	\$ 908.526,00	7.361.095.698,24
3	6.835,60	45,00%	\$ 908.526,00	2.794.644.146,52
4	3.694,16	50,00%	\$ 908.526,00	1.678.120.204,08
5	23.968,83	4,00%	\$ 908.526,00	871.052.209,78
6	35.540,63	50,00%	\$ 908.526,00	16.144.793.205,69
7	8.840,43	45,00%	\$ 908.526,00	3.614.292.227,78
8	20.788,70	50,00%	\$ 908.526,00	9.443.537.228,10
9	25.106,84	34,00%	\$ 908.526,00	7.755.473.752,07
10	22.089,91	20,00%	\$ 908.526,00	4.013.851.514,53
11	20.879,47	67,00%	\$ 908.526,00	12.709.592.712,02
12	41.064,41	25,00%	\$ 908.526,00	9.327.021.039,92
13	35.367,48	25,00%	\$ 908.526,00	8.033.068.783,62
14	11.296,41	50,00%	\$ 908.526,00	5.131.541.095,83
15	10.771,37	28,00%	\$ 908.526,00	2.740.099.516,17
16	5.640,95	25,00%	\$ 908.526,00	1.281.237.434,93
17	25.948,07	33,00%	\$ 908.526,00	7.779.583.760,79
18	31.613,79	18,00%	\$ 908.526,00	5.169.951.031,24
19	15.751,07	50,00%	\$ 908.526,00	7.155.128.311,41
20	61.960,31	40,00%	\$ 908.526,00	22.517.021.041,22
21	32.766,47	10,00%	\$ 908.526,00	2.976.918.992,32
22	33.582,66	25,00%	\$ 908.526,00	7.627.679.939,79
23	13.451,69	32,50%	\$ 908.526,00	3.971.893.285,41
24	17.197,13	33,00%	\$ 908.526,00	5.155.933.111,03
25	11.487,84	33,00%	\$ 908.526,00	3.444.210.436,87
26	23.502,70	33,00%	\$ 908.526,00	7.046.428.626,67
27	25.592,92	20,00%	\$ 908.526,00	4.650.366.647,18
28	17.208,26	33,00%	\$ 908.526,00	5.159.270.036,17
29	3.051,36	50,00%	\$ 908.526,00	1.386.119.947,68
30	2.626,11	50,00%	\$ 908.526,00	1.192.944.606,93
31	1.604,19	100,00%	\$ 908.526,00	1.457.448.323,94
32	13.513,52	33,00%	\$ 908.526,00	4.051.536.809,60
33	2.602,98	100,00%	\$ 908.526,00	2.364.875.007,48
34	18.423,46	15,00%	\$ 908.526,00	2.510.728.862,99
35	7.201,48	35,00%	\$ 908.526,00	2.289.956.136,47
36	1.324,99	50,00%	\$ 908.526,00	601.893.932,37
37	39.731,56	45,00%	\$ 908.526,00	16.243.719.876,25
38	16.401,89	20,00%	\$ 908.526,00	2.980.308.702,83
39	14.112,21	35,00%	\$ 908.526,00	4.487.458.395,86
40	2.676,66	100,00%	\$ 908.526,00	2.431.815.203,16
41	40.928,24	10,00%	\$ 908.526,00	3.718.437.017,42

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: D&S S.A.S

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
42	14.897,44	40,00%	\$ 908.526,00	5.413.884.629,38
43	9.176,43	20,00%	\$ 908.526,00	1.667.405.048,44
44	3.950,85	50,00%	\$ 908.526,00	1.794.724.973,55
45	17.319,94	20,00%	\$ 908.526,00	3.147.123.161,69
46	6.511,07	30,00%	\$ 908.526,00	1.774.642.914,85
47	11.719,99	25,00%	\$ 908.526,00	2.661.978.908,69
48	46.696,32	100,00%	\$ 908.526,00	42.424.820.824,32
49	9.428,94	100,00%	\$ 908.526,00	8.566.437.142,44
50	21.611,33	100,00%	\$ 908.526,00	19.634.455.199,58
51	3.884,87	100,00%	\$ 908.526,00	3.529.505.401,62
52	15.517,51	25,00%	\$ 908.526,00	3.524.515.322,57
53	4.604,39	100,00%	\$ 908.526,00	4.183.208.029,14
54	14.148,29	20,00%	\$ 908.526,00	2.570.817.864,11
55	369,48	100,00%	\$ 908.526,00	335.682.186,48
56	2.169,82	100,00%	\$ 908.526,00	1.971.337.885,32
57	4.056,26	15,00%	\$ 908.526,00	552.782.650,91
58	37.953,80	50,00%	\$ 908.526,00	17.241.007.049,40
59	38.585,45	33,30%	\$ 908.526,00	11.673.609.554,05
60	12.861,81	33,30%	\$ 908.526,00	3.891.201.167,76
61	16.391,88	35,00%	\$ 908.526,00	5.212.357.209,11
62	13.023,55	33,30%	\$ 908.526,00	3.940.133.851,17
63	1.990,98	100,00%	\$ 908.526,00	1.808.857.095,48
64	10.459,69	51,00%	\$ 908.526,00	4.846.479.161,64
65	53.395,79	26,00%	\$ 908.526,00	12.612.980.511,44
66	2.811,75	100,00%	\$ 908.526,00	2.554.547.980,50
67	53.269,86	30,00%	\$ 908.526,00	14.519.115.847,91
68	79.507,97	20,00%	\$ 908.526,00	14.447.011.590,44
69	24.115,21	40,00%	\$ 908.526,00	8.763.718.112,18
70	13.023,55	33,30%	\$ 908.526,00	3.940.133.851,17
71	12.666,20	33,30%	\$ 908.526,00	3.832.021.483,06
72	18.145,81	80,00%	\$ 908.526,00	13.188.752.140,85
73	5.594,67	25,00%	\$ 908.526,00	1.270.725.789,11
74	16.679,14	40,00%	\$ 908.526,00	6.061.372.939,06
75	25.634,34	50,00%	\$ 908.526,00	11.644.732.191,42
76	22.756,52	25,00%	\$ 908.526,00	5.168.722.522,38
77	36.803,32	25,00%	\$ 908.526,00	8.359.193.276,58
78	25.288,03	25,00%	\$ 908.526,00	5.743.708.185,95
79	21.312,24	40,00%	\$ 908.526,00	7.745.089.663,30
80	88.283,47	20,00%	\$ 908.526,00	16.041.565.573,04
81	43.680,98	15,00%	\$ 908.526,00	5.952.795.905,32
82	7.842,55	25,00%	\$ 908.526,00	1.781.290.145,33

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: D&S S.A.S


Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
83	106.777,17	20,00%	\$ 908.526,00	19.401.967.030,28
84	24.651,71	40,00%	\$ 908.526,00	8.958.687.791,78
85	38.224,92	30,00%	\$ 908.526,00	10.418.500.100,38
			TOTAL	568.535.761.417,20

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: ORLANDO BIANCHI BANFI

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: ENRIQUE BROCHERO

Firma:



Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	23.968,83	90,00%	\$ 908.526,00	19.598.674.720,12
2	35.540,63	50,00%	\$ 908.526,00	16.144.793.205,69
3	10.771,37	29,00%	\$ 908.526,00	2.837.960.213,18
4	5.640,95	25,00%	\$ 908.526,00	1.281.237.434,93
5	54.995,07	25,00%	\$ 908.526,00	12.491.112.741,71
6	8.800,48	100,00%	\$ 908.526,00	7.995.464.892,48
7	2.102,74	70,00%	\$ 908.526,00	1.337.275.772,87
8	20.879,47	33,00%	\$ 908.526,00	6.259.948.649,20
9	20.788,70	50,00%	\$ 908.526,00	9.443.537.228,10
10	25.106,84	33,00%	\$ 908.526,00	7.527.371.582,89
11	22.089,91	40,00%	\$ 908.526,00	8.027.703.029,06
12	25.948,07	34,00%	\$ 908.526,00	8.015.328.723,24
13	31.613,79	18,00%	\$ 908.526,00	5.169.951.031,24
14	61.960,31	30,00%	\$ 908.526,00	16.887.765.780,92
15	32.766,47	10,00%	\$ 908.526,00	2.976.918.992,32
16	52.795,48	25,00%	\$ 908.526,00	11.991.516.565,62
17	11.775,71	50,00%	\$ 908.526,00	5.349.269.351,73
18	13.451,69	20,00%	\$ 908.526,00	2.444.242.021,79
19	17.197,13	34,00%	\$ 908.526,00	5.312.173.508,33
20	11.487,84	34,00%	\$ 908.526,00	3.548.580.450,11
21	23.502,70	34,00%	\$ 908.526,00	7.259.956.766,87
22	25.592,92	20,00%	\$ 908.526,00	4.650.366.647,18
23	17.208,26	34,00%	\$ 908.526,00	5.315.611.552,42
24	3.051,36	50,00%	\$ 908.526,00	1.386.119.947,68
25	2.626,11	50,00%	\$ 908.526,00	1.192.944.606,93
26	13.513,52	33,00%	\$ 908.526,00	4.051.536.809,60
27	18.423,46	20,00%	\$ 908.526,00	3.347.638.483,99
28	7.201,48	30,00%	\$ 908.526,00	1.962.819.545,54
29	1.324,99	50,00%	\$ 908.526,00	601.893.932,37
30	6.835,60	45,00%	\$ 908.526,00	2.794.644.146,52
31	14.112,21	50,00%	\$ 908.526,00	6.410.654.851,23
32	37.953,80	50,00%	\$ 908.526,00	17.241.007.049,40
33	375,84	100,00%	\$ 908.526,00	341.460.411,84
34	421,73	100,00%	\$ 908.526,00	383.152.669,98
35	4.056,26	15,00%	\$ 908.526,00	552.782.650,91
36	10.196,96	29,00%	\$ 908.526,00	2.686.618.951,48
37	11.719,99	25,00%	\$ 908.526,00	2.661.978.908,69
38	79.507,97	20,00%	\$ 908.526,00	14.447.011.590,44
39	15.517,51	25,00%	\$ 908.526,00	3.524.515.322,57
40	16.391,87	35,00%	\$ 908.526,00	5.212.354.029,27
41	10.459,69	49,00%	\$ 908.526,00	4.656.421.155,30

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
42	53.395,79	26,00%	\$ 908.526,00	12.612.980.511,44
43	16.401,89	25,00%	\$ 908.526,00	3.725.385.878,54
44	28.414,07	35,00%	\$ 908.526,00	9.035.222.476,29
45	16.679,14	30,00%	\$ 908.526,00	4.546.029.704,29
46	25.634,34	50,00%	\$ 908.526,00	11.644.732.191,42
47	18.145,81	10,00%	\$ 908.526,00	1.648.594.017,61
48	21.312,24	30,00%	\$ 908.526,00	5.808.817.247,47
49	28.862,54	20,00%	\$ 908.526,00	5.244.473.603,21
50	43.680,98	50,00%	\$ 908.526,00	19.842.653.017,74
51	7.842,55	50,00%	\$ 908.526,00	3.562.580.290,65
52	106.777,17	17,00%	\$ 908.526,00	16.491.671.975,74
53	24.651,71	30,00%	\$ 908.526,00	6.719.015.843,84
54	38.224,92	30,00%	\$ 908.526,00	10.418.500.100,38
55	23.523,04	20,00%	\$ 908.526,00	4.274.258.687,81
56	48.734,71	50,00%	\$ 908.526,00	22.138.375.568,73
			TOTAL	383.035.607.040,87

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: LUIS CARLOS NADER MUSKUS

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: RICARDO MARTINEZ RIBON

Firma:



**Formato 5B
Capacidad Técnica**

Nombre Proponente o Integrante: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)
1	YAMIL SABBAGH CORREA	INGENIERO CIVIL	25202 83072 CND		SOCIO
2	CARLOS BENITEZ ESCORCIA	INGENIERO CIVIL	08202 32133	29-Y.S.C.S.A.	INDEFINIDO
3	DARIO RAMIREZ PARDO	INGENIERO CIVIL	25202-186171 CND	YSC.S.A 2010 022	INDEFINIDO
4	SAID NADER MOHREZ	INGENIERO CIVIL	25202-165704 CND		INDEFINIDO
5	JOSE DAVID HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL	25202-178798 CND		INDEFINIDO
6	DIANA PAOLA CHAPARRO REYES	INGENIERO CIVIL	25202-397012 CND		INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: YAMIL SABBAGH CORREA

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: ALBERTO MORALES

Firma:



Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: D&S S.A.S


ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	ORLANDO BIANCHI BANFI	INGENIERO CIVIL	08202-09952		SOCIO
2	JORGE ALFONSO SAIEH JAAR	INGENIERO CIVIL	00000-00872	SOCIO	SOCIO
3	SONIA MARIA SANTODOMINGO PUCHE	INGENIERO INDUSTRIAL	08228-110715	S/Num.. 02 Enero 2004	INDEFINIDO

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: ORLANDO BIANCHI BANFI

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: ENRIQUE BROCHERO

Firma:



Formato 5B
Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante: **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**


ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	LUIS CARLOS NADER MUSKUS	INGENIERO CIVIL	08202-21349		SOCIO
2					
3					

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

Nombre Oferente o Integrante


Nombre Representante Legal: LUIS CARLOS NADER MUSKUS

Firma



Nombre del Revisor Fiscal: RICARDO MARTINEZ RIBON

Firma:



Señores:
PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selección No.:CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
Proponente o Integrante: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	PAF-ATF-105-2014	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASO URBANO DE YOPAL-CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDERER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	59,8	82.183.741.480,00	4.700.048.340,00	25/11/2021	15%	10/12/2021	15,0	360,0	2.619.870,87	141.473.027
2	1-01-25500-1227-2017	GRUPO 1. CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITAJA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	34,3	29.385.209.652,00	16.688.054.783,20	2/09/2021	45%	10/12/2021	99,00	360,00	16.218.712,13	2.627.431.365,28
3	18001562 H4 01 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL Y LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPAYAN - CAUCA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	34,3	40.307.230.030,00	5.001.486.751,00	21/08/2021	33%	10/12/2021	111,00	360,00	4.860.531,34	577.431.123,44
4	4500041552	PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA PARA EL PROYECTO NUEVA SUBESTACION EL RIO 220 KV, OBJETO DE LA CONVOCATORIA UPME 06-2018	INTERCOLOMBIA S.A. ESP	24	95.488.718.850,00		22/02/2021	20%	10/12/2021	291,00	360,00	132.623.220,63	9.548.871.885,00
5	1-01-25400-01046	REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO NORTE (K48+143,84) Y EL TANQUE CASABLANCA (K52+131), CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	21,7	60.741.031.558,00	26.825.458.097,00	4/05/2020	30%	10/12/2021	585,00	66,00	41.206.540,86	815.889.508,94
6	1-01-25500-0431-2020	GRUPO NO. 1 DE LAS OBRAS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES TRONCALES Y LOCALES DE ALCANTARILLADO QUE INTERFIEREN CON LA PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTÁ, EN EL CORREDOR DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO ENTRE EL RIO BOGOTÁ Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	15	47.851.447.281,00		30/10/2020	25%	10/12/2021	406,00	44,00	106.336.549,51	1.169.702.044,65
7	1-01-31100-1242-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO-MEDIDORES Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS A TRAVÉS DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE PRESIONES Y CAUDALES DE LA ZONA 1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	15	9.453.963.967,00		9/11/2021	45%	10/12/2021	31,00	360,00	21.008.808,82	3.403.427.028,12
8	1581 de 2021	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO - MAGANGUE - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO - EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10	49.966.891.008,00		13/10/2021	15%	10/12/2021	58,00	242,00	166.556.303,36	6.045.993.811,97
9	IDU-1759 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU	27	36.329.992.124,00		10/12/2021	33%	10/12/2021	-	360,00	44.851.842,13	5.328.398.844,85
SUMATORIA COLUMNA (F)												29.658.618.639,21	

Señores:
PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selección No.:CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
Proponente o Integrante: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)


Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).													
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.													
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.													
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.													
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.													
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato													
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.													
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.													
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.													
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.													

Nombre Oferente o Integrante
Nombre Representante Legal: YAMIL SABBAGH CORREA
Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: ALBERTO MORALES
Firma:



Señores:
PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selección No. CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
Proponente o Integrante: D&S S.A.S
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	PAF-ATF-105-2014	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASO URBANO DE YOPAL-CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FNDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	59,8	82.183.741.480,00	4.700.048.340,00	25/11/2021	10%	10/12/2021	15,0	360,0	2.619.870,87	94.315.351
2	1-01-25500-1227-2017	GRUPO 1: CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE BRITALIA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	34,3	29.385.209.652,00	16.689.054.783,20	2/09/2021	30%	10/12/2021	99,00	360,00	16.218.712,13	1.751.620.910,19
3	18001562 H4 01 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL Y LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPIYAN - CAUCA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	34,3	40.307.230.030,00	5.001.486.751,00	21/08/2021	33%	10/12/2021	111,00	360,00	4.860.531,34	577.431.123,44
4	4500041552	PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA PARA EL PROYECTO NUEVA SUBESTACION EL RIO 220 KV, OBJETO DE LA CONVOCATORIA UPME 06-2018	INTERCOLOMBIA S.A. ESP	24	95.488.718.850,00		22/02/2021	25%	10/12/2021	291,00	360,00	132.623.220,63	11.936.089.856,25
5	1-01-25400-01046	REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO NORTE (K48+143,84) Y EL TANQUE CASABLANCA (K52+131), CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	21,7	60.741.031.558,00	26.825.458.097,00	4/05/2020	25%	10/12/2021	585,00	66,00	41.206.540,86	679.907.924,12
6	1-01.25500-0431-2020	GRUPO NO. 1 DE LAS OBRAS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES TRONCALES Y LOCALES DE ALCANTARILLADO QUE INTERFIEREN CON LA PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTÁ, EN EL CORREDOR DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO ENTRE EL RIO BOGOTÁ Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	15	47.851.447.281,00		30/10/2020	45%	10/12/2021	406,00	44,00	106.336.549,51	2.105.463.680,36
7	CONTRATO DE OBRA No 01	REALIZAR LAS OBRAS DE FUNDACION, QUE CONTIENE LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES) PARA EL PROYECTO PALERMO	DIANA CORPORACION S.A.S	13	4.202.337.489,00		9/02/2021	100%	10/12/2021	304,00	86,00	10.775.224,33	926.669.292,45
8	1581 de 2021	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO - EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10	49.966.891.008,00		13/10/2021	15%	10/12/2021	58,00	242,00	166.556.303,36	6.045.993.811,97
9	IDU-1759 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27	36.329.992.124,00		10/12/2021	34%	10/12/2021	-	360,00	44.851.842,13	5.489.865.476,52
SUMATORIA COLUMNA (F)												28.607.357.426,59	

Señores:
 PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES
 Proc. De Selección No. CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
 Proponente o Integrante: D&S S.A.S
 Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) $(7)=(6)-(4)$	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) $(9)=(2)/((1)*30)$	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
-------	--------------	---------------------	---	---------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato


Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.


Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante
 Nombre Representante Legal: ORLANDO BIANCHI BANFI
 Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: ENRIQUE BROCHERO
 Firma:



Señores:
PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No. CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	PAF-ATF-105-2014	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASO URBANO DE YOPAL-CASANARE (CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCIÓN HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	59,8	82.183.741.480,00	4.700.048.340,00	25/11/2021	15%	10/12/2021	15,0	360,0	2.619.870,87	141.473.027
2	18001562 H4 01 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL Y LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPOYAN - CAUCA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	34,3	40.307.230.030,00	5.001.486.751,00	21/08/2021	34%	10/12/2021	111,00	360,00	4.860.531,34	594.929.036,27
3	4500041552	PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA PARA EL PROYECTO NUEVA SUBESTACION EL RIO 220 KV, OBJETO DE LA CONVOCATORIA UPME 06-2018	INTERCOLOMBIA S.A. ESP	24	95.488.718.850,00		22/02/2021	25%	10/12/2021	291,00	360,00	132.623.220,63	11.936.089.856,25
4	1-01-25400-01046	REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC-CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO NORTE (K46+143,84) Y EL TANQUE CASABLANCA (K62+131), CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	21,7	60.741.031.558,00	26.825.458.097,00	4/05/2020	45%	10/12/2021	585,00	66,00	41.206.540,86	1.223.834.263,41
5	1581 de 2021	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, GUAMAL - EL BANCO RUTA 78-05, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y EL BANCO - EL BURRO RUTA 78-06, DEPARTAMENTO DE CESAR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10	49.966.891.008,00		13/10/2021	15%	10/12/2021	58,00	242,00	166.556.303,36	6.045.993.811,97
6	IDU-1759 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27	36.329.992.124,00		10/12/2021	33%	10/12/2021	-	360,00	44.851.842,13	5.328.398.844,85
SUMATORIA COLUMNA (F)												25.270.718.839,71	

Señores:
 PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES
 Proc. De Selección No. CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021
 Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.
 Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).													
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.													
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.													
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.													
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: $(9)=(3)/((1)*30)$. Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.													
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato													
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.													
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.													
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.													
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.													

Nombre Oferente o Integrante
 Nombre Representante Legal: LUIS CARLOS NADER MUSKUS
 Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: RICARDO MARTINEZ RIBON
 Firma:



**FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD**

Ciudad y Fecha: 9 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.”**

Estimados señores:


YAMIL SABBAGH CORREA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON**, integrado por **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S., D&S S.A.S** y **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**, en adelante el “proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente **CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON**

Nombre del representante legal **YAMIL SABBAGH CORREA**
C. C. No. 72.220.143 de Barranquilla

Dirección Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 406
Correo electrónico dario.ramirez@ysconstrucciones.com – carlos.benitez@ysconstrucciones.com
Ciudad Bogotá D.C.



[Firma del proponente o de su representante legal]]

Bogotá, 9 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**.

Estimados señores:

YAMIL SABBAGH CORREA en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON**, integrado por **YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.**, **D&S S.A.S** y **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.**, manifiesto que las empresas integrantes del consorcio son personas jurídicas constituidas en Colombia, lo cual se puede verificar en los Certificados de Existencia y Representación Legal que se encuentran en nuestra propuesta.


Teniendo en cuenta lo anterior y lo dispuesto en el numeral **“4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL”** de los Términos de Referencia, nuestra propuesta cumple lo establecido para obtener un puntaje de 20 puntos por concepto de Apoyo a la Industria Nacional.

Atentamente,

Nombre del proponente **CONSORCIO ALIANZA YDN – GARZON**

Nombre del representante legal YAMIL SABBAGH CORREA
C. C. No. 72.220.143 de Barranquilla

Dirección Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 406
Correo electrónico dario.ramirez@ysconstrucciones.com – carlos.benitez@ysconstrucciones.com
Ciudad Bogotá D.C.



[Firma del proponente o de su representante legal]]

**FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)**

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**.

Estimados señores:

ENRIQUE BROCHERO CHARRIS identificado con **C.C. 7.441.617 de Barranquilla**, en mi condición de revisor fiscal de **D&S S.A.S** identificada con **NIT 890.107.274-1** certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
11	1

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.]

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 9 días del mes de diciembre de 2021.



ENRIQUE BROCHERO CHARRIS



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

NO.0143

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL ATLANTICO
A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad,,se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2021710800100006306
FECHA RADICADO:	22/6/2021
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	D & S S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	890.107.274.1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	4
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	25.0%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

A esta constancia se le debe relacionar los trabajadores cuyo contrato de trabajo venza antes de que expire la vigencia de la presente constancia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dada en Barranquilla, a los Veinte y Tres (23) días del mes de Julio de 2021.

ELBA ROSA BARRIOS GUTIERREZ

Verificó y Elaboró:

**FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignación de Puntaje)**

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 9 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I"**.

Estimados señores:

RICARDO MARTINEZ RIBON identificado con **C.C. 7.446.791 de Barranquilla**, en mi condición de revisor fiscal de **CONSTRUCCIONES NAMUS S.A.** identificada con NIT **890.117.496-2** certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
8	1

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.]

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 9 días del mes de diciembre de 2021.



RICARDO MARTÍNEZ RIBON



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

NO.0142

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL ATLANTICO
A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad,,se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2021710800100006426
FECHA RADICADO:	25/6/2021
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES NAMUS S.A
IDENTIFICACIÓN:	890.117.496.2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	8
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	12.5%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

A esta constancia se le debe relacionar los trabajadores cuyo contrato de trabajo venza antes de que expire la vigencia de la presente constancia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dada en Barranquilla, a los Veinte y Tres (23) días del mes de Julio de 2021.

ELBA ROSA BARRIOS GUTIERREZ

Verificó y Elaboró:

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania


NUMERO 79.745.255

ESPINOSA VEGA
 FAMILIAR

HEBERLEY
 NOMBRES



Heberley Espinosa Vega




FECHA DE NACIMIENTO 29 AGO 1976
 APULO
 IGUNDIN MARGA
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 A M
 ESTATURA SEXO

31 OCT 1994 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



LA 1500117-47150574-M-0079745255-20050714 96638 061814 02 187871256

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



165464-T

**HEBERLEY
ESPINOSA PIZA
C.E. 39745255**

**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 062 FICHA 15/03/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES**

REGISTRADO

RENTAS

DANIEL SARMIENTO PAVA

175211

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 9 8 8 9 1 0 8 8 2 2 9 8 0 1 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEBERLEY ESPINOSA VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79745255 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165464-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.871.720**

MORALES TORRES

APELLIDOS
ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1953**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G. S. RH

M
SEXO

20-OCT-1975 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00126185-M-0006871720-20081109 0005602588A 1 3280022762

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




30342-T


ALBERTO
MORALES TORRES
 C.C. 6.871.720
 RESOLUCION INSCRIPCION 1341-T FECHA 12-IX-91
 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidencia 

14 SEP 2009

NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA
 El suscrito Notario da fe que la presente
 fotocopia corresponde con el original
 que he tenido a la vista.

NOTARIA



CAMPO ELIAS DAZA ONATE
 NOTARIO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

476994758442F4RE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALBERTO MORALES TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6871720 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 30342-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.129.572.432
NUMERO
SALAS NIEBLES
APELLIDOS
VERONICA MARIA
NOMBRES
Veronica Salas N.
FIRMA



INDICE CEREBRO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1986
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-DIC-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Alfonso Lopez
REGISTRADOR NACIONAL
ALMAYESTRE/ERENGFLOPEZ



P-0300100-22134522-F-1129572432-20050228 0331405059A 02 184713616

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

156905-T

VERONICA MARIA
SALAS NIEBLES
C.C. 1129572437

RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE


Mauricio Español León

MAURICIO ESPAÑOL LEON 167388



FIRMA DE TITULAR 82659

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6092E02156810920

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VERONICA MARIA SALAS NIEBLES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129572432 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 156905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **7.441.617**

BROCHERO CHARRIS

APELLIDOS
ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1948**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA


B+
G.S. RH

M
SEXO

04-AGO-1969 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00134970-M-0007441617-20081208 0007723760A 1 3350028154

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



29659-T


ENRIQUE
BROCHERO CHARRY
C.C. 7.441.517
RESOLUCION INSCRIPCION 653-T
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

FECHA: 1-01-91

Presidente

00037415

COLOMBIA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E9036EBAC6C0CA00

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ENRIQUE BROCHERO CHARRIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7441617 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 29659-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.446.791**

MARTINEZ RIBON
APELLIDOS

RICARDO SANTIAGO
NOMBRES



R. Santiago
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1949**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

14-AGO-1970 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
BARRANQUILLA



A-0300100-221595/9-M-000/7446791-20070913

03897 07258N 02 154920264

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

6731-T

**RICARDO SANTIAGO
MARTINEZ RIBON**
C.C. 7.446.791

RESOLUCION INSCRIPCION 258-T. FECHA 25-11-82
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente



EL NOTARIO 5º DEL CIRCULO DE
BARRANQUILLA HACE CONSTAR QUE
ESTA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL

20 MAR. 2014

CON LA CUAL HA SIDO CONFRONTADA

NOTARIA QUINTA BARRANQUILLA

Eduardo J. Arcieri G.
Notario Encargado

CIRCULO DE BARRANQUILLA

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérta
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2098FD874E782008

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RICARDO SANTIAGO MARTINEZ RIBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7446791 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 6731-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado