Sefiores: FORMATO 5C
FINDETER - PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)
Convocatoria No.: PAF-AASB-0-070-2021

Proponente o Integrante: MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS.
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan
mi capacidad, en los siguientes términos:

1 11 34,325,147,918.00 8/02/2021 100% 10/12/2021 305.0 25.0 104,015,599.75 2,600,389,993.79
2 B 1,304,516,134.00 1/10/2021 100% 10/12/2021 70.0 20.0 14,494,623.71 289,892,474.22
3 3 2,672,284,972.00 9/10/2021 100% 10/12/2021 62.0 28.0 29,692,055.24 831,377,546.84
4 2 831,864,161.00 19/10/2021 100% 10/12/2021 52.0 8.0 13,864,402.68 110,915,221.47
5 2 1,655,148,227.00 22/11/2021 100% 10/12/2021 18.0 420 27,585,803.78 1,158,603,758.90
6 3 810,495,621.00 10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 90.0 9,005,506.90 810,495,621.00
7 6 5,475,023,600.00 10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 180.0 30,416,797.78 5,475,023,600.00
8 6 3,974,535,400.00 10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 180.0 22,080,752.22 3,974,535,400.00
9 4 2,880,000,000.00 10/12/2021 50% 10/12/2021 0.0 120.0 24,000,000.00 1,440,000,000.00

SUMATORIA COLUMNA (F) 16,691,233,616.22

Se debe diligenciar Gnicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato () se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).
Nota 1: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripcion de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a:
(9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la
columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitara subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para j las tasas de ion de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

En constancia de lo anterior?—no ste focuphento a los dias 10 del mes de diciemb,
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o] rente : .A.S. re: 1 ALB
lombre Representante Legal: JAIMIE ANDRES TRUJILLO LOPEZ Cargo: Revisor Fiscal
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Doc. de Identidad: 12.116.646



