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CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 

 
Entre los suscritos, 
 

(i) MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, 
constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de 
dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 
Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), 
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que 
a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará 
“el CONTRATANTE”. 
 

(ii) JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA, mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía número 71.640.835, quién actúa en calidad de Gerente General y en consecuencia 

representante legal de TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS TECNOAGUAS 

S.A.S., identificada con NIT. 800.073.480-7, quien en adelante y para efectos de este vínculo 

contractual se denominará el CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. 005-2022, en adelante el 
CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: 
“… prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MVCT  para 
desarrollar los estudios, diseños, construcción y aseguramiento de los Proyectos de Agua y 
Saneamiento Básico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
priorizados y viabilizados por el MVCT””. 

 
2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato 

Interadministrativo No1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato 
de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, cuyo objeto es: “i) La constitución de un 
PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por FINDETER o cualquier otra 
entidad pública a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y pago. (ii) La 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com


 

 

  

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 
800.073.480-7 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, 
Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 5. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 
y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

 En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:  
 Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370,  
  Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 
 

Página 2 de 45 

 

recepción, administración, inversión y pago por parte de la FIDUCIARIA,  de los recursos 
que le transfiera el MVCT con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO, para la ejecución de los PROYECTOS seleccionados en el 
COMITÉ FIDUCIARIO”. 

 
3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a 

FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le 
transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales 
relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, 
ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 

 
4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN 
ANDRES, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los 
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. 

 
5. Que FINDETER, quién en adelante se podrá denominar como” el CLIENTE o simplemente 

FINDETER”, de conformidad con las obligaciones específicas a su cargo establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No1139-2020, le corresponde: 
 

“Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos 
precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del presente contrato 
hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo. En ejecución de esta obligación, 
se elaborarán los términos de referencia, para la contratación de la ejecución de los componentes de los 
proyectos definidos por el MINISTERIO, con cargo a los recursos del presente Contrato 
Interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el manual operativo del Patrimonio 
Autónomo, y el concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO frente a cada proyecto.” 

 

6. Que FINDETER, adelantó CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-095-2021, en adelante la 

CONVOCATORIA cuyo objeto es “CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”. 

7. Que de conformidad con el MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER-AGUA SAN ANDRES, numeral 4.5.10 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS, se tiene que “FINDETER será la encargada de realizar la evaluación técnica, 

jurídica y financiera. La evaluación de las propuestas se hará por los evaluadores designados 

por FINDETER; y con base en el informe de evaluación respectivo, la Dirección de 

Contratación de FINDETER presentará al COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER - AGUA SAN ANDRES administrado por FIDUAGRARIA S.A., un orden de 

elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  

(…) 
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El COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 

seleccionará al contratista y/o adjudicará el contrato conforme al orden de elegibilidad y 

recomendación de adjudicación realizada por la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN de 

FINDETER con fundamento en los informes de verificación, de evaluación y calificación de las 

ofertas, resultado del proceso de evaluación y consolidación”. 

8. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO,  el 

Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, 

mediante Acta del quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022) en su sesión virtual, 

aceptó la contratación directa de TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

TECNOAGUAS S.A.S, e instruyó a LA FIDUCIARIA como vocera y Administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES para adelantar las 

gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO. 

9. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
10. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 

provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos 
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. 

  
11. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés 
y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, 
declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO 
previa autorización escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su 
ejecución sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensación o 
indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar. 

 
12. Que sin perjuicio de la información que el CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual 

y que sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó 
y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, 
económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el 
desarrollo del objeto del CONTRATO. 

 
13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los 

documentos que lo integran. 
 
14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es: “LA EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”. De conformidad con los estudios 
previos y los términos de referencia que fundamentan el presente contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE: El presente proyecto se desarrollará mediante dos fases 
condicionadas, diferenciadas e independientes entre sí, con las siguientes características generales.  

A. Fase 1: REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.  

La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de 
estudios y diseños a partir de la información, los estudios y diseños existentes. Dentro de las 
actividades a desarrollar en la Fase 1, el contratista deberá realizar la actualización del diagnóstico 
del sistema de acueducto; para delimitar la problemática y posibles acciones de tipo operativo y de 
inversiones a corto, mediano y largo plazo que garanticen el adecuado funcionamiento de las redes 
con los demás componentes del sistema. 

En esta fase se llevará a cabo la elaboración de catastro de redes y catastro de usuarios que 
componen el sistema actual de acueducto de Providencia y Santa Catalina, adicionalmente se 
desarrollará la revisión y actualización y/o elaboración de otros estudios básicos requeridos según el 
análisis de alternativas para la sectorización y obras complementarias del sistema de distribución 
incluyendo el componente eléctrico y mecánico que se requiere para la adecuada operación de los 
equipos de bombeo y elementos eléctricos que se encuentran luego del sistema de tratamiento y el 
diseño de las obras para la potabilización y de distribución del agua que se produzca en el embalse 
Bowden utilizando para esto la información existente y la información primaria que se requiera. 

La actualización, complementación y elaboración de los estudios y diseños que serán desarrollados 
en esta fase, incluyen la revisión y actualización del modelo hidráulico existente para las condiciones 
actuales y proyectadas de las redes de distribución del sistema de acueducto, según las condiciones 
de posibles alternativas de sectorización que se propongan y teniendo en cuenta la infraestructura 
actual con que cuenta el sistema las cuales incluyen la existencia de múltiples tanques de 
almacenamiento construidos como parte del sistema de acueducto y las intervenciones en 
infraestructura que se están realizando actualmente en la Isla por efectos de la reconstrucción. 

En desarrollo de esta fase se requiere de la evaluación y definición de alternativas para la 
rehabilitación y/u optimización de la Estación de Bombeo de agua potable que se encuentra a la 
salida de la PTAP (incluye equipos, elementos eléctricos, mecánicos y accesorios que hacen parte de 
la estación de bombeo). El contratista deberá elaborar la evaluación y definición del planteamiento y 
definición de alternativas para la sectorización de redes, incluyendo la definición de alternativas para 
los mecanismos de control de caudales y presiones que se requieran y obras complementarias del 
sistema de distribución del acueducto de Providencia y Santa Catalina. 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com


 

 

  

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 
800.073.480-7 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, 
Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 5. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 
y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

 En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:  
 Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370,  
  Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 
 

Página 5 de 45 

 

El contratista deberá elaborar los estudios y diseños identificados y necesarios para solucionar los 
problemas que actualmente presenta en el servicio de agua potable obteniendo un instrumento para 
formular los planes de expansión, optimización y desarrollo que se deban llevar a cabo en las redes 
de distribución del servicio de acueducto para formular los planes de expansión y desarrollo que se 
deban adelantar para la prestación del servicio cumpliendo con la normatividad vigente, 
garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo y calidad que satisfagan las 
necesidades actuales y el crecimiento de la demanda presente y futura. 

El alcance de la ejecución del proyecto incluye actividades de levantamiento de información 
secundaria, y el desarrollo de la información primaria requerida para realizar la actualización del 
diagnóstico de la infraestructura existente para plantear, evaluar y seleccionar las alternativas viables 
implementado tecnológicas posibles, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, 
socioeconómicas de la población beneficiada y de disponibilidad del recurso hídrico así como la 
infraestructura existente.  

El contratista deberá elaborar los diagnósticos, estudios básicos, análisis de alternativas y los 
estudios y diseños de detalle con sus respectivas memorias de todos los componentes de la red de 
distribución de acueducto así como del sistema de tratamiento y la adecuada distribución de agua 
que provenga del embalse Bowden, orientado al suministro sostenible de agua potable en cantidad, 
calidad y continuidad para la comunidad de la isla.  

Con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y 
sostenibilidad del proyecto, el contratista deberá utilizar los siguientes criterios y recomendaciones, 
para la ejecución de los diseños:  

• Estar enmarcados dentro de los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 - Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan y las disposiciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, 
Viceministerio de Agua y Saneamiento vigentes a la fecha de ejecución del contrato.  

• Considerar lo dispuesto en la Resolución No.0661 de 2019 - Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de 
aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de 
los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones. 

• Todos los trabajos deberán ser georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo 
dispuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

• Aplicar criterios de “buena” ingeniería, en el sentido que aún en cumplimiento de los 
términos de referencia, la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de diseño óptimo, el 
contratista deberá considerar aspectos técnicos que mejoren o subsanen situaciones que 
pueden impactar la funcionalidad del proyecto. En estos casos, estos deben ser puestos 
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oportunamente en conocimiento de la Interventoría del proyecto para su análisis y toma de 
la correspondiente decisión.  

B. FASE 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras para la terminación del plan maestro de 
acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas, las cuales se deberán ejecutar atendiendo los 
resultados de la alternativa seleccionada en la fase 1, y donde se podrán construir las soluciones que 
permitan garantizar la prestación del servicio de acueducto en condiciones de calidad y continuidad.  

En esta fase se llevará a cabo la construcción de las obras civiles propuestas por la ingeniería de 
detalle, incluyendo la rehabilitación, el suministro y la instalación de equipos, materiales y demás 
aditamentos requeridos, para operar las obras del plan maestro de acueducto y para garantizar el 
correcto funcionamiento y operación de las redes de distribución del sistema de acueducto.  

De manera transversal al proyecto, el contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de 
Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, 
mismos que se anexarán y publicarán con los documentos de la convocatoria. El propósito de esta 
gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias 
participativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de 
la comunidad y demás actores, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los 
impactos. 

Parágrafo: Todo lo anterior según la descripción establecida en los estudios previos y los términos 
de referencia que fundamentan el presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de CATORCE (14) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a 
partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. 
 
La orden de inicio o el acta de inicio del contrato deberán emitirse simultáneamente con la orden de 
inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
  
El plazo del contrato se describe a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

FASE 1: REVISIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN Y 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A PARTIR DE LA 

INFORMACIÓN EXISTENTE. 

SIETE (7) MESES Y QUINCE 
(15) DÍAS CALENDARIO* 

CATORCE (14) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 

FASE 2: EJECUCIÓN DE OBRAS SIETE (7) MESES 

 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com


 

 

  

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 
800.073.480-7 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, 
Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 5. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 
y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

 En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:  
 Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370,  
  Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 
 

Página 7 de 45 

 

 

 

Nota 1*: El plazo contemplado para la FASE 1 comprende SIETE (7) MESES para la ejecución de 
las actividades, la elaboración de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la 
interventoría, el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica. Se 
dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para realizar los 
posibles ajustes requeridos por parte del contratista y para la aprobación por parte de la 
interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste que resulte de la revisión 
deberá ser atendida por el CONTRATISTA y revisado por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
CLAÚSULA CUARTA. – ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios 
previos y los términos de referencia que hacen parte integral del presente contrato. 
 
CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato es SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 
6.162.040.220,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE, realizará el pago al 
CONTRATISTA del valor por el cual fue adjudicado el contrato de la siguiente manera:  
 
FASE 1:  
 

a) Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el 

Informe que contiene la información de los siguientes productos: 

- Aspectos generales. 
- Diagnóstico del sistema 

 
b) Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el 

Informe que contiene los de los siguientes productos: 

- Estudios de alternativas 
- Evaluación técnica de alternativas 
- Otros estudios por adelantar 
- Selección de alternativa más favorable 

c) Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el 

Informe que contiene los siguientes productos: 

- Diseño de ingeniería de detalle 
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d) El diez por ciento (10%) restante del valor de la fase 1, se pagará contra el acta de entrega y 

recibo a satisfacción final, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones del contrato para la fase 1. 

FASE 2:  
 
Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los 
cuales deberán contar con el visto bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  
 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la 
cual se devolverá al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los términos 

de referencia, a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 

b) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y el Ente Territorial. 

c) Suscripción del Acta de liquidación del contrato por todas las partes en ella intervinientes. 

d) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del 

presente documento. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la 
facturación, que todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9.  
 
EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato será pagado a su favor por 

parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES exclusivamente con los 
recursos que se encuentren en administración, los cuales en todo caso son desembolsados en las 
cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. En el mismo sentido 
el CONTRATISTA declara que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el 

ingreso al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES de los recursos a su 

cargo, de tal suerte que la realización de los pagos y/o giros correspondientes a favor 

del CONTRATISTA, se limitará únicamente a la concurrencia de los recursos existentes en 

el PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de recibir y ejecutar la instrucción de pagos y/o 

giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a 

la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES por la no 
realización o realización tardía de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o 
insuficiencia de recursosdisponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - 

AGUA SAN ANDRES.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, 
equipos y demás, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y 
recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se 
efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la 
respectiva factura en FINDETER por parte de la Dirección de Planeación de Negocios FINDETER con 
el cumplimiento de los requisitos indicados 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El reintegro por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa 
suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual 
solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del 
contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos 
requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará 
el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras que 
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los 
aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste 
sus servicios para la ejecución del proyecto.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – CLÁUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven 
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 
Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia 
se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos 
previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se 
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  
 

7.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de 

la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y 
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demás normas relacionadas con la ejecución de obras de Mitigación y control de 
inundaciones.  

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 
con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen 
parte de los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido.  

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato, dando aplicación a las normas concordantes, vigentes y aplicables.  

5. Acatar las instrucciones que durante la ejecución del contrato se impartan por parte de la 
INTERVENTORÍA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica 
o administrativa necesaria  

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 
contrato.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato.  

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo.  

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son 
requisito para la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato.  

11. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son 
requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que 
puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e indicar a nombre de quien 
deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente  

12. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas que 
puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución del alcance del contrato.  

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 
Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda.  

14. Revisar, analizar y verificar la documentación aportada por el estructurador del Proyecto, 
como también la gestión predial y de permisos y licencias.  

15. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento 
en que el interventor así lo solicite.  

16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones 
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el 
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CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato  

17. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 
sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 
los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR 
por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

18. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
de Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA 
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas 
por incumplimiento.  

19. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país.  

20. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO.  

21. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 
en la ejecución del contrato.  

22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.  

23. Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 
cualquiera de sus fases, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 
contrato de INTERVENTORÍA, EL CONTRATANTE descontará dicho valor de las sumas que 
al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, EL CONTRATANTE podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá 
dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad 
o efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE 
para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le 
generen.  

24. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el 
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros 
proyectos ni permitir su copia a terceros.  

25. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del 
contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 
obligaciones contractuales.  

26. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de 
seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el 
Operador del Servicio Público, y demás entidades involucradas en el desarrollo del 
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Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de 
las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos 
establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera 
de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 
solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el 
objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse 
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA 
CONTRATANTE indique para ello.  

27. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato.  

28. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que 
éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

29. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato.  

30. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control 
del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del 
contrato objeto del presente documento  

31. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes 
ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

32. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes.  

33. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 
omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

34. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 
desarrollo del contrato.  

35. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace 
parte integral de los términos de referencia y del contrato.  

36. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. 
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le 
podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el 
equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de 
trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para 
la CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se 
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando 
lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 
requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.  
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37. Realizar toma fotográfica aérea periódica del avance presentado en la ejecución de la 
Fase 2.  

38. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE, Findeter 
o los organismos de control con ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la 
liquidación del contratado.  

39. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del 
contrato.  

40. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del 
contrato y cinco (5) años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de 
Comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la 
adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la 
suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica.  

41. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo 
de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan  

42. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021, o 
las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y 
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

43. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

 
7.2. OBLIGACIONES GENERALES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual 
deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  

2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, 
a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o 
medidas que la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de 
fondos del contrato. 

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde 
se desarrolle el contrato, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la 
presentación de su propuesta económica. 

4.  Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de 
obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes 
de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, 
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato. 

5. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga 
tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

6. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 
necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la 
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los 
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documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el 
trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER. 

7. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los 
productos financieros solicitados en el Contrato. 
 

7.3. OBLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
1. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al 

interventor, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, 
cumpliendo con la experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se 
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor 
adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la oferta 
económica que presente el contratista. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que 
se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución 
con FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere 
cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la 
CONTRATANTE la sustitución del mismo, quien deberá tener un perfil igual o superior al que 
se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de 
INTERVENTORÍA.  

2. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

3. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales.  

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 
según las normas colombianas.  

5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la 
materia.  

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación  
de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

7. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, en cada una de las fases de 
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conformidad con lo establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, 
garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de 
las actividades asignadas.  

8. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal 
de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del 
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona 
beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al 
proyecto o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación.  

9. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para el desarrollo de las 
actividades, deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, 
Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten 
la ejecución del contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste 
en el porcentaje.  

10. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o 
por haber suministrado información falsa  

11. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será 
causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos 
de seguridad industrial.  

12. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una 
ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización 
de inicio de los trabajos por parte de la interventoría.  

13. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o 
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

14. Tramitar y obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la 
ejecución del contrato (fase 1 y fase 2) únicamente en los casos en los que sea necesario.  

7.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA U ORDEN DE INICIO 
DEL CONTRATO. 

1. El CONTRATISTA deberá entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales 
que dispondrá para la ejecución del contrato, de manera previa a la suscripción del acta de 
inicio del Contrato o emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo 
estipulado en los Términos de Referencia. El INTERVENTOR verificará y aprobará el 
cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos de los profesionales definidos para la ejecución 
del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto. El CONTRATISTA entregará 
previamente a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, los documentos 
soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.  

2.  EL CONTRATISTA, previo a la emisión de la orden de inicio del contrato, deberá presentar 
un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del mismo, los cuales 
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serán revisados y aprobados por la Interventoría. Lo anterior representado en un diagrama de 
Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, 
relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y 
asignación de recursos 

3. El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecucion 
del contrato presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecerá la programación 
incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, 
recursos físicos y humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programación En ningún 
caso la programación propuesta podrá superar el plazo estipulado para la Fase I.  

4. EL CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR las garantías exigidas en el contrato, 
quien revisará que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para 
efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

5. El INTERVENTOR conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de la constitución, 
modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen los Pliegos de condiciones 
y el contrato, dentro de los plazos allí estipulados. 

6. El CONTRATISTA, previo a la emisión o suscripción del acta u orden de inicio del contrato, 
deberá presentar a la Interventoría y a la CONTRATANTE, los análisis de los precios unitarios 
(APU´S) que soportan la propuesta económica con los ítems a ejecutar. Igualmente deberá 
presentar de forma discriminada el cálculo del AIU de la Obra Civil usado para la elaboración 
de su propuesta económica. El INTERVENTOR validará el análisis detallado del A.I.U y la 
consistencia del presupuesto, verificando que los costos de AIU estén acordes con los precios 
normales del mercado.  

7. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral 
correspondiente al ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL 
CONTRATO de los documentos de los estudios previos. 

8. Una vez la interventoría informe a la entidad contratante que estos aspectos han sido 
cumplidos por parte del contratista, se podrá dar trámite a la suscripción del acta de inicio del 
contrato. En todo caso, si existe demora injustificada por parte del contratista o de la 
interventoría en cumplir y hacer cumplir los aspectos aquí mencionados, se podrá dar inicio al 
procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.  

 
Parágrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente 
contrato, El CONTRATISTA se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su 
organización en concordancia con la normatividad legal vigente. Así mismo, a efectuar el 
cumplimiento de todas las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la 
contingencia COVID-19. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Serán 
obligaciones especificas del CONTRATISTA las siguientes: 
 

8.1. FASE I 
 

 
1. Cumplir con toda la reglamentación vigente y aspectos normativos en materia de 

Saneamiento Básico, en especial lo conferido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
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Potable y Saneamiento Básico – RAS Vigente y todas aquellas normas relacionadas con los 
estudios ejecutados, con el fin de asegurar la adecuación funcional, operativa y ambiental del 
proyecto.  

2. Realizar la respectiva entrega de los productos solicitados como resultado de la fase 1.  
3. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción para el 

desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento.  

4. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas 
relacionadas con el proyecto en la Fase 1.  

5. Realizar los ajustes solicitados al Proyecto Técnico cuando sea necesario.  
6. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el contrato  
7. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a la normativa pertinente y 

debidamente revisados y aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de 
responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas utilizados por el CONTRATISTA.  

8. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, financiera, tarifaria, 
comercial y económica requerida para la ejecución del proyecto  

9. Entregar los productos de la Fase 1 completos, de acuerdo con lo establecido en los estudios 
previos, términos de referencia, el contrato y demás documentos anexos a la convocatoria de 
forma tal que puedan ser utilizados posteriormente para la ejecución de las obras en la Fase  

10. El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que 
demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las 
actividades indicadas para el contrato. Los informes mensuales serán entregados dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto de análisis.  

11. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos 
(dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría 
donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en 
cada uno de los periodos de tiempo.  

12. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y 
superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos 
de gestión.  

13. Ajustar y presentar el Informe Final del de la fase 1 dentro de los términos establecidos para 
ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE. Este Informe Final deberá evidenciar el cumplimiento de todas y cada una 
de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE. Este Informe deberá contener las características y propiedades de una labor 
consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser 
concebido y ejecutado.  

14. Los estudios y diseños, deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad 
de los parámetros exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.  

15. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la 
obtención y la aprobación de los estudios y diseños, así como la identificación y producción 
de documentos que permitan la obtención de las licencias requeridas y permisos a que haya 
a lugar para ejecutar la obra, incluyendo accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier repercusión que pueda identificarse en la ejecución de 
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la Fase 1.  
16. Adelantar todos los trámites y realizar los soportes técnicos necesarios para la radicación y 

aprobación del proyecto para la obtención de permisos, licencias o predios en caso de 
requerirse, ante las entidades competentes, así como el suministro de los documentos 
exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la producción, 
impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la 
Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA.  

17. Los resultados de los productos realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente 
revisados y aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución de 
esta fase del contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER.  

18. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo 
presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la 
Interventoría, FINDETER y/o el MVCT y todas aquellas entidades intervinientes del Proyecto, 
para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido con 
la Interventoría.  

19. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de estudios y diseños a realizar con 
representantes de las entidades territoriales, MVCT, FINDETER y demás que apliquen, en 
estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy definidos en su estructura.  

20. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá elaborar esquemas, renders o modelos que 
permitan la fácil divulgación y socialización del proyecto.  

21. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de las 
entidades territoriales, el MVCT, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben 
entregarse productos desarrollados o muy definidos en su estructura.  

22. El CONTRATISTA de obra, deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades 
competentes para verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran 
en el área de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.  

23. El CONTRATISTA se compromete a realizar la totalidad de los estudios y diseños necesarios 
del proyecto según lo determinado para la Fase 1 con el fin de ajustarse al presupuesto 
disponible para la ejecución de las obras. De igual manera deberá entregar el presupuesto y 
la programación de las obras. Solamente será considerada que Fase 1 ha sido culminada a 
satisfacción cuando la Interventoría de su aprobación y aquellas entidades que EL 
CONTRATANTE considere.  

24. Dada la modalidad de contratación, el CONTRATISTA propendiendo no superar el 
presupuesto estimado, deberá presentar el análisis de las diferentes alternativas con sus 
propuestas de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos 
establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo de ejecución  

25. En la Fase 1 los Especialistas deben adelantar las visitas de campo previa a la elaboración del 
análisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos técnicos 
existente, así como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los 
costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA.  

26. El CONTRATISTA deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de 
agua), que garanticen menores costos de operación y mantenimiento.  

27. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance del presente 
documento.  

28. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Calidad para la aprobación por parte de la 
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Interventoría y la CONTRATANTE.  
29. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación 

de FINDETER, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser 
acompañada por la Interventoría, Findeter, MVCT y demás entidades participantes.  

30. Debe definirse si se requiere permisos ambientales, realizar su identificación y adelantar 
todas las gestiones para obtener los mismos.  

31. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución de la Fase 1, con el fin de atender 
inquietudes de la comunidad y demás actores institucionales asociados a la ejecución del 
mismo y medición de impactos  

32. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de lectura territorial Lo 
anterior de acuerdo a los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexos a la 
presente convocatoria.  

33. Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional al finalizar la Fase 1, el cuál debe ser 
aprobado por la interventoría, de acuerdo a los lineamientos anexos a la presente 
convocatoria.  

34. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la Metodología a 
seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los 
recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del 
proyecto. La no presentación de la metodología habilita a la CONTRATANTE y/o a la 
interventoría para no autorizar la ejecución de los trabajos.  

35. Realizar quincenalmente comités de avance y socialización de los resultados de la Fase 1. A 
dicho comité deberá asistir la interventoría y podrá asistir el supervisor o quien este delegue, 
los entes territoriales y el MVCT.  

36. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del contrato.  
37. Previo al inicio de la fase 2, el contratista deberá gestionar la suscripción de un acta de 

compromiso por parte de la entidad que deba recibir la infraestructura para el recibo y 
operación de la misma a fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones.  
 
8.1.1.  OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – FASE 1 

1. Presentar Informes semanales de avance de la actualización de todos y cada uno de los 
Estudios, alternativas diseños y productos, los cuales deberán ser aprobados por la 
interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una 
labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un 
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.  

2. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados tanto de las 
alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, informes 
periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades 
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para 
ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas) 
deberán ser entregados a la interventoría en medio magnético, en Original y dos (2) copias 
de la totalidad de los planos de construcción.  

3. Llevar una bitácora para la actualización de los estudios y diseños técnicos definitivos, esto 
es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los 
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especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la Fase 1 y el desarrollo 
de todas las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta fase. Debe 
encontrarse debidamente foliada y suscrita por el director del proyecto, los profesionales que 
intervienen en la ejecución de la fase, así como de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE  

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los 
productos de la Fase 1 y de la aprobación y recibo a satisfacción.  

5. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo 
con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE  

6. Suministrar tanto en físico como en digital todos los informes de diseño, memorias de cálculo 
debidamente firmadas por el especialista de cada área, así como también los planos de 
diseño, Especificaciones Técnicas, y presupuesto con los respectivos APU´S  

8.1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE 

REFORMULACIÓN ANTE EL MVCT. 

 
1. El contratista deberá ajustar y corregir todo lo que sea solicitado por el MVCT hasta que toda 

la documentación quede en firme para su revisión y emisión de reformulación.  
2. En caso de requerirse por la interventoría o la entidad contratante, el contratista deberá 

realizar las mesas de trabajo a que haya lugar junto al MVCT con el fin de obtener un 
producto acorde con las exigencias del proyecto y así agilizar la reformulación del producto 
de la fase 1 del contrato.  

3. Si surtidos los plazos máximos previstos por la entidad contratante para realizar ajustes y 
mesas de trabajo y persisten las observaciones, se podrá iniciar procedimiento por presunto 
incumplimiento al CONTRATISTA, a no ser que los ajustes requeridos impliquen para su 
realización un mayor tiempo. Esto deberá estar avalado por la INTERVENTORÍA.  

4. Una vez sea obtenida la REFORMULACIÓN del proyecto, el contratista deberá dar inicio a la 
Fase II dentro de un término máximo de 15 días calendario siguientes a la emisión de dicho 
concepto.  

5. Todas las actuaciones del contratista respecto al trámite de reformulación del proyecto, 
deben estar concertados y avalados por la interventoría y la contratante; el contratista 
deberá ajustar y atender todos los requerimientos realizados por la interventoría, la 
contratante y/o el MVCT, pero debe mantener enterada a la entidad contratante de todo lo 
que con este trámite acontezca.  

 
8.2. FASE 2: EJECUCIÓN DE OBRA 

 
8.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL SITIO DE LAS 

OBRAS 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar 
los recibos de pago de estos servicios públicos.  
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2. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio.  

3. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 40 m2, cuya 
ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  

4. Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser 
suministrado por FINDETER.  

5. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la 
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, 
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. 
Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, 
incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están 
asumidos en la Administración del proyecto.  

8.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y 
jornadas solicitadas por el Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA.  

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

3. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad 
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos  

4. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y 
elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 
ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

5. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los 
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación 
a tres líneas y con soportes tubulares.  

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás 
pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA 
deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos 
utilizados para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados.  
 

8.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 
1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa 
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de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva, metodología y los plazos de cada uno 
de los componentes de la obra.  
2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, Interventoría y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato, o en 
compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. Al final de la ejecución se 
deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará consignado según 
las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución 
del proyecto y que permitan estar a paz y salvo por este concepto.  
3. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas.  
4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y cierre, balance financiero y ejecución 
del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría o el Ente Territorial.  
5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras.  
6. Demoler y reemplazar o reparar según el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en 
el término indicado por el interventor o FINDETER O LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada 
que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  
7. los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra incluyendo la aplicación de los protocolos de bioseguridad.  
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual.  
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. Igualmente, la dotación de elementos de 
bioseguridad.  

9. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a 
los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución 
del contrato en los plazos pactados contractualmente.  
10. El CONTRATISTA deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, para la ejecución de las 
obras de conformidad con lo solicitado por la Interventoría. Cada frente de trabajo deberá contar con 
el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de 
compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 
especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por parte 
del CONTRATISTA. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento 
con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En 
caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por 
parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el 
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horario de la jornada.  
11. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría 
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales.  
12. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual 
de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la respectiva aprobación de la 
Interventoría, en medio impreso y magnético.  
13. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos 
instalados u obras ejecutadas para su puesta en marcha, operación y mantenimiento.  
14. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que se 
ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
15. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
16. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo.  
17. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.  
18. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 
ejecución del contrato.  
19. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría.  
20. Tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otras de las obras ejecutadas ante la 
Empresa de Energía del municipio o la Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la 
región y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas, en caso de requerirse como 
alternativa seleccionada.  
21. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 
vigentes aplicables (RAS Vigente y Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y 
demás normas que apliquen).  
22. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  
23. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver 
Anexo. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN”.  
24. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría las modificaciones 
contractuales que se llegaren a presentar para la terminación de la obra a satisfacción, cuando así se 
requiera.  
25. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran de los Especialistas que 
elaboraron la actualización de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al 
proyecto.  
26. El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, 
accesorios, equipos y demás en los diferentes frentes de obra donde se desarrollará el proyecto  
27. Llevar una bitácora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión 
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general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la 
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el 
director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
CONTRATANTE.  

 
8.2.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

1. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para la 
LECTURA TERRITORIAL; COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL; 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

2. El contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos 
sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al 
distanciamiento social siempre y cuando se tengan condiciones de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.  

3. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la 
cultura del área de influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de 
relacionamiento social y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos 
del plan de gestión social y reputacional.  

4. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender 
inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medición de impactos.  

5. Efectuar las reuniones de socialización y participación con la comunidad y demás actores 
institucionales de acuerdo al componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento 
Social estipulado en los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexo a la presente 
convocatoria.  

6. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunión de inicio con representantes 
comunitarios e institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; 
lo anterior de acuerdo al componente de Seguimiento y Evaluación estipulado en los 
Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexo a la presente convocatoria  

 
8.2.5. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 
hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de 
acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para 
verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  
2. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán contener el informe 
mensual, y las cuales deben ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la CONTRATANTE 
y contener lo siguiente:  
 

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo.  
b. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones  
implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra  
c. Registros fotográficos.  
d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
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e. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
h. Informe de seguridad industrial.  
i. Informe de manejo ambiental.  
j. Informe de gestión social.  
k. Actualización del programa de ejecución de obra.  
l. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
m. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantías 
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo 
funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  
 

3. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
INTERVENTORÍA y avalados por la CONTRATANTE.  
4. Presentar a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio 
impreso y magnético el plan de Gestión de Riesgo.  
5. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra 
para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de 
las obras construidas.  
6. El CONTRATISTA no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 
contrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la 
entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier 
ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores 
por tal concepto.  
7. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y 
avalado por la CONTRATANTE, y contener:  

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la 
INTERVENTORÍA.  
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantías 
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo 
funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  
d. Registro fotográfico definitivo.  
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
g. Informe de impacto y análisis social y ambiental de la ejecución de la obra con el entorno.  
 

8. CONTRATISTA DE OBRA deberá llevar a cabo la elaboración de informe del Manejo 
Ambiental de la obra atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad 
vigente CONTRATISTA. El CONTRATISTA de ejecución del proyecto deberá atender todas las 
medidas ambientales y los costos que demande, lo cuales se deberán incluir en los costos 
administrativos y/o en el ítem de obra donde aplique conforme la naturaleza del mismo.  
9. Suscribir el Acta de terminación del contrato.  
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10. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato.  
11. Suscribir el Acta de liquidación.  
12. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO.  
13. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificación de cantidades 
ejecutadas durante el contrato relacionadas con movimiento de tierras, serán medidas en 
banco y determinadas con base en las diferencias establecidas entre las carteras 
topográficas iniciales y las de monitoreo y control.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la celebración 
del CONTRATO ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha 
dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el 
cual se ejecutará el CONTRATO, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución 
del mismo. En la ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las 
actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con 
el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del mismo.  
 
Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 

a) La identificación de los riesgos  
b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia 

de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.  
c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen 

las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas que se originen en los riesgos identificados.  

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de 
riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si 
han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las 
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.  

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar a EL 
INTERVENTOR para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 
responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que 
utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de 
los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz 
de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la 
política de gestión de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo 
que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. ii) Un Registro de Riesgos que 
debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, así como la 
calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.iii) 
Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 
incluidos en el Registro de Riesgos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
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deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la 
normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo 
del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del 
mismo y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así 
mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, 
pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con 
ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las 
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del 
orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia 
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, 
modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de 
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los 
recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo 
señalado será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA. 
 
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el 
tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad 
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: 
EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento 
de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales 
justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en 
materia social.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 
obliga a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO mediante EL INTERVENTOR contratado y el 

SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través de EL INTERVENTOR del contrato.  

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento 
remitidas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR. 

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos 
existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo 
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión e Interventoría de FINDETER. 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del presente 
CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto se encuentra en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, providencia y santa Catalina.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geográficas, 
estacionales, meteorológicas y climáticas del sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de 
acceso al sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el sitio; d) la 
disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de 
energía eléctrica, agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y 
hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación 
oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y 
analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, 
cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para 
asumirlas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO, en los plazos establecidos, de 
acuerdo las especificaciones señaladas en el presente CONTRATO, en los estudios previos y 
términos de referencia:  
 
a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material y 

efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su 
debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de las obras 
o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en 
buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el 
presente CONTRATO y los documentos que lo integran. 
 

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y 
productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. EL 
INTERVENTOR advertirá al SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los 
trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas 
definidas en el CONTRATO, estudios previos, términos de referencia y demás documentos 
contractuales, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros 
posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberá rehacer, a su costa, los trabajos, 
servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello 
implique modificación al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las 
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de 
entregar los productos de acuerdo con las observaciones de EL INTERVENTOR y el 
SUPERVISOR del contrato, se entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL 
CONTRATISTA se rehúsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y 
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por medio de 
terceros y cobrará la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los 
valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripción del presente 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento y 
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la cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y la 
responsabilidad por la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – CLÁUSULA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara 
a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la 
obra, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberán informar dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes al inicio del suceso a FINDETER y a EL CONTRATANTE, por escrito y 
usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, EL INTERVENTOR y el 
SUPERVISOR de FINDETER concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza 
mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se 
requiera la suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la ocurrencia del 
evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable 
del INTERVENTOR y FINDETER, se procederá a suscribir una modificación contractual que las 
contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se encuentren 
enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato. 
 
Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, 
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serán por 
cuenta de éste, y por consiguiente, deberá tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento 
durante la ejecución del contrato. 
 
Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las 
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas por EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA. – DECIMA OCTAVA: – INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución del 
CONTRATO, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y ambiental, y verifique 
que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas, particularmente en los 
documentos que hacen parte del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, 
sin que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del 
CONTRATO. El interventor ejercerá su labor de acuerdo con Manual de Interventoría aprobado por 
FINDETER. 

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y del Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se 
encuentre vigente. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA– SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del presente 
CONTRATO estará a cargo de la Interventoría contratada para el efecto, FINDETER designará un 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, cuya naturaleza y actividades a 
desarrollar estarán reguladas en el Manual de Supervisión aprobado por FINDETER. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o 
divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance 
del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no 
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero 
pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad.    
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y 
AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, 
permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones 
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA VIGÈSIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a 

persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la 
misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
del presente CONTRATO. 

 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL CONTRATISTA, 
y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los 
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, 
así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, 
penales y civiles correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al 
SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, de lo 
cual se dejará constancia expresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:  
 

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a Findeter y a sus directivos, socios, miembros de la 
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de 
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cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en 
actos u omisiones del CONTRATISTA, en ejecución del contrato. 

 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos, 

acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u 
omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER 
deberán ser asumidos por el CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y FINDETER, éstos podrán requerir al 
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o 
acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses 
del CONTRATANTE y FINDETER. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE 
y FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre EL 
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER 
con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la 
afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los 
trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a 
cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al 
momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deberá 
certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, 
según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas 
obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento 
de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la constitución de una garantía 
o póliza, con las condiciones que se describen a continuación:  

25.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a 
cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 
CONTRATO, el CONTRATISTA debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las siguientes 
garantías en formato a favor de entidades particulares, expedidas por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:  
 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del CONTRATO 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) 
meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones laborales   

10% del valor del CONTRATO  Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

 Calidad del Servicio -Fase 
1 

30% del valor de la FASE 1 
CONTRATO 
 

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega 
y recibo final de la fase I 

  Estabilidad y calidad de 
la    obra 

30% del valor de la FASE 2 
del CONTRATO 
 

Vigente por cinco (5) años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega 
y recibo final del Contrato 

 
25.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

AMPARO  MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del  
CONTRATO 

Vigente por el plazo de 
ejecución del CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - AGUA SAN ANDRES requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato y sus 
respectivas etapas y/o fases del proyecto, razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución o de la 
Fase sin la respectiva aprobación de estas.  
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Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la 
certificación de No expiración por falta de pago.  

25.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS.  
 
El CONTRATISTA seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes 
características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE.  
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  La misma deberá ser expedida bajo la 
siguiente estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: EL CONTRATISTA.  
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el 
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, sus prórrogas o adiciones.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se 
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los 
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, LA 
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos 
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de 
los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE 
para exigir el cumplimiento o indemnización. 
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA 
debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En 
consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su 
valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el 
ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las 
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia 
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de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, 
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo 
de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la 
cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del 
presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la 
cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en 
virtud del CONTRATO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a 
como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un 
valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a 
las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por 
ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en 
el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el 
CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidación 
y hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO el 
personal requerido, descrito en los estudios previos y términos de referencia, por cada profesional o 
técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que 
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL 
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) por cada 
día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el 
requerimiento que sobre el particular efectué el SUPERVISOR, de acuerdo con el informe de EL 
INTERVENTOR. Realizados tres (3) requerimientos por escrito a EL CONTRATISTA, el 
SUPERVISOR solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán 
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al 
CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ SÉPTIMA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, 
se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El 
CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 
CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo 
que EL CONTRATANTE podrá exigir a El CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 
causados.  
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de 
reconvención judicial previa.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de 
asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente 
procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. El SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 
retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El 
CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo 
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen 
justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede 
ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  
 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena. 
 

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR será sometido a los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONTRATISTA y a la aseguradora. 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá 
pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora 
serán analizadas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y sometidas a consideración de 
los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si 
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se 
ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los 
parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a 
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imponer al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula 
prevista por FINDETER. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO 
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le 
impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude 
con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del 
Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación 
una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser 
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o 
clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, 
expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL 
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 
partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada 

 del CONTRATO. 
 
Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL 
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:  

 
a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para 

la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se 
dará por terminado el contrato.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se 
evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual se 
procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente CONTRATO.  

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o 
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma. 

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 
CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro 
del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 
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actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.  
 

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones: 

a. Condición suspensiva por reformulación del proyecto.  

b. Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto.  

c. Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones.  

d. Condición suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros 

requisitos prediales  

e. Condición suspensiva por necesidad de recursos adicionales.  

PARÁGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y 
por lo tanto se presente el acaecimiento de la condición resolutoria por causales ajenas al 
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras 
ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor 
correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerá previa verificación de su funcionalidad 
debidamente certificada por la interventoría. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos 
por compensación alguna al contratista a título de indemnización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la 
resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los medios 
establecidos en el contrato enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria 
o la indemnización de perjuicios. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente 
descritas para el proyecto por no superar alguna condición suspensiva , implica que los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo 
tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrará en etapa de 
liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del 
contrato a favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista 
renuncia a cualquier reclamación al respecto. 
 
PARÁGRAFO CUARTA:  En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias 
definidas anteriormente, después de que el Contratista haya implementado las acciones pertinentes 
que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante informará por escrito al 
Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a reclamaciones 
por parte del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento 
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por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del CONTRATO o 
condición resolutoria:  
 

1. El SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 
de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 
soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del 
contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la 
aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.  

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR será sometido a los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la 
ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 
recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONTRATISTA. 

8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA será analizada por EL INTERVENTOR y el 
SUPERVISOR, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE para 
adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance 
financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere 
pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días 
hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento, 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir 
de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 
 

a. No habrá lugar a indemnización para EL CONSULTOR. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR. 
c. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar.  
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de 

EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del 
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CONTRATO. 
e. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 

del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de 
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR, y otras 
acciones legales pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al 
INTERVENTOR se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES:  
 
El presente CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo 
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por EL INTERVENTOR. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  
3. Una vez revisada la solicitud por el SUPERVISOR, este presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no 
podrá ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR y 
autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias 
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR y autorización expresa del 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos 
recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o 
que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.  – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de 
la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos: 
 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA 
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier 
otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se 
obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
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información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la 
ejecución del presente contrato.  

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, 
no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de 
la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de 
responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del 
tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición 
de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente 
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE.  

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el 
CONTRATISTA.  

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero 
subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de 
este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que 
permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, 
comprometiéndose el CONTRATISTA a regular su relación con el tercero, estableciendo que el 
tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las 
instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con 
fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros 
sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el 
CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero 
subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos 
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el 
subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de CONTRATANTE y 
CONTRATISTA. 

e) EL CONTRATISTA, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 
presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las 
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación 
aplicará al CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de información 
personal.  

f) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al a través de 
la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, 
procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o 
digital.  

g) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación 
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de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El CONTRATISTA por 
su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la 
efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la 
información implementadas por el CONTRATISTA y su política de protección de datos 
personales.  

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene 
operando los canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información 
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato, los relacionados en la clausula de notificaciones. 

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

j) En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 
de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATANTE 
del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro 
de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos. 

k) EL CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 
protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución 
del presente contrato. 

 
EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información 
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de 
acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor 
del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que LA 
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FIDUCIARIA estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal 
evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo 
durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo 
una vez termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre 
las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de 
Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de 
Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL 
CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO el CONTRATISTA 
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión 
no dará lugar a reclamaciones económicas por parte del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÈPTIMA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales 
que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO, podrán 
acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, 
la transacción o la conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados 
a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información 
adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la 
convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte 
interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate 
de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constará en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento.  
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Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 
  
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera 
de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo 
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecidos en los estudios previos y términos de referencia, de uno de los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos 
de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean 
objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al 
procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la 
cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes 
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o 
conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad 
de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes 
reglas:  
 
1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. 

En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbitro 
dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director 
del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme 
al reglamento. 

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje 
y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la 
parte vencida.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que 
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la 
cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse el 
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses 
siguientes a su terminación Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el 
cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, 
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técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo 
concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que 
pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 
considerar EL INTERVENTOR.  
 
En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL 
CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de 
común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 
contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de 
EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA CUADRIGÉSIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA CUADRIGÉSIMA PRIMERA – NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibirá 
notificaciones: 
 

1. CONTRATISTA: 
✓ Dirección: Cl 23 no 3 - 39 R sur - Rodadero Sur – Santa Marta 
✓ Teléfono: 4228032 
✓ Correo electrónico: contabilidad@tecnoaguas.com.co 

 
2. CONTRATANTE:  

 
✓ Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogotá D.C. Piso 28 y 

29.  
✓ Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios. 
✓ Teléfono: 5802080 
✓ correo electrónico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co 

 
CLÁUSULA CUADRIGÉSIMA SEGUNDA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

1. Estudios previos. 
2. Términos de referencia para la contratación y documentos anexos. 
3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  
4. Manual Operativo.  
5. Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER o las disposiciones establecidas por   

FINDETER.  
6. Certificado SARLAFT. 

 
CLÁUSULA CUADRIGÉSIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com


 

 

  

CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 
800.073.480-7 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, 
Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 5. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 
y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

 En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:  
 Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370,  
  Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 
 

Página 45 de 45 

 

CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción 
del acta de inicio previa aprobación de las garantías. 
 
Para constancia se firma en Bogotá, a los:  

 
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA 

  
 
 
 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - 
AGUA SAN ANDRES 

 
 
 
JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA 
C.C. 71.640.835 
Representante Legal 
TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS TECNOAGUAS S.A.S. 
NIT. 800.073.480-7 

 
Nota: En razón a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención a las decisiones adoptadas 
por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestación de algunos servicios definidos, es claro para 
las partes y así lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptación integral vía correo electrónico del contenido del 
presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripción del documento. Así las cosas, cada correo electrónico 
remitido, hará parte integral del CONTRATO. 
 
 
Elaboró: Laura Sánchez 
Cargo: JAC 

Revisó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Profesional Administración de Negocios  

Revisó y aprobó: Diana Mabel Lozada 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 

 

11 días de marzo de 2022
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