

## INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR**

**CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-004-2018**

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LOS PROYECTOS “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘CARVAJAL’ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR” Y “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘ALMAGRA’ EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE”**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSORCIO CARVAJAL - ALMAGRA.
2. WSP COLOMBIA SAS

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – FIDUPREVISORA S.A.**

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DISTRITO DE RIEGO CARVAJAL Y ALMAGRA**

PAF-ADR-C-004-2018

Objeto: "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE"

Fecha de diligenciamiento: 10/07/2018

 Proponente: CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA  
WSP COLOMBIA S.A.S.

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA	WSP COLOMBIA S.A.S.
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2 + Fase III)	\$ 801.428.100,00	\$ 721.285.290,00	\$ 801.428.100,00	\$ 781.392.398,00	\$ 785.468.122,00
Valor Total Corregido FASE 1: Estudio de Identificación	\$ 106.246.180,00	\$ 95.621.562,00	\$ 106.246.180,00	\$ 103.590.026,00	\$ 103.712.566,00
Valor Total Corregido FASE 2: Estudio de Factibilidad	\$ 554.766.620,00	\$ 499.289.958,00	\$ 554.766.620,00	\$ 540.897.454,00	\$ 544.061.708,00
Valor Total Corregido FASE 3: Diseños Detallados	\$ 140.415.300,00	\$ 126.373.770,00	\$ 140.415.300,00	\$ 136.904.918,00	\$ 137.693.848,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				\$ 781.392.398,00	\$ 785.468.122,00
				ok	ok
				ok	ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE I (A)				\$ 103.590.026,00	\$ 103.712.566,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I (C)				\$ 103.590.026,00	\$ 103.712.566,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I				ok	ok
				ok	ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)				\$ 540.897.454,00	\$ 544.061.708,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II (C)				\$ 540.897.454,00	\$ 544.061.708,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II				ok	ok
				ok	ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE III (A)				\$ 136.904.918,00	\$ 137.693.848,00

VALOR TOTAL CORREGIDO FASE III (C)		\$ 136.904.918,00	\$ 137.693.848,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE III		ok	ok
		ok	ok
OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, NO se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso a las ofertas presentadas.		

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DISTRITO DE RIEGO ALMAGRA**

PAF-ADR-C-004-2018

**Objeto:** "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE"

**Fecha de diligenciamiento:** 10/07/2018

**Proponente:** CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA  
WSP COLOMBIA S.A.S.

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA	WSP COLOMBIA S.A.S.
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3)</b>	<b>\$ 400.714.050,00</b>	<b>\$ 360.642.645,00</b>	<b>\$ 400.714.050,00</b>	<b>\$ 390.696.199,00</b>	<b>\$ 392.651.905,00</b>
Valor Total Corregido FASE 1: Estudio de Identificación	\$ 53.123.090,00	\$ 47.810.781,00	\$ 53.123.090,00	\$ 51.795.013,00	\$ 51.666.710,00
Valor Total Corregido FASE 2: Estudio de Factibilidad	\$ 277.383.310,00	\$ 249.644.979,00	\$ 277.383.310,00	\$ 270.448.727,00	\$ 272.173.047,00
Valor Total Corregido FASE 3: Diseños Detallados	\$ 70.207.650,00	\$ 63.186.885,00	\$ 70.207.650,00	\$ 68.452.459,00	\$ 68.812.148,00
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>				<b>\$ 390.696.199,00</b>	<b>\$ 392.651.905,00</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE I (A)</b>				<b>\$ 51.795.013,00</b>	<b>\$ 51.666.710,00</b>
<b>VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I (C)</b>				<b>\$ 51.795.013,00</b>	<b>\$ 51.666.710,00</b>
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I</b>				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)</b>				<b>\$ 270.448.727,00</b>	<b>\$ 272.173.047,00</b>
<b>VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II (C)</b>				<b>\$ 270.448.727,00</b>	<b>\$ 272.173.047,00</b>
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II</b>				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE III (A)</b>				<b>\$ 68.452.459,00</b>	<b>\$ 68.812.148,00</b>

VALOR TOTAL CORREGIDO FASE III (C)		\$ 68.452.459,00	\$ 68.812.148,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE III		ok	ok
		ok	ok
OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, NO se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso a las ofertas presentadas.		

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DISTRITO DE RIEGO CARVAJAL**

PAF-ADR-C-004-2018

**Objeto:** “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘CARVAJAL’ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR” Y “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘ALMAGRA’ EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE”

**Fecha de diligenciamiento:** 10/07/2018

**Proponente:** CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA  
WSP COLOMBIA S.A.S.

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO CARVAJAL ALMAGRA	WSP COLOMBIA S.A.S.
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3)</b>	<b>\$ 400.714.050,00</b>	<b>\$ 360.642.645,00</b>	<b>\$ 400.714.050,00</b>	<b>\$ 390.696.199,00</b>	<b>\$ 392.816.217,00</b>
Valor Total Corregido FASE 1: Estudio de Identificación	\$ 53.123.090,00	\$ 47.810.781,00	\$ 53.123.090,00	\$ 51.795.013,00	\$ 52.045.856,00
Valor Total Corregido FASE 2: Estudio de Factibilidad	\$ 277.383.310,00	\$ 249.644.979,00	\$ 277.383.310,00	\$ 270.448.727,00	\$ 271.888.661,00
Valor Total Corregido FASE 3: Diseños Detallados	\$ 70.207.650,00	\$ 63.186.885,00	\$ 70.207.650,00	\$ 68.452.459,00	\$ 68.881.700,00
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>				<b>\$ 390.696.199,00</b>	<b>\$ 392.816.217,00</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE I (A)</b>				<b>\$ 51.795.013,00</b>	<b>\$ 52.045.856,00</b>
<b>VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I</b>				<b>\$ 51.795.013,00</b>	<b>\$ 52.045.856,00</b>
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I</b>				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)</b>				<b>\$ 270.448.727,00</b>	<b>\$ 271.888.661,00</b>
<b>VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II</b>				<b>\$ 270.448.727,00</b>	<b>\$ 271.888.661,00</b>
<b>VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II</b>				<b>ok</b>	<b>ok</b>
				<b>ok</b>	<b>ok</b>
<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE III (A)</b>				<b>\$ 68.452.459,00</b>	<b>\$ 68.881.700,00</b>

VALOR TOTAL CORREGIDO <u>FASE III</u>		\$ 68.452.459,00	\$ 68.881.700,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE III		ok	ok
		ok	ok
OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, NO se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso a las ofertas presentadas.		