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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula de ciudadania No.
52.259.607 de Bogot3, en su calidad de Vicepresidente de Administracién Fiduciaria de FIDUCIARIA LA
PREVISORA 5.A., debidamente autorizada para la suscripcién del presente documento por delegacién
conferida mediante Resolucién No. 018 de 2015 de [a Presidencia de la Fiduciaria, obrando en nombre y
representacion de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legaimente
constituida mediante Escritura Piblica ndimero 25 otorgada el dia 29 de marzo del afio 1985 en la Notaria
33 del Circulo de Bogotd, con autorizacién de funcionamiento expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido
por fa Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompafia vy hace parte integral del
presente documento, entidad que actia en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo PA FINDETER PAF, constituido en virtud del contrato de fiducia de administracion v pagos
No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL
CONTRATANTE, de una parte y de la otra, CONSORCIO 5&S - PROINDESCO SATIVANORTE., identificado
con NIT, $01.205.404-1, conformado por documento privade del veintiséis {26} de junio de 2018,
integrada por PROINDESCO PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO PARA COLOMBIA LTDA.
“PROINDESCO {TDA.”, identificada con NIT. 900.274.748-0, representada legalmente por YEISON FERNEY
PATINO ANAYA, identificado con cedula de cludadania No.80.730.855 de Bogotd D.C., con participacién
del cincuenta por ciento {S0%); y S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S. identificada con NIT. 900.220.563-3,
representada legalmente por MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA, Identificada con cedula de
ciudadania No. 73.487.134 de Bogota .C., con participacidn del cincuenta por ciento {50%); Consorcio
representado fegalmente por YEISON FERNEY PATIRO ANAYA, identificade con cedula de ciudadania
Na.B0.730.855 expedida en Bogotd D.C.; el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo
contractual se denominard EL CONSULTOR o CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018, en adelante EL CONTRATO, que se regulard por las
Cliusulas enunciadas a continuacién, previas fas siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 6 de diciembre de 2016 FINDETER vy la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL suscribieron el
Contrato Interadministrativo No. 225, cuyo objeto es la: “Prestacién del servicio de asistencia técnica y
administracién de recursos para ejecutar los proyectos relacionados con la construccién de obras de
infraestructura para distritos de riego y drenaje y sisternas alternativos de adecuacién de tierras v
saneamiento basico, cuyo propdsito es mejorar las condiciones de la poblacién que habita en las
regiones de Colombia, que sean aprobados y remitidos a FINDETER por la AGENCIA dentro de la vigencia
del presente contrato”.

2. Que el litera! f del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para
celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras entidades
publicas para financiar la ejecucién de programas especiales relacionados con las actividades de
financiacién y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucién y administracién de proyectos o programas
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

3. Que atendienda fo anterior, y con el fin de desarroflar ef objeto del Contrato Interadministrativo N°
225 de 2016, FINDETER vy Iz FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil
No. 0006, cuyo objeto es: “(i} La constitucidn de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracidn, inversion y pogos;
(i) La recepcion, administracién, inversién v pagos por parte de la FIDUCIARA, de los recursos que fe
transfieran las Entidades Piblicas con las cuales suscriba contratos y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidodes Pibiicas,
vinculadas igualmente o través de contratos y/o contrato interadministrativos con el FIDEICOMITENTE,
con los cuales se conformarén PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracisn
de contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada
uno de los COMITES FIDUCIARIOS”.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA LA
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del patrimonio auténomo PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF) - 225, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso
de contratacién en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) zbrid la Convocatoria Pablica No. PAF-

 ADR-C-005-2018 con el objeto de contratar la “CONSULTOR(A PARA EL ESTUDIO DE FACTIBJLIDAD Y DISERIOS

DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUERNIA ESCALA ‘DISCAL’ EN' EL MUNICIPIO DE
SATIVANORTE, BOYACA”.

6. Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTGNOMO DERIVADG- PA FINDETER (PAF} — 225,
mediante Acta No. 14 del seis {06) de agosto de dos mil dieciocho (2018), aceptd la recomendacion de
orden de elegibilidad efectuada por fos evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario
de la tonvocatoria No. PAF-ADR-C-005-2018 al proponente CONSORCIO S&S - PROINDESCO

| SATH/ANORTE; ubicado-en-eh primer orden- de-elegibilidad e instruyé 2 FIDUPREVISORA para adelantar

las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcién del presente contrato.

7. Que el CONTRATISTA, sus representantes legales y sus apoderados manifiesta(n) que ni él -como
representante legal, ni la sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos v Financiacién del Terrorisimo.

8. Que el CONTRATISTA, sus representantes legales y sus apoderados manifiestaln) gue fos
recursos que compohen st patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrifico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de lgual manera
manifiesta gue los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serdn destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

9. Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regird por las siguientes:

'
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. CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Ef CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, con autonomia técnica
y administrativa, a realizar LA “CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL
PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘DISCAL’ EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE,
BOYACA”.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas
en los términos de referencia y anexo técnico de la eonvocatoria PAF-ADR-C-005-2018 y en el presente
cantrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El presente contrato correspondiente a la “CONSULTORIA PARA EL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN
PEQUENA ESCALA ‘DISCAL’ EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE, BOYACA”, comprende la ejecucién, en
dos fases claramente constituidas y definidas:

I Fase 1: Estudios de factibilidad
1. Fase 2: Diseflos detaliados

PARAGRAFO PRIMEROC.- FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la seleccién de la alternativa més favorable, con base en
criterios técnicos, sociales, ambientales y econdmicos, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la
concepcidn y evaluacion de este proyecto. Se deberdn realizar las consideraciones de los aspectos soclales,
ambientales, técnicos, econdmicos, de institucionalidad y demas que puedan afectar la evaluacién realizada y fa
continuidad del proceso de concepcion del praoyecto de adecuacion de tierras,

En esta Fase ge deberdn realizar todos fos estudios y predisefios can un grado suficiente de detalle que permita
adelantar una evaluacién de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable
las bondades, beneficios, costos, indicadores econdmicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el
prayecto es o no factible, asi como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Disefios

Detallados.

Esta Fase se desarrollard de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y anexo técnico
de la Convocatoria PAF-ADR-C-005-2018.

PARAGRAFO SEGUNDO.- FASE 2: DISENOS DETALLADOS.

Enh esta fase el CONTRATISTA DE EIECUCION DEL PROYECTQ realizara los estudios y disefios del proyecto,
can el fin de garantizar la ejecucién del proyecto en condiciones de funcionalidad. E! Contratista deberd
tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por El Comité Técnico.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd elsborar los disefios detallados
de todas las obras gue conforman el proyecto, basandose en los predisefios elaborados para Ia alternativa
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. CONTRATO-DE CONSULTORIA Neo. 68573-056-2018 {PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO '
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT. I
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seleccionada del estudio de factibilidad. El alcance de los disefios deberd ser el suficiente para elaborar los _
planos de construccidn que, junto con. las especificaciones técnicas, permitan la ejecucion de las obras sin -
requerirse informacion o detalles adicichales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecdnicos
especiales de caracteristicas particulares, en que fos planos de detalle deben ser suminisiradas por el
fabricante de tales equipos o elementos.

Esta Fase se desarrollard e incorporard todos los elementos v las actividades descritas en el numeral
1.1.1.2 de tos Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ADR-C-D05-2018.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR: Fl valor del presente contrato es por la.suma.-de TRESOENTOS CINCUENTAY
UN MILLONES DE PESOS {$ 351.000.000,00). Incluidos costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones
a que hubiere lugar para la celebracion, legalizacién, efecucidn y liquidacién del cantrato, de acuerdo con
la oferta ecandmica presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convacatoria No. PAF-ADR-C-005-
2018.

TERRRD ST
I
1

PARAGRAFO PRIMERO. -VALOR FASE I: El valor de la FASE ! corresponde a DOSCIENTOS SETENTA
MILLONES DE PESOS MICI'E (ézsa;am.ooo,ool incluido costos, gastos, impuestas, tasas y demds
contribuciones a que haya lugar para la celebracidn, legalizacién, ejecucién y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA dentro de
la Conwvocatoria No. PAF-ADR-C-005-2018.

PARAGRAFO SEGUNDO. -VALOR FASE II: £l valor de la FASE Ii corresponde a NOVENTA Y UN MILLONES
DE PESOS M/CTE (591.000.000,00} incluido costos, gasfos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que
haya lugar para fa celebracién, legalizacién, ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato,
de acuerdo con la oferta econémica presentada por EL CONTRATISTA dentre de la Convocatoria No. PAF-
ADR-C-005-2018. -

PARAGRAFO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en fos Términos de Referencia de la
Convocatoria No. PAF-ADR-C-005-2018 numeral 1.3, los cuales remiten al numeral 12 del Articulo 476 del
Estatuto Tributario, La Fase 1 y Fase 2 de este contrato se encuentran sxentas del pago del impuesto de
IVA,

CLAUSULA CUARTA, FORMA DE PAGO: El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) ~
225 ADR pagard a AL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el eontrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago ¥ respecto 2 la ejecucion y desarrollo de las fases establecidas para el proyecto:

{. FASE 1. La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la FASE 1, asi:

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%} del valor contratado para la Fase 1, una vez
entregado vy recibido a satisfaccidn por parte de la Interventoria y la contratante, de los Informes
que contienen lo salicitado en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del
manual) y 2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual).

Elabord: Carlos Alberto Osorio Beltran Pagina 4 de 32
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b. Un pago equivalénte al cuarenta por ciento {40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez

entregado y recibido a satisfacciéh por parte de la Interventoria y la contratante delinforme que -

contiene lo solicitado en el inciso: 3. PLANEACION {corresponde al numeral 5.3 del manual) y
recibido a satisfaccién por parte de la Interventorfz y la contratante del Informe gue contiene. lo.
solicitado en eFinciso: 4. EVALUACION {correspande al numeral 5.4 def manual).

c. Un pago equivalente al veinte por ciento {20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte de la Interventorfa v la contratante de los Informes
que contienen lo solicitado en los incisos: 5. ESCOGENCIA DF LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE

_ {corresponde ai numeral 5.5 del manual} y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISG (corresponde al
numeral 5.6 del manual).

d. Un pago equivalente al veinte por ciento {20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez

- .entregado y recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante del Informe que

contiene lo solicitada en el inciso: 7. INFORME DE FACTIBILIDAD {corresponde al numeral 5.7 del

manual).

NOTA 1: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencidn en garantia del diez por ciento {10%),
la cual se devolvera al CONTRATISTA DE EIECUCION DEL PROYECTO una vez se suscriba por tadas las
partes el Acta de Liguidacidn del Contrato.

NOTA 2: Los demds requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio

' Auténomo, Para los pagos de la Fase 1, debers acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios at Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborates y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De
igual manera, deberd presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personaf
vinculade directamente a la ejecucién de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores
que presten sus servicios yfo suministros para la ejecucién de la misma

Il. FASE 2: EL PATRIMONIO AUTONOMO DERWADO - P.A. FINDETER (PAF} - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A. pagara al CONTRATISTA el valor de Ja FASE 2 asi:

a} Un pago equivalente al cuarenta por ciento {40%) del valor contratade para la Fase 2, una vez entregado
y recibido a satisfaccidn por parte de |a Interventoria y Ia contratante de los Informes que contienen lo
saficitado en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS {corresponde al humerat 6.1.1 del manual), 2. DISERO
DETALLADO DE LAS DBRAS {corresponde al numeral 6.1.2 del manual] y 3. ASPECTOS AMBIENTALES
{vorresponde ai numeral 6.1.3 del manual).

b) Un pago equivalente al cuarenta por eiento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado
y recibido a satisfaccidn por parte de la Interventoria y la contratante de los informes que contienen lo
solicitacle en los incisos: 4, EVALUACION {corresponde al numeral 6.1.4 del manual), 5. DEFINICION DE
INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS DINAMICA {corresponde al numeral 6.1.5 del

Elaboré: Carlos Alberto Osorio Beltrdn Pégina 5 de 32
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manual), 6. GESTION SOCIAL ¥ ORGANIZACIONAL {corresponde al numerat 6.1.9 de! manual), 7.
CONCEPTO DE VIABILIDAD {corresponde al numeral 6.1.10 det manual) y 8. PHEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 6.1.21 del manual).

¢} Un pago equivalente al veinte por ciento {20%) del valor contratado para fa Fase 2, una vez entregadoy
recibido a satisfaceidn por parte de fa Interventoria y la contratante de fos informes gue contienen lo
solicitado en los incisos: 9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12
del manual} y 10. INFORME DE DISERIOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual).

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencién en garantia del diez por ciento {10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de los productos de la Fase 2 por parte de la
INTERVENTORIA.
2. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS det

presente documenta.
3. Suscripcion del acta de liquidacién del contrato

PARAGRAFO PRIMEROQ: Para los pagos, el CONTRATISTA deberi acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
taborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a Ia ejecucion
de Ia Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE. De
igual manera, deberd presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de tado el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase correspondiente, asf como del personial independiente y proveedores gue
presten sus servicios y/o suministros para la ejecucidn de la misma.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a ia obligacién de disponer
durante la ejecucion del contrato de obra y hasta la entrega de la misrma, todos los costos técnicos y
administratives ofrecidos por EL CONTRATISTA, en concordancia con los términos de referencia.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacidn de la faciura
correspondiente ante FIDUPREVISORA $.A., a la cual se debera adjuntar la certificacion de cumplimiento
a satisfaccion expedida por el supervisor y/o interventor del contrato, quien debera verificar el acta parcial
suscrita, la constancla de page de seguridad social del personal profesional, especializado y técnico
contratados. Asi mismo, a la factura se adjuntard la constancia o certificacién de pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARP y de apartes parafiscales {SENA, ICBF y
Caja de Compensacién Famifiar] o certificacién respectiva expedida por el Revisor Fiscal segiin sea el caso
y todos los demés documentos requeridos por el Fondo en el momenta de presentacian de las cuentas.

PARAGRAFO CUARTO. En el desarrolio de sus obligaciohes, EL CONTRATISTA mantendra indemne a la
FIDUPREVISORA S.A. v a FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL — FINDETER 5.A., en todo lo
refacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
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PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

PARAGRAFG QUINTO: El CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravimenes y
contribuciones establecidas por las autoridades nacionales, departamentales o municipales; asi comao las
contribuciones, garantias, derechos, tarifas v muitas que surjan de la ejecucidn del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con fas certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciohes competentes.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecucidn general del contrato es de SIETE {7) MESES, =! cual
corresponde a lz sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases. Los plazos se contabilizardn
teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases. Asi mismo, el plazo general
de] contrato comenzars a contabilizarse a partir de {a suscripcion del acta de inicio de la FASE 1.

Durante el tiempo establecido entre {a terminacidn del plazo de la Fase 1 ¥ la suscripcidn del Acta de Inicio
de la Fase 2, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para
cada Fase en el presente estudio.

El CONTRATISTA deberd suscribir un acta de inicio para cada una de iés Fases. Las actas del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO deherdn firmarse simulidneamente con las actas de fnicio del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuacion:

FASE 1: FSTUDIOS DE CUATRO {04) MESES Y QUINCE
FACTIBILIDAD {15) Dias
DOS {02) MESES Y QUINGE (15) SIETE (7} MESES

FASE 2: DISEROS DETALLADOS | DIAS

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el tiempo establecido entre [a terminacion def plazo de cada Fase y Ia
suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerd valor adicional al
establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los presentes términos de referencia. Ei
contratista deberd suscribir un acta de inicio para cada una de [as Fases. '

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA; El CONSULTOR, sin perjuicio de fas
demés ohligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Replblica de Colombia, se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO DE CONSULTORIA, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, las que
se encuentren en los documentos del proyecto, ias establecidas en distintos aparies de los Términos de
Referencia, las que se deriven de la propuesta econdmica de contratista, aquellas especiales contenidas
en los estudios previos y aquellas que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta
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ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en fos articulos 863 y 871 del Codigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil, y las siguientes obligaciones de cardcter general:

10.

11,

Acatar la Constitucidn, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestidn
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente
del Contrato de Fiducia Mercantil, y demds normas concordantes y reglamentarias.

Cumplir con. el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo fos estudios v documentos del proyecto, y los informes y conceptos qgue se
generen en desarrollo del mismo.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en Ia
convocatoria y consighadas en la propuesta.

El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA CONSULTOR guien no podrd
madificarlo unilateralmente. La modificacion del ptograma de trabajo deberd fundarse en causas
plenamente justificadas y requerird la aprobacién escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno
de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no cumpla con el programa
de trabajo, el interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnes, la jernada de
trabajo y/o el equipo, v, en general, las acciones necesarfas para el cumplimiento del programa de
trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA 2 adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando
lugar a la aplicacién de la cldusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del
INTERVENTOR no incrementardn el valor de la CONSULTORIA y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

Rendir v elaborar los informes, conceptos, y demds trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan
por parte de la INTERVENTORA y de LA CONTRATANTE y suscribir [as actas que en desarrolio del
CONTRATO DE Pagina 16 de 118 CONSULTORIA sean indispensables y todas aguellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuzles, evitando
difaciones o cualquier otra situacién gque obstruya la normal ejecucidn del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actiien por fuera de a ley con el fin de hacer u omitir
algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Radicar fas facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para adelantar el tramite v aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que correspenda, asf comoe de los comprobantes de afifiacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral {pensiones, salud y riesgos profesionales) v
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parafiscales del personal destinado a fa ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA. ‘
12. Suministrar y mantener durante la ejecucian del CONTRATC DE CONSULTORIA y hasta su finalizacién, B
el personai profesional ofrecido para Ia ejecucién del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTCRIA -
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberé solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucidn de dicho profesional o personal, quien deberd tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta a 1a aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto buenc del INTERVENTOR. Seré por cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal gue ocupe en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORJA, quedando claro que no existe ningdn tipo de vincule laboral del
personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.
13. Constituir las garantfas respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerias vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberén presentarse coma requisito para la suscripcién del acta -
de inicio del contrato. -
14. Que el persanal profesional, técnico, consultor, v cualquier otro personal necesaric dispuesto para la :
ejecucidn del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspendiente.
15. Ejecutar los trabajos de tal forma que ios procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones jegales, las normas especiales para la
gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso vy
aprovechamiento de los recursos naturales. La no abservancia a los preceptos anteriores serd de
responsabifidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y el INTERVENTOR por esta causa podrd ordenar
la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los irabajos.
16. Garantizar a la CONTRATANTE gue cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se
pagarin directamenie por EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien, mediante el presente o
documento, autoriza que le sea compensado del salde insoluto delvalor del cantrato. i
17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitide &l Ministeric de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberd tener especial cuidade para -
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores v de la comunidad directa e indirectamente
afectada y debers adjuntar a cada acta mensual un informe al respecto. Cuando la tNTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTOR[A
informara, en primeta instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.
18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pals.
19. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn y ejecucion del CONTRATO DE
CONSULTORIA.
20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal gue se vincule y a terceros en Ia ejecucion
del CONTRATO DE CONSULTORIA.
21. Responder por cualquier reclamacién, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.
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22. Asumir el valor adicional det CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputahle al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizard a través de una cesién de
derechos del CONTRATISTA DE CONSULTORIA sobre fas cuentas sin cobrar ¢ por causar al -
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

23. Las demds que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan
o seah necesarias para el cabal cumplimiento de! mismo.

CLAUSULA SEPTIMA.- DBLIGACIONES ESPEC_E_FICAS DEL CONTRATISTA O CONSULTOR: Adicional a las
obligaciones generales contempladas para el desarrolfo del presente contrato de Consultoria, en los
Términos de Referencia y demds que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a
desarrallar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR: —

L.A. PREVIO A LA SUSCRIPCIGN DEL ACTA DE INICIO

1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debers adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento af objeto de la Fase 1, presentando un plan de trabajo y una programacién
de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por
la interventoria antes de la suscripcidn del acta de inicio de la Fase 1. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion
de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos.
2. El Contratista deberd entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE fas Hojas de Vida de
todos los profesionales que dispondrd para tas Fases 1, 2,y 3 previa suscripcién del acta de
inicio del Contrato, conforme a la propuesta presentada vy a lo estipulado en los Términes o
de Referencia i
3. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacién de ta INTERVENTORIA, 1a
metodologia de trabajo planteada para Ia ejecucion de la Fase 1, cronograma de ejecucion,
formulacién del plan de accion social, y 2 propuesta de socializacién con la comunidad y
con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego involucrados en el proyecto,
de acuerdo con las caracteristicas particulares propias de cada uno de ellos.

I.B  FASE 1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Con el fin de dar
cumplimients con la FASE 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se obliga a ejecutar las siguientes
obligaciones especificas:

1.  Suscribir el acta de inicio de la Fase 1 y actualizar las garantias seglin corresponda, para
aprobacién de LA CONTRATANTE. '

2.  Efectuar, en cumplimiento del pfan social, o cuanda LA CONTRATANTE lo considere
pertinente, reuniones de Socializacion con fa Comunidad y las autoridades locales.

3. ElCONTRATISTA DE CONSULTORIA entregard a la INTERVENTORIA informes mensuales en
los que demuestre el avance lograde en el periodo correspondiente, en relacién con las
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actividades indicadas para la presente fase en el numeral ALCANCE, Los informes mensuales
seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la terminacion del periodo
objeto de anélisis. Lo anterior sin perjuicio de la presentacién de los informes de avance de
la fase segin el cronograma del proyecto v fos productos por entregar.

La elaboracién y preparacion de toda la informacién técnica de soporte para la obtencion
de permisos, concesiones yfo autorizaciones de indole ambiental que requieran la
aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para
la ejecucién del proyecto, harin parte igualmente de las obligaciones del contratista en
desarrollo de la Fase 1 del contrato.

Ajustar y presentar e Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para
ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR yfo la
CONTRATANTE v/o el COMITE TECNICO. Este Informe Final deberd evidenciar el
cumplimiento de todas v cada una de las actividades contempladas, y debers ser aprobado
por la INTERVENTORIA y ta CONTRATANTE. Este Informe debe paseer y presentar
caracteristicas y propledades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 1. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una

- programacion de actividades para la ejecucidn del contrato, los cuales serdn revisados y

10.

11.

12,

13,

14,

Elaboré: Carlos Al

aprobados por la Interventoria antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd presentar para aprobacién de la entidad
cantratante, la Metodalogia a seguir en la ejecucidn de las actividades propias del proyecto,
en donde se definan los recursos humanos, fisicos, techolégicos y financieros a ser utilizados
en el desarroflo del proyecto. La no presentacion de la metodologia habilita at contratante
y/a a la interventoria para no autorizar |z ejecucion de fos trabajos. No obstante, esta
suspensién, no podrd ser tenida en cuenta para la suspensién del contrato.

Elaborar toda fa documentacion técnica, fegal, ambiental y econémica requerida para fa
ejecucion del proyecto.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del
acta de inicio del contrato de interventorfa,

Garantizar |a calibracion de equipos de topografia y demds utilizados en el CONTRATC DE
CONSULTORIA,

Garantizar ef cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a
ejecutar.

Presentar informes semanales {el primer dia hdbil de la semana) y mensuales vencidos
{dentro de los primeros cinco {5} dias calendario del mes siguiente) a la interventorfa donde
se evidencien las aspectos mds relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de
los periodos de tiempo.

implementar planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para solucionar y superar
fas situaciones que dificulten la ejecucién de esta fase o que representen riesgos de gestion.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el
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15.

16.
17.

18,

proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental
competente. 0. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para
ello, de acuerdo con las chservaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA
CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

Presentar toda la informacién requerida por el Interventor, el supervisor designado pars tal
fin o el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF) — 225 ADR.

. Ef Informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1.

Elaborar y presentar juntamente con & INTERVENTOR Ias actas de terminacién y acta de
entrega y recibo a satisfaccion final de la fase 1.

" Todas la que le apliguen para garantizar la ejecucion de la Fase 1.

it.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 2, DISENOS DETALLADOS: Con el fin de dar cumplimiento con
la FASE 2, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se obliga la ejecutar las siguientes obligaciones espacificas:

1

2

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 2 y actualizar las garantias segtin corresponda, para
aprobacién de LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar

cumplimiento al objeto de la Fase 2. Para ello, debe presentar.un plan de trabajo y una
programacion de actividades para la ejecucién del contrato, los cuales serdn revisados y
aprobados por la interventoria antes de la suscripcién del acta de inicie del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantty PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicién de la ruta eritica del proyecto y asignacion de recursos.

E} CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar para aprobacién de la entidad
contratante, la Metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades proplas del
proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a
ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la metodaologia habilita
al contratante y/o a la interventoria para no autorizar [a efecucidn de los trabajos. No
obstante, esta suspensién, no podra ser tenida en cuenta para la suspension del contrato.
Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase,

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregars a la INTERVENTORIA informes mensuales en
los que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacidn con'las
actividades indicadas para la presente fase en el nurmeral ALCANCE. Los informes
mensuales serdn entregados dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la terminacién
del periodo objeto de andlisis.

La elaboracién y preparacidn de toda la informacidn técnica de soporte para la obtencién
de permisos, concesiones yfo autorizaciones de indole ambiental que requieran la
aprobacién ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para
la construccidn del proyecto, harin parte igualmente de las obligaciones del contratista en
desarrollo de la Fase 3 del contrato. _
Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para
effo, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR v/o la
CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe Final deberd evidenciar el
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cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberd ser aprobado N
por la INTERVENTORFA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar '
caracteristicas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogeénea entre las :
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

8. Eilaborar toda la documentacidn técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la
ejecucion del provecto.

9. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobade previo a la firma del
acta de inicio del contrato de Interventoria.

10. Garantizar [a calibracién de equipos de topografia y demds utilizados en el CONTRATO DE
CONSULTORIA.

11. Garantizar el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a
ejecutar.

12. Presentar informes semanales {el primer dfa hibil de la semana) y mensuales vencidoes
{dentro de los primeros cinco {5) dias calendario del mes sigulente) z la Interventoria donde
se evidencien los aspectos mas relevantes de las actwldad es desarrolladas en cada uno de
los periodos de tiempo.

13. implementar planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para solucionar y
superar las s:tuacmnes que dificuiten la e;ecucmn de esta fase o que representen tiesgos
de gestion.

14. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el
proyecto ¢ en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental
competente. : '

15. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de
acuerdo con las observacionas presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

16. Presentar toda la informaciéh requerida por el Interventor, el supervisor desighada para
tal fin o el PATRIMONIC AUTGNOMG DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF}— 225 ADR.

17. Elinforme Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2.

18. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacidn v acta de
entrega y recibo a satisfaccion final de la fase 2.

19. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase 2.

CLAUSULA OCTAVA. - PRODUCTOS: Sin petjuicio de los informes semanales y mensuales y de Jos demads
soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se consideran productos especificos del

CONTRATQ DE CONSULTORIA, fos siguientes:
I PRODUCTOS DE LA FASE I:

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar todas fas actividades necesarias para la ejecucidn de
esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de Ia Fase 1, fos
‘productos a entregar seran los informes gque contienten ef resultado de cada una de las actividades indicadas
en el anexo Técnico incorporado en los Términos de Referencia. de este documento y que corresponden
a lo estabiecido en el capitulo 5 de la version impresa del documento publicado y denominado “Manual de
Normas Técnicas Basicas para la Realizacidn de Proyectos de Adecuacidn de Tierras” elaborade por TRAGSA

Elaboré: Carlos Alberto Dsorio Beltran Pégina 13 de 32 v
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 {PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901,205.404-1.

— UPRA en el afio 2015, en lo concerniente g la Etapa de Preinversién Subetapa de Factibilidad, para
proyectos de pequefia escala, y a las “Guias para Formulacion de Estudios de Preinversidn en Proyectos de
Adecuacidn de Tierras — La Factibilidad”, preparadas por la UPRA, en el afio 2015.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debers aportar, ademis, todos los productos indicados en el INFORME DE FACTIBILIDAD {corrésponde al
numeral 5.7 del manual} y asociados a las actividades solicitadas en el numeraf 3.2.1 de los Términos de
Referencia de la convocatoria PAF-ADR-C-005-2018.

L. PRODUCTOS DE LA FASE [I:

EL CONTRATISTA deberd presentar el resultado de los estudios y disefios en un informe de disefio al -

Organismo ejecutor y a ia Asociacidn de Usuarios. El informe de disefio deberd acompafiarse con un

informe ejecutivo, el cual serd un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, ambientales y .

econdmicos del proyecto de manera gue se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos mas
importantes del proyacto.

EL CONTRATISTA debera adelantar todas las actividades nacesarias para la ejecucidn de esta fase del
contrato, incluyendo fa entrega de los productos requeridos como resultado de fa Fase 2, los productos a
entregar serén los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el Anexo
Técnico de fos Términos de Referencia y que corresponden a lo establecido en el capitulo 6 del documento
publicado y denominade “Manual de Normas Técnicas Bdsicas para la Realizacidn de Proyectos de

Adecuacion de Tierras” elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio. 2015, en lo concerniente a la Etapa de

Preinversion Subetapa de Disefios Detallados, para proyectos de pequefa escala, v a las “Guias para
. Formulacién de Estudios de Preinversidn en Proyectos de Adecuacién de Tierras — Ef Disefio”, preparadas
-por la UPRA, en. el afio 2015. Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente. mencionado, EL

CONTRATISTA deberd aportar ademds todos los productos indicados en el INFORME DE DISENOS

DETALLADOS {corresponde al numeral 6.3 def manuzal) y asociados a las actividades solicitadas en los
- Términos de Referencia de la convocatoria PAF-ADR-C-005-2018. s

CLAUSULA NOVENA .OBLIGACIONES‘ DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrolloy ejecucién del contrato, y exigir a EL CONTRATISTA su cumpllmlento, através
de la supervisidn designada por FINDETER para el efecio.

2. Presentar las ‘observaciores que estime convementes en el desarrollo del presente _

contrato, enmarcadas en los términos del mismo.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo. exclusivo a los recursos
existentes en ef PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF} — 225 - y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, v Iz acreditacién de la
documentacion requerida y exigida para los mismos.

4. tas demds que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruecion del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF} — 225 ADR.

Elabord: Carlos Alberto Osorio Beltran Pégina 14 de 32 (Y
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- CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 {PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S ~ PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON. NIT.
901.205.403-1. ' o :

PARAGRAFO PRIMERO: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA no estard
obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del
PATRIMONIO AUTGNOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF) — 225 ADR.

CLAUSULA DECIMIA. — INTERVENTORIA: Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver,
acempafiary verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte del
presente proceso de seleccion se realizardn a través de la INTERVENTORIA, la cual serd ejecutada por la
persona natural o juridica que desighe LA CONTRATANTE, quien desempefiara las funciones previstas en el
Manuai de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF) — 225 ADR, que
se encuentra vigente, y del Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacién y el Conirato.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el objeto de garantizar ef adecuado seguimiento y control de suss _
actividades, estd en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de interventoria vigente del

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF) — 225 ADR y del Manual de Supervisién e

Interventoria de Findeter que se encuentra vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA..- MODIFICACIONES ¥ PRORROGAS: £l presente contrato podra modificarse
¥ prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, el cual deberd constar por escrito. En todo caso, las
prérrogas. y. modificaciones, deberan: a} lustificarse y soportarse debidamente por parte del
INTERVENTOR, v validadas por el supervisor; b} Acompafiarse de un plan de accion tendiente a adoptar
medidas para evitar que persistan {os factores gue dieron lugar a la prérroga o a fa modificacion; c} Ef
CONTRATISTA debe aportar la reprogramacian del proyecta.

S M DL Pt A
WAYILANIA

Seano

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION: De comiin acuerdo entre las partes, se podrd suspender
temporalmente la sjecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evente, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensidn ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERQ: Fsta suspensién debe constar por escrito. Durante el periodo de suspensién del
contrato EL CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maguinaria, equipos, entre
otros. EHevantamiento de la suspension se realizard de mutuo acuerdo entre las partes en la forma y fecha
establecida en el otrosi mediante el cual las partes acordaron la suspensién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ei CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure fa
suspensidn, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO TERCERD: La suspension no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESION: E| CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacién escrita
por parte de EL CONTRATANTE.

Etabord: Carlos Alberto Osorio Beltridn Pégina 15 de 32 Q/
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NiT.
901.205.404-1.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la suscripcidn de este
contrato, Elf CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento gue no se halia incurso en ninguna de
las inhabilidades, incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en ia constitucién y la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de [as obligaciones
por la celebracidn y ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA debers constituir las garantias a favor de
Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO DERIVAD(O- PA FINDETER {PAF) — 225 ADR” NIT.
830.053.105-3 expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

L DEL CONTRATO

SRR i,

Vigente pr el plazo de ejecucién
del contrato y seis (06} meses mas

Treinta 30% del valor del

Cumplimiento Contrato

La aprobacién de [a garantfa por parte del PATRIMONIO AUTGNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) -
225 ADR FIDUPREVISORA S.A es requisito previo para el inicio de fa ejecucién del contrato, razén por la
cual, el mismo no podrd iniciar su efecucién sin la respectiva aprobacion de ésta.

il. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EIECUCION DEL PROYECTO - FASE I:
AMPARO MONTO DEL AMPARD VIGENCIA

De Salarios, prestaciones socialese {909z dal valor de la Fase 1 Vigente por el plazo de ejecucidn de la

indemnizaciones laborales Fasely tres {3) afios mds,

Responsabridac Ol 59% del valor de la Fase 1 Vigente por e plazo de ejecucion de la

Extracontractual Fasely cuatro {4) meses mas.

. Vigente portres {3) afios desde [a fecha
Calidad def servicio 30% delvalor total de la Fase 1 de suscripcion del acta de recibo de Ja
Fasel

* £} beneficiario o asegurado de tales pélizas deberd estar compuesto por estas tres Entidades:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) — 225 ADR NIT. 830.053.105-3 y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 9500.948.958-
4, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo.

lit. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE i DEL CONTRATQ DE EIECUCION DEL PROYECTO - DE LA
FASE 1I;

Elaboré: Carlos Alberto Osorio Beltran Pagina 16 de 32
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* ' CONTRA’FG;BE._EOMSHEF@R&&N& 68573-056-2018 {PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO 58S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.

901.205.403-1.
AMPARD MONTO BELAMPARO VIGENCIA -
De Salarios, prestaciones sociales & [20% del valor de la Fase 2 Vigente por el plazo de ejecucion de la
indemnizaciones laborales Fase Ity tres (3) affos mds,
Responsabifcad vl 15% del valordelaFase 2 Vigente por el plazo de ejecucién dela
Extracontractual Fase lly cuatro (4} meses més.
Calidad del servicio 30% del valortotal de la Fase 2 |Vigente por tres {3} afios desde la fecha
de suscripcidn defacta de recibo de fa
Fase ll.

* F{ beneficiatio o asegurado de tales péblizas deberd estar compuesto por estas tres Entidades: -
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. :
FINDETER (PAF) — 225 ADR NIT. 830.053.105-3 y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-

4, v debe ser expedida conforme las exigencias gue dicte 2] Patrimonio Auténomo.

PARAGRAFQ PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo
para el Inicio de la ejecucion del contrato, razén por fa cual ninglin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantfas podré iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias
deberan aportarse para su aprobacion, acompafiadas de los respectivos anexos y sopaortes de la misma,
asi como el respectivo soporte de pago de la prima correspendiente. No se aceptard certificacion de No
expiracion por falta de pago. '

£n el evento de que EL CONTRATISTA no constituya estas garantias, la FIDUCIARIA en cafidad de vocero
y administrador del Patrimonio Autonomo PA FINDETER PAF podré dar por terminado el contrato éste
sin indemnizacion ninguna a favor del CONTRATISTA, segiin lo que se establezca en el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO.- EL CONTRATISTA entregard al CONTRATANTE, dentro de los tres (3] dias hdbiles
siguientes a la suscripcién del contrato, para su aprobacidn las garantfas exigidas en original acompaiiadas
de los respectivos anexos y sopottes, asi como 2l soporte de pago de fa prima correspondiente.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de EL CONTRATANTE a estos requisitos, el
adjudicatario deberi responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO TERCERQ: Para el caso de [a garantfa de Responsabilidad Civil Extracontractual, serdn
tomadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran {a parte CONTRATISTA
y comao beneficiarios los terceros afectados, LA CONTRATANTE (PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADOPA
FINDETER {PAF) — 225 ADR) NIT. 830.053.105-3, La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5,
v la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 200.948.958-4. Asi mismo, para la garantia de cumplimiento,
serdn tomadoras cada una de Ias personas que integran la parte CONTRATISTA, v serd amparada y
beneficiaria LA CONTRATANTE (PATRIMONIO AUT:! ONOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF]) — 225 ADR).

Efabord: Carlos Alberto Osorio Beltran Pégina 17 de 32 (Bf
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S ~ PROINDESCO. SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1. R

PARAGRAFO CUARTO: La pdliza que expida la compaiifa de seguros deberd contener, por condicion
particular expresa, que para efectos de este contrato, no se aplicard ninguna cliusuta o estipulacién de
indemnizacién_proporcional atada al cumplimiento de [a obligacidn asegurada. Asi las cosas, la
aseguradora indemnizard en todo momento segin el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta
proporciones cumplidas del contrata.

PARAGRAFO QUINTO: La vigencia de fa péliza inicia con la suscripcion def contrato, EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, Ia suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en
el eventa en que el plazo de ejecucidn del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente,
el CONTRATISTA deberd proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las
mismas, segin sea el caso, por tanto, con cada documents contractual que se vincule al contrato (el acta
de inicio y las modificaciones contractuales) se debe actualizar las garantias. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de fos
siniestros amparados.

En ef caso de los amparos, cuya vigencia debe prolengarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucién del contrato y/o de recibo a satisfaccién de las del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales
fechas. El pago de todas las primas y demds gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el

restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. Las -

garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de
pago y el ditimo pago del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS Q POLIZAS: Para

realizar la emisién y constitucidn de Garantias del presente CONTRATO, el contratista podrd optar por
alguna de las 3 opciones contempladas en el “Programa de Mitigacidn de Riesgos” adoptado por
FINDETER, el cual se encuentra descrito en los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ADR-C-005-
2018 v a su vez se adjunta como Anexo al presente CONTRATO. EL CONTRATISTA debersd adelantar la
respectiva emision de las garantias de conformidad con lo que expresamente se indica en el PROGRAMA
y allegarias al CONTRATANTE para su aprobacién.

CLAUSULA DECIMIA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Sin perjuicio del derecho
de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, las partes acuerdan que EL CONTRATANTE estd
facultado, bajo el amparo de la autonomia negocial a resolver o terminar el contrate por: 1} POR
INCUMPLIMIENTO de £l CONTRATISTA vy quedard deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) Cuando sl CONTRATISTA, pese z la imposicidn de la cliusula penal, persista en el
incumplimiento de fa obligacién de presentar los requisitos o documeantos para la legalizacién y ejecucion
del contrato, caso en el cual se dard por terminado, ademds las partes convienen facultar a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con el Codigo de
Comerclo y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segin lo establecida en
este contrato; b} En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucidn del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, para lo cual no serd necesaria la declaracidn judicial, bastando que EL

Elabord: Carlos Alberto Osoric Beltrén Pagina 18 de 32
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* CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 {PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA §.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE, IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

CONTRATANTE constate el (los) hecho {s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar )
descargos por parte del CONTRATISTA; c} Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de Ex
quienes actien por fuera de Iz ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez EL CONTRATANTE [e -
haya comunicado al CONTRATISTA la configuracién de la condicién de resolucién o terminacion del '
contrate por incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i) No habri Jugar a indemnizacién para el
CONTRATISTA; ii} Quedardn sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; iii} Se
hardn efectivas la Cldusula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderdn los pagos que se
hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice ef cierre
halance financiero v ejecucién del contrata; v) En general se procederd a las restituciones posibles,
conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cadigo Civil y demds normas concordantes, sin que se impida
la estimacidn y reclamacion de fos mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados
del incumplimiento por parte def CONTRATISTA y demds acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decision del CONTRATANTE sobre {a resolucién o terminacion del contrato, se ordenara su cierre, balance
financiero y ejecucion en el estado en gue se encuentre. En el cierre, balance financiero y efecucion del
contrato se realizard un cruce de cuantas y se consignardn las prestaciones pendientes a cargo de las
partes v en general todos los aspectos juridicos, téenicos, econémicos inherentes a la ejecucion de la
aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las
salvedades a que haya lugar. d} Si suspendidas por {as partes todas o algunas de Jas obligaciones emanadas
del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion vilida, la efecucion de las mismas
dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio. e} Cuando
unilateraimente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el
INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE. 2) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las
partes an cualquier momento de la ejecucién dei plazo de! contrato podrén darlo por terminado, de
conformidad con io previsto en los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil. 3} POR VENCIVIENTO DEL
PLAZO DEL CONTRATOQ. Una vez vencido el plazo.de ejecucién. 4) POR RAZONES DE INTERES GENERAL: —
Cuando las exigencias del servicic pablico lo requieran o la situacién de orden pablico lo imponga. 5) POR ‘
MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA
JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muette o incapacidad permanente de [a persona
natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo cansorcio o unién temporal o su medificacién sin autarizacién del
CONTRATANTE, si aplica. 6) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores,
embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave ei cumplimiento
del contrato. 7} POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos economicos de éste, sin previa
autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE. 8] POR INTERDICCION JUDICIAL OINICIO DE PROCESO

g LIQUIDATARIC DEL CONTRATISTA, 9) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que EE CONTRATANTE verifique
§§ que o} CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé precios con desviacién
E' sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado para el momento de la oferta o de Ia

incorporacién al contrato en la etapa de ejecucion. 10) POR LA INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU
El REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA. 11) INCLUSION EN LA LISTA QFAC {CLINTON}. 12} (UANDO EL CONTRATO
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SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 13} CUANDO EL CONTRATO SE HAYA

CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD ©
CONFLICTO DE INTERES. 14) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE
FUNDAMENTO AL CONTRATO. 15) CUANDO EL CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA
EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR. 16) POR LAS
DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
contrato se terminard en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

PARAGRAFD: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminacién, las partes a
través de la firma del presente contrato convienen que facultan a EL CONTRATANTE para resolver o
terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos; asi mismo, las partes
acuerdan que se establecera Iz posibilidad de aque EL CONTRATISTA presente descargos, vy se le
comunicara la respectiva comunicacién a El CONTRATISTA sobre la decisidn que al respecto adopte EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA TERMINAR El. CONTRATO POR PROCEDER LA
CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO: £l CONTRATANTE esta facultade por las partes, a

través del presente contrato bajo ef amparo de la autonomia negocial, a dar por terminado el contrato por
incumplimiento grave de E} CONTRATISTA conforme al siguiente procedimiento:

A} En garantia del derecho de defensa y el debidn proceso: Una vez se presenten situaciones que puedan
Hegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, las partes convienen y facultan a
EL CONTRATANTE para adelantar el siguiente tramite:

i. ELCONTRATANTE remitird al CONTRATISTAY a la aseguradora, el documento en el cual manifieste
los argumentos que sustenfan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente
enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

if. Et CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco {5} dias hédbiles siguientes al recibo de |2
comunicacidn anterior, podrin pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, EL CONTRATANTE contard con cinco {5) dias hdbiles para determinar
la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informard al CONTRATISTA
v a la aseguradora.

Bj Efectos de la ocurrencia de la condicidn resolutoria: Determinada la ocurrencia de la condiciones
resolutorias convenidas y pactadas en la cldusula precedente, y una vez agotado el procedimiento
estabiecido en el literal A) de esta clausula, quedard resuelto el CONTRATO y EL CONTRATANTE
remitird al CONTRATISTA el Acta de cierre, balance financiero y ejecucién del contrato suscrita por éj,
para que [a suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez {10) dias
hiébiles siguientes al recibo de la misma. En caso de realizar observaciones dentro del plazo
establecido, EL CONTRATANTE contard con cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.
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En consideracién a que el proyecto tiene relacién directa con fa garantia de prestacion de los servicios
a cargoe def estade y a [a importancia que reporta para los derechos constitucionales de los
ciudadanos beneficiarios de la efecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATQ, EL
CONTRATANTE podra adelantar las acciones necesatias para culminar fa efecucién a través de una
nueva contratacion.

CLAUSULA DEGIMA NOVENA.- ACTA DE CIERRE, BALANCE FINANCIERO Y DE EJECUCION DEL. CONTRATO:
Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacion del contrata, se procedera
a suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

TR D WAL TIATIA
ViauAbo [t

1. En el evenio en que ocurra aiguna de las condicicnes resolutorias establecidas en el presente
contrato y/o en los Términos de Referencia de la respectiva convocatoria, EL CONTRATANTE
remitird al CONTRATISTA, con el documento en el gue informe el acaecimiento de una o varias
de fas condiciones, el proyecto de Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucién del contrato y
a partir de dicha fecha se contard el término de dos (2) meses, para su suscripcion,

2. En el evento en que ocurra una de las situaciones pactadas para la “Terminacion Anticipada”, EL
CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situacién.

3. Una vez remitido el proyecto de acta de Acta de Cierre, balance financiero y de efecucién del
contrato al CONTRATISTA, éste contard hasta con el término de dos meses {2} meses para
proceder a la suscripeién de la misma y que sea remitida a ELCONTRATANTE.

4, Eneleventode culminacidn de las actividades de consuitoria, procederd la suscripeidn del Acta de
Clerre, balance financiero y de ejecucidn del contrato de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcién del acta de terminacién del contrato.

El Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucién del contrato se firmara por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y retonocimientos a gue hava lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones gue alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las
manifastaciones de desacuerdo de! Contratista y poder declararse a paz y salvo.

Si EL CONTRATISTA no suscribe el Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucién del confrato o no se
llega a acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE emitird y suscribird la referida Acta de Cierre,
balance financiero y de ejecucién del contrato, la cual canstituira el cierre contractual y un balance del
contrato, y defard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad dei
proyecto y de los demds aspectos relevantas sobre el CONTRATQ. Lo anterior sin perjuicio de la adopcién
de las medidas necesarias frente a incumplimientos del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIQ: Con la firma del presente contrato, las
partes convienen y facultan a £ CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA |z clausula penal de apremio y
hacerla efectiva, por retraso en [a ejecucidn total o parcial de Ia o las obligaciones adquiridas en virtud del
presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por cento (0.1%) del valor del
contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segtin el caso, por cada dia de retraso, sin que se
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supere el cinco por ciento (5%} del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cadige de Comercio.

Asf mismo, dado que et CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion de! proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos del referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando
actividades, se faculta a la CONTRATANTE a exigir al contratista la suma de veinte {20) salarios minimos
diarios legales vigentes {SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO, conforme al siguiente procedimianto para este (ltimo caso: debe obrar el requerimiento
que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados maximo tres {3) requerimientos al CONTRATISTA,
el supervisor solicitara al PATRIMONIQ AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato. '

compmney PN
Ddigloma

VIGILADG

PARAGRAFO: Las cléusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucién total o parcial
de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento
de la indemnizacidn de perjuicios a que haya lugar,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Para ol caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con la firma del presenie contrato, las partes convienen y facultan
a EL CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA el pago de este 3 EL CONTRATANTE, a titulo de pena, de la
suma equivalente al veinte {20%) del valor total del contrato que se esté ejecutando, para tal fin facultan
a EL CONTRATANTE para gue haga efectiva la cldusula penal. La pena aqui estipulada no constituye una
tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrd exigir del CONTRATISTA la
indemnizacién total de los perjuicios causados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL Y
CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En garantia del debido proceso, el contratista podra ejercer el derecho
de defensa y contradiccion, las partes convienen el siguiente procedirmniento para la aplicacion de la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO v CLAUSULA PENAL prevista en las clausulas anteriores, y asi mismo
facultan a EL CONTRATANTE para hacerla efectiva la referida clausula penal, asi:

1. El Supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la
interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiente de una o
varias de las obligaciones a cargo de E} CONSULTOR segin el caso, aportando las evidencias gue asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplintientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONSULTOR v a la aseguradora, el documento en el cuzal expresen los
hechos que puedai constituir un retraso en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud det presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONSULTOR segiin e caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriende al CONSULTOR
tas explicaciones correspondientes.

3. El CONSULTOR y Iz aseguradora contarin con cinco {5) dias hibiles a partir del recibo de la
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comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracién de la interventoria y la supervisién el documento de
descargos de EL CONSULTOR y las consideraciones de I aseguradora.

5. Si la interventorfa y 1a supervisién encuentran que las explicaciones no tienen justificacién o que no
corresponden a lo ocirrido en desarrollo del contrate. v por tanto, puede ser exigible fa cldusula de
apremio o la cldusula penal, procederin a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremic correspondients;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las ohligacionesa cargo de EL CONSULTOR y a tasar
&} monto de la pena.

6. El informe de la interventoria y de la supervisitn serd sometido a los drganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciarfo a EL CONTRATANTE serd comunicada a EL CONSULTOR
y a la aseguradora.

8. EI CONSULTOR podri reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de fos tres (3] dias habiles
siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora podrd pronunciarse sobre la
medida. _

9. la reclamacion presentada por Ef CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serdn
analizadas por la interventoria y la supervisién, y sometidas a consideracién de los érganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL CONSULTOR o |a aseguradora v, se ratifica la medida de hacer efactiva
la eldusula de apremic o la clausula penal, se instruird a3 EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los parigrafos siguientes. '

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer a EL
CONSULTOR, por concepio de apremio o pena pecuniaria se aplicara la férmula prevista por FINDETER.,

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato, EL CONSULTOR autoriza a EL
CONTRATANTE para pedir fa compensacién del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucidn
de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio
gue EL CONSULTOR también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho efectiva alguna de
las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas par EL
LONSULYOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio ¢ clausula penal, podrdn ser cobradas
por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONSULTOR
que prestan mérito ejecutivo. EL CONSULTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para
constituirlo en mora '
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- SOLUCION DE tAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que para la solucidn de [as contraversias contractuales gue pudieren surgir con ocasién de fa
celebracién, ejecucian y liguidacion del contrato, podran acudir a uno de las siguientes mecanismos
alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacidn.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard Jos fundamentos para o wiilizacion de uno los
mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacion, fa
parte convocada deberd pronunciarse dentro de los diez {10} dias habiles contados a partir del recibo de
comunicacién, término que podrd prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
cotraspondiente analisis, y que deberd ser informado por la convocada a fa convocante. Vencido el término
sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para
acudir a fa jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito
de sclicitud.

ARREGLO DIRECTO: Ef acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los
efectos de dicha acta solamente tendrin relacidn con los hechos v las circunstancias descritas en e}
mencionado documento.

TRANSACCION: Las paries a través del contrato de transaccidn convendrdn de comin acuerdo y en forma
definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b} prever una
controversia futura; y, ¢} dar claridad al presente contrato en aguetlos aspectos que generen dudas e
incartidumbre a las partes.

CONCILIACION: La solicitud de conciliacidn extrajudicial en derecho serd presentada por cualquiera de las
partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en fa ciudad de Bogotd. Dicho acuerdo procluce efectos
de cosa juzgada y presta mérito efecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternatives de solucién de conflictos
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de ios mecanismos de soluclan las circunstancias
facticas asociadas a incumplimientos parciales o fotales gue sean objeto de aciuaciones de EL
CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato
para hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o fa terminacién anticipada, segun
carresponda.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- AFILIAQGN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
acuerdo con lo establecide en Iz ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas gue las modifiquen,
adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, debera acreditar que se encuenira 2l dia en el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales relativos at Sistema de Seguridad Social integrai, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponds, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la efecucion del misme, que legalmente son exigibles
en la citada fecha, {0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichas pagos). La
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certificacion serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con fa Ley esté obligado a
tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: Et. CONTRATISTA DE CONSULTORIA mantendrd indemne

a EL CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acclones legales o costos que se generen por daiios y

lesiones causadas a persanas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, o proveedores

durante la ejecucidn del objeto. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a ELCONTRATANTE v

a FINDETER. En consecuencia, se obligard en los siguientes términos:

a. FL CONTRATISTA independiente: Declarard gue no tiene ningln vincule laboral en relacién con EL
CONTRATANTE, de los regulados por fa legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad
social. Por lo tante, EL CONTRATANTE queda fiberado de reconocer cualquier concepto salarial o de
prestaciones.soclales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo
o enfermedades profesiohales, siendo CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye l2
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o
penales. Por lo.tanto, no estd facultado para actuar como representante o como empleador de EL
CONTRATANTE, ni de tomar accidn que pueda ser obligatoria para éstas en ningiin campo o sentido,
salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por EL CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: EL CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos
laborales que los trabajadores del CONTRATISTA, pudieren presentar como consecuencia del uso,
ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relacidn con estas, por cualquier causa. Por
lo. mismo, la asignacion o contratacion de personal por parie de El CONTRATISTA para que acudan a
fos inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de EL
CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o
preparar o ejecutar las actividades que se realizaran o se realicen en desarrollo def contrato respectivo,
incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demas servicios que se presten,
implicard la asuncidn exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA y en ningtin caso por cuenta o a cargo de EL CONTRATANTE.

¢. Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumird todos los riesgos que se desprendan de los actos y
actividades proplas de la prestacién de sus servicios en la ejecucion del contrata; también asume por
su cuenta y riesgo exclusive, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrolio
del contrato, que no sean atribuibles a actos de EL CONTRATANTE, por lo que |2 mantendrd indemne

- en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accién, investigaciones, condenas
y sanciones dirigidas a ésta con ocasién y/o en ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliarse al Sistema de Seguridad Social a si mismo como a
todos sus empleados con ocasién de la celebracion, ejecucién y terminacién def contrato; asi como
asumir fodos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias, tzles como EPS, Fondos de
Pensiones y Cesantias, ARL; Parafiscales, sin excluir todas las demds obligaciones impuestas por la ley
y el Régimen Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrda en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL
CONTRATANTE de todo lo refacionado con fas obligaciones tributarias derivadas del mismo.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,

DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni
adquirird, por razén de la ejecucién del contrato, vinculo laboral alguno con EL CONTRATANTE. Toda fa
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo def CONTRATISTA; asi debe
expresarse an los respectivos contratos laborales, o en certificacién suscrita por cada uno de fos
empleados del CONTRATISTA, que deberi ser entregada a EL CONTRATISTA al inicio de la ejecucién del
contrato. EL CONTRATISTA como empleador independiente en la gjecucién de este Contrato v por tanto,
se obliga durante toda fa vigencia del Contrato al pago del alguiler o de la contratacion de equipos,
servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las actividades contratadas. Entre EL CONTRATANTE
v EL CONTRATISTA no existira relacién alguna de cardcter laboral y gior tanto, todos los trabajadores que
utilice este dltimo en la ejecucién del contrato serdn contratados por su propfa cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacién exclusiva del CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones
sociales, el suministro de fa dotacién de trabajo, ef pago de las contribucfones parafiscales, afiliaciones a
ARL, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que fa ley laboral y de
seguridad social que en razdn de su cardcter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de cardcter
administrative o judicial que le sean impuestas por omisidn de sus obligaciones. En el evento de que EL
CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra ef CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique
reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara
a EL CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, y un 15% sobre las
sumas adeudas por concepto de gastos administrativos, dentro de los tres {3) dfas calendarios siguientes
a la.reclamacian que le formule por escrito ELCONTRATANTE, para lo cual desde ya gqueda autorizado por
el CONTRATISTA. EL CONTRATANTE directamente o a través del interventor, se reserva el derecho de
salicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste tiitimo emplee en el
desarrclio de} Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la
capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna.
El CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni fos de sus
subcontratistas se presente a los sitios de ejecucién del contrato en estado de alicoramiento o bajo el
influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitias de
ejecucidn del contrato. EL CONTRATANTE y el INTERVENTOR, podrén verificar en cualquier tiempo el
monto de los salarios, honorarios v demds derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su
personal. Y a su vez, EI CONTRATISTA se obliga 2 suministrar la informacion que al respecto se le solicite
por EL CONTRATANTE o el INTERVENTOR dentro de los dos (2] dias calendarios sigufentes al requerimiento
escrito. que se le haga. El CONTRATISTA actiia con plena autonomia técnica y directiva, siendo una
empresa CONTRATISTA independiente. Y en taf condicidn, es el dinico empleador de sus trabajadores y
por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le
fmpone 2 ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las actividades
del CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademds, se reitera '
que constituye una obligacién fundamental del CONTRATISTA, la vinculacion y proteccion de todo su
personal al sistema general de seguridad social v en especial al de riesgos laborales, quedande
expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de asta obligacion faculta a EL CONTRATANTE
a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus

o T
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trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o
~ indemnizatorias de cualquier tipo. =

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- IMPUESTQS: El: CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuiciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismas niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidos por fas diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de é! se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas yfo
validadas por fas autoridades competentes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL CONTRATISTA se compromete a tramitar
las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a mantener en
secreto todos los datos concernientes al desarrollo del presente objeto contractual y se ahstendra de
utilizar para fines distintos de los expresamente pactados, cualquier informacidn que EL CONTRATANTE
le pueda facilitar a efectos del cumplimiento del presente contrato, esta obligacién persistird de forma
indefinida incluso con posterioridad a la terminacién de la relacién contractual.

El deber de confidencialidad desaparecerd en aquellos supuestos en los que la informacidn en cuestién
haya devenido dei dominio piiblico. EL CONTRATISTA adoptard cuantas medidas sean precisas y
razonables, a fin de que los terceros no puedan acceder a la informacién confidencial facilitada por EL
CONTRATANTE.

£l CONTRATANTE se compromete a considerar como documentacidn confidencial, todos aguellos
materiales que reflejen las propuestas de ideas, creaciones y planes de campafias publicitarias gue le
presente EL CONTRATISTA y que aquel rechace, y en consecuencia no podra hacer ninglin uso por si
mismo o por parte de terceros de dicha documentacidn y asimismo, deberd adoptar cuantas medidas
sean precisas a fin de gue terceros no puedan acceder a dicha documentacién creada y desarroliada por
EL CONTRATISTA.

En caso de incumplimiento injustificado de esta obligacion, EL CONTRATISTA deberd pagar al
CONTRATANTE una suma de dinero eguivalente a UN MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES, liquidadz al momento en que se declare tal incumplimiento. El procedimiento para imponer
esta sancién sera el establecido en este contrato para la imposicién de fa clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domicilio contractual [a ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA- LUGAR DE EIECUCION: El municipic de Sativanorte se localiza en la
provincia del Norte en el departamento de Boyacd, en la zona centro-oriental del pais, sobre Ja
cordillera Oriental, en la hoya hidrografica del Rio Chicamocha, y limita al norte con Susacén, al sur
con Sativasur y Tutazd, al oriente con Jerico y Socota y al occidente con Tutazd y Onzaga (Sa ntander)q)
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Se puede acceder desde [a ciudad de Tun]a, a [o largo de 129 K por fa via pavimentada que conduce
a Susacén, y desviando desde alli hacla Sativanorte por via destapada, en su mayor parte, en una
lengitud de 15 Km.

PARAGRAFO PRIMERO: LOCALIZACION ESPECIFICA: El distrito de riego Discal se localiza en el 4rea rural
del municipio de Sativanorte, a lo largo de las veredas El Batdn, Jupa, La Estancia y Datal, con un drea
patencial para riege de aproximadamente 120 hectireas netas. Presenta una topografia quebrada, con
pendientes entre el 4 y el 25% y una altura media de 2150 msnm.

Un posible punio de abastecimiento de agua se localiza a una distancia aproximada de 3.8 km de |a
cabecera municipal, sobre la quebrada Ei Roblal, entre las cotas 2839 y 2846 msnm, desde donde se plantea
una linea de conduccién de longitud aproximada de 6.2 km, hasta la vereda La Estancia, en donde se inicia
la red de distribucién mediante tres ramales que abastecen las veredas La Estancia, Jupa y Datal,
beneficiando 108 posibles usuatios.

Segtin la informacidn apartada por el municipio de Sativanorte, el distrito cuenta con concesién de aguas
superficiales, sobre lz quebrada El Roblal, exped:da por Corpoboyaca mediante la resolucién. 0829 del 24
de marzo de 2015, Ia cual debe ser analizada y verificada por el Consultor, con el fin de establecer las
condiciones particulares de la misma e identificar su posible uso dentro del proyecto.

tmagen 1. Divisién politica del municipio de Sativanorte y ubicacion de la fuente de gbastecimiento y
cabecera municipal
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - PROTECCION DE DATOS PERSQONALES. Con ocasion de la suscripcion -
del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucion, terminacion y <
conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos
de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1674 de 2015. Por fo anterior, las partes asumen los

siguientes compromisos:

Con ocasidn a la suscripcion del presente conirate, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucién, ferminacién v conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacion personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:
a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente abjeto contractual, fa cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de
informacion con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrofio del tratamiento de informacién personal, quedande el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas: o

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién.al cliente habilitadas por e CONTRATANTE para la-
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.
2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con.
miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del =
CONTRATISTA por parte de! CONTRATANTE. :
3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los -
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades piiblicas competentes. g

b) El suministro de informacidon de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como.cesién. o-transferencia. de informacién personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguients, el CONTRATANTE mantendrd su condicion de responsable def tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccién, uso, almacenamienta, circulacion o disposicion de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucin del presente objeto contractual o al desarroflo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c} EL CONTRATISTA podrd realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal, para
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad .y disponibilidad de la
informacion personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus '
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser apiicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento da informacion personal-involucre el eventual registro de informacién personpal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquelios directa e indirectamente
suministrados por el CONTRATISTA. (r
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d} En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrd contratar o acordar con un tercerc subcontratista fa
prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este contrato, en cuyo
caso, EL CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de
los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relacidn con
el tercero estableciendo que el tratamlento de informacion se limitard dnicamente a fa ejecucion o
consecucién de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicard o utilizard la
infarmacion con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con
terceros sin autorizacion precia y por escrifo del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el
CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista,
que éste cumpla con las obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del marco
de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e} Al momento de finalizar fa relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este
procederd a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico
o digitai que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copla o respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello las
herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE fa efectiva
eliminacion de la informacion.

f} EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucién del presente contrate, cumplird con ia obligacin de ia realizacién
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de fos
términos previstos en la legislacién aplicable.. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA
y st politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn. personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la efecucion del presente
contrato.

CONTRATISTA:

Direccién: Cra. 558 No. 186-84 Int. 6 — 201, en Bogotd D.C.
Correo: proindesco@sgmail.com; contacio@proindesco.com
Teléfono: 6795653 - 3107861507

N N

CONTRATANTE:
Direccion: Calle 72 #10-03, Bogot3, Colombia

Correo: Qrotecciondedatos@fidup[evisora.com;co
Teléfono: (1)5945111

AN

h} En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccion de
datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a fa ejecucian del presente contrato, deberd ()/
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dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos {2 dias habiles siguientes a la recepeion de fa consulta o
reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de fos canales establecidos por EL CONTRATANTE en el
presente literal.

ij En ef evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algin mcidente que comprometa lz
disponibilidad, integridad y confidencialidad de fa informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del
presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de fos canales de
atencin descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta {48) horas sigufentes a la ocurrendia del hecho
oal conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reparte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término méximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EF CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del CONTRATANTE,
manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de protecdén de datos personales del
CONTRATANTE, asf como las condiciones, limitaciones v finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucidn del presente contrato.

kj El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional a! CONTRATISTA para
efectos de corroborar el cabal cumplimiznte de las normas sobre proteccidn de datos personales en su
operacin. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar fa. informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que [a informacitn. aportada

verbalmente y por escrito, relacionada con ef Sistema para fa Administracion del Riesgo del Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, v se obliga de acuerdo con las
Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Cofombia a:

1. Actualizar una vez alafio, fa documentacion e informacidn aportada que exige LA FIDUCIARIA para ef
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT de LA FIDUCIARIA v las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asf como, todos los demds
Documentos e informacion gue LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifiqgue 1a veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFD. En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las politicas v procedimientos SARLAFT
arriba indicados; la FIDUCIARIA daré lugar a la realizacion de los reportes ordenados por las entidades
competentes, a fa terminacién del presente contrato o la desvinculacion del Proveedor o Contratista, segtin

.corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre
las partes se enviardn a las siguientes direcciones:

A} EL CONTRATNISTA: Direccion: Cra. 558 No. 186-84 Int. 6 — 201, en Bogotd D.C. Correo: proindesco@gmail.com;
contacto@proindesco.com; Teléfono: 6795653 — 3107861507,
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) CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-056-2018 (PAF-ADR-C-005-2018) SUSCRITO ENTRE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO

“ PA FINDETER PAF Y CONSORCIO S&S — PROINDESCO SATIVANORTE; IDENTIFICADO CON NIT.
901.205.404-1.

B} LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-63 Piso 5° Bogotd D:C. Vicepresidencia de Administracidn Fiduciaria.
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento: -

* Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ADR-C-005-2018.

» Estudios previos para la contratacion de [a LA “CONSULTORIA PARA ELESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUERA ESCALA ‘DISCAL" EN €L MUNICIPIO DE
SATIVANORTE, BOYACA”.

Propuesia Econdmica FASES 1y [l presentada por ] CONSORCIO S8S - PROINDESCO SATIVANORTE.
Acta de Seleccidn del Contratista.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Contratista.

Fotocopia del RUT.

Certificado de antecedente fiscales emitido por la Contraloria General de la Repiiblica. -
Certificado antecedentes Policia Nacional. :
Certificado de antecedente disciplinarios emitido por fa Procuraduria General de la Nacién.

Certificacion SARLAFT.

. * » " & »

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EIECUCION: Este contrate se perfecciona con fa
firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las
garantias.

A7 A60, 201

idnamiento:

EL CONTRATISTA

‘ k-\,e_,\Bor\ Pu\'\?&o %v‘\&\io\
hE1A LUNA YEiSON FERNEY PATINO ANAYA.
nfesidepte del Admigidtracién Fiduciaria Representante Legal
RE RA S.A. CONSORCIO
En'su cahda 5 aeera y administradora del $85-PROINDESCO SATIVANORTE
Patrimonio Autonomo PA FINGETER PAF
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