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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) 
FIDUPREVISORA S.A. 

 
 CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-005-2020 

 
OBJETO: CONTRATAR “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE 
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACA Y CUNDINAMARCA” 
 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II Subcapítulo I Numeral 1.10. y en el 
cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos 
de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, con posterioridad al día diez (10) de junio de dos mil veinte (2020) se recibió la siguiente 
observación, a la cual se procederá a dar respuesta a través del presente documento, así: 
 
INTERESADOS:  
 
De: Herrera, Juan Juan.Herrera@wsp.com  
Enviado: jueves, 11 de junio de 2020 2:53 p. m. 
Para: ADRFINDETER <ADRFINDETER@findeter.gov.co> 
Asunto: Observaciones a las convocatorias PAF-ADR-C-008-2020; PAF-ADR-C-007-2020 y PAF -ADR-C-0005-2020 - 
 

Observación 1 
 

 
 

Respuesta:  

1. Se informa al interesado que tal como lo establece el manual, esté define la obligación del contratista de realizar el 
diseño predial de la totalidad de los predios beneficiados, así mismo, se define que las cuadrillas deberán desarrollar 
las actividades de topografía, así como los recursos para la obtención cartográfica que permita realizar el diseño 
predial como se establece a continuación: 
 

“4.1.4. Topografía 

“(…) No obstante lo anterior, dependiendo de la precisión de la cartografía adelantada en la subetapa de 

factibilidad, se evaluará la suficiencia de la misma para adelantar los diseños de las obras y se establecerá en 

qué casos esta debe ser complementada con topografía detallada”. 

Con base en lo anterior, al final de la Fase I se debería contar con la delimitación del área bruta y el área neta a 

irrigar, así como el establecimiento de las zonas de riego (goteo, aspersión, gravedad) que correspondan según el 

tipo de cultivo, por lo anterior, los valores están ajustados a la necesidad y a las características de los trabajos a 

ejecutar teniendo en cuenta que se puede hacer uso de herramientas tecnológicas de amplio uso actual y que 

facilitan la ejecución de este tipo de actividades reiterando que los valores estimados se encuentran ajustados a las 
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necesidades identificadas.. 

2. Se informa al interesado que la ADR ha remitido documentos correspondientes a la etapa de identificación, así como 
documentación técnica de cada uno de los distritos. El estado en que se encuentra esta información debe ser 
establecido por el contratista seleccionado en el marco de las obligaciones y según el alcance definido para el 
desarrollo de la fase 1 que incluye la revisión de la información y de los documentos técnicos.  
 
Respecto a establecer si corresponde a una actualización o una realización completa de los estudios, como se 
establece en el alcance según la información de los estudios previos y teniendo en cuenta que se encuentra 
información disponible, esta debe ser tenida en cuenta para el desarrollo de la fase 1 y sobre esta el contratista 
deberá realizar una revisión completa de la misma y en caso de ser necesario deberá actualizarla o complementarla 
tal cual como se establece en los documentos de la convocatoria. 
 

3. Se informa al interesado que la ADR ha remitido documentos correspondientes a la etapa de identificación, así como 
documentación técnica de cada uno de los distritos, sin perjuicio de esto es responsabilidad del contratista 
seleccionado realizar una verificación de la misma y validar lo relacionado con el número de usuarios. De igual 
manera el contratista seleccionado deberá verificar que la delimitación del distrito que se encuentra relacionada en 
los documentos existentes se ajuste a las necesidades y exigencias del Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala. 
 
Adicionalmente dentro del alcance del contrato se encuentra el desarrollo de la etapa de factibilidad, la cual debe ser 
ejecutada por el contratista seleccionado y dentro de la que se establece la realización de la topografía, de acuerdo a 
lo contenido en el manual para la preinversion en proyectos de riego en pequeña escala, que reza entre otras cosas 
lo siguiente: 
 

“El levantamiento planimétrico y altimétrico detallado para el dibujo de planchas a escala 1:1000 y curvas de nivel 
cada 0,25 metros de los sitios donde se ubicarán las estructuras hidráulicas necesarias para el proyecto (presas 
de derivación, bocatomas, sedimentadores, sifones, viaductos, puentes, desagües, diques, etc.).” 

 
De acuerdo a lo anterior, la información que se desarrolle en la etapa de factibilidad como lo son trazados  que se 

realicen en la etapa de prefactibilidad y que serán utilizados como insumo para los diseños de detalle deben ser 

desarrollados por el contratista seleccionado y será su responsabilidad, por lo tanto en caso de existir información 

existente asociada a pretrazados esta deberá ser identificada y validada por el contratista con el fin de verificar su 

calidad y posible uso en la ejecución del proyecto 

 
Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 

 
 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) 

FIDUPREVISORA S.A. 
 


