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Fecha de Aprobación

Aprobó

ASEGURADORA
CERTIFICADO(S)

GARANTÍA No.

A FAVOR DE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE SEGURO

ACTO ASEGURADO

TIPO DE GARANTÍA

CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO

FECHA PERFECCIONAMIENTO 

CONTRATO

CONTRATISTA

CONTRATO No.

OTROSÍ

INICIO EJECUCIÓN

DURACIÓN CONTRATO

VALOR CONTRATOCONSORCIO DISEÑOS TP

20/11/2020

FECHA OTROSÍ

20/11/2020

CALIDAD DEL SERVICIO

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Amparo

241.418.420,70$             20/12/2024

1.689.928.944,90$                         

OBSERVACIONES: A PARTIR DE LA FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE PODRÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.

Total Asegurado

(%)

30%

30%

20/06/2022 724.255.262,10$             

724.255.262,10$             

Vigencia

Desde Hasta

20/12/2026

20/11/2020

20/12/2021

Valor

0 y 1

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF)  

NIT. 830.053.105-3 y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-4

68573-011-2020 (PAF-ADR-C-012-2020) CONSULTORÍA

2.414.184.207,00$                               

13 MESES

ACTA DE INICIO

ENTIDADES PARTICULARES

61-45-101016588

BENEFICIARIO(s)

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios VNF

CUMPLIMIENTO

20/11/2020

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

10%

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A.,

mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia

de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

VERSIÓN 0 FR-GAD-01-042



/

/

/

/

/

Aprobó

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios VNF

OBSERVACIONES: A PARTIR DE LA FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE PODRÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el

presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos

exigidos en el contrato y la Ley.

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

20/11/2020Fecha de Aprobación

Total Asegurado 482.836.841,40$                      

-$                              

-$                              

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 20/11/2020 20/12/2021 482.836.841,40$        

-$                              

20%

-$                              

BENEFICIARIO(s)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. 

FINDETER (PAF)  NIT. 830.053.105-3, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-4 Y TERCEROS 

AFECTADOS

Amparo
Vigencia

Valor (%)
Desde Hasta

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTÍA No. 61-40-101013569

CERTIFICADO(S) 0

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

FECHA PERFECCIONAMIENTO 

CONTRATO
20/11/2020 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

OTROSÍ FECHA OTROSÍ 

CONTRATISTA CONSORCIO DISEÑOS TP VALOR CONTRATO $ 2.414.184.207,00

DURACIÓN CONTRATO 13 MESES

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO No. 68573-011-2020 (PAF-ADR-C-012-2020) TIPO CONSULTORÍA

VERSIÓN 0 FR-GAD-01-043
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Entre los suscritos, SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO , identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 19.472.461 de Bogotá, actuando en calidad de 

Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios 

financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco 

(25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y 

cinco (1985) en la Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de 

funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo 

cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente 

documento, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo PA FINDETER (PAF),en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, 

constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración 

y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual 

se denominará el CONTRATANTE, de una parte y de la otra, CONSORCIO 

DISEÑOS TP, identificado con Nit. 901.429.537-4, conformado por: INGENIERIA 

DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S., identificada con Nit. 813.000.708-5, con una 

participación del 60%, representada legalmente por el señor MICHEL ALEXANDER 

CIFUENTES GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.724.385 expedida en 

Neiva; FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE 

LA SALUD PARA LA PROYECCION SOCIAL - FUNDISPROS, identificada con Nit. 

900.200.106-5, con una participación del 40% representada legalmente por OSCAR 

EDUARDO GUTIERREZ OLAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.081.152.500 expedida en Rivera; CONSORCIO representado por MICHEL 

ALEXANDER CIFUENTES GUIO, ya identificado y quien en adelante y para todos 

los efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATISTA o 

CONSULTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORÍA 

No. 68573-XXX-2020 (PAF-ADR-C-012-2020), en adelante el CONTRATO, que 

se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que, el 6 de diciembre de 2016 FINDETER y la AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 225 de 2016, cuyo objeto 

es la: “Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos 

para ejecutar los proyectos relacionados con la construcción de obras de 

infraestructura para distritos de riego y drenaje y sistemas alternativos de 

adecuación de tierras y saneamiento básico, cuyo propósito es mejorar las 

condiciones de la población que habita en las regiones de Colombia, que sean 

aprobados y remitidos a FINDETER por la AGENCIA dentro de la vigencia del 

presente contrato”. 
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2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato 

Interadministrativo N° 225 de 2016, FINDETER y la FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil No. 0006, cuyo objeto es: “(i) La 

constitución de un Patrimonio Autónomo Matriz con los recursos transferidos por el 

FIDEICOMITENTE a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y 

pagos; (ii) La recepción, administración, inversión y pagos por parte de la 

FIDUCIARA, de los recursos que le transfieran las Entidades Públicas con las cuales 

suscriba contratos y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las 

entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Públicas, 

vinculadas igualmente a través de contratos y/o contrato interadministrativos  con   

el   FIDEICOMITENTE,  con   los   cuales   se   conformarán PATRIMONIOS 

AUTÓNOMOS DERIVADOS, mediante la celebración de contratos de Fiducia 

Mercantil derivados para la ejecución de los proyectos seleccionados por cada uno de 

los COMITÉS FIDUCIARIOS”. 

 

3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los 

recursos que le transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de 

programas especiales relacionados con las actividades de financiación y la asesoría 

en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de 

inversión. 

 

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que 

FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del 

patrimonio autónomo PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO- PA FINDETER 

(PAF) – 225, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación 

en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. 

 

5. Que el día trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), FINDETER, abrió la 

Convocatoria Pública No. PAF-ADR-C-012-2020, en adelante la 

CONVOCATORIA con el objeto de contratar “CONTRATACIÓN DE “LA 

VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS 

DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

 

6. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo 225 de 2016 FINDETER-

ADR, mediante Acta No. 34 del diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020) en su 

sesión virtual, aceptó la recomendación de orden de elegibilidad efectuada por los 

evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la 

CONVOCATORIA al proponente CONSORCIO DISEÑOS TP, identificado con Nit. 
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901.429.537-4, e instruyó a FIDUPREVISORA S.A., como vocera y 

Administradora del PA FINDETER PAF para adelantar las gestiones pertinentes 

tendientes a la suscripción del presente CONTRATO. 

 

7. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas 

que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su 

patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 

narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 

igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 

CONTRATO, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

  

9. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco 

en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente 

CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o 

incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa autorización escrita del 

CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello 

genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensación o 

indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar. 

 

10. Que sin perjuicio de la información que el CONTRATISTA conoció en la etapa 

precontractual y que sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, 

adicionalmente verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, 

demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y 

demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del 

CONTRATO. 

 

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de 

todos los documentos que lo integran. 

 

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto 

contratar “CONTRATACIÓN DE “LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA 
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CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA 

TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL 

HUILA”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del 

presente CONTRATO, así como el detalle, obligaciones, productos, características, 

actividades específicas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran 

definidas en el Capìtulo 1, Subcapìtulo 1, Numeral 1.1.2. de los Términos de 

Referencia, numeral 4.2 de los Estudios Previos y demás documentos de la 

CONVOCATORIA, los cuales hacen parte integral del presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA TERCERA. –UBICACIÓN DEL PROYECTO: Los proyectos objeto de 

esta consultoría están localizados en los siguientes sitios de estudios:  

 

El proyecto de riego Tesalia – Paicol se localiza en los municipios de Tesalia y Paicol, 

en el departamento del Huila. El proyecto de adecuación de tierras se encuentra 

localizado en la cuenca alta del Río Magdalena, sub-cuenca del Río Páez, 

aproximadamente 100 km al sur de la ciudad de Neiva por carretera, en jurisdicción 

de los Municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga, en el Departamento del Huila y el 

Municipio de Páez (Belalcázar) en el Departamento del Cauca 

 

El área de riego, está distribuida en 2.732 ha en el Municipio de Tesalia y 1.091 ha 

en el Municipio de Paicol, para un área total neta de 3.823 ha.   
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PARÁGRAFO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones 

geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y 

disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad 

prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las 

condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, 

agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y 

hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución del contrato 

sobre el cual ejercerá vigilancia y, su terminación oportuna y exitosa. De 

conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado 

de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las 

dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasión del 

cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercerá vigilancia, y con 

ello ha conocido las circunstancias que condicionarán el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo bajo el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la 

capacidad para asumirlas. 
 

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de TRECE (13) 

MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de 

las fases. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. La orden de inicio o el 

acta de inicio del CONTRATO deberán emitirse simultáneamente con la orden de 

inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.   El plazo del 

contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una 

de las fases por proyecto: 

 
 

Nota 1*: El plazo contemplado comprende siete (7) meses para la ejecución de las 

actividades y la elaboración de los productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido 

en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de 

Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por 

lo  tanto,  cualquier  observación  que  resulte  de  la  revisión  deberá  ser  atendida  

por  el  CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin 

que se genere ningún costo adicional. 
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Nota 2**:  El plazo contemplado comprende cuatro (4) meses para ejecución de las 

actividades y la elaboración de los productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido 

en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de 

Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por 

lo  tanto,  cualquier  observación  que  resulte  de  la  revisión  deberá  ser  atendida  

por  el  CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA  en dicho mes con sus profesionales, sin 

que se genere ningún costo adicional. 

 

PARÁGRAFO: 1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.  

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el 

acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre 

otros aspectos los siguientes:  

 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

3. Plazo.  

4. Fecha de Terminación prevista.  

5. Valor.  

6. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  

 

 

Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA 

en un plazo no mayor a TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del 

contrato:  

 

a. Aprobación del personal del contratista de consultoría.  

 

El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos 

exigidos de los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de las Fases 1 y 

2 del proyecto. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 

prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural.  De igual forma 

verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 

todo el personal propuesto. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará 

previamente a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, los 

documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional 

requeridos. 

 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de las Fases 

1 y 2. 
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El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para las 

fases 1 y 2 presentada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se 

establecerá la programación incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha 

de terminación), responsable, recursos físicos y humanos, rendimientos, método de 

seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la 

programación con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control.  

 

c. Aprobación de garantías.  

 

El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías del 

Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su 

presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE.  

 

d. Presentación de la Oferta Económica discriminada.  

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentará al INTERVENTOR para su 

aprobación, la Oferta Económica discriminada de las Fases 1 y 2, conforme al 

formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto 

dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal 

ofrecido conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de 

acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato, así 

como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de 

las actividades. 

 

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir 

el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes. Si vencidos los plazos 

para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se 

firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de 

inicio del contrato. 

 

2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1 

 

Una vez verificado y aprobado por parte del INTERVENTOR el contenido y los 

productos desarrollados de la Fase 1 y se hayan realizado las recomendaciones y 

pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE y la ADR, se procederá a suscribir 

el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de la Fase 1, lo anterior, dentro del plazo 

establecido para la Fase 1 del contrato, contado a partir de la suscripción del ACTA 

DE INICIO o EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. 

 

3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 
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Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la 

suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de Inicio, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, deberá entregar el objeto contractual, con el lleno de los 

requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por 

parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a 

satisfacción Final del Contrato, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA y el INTERVENTOR. 
 

CLÁUSULA QUINTA– VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO 

es por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE., 

($2.414.184.207,oo) incluido todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 de esta convocatoria se encuentra 

exenta del pago del impuesto de IVA, y la Fase 2 de esta convocatoria se encuentra 

exenta del pago del impuesto de IVA sobre utilidad, atendiendo lo dispuesto en el 

numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

FASE 1. VERIFICACIÓN, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, el valor 

total de la presente fase asciende a la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES PESOS M/CTE ($1.549.268.133,oo), incluidos costos de transporte, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 

FASE 2. ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE 

DISEÑOS DETALLADOS. El valor total de la presente fase asciende a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL 

SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($864.916.074,oo), incluidos costos de 

transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste 

efectuadas por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que 

aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran previsibles al tiempo de 

presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano 

de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en 

cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de 

esos componentes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal 

utilizado para la realización del trabajo, gastos administrativos, costos directos 

(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, 
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copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, 

equipos, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se 

causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos 

administrativos generados durante la ejecución del mismo. 

 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará el valor del 

CONTRATO de la siguiente manera: 

 

Se realizaran pagos independientes para cada uno de los proyectos como se indica a 

continuación:  
 

FASE 1. VERIFICACIÓN, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO. 

 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 

1 de la siguiente manera: 

  

a. Un  pago  equivalente  al  veinte  por  ciento  (20%)  del  valor  

contratado  para  la  Fase  1,  una  vez  entregado  y recibido a satisfacción 

por parte de la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE el Informe que 

contiene el diagnóstico de la información e infraestructura existentes, 

solicitado en el numeral 4.2.1.1.1 de los estudios previos. 

 

b. Un  pago  equivalente  al  treinta  por  ciento  (30%)  del  valor  

contratado  para  la  Fase  1,  una  vez  entregado  y recibido a satisfacción 

por parte de la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE los siguientes incisos 

solicitados en el numeral  4.2.1.1.2  de  los  estudios  previos:  1.  ESTUDIOS  

BÁSICOS  (corresponde  al  numeral  1.1  del  Anexo Técnico  de  Alcance,  

Revisión  y  Actualización  de  Estudios  y  Diseños)  y  2.  DIAGNÓSTICO 

(corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños).   

 

c. Un  pago  equivalente  al  treinta    por  ciento  (30%)  del  valor  

contratado  para  la  Fase  1,  una  vez  entregado  y recibido a satisfacción 

por parte de la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE los siguientes incisos  

solicitados en el numeral 4.2.1.1.2 de los estudios previos: 3. PLANEACIÓN 

(corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños), 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral  

1.4 del Anexo  Técnico  de  Alcance,  Revisión  y  Actualización  de  Estudios  

y  Diseños)  y  5.  COMPONENTES ADICIONALES IDENTIFICADOS POR EL 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del  valor  contratado  

para  la  Fase  1,  una  vez  entregado  y recibido a satisfacción por parte de 

la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE el INFORME FINAL solicitado en 

el numeral 4.2.1.1.2 Informe de ajuste, complementación, actualización de los 

Estudios Técnicos y revisión de los diseños detallados, de los estudios previos. 

 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el 

momento de la facturación, que todas las facturas deben ser expedidas a nombre del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR 

FIDUPREVISORA S.A. NIT 830.053.105-3.  

 

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del 

DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de entrega y recibo 

a satisfacción de la Fase 1. 
 

NOTA 3: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 

Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución de la Etapa, incluido el personal independiente que 

preste sus servicios para la ejecución de la Etapa. 

 

NOTA 4: Para cada pago el contratista presentará, a satisfacción del supervisor del 

contrato, comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, 

así como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la 

legislación tributaria vigente. 

 

FASE 2. ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE 

DISEÑOS DETALLADOS. 

 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 2 de 

la siguiente manera:  

 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido  a  satisfacción  

por  parte  de  la  INTERVENTORÍA  y  la  CONTRATANTE,  los  Informes  

que  contienen  lo solicitado  en  los  estudios  previos  en  los  incisos:  1.  

ESTUDIOS  BÁSICOS  (corresponde  al  numeral  2.1  del Anexo Técnico de 
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Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 2. DISEÑO 

DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 2.2 del  Anexo Técnico 

de  Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  y  3.  ASPECTOS 

AMBIENTALES (corresponde al numeral 2.3 del  Anexo  Técnico  de  Alcance, 

Revisión  y  Actualización  de  Estudios  y  Diseños),  de  acuerdo  a  lo  

establecido  en  el  numeral  4.2.2  de  los estudios previos..  

 

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido  a  satisfacción  

por  parte  de  la  INTERVENTORÍA  y  la  CONTRATANTE,  los  Informes  

que  contienen  lo solicitado  en  los  estudios  previos  en  los  incisos:  4.  

PLANEACIÓN  (corresponde  al  numeral  2.4  del  Anexo Técnico  de  Alcance,  

Revisión  y  Actualización  de  Estudios  y  Diseños),  5.  EVALUACIÓN  

FINANCIERA  Y ECONÓMICA  DEL  PROYECTO  (corresponde  al  numeral  2.5  

del  Anexo  Técnico  de  Alcance,  Revisión  y Actualización  de  Estudios  y  

Diseños),  6.  REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS 

(corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños), 7. CONCEPTO  DE  FACTIBILIDAD  

(corresponde  al  numeral  2.7  del  Anexo  Técnico  de  Alcance,  Revisión  y 

Actualización  de  Estudios  y  Diseños)  y  8.  PLIEGOS DE CONDICIONES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 4.2.2 de los estudios previos.  

 

c. Un  pago  equivalente  al  veinte  por  ciento  (20%)  del  valor  

contratado  para  la  Fase  2,  una  vez  entregado  y recibido  a  

satisfacción  por  parte  de  la  INTERVENTORÍA  y  la CONTRATANTE,  los  

Informes  que  contienen  lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 

9. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (Solo en caso de que  exista  cierre  

financiero  para  la  ejecución  de  las  obras  producto  de  los  diseños  

detallados,  las  actas  de compromiso y demás documentos que las 

acompañan, se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los 

beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones 

necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar 

el tramite) (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) y 10. INFORME DE DISEÑOS 

DETALLADOS (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico  de  Alcance,  

Revisión  y  Actualización  de  Estudios  y  Diseños),  de  acuerdo  a  lo  

establecido  en  el numeral 4.2.2 de los estudios previos. 

 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el 
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momento de la facturación, que todas las facturas deben expedirse a nombre del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR 

FIDUPREVISORA S.A. NIT 830.053.105-3. 

 

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del 

DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 

Contrato. 

 

NOTA 3: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 

Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución de la Etapa, incluido el personal independiente que 

preste sus servicios para la ejecución de la Etapa. 

 

 

NOTA 4: Para cada pago el contratista presentará, a satisfacción del supervisor del 

contrato, comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, 

así como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la 

legislación tributaria vigente 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - CLÁUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA:  

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las 

obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de 

los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 

“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia 

se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 

términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del 

Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA las siguientes:  

 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los 

principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la 

Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 

Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias.  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los estudios contratados 

de acuerdo con los criterios de calidad exigible y atendiendo las condiciones 
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establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los términos de 

referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras 

y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del CONTRATO. 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan 

por parte de la INTERVENTORÍA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que 

en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el cumplimiento del objeto 

contractual.  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y 

contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la 

normal ejecución del CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 

fin de hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada 

para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo 

con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 

términos establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los 

tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los 

cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la 

orden de inicio del contrato.  

k. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son 

requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y 

demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, e indicar a 

nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad 

competente.   

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 

ambiente, urbanismo, que para el efecto disponga la Corporación Autónoma 

Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda.  

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde 

el momento en que el INTERVENTOR así lo solicite.  

n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 

ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará 

daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, 

las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 

directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 

autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.   

o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
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Ministerio de Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. 

Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las 

personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad 

directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de consultoría 

un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 

incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

informará en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones 

previstas por incumplimiento.  

p. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 

CONTRATO.  

q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a 

terceros en la ejecución del CONTRATO.  

r. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 

permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

s. Utilizar la información entregada por Findeter o la CONTRATANTE estrictamente 

para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de 

ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de 

ejecución del contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que 

permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  

u. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de 

seguimiento a los cuales podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, la ADR y 

demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de 

seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones 

anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos 

además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de 

sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 

solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de 

cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los 

comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme 

a los formatos que la CONTRATANTE indique para ello.  

v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 

obligaciones establecidas en este contrato.  

w. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o ADR en todas las reuniones 

a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 

la documentación objeto del presente contrato.  

y. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la 

información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 

control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 

implementación del contrato objeto del presente documento.  
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z. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las 

partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la 

otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

aa. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados 

en desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de 

conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o 

perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del 

contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes 

subordinados o subcontratistas.  

cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades 

realizadas en desarrollo del contrato.  

dd. Dar estricto cumplimiento a los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el 

cual hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.  

ee. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del 

programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 

requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el 

Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la 

jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el 

cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales 

acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La renuencia 

del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se considera 

como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando 

lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 

requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas 

condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la 

propuesta.  

ff. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, 

Findeter o los organismos de control con ocasión de los estudios ejecutados y en 

razón a la liquidación del contrato.  

gg. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución 

del contrato.  

hh. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de 

liquidación del contrato y cinco (5) años más, El CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual 

tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación 

de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción 

del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural 

persona jurídica.  



 
 
 

  
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 68573-011-2020 (PAF-ADR-C-012-2020) SUSCRITO ENTRE 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR 
ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO DISEÑOS TP, IDENTIFICADO CON NIT 
No. 901.429.537-4 
 

                  Estudió y Elaboró: Daniel J. Amaya Perea Página 16 de 44 
    Revisó y Aprobó: J. Sebastiàn Valencia Sànchea   

 
 

 

 

 

ii. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el “Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala” de 2019, específicamente con lo 

establecido en los CAPÍTULOS 3. ETAPA DE PREINVERSIÓN, SUBETAPA DE 

IDENTIFICACION, 4. ETAPA DE PREINVERSION, SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y 

5. ETAPA DE PREINVERSIÓN, SUBETAPA DE DISEÑO.  

jj. Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 

749 del 28 de mayo de 2020 o el que lo modifique, sustituya o adicione. 

kk. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO 

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: EL 

CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter 

técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, de seguridad, las previas a la 

suscripción del acta de inicio global, entregables y en general, todas las que se 

encuentran descritas los Términos de Referencia de la CONVOCATORIA y sus 

Estudios Previos que hacen parte integral de los términos de referencia y del 

presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA NOVENA. - GESTIÓN DE RIESGOS: El Contratista de Consultoría 

previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 

estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones 

y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, 

así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la 

ejecución del contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y 

buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con 

el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del 

contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:  

 

a) La identificación de los riesgos  

b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la 

priorización de cada uno de ellos.  

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se 

determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 

identificados.  

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la 

priorización de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la 

priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente 

identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al 

riesgo evidencian la efectividad prevista.  
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Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a 

LA INTERVENTORÍA para su aprobación un documento que contenga la siguiente 

información como mínimo:  

 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los 

roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del 

riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad 

con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución 

del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos 

con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así 

como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina 

la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de 

los riesgos. ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, 

las posibles respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación del 

riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo. 

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para 

mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 

deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 

establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y 

que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; así como las, garantías, tarifas, 

multas y sanciones que surjan de la ejecución del CONTRATO y las actividades que 

de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones 

competentes. Así mismo, El CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los 

arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o 

perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del 

CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se 

compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las 

normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los 

tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 

1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, 

modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para 

la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades 

objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o 

aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será 

responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.  
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De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección 

necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las normas 

aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la 

normativa que regula la materia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS 

LABORALES: El CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes 

a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados 

con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así 

como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – PRODUCTOS: El CONTRATISTA deberá 

entregar los productos que se relacionan en el presente CONTRATO y demás 

documentos de la CONVOCATORIA, en cada una de las fases en las que se 

desarrollará el proyecto. 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1  

 

a. Informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes El 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar un informe que contenga el 

resultado de la revisión de la información, diseños y obras existentes, teniendo en 

cuenta las visitas realizadas a la zona del proyecto, guardando la coherencia y 

orden del alcance presentado en el numeral anterior y que contenga el 

diagnóstico del estado actual, en el cual se deberá verificar el inventario con que 

se cuenta, la suficiencia y la calidad de la información existente del proyecto y las 

demás actividades que se requieran para realizar el ajuste, actualización y 

complementación de los estudios.  

 

En este informe de diagnóstico se deberá indicar los documentos y diseños que se 

encuentran disponibles para el desarrollo de la consultoría y el estado de los 

mismos respecto a lo establecido en numeral 5 Etapa de Preinversión, Subetapa 

de Factibilidad del Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural 

y Agropecuaria, TRAGSAUPRA – 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños de la presente convocatoria, indicando 

además qué documentos deben ser ajustados, complementados, actualizados o 

elaborados en caso de requerirse y no existir información previa.  

 

El informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes debe 

contener el resultado de la revisión documental respecto de los diferentes 

componentes del proyecto, definiendo las necesidades de ajuste, actualización, 

complementación de la información y elaboración de estudios, a partir del estado 

actual del proyecto y teniendo en cuenta los siguientes capítulos y la demás 
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información del mismo:  

Capítulo 1: Estudios básicos (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

Capítulo 2: Diagnóstico (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

Capítulo 3: Planeación (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

Capítulo 4: Evaluación (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

 

b. Informe de ajuste, complementación, actualización de los estudios 

técnicos y revisión de los diseños detallados.  

 

De manera posterior a la entrega del informe de diagnóstico de la información e 

infraestructura existentes solicitado en el literal anterior y teniendo en cuenta el 

resultado obtenido en este, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar 

las actividades de ajuste, actualización, complementación de la información o 

elaboración de los estudios con que no se cuente atendiendo lo establecido en 

numeral 5 Etapa de Preinversión, Subetapa de Factibilidad del Manual de Normas 

Técnicas Básicas para la Realización de proyectos de Adecuación de Tierras de la 

Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (TRAGSA – UPRA – 2018), así como 

el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños, en el 

cual se establece la necesidad de realizar como mínimo el ajuste, 

complementación y actualización de los siguientes documentos técnicos:  

 

1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral  

1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) 

1.1 Topografía (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico)  

1.2 Geotecnia (corresponde al numeral 1.1.2 del Anexo Técnico)  

1.3 Climatología y meteorología (corresponde al numeral 1.1.3 del Anexo 

Técnico)  

1.4 Hidrología (corresponde al numeral 1.1.4 del Anexo Técnico)  

1.5 Sedimentología (corresponde al numeral 1.1.5 del Anexo Técnico)  

1.6 Disponibilidad hídrica (corresponde al numeral 1.1.6 del Anexo Técnico)  

1.7 Actualización catastral y RGU (corresponde al numeral 1.1.7 del Anexo 

Técnico)  

1.8 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 

1.1.8 del Anexo Técnico) 

 

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  
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2.1 Situación agropecuaria actual (corresponde al numeral 1.2.1 del Anexo 

Técnico)  

2.2 Situación actual de ingeniería (corresponde al numeral 1.2.2 del Anexo 

Técnico)  

2.3 Situación actual ambiental (corresponde al numeral 1.2.3 del Anexo Técnico) 

2.4 Diagnóstico integral actual del proyecto (corresponde al numeral 1.2.4 del 

Anexo Técnico)  

2.5 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 

1.2.5 del Anexo Técnico)  

 

3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

3.1 Actualización estudio de mercado (corresponde al numeral 1.3.1 del Anexo 

Técnico)  

3.2 Actualización plan agropecuario (corresponde al numeral 1.3.2 del Anexo 

Técnico)  

3.3 Actualización plan de ingeniería (corresponde al numeral 1.3.3 del Anexo 

Técnico)  

3.4 Actualización plan organización y capacitación de los usuarios (corresponde al 

numeral 1.3.4 del Anexo Técnico)  

3.5 Actualización aspectos ambientales (corresponde al numeral 1.3.5 del Anexo 

Técnico)  

3.6 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 

1.3.6 del Anexo Técnico)  

 

4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños)  

4.1 Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.1 del Anexo Técnico) 

4.2 Evaluación financiera y económica del proyecto (corresponde al numeral 1.4.2 

del Anexo Técnico)  

4.3 Análisis financiero fincas tipo (corresponde al numeral 1.4.3 del Anexo 

Técnico)  

4.4 Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 1.4.4 del Anexo 

Técnico)  

4.5 Flujo de fondos a percibir por administrador del distrito (corresponde al 

numeral 1.4.5 del Anexo Técnico)  

4.6 Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al 

numeral 1.4.6 del Anexo Técnico)  

 

5. COMPONENTES ADICIONALES IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA  
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Paralelamente a la ejecución de las actividades de ajuste, actualización, 

complementación y elaboración de los estudios técnicos, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA deberá realizar una revisión de los estudios y diseños detallados 

con que cuenta el proyecto, evaluando el alcance, suficiencia, pertinencia y 

verificando la necesidad de actualizar los mismos.  

 

Como resultado del ajuste, actualización, complementación o elaboración de los 

estudios técnicos y revisión de los diseños detallados, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA presentará un informe final donde se consignarán las actividades 

adelantadas según el alcance establecido en el numeral 4.2.1 de los estudios 

previos, conforme a la estructura que señala el numeral 5.7. INFORME DE 

FACTIBILIDAD del Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de 

proyectos de Adecuación de Tierras de la Unidad de Planificación Rural y 

Agropecuaria y se indicaran los diseños que deben ser ajustados, 

complementados y/o actualizados, así como los nuevos estudios y/o diseños y 

demás trabajos que deben realizarse en la Fase siguiente de la consultoría. 

 

El Informe final de ajuste, complementación, actualización de los estudios 

técnicos y revisión de los diseños detallados del proyecto debe contener: c. 

RESUMEN El Informe deberá estar precedido de un resumen donde se citen los 

aspectos más relevantes y las conclusiones. Principalmente se hará referencia a 

la relación del proyecto con las políticas del Gobierno, su localización, límites, 

área bruta y neta a beneficiar, infraestructura existente, vías de comunicación, 

clima (temperatura, humedad relativa, precipitación, evaporación, etc.), las 

principales alternativas estudiadas, cultivos y áreas, mercados, número de 

predios 10 beneficiados y sus áreas, familias beneficiadas directa e 

indirectamente, empleos generados, impactos ambientales previstos, principales 

componentes, plazos, costos, organización, beneficios, resultados económicos y 

principales líneas de acción, todo ello con la misma secuencia del Informe de 

factibilidad solicitado en el numeral 5.7 del Manual de Normas Técnicas básicas 

para la realización de proyectos de adecuación de tierras de 2018 y de acuerdo 

con el orden que se indica a continuación. En los capítulos del informe de 

factibilidad se hará referencia a los anexos en relación con los temas más 

importantes. El resumen estará acompañado de uno o dos planos reducidos que 

contengan los componentes del proyecto, con colores o convenciones apropiadas 

y cuadros condensados ilustrativos.  

 

c. INFORME DE FACTIBILIDAD 

 

El Informe de factibilidad (numeral 5.7 del Manual de Normas Técnicas básicas 

para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de 

Planificación Rural y Agropecuaria) contendrá los siguientes capítulos donde se 
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reunirá la información validada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA producto 

de la revisión de la misma y los componentes que se ajustaron, actualizaron, 

complementaron o elaboraron durante la ejecución de la Fase 1, haciendo 

referencia a los Anexos en relación con los temas más importantes:  

 

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN  

Capítulo 2 - ANTECEDENTES  

Capítulo 3 - CONCEPCIÓN DEL PROYECTO  

Capítulo 4 - EL ÁREA DEL PROYECTO  

Capítulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES  

Capítulo 6 - ESTUDIOS TÉCNICOS  

Capítulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO  

Capítulo 8 - EL PROYECTO  

Capítulo 9 - EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS  

Capítulo 10 - ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Capítulo 11 - DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN  

Capítulo 12 - MERCADOS, PRECIOS Y ANÁLISIS FINANCIEROS  

Capítulo 13 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN  

Capítulo 14 - ASUNTOS PENDIENTES.  

Capítulo 15 – ESTADO DE LOS DISEÑOS EXISTENTES  

 

e. ANEXOS  

 

Los anexos deben consignar en forma clara todos los análisis realizados, las 

metodologías empleadas y los resultados obtenidos, ya que estos serán el punto 

de partida para la siguiente Fase consistente en la actualización, 

complementación de los diseños existentes y elaboración de Diseños Detallados. 

 

Los Anexos mínimos contemplados serán los que se describen a continuación, los 

cuales podrán ser integrados en varios volúmenes dependiendo de la extensión 

de los temas tratados. Cada Anexo estará precedido de un resumen del contenido 

del mismo, estos son: Topografía, Agrología, Geotecnia, Climatología, Hidrología, 

Sedimentología y Freatimetría, Cuencas hidrográficas, Aspectos socioeconómicos, 

Aspectos ambientales, Estudio de evaluación ambiental y riesgos, Información 

catastral, Situación agropecuaria actual, Situación actual de ingeniería, Mercados 

y precios, Diagnóstico situación actual, Alternativas plan agropecuario, Demandas 

de agua, Alternativas plan de ingeniería, Estudios geotécnicos, Alternativas plan 

de organización, Costos del proyecto, Evaluación de alternativas del proyecto, 

Evaluación económica y financiera del proyecto y de las Fincas Tipo y Servicios 

complementarios. 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 2. 
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar el resultado de lo 

desarrollado en la Fase 2 en un informe de diseño, el cual reunirá los diseños que 

se hayan validado producto de la revisión de los mismos y los que se ajustaron, 

actualizaron, complementaron o elaboraron durante la ejecución de la Fase 2. El 

informe de diseño deberá acompañarse con un informe ejecutivo, el cual será un 

resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, prediales, ambientales y 

económicos del proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta 

de los aspectos más importantes del proyecto y en coherencia con las actividades 

solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos. 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades 

necesarias para la ejecución de esta Fase del contrato, incluyendo la entrega de 

los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar 

serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades 

indicadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos y que corresponden a lo 

establecido en el capítulo 6.2 del Manual de Normas Técnicas básicas para la 

realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación 

Rural y Agropecuaria (UPRA – 2018), en lo concerniente a la Etapa de 

Preinversión Subetapa de Diseños Detallados y el Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños de la presente convocatoria. 

 

Se deberá tener en cuenta que el presupuesto de las obras, la programación de 

las obras e Inversiones y el plan de organización del proyecto, así como el 

planteamiento de las alternativas y escenarios de financiación, serán elaborados 

por sectores de riego y así mismo presentados. 

 

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá aportar además todos los productos 

indicados en el INFORME DE DISEÑO (corresponde al 6.3 del manual de 

Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de 

tierras de la Unidad de Planificación Rural y  19 Agropecuaria y al numeral 2.10 

del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) y 

asociados a las actividades solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios 

previos. 

 

El informe de Diseño (numeral 6.3 del Manual de Normas Técnicas básicas para la 

realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación 

Rural y Agropecuaria) contendrá los siguientes capítulos donde se reunirán los 

estudios y diseños validados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA producto de 

la revisión ejecutada, los diseños y componentes que se ajustaron, actualizaron, 

complementaron y realizaron durante la ejecución de la Fase 2: 
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Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN 

Capítulo 2 – ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 

Capítulo 3 – GESTIÓN INTEGRAL 

Capítulo 4 – DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y 

ELECTROMECÁNICOS 

Capítulo 5 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Capítulo 6 – PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Capítulo 7 – DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

Capítulo 8 – ADQUISICIONES Y SERVIDUMBRES 

Capítulo 9 – MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Capítulo 10 – EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL 

CONTRATANTE se obliga a:  

 

a) Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO con apoyo del supervisor 

designado por FINDETER para el efecto, y exigir al CONTRATISTA el 

cumplimiento efectivo del mismo.  

b) Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 

incumplimiento, remitidas por la supervisión. 

c) Pagar a EL CONTRATISTA con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con 

la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 

Operativo aplicable, y el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 

d) Las demás que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa 

instrucción al PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: Durante todo 

el tiempo de ejecución del contrato, se mantendrá un interventor, contratado para el 

efecto, con el fin que realice la interventoría técnica, administrativa, financiera, 

económica, jurídica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de 

acuerdo con las especificaciones señaladas, particularmente en los términos de 

referencia y demás documentos que hacen parte del presente contrato, en 

condiciones de oportunidad y calidad, sin que el interventor releve al CONSULTOR de 

su responsabilidad por la ejecución del contrato. El interventor ejercerá su labor de 

acuerdo al Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información 

que reciba el CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO y con ocasión del 

mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría, es propiedad del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, ADR y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá 

ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 
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EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del 

objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y 

elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de 

terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra EL 

CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia 

de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.   

  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, 

ADR, FINDETER y al CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras 

esté vigente el CONTRATO, permitirán en cada caso su uso, si media autorización 

expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso 

no autorizado implicará el incumplimiento del presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada 

como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente 

CONTRATO y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría. 

Por tanto, se obliga a:  

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma 

y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente 

deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato. 

 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 

CONTRATISTA, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o 

subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL 

CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras 

personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y 

civiles correspondientes.  

 

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, 

información confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de 

comunicárselo al INTERVENTOR y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 

 

Al finalizar el CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información 

en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: El CONSULTOR se obliga a:  

 

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios, 
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miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, 

representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 

sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL 

CONTRATISTA, en ejecución del CONTRATO. 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, 

familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas 

o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones 

suyas derivadas de la ejecución del CONTRATO. Todos los gastos que implique la 

defensa de los intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberán 

ser asumidos por EL CONTRATISTA.  

 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se 

presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO y FINDETER, éstos podrán requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo 

cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 

INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA Y 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONSULTOR es una entidad 

independiente del CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el 

CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no 

tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre 

de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 

generen obligaciones a su cargo. 

 

El CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía 

técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo 

laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el CONSULTOR, ni entre el 

CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el CONTRATISTA destine para la 

ejecución del CONTRATO. En consecuencia, el CONTRATISTA es responsable del 

pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, 

contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente CONTRATO. Frente 

a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en 

la cláusula de indemnidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- APORTES DEL CONSULTOR AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al 

requerir cada pago, el CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de 
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obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 

incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 

mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El 

cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación 

suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o 

cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté 

obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el 

cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 

CONTRATISTA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 

CONTRATO, el CONSULTOR debe constituir una póliza expedida por una compañía 

de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES 

PARTICULARES, cuyo ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia 

Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

  Cumplimiento 
30% del valor del 

CONTRATO 

Vigente por el plazo de 

ejecución del CONTRATO y 

seis (6) meses más. 

De Salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales   

 
 

 

10% del valor del 

CONTRATO  

 

Vigente por el plazo de 

ejecución del CONTRATO y 

tres (3) años más. 

 

 

 

 

Calidad del Servicio 

 
 

 

 

 

30% del valor del  

CONTRATO 

 

Vigente por cinco (5) años 

contados a partir de la 

suscripción del Acta de 

entrega y recibo a 

satisfacción final del 

CONTRATO. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

AMPARO  MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 
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Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

20% del valor del  

CONTRATO 

Vigente por el plazo de 

ejecución del CONTRATO. 

  

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto 

por estas tres (3) Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 

860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF NIT. 

830.053.105-3 y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-4, y 

debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO (Las garantías deberán estar acompañadas de los respectivos anexos y 

y el soporte de pago de la prima). 

 

NOTA 2: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO es 

requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, no 

podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. Las garantías 

deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 

soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será 

válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  

 

NOTA 3: La Garantía de Cumplimiento deberá ser expedida bajo la siguiente 

estructura: 

 

- Tomador: EL CONTRATISTA. 

- Asegurado: EL CONTRATANTE. 

- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE. 

 

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá ser expedida bajo la 

siguiente estructura:  

 

- Tomador: EL CONTRATISTA.  

- Asegurado: EL CONTRATISTA.  

- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya 

lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

 

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las 

garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL 

CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
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para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, 

modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente 

establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de 

los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL 

CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten 

las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del 

CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecución prevista del 

CONTRATO. 

 

En caso que las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los 

requisitos señalados en la presente cláusula, el CONTRATANTE solicitará la 

corrección de las mismas, para ello se otorgará un término no superior a dos (2) días 

habiles contados a partir de la fecha de notificación de dichas observaciones. En caso 

que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantías 

debidamente modificadas a satisfacción del CONTRATANTE o si los términos y 

condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones 

formuladas, dichas Garantías se entenderán como no aprobadas, en consecuencia, se 

podrá solicitará la imposición de las sanciones correspondientes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene 

interés asegurable en las garantías que se refieran a este CONTRATO y con base en 

esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo 

estipulado, con la suscripción del presente CONTRATO, autoriza para que en su 

nombre y representación, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el 

pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo 

descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor del 

CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidación del 

CONTRATO en mención. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del 

presente CONTRATO, y se adelanten los procesos contractuales y legales para 

obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del 

CONTRATO, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento 

en que se prorrogue el plazo de ejecución del CONTRATO o se adicione su valor, el 

CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez 

se suscriba la modificación del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA 

deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de 

los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 

con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del CONTRATO o de recibo a 
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satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe 

reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de 

todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 

restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del 

CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la 

cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las 

partes que, mediante su firma, EL CONSULTOR faculta a EL CONTRATANTE a 

hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de 

las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de 

manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas 

que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto 

uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones 

incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos 

establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que 

superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado anticipadamente el 

Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal. 

 

Así mismo, dado que EL CONSULTOR deberá mantener durante la ejecución del 

CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en los Términos de Referencia y en 

el Anexo 1, de los Términos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto 

que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no 

esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a 

EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes 

(SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, 

debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. 

Realizados tres (3) requerimientos a EL CONSULTOR, el supervisor solicitará a EL 

CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato. 

 

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula 

se harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar 

pues buscan conminar al CONSULTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera 

que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

CLÁUSULA VIGESIMÁ TERCERA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 

CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONSULTOR faculta a EL 

CONTRATANTE a exigir al CONSULTOR a título de pena, la suma equivalente al 



 
 
 

  
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 68573-011-2020 (PAF-ADR-C-012-2020) SUSCRITO ENTRE 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR 
ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO DISEÑOS TP, IDENTIFICADO CON NIT 
No. 901.429.537-4 
 

                  Estudió y Elaboró: Daniel J. Amaya Perea Página 31 de 44 
    Revisó y Aprobó: J. Sebastiàn Valencia Sànchea   

 
 

 

 

 

veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o 

varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no 

constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE 

podrá exigir a El CONSULTOR la indemnización total de los perjuicios causados.  

 

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no 

requerirá de reconvención judicial previa.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido 

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL 

CONSULTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula 

de apremio y de la cláusula penal:  

 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe 

contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o 

parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del 

incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONSULTOR 

según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así como la tasación 

por los presuntos retrasos o incumplimientos. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONSULTOR y a la aseguradora, el documento 

en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución 

total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, 

o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 

CONSULTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, y 

requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.  

3. El CONSULTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 

recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus 

explicaciones o consideraciones.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de 

descargos de EL CONSULTOR y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si el INTERVENTOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que 

no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y, por tanto, puede 

ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  

a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio 

correspondiente; 

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONSULTOR y a tasar el monto de la pena. 

6. El informe del INTERVENTOR será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será 

comunicada a EL CONSULTOR y a la aseguradora. 
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8. EL CONSULTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así 

mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONSULTOR y el pronunciamiento de la 

aseguradora serán analizadas por el INTERVENTOR, y sometidas a consideración 

de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 

Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 

CONSULTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la 

cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para 

adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos 

siguientes. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la 

medida a imponer a EL CONSULTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se 

aplicará la fórmula prevista por FINDETER.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL 

CONSULTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensación del 

valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, con 

los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este 

CONTRATO, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo 

anterior, sin perjuicio que EL CONSULTOR también pueda pedir la compensación 

una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan 

ser compensadas por EL CONSULTOR, las medidas que se le impongan, a título de 

apremio o cláusula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata 

de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONSULTOR que prestan 

mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención 

previa para constituirlo en mora. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminará en los siguientes 

eventos:  

 

a) Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del 

mismo. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes. 

c) Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación 

anticipada del CONTRATO. 

d) Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato 

sobre el cual se realiza la vigilancia e interventoría. 
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Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se 

sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el 

CONTRATO en los siguientes eventos: 

 

1. Por incumplimiento de El CONSULTOR, en las circunstancias:  

 

a. Cuando EL CONSULTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o 

documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los 

términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. 

Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de 

seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

por parte de El CONSULTOR, que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento 

establecido en el presente contrato.  

c. Cuando EL CONSULTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por 

fuera de la Ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas 

del presente contrato, EL CONSULTOR no reanuda, sin justificación válida, su 

ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el CONSULTOR suspenda la ejecución total o parcial 

de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no 

reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el 

INTERVENTOR/SUPERVISOR o EL CONTRATANTE.  

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden 

público lo imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONSULTOR persona natural; por 

disolución de la persona jurídica CONSULTOR, o de una de las personas jurídicas 

que integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin 

autorización de El CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 

del CONSULTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del 

contrato.  
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5. Cuando EL CONSULTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los 

derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL 

CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONSULTOR.  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONSULTOR en su 

propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación 

sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el CONSULTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de 

Responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca 

incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 

constitucional.  

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al 

contrato.  

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONSULTOR, para efectos de la 

celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

14. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente 

contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier 

causa legal que así lo determine.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Acaecida cualquier condición resolutoria de las 

anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán 

en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por 

lo tanto, el mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera 

anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se 

cause ningún reconocimiento económico distinto al valor del CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la 

condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al contratista, se 

entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, LA 

CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el 

acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DEBIDO PROCESO: En garantía del debido 

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL 

CONSULTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna 

de las causales de terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria:  
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1. El INTERVENTOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe 

contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 

anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá al CONSULTOR y a la aseguradora, el documento 

en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de 

terminación anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que así lo 

soporten, y requiriendo al CONSULTOR y a la aseguradora para que se 

pronuncien al respecto.  

3. EL CONSULTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 

recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de 

descargos de EL CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y 

las explicaciones de EL CONSULTOR.  

6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la 

ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días 

hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será 

comunicada a EL CONSULTOR y a la aseguradora. 

8. El CONSULTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así 

mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONSULTOR y el pronunciamiento de la 

aseguradora serán analizados por el supervisor, y sometida a consideración de los 

órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo 

aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONSULTOR y el 

pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminación anticipada, se 

instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONSULTOR el Acta de 

liquidación del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con 

cinco (5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  

La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por 

incumplimiento, tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las 

partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificación de la decisión 

instruida por el Comité Fiduciario: 

 

a) No habrá lugar a indemnización para EL CONSULTOR. 

b) Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR.  
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c) Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar.  

d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse 

a favor de EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y 

ejecución del CONTRATO.  

e) En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el 

artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la 

estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento 

por parte de EL CONSULTOR, y otras acciones legales pertinentes.  

 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena 

pecuniaria a EL CONSULTOR se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El 

presente CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en 

valor según las necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, 

deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de 

modificación contractual deberá:  

 

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, 

deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del CONTRATO, si 

hay lugar a ello, o si es requerido por la INTERVENTORÍA. 

b) Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  

c) Una vez revisada la solicitud por el INTERVENTOR, éste presentará su 

recomendación al Comité Técnico. 

 

PARÁGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecución del CONTRATO un 

cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven 

a superar el valor del CONTRATO, dicha situación debe ser planteada a la 

Interventoría y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se 

proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobación 

se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El 

CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin 

previo aval del supervisor y autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco 

podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo 

previo aval del supervisor y autorización expresa del CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a 

personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el 

régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 

ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la 

cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de 

ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 

se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo 

acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. 

En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de 

reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.  

 

PARÁGRAFO SEGÚNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, 

El CONSULTOR deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL 

CONSULTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 

entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 

CONSULTOR. 

 

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni 

valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptación o renuencia 

a la suscripción del Acta de Suspensión por parte del CONTRATISTA será objeto de 

la aplicación de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son 

situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 

 

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y 

planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha 

naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa 

por causas ajenas a su voluntad, esta situación es aceptada por el CONTRATISTA 

con la presentación de la propuesta y la suscripción del CONTRATO. 

 

De igual manera deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se 

requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la 

infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contención, 

acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas 

aquellas obras que surjan dentro de la etapa del diseño dando cumplimiento a los 

requerimientos mínimos contemplados en el presente documento. 

 

Se podrá suspender temporalmente la ejecución del CONTRATO mediante acta 

suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún 

momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante 
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el cual se suspenda la ejecución del CONTRATO no se contabilizará, y se reiniciará 

su conteo una vez termine la suspensión. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Con ocasión de la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de 

sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen 

que podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos de la ley 

1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes 

asumen los siguientes compromisos: 

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al 

CONSULTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede 

corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, 

proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual 

tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los 

titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 

exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 

información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados 

a la ejecución del presente contrato.  

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al 

CONSULTOR, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información 

personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el 

CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras 

que el CONSULTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 

recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 

actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto 

contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE.  

 

c) EL CONSULTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de 

información personal, para lo cual EL CONSULTOR declara que ha implementado las 

medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas 

condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus 

terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 

en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el eventual 

registro de información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así 

como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONSULTOR.  

 

d) En caso de requerirlo, EL CONSULTOR podrá contratar o acordar con un tercero 

subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del 

objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el 
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CONSULTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos 

personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONSULTOR a regular su 

relación con el tercero, estableciendo que el tratamiento de información se limitará 

únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por EL 

CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que 

figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin 

autorización previa y por escrito del CONTRATANTE e CONSULTOR. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del 

acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del 

régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la 

debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de 

protección de datos personales EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR. 

 

e) EL CONSULTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el 

desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos 

utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos 

para su uso comercial. Igual obligación aplicará al CONTRATANTE cuando 

suministre al CONSULTOR este tipo de información personal.  

 

f) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales 

se registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos 

custodiadas por EL CONSULTOR, este procederá a su efectiva disposición mediante 

su devolución a través de la dirección de correspondencia física o mail de contacto 

definido en el presente contrato, procediendo el CONSULTOR a eliminar cualquier 

copia o respaldo de la información físico o digital.  

 

g) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos 

personales que se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente 

contrato, cumplirá con la obligación de la realización del Registro Nacional de Bases 

de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos 

previstos en la legislación aplicable. El CONSULTOR por su parte se compromete a 

suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización 

de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 

implementadas por el CONSULTOR y su política de protección de datos personales.  

 

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado 

y mantienen operando los canales previstos en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA -  

NOTIFICACIONES, para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 

información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
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i) En el evento en que EL CONSULTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo 

en materia de protección de datos personales por parte de algún titular de 

información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento 

al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la 

consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales 

establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.  

 

j) En el evento en que EL CONSULTOR llegaré a sufrir o conocer de algún 

incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información personal objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, 

procederá a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los 

canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL 

CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 

seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término 

máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

k) EL CONSULTOR en su condición de encargado del tratamiento de información 

personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las 

políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, así como 

las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información 

personal que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

 

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información 

adicional al CONSULTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las 

normas sobre protección de datos personales en su operación. Por su parte el 

CONSULTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 

solicitada por el CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SARLAFT: EL CONSULTOR manifiesta que la 

información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la 

Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -

SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas 

No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

1) Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 

FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las 

disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las 

Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 

posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los 

demás Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 
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2) Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad 

de la información suministrada. 

 

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONSULTOR de lo establecido en 

esta cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 

contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos 

alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la 

conciliación.  

 

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la 

utilización de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la 

presente cláusula. Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse 

dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, 

término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el 

correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la 

convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de 

acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción 

ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito 

de solicitud.  

 

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita 

entre las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los 

hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.  

 

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 

acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución 

del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al 

presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las 

partes.  

 

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada 

por cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad 

de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

 

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, 

acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas 
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a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL 

CONSULTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en 

el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 

terminación anticipada, según corresponda. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – COMPROMISORIA: En caso de que las partes 

no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 

suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través 

de arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la 

decisión de un Tribunal Arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las 

normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  

 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo 

entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el 

nombramiento de los árbitros. dentro del mes siguiente al surgimiento de la 

diferencia, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.   

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el 

procedimiento aplicable será el establecido en la Ley 1563 de 2012.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material 

de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 4. 

Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a 

cargo de la parte vencida.  

 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 

conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente 

contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 

terminación anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su 

terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el 

cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos os 

aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de 

cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin 

de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 

conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran 

presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 

considerar el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  



 
 
 

  
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 68573-011-2020 (PAF-ADR-C-012-2020) SUSCRITO ENTRE 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR 
ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO DISEÑOS TP, IDENTIFICADO CON NIT 
No. 901.429.537-4 
 

                  Estudió y Elaboró: Daniel J. Amaya Perea Página 43 de 44 
    Revisó y Aprobó: J. Sebastiàn Valencia Sànchea   

 
 

 

 

 

 

En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no se presente a la liquidación 

previa notificación o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un 

acuerdo sobre su contenido, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA dentro de los dos 

(2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, 

elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 

contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo 

anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos 

incumplimientos por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los 

efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – NOTIFICACIONES: Se recibirán 

notificaciones: 

 

 CONSULTOR: 

 

 Avenida 26 No. 27-94 oficina 108, Neiva Huila. 

 Correo:   ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com 

 Teléfono: 8744048 – 3108602445 

 

 CONTRATANTE:  

 

 Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. 

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios. 

 Teléfono: 5945111 EXT. 1443 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

 

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA. 

2. Estudios previos para la contratación. 

3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  

4. Manual Operativo.  

5. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones 

establecidas por   Findeter.  

6. Certificado SARLAFT. 

7. Registro presupuestal. 

8. Demás documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 

ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com
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SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO  

Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

En su calidad de vocera y 

administradora del Patrimonio 

Autónomo PA FINDETER PAF 

 

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES 

GUIO  

Representante  

CONSORCIO DISEÑOS TP 

NIT. 901.429.537-4 

 

 

 
 

CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la 

suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías. 

 

Para constancia, se firma a los: 20/11/2020 

 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA  




