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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A “LA REVISION,
ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE
PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y MAGDALENA”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicidn del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 225 de 2016 suscrito entre FINDETER vy la Agencia de Desarrollo
Rural y de acuerdo a las exigencias del mismo se puede consultar en la pagina web de FIDUPREVISORA y de
FINDETER, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado de este
proceso, que tiene por objeto el proyecto denominado “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION
DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS
DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y MAGDALENA”, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una
interventoria que ejerza el control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el contrato de
consultoria, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el mismo y los demas documentos y
elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

1. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
i 3. Actividades legales
i 4. Actividades financieras y presupuestales
|
|
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Toda estipulacién contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad

Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del Objeto contratado.

Los plazos, términos y demés condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente

©® N>

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la
convocatoria que se abrird para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fiduprevisora.com.co y
www.findeter.gov.co

Adicionalmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga
en el desarrollo del contrato.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de la Consultoria, desde la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas
las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la revision se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracién de los
formatos que para el proceso de liquidacién que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato objeto de interventoria con el fin de controlar el
buen manejo e inversidn de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoria, programas y medidas
planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos
ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social, y Reputacional (PGSR) presentado
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA; la verificacién del cumplimiento en el desarrollo e implementacion de todos
los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al
PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de la consultoria; y su
proposito se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de creacién
participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi
como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de consultoria, asi como
apoyar a FINDETER, la ADR y a LA CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.

o Comprometidos
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TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados, asi como el seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los todos los productos
desarrollados y su aplicacion.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral
para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la
inspeccion de los parametros, metodologia y deméas elementos que contempla el contrato, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucién.

Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los paradmetros legales
logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel téenico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera
integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas
que no afecten la validez del contrato Solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien hechos de
presunto incumplimiento para la imposicién de sanciones al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, o emitir su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas

El contrato de estudios y disefios que sera objeto de seguimiento, sera ejecutado en dos fases, para cada uno de los
proyectos de manera independiente como se establece a continuacién:

(i) REVISION, {\CTUALIZACI()N Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y
ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. (PARA CADA PROYECTO).

(ii) DISENOS DETALLADOS (PARA CADA PROYECTO)

De acuerdo a lo anterior, la interventoria se ejecutara en las siguientes fases:

FASE DESCRIPCION DEL ALCANCE

INTERVENTORIA A LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION
FASE1 | DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD. (PARA CADA PROYECTO).
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FASE DESCRIPCION DEL ALCANCE
FASE 2 | INTERVENTORIA A LOS DISENOS DETALLADOS (PARA CADA PROYECTO)

1.1.21 FASE 1: INTERVENTORIA A LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL
ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. (PARA CADA
PROYECTO).

Consiste en ejecutar la Interventoria a la revision, actualizacion y/o complementacion del estudio de identificacion para
cada uno de los proyectos, que se realizara con base en informacién disponible del proyecto y visitas de reconocimiento
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA seleccionado a la zona por un equipo multidisciplinario para identificar las
posibles alternativas de ejecucion de un proyecto de adecuacién de tierras y determinar en forma preliminar la viabilidad
financiera, ambiental, técnica y social de éstas, segun se establecio en el Estudio Previo para la apertura de la respectiva
convocatoria de consultoria.

También se debe realizar la interventoria a la validacion y ejecucion por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
objeto del presente proceso de todos los estudios y predisefios de acuerdo a lo establecido en el estudio previo de la
convocatoria de consultoria de manera que permita adelantar una evaluacion de todos los aspectos de los proyectos,
para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades, beneficios, costos, indicadores econoémicos, sociales y
ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, asi como si amerita pasar o no a la siguiente FASE 2
Disefios Detallados

Adicionalmente las actividades a realizar por parte de la Interventoria, en el marco de ejecucién del contrato,
corresponden a:

1.1.2.1.1 PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

El Interventor debe garantizar el desarrollo por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, del componente de
Lectura Territorial, de acuerdo a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional anexos, en referencia a los siguientes
productos:

1. Identificacion del &rea de influencia

2. Caracterizacién de la poblacion

3. Actualizacion de controles de riesgo

4. Directorio de actores

5. Diagnéstico de interacciones socio-ambientales
6. Reunién de socializacion

Es importante que la informacion relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del
componente social que se recomiendan en el Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de
2019 (Estudios Béasicos numeral 4.1.13 — 4.1.14 del precitado manual).

1.1.2.1.2 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA (para cada proyecto).

Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin
incluir el plazo establecido para la revisién que corresponde a un (1) mes el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
entregara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio
de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

Para cada proyecto, EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe
dentro de los QUINCE (15) DIAS calendario siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe solicitar la realizacion de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso
de requerirse.
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Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos de la Fase 1 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes de cada proyecto, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario siguiente a la comunicacion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, solicitados de cada proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra CINCO (5)
DIAS calendario para su revisién. En caso de que persistan las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en su informe inicial de revision para cada proyecto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA podra ser
sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

1.1.2.1.3 REVISION DE LA INFORMACION (para cada proyecto).

Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DiAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin
incluir el plazo establecido para la revisién que corresponde a un (1) mes el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
entregara de manera simultanea a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase.

Una vez recibidos los Informes de la Fase 1 de cada proyecto, la CONTRATANTE, procedera a revisar los documentos,
realizara las observaciones y recomendaciones y remitira a la ADR toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision y la ADR, contardn con maximo DIECISIETE (17) QiAS calendario,
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para realizar
lectura de la Fase 1, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente para cada
proyecto.

El periodo de revision de la CONTRATANTE y de la ADR podra prorrogarse hasta por TREINTA (30) DIAS calendario
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que tanto
el CONTRATISTA DE CONSULTORIA como de INTERVENTORIA desarrollen sus actividades, para lo cual se deberan
realizar las correspondientes modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacién de los plazos para la
revision de los documentos esto no dara lugar a pagos adicionales para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y de
INTERVENTORIA.

Si de la lectura de los documentos de cada proyecto, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar
ajustes a los productos de la Fase 1, la CONTRATANTE vy la ADR, solicitaran por escrito al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES (3) DIAS calendario para revisar esta solicitud y
remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la versién final del documento de cada
proyecto.

Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con CINCO
(5) DIAS calendario para su revision. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el
procedimiento para declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.

Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedara sometido a condicion resolutoria dependiendo del
andlisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en el presente
documento
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Una vez los informes productos de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el
contrato y demas documentos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA presentara a la CONTRATANTE, dentro de los
DOS (2) DIAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacién de
los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

A partir del analisis del Informe final de la FASE 1, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera emitir un concepto
sobre la verificacién y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una de las
siguientes alternativas.

a) CONCEPTO FAVORABLE.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la Fase 1
estructurado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y
requeridas para la ejecucion de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que los proyectos son viables desde el punto de vista técnico, social, ambiental, econdmico, legal y financiero
y por lo cual cumpliran con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias,
por lo cual el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberad conceptuar sobre la revision efectuada por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecucion
de la Fase 2.

En este caso el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA considera que es viable ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto.

En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTQRiA y de INTERVENTORIA, esta supeditado al
pronunciamiento que efectle LA CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO; sobre el acaecimiento o no de una o
varias de las condiciones resolutorias asociadas a cada uno de los proyectos.

La no ejecucion de la totalidad de alguno de los proyectos con ocasién de la inviabilidad de uno o varios proyectos o la
terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA o por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

b) CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA FASE 2.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORiA deberd conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecucién del
proyecto en la Fase 2, valorando como minimo la ocurrencia de los siguientes aspectos:

Concepto de NO viabilidad

Comunidad en oposicion.

Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico.

NUmero minimo de usuarios

No obtencion de recursos adicionales

No suscripcion del Acta de Compromiso por parte de los usuarios del distrito.

Do wh =

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentando los analisis técnicos, sociales y las actividades o
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la
situacion persiste, se podra dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias.

En todo caso de ocurrir esta situacién, se entendera que solamente se generarén obligaciones y pagos por el monto,
plazo, personal y dedicaciones que realmente se hayan utilizado para la ejecucion de la Fase 1 cumpliendo con las
condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas
por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto maximo establecido
que se encuentra definido para dicha Fase.
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1.1.2.1.5. CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto):

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de
las condiciones resolutorias descritas en el numeral 2.8.2 de los términos de referencia, en caso de aplicar.

1.1.2.1.6 PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO (para cada proyecto):

Recibido el concepto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitira a la
ADR los resultados obtenidos en la Fase 1 para su revisién, acompafiando dicha comunicacién con los siguientes
documentos:

a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.
c. Concepto del Supervisor

La decision del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de
otra indole que hagan parte del informe final de la Fase I.

En los TRES (3) DIAS habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO - PA
FINDETER (PAF), el cual definira la viabilidad de ejecutar la Fase 2 para uno o para varios de los proyectos o se definira
si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas para uno o para algunos de los proyectos.

Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a ejecutar la Fase 2.

1.1.2.1.7 PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de la Fase 1y de los analisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITE
TECNICO y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones
resolutorias para todos los proyectos, se entendera resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento establecido para
estos efectos en el contrato. Si ha acaecido una condicién resolutoria para alguno de los proyectos especifico se aplicara
la condicion Unicamente para este y se podran ejecutar los demas proyectos en la fase 2, reconociendo Unicamente los
valores de los proyectos ejecutados, asi como su correspondiente interventoria.

Si producto de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITE TECNICO y el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se concluye que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE
informara de tal situacion al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y se procedera con la ejecucion de la FASE 2 -
disefios detallados, segun los resultados de la Fase 1y segun lo previsto en el CONTRATO.

La ejecucidn de los disefios y la respectiva interventoria de la Fase 2 para cada uno de los proyectos, los derechos y

obligaciones derivados del CONTRATO quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones
resolutorias descritas.

1.1.2.2 FASE 2: INTERVENTORIA A LOS DISENOS DETALLADOS (para cada proyecto)

Consiste en realizar la Interventoria a los estudios y disefios detallados de cada uno de los proyectos, con el fin de
garantizar la ejecucion de los mismos en condiciones de funcionalidad.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera verificar que el CONTRATISTA DE
: CONSULTORIA elabore los disefios detallados de todas las obras que conforman cada uno de los proyectos, basandg
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en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. EI CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera hacer seguimiento y verificar que el disefiador del proyecto desarrolle los disefios de manera
tal que sean suficiente para elaborar los planos de construccién que, junto con las especificaciones técnicas, permitan la
ejecucion de las obras sin requerirse informacion o detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos
electromecanicos especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el
fabricante de tales equipos o elementos.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera verificar en esta etapa que los planos de construccién de cada obra
sean completos y de facil interpretacion, e incluyan despieces de armaduras y detalles constructivos y la definiciéon de
todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, puentes, grias, etc. Ademas, debera
verificar que los planos se presenten en las escalas establecidas en la subetapa de factibilidad, dependiendo del tipo de
plano y del detalle indicado e incluyan plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan determinar en forma
precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se acompafaran de un cuadro
resumen con la clase, ubicacién, abscisado, descripcion resumida y dimensiones principales de cada una de ellas.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, adelante todos los
disefios detallados de las obras para la alternativa seleccionada en la Fase 1, teniendo en cuenta el alcance detallado
establecido en el documento publicado con la convocatoria denominado “Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala™, elaborado por la UPRA en el afio 2019.

1.1.2.2.1 PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe garantizar por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, Ia
implementacion del Plan de Gestion Social y reputacional encaminado al fortalecimiento y /o construccién de tejido
social, proceso de apropiacion comunitaria y manejo de impactos ocasionados, de acuerdo a la informacion y anélisis de
la misma en el Componente de Lectura Territorial desarrollado en la fase 1.

Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe desarrollar e implementar los siguientes
componentes con sus respectivos productos, de acuerdo a los lineamientos anexos:

1. Componente de Gestién Humana en la Zona
2. Componente Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social
3. Componente Seguimiento y Evaluacién

Es importante que la informacion relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del
componente social que se recomiendan en el capitulo 5.8 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en
pequefia escala de 2019.

Durante la fase 1y 2 es necesario enfatizar con las comunidades y demés actores involucrados que el momento en que
se encuentra el proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendréa
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.2.2.2 INTERVENTORIA A LOS PRODUCTOS DE LA FASE 2 (para cada proyecto).

Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin
incluir el plazo establecido para la revision que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
entregara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio
de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

Para cada proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por
el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe

' Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para adelantar I3
subetapa de Disefios Finales de Proyectos de Adecuacion de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro de esta Convocatoria.
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dentro de los QUINCE (15) DiAS calendario siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe solicitar la realizacién de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso
de requerirse.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos de la Fase 2 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes de cada proyecto deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario siguiente a la comunicacion del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra CINCO (5)
DIAS calendario para su revision. En caso de que persistan las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en su informe inicial de revision para cada proyecto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA podra ser
sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

1.1.2.2.3 REVISION DE LA DOCUMENTACION (para cada proyecto).

Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2 sin
incluir el plazo establecido para la revision que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
entregarad de manera simultanea a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase.

Una vez recibidos los Informes de la Fase 2 de cada proyecto, la CONTRATANTE procederé a revisar los documentos,
realizara las observaciones y recomendaciones y remitira a la ADR toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision y la ADR, contardn con maximo DIECISIETE (17) QiAS calendario,
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para realizar
lectura de la Fase 2, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente para cada
proyecto.

El periodo de revisién de la CONTRATANTE y de la ADR podra prorrogarse hasta por TREINTA (30) DIAS calendario
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberan realizar las correspondientes
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacion de los plazos para la revision de los documentos
esto no dara lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

Si de la lectura de los documentos de cada proyecto, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar
ajustes a los productos de la Fase 2, la CONTRATANTE vy la ADR, solicitaran por escrito al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES (3) DIAS calendario para revisar esta solicitud y
remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la versién final del documento de cada
proyecto.

Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con CINCO
(5) DIAS calendario para su revision. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el
procedimiento para declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.

1.1.2.2.4 CONCEPTO DEL INTERVENTOR (APLICA PARA CADA PROYECTO).

Una vez los informes productos de la Fase 2 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el
contrato y demas documentos del contrato de consultoria, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA presentara a Iz
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CONTRATANTE, dentro de los DOS (2) DIAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el
que manifieste la aceptacion de los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a
CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

A partir del analisis del Informe final de la Fase 2, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberéa emitir un concepto
sobre la verificacién y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 2, con el fin de proceder a
la suscripcién del acta de recibo a satisfaccion del contrato de consultoria.

1.1.2.3 PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

Una vez sea culminado el contrato sujeto a la interventoria y se suscriba el acta de recibo y entrega final de la
consultoria, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacion
necesaria para realizar el cierre contractual del contrato tanto de interventoria como del contrato de consultoria, para ello
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES contados a partir de la
suscripcidn del acta de entrega y recibo del contrato de consultoria, el cual se encuentra contemplado dentro del plazo
del contrato establecido.

Al término del plazo citado el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera allegar todos aquellos documentos que
requiere el contrato de consultoria y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los
formatos de Acta de Liquidacion Contrato de consultoria y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria,
suscrito a través de FINDETER.

1.1.2.4 PRODUCTOS A ENTREGAR FASES 1y 2.

a) Informes Semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para su aprobacion, la
programacion. Adicional a lo anterior, deberé incluir:

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

* Plan de Accidn (en caso de requerirse)

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de
avance con respecto a lo programado. Como minimo debera incluir;

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas.
i * Relacion de planos.
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* Registros fotograficos de las visitas de campo efectuadas.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

+ Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de Consultoria e interventoria

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

* Informe de gestidn social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto

* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera como
minimo el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en condiciones técnicas y soluciones dadas a los problemas mas comunes que se
presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

+ Copia de la bitacora y registro fotografico de las visitas de campo efectuadas.

* Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

+ El resumen final del proyecto supervisado y el informe de control presupuestal del mismo.

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

+ Remision de las Pélizas actualizadas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA y de la INTERVENTORIA.

1.1.2.5. NORMATIVIDAD APLICABLE.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA tenga en cuenta para la
ejecucion de la consultoria objeto de la presente interventoria y durante la totalidad del plazo del contrato, entre otras, las
siguientes normas y documentos vigentes:

Los trabajos de consultoria se realizaran de acuerdo con los alcances del documento “Manual para la preinversién en
proyectos de riego en pequefa escala” del afio 2019, y actualizaciones posteriores, el cual establece las normas para
el proceso de adecuacion de tierras en los componentes juridicos, técnicos, econdmicos y financieros, sociales y
ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993 y deméas normas reglamentarias.

Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma especifica, se deberan cumplir los requisitos de la ultima version
de las normas aplicables que se mencionan a continuacion:

Instituto Colombiano de Normas Técnicas — ICONTEC
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Basico — RAS 2017 — Res 330 de 2017
American Society for Testing Materials - ASTM
American Water Works Association - AWWA
American Welding Society - AWS
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American Concrete Institute - ACI

Portland Cement Association - PCA

American Institute of Steel Construction - AISC

United States Bureau of Reclamation - USBR

American Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO

American Society of Mechanical Engineers - ASME

American National Standard Institute - ANSI

Steel Structures Painting Council - SSPC

National Electrical Code - NEC

Normas de Construccion de Redes de la Empresa de Energia de Bogota — EEB

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuacién de tierras
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vias -
INVIAS

Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997
EUROCODE 7

Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder

Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder

Ley 1955 de 2019

Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un disefio o accion de
consultoria, sera esta la que primeramente propondra la norma internacional mas aplicable o exigible para la situacién
particular, bajo la observacién y aprobacion previa del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

1.1.3.  ACTAS DEL CONTRATO.

1.1.3.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir
el acta de inicio 0 se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion de la Interventoria.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la SUPERVISION en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

El SUPERVISOR verificara y aprobaré el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucién de las Fases 1y 2 de cada uno de los proyectos del contrato, Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.
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La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

c. Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica
discriminada de las Fases 1y 2, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal
efecto dispondré la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucién del
contrato conforme al minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas
para la ejecucion del contrato, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de
las actividades.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES
(3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion,
no se firma el documento por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.3.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1.

Una vez verificado y aprobado por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el contenido y los productos
desarrollados de la Fase 1 y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la
CONTRATANTE vy la ADR, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de la Fase 1, una vez se
hayan aprobados los productos de dicha fase y se tenga el aval para inicio de la Fase 2 (disefios de detalle).

1.1.3.3 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera entregar el objeto contractual, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con el visto
bueno de la CONTRATANTE a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de entrega y recibo a
satisfaccion del contrato, razon por la cual, en caso de presentarse el SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE, se reservan
el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, los ajustes o correcciones de los productos que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1.21. LOCALIZACION GENERAL
Los proyectos objeto de esta consultoria estan localizados en los siguientes sitios de estudios:

. Distrito de riego Montencillo, localizado en el municipio de Capitanejo, en el departamento de Santander.

. Distrito de riego Asudirarpi, localizado en el municipio de San Miguel, en el departamento de Santander.

. Distrito de riego Audatrer, localizado en el municipio de Carcasi, en el departamento de Santander.

. Distrito de riego Candelaria, localizado en el municipio de Zona Bananera, en el departamento de Magdalena.

1.2.1.1. Distrito de riego Montencillo - municipio de Capitanejo.

El municipio de Capitanejo se localiza en el centro oriente del departamento de Santander en la Provincia de Garcia
Rovira, con una extension de 81 Km2, posee una altitud media de 1.090 msnm con un clima calido seco a una
temperatura de 25 °C. Se ubica a 197 Km de la ciudad de Bucaramanga por carretera de dificil transito que comunica los
municipios de San José de Miranda, Méalaga, San Andrés, Guaca y Piedecuesta para llegar a la capital en un lapso de
ocho horas.
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Limita al norte con los municipios de San José de Miranda y Enciso, al oriente con San Miguel y Macaravita, al sur con el
Rio Nevado y al occidente con el departamento de Boyaca con los municipios de Covarachia y Tipacoque después del
Rio Chicamocha.

1.2.1.2. Distrito de riego Asudirarpi - municipio de San Miguel.

El municipio de San Miguel, se encuentra localizado en el extremo sureste de la provincia de Garcia Rovira, al oriente del
departamento de Santander. El area del municipio es de 71,14 Km2, o sea 7114 ha, las cuales se encuentran divididas
en 10 areas geograficas identificadas como veredas. El municipio tiene una altura sobre el nivel del mar que varia de
1.200 m.s.n.m. en el extremo sur sobre las riveras del Rio Tunebo a 3.200 m.s.n.m. en el extremo noreste en la vereda
Lajas. Posee los pisos térmicos templado y frio. Tiene una temperatura que oscila entre 8 y 24 grados centigrados, y la
precipitacidon promedio es de 1.200 milimetros anuales.

Limita al norte con los municipios de Enciso y Carcasi, al oriente con el municipio de Carcasi, al sur con los municipios
de Macaravita y parte de Capitanejo y al occidente con el municipio de Capitanejo.

1.2.1.3. Distrito de riego Audatrer — municipio de Carcasi.

El Municipio de Carcasi, pertenece al departamento de Santander, se encuentra ubicado en la parte-sur oriental del
departamento de Santander, sobre la cordillera oriental, a una distancia de 197 Km de la capital Bucaramanga. El area
del municipio es de 261.78 Km?, de los cuales 1.6 % es de clima medio, el 23% de clima frio y el 74.8 % de paramo. La
cabecera Municipal esta ubicada a una altura de 2080 m.s.n.m con una temperatura media de 17°C, en latitud 6°43”,
longitud 72°38”.

Limita por el oriente con los Municipios de Chiscas (Boyaca), y Macaravita; por el occidente con los Municipios de Enciso
y Concepcion, por el norte con el municipio de Concepcidn y por el sur con el Municipio de San Miguel.

1.2.1.4. Distrito de riego Candelaria — municipio de Zona Bananera.

El Municipio de Zona Bananera esta localizado al norte del Departamento del Magdalena, EI Municipio se encuentra a
una distancia de 87 km de la capital (Santa Marta), desde el extremo sur del municipio y a 40 km desde la cabecera
municipal, Prado Sevilla. Se encuentra localizado entre los paralelos 10° 39’ y 10° 55’ Latitud Norte y entre los
meridianos 74° 06’ y 74° 17’ oeste de Greenwich y a una altura de 30 m.s.n.m.

Limita por Norte con el municipio de Ciénaga (Quebrada de Aguja); al Sur con el municipio de Aracataca (agua divisoria
del rio Tucurinca); al Oriente con el municipio de Ciénaga (pie de monte Sierra Nevada de Santa Marta) y al Occidente
con el municipio de Pueblo Viejo (terrenos de aluvién de la Ciénaga Grande de Santa Marta).

1.2.2.  LOCALIZACION ESPECIFICA.
1.2.2.1. Distrito de riego Montecillo — municipio de Capitanejo.

El proyecto se localiza en la Vereda Montecillo del Municipio de Capitanejo, sobre la vertiente oriental del Rio
Chicamocha y adyacente al area urbana del municipio. El &rea del proyecto se encuentra en la parte baja de la vereda,
en el valle del Rio Chicamocha, se localizada aproximadamente entre las coordenadas geograficas 6°32'13.74" a
6°33'42.83" de Latitud Norte y 72°41'44.95" a 72°43'20.20" de Longitud Oeste, que equivalen a coordenadas planas
1.214.849,40N a 1.217.578,95N y 1.152.829,98E a 1.149.895,47E.

El area potencial por beneficiar con el futuro distrito de adecuacién de tierras equivale a 240 ha, distribuidas en 52
predios aproximadamente que representa 47 posibles beneficiarios.
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Figura 1. Localizacién proyecto Montecillo — Capitanejo.
1.2.2.2. Distrito de riego Asudirarpi - municipio de San Miguel
El proyecto de riego en pequefia escala de Asudirarpi, se encuentra ubicado en el extremo sureste de la provincia de
Garcia Rovira en la parte sur oriental del Departamento de Santander, comprende las veredas Arenal y Cenacuta (Sector

Piedra larga).

La extension total del proyecto es de 396.25 ha, que comprende 117 predios que representan a 468 posibles
beneficiarios. De esta rea, se adecuaran 200 ha netas con obras de riego.
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Figura 2. Localizacion proyecto Asudirarpi — San Miguel
1.2.2.3. Distrito de riego Audatrer - municipio de Carcasi

El distrito de riego de pequefia escala Audatrer, se encuentra ubicado en el municipio de Carcasi, al sur oriente de
Bucaramanga (capital del departamento de Santander), sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental. Abarca dos
de las doce veredas del municipio de Carcasi que son las veredas Reposo y Durazno. Esta area que pertenece a la
Provincia de Garcia Rovira se encuentra ubicada a una altura variable entre los 2300 msnm y los 2900 msnm la cual es
una zona bastante ondulada perteneciente a la cuenca del rio Petaquera también llamada Quebrada Palencio, afluente
del rio Tunebo que a su vez vierte sus aguas al rio Chicamocha.

La extension total del proyecto es de 639,5 ha, de esta area se adecuaran 72 ha netas con obras de riego, el numero de
1 predios potencialmente beneficiados es de 71 con 93 posibles beneficiarios
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Figura 3. Localizacion proyecto Audatrer — Carcasi
1.2.2.4. Distrito de riego Candelaria — municipio de Zona Bananera

El proyecto se localiza en el Corregimiento de Candelaria del Municipio de Zona Bananera en el Departamento del
Magdalena, se encuentra localizado aproximadamente en coordenadas geograficas 10°51'11.57” de Latitud Norte y
74°13'25.8" de Longitud Oeste, que equivalen a coordenadas planas 1'692.000 N y 984.000 W, al oeste de los
corregimientos de Varela y Orihueca en el margen del Rio Frio. El area del proyecto se encuentra colindando por el norte
con el Distrito de Adecuacion de Tierras de Rio Frio y un poco mas al sur con el DAT de Tucurinca.

El area a beneficiar con riego y drenaje es de 490 ha aproximadamente, distribuidos en 65 predios con 48 posibles
beneficiarios.
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Figura 4. Localizacion proyecto Candelaria — Zona Bananera

1.2.3. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) FASES 1Y 2

El método para la determinacion del presupuesto estimado de las Fases 1y 2 del contrato por proyecto es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y correspondera a un valor que resulte de la multiplicacion y sumatoria de
las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la
presentacién de la propuesta econémica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los
documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta
economica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del
Contrato de Interventoria en sus Fases 1y 2 por proyecto; implementacion de protocolos y elementos de bioseguridad,
uso de computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién
del contrato y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado un factor multiplicador para la interventoria a cada
proyecto el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion de las Fases 1y 2.

En todo caso el presupuesto estimado para la Fases 1y 2 corresponde a un valor que en concordancia con el desarrollo
del proyecto en estas Fases y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y avaladas por el Supervisor, puede variar sin superar el presupuesto estimado, segun la necesidad
de personal, dedicaciones y actividades requeridas para la ejecuciéon de las Fases, que asegure la ejecucion de la
totalidad de los productos, aprobadas por la Supervision de la CONTRATANTE.
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Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1 de revision, actualizacion y/o validacion, ajustes y/o complementacién de los
estudios de identificacion y elaboracion del estudio factibilidad, para alguno de los proyectos se realiza una modificacién
en el alcance, la contratante a través de la supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones del
personal y las deméas condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, a
partir de las minimas establecidas en el numeral personal minimo requerido y sin superar el valor del contrato.

Nota 2: Como producto del informe de estudio de factibilidad, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar un
analisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de disefios detallados, es decir, en caso de que se presente una
modificacion en el alcance de dicha fase, se debera realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demas
condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, a partir de las minimas
establecidas en el numeral del personal minimo requerido, lo anterior, previo al inicio de la fase de disefios detallados y
sin superar el valor del contrato..

El valor de las fases 1y 2 de la interventoria, se han establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del
personal minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos
establecidos en los documentos de la convocatoria para las areas establecidas para cada proyecto y definidas en los
documentos de la convocatoria, area establecida segun la informacién aportada por el estructurador a la ADR.

Los valores estimados se describen a continuacion:

1.3.1. FASE 1. INTERVENTORI'A’A LA REVISI()N’, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL
ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

1.3.1.1. Distrito de Riego Montecillo - Capitanejo

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 214
% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucidn de la Fase 1 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la interventoria a la Fase 1 de este proyecto de hasta CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 170.999.120,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 250 hectareas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el célculo del valor a ofertar se deberéa tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cinco (5) meses
para la ejecucion de las actividades y la elaboracion de los productos de esta Fase, el cual deberéa ser tenido en cuenta
al momento de elaborar la oferta econémica, y un periodo adicional de Revisién y aprobacién de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacién que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningln costo
adicional.

1.3.1.2. Distrito de Riego Asudirarpi — San Miguel

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de
205% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de la Fase 1 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la interventoria a la Fase 1 de este proyecto de hasta NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA
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PESOS ($ 97.106.050,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 200 hectareas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de tres (3) meses para
la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdémica, y un periodo adicional de Revisidén y aprobaciéon de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningln costo
adicional.

1.3.1.3. Distrito de Riego Audatrer - Carcasi

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 211
% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucién de la Fase 1 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 1 de la interventoria de este proyecto de hasta SETENTA'Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 'Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 75.649.590,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 72 hectéreas, area establecida segun la informacién aportada por
el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de tres (3) meses para
la ejecucidn de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo adicional de Revisidén y aprobacién de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo
adicional.

1.3.1.4. Distrito de Riego Candelaria - Zona Bananera

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de
210% el cual aplic6 a los costos del personal requerido para la ejecucién de la Fase 1 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 1 de la interventoria de este proyecto de hasta CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 193.346.750,00) M/CTE., incluidos costos de
transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segn las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un &rea de 490 hectéreas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el célculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cinco (5) meses
para la ejecucion de las actividades y la elaboracion de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuentg
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al momento de elaborar la oferta econémica, y un periodo adicional de Revisién y aprobacion de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningln costo
adicional.

1.3.2.  FASE 2. INTERVENTORIA A LOS DISENOS DETALLADOS.
1.3.2.1. Distrito de Riego Montecillo - Capitanejo

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 203
% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de la Fase 2 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 2 de interventoria de este proyecto de hasta CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 44.202.820,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 250 hectareas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para
la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo adicional de Revisién y aprobacién de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revisiéon debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo
adicional.

1.3.2.2. Distrito de Riego Asudirarpi - San Miguel.

Para la ejecucion de esta fase de la interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 211
% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucién de la Fase 2 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 2 de interventoria de este proyecto de hasta TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 33.945.560,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 200 hectareas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el célculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para
la ejecucidn de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdémica, y un periodo adicional de Revisidén y aprobaciéon de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacién que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningln costo
adicional.

1.3.2.3. Distrito de Riego Audatrer — Carcasi
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Para la ejecucion de esta fase de interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 216%
el cual aplic6 a los costos del personal requerido para la ejecucion de la Fase 2 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 2 de interventoria de este proyecto de hasta VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 29.159.780,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 72 hectéreas, area establecida segun la informacién aportada por
el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para
la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdémica, y un periodo adicional de Revision y aprobacién de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observaciéon que resulte de la revisiéon debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningtin costo
adicional.

1.3.2.4. Distrito de Riego Candelaria - Zona Bananera

Para la ejecucion de esta fase de interventoria LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 210 %
el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de la Fase 2 del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo de
la Fase 2 de interventoria de este proyecto de hasta SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS ($ 74.815.510,00) M/CTE., incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos
en los documentos de la convocatoria para un area de 490 hectareas, area establecida segun la informacion aportada
por el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de tres (3) meses para
la ejecucidn de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdémica, y un periodo adicional de Revisién y aprobacién de los productos
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo
adicional.

1.3.2.5. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

Para la ejecucion del cierre contractual LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 233 % el cual
aplico a los costos del personal requerido.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
cierre del proyecto de hasta VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS
($ 20.746.160,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.
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1.3.3. RESUMEN DE LOS PROYECTOS.

A continuacion, se resumen los valores por proyecto correspondientes al valor minimo, maximo, y total de cada una de
las Fases:

1. DISTRITO DE RIEGO MONTECILLO - CAPITANEJO

FASE VALOR MiNIMO DE LA | VALOR MAXIMO
FASE DE LA FASE

FASE 1: Interventoria a la revision, actualizacion ylo
validacion, ajustes y/o complementacion del estudio de $153.899.208,00 $170.999.120,00
identificacion y elaboracién del estudio factibilidad

FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados. $39.782.538,00 $ 44.202.820,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2) $193.681.746,00 $215.201.940,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL A
“LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA MONTECILLO, MUNICIPIO DE CAPITANEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER” es de hasta DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 215.201.940,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

2. DISTRITO DE RIEGO ASUDIRARPI - SAN MIGUEL

FASE VALOR MINIMO DE LA | VALOR MAXIMO
FASE DE LA FASE
FASE 1: Interventoria a la revision, actualizacion y/o
validacion, ajustes y/o complementacion del estudio de $ 87.395.445,00 $97.106.050,00
identificacion y elaboracion del estudio factibilidad
FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados. $30.551.004,00 $ 33.945.560,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2) $117.946.449,00 $131.051.610,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL A
“LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA ASUDIRARPI, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER?” es de hasta CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
($ 131.051.610,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

3. DISTRITO DE RIEGO AUDATRER - CARCASI

FASE VALOR MiNIMO DE LA | VALOR MAXIMO
FASE DE LA FASE

FASE 1: Interventoria a la revision, actualizacion y/o
validacion, ajustes y/o complementacion del estudio de $68.084.631,00
identificacion y elaboraciéon del estudio factibilidad

$ 75.649.590,00
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FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados. $26.243.802,00 $29.159.780,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2) $94.328.433,00 | $104.809.370,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL A
“LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA AUDATRER, EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER” es de hasta CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
PESOS ($ 104.809.370,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

4. DISTRITO DE RIEGO CANDELARIA - ZONA BANANERA
FASE VALOR MINIMO DE LA | VALOR MAXIMO
FASE DE LA FASE

FASE 1: Interventoria a la revision, actualizacion y/o

validacion, ajustes y/o complementacion del estudio de $174.012.075,00 | $193.346.750,00
identificacion y elaboracién del estudio factibilidad

FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados. $67.333.959,00 | $74.815.510,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2) $241.346.034,00 | $ 268.162.260,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL A
“LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, EN EL
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA” es de hasta DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($ 268.162.260,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

5. CIERRE CONTRACTUAL
FASE VALOR MINIMO DE LA | VALOR MAXIMO DE
FASE LA FASE
Cierre contractual $18.671.544,00 $20.746.160,00
TOTAL PRESUPUESTO CIERRE CONTRACTUAL $18.671.544,00 $ 20.746.160,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE para el cierre contractual es de hasta VEINTE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 20.746.160,00) M/CTE, incluidos costos de
transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del cierre contractual debe ser incluido dentro de los costos de la interventoria a la fase 2.

A continuacion, se resumen los valores minimos y méaximos estimados para la ejecucién de la interventoria a todos los
proyectos en cada una de las fases.

RESUMEN PROYECTOS

FASE VALOR MiNIMO DE LA | VALOR MAXIMO DE LA
FASE FASE
h
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FASE 1: Interventoria a la revision, actualizacion y/o
validacion, ajustes y/o complementacion del estudio $ 483.391.359,00 $537.101.510,00
de identificacion y elaboracidn del estudio factibilidad

FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados. $182.582.847,00 $202.869.830,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

INTERVENTORIA - PE (Fase 1 + Fase 2) $ 665.974.206,00 $ 739.971.340,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecucién del proyecto es
hasta la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 739.971.340,00) M/CTE, incluido todos los, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS.

El PROPONENTE debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones
0 gravadmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion, liquidacion del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y Territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF), es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho.

1.5. FORMA DE PAGO

La FIDUPREVISORA como vocera y administradora del Patrimonio Autonomo, en su calidad de contratante, realizara el
pago del valor del contrato al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, de la siguiente manera:

1.5.1. FASE 1. INTERVENTORiA ALA REVI§ION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO
DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (para cada uno de los
proyectos)

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:
1.5.1.1. Distrito de Riego Montecillo - Capitanejo

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante, el INFORME DE
IDENTIFICACION del proyecto elaborado por el contratista de consultoria, solicitado en los estudios previos de
la consultoria en el numeral 4.2.1.3

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado vy recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacion, ajustes y/o complementacion de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al
numeral 4.1 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019
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DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 3. PLANEACION (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversion en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos del contrato de
consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacion, ajustes y/o complementacion de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA
MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en
pequefia escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual
para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segln los documentos de la
consultoria.

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 8. INFORME DE FACTIBILIDAD
(corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) seglin los documentos de la consultoria.

1.5.1.2. Distrito de Riego Asudirarpi — San Miguel

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante, el INFORME DE
IDENTIFICACION del proyecto elaborado por el contratista de consultoria, solicitado en los estudios previos de
la consultoria en el numeral 4.2.1.3

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado vy recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacion, ajustes y/o complementacion de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al
numeral 4.1 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2.
DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 3. PLANEACION (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversion en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacion, ajustes y/o complementacién de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA
MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en
pequefia escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual
para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la
consultoria.

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado vy recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 8. INFORME DE FACTIBILIDADQ

o Comprometidos
@ Els%rggaﬁr:’dsimiento Minhacienda Paglna 29 de 100

con Colombia



A R{TTT)

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

esde todos | @ A 3 {fiduprevisora)

(corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) segun los documentos de la consultoria.

1.5.1.3. Distrito de Riego Audatrer — Carcasi

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante, el INFORME DE
IDENTIFICACION del proyecto elaborado por el contratista de consultoria, solicitado en los estudios previos de
la consultoria en el numeral 4.2.1.3

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacién, ajustes y/o complementacion de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al
numeral 4.1 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2.
DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 3. PLANEACION (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversion en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos del contrato de
consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacion, ajustes y/o complementacién de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA
MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en
pequena escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual
para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la
consultoria.

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado vy recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 8. INFORME DE FACTIBILIDAD
(corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) segun los documentos de la consultoria.

1.5.1.4. Distrito de Riego Candelaria - Zona Bananera

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccidn por parte del contratista de Interventoria y la contratante, el INFORME DE
IDENTIFICACION del proyecto elaborado por el contratista de consultoria, solicitado en los estudios previos de
la consultoria en el numeral 4.2.1.3

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacién, ajustes y/o complementacién de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al
numeral 4.1 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2.
DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 3. PLANEACION (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversion en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefa escala de 2019) segun los documentos de la consultoria.
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c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene la validacién, ajustes y/o complementacion de lo
solicitado en los estudios previos de la consultoria en los incisos: 5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA
MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en
pequefia escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual
para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la
consultoria.

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante del Informe
elaborado por el contratista de consultoria que contiene lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 8. INFORME DE FACTIBILIDAD
(corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) seglin los documentos de la consultoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben ser expedidas a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF).

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del
Contrato

1.5.2.  FASE 2. DISENOS DETALLADOS (para cada uno de los proyectos).

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Fase 2, asi:

1.5.2.1. Distrito de Riego Montecillo — Capitanejo

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversion en
proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al
numeral 5.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 3. ASPECTOS
AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversién en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la consultoria.

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS
DINAMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 6. DEFINICION DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019), 7. GESTION INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala de 2019), 8. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8
del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 9. CONCEPTO DE
VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numerg
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5.10 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segin los documentos
de la consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 11. RECUPERACION DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE
COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecucion de las obras producto de los
disefios detallados, las actas de compromiso y demas documentos que las acompaiian, se gestionan y firman
entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA tendra que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias
(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 5.12 del
Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 13. INFORME DE DISENO
(corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) seglin los documentos de la consultoria.

1.5.2.2. Distrito de Riego Asudirarpi - San Miguel

a.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversion en
proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al
numeral 5.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 3. ASPECTOS
AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversién en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la consultoria.

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS
DINAMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 6. DEFINICION DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019), 7. GESTION INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala de 2019), 8. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8
del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 9. CONCEPTO DE
VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral
5.10 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos
de la consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 11. RECUPERACION DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE
COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecucion de las obras producto de los
disefios detallados, las actas de compromiso y demés documentos que las acompafian, se gestionan y firman
entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA tendra que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias
(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 5.12 de
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Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 13. INFORME DE DISENO
(corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) segun los documentos de la consultoria.

1.5.2.3. Distrito de Riego Audatrer — Carcasi

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversion en
proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al
numeral 5.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 3. ASPECTOS
AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversién en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos de la consultoria.

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS
DINAMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 6. DEFINICION DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019), 7. GESTION INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala de 2019), 8. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8
del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 9. CONCEPTO DE
VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral
5.10 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segin los documentos
de la consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 11. RECUPERACION DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE
COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecucion de las obras producto de los
disefios detallados, las actas de compromiso y demas documentos que las acompaiian, se gestionan y firman
entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA tendra que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias
(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 5.12 del
Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 13. INFORME DE DISENO
(corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) segulin los documentos de la consultoria.

1.5.2.4. Distrito de Riego Candelaria - Zona Bananera

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de la consultoria
en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversién en
proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al
numeral 5.2 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 3. ASPECTOS

AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefig
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escala de 2019) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversion en proyectos
de riego en pequefia escala de 2019) segln los documentos de la consultoria.

b.  Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS
DINAMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019), 6. DEFINICION DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019), 7. GESTION INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala de 2019), 8. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8
del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 9. CONCEPTO DE
VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia
escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral
5.10 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) segun los documentos
de la consultoria.

c.  Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte del contratista de Interventoria y la contratante de los Informes
elaborados por el contratista de consultoria que contienen lo solicitado en los estudios previos de consultoria
en los incisos: 11. RECUPERACION DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del Manual para la
preinversiéon en proyectos de riego en pequefia escala de 2019), 12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE
COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecucion de las obras producto de los
disefios detallados, las actas de compromiso y demas documentos que las acompanian, se gestionan y firman
entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA tendra que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias
(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 5.12 del
Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de 2019) y 13. INFORME DE DISENO
(corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala de
2019) seglin los documentos de la consultoria.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF).

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del
Contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las fases, las cuales deberan ejecutarse de manera independiente y paralela para cada uno de los
proyectos. El plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio o de la
emisién de la orden de inicio.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la consultoria a la cual se le realizara seguimiento, que se ha establecido en un
plazo DIEZ (10) MESES se ha considerado que, en el marco de las obligaciones establecidas en los documentos de la
convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de DOS (2) MESES mas FRENTE al contrato de
consultoria, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de consultoria e interventoria.
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; PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL

LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A | plEz  (10) MESES
“LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL | (,jicionalmente DOS (2) DOCE (12)
ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DE PROYECTOS | | —>°°
DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 | llauidacion)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y MAGDALENA.”

meses de cierre y MESES

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULITORI'A deberan emitirse simultaneamente con la
orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato por los ajustes solicitados por la Entidad, o ADR en desarrollo de sus revisiones.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada uno de los proyectos por
fases:

1. DISTRITO DE RIEGO MONTECILLO - CAPITANEJO

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

FASE 1: Interventoria a la Revision, actualizacién

ylo complementacion de los estudios de Seis (6) Meses*

identificacion y elaboracion del estudio de Nueve (9) Meses
factibilidad.
FASE 2: Interventoria Disefios Detallados Tres (3) Meses™

Nota 1*: El plazo contemplado comprende cinco (5) meses para la ejecucién de las actividades y la elaboracién de los
productos de la Fase 1 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.

Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecucion de las actividades y la elaboracion de los
productos de la Fase 2 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional

2. DISTRITO DE RIEGO ASUDIRARPI - SAN MIGUEL

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

FASE 1: Interventoria a la Revision, actualizacion
ylo complementacién de los estudios de
identificacion 'y elaboracion del estudio de
factibilidad.

Cuatro (4) Mesesy | Siete (7) Meses y
quince (15) dias quince (15) dias
calendario* calendario
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| FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados ‘ Tres (3) Meses™ ‘ |

Nota 1*: El plazo contemplado comprende tres (3) meses y quince (15) dias calendario para la ejecucion de las
actividades y la elaboracién de los productos de la Fase 1 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la
oferta econdmica, y un periodo adicional de Revision y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1)
mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningtn costo adicional.

Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecucion de las actividades y la elaboracion de los
productos de la Fase 2 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional

3. DISTRITO DE RIEGO AUDATRER - CARCASI

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

FASE 1: Interventoria a la Revision, actualizacion c
lo complementacion de los estudios de ualtro 4) Mes’es y :
y quince (15) dias | Siete (7) Mesesy

;deryhf;pamon y elaboracién del estudio de calendario® quince (15) dias
actibilidad. calendario.
FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados Tres (3) Meses™

Nota 1*: El plazo contemplado comprende tres (3) meses y quince (15) dias calendario para la ejecucion de las
actividades y la elaboracién de los productos de la Fase 1 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la
oferta econdmica, y un periodo adicional de Revision y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1)
mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo adicional.

Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecucion de las actividades y la elaboracion de los
productos de la Fase 2 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional

4. DISTRITO DE RIEGO CANDELARIA - ZONA BANANERA

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucién Plazo Total

FASE 1: Interventoria a la Revision, actualizacion
ylo complementacion de los estudios de Seis (6) Meses*

identificacion y elaboracion del estudio de Diez (10) Meses
factibilidad.
FASE 2: Interventoria a los Disefios Detallados Cuatro (4) Meses*™*

Nota 1*: El plazo contemplado comprende cinco (5) meses para la ejecucién de las actividades y la elaboracién de los
productos de la Fase 1 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econémica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.
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Nota 2**: El plazo contemplado comprende tres (3) meses para ejecucion de las actividades y la elaboracion de los
productos de la Fase 2 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econémica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.71.  OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucién’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio
y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA las
siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

b.  Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de consultoria, ejecutando y entregando los
productos solicitados en la interventoria y realizando seguimiento, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y
atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d.  Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION y
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de inicio
del contrato.

k. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el supervisor
asi lo solicite.

. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso po
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presunto incumplimiento.

m. Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

0. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

p. Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
presente documento en el numeral correspondiente de “PERSONAL”, previo a la suscripcidn del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del Contrato.

q. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

r. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

s. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités de seguimiento cuales podra asistir
ADR, Findeter y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos
los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
fases) en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

t. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en este
contrato.

u. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o la ADR en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

v. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

w. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo
o implementacion del contrato objeto del presente documento.

x. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningUn funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

y. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

z. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

aa. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

bb. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato.

cc. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, Findeter o los organismos de control con
ocasion de las actividades ejecutadas y en razén a la ejecucion y liquidacion del contrato

dd. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucién del contrato.

ee. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

ff. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la
ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

gg. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el anexo correspondiente.

hh. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestidn
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
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i. Asegurar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.
ji. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y con LA CONTRATANTE.
kk. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
Il.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
mm. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA acorde con la realidad
de la ejecucion contractual.
nn. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al
PATRIMONIO AUTONOMO con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.
oo. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en tiempo
real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.
pp. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.
qq. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ampliarlo ante la C4mara de Comercio, para lo cual tendra
un plazo méximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.
rr. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.
ss. Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla a cabalidad con lo establecido en el “Manual para la
preinversién en proyectos de riego en pequefia escala” de 2019, especificamente con lo establecido en los
CAPITULOS 2. ETAPA DE PRE INVERSION, SUBETAPA DE IDENTIFICACION, 4. ETAPA DE PREINVERSION,
SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y 5. ETAPA DE PREINVERSION, SUBETAPA DE DISENO.
tt. Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 o el que lo
modifique, sustituya o adicione.

19.2.  OBLIGACIONES DE INFORMACION.

a. Presentar Informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que
se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

b. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados por el contratista de
consultoria tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, cronograma de actividades, cartas de responsabilidad) sean entregados en
medio magnético, en original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

c. Llevar una bitacora de la ejecucion de las alternativas propuestas y de los estudios y disefios técnicos definitivos de
la alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas
en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprension general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que
intervienen en la ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendrdn acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de LA CONTRATANTE.

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision.

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, durante
el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas

f. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, las actas de entrega mensual de los
productos y de la aprobacidn y recibo a satisfaccion

g. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la ejecucion del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

1.7.3.  OBLIGACIONES FINANCIERAS
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a. Verificar el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, segun lo establecido en
la forma de pago del contrato.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacion de su propuesta econémica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

d. Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacién de las mismas, debera presentar a la SUPERVISION, el
informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado
a la ejecucion del CONTRATO.

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

f. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la SUPERVISION de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

g. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. Al igual que los soportes o
comprobantes de pago tanto del contrato de consultoria como el de interventoria, documentos requeridos para el
cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.

h. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

.. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

j- Presentar la documentacién, andlisis y soportes correspondientes para la definicion de los productos financieros
solicitados en la Fase 1y 2 del Contrato.

k. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.74. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

a. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucidn del contrato cumpliendo con la experiencia especifica exigida en el
presente documento. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a suministrar el personal minimo
exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido su costo en la propuesta
econdmica que presente el interesado. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA
CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del supervisor.
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b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

c. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director
del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por el supervisor.

d. El director del proyecto deberé tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y
para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al
momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

h. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

i. Emplear personal técnico o profesional, segln corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

j- Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa de sus profesionales.

k. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y seréa causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

1.7.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO.

a. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica
discriminada de las dos fases, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para
tal efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las fases
1y 2 conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucién de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades.

b.  Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

c. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes.

d. Para efectos de su aprobacién, El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 entregar al Supervisor del Contrato
quien verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de las Fases 1y 2 de la interventoria. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara
previamente a la suscripcidn del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos para las dos Fases

e. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato objeto de
interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académicg
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y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

1.7.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.
1.7.7. OBLIGACIONES SOCIALES.

Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.
1.7.8.  OBLIGACIONES JURIDICAS.

Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.
1.7.9.  OBLIGACIONES TECNICAS.

Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.
1.7.10. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

Seran TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia.
1.8. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato de interventoria verificando
ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de
modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y LA
CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

|
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) SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF) esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto LA
CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO
DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS DEPARTAMENTOS DE
SANTANDER Y MAGDALENA".

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demés documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3.PERSONAL

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el
personal minimo requerido para cada una de las fases en cada uno de los proyectos, o el que resulte pertinente durante
la ejecucion del contrato y hasta la entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

El personal minimo requerido para cada una de las fases en cada uno de los proyectos se encuentra relacionado en el
documento ANEXO TECNICO DE PERSONAL (ANEXO 1), el cual hace parte de la presente convocatoria.

Ducho personal minimo es de caracter obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién
profesional y experiencia tendran que presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacién de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como
requisito previo para suscribir el acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion de este. De modo que, para la
elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas aquel que el
oferente considere necesario para la correcta ejecucidn del contrato y debera costearlo en su propuesta econdmica.
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Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los
recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante previa solicitud del supervisor o cuando lo considere necesario para la debida ejecucion del
contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales propuestos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a) Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b) Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con ofras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacidén que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

|
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptard Unicamente para

aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.5. GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.51.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucidén del

Cumplimiento 30 % del valor del contrato . .

contrato y seis (6) meses mas
pe Salgnog prestaciones sociales e 10 % del valor del contrato Vigente por el pI?zo Qe ejecucion del
indemnizaciones laborales contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a
Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato partir de la suscripcion del Acta de entrega y

recibo a satisfaccion final del contrato.

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20 % del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y subcontratistas
autorizados.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No serd valido para el proceso de seleccion la certificacion de No
expiracion por falta de pago.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion
de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar s
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ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2,6.CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, serd de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.)

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera verificar que en caso de requerirse licencias permisos ambientales y/o
autorizaciones necesarias 0 concesiones para la ejecucidon de las Fases 1 y 2, que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA elabore y prepare toda la informacion técnica de soporte para la obtencién de permisos, concesiones
ylo autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades
en general.

Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la informacion necesaria para la obtencién de permisos,
concesiones Yy/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecucion de la obra, seran asumidos por EL
| CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
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No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algin tipo
de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de la consultoria sera responsabilidad del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Los recursos
para pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos deberan ser gestionados directamente por ADR.

Se debera establecer mediante los soportes adecuados de parte de PARQUES NACIONALES, MINISTERIO DE
AMBIENTE Y/O LA ENTIDAD COMPETENTE, que la zona objeto de las obras no es area protegida. En caso de que se
establezca que la zona de intervencion, se encuentra dentro de una zona protegida, en la cual se limita el uso del suelo,
el CONTRATISTA DE CONSULTORIA deber4 acogerse a la normatividad que reglamento dicho uso.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la ADR para ejecutarse en el contrato, en el evento de presentarse
durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en las actividades a ejecutar, que
lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada al supervisor y a la CONTRATANTE para que
se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato.

2.81. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a:

a.  Mantener indemne a la CONTRATANTE, a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, a FINDETER y a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la
CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, con ocasién de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses
de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL — ADR o FINDETER deberan ser asumidas por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

c.  Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL — ADR o FINDETER deberan ser asumidas por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, estos podran
requerir al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su
defensa o acordar con el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los
intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL — ADR y FINDETER.

2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto).

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

1. Concepto de NO viabilidad:

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1., el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con la aprobacion g
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista
técnico, financiero, social, ambiental o juridico que permita le ejecucion de la Fase 2.

2. Comunidad en oposicion:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicién de la comunidad, a las alternativas de ejecucién del proyecto
asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposicién debera tener
el soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucion viable.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA evidenciar que persiste la oposicién de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social que incluye las actividades de socializacion,
concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y/o
la comunidad y/o concejos municipales, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible
continuar con la ejecucién debido a esta situacion.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la
documentacion de respaldo entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente a la oposicién de la
comunidad.

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos
en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO del presente documento.

4. Numero minimo de usuarios:
Ocurre cuando no se logre beneficiar un nimero igual o mayor a 30 potenciales usuarios.
5. No obtencion de recursos adicionales:

Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtencién de recursos adicionales a los establecidos en el
presupuesto de la Fase 2.

Se tendran hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecucion de los recursos que
se requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
deberan apoyar todas las gestiones necesarias para la obtencion de los mismos y tiempo en el cual no se
reconoceran valores adicionales a los pactados para la ejecucion de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes
deberan suscribir el acuerdo contractual correspondiente

6. No suscripcion del Acta de Compromiso (Numeral 4.6 del manual para la preinversién en proyectos de
riego en pequefia escala de 2019):

Ocurre cuando no se obtiene la firma del Acta de Compromiso por parte del 60% de los potenciales usuarios, y a su vez,
el &rea a adecuar de los usuarios que firman esta Acta sea inferior al 51% del area total a beneficiar.

En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
debera verificar que estén documentadas y justificadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentando los
analisis técnicos, sociales y las actividades o acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si
después de realizadas tales acciones la situacién persiste, se podré dar por acaecidas alguna o todas las condiciones
resolutorias la cual debera estar debidamente aprobada por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

|
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Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO- PA FINDETER (PAF), esta integrado por la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. LA FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario
Técnico del Comité.

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para uno o varios de los
proyectos, implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran para uno o varios de los proyectos en
los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil y por lo tanto en caso de que se dé para todos los proyectos, esto conlleva
a que el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento economico
distinto al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y lo cual implica que al
suscribir el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en los
siguientes términos:

2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la
ejecucion del contrato. En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a realizar todas
las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la
gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las
siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos

b.  El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c.  Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d.  Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinaré si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar a la
CONTRATANTE para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los
riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestién del
Riesgo.

c.  UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.
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284. MATRIZ DE RIESGOS - ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION:

Conocer los riesgos que afectarian la ejecucion del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el estado persigue con la contratacién. Con este pro-p6sito se ha preparado una matriz de riesgos
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracién de ofertas y planes de
contingencia y continuidad del proyecto a contratar.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, basadas en
la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE
no hara ningin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA corresponden a tratamientos indicativos o
sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA pueda definir unos de mejor cobertura
frente a la gestidn de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA junto a la
gestion social, realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades
y riesgos que puede ocasionar la ejecucion del proyecto deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en
cuenta el anexo correspondiente.

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

En caso de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro
de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborard el Acta y dejard
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por
parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del presente contrato
una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

09 de julio de 2020

Desde el 9 de julio hasta el 14 de julio de 2020
A través del correo
electronico adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

16 de julio de 2020

21 de julio de 2020
Hora: 11:00 a.m.
A través del correo electrénico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

27 de julio de 2020

Desde el 28 al 29 de julio de 2020.
A través del correo electronico
adrfindeter@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm

31 de julio de 2020

3 de agosto de 2020
Hora: 11:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

Publicacion del Informe de evaluacion econdémica y

asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

05 de agosto de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econémica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

06 de agosto de 2020, a través del correo
electronico adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

11 de agosto de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto
de interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
i destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y de
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sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso puede modificar el valor de
la propuesta econémica.

Con el propésito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en este estudio previo, se hacen las
siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligacion de tener en cuenta tanto para la revision de los
documentos de la convocatoria, la estructuracion de la propuesta y la ejecucién del futuro contrato, el Manual para la
preinversion en proyectos de riego en pequefa escala:

Adecuacion de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuacion de Tierras la construccion
de obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego o drenaje, con el propdsito de aumentar la
productividad del sector agropecuario.

Agencia de Desarrollo Rural — ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Area rural: Segln el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, es el area comprendida entre el
limite de la cabecera municipal y el limite del municipio. Se caracteriza por la disposicién dispersa de viviendas y
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas
y demas. Tampoco dispone, por lo general, de servicios publicos y otro tipo de facilidades propias de las areas urbanas.

Asociacion de usuarios: Segun la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuacién de Tierras estaran
organizados, para efectos de la representacidn, manejo y administracion del Distrito, bajo la denominacién de asociacién
de usuarios.

Todo usuario de un Distrito de Adecuacién de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva
asociacion y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demas disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a
sus miembros.

“Organizacion de usuarios del distrito, sin &nimo de lucro, creada para la representacion, manejo, administracion, gestion
y articulacion de acciones en el area del Distrito de Adecuacion de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de
1993)".

Comité Técnico: EI Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO — PA FINDETER (PAF), esta integrado por la
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA, participa en calidad de
Secretario Técnico del Comité.

Concesion de aguas para riego: Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente
especifica. En los casos de los Distritos de Adecuacion de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a
quienes vayan a actuar como administradores. Asi mismo, debera establecer la Autoridad Ambiental competente del
proyecto, si es necesaria la obtencién de licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias,
considerando lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o el que lo sustituya o modifique o derogue.
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También se precisa establecer si el proyecto requerira tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales
como: consulta previa, sustraccion y/o rezonificacion de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos,
permiso de ocupacién de cauces, aprovechamiento forestal tnico, permiso de investigacion cientifica, permiso individual
de recoleccién, levantamiento de veda, entre otros.

Clasificacion de los Beneficiarios de Inversiones en Adecuacion de Tierras: Para el calculo de la cuota con que
deben contribuir a la recuperacién de las inversiones publicas, los beneficiarios o poseedores de cada predio ubicado en
el area de influencia de un proyecto de Adecuacion de Tierras, se clasificaran en concordancia a lo dispuesto por la ley
607 de 2000 asi:

* Pequefio Productor: Aquel que posea, una extension que no supere el tamafio de dos Unidad Agricola Familiar (UAF).
* Mediano Productor: Aquel que posea una extension mayor a dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF.
+ Gran Productor: Aquel que posea una extension mayor a cinco UAF.

Diagnéstico: Descripcidn del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades
de mantenimiento, reparacién y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la
rehabilitacion del proyecto y su integracién con la infraestructura existente, se adelantard el inventario de las
caracteristicas de las obras existentes que hagan parte o tengan relacion con el plan de ingenieria planteado para el
proyecto.

Distrito de Adecuacion de Tierras: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a
dotar un area determinada con riego, drenaje o proteccién contra inundaciones, con el proposito de elevar la
productividad agropecuaria.

Distrito de riego: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un area
determinada con riego, con el propdsito de elevar la productividad agropecuaria.

Evaluacién econémica: Es la evaluacion de la conveniencia que para la economia en su conjunto, implica la realizacion
del proyecto, mediante la comparacion de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversidn y operacion)
estimados en sus valores econdmicos (también llamados precios econdémicos, de cuenta, de eficiencia, o precios
sombra) que se producirian en la situacion “con” el proyecto, en relacién con los beneficios netos que se producirian en
la misma zona sin que se realice el proyecto (situacion “sin” proyecto); la diferencia asi estimada, representa los
beneficios (0 costos) netos incrementales para la sociedad en su conjunto que se derivarian de la ejecucion del proyecto.

Evaluacion financiera: Es la evaluacion, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante
de la comparacién entre el valor de la mayor produccién agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como
consecuencia de la realizacion de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la
valoracion a precios constantes de las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida dtil del mismo.

Para la evaluacion financiera, se toma como referencia la situacién actual de la economia local, regional, nacional e
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relacién directa con la inversion, lo que
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores indices de crecimiento y ademas, que la
capacidad de crecimiento de una economia no depende exclusivamente, de la dimension de la inversion, sino en gran
medida, de la calidad de la misma y la redistribucién de los beneficios que se generen.

FONAT (Fondo Nacional de Adecuacién de Tierras):

Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es financiar la ejecucion de los proyectos de adecuacion de
tierras.

La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es el Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) quien
actua a través de la Fiduciaria FIDUPREVISORA, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio auténomo.
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Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: Por la cual se organiza el subsector de adecuacion de tierras y se establecen sus
funciones.

Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperacién del monto de
las inversiones de las obras de adecuacion de tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado).

Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables
a los usuarios de los distritos de Adecuacion de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado).

Manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala:
Manual para la preinversién en proyectos de riego en pequefia escala de 2019, adoptado por la ADR mediante Resolucién
N°040 del 2020.

Plan agropecuario: El Plan Agropecuario es la planificacion del uso que se le dara al Proyecto, una vez culminada su
etapa de construccion, es decir al iniciar su etapa de operacién (Distrito de Adecuacion de Tierras). Debe ser elaborado
con la activa participacion de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los
beneficiarios de las tierras que se beneficiaran.

Asi mismo, estara orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sélo teniendo en cuenta la
adecuacion de tierras con las obras propuestas, sino la utilizacion de nuevas y mejores tecnologias, acordes con los
recursos humanos disponibles.

Debera estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicacion; por lo tanto, se debe
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercializacion.

Plan de ingenieria: El Plan de Ingenieria debe contener la concepcién basica, descripcion detallada y cronograma de
implementacion de las obras que se ejecutaran para resolver el problema fisico planteado para el manejo del agua y los
suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificacion, planteamiento y analisis comparativo de las
alternativas de cada uno de los componentes de las obras de Adecuacion de Tierras y del conjunto de las mismas, en
concordancia con el Plan Agropecuario y el Plan de Organizacién del Proyecto.

Recuperacion de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuacion de Tierras, expresa que: “Todo
Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuacion de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las
inversiones realizadas en la ejecucién de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de
Compromiso”. Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecucion de un proyecto.

Relacion Beneficio - Costo (B/C): Es la relacion que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por
el valor actualizado de los costos del proyecto. La actualizacion debe hacerse a una tasa de interés determinada, segun
corresponda a la evaluacién econdmica (costo de oportunidad del capital en la economia nacional) o financiera (costo de
oportunidad del capital privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relacion es mayor que la unidad. Si la comparacion se
hace con valores a precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios econdémicos (0
de cuenta o de eficiencia), es resultado es “econémico”.

Servicio de riego: Es el suministro artificial de agua a los cultivos en la debida cantidad y oportunidad, para lograr su
normal desarrollo.

Sistemas de acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién

Sistema de alcantarillado: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccién y disposicién final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

Sistema de drenaje: Sistema destinado a la evacuacion de aguas subterraneas o superficiales para evitar dafios a las
i estructuras, los terrenos o las excavaciones.
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Subetapa de identificacion: Constituye la primera subetapa de la preinversién del proceso de adecuacion de tierras. En
esta se realiza un andlisis preliminar del area del proyecto y su entorno, asi como de la poblacién que se beneficiara con
el proyecto; se lleva a cabo el primer contacto oficial con los posibles beneficiarios del proyecto, asi como una
recopilacién y un andlisis tanto de la informacion existente como del perfil del proyecto.

Subetapa de factibilidad: Subetapa que se desarrollara con la participacion de los posibles usuarios y busca definir la
viabilidad, ejecucion, rechazo o aplazamiento del proyecto, con la certeza de que el estado de desarrollo de los
diferentes estudios permita la viabilidad o inconveniencia técnica, econdmica, social o ambiental del proyecto.

Subetapa de disefio: La ultima subetapa corresponde a los disefios detallados del proyecto, la preparacion del plan de
organizacién para su ejecucién, la elaboracion de los manuales y especificaciones para la AOMMI, la gestién del
financiamiento y la estructuracion del manejo empresarial del distrito.

En esta subetapa se preparan los disefios detallados de las obras, a nivel de planos de construccion, los documentos
para la contratacién de las obras y el suministro y montaje de equipos; ademas, se hace la revisién de la evaluacién
econdmica y financiera del proyecto, efectuada en la etapa de factibilidad, y se elabora el presupuesto detallado, asi
como toda la informacién requerida para la adquisicidn de los terrenos necesarios para la construccion de las obras.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF): Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarén a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
!

§ El empr%r:,dsimiento Minhacienda Paglna 57 de 100

es de to

Comprometidos
con Colombia



A R{TTT)

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos ca {fiduprevisora)

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precauciéon de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF)
Teléfonos: 6230311

adrfindeter@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO - PA
FINDETER (PAF) y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
i web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que po
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su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF) y deberan expedirse, a mas tardar el dia
habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

i El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, parg
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efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1
y sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del

o Comprometidos
@ Els%rg;t)aedr:,dsimiento mMinhacienda Paglna 60 de 100

con Colombia


mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co

A R{TTT)

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos {fiduprevisora)

certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, seglin corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas serdn enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

§ El plazo para la presentacion de propuestas serd el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento gi
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que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario 0 quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, deberéa presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
i tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

(=2

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Repulblica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera el
contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciaré a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual 0 como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

|
|§|

§ Els%rgg;%r:,dsimiento Minhacienda Paglna 63 de 100

Comprometidos
con Colombia


http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

A R{TTT)

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos {fiduprevisora)

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacidn de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF).
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1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdémica Proponente xxx,

c) La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF)
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niumero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién ‘ramdon”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordendndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacidn y evaluacion. En caso de error se aplicaré por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacidn de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.
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1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma
(La hora sefialada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio
fisico como por correo electrénico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo
electronico _adrfindeter@findeter.gov.co.,.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones’, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de

verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto seré rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre
que mejoren la oferta.
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c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el
cierre) unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido
en el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicaré el Informe de verificacidon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.
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Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segUn corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderé que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicarén los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
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La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de selecciéon si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Uni6n
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.
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1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente 0 uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y suscritos permitidos en los presentes términos
de referencia.

1.37.29 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de emision de la orden.
i 2. Identificacién de las partes.
Ei 3. Plazo del contrato.
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Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

No ok

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER
(PAF) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacién de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se modifique la
fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de

Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y

obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

?g 5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada e
|

o Comprometidos
@ Els%rggaedr:,dsimiento Minhacienda Paglna 72 de 100 con Cofombia



A R{TTT)

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos {fiduprevisora)

Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

21.1.31. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

i 1. Acta de constitucion del consorcio o union temporal.
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2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de

participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,

debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
i comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia de
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proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema

de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado que deberé tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la
verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El PROPONENTE debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.
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La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF), identificado con NIT 830.053.105-3

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c.  VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d.  VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
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El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a.  Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podré acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la dltima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Agricola, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil 0 Ingeniero Agricola, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o ingeniero Agricola, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente.
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2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razoén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE
RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del mismo
exigido en los términos de referencia, la propuesta serd RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar méximo tres (03) contratos, cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

e INTERVENTORIA A: ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS O DISENOS PARA ADECUACION DE TIERRAS.

0

o INTERVENTORIA A: ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS O DISENOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.
i
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 INTERVENTORIA A: ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS O DISENOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE
DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar terminados y recibidos a satisfaccion (a
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total
del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.
NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ADECUACION DE TIERRAS: Obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego o drenaje, con
el propésito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion y disposicion final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuacion de aguas subterraneas o superficiales para evitar dafios a
las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

DISTRITO DE RIEGO: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un area
determinada con riego, con el propésito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como
experiencia especifica del proponente, solo se tendra en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o
alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberd soportarse con las reglas de
acreditacion establecidas por la entidad

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificardn en forma individual de la siguiente
manera;

l Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificaciéon expedida por
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contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estén participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serad tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total g
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final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segUn corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la consultoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio 0 unidén temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberd adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).
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La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de
contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA
aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa
legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO ’ -

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

|
|§|
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Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

— Xi
X= —
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X—=V;
100 X <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = X |
| 100x[1-2 <Tl> para valores mayores a X

\

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( Xa—Vi
100 x <. para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei =
|

Xa = Vil -
100 X [ 1 — 2 ——=—— | para valores mayores a X

Xa
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "3P*P, . .+P,

Donde

&G = Media Geoméiica.

n = Nimero de propusstas econdmicas validas.

F = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponenisi

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

J 100 x (1 — <%)) para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _

Ik 100 x (1 -2 (L(}\H)) para valores mayores a G
Dénde:

G = Media Geométrica.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y

Comprometidos

con Colombia



i
i
=

El empi

es de to

s | {fiduprevisora) Findeter é

Banca de Desarrollo Territorial

procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<—N“N))
Vi

Dénde:
Vn = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacidn de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto 0 no clausulas penales de apremio, multas, declaratoriasg
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incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuales se le han impuesto.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno
de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

11. Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

15. ElI Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

|
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~ ANEXO1
ANEXO TECNICO PERSONAL REQUERIDO

(SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA)
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF)
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ADR-I-038-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION
DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS
DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y MAGDALENA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la
Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de
referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)

|
|§|
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF)
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-038-2020

Objeto: LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION
DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS
DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER 'Y MAGDALENA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la
fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condiciéon de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacién serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

§ El empr?:‘l:,dsimiento Minhacienda Paglna 93 de 100

es de to

Comprometidos

con Colombia



@ El futuro Presidencia {fiduprevisora) Fl ndeter %

es de todos | delaRepublica
Banca de Desarrollo Territorial

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE|E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO .
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

|
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL
ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS
DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 3 EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y MAGDALENA.”
PROPUESTA ECONOMICA FASE 1 - Interventoria a la revision, actualizacion ylo validacion, ajustes y/o
complementacion de los estudios de identifi-cacion y elaboracién del estudio factibilidad

DETALLE VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoria Distrito de riego Montencillo.
b. Interventoria Distrito de riego Asudirarpi
c. Interventoria Distrito de riego Audatrer
d. Interventoria Distrito de riego Candelaria
SUBTOTAL FASE 1.
IVA (19%)
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.
PROPUESTA ECONOMICA FASE 2 - Interventoria a los disefios Detallados

DETALLE VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoria Distrito de riego Montencillo.
b. Interventoria Distrito de riego Asudirarpi
c. Interventoria Distrito de riego Audatrer
d. Interventoria Distrito de riego Candelaria
SUBTOTAL FASE 2.
IVA (19%)
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)
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, _ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la
propuesta econdémica presentada.

PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO |A B C D E F
TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
pROFESIONAL | CANTIPAD |y BASICO | DEDICACION | M- % (AXBXCxD) | MESES :’éﬁ?m"
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
TECNICO CANTIDAD | yes BAsico | pepicacion |FM-% (AXBXCxD) | MESES :’é(':?”“'
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD |VR.UNITARIO TOTAL
. omprometido
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) |
RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO |A B C D E F

TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
PROFESIONAL | CANTIDAD | yes BAsico | pepicacion |FM-% (AXBXCxXD) | MESES :’Q(E;:'A"
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO

TOTAL
PERSONAL SUELDO | % . VALOR MES|No.  DE
TECNICO CANTIDAD | yes BAsico | pepicacion | FM-% (AXBXCxD) | MESES FQE?AL
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD |VR.UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)
IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -
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C DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) | 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension
Salud
ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
|
ﬁ
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Subtotal (E1+E2)

Honorarios (Incluye Gastos
Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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