{fiduprevisora)

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. ‘ ‘68573—003—2021 (PAF-ADR-1-064-2020) ‘ ‘TIPO ‘ ‘INTERVENTORI’A
CONSORCIO FGI
CONTRATISTA VALOR CONTRATO 1.183.553.139,00
INTERTRIANGULO ?
DURACION CTO CATORCE (14) MESES
PERFECCIONAMIENTO CTO | |25/02/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ \ ‘FECHA OTROSI \
‘ACTO ASEGURADO ‘ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA \ ‘POLIZA DE SEGURO \ ‘A FAVOR DE \ ‘ENTIDADES PARTICULARES
GARANTIA No. 21-45-101324087
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXOG] .

BENEFICIARIO(s)

FIDUPREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Y ADR.

Observaciones

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 25/02/2021 10/12/2022 $355.065.941,70 30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 25/02/2021 10/06/2025 $118.355.313,90 10%
CALIDAD DEL SERVICIO 19/04/2022 10/06/2027 $355.065.941,70 30%
Total Asegurado| $ 828.487.197

Por medio de la presente se aprueban pdlizas correspondientes al contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente
certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y

Popayan

Fecha de Aprobacién 1/03/2021
Aprobo
] /a'/ >W ﬁ—{’;"
ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA J. SEBASTIAN VALENCIA SANCHEZ
Abogado Responsable Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica Vicepresidencia Juridica
Bogota D.C Calle 72 No. 1 3 (4 1
Barranquilla (+ ) 356 2733 | Bucaramanga (+ b upre r NIT 860 1
e L e 3 e e (27 8 e | oo con o S omerepaimiento | winhacienda

Pereira (+57 6) 34 166

Riohacha (+5 66 | Villavicencio




{fiduprevisora)

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO No. \ ‘68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) \ ‘TIPO \ ‘INTERVENTORI’A

CONSORCIO FGI
CONTRATISTA VALOR CONTRATO 1.183.553.139,00

INTERTRIANGULO 2

DURACION CTO CATORCE (14) MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO | |25/02/2021 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' ‘ ‘ ‘ ‘FECHA OTROS{ ‘ ‘ ‘
‘ACTO ASEGURADO ‘ ‘CONTRATO VALOR ADICION

TIEMPO PRORROGA

I TIPO DE GARANTIA | [PoLiza bE sEGuro | [aFavor DE | [ENTIDADES PARTICULARES |
GARANTIA No. 21-40-101161681
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ANEXO(S) 2
BENEFICIARIO(s) FIDUPREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Y ADR.
Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 25/02/2021 10/06/2022 | S 236.710.627,80 20%
Total Asegurado| $ 236.710.627,80
Observaciones
% Por medio de la presente se aprueban pélizas correspondientes al contrato.
8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucidn 039 de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente

certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el
contrato y la Ley.

VIGILADO

Fecha de Aprobacion 1/03/2021

Aprobo

ALEJANDRA PUERTO BALAGUERA J. SEBASTfAN VALENCIA SANCHEZ
Abogado Responsable Coordinador Juridico P.A FINDETER
Vicepresidencia Juridica Vicepresidencia Juridica

Bogota D.C Calle 72 No. )3 | PBX (+
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga
Cali (+ ) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 179 Ibagué (+
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9938 | Monteria
Pereira (+57 15 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 wwwfiduprevisora.com
Riohacha (+ 29 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 ¢

3 El emprendimiento Minhacienda
» es de todos



- EEEum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
(] ESTRADO S.A.
s NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-45-101324087 1
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS "~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES  ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DA MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
26 | 02 | 2001 5 |02 | 20m 0000 | 10 | o6 | 2027 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
gggﬂliIEE O RAZON CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO IDENTIFICACION NIT: 901.455.034-1
BSloreccion: 121 RO 48 -0 |clupap:  BoGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 6290799
DATOS DEL ASEGURADG | BENEFICIARIO
SEGURADO / .
BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF ||DENT|F|CAC|ON NIT: 830.053.105-3
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 5945111
DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

CON SUJECI ON A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLI ZA QUE SE ANEXAN E- CU-002A REDI' S FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOVADOR DECLARAN HABER RECI BI DO Y HASTA EL LiM TE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGURCS DEL ESTADO S. A., GARANTI ZA:

CONTRATO DE | NTERVENTORI A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-1-064-2020) CUYO OBJETO ES | NTERVENTORI A | NTEGRAL (TECNI CA, ADM NI STRATI VA, FI NANCI ERA, CONTABLE,
AMBI ENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA VERIFI CACI ON, COVPLEMENTACI ON, ACTUALI ZACI ON Y ELABORACI ON DE ESTUDI OS Y DI SENOS DETALLADOS PARA LA CULM NACI ON DEL
PROYECTO DE ADECUACI ON DE TI ERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRI ANGULO DEL TOLI MA, DEPARTAMENTO DEL TOLI MA

AMFAROS
RI ESGO | NTERVENTORI A
AVPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEG/ ACTUAL  SUMA ASEG ANTERI OR
CUWPLI M ENTO 25/ 02/ 2021 10/ 12/ 2022 $355, 065, 941. 70
SALARI CS Y PRESTACI ONES SOCI ALES 25/ 02/ 2021 10/ 06/ 2025 $118, 355, 313. 90
| CALI DAD DEL SERVI CI O 10/ 06/ 2022 10/ 06/ 2027 $355, 065, 941. 70

ACLARACIOMNES

#iPOR MEDI O DEL PRESENTE CERTI FI CADO Y SEGUN CONTRATO | NCl AL SE ACLARA:

ASEGURADO' BENEFI Cl ARI O FI DUCI ARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRI MONIO AUTONOMD PA FINDETER PAF NI T. 830.053.105-3 Y AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL NI T. 900.948. 958-4

DEVMAS TERM NOS SI' N MODI FI CAR CONTI NUAN VI GENTES

Al OR PRIMA N A | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAI A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL Pl AN DE PAGO
$ wHxHFEARXHEFX() 00 $ wHxEFEARXHERR() 00 $ FhxkkxAxERR() 00 $ FkxAxEFIFFEAIIEFRK () 00 $ ******828‘487’197_30 CONTADO
INTERNEDMARID DS TRIBUCION COAZESURD
NOMESE CLAVE % DE PART. MOAERE COMPAR LA % PART. VALOR ASEGURADO
LU'S ERNESTO ROBLES MOLANO 132969 100. 00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

)

21-45-101324087
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas FIRMS TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 AIDARODRIGUEZ
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SUPERINTEMDENCLE FIMANCERA
DE COLOMERA
R S —

VIGILADO

EEEUM
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTRDO S.A.
NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CODSUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-45-101324087 1

FECHA EXPEDICIQN ~ VIGENCIA DEOQE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS

DIA  MES ANO | DiA  MES  ARO HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

26 | 02 | 2021 25 | 02 | 2021 00:00 10 06 2027 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
S o CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO IDENTIFICACION NIT: 901.455.034-1
DIRECCION: CL 121 NRO. 48 - 90 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 6290799
DATOS DEL ASEGURADOD ! BENEFICIARIO

[ASEGURADO - i =
EENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF IPENTIFICACION  NIT: 830.053.105-3
DIRECCION: CL72 NRO. 10 - 03 [CTUDAD: BOGOTA, DT, DISTRITO CAPTTAL | TECEFONO. 5U45IIT
\DICIONAL:

TEXTO ACLARATORI O

PARTI Cl PANTES CONSORCI O - UNI ON TEMPORAL :

NOVBRE | DENTI FI CACI ON PARTI Cl PACI ON

I NGENI ERI A Y GESTI ON VI AL SOCl EDAD POR ACCI ONES SI MPLI FI CADA 830504592-3 50. 00

FLUSSO S. A S. 900127844-0 20. 00

| NTEGRITA S. A S. 900359592-5 30. 00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

i -

21-45-101324087

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADDR

slelslelelelelelelelelelelslelelelelolelelslslslslslsl+])




- SEGQUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
DEL CUMPLIMIENTO
(] ESTRADO S.A.
&3 NIT. 860.009.578-5 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL cob.suc NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101161681 2
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DIA  MES  ARNO HORAS | DIA  MES  ARNO HORAS TIPO MOVIMIENTO
26 | 02 | 2021 25 | 02 | 2021 00:00 10 | 06 | 2022 23:59 [ ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZFADG
gggﬂ&FéE O RAZON CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO IDENTIFICACION NIT: 901.455.034-1
-DIRECCION: CL 121 NRO. 48 - 90 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 6290799

DATOS DEL ASEGURADC | BENEFICIARIC
SEGURADO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF |IDENTIFICACION NIT: 830.053.105-3

IRECCION: CL 103 NRO. 19 -20 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6230311

830053105 - FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
ENEFICIARIO: 1|5 )CIARIA LA PREVISORA S.A.

ADICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

CON SUJECI ON A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLI ZA QUE SE ANEXAN E- RCE-002A REDI'S 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y]
QUE EL ASEGURADO Y EL TOVADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LiMTE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGURCS DEL ESTADO S. A,
GARANTI ZA:

CONTRATO DE | NTERVENTORI A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-1-064-2020) CUYO OBJETO ES | NTERVENTORI A | NTEGRAL (TECNI CA, ADM NI STRATI VA, FI NANCI ERA, CONTABLE,
AMBI ENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA VERIFI CACI ON, COVPLEMENTACI ON, ACTUALI ZACI ON Y ELABORACI ON DE ESTUDI OS Y DI SENOS DETALLADOS PARA LA CULM NACI ON DEL
PROYECTO DE ADECUACI ON DE TI ERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRI ANGULO DEL TOLI MA, DEPARTAMENTO DEL TOLI MA.

BENEFI Cl ARI O TERCERCS AFECTADGCS

AMFAROS
RI ESGO | NTERVENTORI A
AVPARCS DEDUCI BLE VI GENCI A VI GENCI A SUMA ASEG SUMA ASEG
1 DESDE HASTA ACTUAL ANTERI OR
=—ail PREDI OS LABORES Y OPERACI ONES 15.00 % DEL VALOR DE LA 25/ 02/ 2021 10/ 06/ 2022 $236, 710, 627. 80 $236, 710, 627. 80

PERDI DA - Mninp: 1.00 SMVLV

ACLARACIOMNES
a#|POR MEDI O DEL PRESENTE CERTI FI CADO Y SEGUN CONTRATO | NI CI AL SE ACLARA
ASEGURADO' BENEFI Cl ARI O FI DUCI ARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, PATRI MONIO AUTONOMD PA FINDETER PAF NI T. 830.053.105-3 Y AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL NI T. 900.948. 958-4
DEVMAS TERM NOS SI N MODI FI CAR CONTI NUAN VI GENTES

Al OR PRIMA N A | GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL Pl AN DE PAGO
§ Frrrkrrer) 00 § Frrrrkrrer) 00 § Hrkrriorkrrk() 00 $ wrrrkEkkekkekkerk() 00 $ ****xx236,710,627.80 CONTADO
INTERMEDWARID DISTRIBUCICH COAZEBURD
MOMBRE CLAVE % DE FPART. MOMERE COMPAR 4 5% PART. WALOR ASEGURADO
LU S ERNESTO ROBLES MOLANO 132969 100. 00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

)

21-40-101161681
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas FIRMS TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 AIDARODRIGUEZ 1
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SUPERINTEMDENCLE FIMANCERA
DE COLOMERA
R S —

VIGILADO

- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
ESTADO S.A. CUMPLIMIENTO
NIT. 860.009.576-6 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. ANTIGUO COUNTRY 21 21-40-101161681 2
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
26 | 02 | 2021 25 | 02 | 2021 00:00 10 06 2022 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
S o CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO IDENTIFICACION  NIT: 901.455.034-1
DIRECCION: CL 121 NRO. 48 -90 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 6290799
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
JASEGURADO: PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF IPENTIFICACION  NIT: 830.053.105-3

DIRECCION: CL 103 NRO. 19 - 20 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 6230311

830053105 - FIDEITCOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

BENEFICIARIO:

TEXTO ACLARATORI O

PARTI CI PANTES CONSORCI O - UNI ON TEMPORAL :

NOVBRE | DENTI FI CACI ON  PARTI CI PACI ON
I NGENIERI A'Y GESTI ON VI AL SCCl EDAD POR ACCI ONES SI MPLI FI CADA 830504592- 3 50. 00
FLUSSO S. A S. 900127844-0 20. 00
I NTEGRI TA S. A S. 900359592-5 30. 00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

m{vﬂ ;

21-40-101161681

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADDHR

slelslelelelelelelelelelelelelelelelolelelslslslsls sl




SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167002786574

TRANSACCION: 0002786574

-

CAJERO: PAGUESTADO

Nit: 860009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO N°: 10000027865742
CERTIFICAMOS QUE:
4 N\
FECHA
25/02/2021 03:43p.m.

RECIBIMOS DE: ES MOLANO LUIS ERNESTO CC. 79.839.257

LA SUMA DE: Cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos . *****x ks

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000027865742

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR

ANTIGUO COUNTRY-40-101161681-0-1 $118,760.00 $22,565.00 $141,325.00

ANTIGUO COUNTRY-40-101161681-1-1 $405,407.00 $77,028.00 $482,435.00

ANTIGUO COUNTRY-45-101324087-0-1 $4,398,984.00 $835,807.00 $5,234,791.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 5,858,551.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 5,858,551.00
OTROS: $0.00
TOTAL: $5,858,551.00

J

2/25/2021 3:44:22PM

172.16.10.23
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SEGUROS
DEL
ESTRADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA'Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE ALASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
ACARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

7
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

19. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
BE;

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADOQ.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-
DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADAENTRE ELTRABAJADORY EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LA POLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRAEL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPANEN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION A QUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.
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PRIMERA PAGINA
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES

I. AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. BASICO

1.1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

1.1.1. GASTOS JUDICIALES

1.1.2. DEFENSA EN PROCESO CIVIL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD

1.2. EXCLUSIONES

1.2.1. LOS PERJUICIOS MORALES

1.2.2. LOS PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE

1.2.3. LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES, CAUSADOS AL ASEGURADO, SU
CONYUGE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O
SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.

PARA SOCIEDADES DE PERSONAS O EN COMANDITA SIMPLE OPERA LA EXCLUSION CON
RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES Y REPRESENTANTES
LEGALES, ASi MISMO DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
1.2.4. EL PERJUICIO DERIVADO DEL SINIESTRO QUE EL ASEGURADO O UNA PERSONA
ENCARGADA DE EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHICULO
TERRESTRE, UNA EMBARCACION O UNA AERONAVE; O BIEN, RECLAMACIONES QUE LE
SEAN PRESENTADOS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE
DICHOS VEHICULOS TERRESTRES, ACUATICOS O AEREOS.
1.2.5. EL PERJUICIO CAUSADO POR EL DANO OCASIONADO POR PRODUCTOS FABRICADOS,
ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O POR TRABAJOS EJECUTADOS,
O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DANOS SE
PRODUJERAN DESPUES DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION O DE LA
PRESTACION.
1.2.6. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO Y/O GASTOS MEDICOS POR LESIONES A
PERSONAS O DANOS A PROPIEDADES RESULTANTES DE:
1.2.6.1. USO O MANEJO DE EQUIPOS MOVILES FUERA DE LOS PREDIOS TALES COMO: CABRIAS,
MONTACARGAS, GRUAS Y SIMILARES.

1.2.6.2. DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.

1.2.6.3. LABORES DE CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O INSTALACIONES O
DESMONTE DE MAQUINARIAS, A NO SER QUE TALES ACTIVIDADES CONSTITUYAN EL
GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO.

1.2.6.4. OPERACIONES QUE HAYAN SIDO DEFINITIVAMENTE TERMINADAS O ABANDONADAS
POR EL ASEGURADO.

1.2.6.5. DESCARGUE, DISPERSION O ESCAPE DE HUMO, VAPORES, HOLLIN, ACIDOS, ALCALIS, Y
EN GENERAL PRODUCTOS QUIMICOS TOXICOS, LIQUIDOS O GASEOSOS,
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S Y DEMAS MATERIAS CONTAMINANTES DENTRO O SOBRE LA TIERRA, ATMOSFERA, RIOS,
LAGOS O SIMILARES.

2. AMPAROS ADICIONALES

MEDIANTE EL PAGO DE UNA PRIMA ADICIONAL SEGURESTADO OTORGARA LOS SIGUIENTES
AMPAROS:

2.1. RESPONSABILIDAD PATRONAL

2.1.1. EXCLUSIONES
ESTE SEGURO NO SERA APLICABLE A ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS
O EPIDEMICAS.

2.2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES
2.2.1. EXCLUSIONES
ESTE SEGURO NO SERA APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO Y/O
GASTOS MEDICOS POR LESIONES A EMPLEADOS Y A PROPIEDADES DEL MISMO
RESULTANTES DE:
2.2.1.1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE LOS PREDIOS, MAQUINARIA O
EQUIPO DEL ASEGURADO.
2.2.1.2. TRABAJOS DE AMPLIACION O MODIFICACION EN LOS EDIFICIOS O ESTRUCTURAS DEL
LOCAL Y PREDIOS DEL ASEGURADO

3. EXCLUSIONES COMUNES A TODOS LOS AMPAROS

LA PRESENTE POLIZA NO AMPARA LOS SIGUIENTES HECHOS:

3.1. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ASEGURADO.

3.2. LESIONES PERSONALES O DANOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS CON CULPA
GRAVE O DOLO DEL ASEGURADO.

3.3. LAS RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DEL EXTRAVIO O PERDIDA DE BIENES.

3.4. DANOS O PERJUICIOS CAUSADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.

3.5. LESIONES CAUSADAS A PERSONAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR HUELGA O
MOTINES, CONMOCION CIVIL, TURBACION DEL ORDEN, ASONADA, BOICOTEOS,
MANIFESTACIONES PUBLICAS O TUMULTOS Y CUALQUIERA DE LOS EVENTOS O CAUSAS
QUE DETERMINEN SU MANTENIMIENTO.

IGUALMENTE LOS DANOS CAUSADOS A PROPIEDADES POR LOS MOTIVOS EXPRESADOS
EN EL PRESENTE NUMERAL.

3.6. LESIONES PERSONALES O DANOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR OPERACIONES QUE
EMPLEEN EL PROCESO DE FISION NUCLEAR O FISION DE MATERIALES RADIOACTIVOS.

3.7. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA APLICACION DE
LAS NORMAS DE DERECHO LABORAL, NI TAMPOCO AQUELLAS QUE SEAN A
CONSECUENCIA DE LAS PROVISIONES DE LOS ARTICULOS 2351 Y 2060 DEL CODIGO
CIVIL COLOMBIANO.

3.8. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.
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3.9 RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS ORIGINADOS POR CONTAMINACION U OTRAS
VARIACIONESPER.JUDICIALES DE AGUAS MOSFERA, SUELOS, SUBSUELOS O BIEN POR RUIDO
AS| COMO D S ORIGINADOS POR EL EI:ECTO QUE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO PUEDEN
OCASIONAR LAS AGUAS.

3.10. RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS: QUE HAYAN
SIDO ENTREGADOS AL ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPOSITO O
CUSTODIA O QUE ESTE TENGA EN SU PODER SIN AUTORIZACION DE LA PERSONA QUE
PUEDA LEGALMENTE DISPONER DE DICHOS BIENES; QUEDAN IGUALMENTE EXCLUIDOS
LOS DANOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR CON ESTOS BIENES O SOBRE ESTOS BIENES,
CUALQUIERA QUE SEA LA ACTIVIDAD QUE SE REALICE CON ELLOS.

TAMPOCO QUEDA CUBIERTA LA RESPONSABILIDAD SI LOS SUPUESTOS DE LAS
EXCLUSIONES MENCIONADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SE DAN EN LA PERSONA
DE UN EMPLEADO O DE UN ENCARGADO DEL ASEGURADO.

3.11. RECLAMACIONES ENTRE VARIAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, MENCIONADAS
COMO “EL ASEGURADO”, ENTRE SI. O SEA, AQUELLA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDA
RECLAMARSE ENTRE ASEGURADOS.

3.12. DANOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR INCONSISTENCIA, HUNDIMIENTO O
ASENTAMIENTO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO.

Il. DEFINICION DE COBERTURAS

1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

SEGURESTADO indemnizara con sujecion al limite asegurado del valor estipulado en la caratula de esta
poéliza y durante la vigencia de la misma, por los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado con
motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propdsito el
resarcimiento de la victima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnizacion, sin
perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Dentro del marco anterior queda asegurada la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por
dafios materiales o personales, derivada de:

1.1. La posesion, el uso o el mantenimiento de los predios que figuran en la caratula de la pdliza y en
los cuales el Asegurado desarrolla las actividades objeto de este seguro.

1.2. Las operaciones que lleve a cabo el Asegurado en el desarrollo de las actividades objeto de este
seguro.

1.3. Uso de ascensores y escaleras automaticas.

1.4. Uso de maquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los
predios.

1.5. Avisosy vallas.

1.6. Instalaciones sociales y deportivas

1.7. Eventos sociales organizados por el Asegurado.

1.8. Viajes de funcionarios del Asegurado dentro del territorio nacional.

1.9. La participacién del Asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
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1.10. Vigilancia de los predios asegurados por personal del Asegurado.

1.11. Posesiény el uso de depésitos, tanques y tuberias dentro de los predios asegurados.

2. GASTOS JUDICIALES

SEGURESTADO respondera aun en exceso del valor asegurado, por los costos del proceso que el

tercero damnificado o sus causahabientes promuevan en su contra o la del Asegurado, con las

salvedades siguientes:

A.
B.

Si la responsabilidad proviene de dolo o esta expresamente excluida de la presente Péliza.

Si el Asegurado afronta el proceso contra orden expresa de SEGURESTADO, y

Si la indemnizaciéon a cargo del Asegurado excede el limite asegurado, SEGURESTADO sélo
respondera por los gastos de defensa en proporcion a la cuota que le corresponda en la
indemnizacion.

3. AMPAROS ADICIONALES

3.1.

3.2

RESPONSABILIDAD PATRONAL

SEGURESTADO ampara la responsabilidad civil extracontractual que corresponda al patrono
asegurado en exceso de las indemnizaciones previstas en el articulo 216 del C6digo Sustantivo del
Trabajo.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES

SEGURESTADO ampara la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado y/o los gastos
médicos por los dafios que causare a terceros en sus personas 0 en sus bienes, que sean
imputables a consecuencia de labores realizadas por contratistas y subcontratistas independientes
a su servicio.

I1I.DEFINICIONES GENERALES

Cuando en la presente pdliza y sus anexos, se usaren las palabras y frases que a continuacion se

definen, tendran exclusivamente el alcance y significado que aqui se les asigne.

1. ASEGURADO

Para efectos de este contrato se entiende como “Asegurado” a la persona natural o juridica que como tal

figura en la caratula de esta poliza.

Cuando el seguro abarque la responsabilidad civil de otras personas que no sean el Asegurado o0 sus

trabajadores, todas las disposiciones del contrato de seguro referentes a aquel se aplicaran

andlogamente a tales personas, pero el ejercicio de los derechos derivados del contrato del seguro

corresponde exclusivamente al Asegurado, quien a su vez responde del cumplimiento de todas las

obligaciones asumidas.

2. TERCEROS
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ualquier persona distinta del Asegurado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad.

3. BIENES AJENOS

Aquellos bienes materiales sobre los cuales el Asegurado no tiene derecho de dominio, ni ostenta

respecto de ellos la calidad de poseedor, tenedor o usufructuario y que no estan confiados a su cuidado o

vigilancia.

4. RIESGOS DERIVADOS DE LA ESFERA PRIVADA

Aquellos riesgos que puedan dar lugar a responsabilidad civil para el Asegurado y que estén amparados

bajo el presente seguro, en especial:

4.1. Como responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a
su cuidado, de acuerdo al art. 2347 y siguientes del Codigo Civil.

4.2. Como propietario, inquilino o usuario de una o varias viviendas (aun cuando so6lo sean habitadas
los fines de semana o en vacaciones) siempre que sean utilizadas exclusivamente por el
Asegurado, extendiéndose la garantia al garaje, jardin, piscinas, antena individual y demas
pertenencias 0 accesorios.

4.3. Por la cesion, arriendo o subarriendo de hasta dos habitaciones de la vivienda.

4.4. Por dafios ocasionados a un tercero a consecuencia de incendio y explosién, originados dentro o
fuera de la vivienda.

4.5. Por dafios a consecuencia de un derrame accidental e imprevisto de agua.

4.6. Por la practica de deporte, a titulo de aficionado.

4.7. Por el uso de bicicletas, patines, embarcaciones a pedal o a remo y vehiculos similares.

4.8. Por la tenencia de animales domésticos, como perros, gatos y similares.

4.9. Por la tenencia y uso privado de armas blancas, punzantes y de fuego, asi como su municion,
siempre que esté legalmente autorizado con exclusion de la responsabilidad derivada del hecho de
portarlas y usarlas para fines de caza o actos punibles.

5. TRABAJADOR

Se entiende por trabajador toda persona que mediante contrato de trabajo preste al Asegurado un servicio
personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinacion.

6. ACCIDENTE DE TRABAJO

Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto o repentino que sobrevenga por causa 0 con
ocasion del trabajo y que produzca al trabajador una lesion o perturbacion funcional, permanente o
pasajera y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la victima.

7. PREDIOS

Por predios se entendera el conjunto de inmuebles descritos taxativamente en la pdliza.
8. OPERACIONES

Por operaciones se entenderd las actividades que realicen personas vinculadas al Asegurado mediante
contrato de trabajo dentro del giro normal de los negocios, materia del presente seguro.

9. CONTRATISTA INDEPENDIENTE

Por contratista independiente se entendera toda persona natural o juridica que realice labores en los
predios del Asegurado, en virtud de los contratos o convenios de caracter estrictamente comercial.
IV.LIMITES DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO
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a suma fijada en la caratula de la péliza constituye el limite maximo de responsabilidad de
SEGURESTADO.
En ningln caso y por ningin motivo la responsabilidad de SEGURESTADO podra exceder durante la
vigencia del seguro el limite indicado en la caratula de la presente péliza, aunque en el mismo periodo se
presenten dos 0 mas siniestros.

V. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Ademés de las obligaciones establecidas en el Codigo del Comercio, el Asegurado tendra las siguientes:

1. AVISO DEL SINIESTRO
El Asegurado o el Beneficiario estaran obligados a dar noticia a SEGURESTADO de la ocurrencia
del siniestro, dentro de los tres dias siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido
conocer. Este término podra ampliarse, mas no reducirse por las partes.

SEGURESTADO no podra alegar el retardo o la omision si, dentro del mismo plazo, interviene en
las operaciones de salvamento o de comprobacidon del siniestro.

2. El Asegurado esta obligado a procurar a su costo y a entregar o poner de manifiesto a
SEGURESTADO, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos justificativos y
cualesquiera informes que le sean requeridos en relacién con la reclamacién; como también el de
facilitar la atencion de cualquier demanda debiendo asistir a las audiencias y juicios a que haya
lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la asistencia de testigos y prestando toda la

colaboracion que sea necesaria en el curso de tales juicios.

3. MODIFICACIONES DEL RIESGO

El Tomador o Asegurado debera notificar por escrito a SEGURESTADO los
hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la
celebracion del contrato y que signifiqguen agravacién del riesgo o variacion de su
identidad local. La notificacién deber& hacerse con antelacién no menor de diez
(10) dias a la fecha de la modificacién del riesgo, si esta depende del arbitrio del
Asegurado. Si la modificacion es extrafia a la voluntad de éste, debera
notificarse dentro de los quince (15) dias siguientes a aquel en que tengan
conocimiento de ella, conocimiento que se presume, transcurridos treinta (30)
dias desde el momento de la modificacion.

Cuando el Tomador o Asegurado no cumpla con las obligaciones que le
corresponden en caso de siniestro, SEGURESTADO deducira de la
indemnizacion el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

VI. CALIDAD CON QUE ACTUA EL TOMADOR

Salvo estipulacion en contrario en todos los casos en que el Tomador y el
Asegurado especificados en la presente pdliza sean personas distintas se
entendera que el Tomador actda por su cuenta y riesgo del Asegurado, sin

perjuicio de las obligaciones que le corresponde cumplir de acuerdo con la ley.
VIlI. OBLIGACIONES DEL TOMADOR
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Igaciones que la ley y el presente contrato imponen al Asegurado se
entenderan a cargo del Tomador o Beneficiario cuando sean estas personas
las que estén en posibilidad de cumplirlas.

VIIl. PRIMA DEL SEGURO Y SU PAGO

El Tomador del seguro esta obligado al pago de la prima. Salvo disposicion
legal o contractual en contrario, debera hacerlo a mas tardar dentro del mes
siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la pdliza o, si fuere el
caso, de los certificados 0 anexos que se expidan con fundamento en ella.

Para todos los efectos legales el pago de la prima se considerard efectivo
mediante la emisién de constancia escrita al respecto debidamente firmada y
sellada por un funcionario autorizado de SEGURESTADO, salvo otros medios
probatorios establecidos por la ley para demostrar tales efectos.

IX . PAGO DE RECLAMACIONES

SEGURESTADO estara legalmente obligada a pagar reclamaciones dentro del
mes siguiente a la fecha en la cual el Asegurado o el Beneficiario acredite aun
extrajudicialmente su derecho ante SEGURESTADO por siniestros amparados
bajo la pdliza, Unicamente en los siguientes casos:

1. Cuando se presente la reclamacion por los perjuicios causados por el
Asegurado, donde éste sea civilmente responsable de acuerdo con la ley y se
acredite la ocurrencia judicial o extrajudicial del siniestro y su cuantia.

2. Cuando se realice con previa aprobacién de SEGURESTADO un

acuerdo entre el Asegurado y el perjudicado o sus representantes mediante

el cual se establezcan las sumas definitivas que el primero debe pagar al

segundo o segundos, por concepto de toda indemnizacion.

3.  Cuando SEGURESTADO realice un convenio con el perjudicado o sus
representantes, mediante el cual éste libere de toda responsabilidad al
Asegurado.

X. REDUCCION DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO

Toda suma que SEGURESTADO deba pagar como consecuencia de un
siniestro reducira en igual cantidad el limite de responsabilidad asegurado, sin
gue haya lugar a devolucién de prima.

En caso de que el Asegurado quiera restablecer el valor del seguro al fijado
inicialmente, deberéa solicitarlo por escrito a SEGURESTADO, caso en el cual
se hara el ajuste respectivo mediante el pago de la prima adicional que
corresponde y previa aprobacion por escrito de SEGURESTADO.
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Xl. REVOCACION

El seguro otorgado por la presente péliza podra ser revocado:

1. El asegurado podra, en cualquier momento revocar el presente contrato
mediante comunicacion escrita a SEGURESTADO, en cuyo caso la prima
correspondiente al tiempo no transcurrido sera liquidada segun la tarifa a corto
plazo.

2. Por voluntad de SEGURESTADO mediante aviso escrito dirigido a la ultima
direccion registrada del Asegurado, con treinta (30) dias habiles de antelacion,
SEGURESTADO devolvera la prima correspondiente al tiempo no transcurrido
del seguro.

XII'. DEDUCIBLE

Es el monto o porcentaje de la indemnizacion estipulado en la caratula de la
pdliza o en sus anexos, que en cada reclamacion se deduce del valor a
indemnizar. Por lo tanto siempre queda a cargo del Asegurado.

XIll. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION
El Asegurado perdera el derecho a la indemnizacion en los siguientes casos:

1.  Sise presenta una reclamacion fraudulenta, engafiosa o apoyada en pruebas
falsas

2. Si al dar noticia del siniestro se omite maliciosamente informar acerca de los
seguros coexistentes sobre los mismos bienes asegurados.

XIV. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion que deban hacerse las partes con excepcion del aviso de
siniestro, debera consignarse por escrito y sera prueba suficiente de la
notificacion la constancia de recibo en la copia de la comunicacién o del envio
por correo certificado dirigido a la ultima direccion registrada por las partes.

XV. DISPOSICIONES LEGALES

La presente poéliza es ley entre las partes. En las materias y puntos no previstos
y resueltos en este contrato, tendran aplicacion las disposiciones contenidas en
las leyes de la Republica de Colombia.

XVI. DOMICILIO
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Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con
el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogota, D.
C. Republica de Colombia.

“El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compafia a mantener
actualizada, por lo menos una vez al afio, la informacion suministrada en el
formulario de clientes vinculados con la Compafiia, conforme a lo dispuesto por
la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria”.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogotd, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogotad D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominard EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, identificado con NIT. 901.455-034-1; integrado por:
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-
GEVIAL S.A.S., identificada con Nit. 830.504.592.-3, con un porcentaje de
participacion del 50%; INTEGRITA S.A.S, identificada con Nit. 900.359.592-5, con un
porcentaje de participacion del 30% y FLUSSO S.A.S, identificada con Nit.
900.127.844-0, con un porcentaje de participacion del 20%; CONSORCIO
representado por JAIME ALBERTO VARGAS REY, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.541.588 de Bogota D.C.; el cual en adelante y para todos los efectos
de este vinculo contractual se denominara el CONTRATISTA o el INTERVENTOR;
hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-
003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020), en adelante el CONTRATO, que se regulara por
las Clausulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 6 de diciembre de 2016 FINDETER y la AGENCIA DE DESARROLLO
RURAL suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 225 de 2016, cuyo objeto es
la: “Prestacion del servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para
ejecutar los proyectos relacionados con la construccion de obras de infraestructura
para distritos de riego y drenaje y sistemas alternativos de adecuacion de tierras y
saneamiento bdsico, cuyo propdsito es mejorar las condiciones de la poblacion que
habita en las regiones de Colombia, que sean aprobados y remitidos a FINDETER por
la AGENCIA dentro de la vigencia del presente contrato”.

2. Que, atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato
Interadministrativo N° 225 de 2016, FINDETER y la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil No. 0006, cuyo objeto es: “(i) La
constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y
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pagos; (ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARA,
de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
contratos y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas
igualmente a través de contratos y/o contrato interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales se conformaran PATRIMONIOS
AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de Fiducia
Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada uno de
los COMITES FIDUCIARIOS".

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de
programas especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en
lo referente a disefno, ejecucidon y administracion de proyectos o programas de
inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario.

5. Que el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020), FINDETER,
abri6 la CONVOCATORIA PUBLICA No. PAF-ADR-I-064-2020, en adelante la
CONVOCATORIA con el objeto de contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA) A LA “WERIFICACION, COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS
PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS DE
GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

6. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo N° 225 de 2016 -
FINDETER ADR, mediante Acta No. 37 del tres (3) de febrero de dos mil veintiuno
(2021), en sesion virtual, acepto la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada
por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la
CONVOCATORIA al proponente CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO, identificado
con Nit. 901.455-034-1, e instruyé a FIDUPREVISORA S.A., como vocera y
Administradora del PA FINDETER PAF para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

7. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
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restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

9. ElI CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacién
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvio para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizé6 las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
contratar: "“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
“"WERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO
DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL
TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran
definidas en los Términos de Referencia, los Estudios Previos y demas documentos
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
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de la CONVOCATORIA, los cuales hacen parte integral del presente CONTRATO.

Se requiere el acompafiamiento de una interventoria que ejerza el control y vigilancia
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el contrato de consultoria, con
el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el mismo y los
demas documentos y elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo,
contrato), especialmente en relacién con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad

Vigilar permanentemente la correcta ejecucién del Objeto contratado.

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente
y oportuna inversién de los recursos establecidos contractualmente.

XNV HAWN =

CLAUSULA TERCERA. -UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
presente CONTRATO sera en el Distrito de Riego Tridngulo del Tolima, localizado en
el sur del departamento del Tolima, en los municipios de Coyaima, Natagaima y
Purificacion cuya area de influencia corresponde a 43 comunidades distribuidas en
igual nimero de veredas, en una extension aproximada de 20.402 hectareas.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; €) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje;
y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato sobre el cual
ejercerd vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo
anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de QUINCE (15)
MESES Y QUINCE (15) DIAS calendario, el cual corresponde a la sumatoria de los
plazos individuales de cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzara
a contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de inicio o de la emisién de la orden
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de inicio.
, PLAZO DE
DESCRIPCION PLAZO TOTAL
EJECUCION
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA. ADMINISTRATIVA, TRECE (13) MESES ¥
FINANCIERA, CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y JURIDICA) A QUINGE (15) DIAS QUINCE (15)
LA “VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y CALENDARIO MESES Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA. | (oo oo QU'EaEs“ﬁ}
LA CULMINACION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE 2 mewes deciomey | CALENDARIO
TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, fquidasion)
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la consultoria a la cual se le realizara
seguimiento, que se ha establecido en un plazo TRECE (13) MESES Y QUINCE (15)
DIAS calendario, se ha considerado que, en el marco de las obligaciones establecidas
en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucién de la interventoria
requiere de DOS (2) MESES mas FRENTE al contrato de consultoria, con el fin de que
se garantice el cierre adecuado de los contratos de consultoria e interventoria.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA deberan
emitirse simultér)eamente con la orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

LA CONTRATANTE no reconocerda por ningln motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato por los ajustes solicitados por la
Entidad, o ADR en desarrollo de sus revisiones.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacidn, se describe el plazo
de cada una de las fases del proyecto:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-1-064-2020) SUSCRITO

ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y

ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI

INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

INTERVENTORIA PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL
TRIANGULO DEL TOLIMA

Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total

FASE 1: Interventoria a la Verificacion,
diagnostico, complementacion y actualizacion de
los documentos técnicos del proyecto

Ocho (8) Meses y quince
(15) dias calendario®

FASE 2: Interventoria a la Actualizacion ylo Quince (19) meses y quince (15) dias

complementacion de la informacion

) ) ) Cinco (5) Mesas™ calendario™*
correspondiente a los disefios existentes y inco (5) Meses
elaboracion de Disefios Detallados
Cierre Contractual Dos (2) Meses™

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada
actividad. La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Nota 1*: El plazo contemplado comprende SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DiAS
CALENDARIO para la ejecucion de las actividades, la elaboracién de los productos
del contrato y la revisién y el concepto inicial de la interventoria, el cual deberd ser
tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica.

Se dispone ademas de un periodo adicional de UN (1) MES para realizar los posibles
ajustes requeridos por parte del contratista de consultoria y para la aprobacién por
parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste
que resulte de la revisidon debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
y revisado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.

Nota 2**; El plazo contemplado comprende CUATRO (4) MESES para la ejecucion
de las actividades, la elaboracién de los productos del contrato y la revision y el
concepto inicial de la interventoria, el cual debera ser tenido en cuenta al momento
de elaborar la oferta econdmica.

Se dispone ademas de un periodo adicional de UN (1) MES para realizar los posibles
ajustes requeridos por parte del contratista de consultoria y para la aprobacién por
parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud de ajuste
gue resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
y revisado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningun costo adicional.
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CONTRATO DE INTERVENTORI:A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

Nota 3***; |a interventoria requiere de DOS (2) MESES mas respecto al plazo de
la fase 2 y FRENTE al plazo del contrato de consultoria, con el fin de que se garantice
el cierre adecuado de los contratos de consultoria e interventoria.

PARAGRAFO: ACTAS DEL CONTRATO. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través
de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir
orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacién prevista.

5. Valor.

6.

Informacion de la Interventoria.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la SUPERVISION en
un plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

El SUPERVISOR verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos
exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucidén de las Fases 1
y 2 de cada uno de los proyectos del contrato, Igualmente verificara los contratos de
trabajo y/o los contratos de prestacidon de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.
De igual forma verificard los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA entregard previamente a la suscripcién del acta de inicio o emisién
de la orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia
del personal profesional requeridos.

b. Aprobacién de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

c. Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORiA, presentard a la Supervision para su
aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada de las Fases 1 y 2, conforme al formato

Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
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CONTRATO DE INTERVENTORI:A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la
ejecucion del contrato conforme al minimo exigido en el proceso de seleccidon, y de
acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato, asi
como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de
las actividades.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd
suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes. Si vencidos
los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion,
no se firma el documento por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1 PARA
CADA DISTRITO.

Una vez verificado y aprobado por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el
contenido y los productos desarrollados de la Fase 1 de la consultoria y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE y
la ADR, se procederd a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de la Fase
1, lo anterior, dentro del plazo establecido para la misma, contado a partir de la
suscripcion del ACTA DE INICIO o EMISION DE LA ORDEN DE INICIO. Para
verificar el recibo a satisfaccién de los productos y validar que se encuentren conforme
a los requisitos exigidos en el “Manual de Normas Técnicas Basicas para la Realizacion
de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural vy
Agropecuaria” elaborado por TRAGSA - UPRA en el afio 2018, se deberan atender los
formatos que para tal fin suministrara al contratista de interventoria.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la
suscripcidon del Acta de Inicio o emision de la orden de Inicio, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, deberd entregar el objeto contractual, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por parte
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se dejard constancia mediante Acta de
entrega y recibo a satisfaccion final del contrato, suscrita entre la CONTRATANTE, el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. Para
verificar el recibo a satisfaccion de los productos y validar que se encuentren conforme
a los requisitos exigidos en el “Manual de Normas Técnicas Basicas para la Realizacién
de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y
Agropecuaria” elaborado por TRAGSA - UPRA en el afio 2018, se deberan atender los
formatos que para tal fin suministrara al contratista de interventoria.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
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CONTRATO DE INTERVENTORI:A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

es por la suma de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE,,
($1.183.553.139,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local; cuyo costo por
FASE es el siguiente:

e FASE 1. INTERVENTORIA A LA VERIFICACION, DIAGNOSTICO,
COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
DEL PROYECTO. El valor total de esta fase asciende a la suma de SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($756.263.875,00),
incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

e FASE 2. INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACION Y/0O COMPLEMENTACION
DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS DISENOS EXISTENTES Y
ELABORACION DE DISENOS DETALLADOS. El valor total de esta fase asciende
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($427.289.264,00), incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecuciéon del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago:

FASE 1. INTERVENTORIA A LA VERIFICACION, DIAGNOSTICO,
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL
PROYECTO.

La CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
Fase 1 de la siguiente manera:

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la
Fase 1 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccion por parte de
la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene el diagndstico de la
informacidon e infraestructura existentes, solicitado en los productos a entregar en
la Fase 1.

b. Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor contratado
para la Fase 1 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en
la fase 1: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 4.1.1 del Anexo de
“Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”) y 2. DIAGNOSTICO
(corresponde al numeral 4.1.2 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos
Técnicos Minimos”)

c. Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor contratado
para la Fase 1 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en
la fase 1: 3. PLANEACION (corresponde al numeral 4.1.3 del Anexo de
“Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”) y 4. EVALUACION (corresponde
al numeral 4.1.4 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”).

d. Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase
1 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccidon por parte de la
Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en la fase 1: 3.
PLANEACION (corresponde al numeral 4.1.3 del Anexo de “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Minimos”) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 4.1.4
del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”).

NOTA 1: Para proceder con el pago anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe encontrarse al dia en los informes solicitados en el numeral
4.2.4 de los términos de referencia y estos deben haber sido aprobados por el
supervisor.

NOTA 2: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe tener en cuenta en el
momento de la facturacion, que todas las facturas deben ser expedidas a nombre del

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 10 de 37
Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57

Barranquilla (+57 5 33 | Bucaramanga (+57 860.525.148-
348 2409 | Cartagena (+ 1798 | Ibagué (+57 ¢ 9015 %u'i; El emprendimiento
385 8015 | Medellin (+57 4 1988 | Montetria (+57 ¢ revisora.com.co e es de todos
Pereira (+57 € 466 | Popayan (+57

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+5

Minhacienda




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del
DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del
Contrato.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion
en debida forma de la respectiva factura en la Direcciéon de Control de Fiducias de
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 5: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o
de responsabilidad civil.

FASE 2. INTERVENTORiA A LA ACTUALIZACION Y/O COE’IPLEMENTACI(’)N DE
LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS DISENOS EXISTENTES Y
ELABORACION DE DISENOS DETALLADOS.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
Fase 2 de la siguiente manera:

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la
Fase 2 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccion por parte de
la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes de los siguientes incisos
solicitados en la fase 2: 1. DISENOS DETALLADOS DE LAS OBRAS (corresponde
al numeral 4.2.1 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”).

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la
Fase 2 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccién por parte de
la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes de los siguientes incisos
solicitados en la fase 2: 1. DISENOS DETALLADOS DE LAS OBRAS (corresponde
al numeral 4.2.1 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la
Fase 2 de interventoria, una vez entregado y recibido a satisfaccion por parte de
la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes de los siguientes incisos
solicitados en la fase 2: 3. EVALUACION (corresponde al numeral 4.2.3 del Anexo
de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”), 4. PLIEGOS DE
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 4.2.4 del Anexo
de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”), 5. FIRMA DEL ACTA DE
COMPROMISO (corresponde al numeral 4.2.5 del Anexo de “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Minimos”), 6. INFORME FINAL DE DISENO (corresponde al
numeral 4.2.6 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Minimos”)

NOTA 1: Para proceder con el pago anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe encontrarse al dia en los informes solicitados en el numeral
4.2.4 de los términos de referencia y estos deben haber sido aprobados por el
supervisor.

NOTA 2: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe tener en cuenta en el
momento de la facturacion, que todas las facturas deben expedirse a nombre del
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del
DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del
Contrato.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion
en debida forma de la respectiva factura en la Direcciéon de Control de Fiducias de
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 5: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a EL CONSULTOR de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tiene por objeto contratar |Ia “VERIFICACION, COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA LA
CULMINACION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL
TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en los componentes
técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de
los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
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de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cdédigo de Comercio y 1603 del
Caddigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcion administrativa y los
principios de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS
vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecuciéon del objeto contractual

b. Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de
consultoria, ejecutando y entregando los productos solicitados en la interventoria
y realizando seguimiento, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y
atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia,
con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la SUPERVISION y suscribir las actas que en desarrollo del mismo
sean indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la
normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos senalados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
o los indicados por la CONTRATANTE.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato y/o a la modificacion, los cuales
también son requisito para la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden
de inicio del contrato.

k. Instalary disponer del personal necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 13 de 37
Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez —

72 No. 10-03 | PBX (+5

3 | Bucaramanga (+57

Bogota D.C (
Barranquilla (+57 5

Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena ( )8 | Ibagué (+57 ¢ ‘%ir El emprendimiento  minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 8 | Monteria (+57 0ora.com.co 5 es de todos
Pereira (+5 166 | Popayan (+5

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) ¢



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

el momento en que el supervisor asi lo solicite.

I. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya
emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE
TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa
e indirectamente afectada. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos
de dar inicio al proceso por presunto incumplimiento.

m. Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad
industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

0. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

p. Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el presente documento en el numeral
correspondiente a “PERSONAL", previo a la suscripcién del acta de inicio o emision
de la orden de inicio del Contrato.

g. Utilizar la informacion entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del presente proceso y no hacer uso de
ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

r. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion
del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan
cumplir con las obligaciones contractuales.

s. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités
de seguimiento a los cuales podra asistir ADR, FINDETER y demas entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin
de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una
revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus fases) en dicho comité
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta
convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que la
CONTRATANTE indique para ello.

t. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el contrato.

u. Participary apoyar ala CONTRATANTE o FINDETER o la ADR en todas las reuniones
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a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

v. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del contrato.

w. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementaciéon del contrato objeto del presente documento.

x. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

y. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

z. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato
por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados
0 subcontratistas.

aa. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas
en desarrollo del contrato.

bb. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidn Social y Reputacional, el
cual hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

cc. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, FINDETER
o los organismos de control con ocasidn a las actividades ejecutadas y en razoén a
la ejecucion y liquidacion del contrato

dd. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecuciéon del
contrato.

ee. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

ff. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA en la ejecucién del contrato y su cierre, balance financiero y de
ejecucion.

gg. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional,
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

hh. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestidn Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA.

ii. Asegurar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la ejecucién del contrato se
cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones
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pactadas.

ji. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y con
la CONTRATANTE.

kk. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

Il. Velar porque la ejecucidon del contrato no se interrumpa injustificadamente.

mm. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA acorde con la realidad de la ejecucién contractual.

nn.El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd hacer llegar oportunamente los
informes y documentos a la CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar
el control correspondiente.

00. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar en tiempo real, la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato.

pp. Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucion
del contrato.

gq. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de
liguidacion del contrato y cinco (5) anos mas, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA se obliga a ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual
tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de
la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion del
contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural
persona juridica.

rr. Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla a cabalidad con lo
establecido en el “Manual de Normas Técnicas bdasicas para la realizacién de
proyectos de adecuacién de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y
Agropecuaria” - UPRA, del afio 2018, especificamente con lo establecido en los
CAPITULOS 5. DE PRE INVERSION SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y 6. ETAPA DE
PRE INVERSION, SUBETAPA DE DISENO.

ss. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020
cuya vigencia fue prorrogada por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccidén Social

tt. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la CONVOCATORIA que hace parte integral de los términos de
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referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - GESTION DE RIESGOS: Fl CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervisién para su aprobacion un documento que contenga la
siguiente informaciéon como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidon a la gestion del riesgo,
la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las
que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los
riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo
con la categorizacién definida en el Plan de Gestidn del Riesgo.

¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
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mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y
que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las, garantias, tarifas,
multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las actividades que
de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendrda a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del
CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para
la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravencion u omision a lo sefalado sera
responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion
necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas
aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor
designado por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el
cumplimiento efectivo del mismo.
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b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisidén e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: La supervisién del contrato serd
ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizard el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
contrato de interventoria verificando ademas la correcta ejecucion del objeto
contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las
funciones previstas en los términos de referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecuciéon contractual y serd responsable por mantener
informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En
ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del
contrato suscrito entre EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y LA
CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones vy
responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion
qgue reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, ADR y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violaciéon de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
ADR, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizaciéon expresa
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para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no
autorizado implicara el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del presente
CONTRATO y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, vy, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razoén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacion confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion
en su poder, de lo cual se dejard constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: E| INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO
AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de
la ejecuciéon del CONTRATO. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberan ser asumidos por
EL CONTRATISTA.
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PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: EI INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente
a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en
la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidon del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una pdliza expedida por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
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amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas

Vigente por el plazo de ejecucion del

Cumplimiento 30 % del valor del contrato

De Salanos, prestaciones sociales e 10 % del valor del confrato

indemnizaciones laborales confrato y fres (3) afios mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a
Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato partir de la suscripcion del Acta de entrega y

recibo a safisfaccion final del contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPAROQ VIGENCIA
Responsabilidad Givil Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual 20 % del valor total del contrato contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas deberd estar compuesto por
estas tres (3) Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5,
el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 y la
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-4, y debe ser expedida
conforme las exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO (Las garantias
deberan estar acompafiadas de los respectivos anexos y el soporte de pago de la
prima).

NOTA 2: La aprobacién de las garantias por parte dc PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, no
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberan
aportarse para su aprobacidon acompanadas de los respectivos anexos y soportes de
la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el
proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:
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-  Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con
ocasion de la expedicion de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente
con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las pélizas.

Por ello, EL CONTRATISTA deberd presentar las pdlizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcién del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobaciéon de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos senalados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la
correccion de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En
caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacién, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
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CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demds gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las
partes que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a
hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecuciéon del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en los documentos de la
convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a ELINTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada
dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 24 de 37
Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez —

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) )
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+ 1798 | Ibagué (+57 8) %% El emprendimiento  minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+5 38 | Monteria (+57 ¢ om.co 5 es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 83

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-1-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
cladusula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de ElI INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los
presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Siel INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y
por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
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INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena, con observancia del principio
de proporcionalidad.

6. El informe del supervisor sera sometido a los d6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de
los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la cldusula penal, se instruirda a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecuciéon de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez
se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminard en los siguientes
eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del
mismo.
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b. Por mutuo acuerdo de las partes.
c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacion
anticipada del CONTRATO.
d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensiéon o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

f. Por el incumplimiento aplicado al CONTRATISTA y del cual su evaluacion juridica
y técnica, determine que el CONTRATISTA no entregara el proyecto y por lo cual,
tanto el CONTRATISTA vy la entidad Contratante, dan por terminado
anticipadamente el respectivo CONTRATO.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
gue integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.
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4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
contrato.

13.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucidn, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion
anticipada del CONTRATO o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y a la aseguradora para que
se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
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escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideraciéon del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacidon anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR el Acta de
liquidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por
el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

apgy

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
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a EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervisiéon

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c¢) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacién
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucion del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven
a superar el valor del CONTRATO, dicha situacién debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion
se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin
previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningdn motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacion o renuencia
a la suscripcién del Acta de Suspension por parte del CONTRATISTA sera objeto de
la aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.
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Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha
naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa
por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA
con la presentacién de la propuesta y la suscripcion del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspensidn no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO, EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre
otros. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspensiéon del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion
de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacidon personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacion
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personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizaciéon como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacidn personal involucre el eventual registro
de informaciéon personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un
tercero subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva
ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucién o consecucién de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicard o utilizara la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad vy la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informaciéon personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informaciéon personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registro o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucién a través de la direccidon de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacioén fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente

Estudi6 y Elaboré: Alejandra Puerto Balaguera Péagina 32 de 37
Revisé y Aprobé: Sebastian Valencia Sanchez B —

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+5
Barranquilla (+57 5) 3¢ 3 | Bucaramanga (+57

Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 )8 | Ibagué (+57 ¢ ‘a':i): El emprendimiento  minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) )88 | Monteria (+5 i M. e es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+5

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORI:A No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO FGI
INTERTRIANGULO, NIT: 901.455-034-1

contrato, cumplira con la obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases
de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. El INTERVENTOR por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacion de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccion de datos personales.
h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantienen operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la atencién
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato.

i) Eneleventoenque ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucién del presente contrato, deberd dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j)  En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacién personal objeto de tratamiento con ocasién del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los
canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicion de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:
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1) Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2) Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido
en esta clausula, dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciéon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracidn, ejecuciéon y
liquidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la
conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucion de controversias senalados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podrd prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente andlisis, y que deberd ser informado por la convocada a la
convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo,
la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria,
siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacidn extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
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procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de
qgue las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion
de la suscripcidn, ejecucién, interpretacién, terminacion o liquidacién del contrato a
través de arreglo directo, transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a
la decisién de un Tribunal de Arbitral que sesionarad en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Gltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasidon de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
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a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

En caso de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no se presente a la
liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la CONTRATANTE, o no se
llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro de los dos (2)
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara
el Acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA solo podré exigir la liquidacién del presente contrato una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre
el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electrénico que se registra en la
presente clausula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectlie la notificacidn electrdnica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idéneas para la administracion de
la cuenta de correo electréonico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

. INTERVENTOR:
v'Direccién: Calle 121 No. 48-90, Bogota D.C.

v Teléfono: 310-4802795, 6290799
v'Correo:_flusso@flussosas.com; jvargas@flussosas.com

e CONTRATANTE:

v Direcciéon: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Matriz de Riesgos.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

7. Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

ouUuhwNE=

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucidon se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los: 25 DE FEBRERO DE 2021

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

SAUL’'HERNADO SUANCHA TALERO JAIME ALBERTO VARGAS REY
Representante Legal - Representante
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO

En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio
Autonomo PA FINDETER PAF
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