



{fiduprevisora}



## INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL “ADR”

CONVOCATORIA No. PAF-ADR-O-072-2017

**OBJETO: CONTRATAR EL “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**ECHVERRY GUTIERREZ & CIA. S. EN C. SIMPLE.  
CONSORCIO POZOS GUAJIRA**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día veintidós (22) de Marzo de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los veintiún (21) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

PAF-ADR-O-072-2018

Objeto: **CONTRATAR EL “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

Fecha de diligenciamiento: 21/03/2018

Proponente: ECHEVERRY GUTIERREZ & CÍA. S. EN C. SIMPLE.

CONSORCIO POZOS GUAJIRA

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	ECHEVERRY GUTIERREZ & CÍA. S. EN C. SIMPLE.	CONSORCIO POZOS GUAJIRA
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2)</b>	\$ <b>14,318,867,790.00</b>	\$ <b>11,486,365,211.00</b>	\$ <b>14,318,867,790.00</b>	\$ <b>13,585,741,759.00</b>	\$ <b>14,060,502,707.00</b>
Diseño Infraestructura complementario (a)	\$ 102,443,748.00	\$ 92,199,373.00	\$ 102,443,748.00	\$ 97,198,628.00	\$ 100,394,872.00
Diseño Pozo (b)	\$ 210,266,042.00	\$ 189,239,438.00	\$ 210,266,042.00	\$ 199,500,420.00	\$ 206,060,721.00
Valor Total Corregido FASE 1: Consultoría de Diagnóstico y Estudios y diseños requeridos	\$ 312,709,790.00	\$ 281,438,811.00	\$ 312,709,790.00	\$ 296,699,048.00	\$ 306,455,593.00
Valor Total Corregido FASE 2: Ejecución de Obras (Infraestructura)	\$ 14,006,158,000.00	\$ 11,204,926,400.00	\$ 14,006,158,000.00	\$ 13,289,042,711.00	\$ 13,754,047,114.00
<b>AIU Total Ofertado Corregido</b>				23.00%	23.50%
<b>AIU de la Oferta Presentada</b>				<u>23.00%</u>	<u>23.50%</u>
<b>Administración:</b>				16.00%	19.50%
<b>Imprevistos:</b>				2.00%	1.00%
<b>Utilidad:</b>				5.00%	3.00%

VERIFICACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE DESCUENTO APLICABLE	ECHVERRY GUTIERREZ & CÍA. S. EN C. SIMPLE.	CONSORCIO POZOS GUAJIRA
PRESUPUESTO OFICIAL (FASE 1 + FASE 2):	\$ 14,318,867,790.00	\$ 14,318,867,790.00
PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CORREGIDA (FASE 1 + FASE 2):	\$ 13,585,741,759.00	\$ 14,060,502,707.00
DIFERENCIA:	\$ 733,126,031.00	\$ 258,365,083.00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS FIJOS:	<b>5.120%</b>	<b>1.804%</b>
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 13,585,741,759.00	\$ 14,060,502,707.00
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO Diseño Infraestructura Complementario (a) Antes de IVA	\$ 81,679,519.00	\$ 84,365,439.00
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>Diseño Infraestructura Complementario (a) Antes de IVA</u>	<b>\$ 81,679,519.00</b>	<b>\$ 84,365,439.00</b>
Valor Iva (19%)	\$ 15,519,109.00	\$ 16,029,433.00
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>Diseño Infraestructura Complementario (a)</u>	<b>\$ 97,198,628.00</b>	<b>\$ 100,394,872.00</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO Diseño Pozo (b)Antes de IVA	\$ 167,647,412.00	\$ 173,160,270.00
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>Diseño Pozo (b)Antes de IVA</u>	<b>\$ 167,647,412.00</b>	<b>\$ 173,160,270.00</b>
Valor Iva (19%)	\$ 31,853,008.00	\$ 32,900,451.00
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>Diseño Pozo (b)</u>	<b>\$ 199,500,420.00</b>	<b>\$ 206,060,721.00</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO <u>FASE 1</u>	\$ 296,699,048.00	\$ 306,455,594.00
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>FASE 1</u>	<b>\$ 296,699,048.00</b>	<b>\$ 306,455,593.00</b>
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 1	<b>ok</b>	<b>ok</b>
	<b>ok</b>	<b>ok</b>
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO ANTES DE IVA <u>FASE 2 (A)</u>	\$ 13,187,190,427.00	\$ 13,690,858,536.00
VALOR CORREGIDO ANTES DE DE IVA FASE 2 (A)	<b>\$ 13,187,190,427.00</b>	<b>\$ 13,690,858,536.00</b>

VALOR IVA PRESENTADO <u>FASE 2</u> (B)	\$	101,852,284.00	\$	63,188,578.00
VALOR IVA CORREGIDO <u>FASE 2</u> (B)	\$	<u>101,852,284.00</u>	\$	<u>63,188,578.00</u>
VALOR TOTAL CORREGIDO <u>FASE 2</u> (A+B)	\$	<u>13,289,042,711.00</u>	\$	<u>13,754,047,114.00</u>
VERIFICACIÓN VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 2		ok		ok
		ok		ok

OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso a las ofertas presentadas, las cuales se evidencian en el Anexo 1, dando como resultado que los proponentes habilitados dan cumplimiento a lo exigido en los Términos de Referencia y pueden continuar con el proceso de selección
----------------	--

## ANEXO 1

### EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA

#### CONVOCATORIA PAF-ADR-O-072-2017

**CONTRATAR EL “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

#### **PROPONENTE No. 1 – ECHEVERRY GUTIERREZ & CÍA. S. EN C. SIMPLE.**

Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos, de igual forma no se encontró la necesidad de realizar correcciones aritméticas o de redondeo según lo advierten los términos de referencia.

#### **PROPONENTE No. 2 – CONSORCIO POZOS GUAJIRA**

Verificada la Propuesta Económica, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética al valor del diseño de infraestructura complementario (b), quedando de la siguiente manera:

Descripción	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	TOTAL
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2)</b>			\$14,060,502,708 <b><u>\$14,060,502,707.00</u></b>
Diseño Infraestructura complementario (a)	\$84.365.439	\$16.029.433	\$100.394.873 <b><u>\$100,394,872.00</u></b>
Diseño Pozo (b)	\$173.160.270	\$32.900.451	\$206,060,721.00
<b>Valor Total Corregido FASE 1: Consultoría de Diagnóstico y Estudios y diseños requeridos</b>			\$306,455,594 <b><u>\$306,455,593.00</u></b>
<b>Valor Total Corregido FASE 2: Ejecución de Obras (Infraestructura)</b>			\$13,754,047,114.00

Por lo anterior el valor de la diferencia para el porcentaje de descuento aplicable queda de la siguiente manera:

VERIFICACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE DESCUENTO APLICABLE	CONSORCIO POZOS GUAJIRA
PRESUPUESTO OFICIAL (FASE 1 + FASE 2):	\$14,318,867,790.00
PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CORREGIDA (FASE 1 + FASE 2):	\$14,060,502,708 <b><u>\$14,060,502,707.00</u></b>
DIFERENCIA:	\$258,365,082.00 <b><u>\$258,365,083.00</u></b>
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS FIJOS:	<b><u>1.804%</u></b>