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Entre los suscritos, SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO , identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 19.472.461 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal 

de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente 

constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día 

veitinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría 

33 del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actúa en 

calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF), 

constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable  de Administración 

y Pagos No. 3-1-100100, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual 

se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, UNIÓN TEMPORAL 

CAL Y MAYOR - DELOITTE CUCUTA 2021, identificado con NIT. No. 901.547.911-

1 representado por MARCO ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA, identificado con 

cédula de extranjería No. 295.291 e integrado por (i) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S 

C - con NIT No. 830.023.696-6, representado por BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.084.679 y un porcentaje de 

participación del 70%, y por (ii) DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA con NIT 

No. 860.519.556-2, representado por FRANCISCO JAVIER OBONAGA QUINTERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.695.673; el cual en adelante y para todos 

los efectos de este vínculo contractual se denominará el CONSULTOR; hemos decidido 

celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA No. 100100-002-2021 (PAF-

AMC-C-024-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas 

enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que la Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 

1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del 

orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 

vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

2. Que conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en 

desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración 

de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades 

legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de 

proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el 

numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Así mismo, por 

expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 
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15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, 

salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 

legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. Por lo 

anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código 

Civil, Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. 

 

3. Que el ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA y FINDETER celebraron el contrato interadministrativo tripartita No. 1988 de 2021 

cuyo objeto es “(…) brindar asistencia técnica y administración de recursos para la formulación 

y elaboración del plan maestro de movilidad y estructuración del sistema de transporte público 

del área metropolitana de Cúcuta- AMC, de conformidad con la oferta presentada y aprobada 

por las partes intervinientes en el presente contrato.” (…)”, dado que conforme a lo dispuesto 

en el literal c del numeral 4 del artículo segundo de la ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 92 de la ley 1474 de 2011, las obligaciones derivadas del contrato tienen relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o su reglamento, conforme se 

expuso en los documentos soportes del contrato. 

 

4. Que para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido, FINDETER 

suscribió con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil  

Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-100100 del diecisiete (17) de Agosto de 2021, 

cuyo objeto es: “(i) Recibir del BENEFICIARIO o el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA, las sumas de dinero que éste transfiera a título de fiducia mercantile., (ii) Efectuar 

a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, los giros que ordene el BENEFICIARIO; (iii) 

Suscribir los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o el COMITÉ 

FIDUCIARIO., y (iv) Realizar las liquidaciones y pagos de impuestos y demás tributos a que 

haya lugar, en los cuales sea responsable el PATRIMONIO AUTÓNOMO, en cumplimiento 

del objeto, para el cual fue constituido. (…)”. 

 

5. Que el contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA 

LA FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo 

PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las gestiones 

para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. 

 

6. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta 

a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos 

que le transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas 

especiales relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en lo referente 

a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 

 

7. Que, el veintidos (22) de octubre dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrió la 

Convocatoria Pública No. PAF-AMC-C-024-2021, en adelante la CONVOCATORIA, 

con el objeto de contratar la “CONSULTORÍA PARA REALIZAR “LA FORMULACIÓN Y 
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ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA – AMC”. 

 

8. Que conforme con la verificación de idoneidad y experiencia realizada por el Grupo de 

Coordinación de Contratación Derivada y la Vicepresidencia Técnica, respectivamente, a partir 

de lo señalado en los estudios previos del UNIÓN TEMPORAL CAL Y MAYOR – DELOITTE 

CÚCUTA 2021., con NIT No. 901.547.911-1, cumple con los requerimientos mínimos de 

la contratación conforme la recomendacion de adjudicacion objeto de la presente 

CONVOCATORIA. 
 

9. Que en Comité de Contratación No. 277 el dia veintiséis (26) de noviembre dos mil 

veintiuno (2021) se presentaron; informe de Evaluacion Economica y Asignacion de Puntaje, 

Estudios Previos y las verificaciones jurídicas y técnicas.  

 

10. Que el día dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se llevó a cabo la sesión 

del Comité Técnico No. 03, órgano que revise, evaluó y aprobó el informe con sus anexos 

y con base en ello, recomendó la contratación directa emitiendo voto positivo por unanimidad, 

a través de correos electrónicos de la misma fecha, de lo cual se dejó constancia en el acta. 

 

11. Remisión de la recomendación de adjudicación (orden de elegibilidad) - selección de 

contratista patrimonio autónomo findeter cúcuta programa: Plan Maestro De Movilidad AMC 

– CUCUTÁ convocatoria no. PAF-AMC-C-024-2021. 

 
“Con fundamento en los informes de verificación, de evaluación y calificación de las ofertas, los 
cuales se encuentran debidamente publicados en la página de la convocatoria y, de conformidad 

con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de Contratación remite para aprobación 
del Comité Fiduciario, la recomendación de adjudicación emitida por el Comité Técnico en sesión 
adelantada el día 2 de diciembre de 2021, de conformidad con el orden de elegibilidad resultante 
de la convocatoria PAF-AMC-C-024-2021 cuyo objeto consiste en: Contratar la 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR “LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE MOVILIDAD Y LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA – AMC”. al Proponente UNION 

TEMPORAL UT CAL Y MAYOR - DELOITTE CUCUTA 2021 representado por MARCO 
ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA, identificado con cédula de extranjería No. 295291 e integrado 
por (i) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C - con NIT Nro. 830.023.696-6, representado por 

BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.084.679 
y un porcentaje de participación del 70%, y por (ii) DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES 
LTDA con NIT Nro. 860.519.556-2, representado por FRANCISCO JAVIER OBONAGA QUINTERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.695.673 y un porcentaje de participación del 30%, 
por el valor de su oferta económica la cual asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($ 
2.752.676.082) M/CTE., incluido IVA, costos, gastos (directos e indirectos), imprevistos, utilidad 
y demás contribuciones a que hubiere lugar.” 
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12. Que el Comité Fiduciario Extraordinario del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-

1-100100 DE 2021, mediante Acta No. 3 de la Sesión Virtual del dos (2) de diciembre de 

dos mil veintiuno (2021), APROBÓ LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

recomendacion de adjudicacion de la Asesora de la Secretaria General de la Jefatura de 

Contratacion de FINDETER; Isabel Cristina Martinez Mendoza, emanada por el Comité de 

Contratación No. 277 de dia veintiséis (26) de noviembre dos mil veintiuno (2021), Comité 

Técnico No. 03 dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) y demas documentos que 

hacen parte integral del proceso de adjudicacion y conforme lo establecido en el MANUAL 

OPERATIVO (PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CÚCUTA) CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL 3-1-68573 DE 2021 y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

TRIPARTITA No. 1988 de 2021, imparte la aprobación de la recomendación de adjudicar 

el presente contrato al proponente UNIÓN TEMPORAL UT Y MAYOR – DELOITTE 

CÚCUTA 2021 identificado con NIT No. 901.547.911-1 e instruyó a FIDUPREVISORA 

para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO. 

 

13. Que el CONSULTOR, sus representantes, no se encuentran incluidos dentro de las 

listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

14. Que el representante del CONSULTOR, manifiesta que los recursos que componen 

su patrimonio y el de la sociedad, no provienen de lavado de activos, financiación del 

terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 

CONTRATO, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

15. El CONSULTOR manifiesta que ni él o su Representante se encuentra incurso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. 

Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del 

presente CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o 

incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa autorización escrita del 

CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere 

el pago a favor del CONSULTOR de ninguna compensación o indemnización en relación 

con las actividades del objeto del contrato que no se llegara a ejecutar. 

 

16. Sin perjuicio de la información que EL CONSULTOR conoció en la etapa precontractual 

y que sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, 

evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, 

sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar 

el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

 

17. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos 

los documentos que lo integran. 

 

18. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las 

siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es contratar: 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR “LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE MOVILIDAD Y LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA – AMC” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO:  Para la ejecución del presente proyecto 

se deberá tener en cuenta y sin limitarse a ello, las siguientes premisas como una obligación 

de resultado que deberá verificarse en los productos de la consultoría: 

 

 Formulación del Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura 1 (PMMSS) como 

instrumento de planificación que promueva la movilidad sostenible e integre el 

ordenamiento territorial. 

 

 Dentro de la planeación, se deben tener en cuenta los siguientes principios: (i) 

promover la diversidad en los usos del suelo; (ii) reducir las distancias entre las 

personas y los bienes y servicios urbanos, conectando a los residentes con sus lugares 

de trabajo, estudio, comercio y servicios; (iii) priorizar el tránsito de peatones, ciclistas 

y transporte público; (iv) mejorar la integración entre diferentes modos de transporte 

e incrementar la cobertura del transporte público; (v) mejorar la dotación del espacio 

público, así como la seguridad y accesibilidad de los espacios existentes; (vi) 

implementar los instrumentos de captura de valor, gestionar la demanda de transporte 

privado; entre otros. 

 

 La integración modal (transporte publico colectivo, intermunicipal, individual, especial, 

y mixto y la bicicleta) considerando la accesibilidad universal. 
 

 La implementación de un sistema de transporte integrado tarifaria y operativamente, 

con medios de pago que faciliten la accesibilidad, la inclusión, la intermodalidad, que 

reconozca condiciones diferenciales para grupos de especial protección. 
 

 El reemplazo tecnológico de la flota y de la infraestructura en un horizonte de corto 

plazo a equipos cero emisiones. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Todo lo anterior articulado con el Plan de gestión social y 

reputacional contenidos en el numeral 1.1.2.2. de los Términos de Referencia. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante el desarrollo de la consultoría, todos los productos 

contenidos en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA deberán ser aprobados por FINDETER, 

a través de la Supervisión. 

 

CLÁUSULA TERCERA – PLAZO: El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato 

de consultoria es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, que se 
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contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 

del respectivo contrato, la aprobación de las pólizas respectivas y de los demás requisitos 

previos al acta de inicio del contrato. 

 

El plazo del contrato será uno solo, no obstante a continuación se determinan las etapas del 

mismo: 

 

ETAPA PLAZO PARA EL CONSULTOR 

ETAPA 1: Plan de trabajo, metodología y 

cronograma. 

15 días a partir de la firma del acta de 

inicio. 

ETAPA 2: Línea base y diagnóstico de la 

situación actual de la movilidad, transporte 

público, logística y Carga. 

3 meses a partir de la firma del acta de 

inicio. 

ETAPA 3: Visión del Plan y objetivos. 
4 meses y quince (15) días calendario 

a partir de la firma del acta de inicio. 

ETAPA 4: Propuesta inicial de la 

estructuración técnica a detalle del Sistema 

de Transporte Público (STP). 

5 meses y quince (15) días calendario 

a partir de la firma del acta de inicio. 

ETAPA 5: Propuesta inicial de la 

estructuración financiera a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

7 meses a partir de la firma del acta de 

inicio. 

ETAPA 6: Propuesta inicial de la 

estructuración legal a detalle del Sistema de 

Transporte Público (STP). 

7 meses y quince (15) días calendario 

a partir de la firma del acta de inicio. 

ETAPA 7: Formulación de las líneas 

estratégicas del Plan Maestro de Movilidad 

Sostenible y Segura. 

7 meses a partir de la firma del acta de 

inicio. 

ETAPA 8: Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público 

9 meses y quince (15) días calendario 

a partir de la firma del acta de inicio. 

ETAPA 9: Artes finales del Plan Maestro de 

Movilidad y Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público. 

10 meses y quince (15) días 

calendario a partir de la firma del acta 

de inicio. 

 

PARÁGRAFO: La CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores 

permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato. La no aceptación o 

renuencia a la suscripción del acta de suspensión por parte del CONSULTOR será objeto de 

la aplicación de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones 

previsibles por el CONSULTOR. Por lo tanto, es responsabilidad del CONSULTOR adoptar 

los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever 

sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y 

otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situación es aceptada por el CONSULTOR 
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con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato. 

 

CLAÚSULA CUARTA. – ACTAS DEL CONTRATO 

 

 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 

 

El CONSULTOR, y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben 

suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio, la cual debe contener, entre 

otros aspectos los siguientes: 

 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio. 

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 

3. Plazo. 

4. Fecha de Terminación prevista.  

5. Valor. 

6. Información del CONSULTOR. 

 

Dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes a la suscripción del contrato, previo a 

la suscripción del Acta de Inicio, FINDETER deberá verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos, según corresponda: 

 

a. Presentación del personal del CONSULTOR: El supervisor verificará y aprobará 

el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta 

para la ejecución del contrato. De igual forma verificará los soportes de la afiliación 

y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto y 

verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios 

suscritos entre el personal y el contratista de consultoría. 

 

b. Presentar la propuesta económica detallada para revisión: El supervisor 

revisará y validará el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y 

Factor Multiplicador y la consistencia de la propuesta económica con las condiciones 

establecidas en los documentos de la convocatoria. 

c. Aprobación de garantías: que los amparos correspondientes a las garantías 

correspondan con lo exigido en el contrato y los Términos de Referencia para 

efectos de su presentación y aprobación por parte de la Contratante. 
 

d. Verificación de Generación del Registro Presupuestal o su equivalente. 

 

Nota: Legalizado el contrato, el consultor deberá́ suscribir el Acta de Inicio dentro de 

los TRES (3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de 

inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el documento por causa 

injustificada, la entidad podrá́ expedir la orden de inicio del contrato. 

 

 ACTA DE TERMINACIÓN 
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Una vez cumplido el plazo estipulado del contrato, El CONSULTOR y la 

CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la 

correspondiente acta de terminación. 

 

 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO. 

 

Una vez verificado y aprobado por parte del supervisor el contenido y los productos 

desarrollados se procederá́ a suscribir el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final 

de la Consultoría, entre la CONTRATANTE, el consultor y el supervisor. 

 

CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es 

por la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., ($2.752.676.082,oo incluido 

IVA, costos, gastos (directos e indirectos), imprevistos, utilidad y demás contribuciones a que 

hubiere lugar. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 

de disponer durante la ejecución del contrato de consultoría, todos los costos estimados 

por EL CONSULTOR en su propuesta, de acuerdo con lo establecido en los Términos de 

Referencia de la convocatoria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 

factura correspondiente ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. de acuerdo al 

procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONSULTOR aportará todos 

los soportes exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que 

señale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los 

aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación 

respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso. 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones 

que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONSULTOR 

se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le 

sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas 

especiales aplicables. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 

de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 

consiguiente, no eximen a EL CONSULTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad 

de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

 

CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagará a EL CONSULTOR 

el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
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El CONSULTOR entregará los informes que contengan los productos solicitados, los cuales 

serán objeto de cobro una vez sean aprobados por FINDETER, de la siguiente manera: 

 

ETAPA 
% DE PAGO RESPECTO AL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

ETAPA 1: Plan de trabajo, metodología y 

cronograma. 
10% 

ETAPA 2: Línea base y diagnóstico de la 

situación actual de la movilidad, transporte 

público, logística y Carga. 

20% 

ETAPA 3: Visión del Plan y objetivos. 10% 

ETAPA 4: Propuesta inicial de la 

estructuración técnica a detalle del Sistema 

de Transporte Público (STP). 

10% 

ETAPA 5: Propuesta inicial de la 

estructuración financiera a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 
15% 

ETAPA 6: Propuesta inicial de la 

estructuración legal a detalle del Sistema de 

Transporte Público (STP). 

ETAPA 7: Formulación de las líneas 

estratégicas del Plan Maestro de Movilidad 

Sostenible y Segura. 

15% 

ETAPA 8: Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público 

10% 

ETAPA 9: Artes finales del Plan Maestro de 

Movilidad y Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público. 

10% 

 

NOTA 1: Para todos los pagos, el CONSULTOR deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según 

corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución, incluido el personal 

independiente que preste sus servicios para la ejecución. De igual manera, deberá 

presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución, así como del personal independiente y proveedores que 

presten sus servicios y/o suministros para la ejecución de esta. 

 

NOTA 2: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 

las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 
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autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 

las actividades que del se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes. 

 

NOTA 3: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de 

la facturación, que todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER CÚCUTA, NIT. 830.053.105-3. 

 

NOTA 4: Para proceder con el pago anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA debe encontrarse al día en los informes solicitados en los documentos de 

la convocatoria y estos deben haber sido aprobados por el SUPERVISOR. 

 

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se efectuarán 

dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la 

respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación 

de disponer durante la ejecución del contrato de consultoría, todos los costos estimados 

por EL CONSULTOR en su propuesta, de acuerdo con lo establecido en los Términos de 

Referencia de la convocatoria. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la 

factura correspondiente ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. de acuerdo al 

procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONSULTOR aportará todos 

los soportes exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que 

señale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. 

 

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los 

aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación 

respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones 

que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONSULTOR 

se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le 

sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas 

especiales aplicables. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva 

de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por 

consiguiente, no eximen a EL CONSULTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad 

de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – CLÁUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR: 
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El CONSULTOR se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o 

se deriven del clausulado del CONTRATO, de su Anexo Técnico y demás documentos 

anexos al mismo, adicionalmente aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren 

imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos 

en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. 

 

Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONSULTOR las siguientes:  

 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios 

de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política. 

 

2. Cumplir el objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando los productos 

contratados de acuerdo con los criterios de calidad, con sujeción al valor contratado y 

dentro del plazo establecido. 

 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y 

comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del CONTRATO. 

 

5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de 

proyecto a ejecutar. 
 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por 

parte de FINDETER y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean 

indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 

administrativa necesaria. 
 

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases precontractuales, y contractuales, 

evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 

CONTRATO. 
 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho. 
 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del CONTRATO. 
 

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con 

los procedimientos señalados por FINDETER o por lo establecido en el Manual 

Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los 



 

 

 

 
 

  
 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 100100-002-2021 (PAF-AMC-C-024-2021) SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y UNIÓN TEMPORAL UT CAL Y MAYOR – DELOITTE 

CÚCUTA 2021, IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.547.911-1 

 

          
Estudió y Elaboró: Juan Sebastían Aldana Cubillos. 
Revisó y Aprobó: Daniel J. Amaya Perea       Página 12 de 42   

términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la 

suscripción del acta de inicio del contrato.  

 

11. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 

urbanismo seguridad industrial e higiene que para el efecto dispongan las entidades 

que correspondan. 

 

12. Instalar y disponer del personal mínimo necesario para la ejecución del CONTRATO, 

desde el momento en que el supervisor lo disponga. 
 

13. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 

no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, 

las normas especiales para la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

14. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las normas vigentes del ENTE 

TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física 

de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la 

comunidad directa e indirectamente afectada; adjuntando a cada acta un informe al 

respecto. 

 

NOTA: Cuando FINDETER establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 

parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para 

efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento. 

 

15. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 

ocupacional vigentes en el país. 

 

16. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional (PGSR), 

el cual hace parte integral de los términos de referencia y del contrato. 

 

17. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA deberá́ corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento 

(50%) de mujeres, Dicha condición será́ verificada por la SUPERVISIÓN y en los 

casos en los que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA demuestre la imposibilidad de 

cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución de la 

consultoría, la SUPERVISIÓN deberá́ evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en 

el porcentaje. 
 

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 

CONTRATO. 
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19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 

en la ejecución del CONTRATO. 

 

20. Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución del contrato 

estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no 

hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 
 

21. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 

obligaciones establecidas en el contrato. 
 

22. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 

desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad 

con las normas y disposiciones vigentes. 

 

23. Velar porque FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 

personas, contratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan 

sido requeridas para la ejecución del contrato. 
 

24. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 

a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la 

ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus 

dependientes subordinados o subcontratistas. 

 

25. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al contrato de acuerdo con 

las etapas o fases correspondientes. 
 

26. Todos los documentos, informes, productos y/o anexos deberán ser entregados en un 

(1) original y una (1) copia y/o en medio digital, en los formatos que el supervisor 

determine. 
 

27. Elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que correspondan al 

alcance del contrato y que se le soliciten en desarrollo de mismo por parte del 

supervisor. 
 

28. En caso de que sea requerido, asistir a las reuniones programadas por el supervisor, 

con el equipo de profesionales y especialistas aprobados. 
 

29. Suscribir el acta de inicio y actualizar las garantías según corresponda para aprobación 

del supervisor. 

 

30. Suscribir el acta de recibo a satisfacción final y el acta de liquidación. 
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31. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001315 del 28 agosto de 2021, o 

norma que lo modifique, sustituya o adicione. 

 

32. Atender, aplicar y asumir los costos relacionados a las orientaciones o protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para prevención del Coronavirus 

COVID -19 relativas a las actividades a desarrollarse y según aplique. 
 

33. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del 

contrato. 
 

34. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 

del contrato y cinco (5) años más, EL CONSULTOR se obliga a ampliarlo ante la 

cámara de comercio, para lo cual tendrá́ un plazo máximo de 30 días contados a partir 

de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la 

suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 

plural persona jurídica. 

 

35. Las demás que, por ley, los términos de referencia y el contrato correspondan o sean 

necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR: Serán 

obligaciones espeficicas del CONSULTOR las siguientes: 

 

1. Presentar informes mensuales vencidos (dentro de los primeros diez (10) días 

calendario del mes siguiente) al supervisor donde se evidencien los aspectos más 

relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. Lo 

anterior, sin perjuicio de la presentación de los productos por entregar. 

 

2. Elaborar toda la documentación técnica, legal, financiera, social y ambiental requerida 

para la ejecución del proyecto. 
 

3. Mantener el personal ofrecido y aprobado por el supervisor, el cual fue aprobado previo 

a la firma del acta de inicio del Contrato. 
 

4. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y 

superar las situaciones que dificulten la ejecución o que representen riesgos de 

gestión. 
 

5. Remitir al supervisor en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la 

cumplida iniciación del CONTRATO. 
 

6. Ajustar los productos, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con 

las observaciones presentadas por el supervisor. 
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7. Realizar todas las actividades y entregar los productos, informes, documentación, 

presentaciones, actas que apliquen para garantizar la ejecución del contrato de 

acuerdo con lo establecido en cada una de las etapas y detallado en el Anexo Técnico. 

 

8. Participar en las mesas técnicas que se coordinen de manera conjunta entre el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, el Municipio de San José de Cúcuta, el Área 

Metropolitana de Cúcuta y FINDETER, para la recolección de información preliminar 

de los estudios a cargo del municipio. 
 

9. Atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del proyecto y medición 

de impactos, que resulten del estudio y gestión social realizado por las entidades 

territoriales durante la ejecución del contrato. 
 

10. Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, jurídicas, operativas, 

logísticas, técnicas, de infraestructura y sociales necesarias para el cumplimiento de 

las obligaciones que se requieran para el adecuado desarrollo de los estudios y diseños 

durante el plazo del CONTRATO. 

 

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 
 

12. Elaborar las presentaciones que le requiera FINDETER cuando quiera que sea 

necesario y en particular para el cierre de cada una de las fases. 
 

13. Responder por una adecuada planeación, programación y conducción de los estudios 

y diseños y, en general, por la calidad técnica de los mismos los cuales deberán ser 

realizados en concordancia con los estándares relacionados en los Términos de 

referencia y Estudios Previos. 
 

14. Cumplir con los requisitos y lineamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la elaboración de los 

estudios y diseños correspondientes dentro del alcance definido en los Términos de 

referencia y Estudios Previos y en el plazo del presente contrato. 
 

15. Junto con la entrega de los estudios y diseños del proyecto, el CONSULTOR deberá 

entregar las certificaciones en original de los especialistas y profesionales que 

participaron en la producción y elaboración de los estudios y diseños, en esta 

certificación se debe dejar expreso que los estudios y diseños elaborados cumplen con 

las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables de regulación expresa que rigen 

cada sector específico. 

 

16. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en 

especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, CCP14 y todas aquellas normas 
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relacionadas con construcción de espacio público, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico 

– Ley 361 de 1997, así como la documentación que se encuentre publicada en la 

Convocatoria, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

 

17. Dentro de los criterios urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos el CONSULTOR se 

obliga a la preservación de la arborización nativa del predio. 

 

18. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada 

coordinación entre la totalidad de los estudios y diseños contemplados para el objeto 

contractual. 
 

19. Elaborar y presentar las actas de entrega de los productos de los Estudios y Diseños y 

de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfacción. 
 

20. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas 

relacionadas con el proyecto. 

 

21. Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario. 

 

22. Entregar los Estudios y Diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados 

posteriormente como insumo para la siguiente etapa del proyecto. 
 

23. El CONSULTOR, deberá entregar los diseños realizados con la metodología BIM 

vinculando al profesional especialista y responsable de la integración de la información 

durante la totalidad del proceso, gestionando la correcta interpretación y manejo de la 

información, validación de posibles colisiones, informar inconsistencias que se 

identifiquen durante el desarrollo del proyecto, así como actualizar el modelo. Ver 

anexo Building Information Modeling (BIM). 

 

24. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y 

municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias 

para la ejecución de este. 
 

25. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida del proceso. 
 

26. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto 

a ejecutar. 

 

27. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
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PARAGRAFO: el CONTRATISTA se oblige a dar cumplimiento a todas las obligaciones de 

caracter, tecnico, juridico, financiera y en general, todas las que se encuentran descritas 

en los Términos de referencia y demas documentos de la CONVOCATORIA. 

 

CLÁUSULA NOVENA. – GESTIÓN DE RIESGOS: El CONSULTOR previamente a la 

celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 

cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 

el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan 

afectar la ejecución de este. 

 

En la ejecución del contrato, el CONSULTOR se obliga a realizar todas las actividades y 

buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin 

de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha 

gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

 

a) Identificación de los riesgos. 

 

b) Análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de 

cada uno de ellos. 

 

c) Elaboración del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se 

determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados. 

 

d) Realización de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización 

de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los 

riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como 

también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 

efectividad prevista. 

 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a 

FINDETER para su aprobación y junto con el plan de trabajo y metodología, un documento 

que contenga la siguiente información como 

mínimo: 

 

a) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles 

y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la 

categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que 

realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 

las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará 

los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión 

de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da 

lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 
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b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles 

respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo 

con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo. 
 

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar 

los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. – PAGOS A CARGO DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR deberá 

pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la 

normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el 

desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de 

la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, 

entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El CONSULTOR tendrá a su cargo el 

pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, 

daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del 

contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA – NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El CONSULTOR se compromete 

a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas 

ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales 

suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos 

Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o 

complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, 

autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los 

recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u 

omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de El CONSULTOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS 

LABORALES: EL CONSULTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a 

garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con 

derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los 

tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.  

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. – PRODUCTOS: EL CONSULTOR deberá entregar los 

productos que se relacionan a continuación, en cada una de las fases en las que se 

desarrollará el proyecto: 

 

ETAPA PRODUCTO 
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ETAPA 1: Plan de trabajo, metodología y 

cronograma. 

Informe del plan de trabajo, metodología 

y cronograma. 

ETAPA 2: Línea base y diagnóstico de la 

situación actual de la movilidad, transporte 

público, logística y Carga. 

Informe de diagnóstico y caracterización 

de la situación actual de la movilidad, 

transporte público, logística y carga. 

 

Informe PGSR componentes revisión 

documental y lectura territorial. 

ETAPA 3: Visión del Plan y objetivos. Informe de visión y objetivos generales 

ETAPA 4: Propuesta inicial de la 

estructuración técnica a detalle del Sistema 

de Transporte Público (STP). 

Informe de la propuesta inicial de la 

estructuración técnica a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

 

Informe avance PGSR componente 

comunicación, divulgación y 

acompañamiento social. 

ETAPA 5: Propuesta inicial de la 

estructuración financiera a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

Informe de la propuesta inicial de la 

estructuración financiera a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

 

Informe avance PGSR componente 

comunicación, divulgación y 

acompañamiento social. 

ETAPA 6: Propuesta inicial de la 

estructuración legal a detalle del Sistema de 

Transporte Público (STP). 

Informe de la propuesta inicial de la 

estructuración financiera a detalle del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

 

Informe avance PGSR componente 

comunicación, divulgación y 

acompañamiento social. 

ETAPA 7: Formulación de las líneas 

estratégicas del Plan Maestro de Movilidad 

Sostenible y Segura. 

Informe de Formulación de líneas 

estratégicas y proyectos del Plan Maestro 

de Movilidad.  

 

Proyecto de Acuerdo o Decreto 

ETAPA 8: Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público 

Informe de la Estructuración Técnica, 

Legal, Financiera y Social (ETLFS) del 

Sistema de Transporte Público (STP). 

ETAPA 9: Artes finales del Plan Maestro de 

Movilidad y Estructuración Técnica, Legal, 

Financiera y Social del Sistema de 

Transporte Público. 

Informes ejecutivos tipo publicación 
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PARÁGRAFO: La totalidad de los entregables mencionados anteriormente deberán ser 

revisados y aprobados por parte del SUPERVISOR, previa no objeción por parte del 

COMITÉ TÉCNICO. 

 

En caso de que los productos no correspondan con los contenidos exigidos, el supervisor 

realizará las observaciones correspondientes para que el contratista de consultoría efectué 

los ajustes. 

 

Una vez recibidos los ajustes, el supervisor tendrá seis (6) días hábiles para su revisión. 

En caso de que persistan las observaciones realizadas por el supervisor en su informe inicial 

de revisión, el CONTRATISTA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto 

incumplimiento. 

 

NOTA 1: Será una condición obligatoria para el contratista de consultoría realizar la entrega 

de todos los documentos del estudio en idioma español, manejando un lenguaje apropiado 

a nivel técnico, de tipo formal y de manera clara incluidos los anexos, los insumos utilizados 

y sus soportes. 

 

NOTA 2: Se podrán convenir entregas de los productos e información parcial de cada una 

de las etapas, para que el municipio pueda tomar decisiones a nivel local en términos de 

movilidad. 

 

NOTA 3: Los profesionales del equipo de trabajo de la consultoría que sean designados 

para interactuar con la entidad contratante, supervisión, entidades del estado, grupos de 

interés y comunidad en general deberán 

necesariamente hacerlo en idioma español. 

 

NOTA 4: En adición al equipo mínimo requerido, el consultor deberá disponer de los 

especialistas tecnológico, TIC, infraestructura y demás que se requieran para el desarrollo 

de los productos anteriormente referenciados sin que generen costos adicionales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL 

CONTRATANTE se obliga a:  

 

1. Poner a disposición del CONSULTOR la información y documentación necesaria para el 

desarrollo del contrato. 

 

2. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, y exigir a EL CONSULTOR su 

cumplimiento, a través de la interventoría contratada para el efecto o del supervisor 

designado por FINDETER. 

 

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), de acuerdo con la orden de pago, 

previa autorización del interventor o supervisor y la acreditación de la documentación 
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requerida y exigida para los mismos. 

 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF). 

 

PARÁGRAFO: LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA 

no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez 

que obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF) 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCION: El consultor deberá ejecutar el 

contrato en el Área Metropolitana de Cúcuta, departamento de Norte de Santander y 

deberá tener en cuenta las dinámicas entre los municipios aledaños al municipio San José 

de Cúcuta especialmente con Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del 

Rosario y Zulia. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de ser necesario, EL CONSULTOR asumirá todos los 

costos y gastos en que incurra con ocasión de los desplazamientos del personal a personal 

y de equipos al municipio(s) mencionado(s) cuando sea necesario. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de los productos se realizará en la ciudad Bogotá D.C., 

en las instalaciones principales de FINDETER - Calle 103 No. 19 – 20 Bogotá, Colombia, 

mediante radicación en ventanilla de los documentos originales en medio físico 2 y 

magnético (1 copia física y 1 magnética para los entregables de las etapas 1 a las 8 y 2 

copias físicas y 2 magnéticas para los entregables de la etapa 9) y/o de manera virtual y 

digital a través de los mecanismos tecnológicos que se acuerden con FINDETER. 

 

PARÁGRAFO TERCERA: EL CONSULTOR conoce, ha determinado y analizado la 

naturaleza y el alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasión 

del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONSULTOR en el presente contrato, 

las acepta y tiene la capacidad para asumirlas. 

 

PARÁGRAFO CUARTO - CONOCIMIENTO DEL SITIO: Será responsabilidad del 

CONSULTOR conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a 

ejecutar, para ello podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas 

tecnológicas disponibles teniendo en cuenta la localización específica indicada en los 

documentos de la convocatoria. 

 

En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar 

los lugares donde se proyecta realizar los trabajos y actividades, los sitios aledaños y su 

entorno e informarse acerca del proyecto, características y accesibilidad del sitio. De igual 

forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto y demás factores que pueden incidir en 

la correcta ejecución del mismo. 
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Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral 

todas las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las 

circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del 

mismo, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 

proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de 

estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejecutada 

por la Gerencia de Banca de Inversión de FINDETER o por quien éste delegue mediante 

comunicación escrita, cuyas responsabilidades se encuentran señaladas en el Manual de 

Supervisión e Interventoría de FINDETER y deberá de manera permanente realizar el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando 

además la correcta ejecución del objeto contratado. 

 

El supervisor del contrato está facultado para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por 

mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

En ningún caso el supervisor tiene la facultad de modificar el contenido y alcance del 

contrato suscrito entre el consultor y la contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de 

sus obligaciones y responsabilidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 

reciba EL CONSULTOR para la ejecución del CONTRATO es propiedad de EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CÚCUTA, ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin 

previa aprobación por escrito. 

 

EL CONSULTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 

alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 

ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 

que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por 

presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 

acordado en la cláusula de indemnidad.    

 

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CÚCUTA, ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

y FINDETER y AL CONSULTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente 

el CONTRATO, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal 

efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 

implicará el incumplimiento del presente CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 

CONSULTOR se compromete a mantener en reserva la información clasificada como 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO. 

Por tanto, se obliga a:  

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y 

medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban 

tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.  

 

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 

obligaciones del presente CONTRATO. 

 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 

CONSULTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, 

según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a 

FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se 

podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  

 

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONSULTOR, información 

confidencial o reservada, EL CONSULTOR estará en la obligación de comunicárselo al 

supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 

 

Al finalizar el contrato, EL CONSULTOR deberá devolver toda la información en su poder, 

de lo cual se dejará constancia expresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – INDEMNIDAD: El CONSULTOR se obliga a:  

 

a) Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER y a sus directivos, 

socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, 

representantes o apoderados, de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 

sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL 

CONTRATISTA, en ejecución del contrato. 

 

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de 

los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros 

presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de 

la ejecución del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de 

EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER deberán ser asumidos por EL 

CONSULTOR. 

 

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos 

podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte 
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aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte 

más favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. – AUTONOMÍA DEL CONSULTOR Y EXCLUSIÓN DE 

RELACIÓN LABORAL: EL CONSULTOR es una entidad independiente de EL 

CONTRATANTE y FINDETER y, en consecuencia, EL CONSULTOR no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONSULTOR no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y 

FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

EL CONSULTOR ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica 

y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 

entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONSULTOR, ni entre EL CONTRATANTE 

y FINDETER con el personal que EL CONSULTOR destine para la ejecución del contrato. 

En consecuencia, EL CONSULTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, 

prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con 

ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 

obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONSULTOR 

deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 

servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa 

aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado 

mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté 

obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal 

cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el 

cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONSULTOR 

frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del CONTRATO, el 

CONSULTOR debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las siguientes garantías en 

formato a favor de entidades particulares, expedidas por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 

Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:  

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 
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Cumplimiento 
30% del valor del 

CONTRATO 

Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) meses 

más. 

De Salarios, 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

laborales 

 
 

10% del valor del 

CONTRATO 

Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio 
30% del valor total 

del CONTRATO 

Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato y tres (03) años 

más. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 
20 % del valor total 

del CONTRATO 

Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato. 

 

NOTA: Para las garantías señaladas El CONSULTOR se constituirá como TOMADOR, EL 

CONTRATANTE como ASEGURADO y BENEFICIARIO, el Municipio de San José de 

Cúcuta y Área Metropolitana de Cúcuta como BENEFICIARIO. 

 

a) FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. identificada con NIT. 860.525.148-5. 

b) PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CÚCUTA, identificado con NIT 

830.053.105-3. 

c) Municipio de San José de Cúcuta, identificado con NIT 890.501.434-2. 

d) Área Metropolitana de Cúcuta, identificada con NIT 800.153.197-0. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán aportarse para su aprobación 

acompañadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el soporte de pago 

de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de expiración 

por falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER CÚCUTA identificado con NIT 830.053.105-3, es requisito 

previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato 

en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la 

Fase sin la respectiva aprobación de éstas.  
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PARÁGRAFO TERCERO – CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS: El proponente 

seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes 

características: 

 

Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 

 

- Tomador El CONSULTOR. 

 

- Asegurado - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

identificada con NIT. 860.525.148-5. Y 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

CÚCUTA, identificado con NIT 

830.053.105-3. 

 

- Beneficiario / Asegurado: - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

identificada con NIT. 860.525.148-5. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

CÚCUTA, identificado con NIT 

830.053.105-3. 

 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 

identificado con NIT 890.501.434-2. 

 

ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, 

identificada con NIT 800.153.197-0. 

 

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida 

bajo la siguiente estructura: 

 

- Tomador El CONSULTOR. 

 

- Asegurado - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

identificada con NIT. 860.525.148-5. Y 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

CÚCUTA, identificado con NIT 

830.053.105-3. 

 

- Beneficiario / Asegurado: - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

identificada con NIT. 860.525.148-5. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 

CÚCUTA, identificado con NIT 



 

 

 

 
 

  
 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 100100-002-2021 (PAF-AMC-C-024-2021) SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y UNIÓN TEMPORAL UT CAL Y MAYOR – DELOITTE 

CÚCUTA 2021, IDENTIFICADO CON NIT. No. 901.547.911-1 

 

          
Estudió y Elaboró: Juan Sebastían Aldana Cubillos. 
Revisó y Aprobó: Daniel J. Amaya Perea       Página 27 de 42   

830.053.105-3. 

 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 

identificado con NIT 890.501.434-2. 

 

ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, 

identificada con NIT 800.153.197-0. 

 

Y terceros afectados. 

 

EL CONSULTOR deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el 

respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones. 

 

PARAGRAFO CUARTO: EL CONSULTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés 

asegurable en las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en 

que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 

para que en su nombre y representación, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique 

y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo 

descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 

CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE para exigir 

el cumplimiento o indemnización. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 

CONSULTOR debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 

garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de 

ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las 

garantías, EL CONSULTOR deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, 

una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá 

reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros 

amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad 

al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las 

obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la 

ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que 

generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 

garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán 

condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el 

último pago del contrato.) 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – CLÁUSULAS ESPECIALES: El CONSULTOR no 

podrá ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente hayan 

sido aprobados por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el respectivo contrato 

adicional u otrosí según corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración 
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previa del documento contractual, será asumida por cuenta y riesgo del CONSULTOR, de 

manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. Es responsabilidad 

del CONSULTOR informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin. 

 

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados 

en el presupuesto inicial, los nuevos valores serán objeto de acuerdo entre las partes. Para 

tal efecto FINDETER realizará un análisis del presupuesto presentado por EL CONSULTOR 

con el fin de verificar su Correspondencia con las condiciones y precios del mercado, y una 

vez Verificados, se tramitará su aprobación por parte de LA CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS: 

Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto, se 

evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 

presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria que podrá dar 

origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

 

 Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 

aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 

imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de iniciar los 

procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas anteriormente 

por causas ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagará el valor ejecutado. En ningún 

caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por compensación alguna al contratista a título 

de indemnización. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la supervisión la condición resolutoria surja 

por una acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la 

resolución del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su 

arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la 

indemnización de perjuicios 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – CONDICIONES RESOLUTORIAS. Habrá lugar a 

aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 

 

a) Si la CONTRATANTE o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del 

contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 

 

b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 

aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 

imputables al CONTRATISTA, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que 

se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el 

contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y 

así sucesivamente. 
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Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 

obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 

Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 

mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y 

ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al avalado por el 

supervisor. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 

resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable del supervisor y por 

causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagará al CONTRATISTA únicamente el 

valor avalado por el supervisor. Por ningún motivo se pagará un valor superior al pactado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del supervisor del proyecto la condición 

resolutoria surja por una acción u omisión imputable al CONTRATISTA, se entenderá que 

es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE 

podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento dela condición 

resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la 

firma del presente CONTRATO, EL CONSULTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer 

efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 

adquiridas en virtud del CONTRATO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de 

forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 

corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 

del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día 

de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en 

todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. 

Si se generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podrá dar por 

terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidación y hacer efectiva la 

Cláusula Penal. 

 

Así mismo, dado que EL CONSULTOR deberá mantener durante la ejecución del 

CONTRATO EL PERSONAL REQUERIDO, descrito en los ESTUDIOS PREVIOS y demás 

documentos del proceso, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las 

especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando 

actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONSULTOR la suma de veinte 

(20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que 

no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que 

sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. 

Realizados tres (3) requerimientos a EL CONSULTOR, el supervisor solicitará a EL 

CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del CONTRATO. 
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PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 

harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 

buscan conminar al CONSULTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 

1600 del Código Civil.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente 

CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONSULTOR faculta a EL 

CONTRATANTE a exigir a El CONSULTOR a título de pena, la suma equivalente al veinte 

(20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las 

obligaciones a cargo del CONSULTOR. La pena aquí estipulada no constituye una tasación 

anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir a El CONSULTOR la 

indemnización total de los perjuicios causados. 

  

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá 

de reconvención judicial previa.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 

y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONSULTOR, se 

acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 

cláusula penal:  

 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir 

un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 

presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo 

de El CONSULTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten. 

 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONSULTOR y a la aseguradora, el documento en el 

cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 

de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de 

una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las 

evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONSULTOR las explicaciones 

correspondientes.  

 

3. El CONSULTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 

recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus 

explicaciones o consideraciones.  

 

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONSULTOR y las consideraciones de la aseguradora. 
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5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen 

justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, 

puede ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: 
 

a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

CONSULTOR y a tasar el monto de la pena. 

 

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

 

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE será comunicada a EL 

CONSULTOR y a la aseguradora. 

 

8. El CONSULTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la 

aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 

 

9. La reclamación presentada por El CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora 

serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideración de los 

órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. 

Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, 

se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se 

instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme 

se señala en los parágrafos siguientes. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida 

a imponer al CONSULTOR, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la 

fórmula prevista por FINDETER. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONSULTOR a través de la firma del presente CONTRATO 

AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas 

que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL 

CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 

de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONSULTOR 

también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las 

medidas estipuladas. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser 

compensadas por EL CONSULTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o 

clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 

claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONSULTOR que prestan mérito ejecutivo. EL 

CONSULTOR renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: En 
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garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción 

de EL CONSULTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna 

de las causales de terminación anticipada del contrato o condición resolutoria:  

 

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 

CONTRATO, o por la ocurrencia de cualquier causal de orden constitucional o legal. 

 

Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 

CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONSULTOR se sujeta, acepta 

y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los 

siguientes eventos: 

 

1. Por incumplimiento de EL CONSULTOR, en las circunstancias:  

 

a. Cuando EL CONSULTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos 

para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso 

en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL 

CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.  

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte 

de El CONSULTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato 

y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. 

Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente 

CONTRATO.  

c. Cuando EL CONSULTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de 

la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma. 

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 

presente CONTRATO, EL CONSULTOR no reanuda, sin justificación válida, su 

ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las 

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas 

de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o SUPERVISOR o EL 

CONTRATANTE. 

 
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 

lo imponga. 

 

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por 

disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas 

que integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin 
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autorización de El CONTRATANTE, si aplica.  

 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 

contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

 

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 

económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista. 

  

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su 

propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación 

sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado. 

 

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 

Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República. 

  

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales 

vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas 

otras listas de criminales y terroristas.  

 

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

 

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 

constitucional.  

 

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

 

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato. 

 

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la 

celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error. 

 

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 

terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así 

lo determine. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se 

presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE o FINDETER, 

estos podrán requerir al CONSULTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que 
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resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONSULTOR la estrategia de defensa que 

resulte más favorable a los intereses del CONTRATANTE y FINDETER. Acaecida cualquier 

condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 

CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando 

resuelto el CONTRATO, por lo tanto, el mismo se terminará de mutuo acuerdo de manera 

anticipada y entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 

económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO.  

 

Por ningún motivo el CONTRATANTE pagará al CONSULTOR un valor superior al pactado 

para la Etapa I. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar 

el derecho de defensa y contradicción de EL CONSULTOR, se acuerda el siguiente 

procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del 

CONTRATO o condición resolutoria:  

 

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 

presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir 

una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias 

que así lo soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONSULTOR y a la aseguradora, el documento en 

el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 

anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a 

EL CONSULTOR y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONSULTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 

recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 

documento de descargos de EL CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 

incumplimiento y las explicaciones de EL CONSULTOR.  

6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la 

ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles 

después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL CONSULTOR. 

8. El CONSULTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONSULTOR será analizada por el interventor y el 

supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 

acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 

por EL CONSULTOR y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 

CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL CONSULTOR el Acta de cierre, 

balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) 

días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

  

La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por 

incumplimiento, tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se 

considera efectiva a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité 

Fiduciario: 

 

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONSULTOR; 

2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR;  

3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  

4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a 

favor de EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución 

del contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 

1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y 

reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de 

ELCONSULTOR, y demás acciones legales.  

 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al 

interventor se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES:  El 

presente CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor 

según las necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá 

provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación 

contractual deberá:  

 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONSULTOR. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o 

si es requerido por la Interventoría. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.  

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 

Comité Técnico. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONSULTOR 

no podrá ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor 

y autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de 

una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización 

expresa del CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO: El CONSULTOR no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas 

cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 

colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.  – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con 

ocasión de la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus 

actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá 

realizarse tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su 

Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes 

compromisos: 

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al 

CONSULTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede 

corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, 

proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga 

relación. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de 

información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 

normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 

incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del 

presente contrato.  

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al 

CONSULTOR, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información 

personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE 

mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el CONSULTOR, 

en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 

almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 

específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al 

desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE.  

c) EL CONSULTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual EL CONSULTOR declara que ha implementado las medidas 

jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de 

tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 

vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en 

que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro de información 

personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e 

indirectamente, suministrados por el CONSULTOR.  

d) En caso de requerirlo, EL CONSULTOR podrá contratar o acordar con un tercero 

subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del 

objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONSULTOR 

para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del 

CONTRATANTE, comprometiéndose CONSULTOR a regular su relación con el tercero, 

estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o 
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consecución de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicará o 

utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no 

compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito del 

CONTRATANTE e CONSULTOR. Adicionalmente, el CONSULTOR verificará de manera 

previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con 

las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la 

razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las 

políticas de protección de datos personales de CONTRATANTE y CONSULTOR. 

e) EL CONSULTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 

presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan 

con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. 

Igual obligación aplicará al CONTRATANTE cuando suministre al CONSULTOR este tipo 

de información personal.  

f) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se 

registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas 

por EL CONSULTOR, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución 

al a través de la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el 

presente contrato, procediendo el CONSULTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de 

la información físico o digital.  

g) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales 

que se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá 

con la obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la 

legislación aplicable. El CONSULTOR por su parte se compromete a suministrar al 

CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 

especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 

el CONSULTOR y su política de protección de datos personales.  

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y 

mantiene operando los canales  etablecidos en la CLÁUSULA CUADRIGÉMISA 

PRIMERA para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información 

personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 

presente contrato. 

i) En el evento en que EL CONSULTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en 

materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información 

asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al 

CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la 

consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales 

establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.  

j) En el evento en que EL CONSULTOR llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 

objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL 

CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 

presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 

conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo 
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reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de 

Datos.  

k) EL CONSULTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal 

del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas 

internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las 

condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal 

que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

 

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONSULTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 

protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONSULTOR se obliga a 

atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – SARLAFT: EL CONSULTOR manifiesta que la 

información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la 

Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es 

veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 

de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 

FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 

contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la 

Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en 

vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que 

LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 

información suministrada. 

 

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta 

cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 

ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 

conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 

pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, 

y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo 

entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en 

que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse 

por las partes el Acta de Reinicio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El 

CONSULTOR deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONSULTOR 

asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La 

suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONSULTOR. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. -– SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 

contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 

CONTRATO, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución 

de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  

 

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 

de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 

Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 

días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá 

prorrogarse de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que 

deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin 

que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para 

acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos 

relacionados en el escrito de solicitud.  

 

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 

mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 

circunstancias descritas en el mencionado documento.  

 

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 

acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 

presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato 

en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 

  

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 

cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 

Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

 

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 

procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 

mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 

o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONSULTOR, cuando EL CONTRATANTE 

de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula 

de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las 

partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 

suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de 

arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de 

un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes 

sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  

 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre 

las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento 

del árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su 

nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se 

elija, para que lo designe conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

 

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de 

última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 

 

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de 

la parte vencida.  

 

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 

conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato 

para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del 

contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes 

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. 

Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, 

balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, 

económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones 

pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. 

Asi mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 

acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las parles para poner fin a las 

divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en 

su momento pudiera considerar EL CONSULTOR. 

 

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en 

caso de que el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria 

que le haga el CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL 

CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para 

liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y 

presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 

relevantes. 
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En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 

esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 

anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 

acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 

defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 

certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 

CLÁUSULA CUADRIGÉMISA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 

legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA CUADRIGÉMISA PRIMERA. – NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE 

recibirá notificaciones en: 

 

CONSULTOR: 

 

Dirección:  Carrera 7 No. 74 – 09, Bogotá D.C. 

Correo Electrónico:  elugo@deloitte.com 

  mhinojosa@calymayor.com.mx  

  ginfante@calymayor.com.mx  

  evelasco@calymayor.com.mx  

  bhernandez@calymayor.com.mx  

  jgutierreza@calymayor.com.mx  

  lnino@deloitte.com  

  agnecco@deloitte.com  

 

Teléfono:  426 20 00 

  

CONTRATANTE:  

 

Dirección:  LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. 

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios. 

Teléfono:  5945111 EXT. 1406 

 

CLÁUSULA CUADRIGÉMISA SEGUNDA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

 

1. Términos de referencia de la Convocatoria 

2. Estudios previos. 

3. Anexo técnico.  

4. Propuesta presentada por EL CONSULTOR. 

5. Manual Operativo.  

6. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas 

por Findeter.  

7. Demás documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA. 
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EL CONTRATANTE, EL CONSULTOR, 

  

 

 

 

SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO 

Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

En su calidad de vocera y 

administradora del Patrimonio 

Autónomo 

PA FINDETER (PAF) 

 

 

 

MARCO ANTONIO HINOJOSA 

HINOJOSA  

C.E.  No. 295.291 

Representante. 

UNIÓN TEMPORAL UT CAL Y MAYOR - 

DELOITTE CUCUTA 2021. 

NIT No. 901.547.911-1 

 

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 

obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción. 

 

CLÁUSULA CUADRIGÉMISA TERCERA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 

CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la 

suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías. 

 

En señal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con 

que han concurrido las partes a la celebración de las anteriores estipulaciones, se firma el 

presente CONTRATO, a los 6/01/2022.- 


