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 CONVENIO DE SOLIDARIDAD No.111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023) 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111579 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907 de Armenia (Quindío). 

CARGO 
Representante legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25  del veintinueve 
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y 
tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 
de enero de mil novecientos  noventa y cuatro  
(1994) otorgada en Notaria  veintinueve (29) 
del Círculo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 
actúa como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 

CONVENIDO 

NOMBRE DEL 
CONVENIDO 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE 
RÁQUIRA-BOYACÁ 

IDENTIFICACIÓN NIT. 901.699.046-7 

REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL ALFONSO MARTINEZ PINILLA 

IDENTIFICACIÓN  Cédula de ciudadanía No. 4.223.027 de Ráquira  
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CONSIDERACIONES 
 

1. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 
modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

2. Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER, en desarrollo 
de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de 
proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades 
legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de 
proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el 
numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 
3. Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así 

como del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER 
es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política. 
 

4. Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en 
el código civil, código de comercio y demás normas que resulten aplicables. en el evento 
de que en desarrollo del presente proceso de selección se presenten vacíos se acudirá 
en primer lugar a la constitución política de Colombia, a las leyes o normas que rijan la 
materia, a lo consagrado en los presentes términos de referencia y a las normas 
supletorias como código de comercio, código civil, código general del proceso y en 
general todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 

 
5. FINDETER y Artesanías de Colombia S.A BIC., suscribieron el contrato interadministrativo 

No. ADC-2022-512 DE 2022 el día veintinueve (29) de diciembre de 2022, cuyo objeto es 
“Prestar los servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución 
de los proyectos de mantenimiento y adecuaciones de los inmuebles propiedad de 
Artesanías de Colombia S.A. – BIC a nivel nacional, en relación con las sedes que se 
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prioricen por parte de la entidad ". 
 

6. Para el desarrollo del contrato antes referido, FINDETER suscribió con FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos 
No. 3-1-111579 cuyo objeto es “(i es la constitución de un patrimonio autónomo derivado 
del patrimonio autónomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los recursos 
que transferirá́ EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. - 
BIC en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y 
administrativa del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO, administre, pague, y celebre 
los contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya 
con cargo a los RECURSOS de este. (…)”  

 
7. De conformidad con lo indicado, mediante Comité Fiduciario No.1 del 30 de enero de 

2023 se aprobó el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Findeter Artesanías de 
Colombia del Contrato Interadministrativo No. ADC-2022-512 de 2022.  
 

8. El Contrato Interadministrativo No. ADC-2022-512 de 2022 fue objeto de modificación a 
través del Otrosí No. 1 de fecha 26 de mayo de 2023, en el sentido de establecer dentro 
de su alcance la totalidad de las sedes a intervenir, propiedad de Artesanías de Colombia 
S.A.S BIC., así como ampliar el plazo de ejecución establecido para el objeto de la 
contratación. 

 
9. Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Findeter, como aliado 

estratégico del Gobierno Nacional promueve la presente iniciativa a través de un 
proyecto piloto que busca implementar la contratación con organismos que hacen parte 
de la economía popular, de manera particular y para el caso que nos ocupa, con la Junta 
de Acción del Barrio Belén. La selección se llevará a cabo a través de la modalidad de 
Contratación Directa, denominado convenio Solidario. Con la finalidad de vincular este 
tipo de asociaciones, de manera libre y voluntaria, para que participen activamente, 
beneficiando de manera directa a los ciudadanos pertenecientes a esta comunidad. 

 
10. En consecuencia, el día 29 de diciembre del 2022, Findeter y Artesanías de Colombia S.A. 

– BIC, suscribieron el contrato interadministrativo No. ADC-2022-512 el cual tiene por 
objeto “Prestar los servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la 
ejecución de los proyectos de mantenimiento y adecuaciones de los inmuebles propiedad 
de Artesanías de Colombia S.A. – BIC a nivel nacional, en relación con las sedes que se 
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prioricen por parte de la entidad.”, por valor de MIL DIEZ MILLONES CIENTOS VEINTIDÓS 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  ($1.010.122.757) M/CTE, con un plazo de 
ejecución de doce (12) meses, acorde a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Otrosí 
No. 1, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.  

 
11. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en certificado de registro, existencia y representación 

legal expedido por la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal Dirección de 
Participación y Administración Local de la Gobernación de Boyacá, en el cual se certifica 
que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Resguardo Occidente se encuentra con 
personería jurídica vigente NO 0315 del 07 de febrero de 1979 y es una organización 
cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 
residentes que hacen de la Vereda Resguardo Occidente del Municipio de Ráquira 
Boyacá, quienes aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral de la 
comunidad que conforma el referido el organismo de acción comunal. 

 
12. De acuerdo con lo anterior, FINDETER desarrolló Estudios Previos en donde se validó la 

necesidad, justificación del desarrollo del proyecto, además de la idoneidad técnica, 
financiera y Jurídica de la Junta para el desarrollo del mismo. 

 
13. Con base en lo anterior, la Vicepresidencia Técnica y la Gerencia de Infraestructura de 

FINDE TER, recomiendan la escogencia a través de la modalidad de Contratación Directa 
del Organismo de Acción Comunal de la Vereda Resguardo Occidente con NIT. 901 699 
046-7, domiciliada en la Vereda Resguardo Occidente, zona que a su vez es el lugar de 
ejecución del proyecto de obras de mantenimiento y adecuación del centro artesanal 
propiedad de Artesanías de Colombia S A BIC 

 
14. Para la celebración del presente CONVENIO, existe disponibilidad de recursos, por valor 

de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
PESOS ($524.016.525,00) M/CTEM/CTE Incluyendo IVA y demás los cuales incluyen 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a 
que hubiere lugar, de acuerdo con lo certificado el veintiocho (28) de septiembre de dos 
mil veintitrés (2023) expedido por la Gerencia de Negocios de la CONTRATANTE. 

 
15. Ahora bien, del  Dieciocho (18) al veinte(20) de septiembre de  dos mil veintitrés (2023), 

se llevó a cabo la sesión del Comité Técnico No. 04, órgano que evaluó y aprobó el informe 
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de presentación y recomendación de la contratación directa junto con sus anexos, y con 
base en ello, recomendó la contratación directa emitiendo voto positivo por unanimidad, 
a través de correos electrónicos de las mismas fechas, de lo cual se dejó constancia en el 
Acta del Comité Técnico No. 04, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ADC-2022-
512 DE 2022 ARTESANÍAS DE COLOMBIA. 

16. Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONVENIO y de todos los 
documentos que lo integran. 

17. De conformidad con lo anterior, el presente CONVENIO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONVENIO: El objeto del presente CONVENIO es 
realizar “convenio tendrá por objeto "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN 
DEL CENTRO a ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL CONVENIO: El alcance al objeto del presente 
CONVENIO, así como el detalle, descripción del objeto, duración, obligaciones, actividades, 
productos, características, actividades específicas y condiciones técnicas, administrativas, 
financieras, contables, ambientales, sociales y jurídicas para el proyecto se encuentran 
definidas en el estudio de la necesidad y demás documentos de la etapa 
PRECONTRACTUAL, los cuales forman parte integral del presente CONVENIO. 
 
CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONVENIO: El plazo global del convenio es de TRES (3) 
MESES que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden 
de inicio del respectivo Convenio.  

El acta de inicio u orden de inicio del convenio deberá firmarse de acuerdo con lo 
establecido en los documentos y plazos de la contratación, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos.  

El plazo del convenio será el descrito a continuación, para cada una de las Etapas:   

ETAPA DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN  
TOTAL 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁCON NIT. 901. 699.046-7. 

 

    

Página 6 de 55 

 

 

 

ETAPA 1 
Revisión, ajuste y complementación de 
Estudios y Diseños existentes.  

UN (1) MES  
TRES (3) 
MESES 

ETAPA 2 
Ejecución de las obras de mantenimiento y 
adecuación  

DOS (2) MESES  

 

* El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla un plazo de un (1) mes 
calendario para la apropiación de los estudios y diseños entregados por el cliente, y en todo 
caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al Organismo de Acción Comunal. 

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará 
lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos 
reportados por la supervisión según la evaluación de la programación y cumplimiento del 
plazo de ejecución. 

CLAÚSULA CUARTA. - ACTAS DEL CONVENIO 
 
ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO 
 
EL Organismo de Acción Comunal y el SUPERVISOR designado, deben suscribir el acta 
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo del Convenio.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor del Convenio.  
6. Información relevante de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén. 

 
Los siguientes requisitos deberán ser entregados en un plazo no mayor a TRES (03) DÍAS 
posteriores a la suscripción del convenio, así:  
 

1. Metodología y programación de actividades para aprobación del interventor 
2. Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  

 
Nota 1: Legalizado el convenio, el Organismo de Acción Comunal deberá suscribir el Acta 
de Inicio dentro de los TRES (3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del 
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acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el documento por causa 
injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
 
Una vez cumplido el plazo estipulado para el convenio, el Organismo de Acción Comunal y 
el SUPERVISOR deberán suscribir la correspondiente acta de terminación. en la que se 
dejará constancia de la terminación de todas las actividades por parte del Organismo de 
Acción Comunal. 
 
Nota: Se suscribirá un acta de terminación por cada Etapa.  
 
ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Una vez que el Organismo de Acción Comunal haya verificado y apropiado los estudios y 
diseños, entregables, productos e información existente, mediante la cual se da por 
entendido y aceptado lo consignado en los documentos entregados para desarrollar su 
actividad de revisión, ajuste y complementación, deberá ser suscrita por el profesional 
“Residente de Obra” y por la supervisión designada por Findeter.   
 
Nota: La suscripción de la presente acta será requisito para la entrega y recibo a 
satisfacción.  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONVENIO. 
 
Vencido el plazo de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio u emisión de la orden de Inicio, el Organismo de Acción comunal, deberá ́entregar la 
obra y demás productos del convenio, con el lleno de los requerimientos técnicos y 
condiciones exigidas. Del recibo por parte de la Supervisión se dejará constancia mediante 
Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la sociedad fiduciaria 
vocera del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE, el ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL y 
el SUPERVISOR.  
 
Nota: Se suscribirá un Acta de recibo a satisfacción por cada Etapa. 

 
CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio se 
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ejecutará en el centro artesanal, ubicado en la carrera 3  # 5– 80 en el municipio de Ráquira, 
departamento de Boyacá. 

 
CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio para la ejecución 
del proyecto es por la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 524.016.525,00) M/CTE, incluido los costos de 
administración, y todos los costos directos, tasas, impuestos y demás contribuciones de 
orden nacional o territorial a que hubiere lugar. 
 
Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la 
incidencia de los costos de: Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, 
basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. Gastos de oficina.  La 
Administración se calculó con un porcentaje de 21.68%. 
 
Nota 1: El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de 
cada una de las áreas a intervenir.   
 
Nota 2: Con base en la apropiación de los estudios y diseños técnicos entregados por 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC., y FINDETER, se definirá el alcance real de la futura 
intervención. 
 
Nota 3: Al tratarse de un convenio solidario es válido aclarar que no está contemplado 
dentro del presupuesto asignado el AIU para ejecutar el presente convenio, sino por lo 
contrario tal como lo establece el parágrafo primero del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 
para el presente proyecto se designará costos directos y costos administrativos.  
 

 
Nota 1: El valor ofertado para la ejecución de las obras, incluye todas las actividades, 
insumos, equipos, maquinaria, personal y demás recursos requeridos para la correcta 
ejecución del contrato. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagará al convenido de la 
siguiente forma: 
 

• ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Un único pago de la Etapa I por el CIEN (100%) del valor de la correspondiente Etapa, el 
cual estará condicionado a la suscripción de los siguientes documentos:   

 
i. Acta de apropiación de los Estudios y Diseños existentes. 

ii. Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa I.  
iii. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que 

corresponda a la fase del mismo período. 
iv. La constancia de obtención y/o expedición de licencias, permisos o 

autorizaciones a que haya lugar (si aplica). 
v. Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los recursos 

destinados a la ejecución del convenio en cumplimiento de lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021. 
 

• ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN: 
 
Un primer pago por el CUARENTA (40%) del valor de la Etapa II, el cual estará 
condicionado a la suscripción y aprobación de los siguientes documentos:  

 
i. Aprobación de las hojas de vida del personal mínimo exigido para la 

ejecución de la Etapa II.  
ii. Suscripción del Acta de inicio de la Etapa II 

iii.  Programación de Obra  
iv. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto 

que corresponda a la fase del mismo período. 
v. Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los 

recursos destinados a la ejecución del convenio en cumplimiento de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021. 

 
Un segundo pago correspondiente al CUARENTA (40%) del valor de la Etapa II, el cual se 
realizará previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones, así como un avance de ejecución del 50% cumpliendo con las actividades 
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establecidas en el cronograma: 
 

I. Un informe detallado que incluya registro fotográfico y demás 
requerimientos que solicite el supervisor. 

II. Informe financiero que acredite la ejecución del 50% del valor del primer 
pago. 

III. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto 
que corresponda a la fase del mismo período. 

IV. Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los 
recursos destinados a la ejecución del convenio en cumplimiento de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021. 
 

Un tercer pago correspondientes al VEINTE (20%) del valor de la Etapa II, el cual se realizará 
previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y las obligaciones, 
así como la ejecución del 100% de las siguientes actividades: 

 
I. Informe financiero que acredite la ejecución del 100% de los pagos uno y 

dos. 
II. Informe final que recopile el desarrollo de la totalidad del proyecto en el 

formato establecido por la entidad contratante. 
III. Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto 

que corresponda a la fase del mismo período. 
IV. Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los 

recursos destinados a la ejecución del convenio en cumplimiento de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021. 
 

NOTA 1: El convenido debe tener en cuenta en el momento de la facturación y/o del cobro, 
que todas las facturas y/o documento equivalente deben presentarse a nombre del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA, cuyo vocero y 
administrador es FIDUPREVISORA S.A.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los pagos, el Organismo de Acción Comunal deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales 
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y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución del proyecto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Organismo de Acción Comunal debe responder por el pago de 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes. 

PARÁGRAFO TERCERO: El Organismo de Acción Comunal deberá indemnizar o asumir todo 
daño que se cause a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución 
del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR 
y se podrán efectuar hasta en un plazo de diez (10) días calendario siguientes a la radicación 
en debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIDO 

El Organismo de Acción Comunal se compromete a cumplir todas las obligaciones que 
estén establecidas o se deriven del clausulado del convenio, de los estudios y documentos 
del proyecto, y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para 
la correcta ejecución del presente convenio, en los términos previstos en los artículos 863 
y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. 
Así mismo, se consideran obligaciones generales del Organismo de Acción Comunal las 
siguientes:  

a) Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los 
principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución 
Política, el Manual Operativo vigente del contrato de Fiducia Mercantil, y demás 
normas concordantes y reglamentarias, así como las norma sismo resistente 
colombiana NSR-IO y demás normas concordantes, vigentes, en caso de que 
aplique. . 

b) Cumplir el objeto del convenio de mantenimiento y adecuación del local comercial 
contenido dentro del claustro las aguas de propiedad de Artesanías de Colombia SA 
BIC, de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de 
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construcción que hacen parte de los entregables, con sujeción al presupuesto 
estipulado y dentro del plazo establecido.  

c) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras exigidas, así 
como en la norma sismo resistente colombiana NSR-IO y demás normas 
concordantes, vigentes, en caso de que aplique. 

d) Rendir y elaborar los informes, y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo 
del convenio. 

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del convenio se le impartan por 
parte de FINDE TER y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo 
del convenio sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación 
técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal 
ejecución del convenio.  

g) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho  

h) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del convenio.  

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo 
con los procedimientos señalados por Findeter o por Io establecido en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo  

j) Constituir las garantías respectivas del convenio y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la 
suscripción del acta de inicio del convenio  

k) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la 
Corporación Autónoma Regional, el Departamento, Municipio según corresponda  

l) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del proyecto, desde la 
suscripción del acta del inicio de la etapa II.  

m) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las 
disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos, en caso de que aplique, para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos 
anteriores será de responsabilidad del Organismo de Acción Comunal, y el 
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SUPERVISOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o 
la suspensión de los trabajos. 

n) Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará 
daño o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este 
concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el 
Organismo de Acción Comunal, quien, mediante el presente documento, autoriza 
que le sea compensado del saldo insoluto del valor del convenio  

o) Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de Trabajo, así como las normas vigentes. Deberá tener especial cuidado 
para salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente convenio y de la comunidad directa e indirectamente 
afectada, y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 
supervisión establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
Organismo de Acción Comunal informará, en primera instancia a la CONTRATANTE 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

p) Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país. 

q) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a 
terceros en la ejecución del convenio.  

r) Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del convenio, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral de "PERSONAL MÍNIMO".  

s) Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución del 
convenio estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del mismo y no 
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 

t) Participar a través del representante legal o residente de obra en el comité de 
seguimiento a los cuales podrá asistir, FINDE TER, y demás entidades involucradas 
en el desarrollo del Proyecto. 

u) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el convenio. 

v) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste Io 
convoque relacionadas con la ejecución del convenio.  

w) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del convenio. 
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x) Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 
control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del convenio objeto del presente documento.  

y) Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

z) Entregar a LA CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del convenio, al finalizar el plazo del mismo, de 
conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 

aa) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o 
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del convenio 
por acciones u omisiones imputables al Organismo de Acción Comunal, sus 
dependientes subordinados  

bb) Acatar las indicaciones del SUPERVISOR durante el desarrollo del convenio  
cc) Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el 

cronograma de actividades aprobado por la supervisión de las distintas Etapas. Es 
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones específicas del 
proyecto (ubicación, entorno ambiental, poblacional, etc.), así como los tiempos de 
expedición de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas y demás 
actividades que Io requieran, donde se reflejen las fechas de entrega y recibo a 
satisfacción del proyecto.  

dd) Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas 
en desarrollo del convenlo  

ee) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos para el proceso  
ff) Las demás que, por Ley, y el convenio correspondan o sean necesarias para el cabal 

cumplimiento del mismo.  
gg) Informar oportunamente a Findeter, cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la Ley. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

a. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversión del convenio, para Io cual 
deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  
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b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del convenio con los 
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el Organismo 
de Acción Comunal deban tomar para asegurar el flujo de fondos del convenlo  

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, 
departamentales y municipales donde se desarrolle el convenio, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución del mismo.  

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos determinada para el 
proceso  

e. Acatar las indicaciones del supervisor durante el desarrollo del convenio y de 
manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas durante la 
ejecución del convenio  

f. Radicar las facturas correspondientes de acuerdo a la forma de pago establecida 
en el convenio. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá 
presentar a la supervisión el informe o productos que corresponda, así como de 
los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales 
del personal destinado a la ejecución del convenio y demás documentos 
establecidos en el Manual Operativo Patrimonio Autónomo Findeter Artesanías 
de Colombia.  

g. Suscribir el acta de liquidación del convenio, una vez se cumplan todos los 
compromisos necesarios para tal fin, tales como, la terminación del convenio 
suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDE TER y la revisión por 
parte de la supervisión de los documentos de liquidación finales presentados a la 
terminación del convenio. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva 
acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por 
FINDETER . 

h. Invertir los recursos única y exclusivamente en las actividades, bienes y servicios 
que comprenden el objeto y alcance del convenio e incluidos en el presupuesto 
aprobado. 
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i. De acuerdo con Io establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 
2021, el Organismos de Acción Comunal se obligará a manejar contablemente en 
un rubro especial los recursos destinados para el presente convenio, teniendo en 
cuenta que legalmente dichos recursos por ningún motivo harán parte del 
patrimonio del Organismo de Acción Comunal. 

j. El Organismo de Acción Comunal deberá presentar la respectiva factura de 
acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto convenido, acompañada de 
los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es 
obligación del Organismo de Acción Comunal conocer y presupuestar todos los 
gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar este convenio, 
por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que 
llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 

a) El Organismo de Acción Comunal garantizará que la vinculación para la ejecución de las 
actividades sea el personal de obra no calificado de la localidad, que sean habitantes 
de la zona beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto . 

b) Presentar previa suscripción del acta de inicio, para aval y aprobación del SUPERVISOR, 
el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del convenio en cada 
una de sus etapas contenido en el presente documento y de acuerdo con la 
metodología para cumplir cabalmente el convenio El Organismo de Acción Comunal se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente 
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del convenio sin que ello represente 
valor adicional alguno a LA CONTRATANTE. El personal debe ser el mismo hasta su 
finalización. Si el Organismo de Acción Comunal requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE I a sustitución de 
dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual superior al que se retiró 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, 
previo visto bueno del SUPERVISOR – 
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c) El Organismo de Acción Comunal se obliga durante el desarrollo del proyecto respecto 
a la ejecución de la apropiación, mantener al residente de obra aprobado por la 
supervisión, quien realizará el acompañamiento durante el desarrollo y ejecución de las 
dos etapas contempladas en el convenio.  

d) El residente de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del Organismo de 
Acción Comunal y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto de orden técnico o 
administrativo en desarrollo del convenio, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones inicialmente convenidas.  

e) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 
del convenio cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que 
aplique según las normas colombianas. 

f) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, para Io cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en Io relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las 
normas y reglamentos que rigen la materia.  

g) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del convenio el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Organismo de Acción 
Comunal al momento de la suscripción del convenio, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal del Organismo de Acción Comunal con LA 
CONTRATANTE.  

h) Observar el desempeño del personal vinculado, exigiéndole una dirección competente, 
el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

i) Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con Io 
establecido en los estudios previos y demás documentos, garantizando que se 
encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las 
actividades asignadas 
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j) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa  

k) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización 
de inicio de los trabajos por parte de la supervisión.  

l) Presentar mensualmente al SUPERVISOR, según sea el caso, las respectivas afiliaciones 
o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

m) El personal vinculado por el Organismo de Acción Comunal, en desarrollo del presente 
convenio, corresponde a su exclusiva autonomía, responsabilidad y competencia, y no 
genera ninguna clase de vinculación civil o administrativa con Findeter ni Artesanías de 
Colombia SA BIC. 

OBLIGACIONES PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO: 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del convenio, previo a la suscripción 
del acta de inicio del convenio, el SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento, entre 
otros, de los siguientes requisitos: 

a) Programa detallado de actividades para la ejecución en formato Excel: Los 
programas detallados para la ejecución del convenio, deberán ser elaborados hasta 
el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información y tipo de priorización 
descrita de actividades acorde con el objeto del convenio, utilizando un software 
tipo Excel, Project o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. 
Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto deI 
convenio, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, 
como mínimo:  

• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y 
subcapítulos) que se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. 
Indicando duración responsable, recursos físicos y método de seguimiento 
y monitoreo a la programación. 

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 

• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto 

• Ruta crítica. 
 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁCON NIT. 901. 699.046-7. 

 

    

Página 19 de 55 

 

 

 

b) Aprobación del personal del Organismo de Acción Comunal para la ejecución del 
convenio: El SUPERVISOR verificará y aprobará los documentos soporte que 
acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido para el 
cumplimiento de los perfiles definidos en los estudios previos y demás documentos. 
Igualmente verificará los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 
personal y el Organismo de Acción Comunal. De igual forma verificará los soportes 
de la afiliación y pago de seguridad social 

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 
trabajos: Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de las 
actividades, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. 

d) Flujo de inversión del convenio: El Organismo de Acción Comunal deberá presentar 
el flujo de inversión del convenio, expresado en pesos. La presentación del flujo de 
inversión de los recursos del convenio deberá realizarse utilizando una hoja de 
cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las 
actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, 
discriminadas por semanas.  

e) Programa detallado de compras e insumos: El Organismo de Acción Comunal 
deberá presentar el programa de compras e insumos de los materiales, equipos y 
elementos requeridos para la correcta ejecución del proyecto. 

f) Garantías contractuales para revisión por parte de la supervisión y aprobadas por 
parte de EL CONTRATANTE. 

g) Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento 
por causa injustificada, la entidad podrá expedir el acta de inicio del convenio. 

CLÁUSULA NOVENA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONVENIDO: EL CONVENIDO se 
obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, 
jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en el 
estudio previo y demás documentos de la CONTRATACIÓN, las cuales forman parte integral 
del presente CONVENIO. 
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ETAPA I 

a) Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente, 
en casos que aplique. 

b) Realizar la revisión y apropiación de los diagnósticos, estudios, diseños y 
especificaciones de construcción entregadas por el cliente, únicamente para el 
desarrollo del objeto del convenio, sin que por ello se entienda conferido algún 
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. 

c) Entregar concepto técnico de la apropiación de los estudios y diseños completos, 
de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para la 
ejecución de las actividades a desarrollar en el marco del presente convenio. 

d) Hacer entrega de una programación de la ejecución de la sede a intervenir, el cual 
debe contemplar las entregas parciales y finales de los productos a ejecutar. 

e) Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de 
edificaciones, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, con el fin 
de asegurar la adecuación funcional y ambiental de cada proyecto, en caso de que 
aplique, de acuerdo con el objeto del convenio. 

f) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones 
técnicas relacionadas con el proyecto. 

g) Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias 
para la obtención de la licencia de construcción. (en casos que aplique). 

h) El resultado de la apropiación de los estudios y diseños realizados por el cliente 
deberá ser previamente revisado y aprobado por la supervisión antes del 
vencimiento de plazo de la etapa I del convenio, para proceder a su verificación por 
parte de FINDETER. 

i) En caso de que aplique, como resultado de la apropiación de los estudios y diseños, 
deberá realizarse una adecuada coordinación entre la totalidad de los productos 
contemplados para el desarrollo del objeto del convenio. 

j) Se deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de servicios públicos 
(cuando los mismos existan). 

k) El Organismo de Acción Comunal se compromete a entregar el presupuesto y la 
programación de las actividades a desarrollar. Solamente será considerado que la 
apropiación de los estudios y diseños han sido culminados a satisfacción cuando la 
supervisión dé su aprobación y se cuente con el aval de FINDETER, para las obras a 
realizar con base al presupuesto estimado. 
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l) Para poder iniciar las actividades, el Organismo de Acción Comunal debe contar con 
la debida aprobación de la totalidad de los productos establecidos por parte de la 
supervisión y verificación de FINDETER, y contar con las licencias y permisos 
indispensables, en casos que se requieran. 

ETAPA II. 

a. Presentar informes periódicos semanales de avance de las actividades realizadas 
en las fechas establecidas por el supervisor, los cuales deberán ser aprobados por 
este. Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades de 
una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata 
de un proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes productos realizados 
(memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos o 
esquemas de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado 
definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva, registros 
fotográficos y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnéticos, en 
original y dos (2) copias. 

c. Llevar una bitácora de la ejecución de las actividades, esto es, una memoria diaria 
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de 
los trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de la visita de funcionarios 
que tengan que ver con cada proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
residente de obra del proyecto, así como de la supervisión. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE. 

d. Elaborar y presentar al supervisor, el informe mensual y de la entrega final de los 
productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de los mismos. 

e. Presentar toda la información requerida por el supervisor o LA CONTRATANTE de 
conformidad a lo solicitado. 

 
El Organismo de Acción Comunal deberá entregar a la supervisión como mínimo los 
productos del informe del proyecto en original, dos (2) copias físicas y dos (2) copias 
magnéticas 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR EN EL MARCO DEL CONVENIO. 

a) Cerciorarse de la existencia del suministro, esto es, de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución de las actividades y mantener su provisión durante 
el tiempo necesario. 

b) Realizar el cerramiento provisional de la zona por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por el cliente, que proteja los sitios de construcción del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e 
incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura 
y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad de igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, 
durante toda la ejecución de las actividades. Estos costos están asumidos en la 
Administración del proyecto. 

c) Garantizar la seguridad y tránsito de personas en las áreas contiguas a las obras a 
intervenir, teniendo en cuenta que las actividades aquí contempladas, están al 
interior de una sede en funcionamiento. 

d) El Organismo de Acción Comunal deberá coordinar con el cliente que se garantizará 
en el predio o zona a de trabajo el servicio del fluido eléctrico en las actividades 
donde las requiera. 

e) En caso de que en la sede se disponga de un sitio para que el Organismo de Acción 
Comunal pueda utilizar como campamento, este estará en la obligación de tener 
todos los cuidados, organización y aseo necesario para preservar la integridad del 
sitio prestado. En caso de presentarse algún daño, el Organismo de Acción Comunal 
deberá reconocer a la sede los gastos por la indebida utilización del espacio como 
campamento. 

f) Instalar la valla informativa requerida en la licencia de construcción (cuando se 
requiera) y la valla informativa del proyecto según modelo entregado por FINDETER. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

a) Ejecutar las actividades objeto del convenio con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, asegurándose 
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oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en 
los estudios previos, y demás documentos del proyecto.  

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 
las fechas indicadas en la programación detallada de las actividades, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 
sitio de la obra. 

c) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación. El Organismo de Acción 
Comunal deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos. 

d) Garantizar y acreditar ante la supervisión, la certificación de calidad de los 
materiales y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la 
presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan de los equipos a 
utilizar en caso de que aplique. 

e) Garantizar para ejecución de las actividades la señalización y la seguridad en la sede. 
Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales 
debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes 
tubulares. 

f) En caso de que aplique, deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos 
de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran o soliciten para 
verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen. En 
cumplimiento de esta obligación, el Organismo de Acción Comunal deberá 
presentar a la supervisión los documentos que permitan acreditar que los equipos 
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 
con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o 
internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada 
para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento. 

• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de 
presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás 
pruebas que apliquen de acuerdo con cada proyecto que se soliciten por parte del 
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SUPERVISOR o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de 
los materiales y demás elementos que se instalen. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 

a) Antes de iniciar las actividades, el Organismo de Acción Comunal debe presentar al 
SUPERVISOR, un programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y 
los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo con la programación. 

b) En caso de que aplique, deberá realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por 
el Organismo de Acción Comunal, la supervisión y ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC, en 
la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras 
vecinas y estado actual del área a intervenir. De la misma forma, se deberá realizar un acta 
de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido 
las edificaciones contiguas y las reparaciones que el Organismo de Acción Comunal realizó, 
con el respectivo recibo a satisfacción de cada uno de los vecinos del proyecto según 
corresponda. 

c) Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y las autoridades locales en casos 
que la intervención a realizar involucre áreas o espacios que afecten a terceros. 

d) El Organismo de Acción Comunal será el encargado y única responsable de entregar la 
sede a intervenir 100% funcional en las condiciones inicialmente pactadas. 

e) Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute las 
actividades durante la ejecución y liquidación del convenio. 

f) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 
año siguiente a la entrega de las obras. 

g) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el SUPERVISOR 
o LA CONTRATANTE toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa 
de los insumos o de la mano de obra. 

h) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, 
ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación 
de estos materiales. El Organismo de Acción Comunal deberá llevar un inventario de los 
volúmenes de material sobrante y presentar los certificados de disposición de estos en un 
lugar certificado por la autoridad ambiental local competente. 
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i) Implementar para el desarrollo del convenio, frentes de trabajo simultáneos equivalentes 
a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar 
la ejecución del convenio en los plazos pactados. 

j) Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la supervisión y 
con ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC, indicando y dejando expresas las horas de inicio 
y terminación, así mismo las jornadas adicionales. En todo caso, deberá asegurar un 
mínimo de ejecución diario de 10 horas, en los casos en que sea posible. 

k) Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio 
al Distrito o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental serán asumidas directamente por el Organismo de 
Acción Comunal, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado 
del saldo insoluto del valor del convenio. 

l) Entregar los planos o esquemas resultantes de la totalidad del proyecto dentro del plazo 
establecido en la programación del convenio, al igual que un manual de mantenimiento 
de ejecución de obras, equipos instalados, con la aprobación de la supervisión, en medio 
impreso y magnético. 

m) Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los 
equipos instalados. 

n) Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución de 
cada proyecto. 

o) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio 
ambiente, y garantizar que así lo hagan. 

p) Ejecutar las actividades cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así 
como las especificaciones técnicas propias del mismo. 

q) El Organismo de Acción Comunal deberá implementar el plan de aseguramiento de la 
calidad de la obra. 

r) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido 
para la ejecución del convenio. 

s) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones 
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

t) Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las actividades ejecutadas ante la Empresa de 
Energía del Distrito prestadora del servicio de energía eléctrica en la localidad y entregar 
las conexiones definitivas debidamente energizadas. (si se requiere). 
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u) El sistema constructivo propuesto entregado a Artesanías de Colombia S.A. BIC., deberá 
cumplir con las normas vigentes aplicables. 

v) El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

w) Solicitar y justificar con la debida antelación a la supervisión la prórroga necesaria para la 
terminación de las actividades, cuando así se requiera. 

x) Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que realizó 
la apropiación de los estudios y diseños, planos y especificaciones de construcción. 

y) Dada la necesidad de suspender la ejecución del convenio, deberá el Organismo de Acción 
Comunal con la suficiente antelación remitir a la supervisión un concepto técnico en el 
cual se soporte la solicitud a fin de que la misma emita concepto de aprobación o rechazo, 
y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, LA 
CONTRATANTE deberá suscribir el acta de suspensión para el convenio, y remitirla para 
visto bueno del Supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el 
manual operativo. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del convenio el 
Organismo de Acción Comunal dará aviso al SUPERVISOR, para proceder con el trámite de 
reinicio según lo contemplado en el manual operativo y se hará la correspondiente 
modificación de las pólizas. 

z) Solicitar oportunamente ante Findeter, las modificaciones y/o prórrogas y/o adiciones que 
se generen durante la ejecución del proyecto en debida oportunidad y acorde a los 
lineamientos, procedimientos y/o formatos establecidos para tal efecto.  

aa) El Organismo de Acción Comunal, para efectos de ejecución de los trabajos, deberá tener 
en cuenta el reglamento interno de la sede en el cual se va a ejecutar la obra y acordar, 
previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, 
así como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran. 
Por lo anterior, estos horarios deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración del 
cronograma de obra. 

bb) Acatar los diferentes protocolos que establezca la supervisión, en relación con: 

 
• Requerimientos de documentación de personal de obra. 
• Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehículos, materiales y herramienta. 
• Manejo de personal. 
• Indumentaria personal de Obra. 
• Acceso a áreas en uso. 
• Horarios laborales establecidos por el Operador. 
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Medidas de seguridad. 

• Protocolo y manejo con las comunidades 

cc) Garantizar el funcionamiento de la infraestructura para el aprovisionamiento de los 
servicios de energía y agua diaria en cada una de las sedes y áreas que se encuentren en 
operación, en casos que se requiera realizar cortes de los servicios, se deberá informar 
con tiempo y coordinar planes de contingencia y ejecución de estas actividades de forma 
conjunta con la administración de cada sede. 

dd) Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros 
acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las áreas 
intervenidas y lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra quede 
totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en 
los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL OBJETO DEL CONVENIO 

Presentar INFORMES MENSUALES de la sede a intervenir, los cuales deberán ser elaborados 
en el formato establecido por Findeter, y posteriormente serán aprobados por la 
supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: 

a) Informe ejecutivo 
b) Avance de la ejecución con base en el programa de obra y análisis de la misma. 
c) Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 
d) Registros fotográficos. 
e) Videos de avance de ejecución de obra. 
f) Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (si 
aplica). 
g) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
h) Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
i) Informe técnico 
j) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
k) Informe de seguridad industrial. 
l) Informe de manejo ambiental 
m) Informe de gestión social. 
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n) Informe de control de modificaciones y de control de pólizas 
o) Actualización del programa de ejecución de obra. 
p) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

Presentar INFORME FINAL de la ejecución del proyecto, el cual deberá ser aprobado por la 
supervisión y contener la información de cada proyecto, así: 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

1) Documentación técnica, entre ella: 

1.1.1.1. Bitácora de obra. 

1.1.1.2. Libro de medidas 

1.1.1.3. Planos record de obra, aprobados por la supervisión, siguiendo los mismos 
criterios de los planos y diseños, en medio impreso y magnético. 

2) Manual de mantenimiento preventivo con video a los equipos instalados con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo 
funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así 
como de los equipos e instalaciones. 

3) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

4) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 

5) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 
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6) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de 
participación. 

7) Registro fotográfico definitivo. 

8) Presentar un informe de ejecución (que contenga el reporte de las actividades 
desarrolladas durante la ejecución del convenio, la gestión ambiental y social y la gestión 
financiera), que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del convenio. 

b) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso 
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su 
funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos 
los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
supervisión. 

1) Realizar semanalmente el registro fotográfico y video del avance de la ejecución de la 
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

2) Elaborar y presentar conjuntamente con el SUPERVISOR, las actas de entrega mensual 
de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de 
informes, planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividad vigente. 

El Organismo de Acción Comunal debe entregar como mínimo los productos de apropiación 
de los estudios y diseños en original, y tres (3) copias magnéticas. 

 OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES 

a) Garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del Plan de Gestión Social y 
Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos dispuestos por Findeter para tal 
fin y que se encuentran anexos. 
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b) Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del convenio, con el fin de 
acompañar actividades técnicas, fortalecer el tejido social, atender inquietudes de 
cualquier actor institucional y/o comunitario, y medir los impactos como mínimo 

c) Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál 
debe presentarse según la programación total del proyecto. 

d) Liderar, participar y asistir cada una de las actividades comunitarias e institucionales 
contempladas en el PGSR. 

e) Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento 
del PGSR, así como las novedades del proyecto y/o programa. 

f) Establecer e implementar mecanismos de alerta temprana sobre novedades y 
conflictividades generadas en y por el proyecto, o que conlleven a una modificación del 
PGSR, así como informarlas inmediatamente. 

g) Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas 
a fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto. 

h) Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades 
sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento comunitario. 

i) Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el 
fortalecimiento del tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener en 
cuenta y en la medida de lo posible, dar continuidad a los procesos de gestión social 
que se han realizado previa y/o simultáneamente en el área de influencia. 

j) Entregar informes mensuales de la gestión social, en el marco del cronograma de 
actividades presentado del proyecto. 

k) Entregar informe final de la gestión social que dé cuenta de las actividades descritas en 
las obligaciones sociales enmarcadas en el convenio. 

l) Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, 
para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las 
distintas autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para 
tal efecto, dispondrá de todos los recursos físicos y humanos que sean necesarios y 
suficientes sin generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtención del 
resultado esperado, el cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la 
Autoridad competente 

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO 

1. La supervisión verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente del CONVENIDO. 
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2. Aprobación de las garantías exigidas por parte de La CONTRATANTE. 
3. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 

previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, 
por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

CLÁUSULA DECIMA. –  GESTIÓN DE RIESGOS: El Organismo de Acción Comunal, 
previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, 
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben 
haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el convenio, así como todos los 
fenómenos que puedan afectar la ejecución de este.  
 
En la ejecución del convenio, el OAC se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de 
realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del convenio. La gestión 
del riesgo establecida por el OAC debe abarcar las etapas fundamentales: 
 

a) Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles 
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del convenio. En el evento 
en que el OAC identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz 
de riesgos, estos deberán ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser 
necesario sean incluidos al contrato mediante la modificación contractual 
correspondiente. 

b) Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita 
realizar la priorización de estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del 
convenio. 

c) Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la 
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el 
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá 
poder establecer el perfil de riesgo residual del convenio.  

d) Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a 
través de la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida 
detección y corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados 
y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe 
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del 
contrato. 
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e) Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el OAC 
deberá presentar a FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento 
que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

• Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben 
considerar los roles y responsabilidades frente a la gestión de estos, así 
como una descripción general de las metodologías usadas para la obtención 
del perfil de riesgo residual. 

• Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de 
manera individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los 
riesgos a los que se podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – PAGOS A CARGO DEL CONVENIDO: EL CONVENIDO 
deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran 
para el desarrollo del convenio; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que 
surjan de la ejecución del convenio y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, 
entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El CONVENIDO tendrá a su cargo el 
pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, 
daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del 
contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL 
CONVENIDO se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos 
humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados 
internacionales suscritos por Colombia en materia social.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE 
se obliga a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONVENIO mediante el supervisor designado por 

FINDETER para el efecto y exigir al CONVENIDO el cumplimiento de este. 
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 

incumplimiento remitidas por la supervisión. 
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3. Pagar a EL CONVENIDO por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos 
existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de 
acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión de Findeter. 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SUPERVISIÓN: Para los contratos se realizará supervisión 
la cual desarrollará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
económico, jurídico, social y ambiental, respecto al cumplimiento del contrato, cuando no 
se requieran conocimientos especializados, a través del profesional designado o delegado 
por FINDETER. Lo anterior, implica el seguimiento la vigilancia y control de la correcta y 
oportuna ejecución del objeto contratado y las obligaciones pactadas, hasta su liquidación. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos a ejecutar y de los contratos y/o 
convenios a celebrar, la supervisión prestará apoyo de forma transversal al ejecutor con el 
fin de llevar a buen término y a una óptima ejecución el contrato y/o convenio celebrado.  
 
La naturaleza y actividades por desarrollar por la supervisión estarán reguladas en el 
Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba 
EL CONVENIDO para la ejecución del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o 
divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
EL CONVENIDO declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 
alcance del presente CONVENIO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 
ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso 
de que un tercero pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por 
presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo 
acordado en la cláusula de indemnidad.    
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, 
ARTESANIAS DE COLOMBIA SAS BIC y EL CONVENIDO son exclusivamente de su propiedad. 
Mientras esté vigente el CONVENIO, permitirán en cada caso su uso, si media autorización 
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expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no 
autorizado implicará el incumplimiento del presente CONVENIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONVENIDO se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente CONVENIO, Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y 

medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban 
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE. 
  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONVENIO. 
 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL 
CONVENIDO, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, 
según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER 
directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar 
las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONVENIDO, información 
confidencial o reservada, EL CONVENIDO estará en la obligación de comunicárselo al 
supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL CONVENIDO deberá devolver toda la información en su poder, 
de lo cual se dejará constancia expresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: El CONVENIDO se obliga a: 
 
a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTONOMO) y 
Artesanías de Colombia S.A. BIC (directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier 
reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en 
actos u omisiones del Organismo de Acción Comunal en ejecución del convenio.  
 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares, 
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acreedores, proveedores, o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra LA CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTONOMO), con ocasión de 
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del convenio. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del convenio o con posterioridad se presentan 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE (FINDETER / EL 
PATRIMONO AUTÓNOMO, estos podrán requerir al Organismo de Acción Comunal o 
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa y acordar la 
estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses del CONTRATANTE 
(FINDETER / EL PATRIMONO AUTÓNOMO y Artesanías de Colombia S.A. BIC. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – AUTONOMÍA DEL EL CONVENIDO Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL: EL CONVENIDO es una entidad independiente de LA CONTRATANTE 
y FINDETER y, en consecuencia, EL CONVENIDO no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONVENIDO no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 
o compromisos en nombre de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
EL CONVENIDO ejecutará el objeto del presente CONVENIO con plena autonomía técnica 
y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno 
entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL CONVENIDO, ni entre LA CONTRATANTE y 
FINDETER con el personal que EL CONVENIDO destine para la ejecución del contrato. En 
consecuencia, EL CONVENIDO es responsable del pago de honorarios, salarios, 
prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con 
ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas 
obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.  – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al 
momento de suscribir el presente convenio y al requerir cada pago, EL CONVENIDO deberá 
certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente 
a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para 
la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la 
materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante 
certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a 
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tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté 
obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.  – GARANTÍAS: El Organismo de Acción Comunal garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el Contrato, mediante la constitución 
de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan a cargo del convenido frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del 
convenio, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución 
del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la 
garantía que el convenido deberá constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por 
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cobertura y vigencia: 
 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
30 % del valor del 

convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución del 

convenio y seis (6) meses más. 

De salarios, 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

laborales 

10 % del valor del 

convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución del 

convenio y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio – 

Etapa I 

30 % del valor de la 

Etapa I del 

convenio. 

Vigente por tres (3) años contados a partir 

de la suscripción del Acta de entrega y 

recibo a satisfacción final del convenio. 

Estabilidad y calidad 

de la obra – Etapa II 

30 % del valor de la 

Etapa II del 

convenio. 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 

de la suscripción del acta de entrega y 

recibo a satisfacción final del convenio. 
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 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

GARANTÍA 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

20% del valor del 

Convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución de 

del convenio. 

 
Para las garantías señaladas EL CONVENIDO se constituirá como. 
 
 TOMADOR, EL CONTRATANTE Y ARTESANIAS DE COLOMBIA SAS BIC como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO 
 
• PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA con NIT. 
830.053.105-3 
• ARTESANIAS DE COLOMBIA SAS BIC., con NIT. 860.007.887-8 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual 
se identifique el número de la póliza allegada. 
 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE – PATRIMONIO AUTONÓMO 
FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA., es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
convenio, razón por la cual, ningún convenio en el que se haya previsto la existencia de 
garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la respectiva aprobación de estas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, con NIT. 830.053.105-3 es requisito 
previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el 
que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva 
aprobación de estas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONVENIDO deberá presentar las pólizas o modificaciones a 
las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los TRES (3) 
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DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción del convenio, sus prórrogas o adiciones. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONVENIDO acepta que el CONTRATANTE tiene interés 
asegurable en las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en 
que EL CONVENIDO no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para 
que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga 
el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo 
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 
CONVENIDO  
 
Lo anterior, no exonera a EL CONVENIDO del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento 
o indemnización. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del convenio. EL 
CONVENIDO debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías 
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del 
contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONVENIDO deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se 
suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONVENIDO deberá reponer las 
garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, 
el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos 
asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 
exclusivo de EL CONVENIDO. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma 
del presente CONVENIO, EL CONVENIDO faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la 
cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del CONVENIO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de 
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 
corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 
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del CONVENIO, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día 
de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONVENIO y en 
todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. 
Si se generan apremios que superen dicho valor, LA CONTRATANTE, podrá dar por 
terminado anticipadamente el CONVENIO, ordenar su liquidación y hacer efectiva la 
Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL CONVENIDO deberá mantener durante la ejecución del CONVENIO 
EL PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Estudio Previo y demás documentos de la 
Convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las 
especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando 
actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL CONVENIDO la suma de veinte (20) 
salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente 
con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular 
efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONVENIDO, el supervisor 
solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
CONVENIO. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 
harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 
buscan conminar al CONVENIDO para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 
1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁSEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONVENIO, 
se acuerda entre las partes que EL CONVENIDO faculta a LA CONTRATANTE a exigir a El 
CONVENIDO a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 
CONVENIO, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 
CONVENIDO. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, 
por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir a EL CONVENIDO la indemnización total de los 
perjuicios causados.  
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá 
de reconvención judicial previa.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de 
asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONVENIDO, se acuerda el siguiente 
procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto en el cual debe contener los 

hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de 
una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONVENIDO según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO y a la aseguradora, el documento en el 
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de 
una o varias de las obligaciones a cargo del CONVENIDO según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONVENIDO las explicaciones 
correspondientes.  

3. EL CONVENIDO y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones 
o consideraciones.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos 
de El CONVENIDO y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no 
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible 
la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  
 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 

 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de el 

CONVENIDO y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de 
proporcionalidad. 
 

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONVENIDO y a la aseguradora. 

8. El CONVENIDO podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres 
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(3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora 
podrá pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONVENIDO y el pronunciamiento de la aseguradora 
serán analizadas por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se 
acogen los argumentos presentados por EL CONVENIDO o la aseguradora y, se ratifica 
la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los 
parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a 
imponer al CONVENIDO, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la 
fórmula prevista por FINDETER.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONVENIDO a través de la firma del presente CONTRATO 
AUTORIZA a LA CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que 
se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE 
le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 
1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONVENIDO también pueda 
pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONVENIO, que puedan ser 
compensadas por EL CONVENIDO, las medidas que se le impongan, a título de apremio o 
clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones 
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONVENIDO que prestan mérito ejecutivo. EL 
CONVENIDO renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Las partes 
acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada 

del CONVENIO. 
 

Terminado el CONVENIO se procederá a su liquidación. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONVENIO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONVENIDO se sujeta, acepta y 
autoriza a LA CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONVENIO en los siguientes 
eventos: 
 
1. Por incumplimiento del CONVENIDO, en las circunstancias:  

 
a.   Cuando EL CONVENIDO, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos 

para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso 
en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a LA CONTRATANTE 
para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Comercio.  
 

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por 
parte de El CONVENIDO, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del 
mismo. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el 
presente contrato. 

 
c. Cuando EL CONVENIDO acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la 

ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  
 
d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, EL CONVENIDO no reanuda, sin justificación válida, su ejecución 
dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

 
e. Cuando unilateralmente el CONVENIDO suspenda la ejecución total o parcial de las 

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas 
de acuerdo con la instrucción dada por el SUPERVISOR o LA CONTRATANTE.  

 
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONVENIDO persona natural; por 
disolución de la persona jurídica CONVENIDO, o de una de las personas jurídicas que 
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integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de 
LA CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONVENIDO, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONVENIDO subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONVENIDO.  

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONVENIDO en su propuesta o 
durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, 
respecto a las condiciones del mercado.  

8. Cuando el CONVENIDO, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables 
Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el CONVENIDO o su Representante Legal figure en las listas internacionales 
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas 
otras listas de criminales y terroristas.  

10. Cuando el CONVENIDO o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 
constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONVENIDO, para efectos de la celebración 
del contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 
terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así 
lo determine. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la 
verificación de las condiciones de ejecución del proyecto, se presentara alguno de los 
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eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 
acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del 
convenio y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del convenio serán eventos que determinen la 
resolución del mismo, las siguientes:  
 

• Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. Dicha 
oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible 
la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una 
solución técnica viable económicamente. Es responsabilidad del OAC evidenciar 
que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas las acciones 
del Plan de Gestión Social y Equidad de Género que incluye las actividades de 
socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas 
acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar 
con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido 
a esta situación. Es responsabilidad de la supervisión verificar y corroborar la 
información y la documentación de respaldo entregada por el OAC frente a la 
oposición de la comunidad.  

 

• Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios 
para la ejecución del proyecto (En los casos que aplique).  

• Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte 
que el proyecto requiere licencias o permisos que no se puedan obtener por parte 
del convenio (En los casos que aplique)  

• Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 
aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 
imputables al CONVENIDO, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que 
se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el 
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad 
y así sucesivamente. 

• Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del 
contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 

• Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los 
derechos y obligaciones del convenio se extinguirán en los términos del artículo 
1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado 
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contrato se terminará de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance 
financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto 
al valor de la Etapa I del convenio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la SUPERVISIÓN y 
por causas NO IMPUTABLES al CONVENIDO, se pagará a EL OAC únicamente el valor 
establecido para la Etapa I de APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la supervisión del proyecto la condición 
resolutoria surja por una acción u omisión imputable al CONVENIDO, se entenderá que es 
responsable por la resolución del convenio y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá 
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición 
resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL CONVENIO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de 
defensa y contradicción de EL CONVENIDO, se acuerda el siguiente procedimiento por el 
acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del CONVENIO o 
condición resolutoria:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los 

hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del 
contrato, aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO y a la aseguradora, el documento en el 
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 
anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a 
EL CONVENIDO y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONVENIDO y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos 
de EL CONVENIDO y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las 
explicaciones de EL CONVENIDO.  

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal 
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de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los 
descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONVENIDO. 

8. El CONVENIDO podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONVENIDO será analizada por el supervisor, y 
sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con 
el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 
CONVENIDO y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE 
para adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO el Acta de cierre, 
balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las 
observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) 
días hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONVENIO por 
incumplimiento tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se 
considera efectiva a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité 
Fiduciario: 

 
1. No habrá lugar a indemnización para EL CONVENIDO; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONVENIDO;  
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a 

favor de EL CONVENIDO, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución 
del contrato;  

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el 
artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la 
estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por 
parte de EL CONVENIDO, y demás acciones legales.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria se 
aplicará la fórmula prevista en el Estudio Previo y demás documentos de la Convocatoria. 
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CLÁUSULA VIGÉSIM OCTAVA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
CONVENIO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del 
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONVENIDO. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o 
si es requerido por la supervisión. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el SUPERVISOR. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 

Comité Técnico. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONVENIDO no podrá 
ceder total o parcialmente el presente CONVENIO sin previo aval del supervisor y 
autorización expresa de LA CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de 
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización 
expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: El CONVENIDO no podrá subcontratar o ceder el CONVENIO a personas 
cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA DECIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la 
suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse 
tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto 
reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes 
compromisos: 
 

a. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al 
CONVENIDO para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede 
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, 
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual 
tenga relación. Por lo anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los 
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titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados 
a la ejecución del presente contrato.  
 

b. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al 
CONVENIDO no podrá considerarse como cesión o transferencia de información 
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE 
mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el 
CONVENIDO, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 
actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto 
contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas de LA CONTRATANTE.  

 
c. EL CONVENIDO podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual EL CONVENIDO declara que ha implementado las medidas 
jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de 
tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos 
en que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por LA CONTRATANTE, así como en 
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONVENIDO.  

 
d. En caso de requerirlo, EL CONVENIDO podrá contratar o acordar con un tercero 

subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del 
objeto de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza al CONVENIDO 
para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de LA 
CONTRATANTE, comprometiéndose el CONVENIDO a regular su relación con el 
tercero, estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la 
ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no 
aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y 
que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito 
de LA CONTRATANTE y CONVENIDO. Adicionalmente, el CONVENIDO verificará de 
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste 
cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁCON NIT. 901. 699.046-7. 

 

    

Página 49 de 55 

 

 

 

del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el 
subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de 
CONTRATANTE y el CONVENIDO. 

 
e. EL CONVENIDO, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 

presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan 
con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso 
comercial. Igual obligación aplicará a la CONTRATANTE cuando suministre al 
CONVENIDO este tipo de información personal.  

 
f. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se 

registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos 
custodiadas por EL CONVENIDO, este procederá a su efectiva disposición mediante 
su devolución a través de la dirección de correspondencia física o mail de contacto 
definido en el presente contrato, procediendo el CONVENIDO a eliminar cualquier 
copia o respaldo de la información físico o digital.  

 
g. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales 

que se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá 
con la obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la 
legislación aplicable. El CONVENIDO por su parte se compromete a suministrar a la 
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas 
por el CONVENIDO y su política de protección de datos personales.  

 
h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y 

mantiene operando los canales de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA para la atención 
y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean 
objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

 
i. En el evento en que EL CONVENIDO llegare a recibir alguna consulta o reclamo en 

materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información 
asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la 
CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la 
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consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales 
establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.  

 
j. En el evento en que EL CONVENIDO llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 
personal objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a 
notificarle a LA CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención 
descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia 
del hecho o al conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar 
el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro 
Nacional de Bases de Datos.  

 
k. EL CONVENIDO en su condición de encargado del tratamiento de información 

personal de LA CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las 
políticas internas de protección de datos personales de LA CONTRATANTE, así como 
las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información 
personal que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

 
LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONVENIDO para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONVENIDO se obliga a 
atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por LA CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - SARLAFT: EL CONVENIDO manifiesta que la información aportada 
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga 
de acuerdo con las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las 
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las 
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 
posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 
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2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 
información suministrada. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONVENIDO de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del convenio mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 
conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del convenio no se 
contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo 
entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en 
que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse 
por las partes el Acta de Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONVENIO, EL 
CONVENIDO deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONVENIO el CONVENIDO 
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La 
suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte del CONVENIDO. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren 
surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del CONVENIOO, podrán acudir 
a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo 
directo, la transacción o la conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 
de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 
Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá 
prorrogarse de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que 
deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin 
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que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para 
acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos 
relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 
circunstancias descritas en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del convenio de transacción convendrán de común 
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 
presente Convenio; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente 
convenio en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 
  
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos derivados del convenio. De igual forma, acuerdan excluir de los 
mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONVENIDO, cuando LA CONTRATANTE de 
inicio al procedimiento establecido en el presente convenio para hacer efectiva la cláusula 
de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las 
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la 
suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del convenio a través de 
arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes 
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:  
 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre 
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el 
nombramiento del árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, 
delegan su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para 
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el efecto se elija, para que lo designe conforme al reglamento.  
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  
3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de 

última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 
4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 

de la parte vencida.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos 
que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente convenio para 
hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del 
convenio. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – LIQUIDACIÓN DELCONVENIO: Las partes acuerdan 
liquidar el convenio dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 
suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance 
financiero y de ejecución del convenio en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. 
Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes 
a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se 
incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que 
pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento 
pudiera considerar EL SUPERVISOR.  
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en 
caso de que el Organismo de Acción Comunal no se presente a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su 
contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo 
para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física 
y presupuestal del convenio de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, 
esta podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos 
anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar 
acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-002-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-002-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RESGUARDO OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA-BOYACÁCON NIT. 901. 699.046-7. 

 

    

Página 54 de 55 

 

 

 

defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual 
certificación expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
legales las partes declaran domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los 
efectos legales EL CONVENIDO declara que el correo electrónico que se registra en la 
presente cláusula será el que EL CONVENIDO considera válido para que se le efectúe la 
notificación electrónica, en consecuencia, EL CONVENIDO se hace responsable de adoptar 
las medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo electrónico 
indicada en la presente Cláusula.  
 
Se recibirán notificaciones en: 

 
✓ CONVENIDO: 
 
Dirección:                VDA RESGUARDO OCCIDENTE    . 
Correo electrónico: roccidente.raquira@gmail.com  

✓ CONTRATANTE:  
 
Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios. 
 
Teléfono:   5945111 EXT. 1406 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – DOCUMENTOS DEL CONVENIO: 
 

1. Estudio previo para la contratación. 
2. Recomendación de contratación directa. 
3. Manual Operativo.  
4. Certificado SARLAFT. 
5. Demás documentos que hagan parte de la CONTRATACIÓN. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONVENIO 
se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del 
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