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CONVENIO DE SOLIDARIDAD No.111579-003-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-003-2023) 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111579 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907 de Armenia (Quindío). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25  del veintinueve 
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y 
tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 
de enero de mil novecientos  noventa y cuatro  
(1994) otorgada en Notaria  veintinueve (29) 
del Círculo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 
actúa como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 

CONVENIDO 

NOMBRE DEL 
CONVENIDO 

CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO – BOLIVAR. 

IDENTIFICACIÓN NIT. 901758249 - 9. 

INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO 

I. Junta de Acción Comunal Barrio Buena 
Vista, Municipio de San Jacinto Bolívar 
NIT 901.726.389-4, porcentaje de 
participación del 34%. 

II. Junta de Acción Comunal Barrio Lomas 
del Viento, Municipio de San Jacinto 
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CONSIDERACIONES 

 
1. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y 

modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 

2. Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER, en desarrollo de 
su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, 
consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 
de inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 
3. Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, así como 

del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho 
privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 

4. Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el 
código civil, código de comercio y demás normas que resulten aplicables. en el evento de que 
en desarrollo del presente proceso de selección se presenten vacíos se acudirá en primer 
lugar a la constitución política de Colombia, a las leyes o normas que rijan la materia, a lo 
consagrado en los presentes términos de referencia y a las normas supletorias como código 

Bolívar NIT 901.731.804-1,  porcentaje 
de participación del 33%. 

III. Junta de Acción Comunal Barrio Paraíso  
Municipio de San Jacinto Bolívar NIT 
901.731.784-0,  porcentaje de 
participación del 33%. 

REPRESENTANTE LUIS ROBERTO VÁSQUEZ ARRIETA 

IDENTIFICACIÓN  
Cédula de ciudadanía No. 9.171.844 de San 
Jacinto, Bolivar. 
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de comercio, código civil, código general del proceso y en general todas aquellas normas que 
puedan ayudar a resolver los vacíos advertidos. 

 
5. FINDETER y Artesanías de Colombia S.A BIC., suscribieron el contrato interadministrativo No. 

ADC-2022-512 DE 2022 el día veintinueve (29) de diciembre de 2022, cuyo objeto es “Prestar 
los servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de los 
proyectos de mantenimiento y adecuaciones de los inmuebles propiedad de Artesanías de 
Colombia S.A. – BIC a nivel nacional, en relación con las sedes que se prioricen por parte de la 
entidad ". 
 

6. Para el desarrollo del contrato antes referido, FINDETER suscribió con FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 
3-1-111579 cuyo objeto es “(i es la constitución de un patrimonio autónomo derivado del 
patrimonio autónomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los recursos que 
transferirá́ EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. - BIC en 
virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO, administre, pague, y celebre los contratos que se 
derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS 
de este. (…)” . 

 
7. De conformidad con lo indicado, mediante Comité Fiduciario No.1 del 30 de enero de 2023 

se aprobó el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Findeter Artesanías de Colombia 
del Contrato Interadministrativo No. ADC-2022-512 de 2022.  
 

8. El Contrato Interadministrativo No. ADC-2022-512 de 2022 fue objeto de modificación a 
través del Otrosí No. 1 de fecha 26 de mayo de 2023, el cual tuvo por objeto modificar la 
“CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCANCE DEL OBJETO”, en el sentido de enunciar el total de las 
sedes a intervenir, dentro de la cual se incluye el centro artesanal ubicado en San Jacinto 
Bolívar en la carrera 48 No. 36 – 183. 

 
9. Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Findeter, como aliado 

estratégico del Gobierno Nacional promueve la presente iniciativa  en conjunto con 
Artesanías de Colombia S.A BIC, quienes buscan a través de un proyecto piloto reactivar la 
economía local de los artesanos, adecuando los espacios propios con el fin de que los 
artesanos puedan fabricar sus productos, compartir sus conocimientos ancestrales con los 
demás miembros de la comunidad, comercializar y distribuir de manera directa al público los 
productos elaborados por ellos. Es importante resaltar, que la sede a intervenir se encuentra 
ubicada en el Municipio de San Jacinto Bolívar, la cual es considerada la capital artesanal del 
atlántico. La selección se llevará a cabo a través de la modalidad de Contratación Directa, 
denominado convenio Solidario. Con la finalidad de vincular este tipo de asociaciones, de 
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manera libre y voluntaria, para que participen activamente, beneficiando de manera directa 
a los ciudadanos pertenecientes a esta comunidad. 

 
10. En consecuencia, el día 29 de diciembre del 2022, Findeter y Artesanías de Colombia S.A. – 

BIC, suscribieron el contrato interadministrativo No. ADC-2022-512 el cual tiene por objeto 
“Prestar los servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de 
los proyectos de mantenimiento y adecuaciones de los inmuebles propiedad de Artesanías de 
Colombia S.A. – BIC a nivel nacional, en relación con las sedes que se prioricen por parte de la 
entidad.”, por valor de MIL DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS ($1.010.122.757) M/CTE, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, acorde 
a lo dispuesto en la clausula segunda del Otrosí No. 1, contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 

11. Teniendo en cuenta las razones expuestas por la Gerencia de Infraestructura de Findeter, se 
determino la viabilidad de suscribir convenio solidario a través de la modalidad de 
Contratación Directa con el CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JACINTO – BOLIVAR, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y 
adecuación de la sede priorizada por Artesanías de Colombia S.A – BIC, ubicado en la carrera 
48 # 36 – 183 en el Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. 

 
12. Ahora bien, cada una de las juntas de Acción Comunal que integran el CONSORCIO JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO – BOLIVAR, acreditan la misma 
naturaleza, al ser organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo 
de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 
voluntariamente por los residentes que hacen parte de los barrios Buena Vista, Paraíso y 
Loma del Viento del Municipio de San Jacinto en el Departamento de Bolívar, quienes aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral de la comunidad que conforma los 
referidos organismos de acción comunal. 

 
13. De acuerdo con lo anterior, FINDETER desarrolló Estudios Previos en donde se validó la 

necesidad, justificación del desarrollo del proyecto, además de la idoneidad técnica, 
financiera y Jurídica de la Junta para el desarrollo del mismo. 
 

14. Para la celebración del presente CONVENIO, existe disponibilidad de recursos, por valor de  
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($ 183.667.391,00) M/CTE Incluyendo IVA y demás los cuales incluyen 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a que 
hubiere lugar, de acuerdo con lo certificado el veintiocho (28) de septiembre de dos mil 
veintitrés (2023), CDP 003 expedido por la Gerencia de Negocios Fiduciarios de la 
CONTRATANTE. 
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15. Ahora bien, del dieciocho  (18)  al  veinte (20) de septiembre de  dos mil veintitrés (2023), se 
llevó a cabo la sesión del Comité Técnico No. 02, órgano que evaluó y aprobó el informe de 
presentación y recomendación de la contratación directa junto con sus anexos, y con base en 
ello, recomendó la contratación directa emitiendo voto positivo por unanimidad, a través de 
correos electrónicos de las mismas fechas, de lo cual se dejó constancia en el Acta del Comité 
Técnico No. 02, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ADC-2022-512 DE 2022 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA. 
 

16. Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONVENIO y de todos los 
documentos que lo integran. 
 

17. De conformidad con lo anterior, el presente CONVENIO se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONVENIO: El objeto del presente CONVENIO es “REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL CONVENIO: El alcance al objeto del presente CONVENIO, así 
como el detalle, descripción del objeto, duración, obligaciones, actividades, productos, 
características, actividades específicas y condiciones técnicas, administrativas, financieras, 
contables, ambientales, sociales y jurídicas para el proyecto se encuentran definidas en el estudio 
de la necesidad y demás documentos de la etapa PRECONTRACTUAL, los cuales forman parte 
integral del presente CONVENIO. 
 
CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONVENIO: El plazo global del convenio es de TRES (3) MESES 
que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
respectivo Convenio.  

El acta de inicio u orden de inicio del convenio deberá firmarse de acuerdo con lo establecido en 
los documentos y plazos de la contratación, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos.  

El plazo del convenio será el descrito a continuación, para cada una de las Etapas:  

ETAPA DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
TOTAL 

ETAPA 1 
Revisión, ajuste y complementación de 

Estudios y Diseños existentes.  UN (1) MES 
TRES (3) 
MESES 
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ETAPA 2 
Ejecución de las obras de mantenimiento y 
adecuación  

DOS (2) MESES 

 

* El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla un plazo de un (1) mes 
calendario para la apropiación de los estudios y diseños entregados por el cliente, y en todo 
caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al Organismo de Acción Comunal. 

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar 
a la aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos 
reportados por la supervisión según la evaluación de la programación y cumplimiento del 
plazo de ejecución.   

CLAÚSULA CUARTA. - ACTAS DEL CONVENIO 
 
ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO 
 
EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN JACINTO BOLIVAR y el SUPERVISOR 
designado, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los 
siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo del Convenio.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor del Convenio.  
6. Información relevante del CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN 

JACINTO BOLIVAR. 
 
Los siguientes requisitos deberán ser entregados en un plazo no mayor a TRES (03) DÍAS posteriores 
a la suscripción del convenio, así:  
 

1. Metodología y programación de actividades para aprobación del interventor 
2. Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  

 
Nota 1: Legalizado el convenio, el CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN 
JACINTO BOLIVAR, deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días siguientes. Si 
vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no 
se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
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ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO 
 
Una vez cumplido el plazo estipulado para el convenio, el CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL MUNICIPIO SAN JACINTO BOLIVAR y el SUPERVISOR deberán suscribir la 
correspondiente acta de terminación en la que se dejará constancia de la terminación de todas las 
actividades por parte del Organismo de Acción Comunal. 
 
Nota: Se suscribirá un acta de terminación por cada Etapa.  
 
ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Una vez que el CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN JACINTO BOLIVAR haya 
verificado y apropiado los estudios y diseños, entregables, productos e información existente, 
mediante la cual se da por entendido y aceptado lo consignado en los documentos entregados para 
desarrollar su actividad de revisión, ajuste y complementación, deberá ser suscrita por el 
profesional “Residente de Obra” y por la supervisión designada por Findeter.   
 
Nota: La suscripción de la presente acta será requisito para la entrega y recibo a satisfacción.  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONVENIO. 
 
Vencido el plazo de ejecución del convenio contado a partir de la suscripción del acta de inicio u 
emisión de la orden de Inicio, el CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN 
JACINTO BOLIVAR, deberá́ entregar la obra y demás productos del convenio, con el lleno de los 
requerimientos técnicos y condiciones exigidas. Del recibo por parte de la Supervisión se dejará 
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la 
sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE, el CONSORCIO JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO SAN JACINTO BOLIVAR y el SUPERVISOR.  
 
Nota: Se suscribirá un Acta de recibo a satisfacción por cada Etapa. 

 
CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio se ejecutará 
en el Centro Artesanal, ubicado en la carrera 48 No 36-183 en el Municipio de San Jacinto, 
Departamento de Bolívar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JACINTO - BOLÍVAR., declara que conoce las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y las 
actividades a ejecutar, para ello podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas 
tecnológicas disponibles teniendo en cuenta que el área de intervención se localiza en la zona 
urbana del Municipio de San Jacinto Bolívar, ubicado en la carrera 48 No. 36-183. 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-003-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-003-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLIVAR CON NIT. 901758249 - 9. 
 

    

Página 8 de 48 

 

 

 

 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo del CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR., inspeccionar el bien inmueble donde se proyecta su 
intervención, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del 
terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de 
préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, 
la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la 
zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto 

 
CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio para la ejecución del 
proyecto es por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 183.667.391,00) M/CTE, incluido los costos de 
administración, y todos los costos directos, tasas, impuestos y demás contribuciones de orden 
nacional o territorial a que hubiere lugar. 
 
Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de 
los costos de: Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus 
perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. Gastos de oficina.  La Administración se calculó con un 
porcentaje de 21.68%. 
 
Nota 1: El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una 
de las áreas a intervenir.   
 
Nota 2: Con base en la apropiación de los estudios y diseños técnicos entregados por ARTESANIAS 
DE COLOMBIA S.A. BIC., y FINDETER, se definirá el alcance real de la futura intervención. 
 
Nota 3: Al tratarse de un convenio solidario es válido aclarar que no está contemplado dentro del 
presupuesto asignado el AIU para ejecutar el presente convenio, sino por lo contrario tal como lo 
establece el parágrafo primero del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 para el presente proyecto se 
designará costos directos y costos administrativos.  
 

ETAPA DESCRIPCION VALOR TOTAL 

ETAPA 1 
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES 
$ 15.006.732,00 

$ 183.667.391 

ETAPA 2 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN 
$ 168.660.659,00 
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Nota 1: El valor ofertado para la ejecución de las obras, incluye todas las actividades, insumos, 
equipos, maquinaria, personal y demás recursos requeridos para la correcta ejecución del 
contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO:  El contratante pagará el valor del convenio así: 
 
1 ETAPA I DEL CONTRATO  

LA CONTRATANTE pagará al convenido el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo 
con la siguiente forma de pago: 

ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Un único pago de la Etapa I por el CIEN (100%) del valor de la correspondiente Etapa, el cual estará 
condicionado a la suscripción de los siguientes documentos:   

I) Acta de apropiación de los Estudios y Diseños existentes. 
II) Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa I.  
III) Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda 

a la fase del mismo período. 
IV) La constancia de obtención y/o expedición de licencias, permisos o autorizaciones a que haya 

lugar. 
V) Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los recursos destinados a la 

ejecución del convenio en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 
de la Ley 2166 de 2021. 

 
ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN  

• Un primer pago por el CUARENTA (40%) del valor de la Etapa II, el cual estará condicionado a 
la suscripción y aprobación de los siguientes documentos:  

I) Aprobación de las hojas de vida del personal mínimo exigido para la ejecución de la Etapa II.  
II) Suscripción del Acta de inicio de la Etapa II 
III) Programación de Obra  
IV) Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda 

a la fase del mismo período. 
V) Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los recursos destinados a la 

ejecución del convenio en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 
de la Ley 2166 de 2021 

 

• Un segundo pago correspondiente al CUARENTA (40%) del valor de la Etapa II, el cual se 
realizará previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y las 
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obligaciones, así como un avance de ejecución del 50% cumpliendo con las actividades 
establecidas en el cronograma: 

 
I) Un informe detallado que incluya registro fotográfico y demás requerimientos que solicite el 

supervisor. 
II) Informe financiero que acredite la ejecución del 50% del valor del primer pago. 
III) Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda 

a la fase del mismo período. 
IV) Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los recursos destinados a la 

ejecución del convenio en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 
de la Ley 2166 de 2021 

 

• Un tercer pago correspondientes al VEINTE (20%) del valor de la Etapa II, el cual se realizará 
previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y las obligaciones, 
así como la ejecución del 100% de las siguientes actividades: 

I) Informe financiero que acredite la ejecución del 100% de los pagos uno y dos. 
II) Informe final que recopile el desarrollo de la totalidad del proyecto en el formato establecido 

por la entidad contratante. 
III) Soportes de pago de la seguridad social integral del personal del proyecto que corresponda 

a la fase del mismo período. 
IV) Entregar un informe contable en el cual se detalle la inversión de los recursos destinados a la 

ejecución del convenio en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 
de la Ley 2166 de 2021 
 

NOTA 1: El convenido debe tener en cuenta en el momento de la facturación y/o del cobro, que 
todas las facturas y/o documento equivalente deben presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA, cuyo vocero y administrador es 
FIDUPREVISORA S.A.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los pagos, EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del proyecto. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JACINTO - BOLÍVAR deberá responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JACINTO - BOLÍVAR deberá indemnizar o asumir todo daño que se cause a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se 
podrán efectuar hasta en un plazo de diez (10) días calendario siguientes a la radicación en debida 
forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIDO - EL CONSORCIO JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR 

EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR se 
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado 
del convenio, de los estudios y documentos del proyecto, y aquellas que por su naturaleza y esencia 
se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente convenio, en los términos 
previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil.  
 
Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR las siguientes:  
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de 
la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas 
concordantes, vigentes, en caso de que aplique.  

b. Cumplir el objeto del convenio de mantenimiento y adecuación del local comercial 
contenido dentro del claustro las aguas de propiedad de Artesanías de Colombia S.A. BIC, 
de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción 
que hacen parte de los entregables, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido. 
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c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras exigidas, así como 
en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas concordantes, vigentes, 
en caso de que apliquen.  

d. Rendir y elaborar los informes, y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
convenio. 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del convenio se le impartan por parte de 
FINDETER y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del convenio sean 
indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del 
convenio. 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del convenio. 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo. 

j. Constituir las garantías respectivas del convenio y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta 
de inicio del convenio. 

k. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, 
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación 
Autónoma Regional, el Departamento, Municipio o el Distrito según corresponda. 

l. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del proyecto, desde la 
suscripción del acta de inicio de la etapa II. 

m. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 
sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos, en caso de que apliquen, para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del 
Organismo de Acción Comunal, y el SUPERVISOR por esta causa podrá ordenar la 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o 
perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el Organismo de Acción 
Comunal, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del 
saldo insoluto del valor del convenio.  
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o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
de Trabajo, así como las normas vigentes del DISTRITO DE BOGOTÁ. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el presente convenio y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la supervisión establezca que 
existe incumplimiento en este aspecto por parte del Organismo de Acción Comunal 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas 
por incumplimiento.  

p. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 
vigentes en el país. 

q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en 
la ejecución del convenio. 

r. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral de “PERSONAL MÍNIMO”. 

s. Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución del convenio 
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del mismo y no hacer uso de ella en 
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

t. Participar a través del representante legal o residente de obra en el comité de seguimiento 
a los cuales podrá asistir, FINDETER, y demás entidades involucradas en el desarrollo del 
Proyecto.  

u. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el convenio.  

v. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del convenio.  

w. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del convenio.  

x. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control 
del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del 
convenio objeto del presente documento.  

y. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o 
de cualquier otra índole.  

z. Entregar a LA CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del convenio, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes. 
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aa. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del convenio por acciones u 
omisiones imputables al Organismo de Acción Comunal, sus dependientes subordinados. 

bb. Acatar las indicaciones del SUPERVISOR durante el desarrollo del convenio. 
cc. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el 

cronograma de actividades aprobado por la supervisión de las distintas Etapas. Es 
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones específicas del proyecto 
(ubicación, entorno ambiental, poblacional, etc.), así como los tiempos de expedición de 
los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas y demás actividades que lo 
requieran, donde se reflejen las fechas de entrega y recibo a satisfacción del proyecto. 

dd. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 
desarrollo del convenio.  

ee. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos para el proceso.  
ff. Las demás que, por Ley, y el convenio  
gg. correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
hh. Informar oportunamente a Findeter, cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la Ley. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

a. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversión del convenio, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del convenio con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el Organismo de Acción Comunal deban 
tomar para asegurar el flujo de fondos del convenio. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, distritales, departamentales y 
municipales donde se desarrolle el convenio, así como las erogaciones necesarias para la 
ejecución del mismo.  

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos determinada para el proceso. 
e. Acatar las indicaciones del supervisor durante el desarrollo del convenio y de manera 

general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas durante la ejecución del 
convenio. 

f. Radicar las facturas correspondientes de acuerdo a la forma de pago establecida en el 
convenio. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
supervisión el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de 
afiliación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (pensiones, 
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
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convenio y demás documentos establecidos en el Manual Operativo Patrimonio Autónomo 
Findeter Artesanías de Colombia. 

g. Suscribir el acta de liquidación del convenio, una vez se cumplan todos los compromisos 
necesarios para tal fin, tales como, la terminación del convenio suscrito por las partes, la 
debida entrega del archivo a FINDETER y la revisión por parte de la supervisión de los 
documentos de liquidación finales presentados a la terminación del convenio. En todo caso 
el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER. 

h. Invertir los recursos única y exclusivamente en las actividades, bienes y servicios que 
comprenden el objeto y alcance del convenio e incluidos en el presupuesto aprobado.  

i. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021, el 
Organismos de Acción Comunal se obligará a manejar contablemente en un rubro especial 
los recursos destinados para el presente convenio, teniendo en cuenta que legalmente 
dichos recursos por ningún motivo harán parte del patrimonio del Organismo de Acción 
Comunal. 

j. El Organismo de Acción Comunal deberá presentar la respectiva factura de acuerdo con el 
régimen tributario aplicable al objeto convenido, acompañada de los documentos soporte 
que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro 
Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar 
el respectivo pago. Es obligación del Organismo de Acción Comunal conocer y presupuestar 
todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar este convenio, 
por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a 
generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. 

 
 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

a) El Organismo de Acción Comunal garantizará que la vinculación para la ejecución de las 
actividades sea el personal de obra no calificado de la localidad, que sean habitantes de la 
zona beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto.  

b) Presentar previa suscripción del acta de inicio, para aval y aprobación del SUPERVISOR, el 
personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del convenio en cada una 
de sus etapas contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodología para 
cumplir cabalmente el convenio.  El Organismo de Acción Comunal se compromete a 
suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para 
dar cabal cumplimiento al objeto del convenio sin que ello represente valor adicional 
alguno a LA CONTRATANTE. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el 
Organismo de Acción Comunal requiere cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, 
quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
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profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del 
SUPERVISOR.  

c) El Organismo de Acción Comunal se obliga durante el desarrollo del proyecto respecto a la 
ejecución de la apropiación, mantener al residente de obra aprobado por la supervisión, 
quien realizará el acompañamiento durante el desarrollo y ejecución de las dos etapas 
contempladas en el convenio.  

d) El residente de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del Organismo de 
Acción Comunal y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto de orden técnico o 
administrativo en desarrollo del convenio, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones inicialmente convenidas. 

e) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
convenio cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 
según las normas colombianas. 

f) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia.  

g) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del convenio el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas 
y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos 
estos gastos han sido estimados por el Organismo de Acción Comunal al momento de la 
suscripción del convenio, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal del Organismo de Acción Comunal con LA CONTRATANTE.  

h) Observar el desempeño del personal vinculado, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

i) Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 
establecido en los estudios previos y demás documentos, garantizando que se encuentra 
en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

j) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

k) Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de 
inicio de los trabajos por parte de la supervisión.  

l) Presentar mensualmente al SUPERVISOR, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o 
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.  

m) El personal vinculado por el Organismo de Acción Comunal, en desarrollo del presente 
convenio, corresponde a su exclusiva autonomía, responsabilidad y competencia, y no 
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genera ninguna clase de vinculación civil o administrativa con Findeter ni Artesanías de 
Colombia S.A. BIC. 

 
OBLIGACIONES PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO: 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del convenio, previo a la suscripción del acta 
de inicio del convenio, el SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento, entre otros, de los 
siguientes requisitos: 

a) Programa detallado de actividades para la ejecución en formato Excel: Los programas 
detallados para la ejecución del convenio, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información y tipo de priorización descrita de actividades 
acorde con el objeto del convenio, utilizando un software tipo Excel, Project o similar, en 
un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo 
caso, al plazo de ejecución del objeto deI convenio, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo:  

• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) que 
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duración 
responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación. 

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 

• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto 

• Ruta crítica. 
 

b) Aprobación del personal del EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR para la ejecución del convenio: El SUPERVISOR 
verificará y aprobará los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del 
personal profesional requerido para el cumplimiento de los perfiles definidos en los 
estudios previos y demás documentos. Igualmente verificará los contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el personal y el Organismo de Acción Comunal. De igual forma 
verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos: 
Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de las actividades, 
indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. 

d) Flujo de inversión del convenio: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá presentar el flujo de inversión del convenio, 
expresado en pesos. La presentación del flujo de inversión de los recursos del convenio 
deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project 
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o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el 
Formato Oferta Económica, discriminadas por semanas.  

e) Programa detallado de compras e insumos: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá presentar el programa de compras e 
insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecución del 
proyecto. 

f) Garantías contractuales para revisión por parte de la supervisión y aprobadas por parte de 
EL CONTRATANTE. 

g) Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento por 
causa injustificada, la entidad podrá expedir el acta de inicio del convenio. 

CLÁUSULA NOVENA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONVENIDO: EL CONVENIDO se obliga a 
dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, financiero, 
de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en el estudios previo y demás 
documentos de la CONTRATACIÓN, las cuales forman parte integral del presente CONVENIO. 

ETAPA I 

a) Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente en casos 
que aplique. 

b) Realizar la revisión y apropiación de los diagnósticos, estudios, diseños y especificaciones 
de construcción entregadas por el cliente, únicamente para el desarrollo del objeto del 
convenio, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. 
Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

c) Entregar concepto técnico de la apropiación de los estudios y diseños completos, de forma 
tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para la ejecución de las 
actividades a desarrollar en el marco del presente convenio. 

d) Hacer entrega de una programación de la ejecución de la sede a intervenir, el cual debe 
contemplar las entregas parciales y finales de los productos a ejecutar. 

e) Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de 
edificaciones, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de 
asegurar la adecuación funcional y ambiental de cada proyecto, en caso de que aplíquese, 
de acuerdo con el objeto del convenio. 
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f) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas 
relacionadas con el proyecto. 

g) Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la 
obtención de la licencia de construcción. (en casos que aplique). 

h) El resultado de la apropiación de los estudios y diseños realizados por el cliente deberá ser 
previamente revisado y aprobado por la supervisión antes del vencimiento de plazo de la 
etapa I del convenio, para proceder a su verificación por parte de FINDETER. 

i) Como resultado de la apropiación de los estudios y diseños, deberá realizarse una 
adecuada coordinación entre la totalidad de los productos contemplados para el desarrollo 
del objeto del convenio. 

j) En caso de que aplique, se deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de 
servicios públicos (cuando los mismos existan). 

k) EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR 
se compromete a entregar el presupuesto y la programación de las actividades a 
desarrollar. Solamente será considerado que la apropiación de los estudios y diseños han 
sido culminados a satisfacción cuando la supervisión dé su aprobación y se cuente con el 
aval de FINDETER, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado. 

l) Para poder iniciar las actividades, EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR debe contar con la debida aprobación de la 
totalidad de los productos establecidos por parte de la supervisión y verificación de 
FINDETER, y contar con las licencias y permisos indispensables, en casos que se requieran. 

ETAPA II. 

a. Presentar informes periódicos semanales de avance de las actividades realizadas en las 
fechas establecidas por el supervisor, los cuales deberán ser aprobados por este. Estos 
Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada 
y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un proyecto Integral y 
como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes productos realizados (memorias de 
cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos o esquemas de 
construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, 
cronograma de actividades para ejecución constructiva, registros fotográficos y 
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnéticos, en original y dos (2) copias. 

c. Llevar una bitácora de la ejecución de las actividades, esto es, una memoria diaria de 
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
así como de las órdenes de supervisión, de la visita de funcionarios que tengan que ver 
con cada proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general y el desarrollo 
de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el residente de obra del proyecto, así como de la 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-003-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-003-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLIVAR CON NIT. 901758249 - 9. 
 

    

Página 20 de 48 

 

 

 

supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA 
CONTRATANTE. 

d. Elaborar y presentar al supervisor, el informe mensual y de la entrega final de los 
productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de los mismos. 

e. Presentar toda la información requerida por el supervisor o LA CONTRATANTE de 
conformidad a lo solicitado. 

 
EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá 
entregar a la supervisión como mínimo los productos del informe del proyecto en original, dos (2) 
copias físicas y dos (2) copias magnéticas 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR EN EL MARCO DEL CONVENIO. 

a) Cerciorarse de la existencia del suministro, esto es, de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución de las actividades y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

b) Realizar el cerramiento provisional de la zona por intervenir, de acuerdo con el diseño que 
se apruebe por el cliente, que proteja los sitios de construcción del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 
Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, 
incluyendo un plan de movilidad de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de las actividades. Estos costos 
están asumidos en la Administración del proyecto. 

c) Garantizar la seguridad y tránsito de personas en las áreas contiguas a las obras a 
intervenir, teniendo en cuenta que las actividades aquí contempladas, están al interior de 
una sede en funcionamiento. 

d) EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR 
deberá coordinar con el cliente que se garantizará en el predio o zona a de trabajo el 
servicio del fluido eléctrico en las actividades donde las requiera. 

e) En caso de que en la sede se disponga de un sitio para que EL CONSORCIO JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR utilizar como campamento, 
este estará en la obligación de tener todos los cuidados, organización y aseo necesario para 
preservar la integridad del sitio prestado. En caso de presentarse algún daño, el Organismo 
de Acción Comunal deberá reconocer a la sede los gastos por la indebida utilización del 
espacio como campamento. 

f) Instalar la valla informativa requerida en la licencia de construcción (cuando se requiera) y 
la valla informativa del proyecto según modelo entregado por FINDETER. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

a) Ejecutar las actividades objeto del convenio con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y 
eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los estudios previos, y 
demás documentos del proyecto.  

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de las actividades, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio 
de la obra. 

c) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación. EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 

d) Garantizar y acreditar ante la supervisión, la certificación de calidad de los materiales y 
elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los 
respectivos ensayos de laboratorio y el plan de los equipos a utilizar, en caso de que 
aplique. 

e) Garantizar para ejecución de las actividades la señalización y la seguridad en la sede. Para 
ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

f) En caso de que aplique, deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de 
laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran o soliciten para verificar la 
calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen. En cumplimiento de esta 
obligación, EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO 
- BOLÍVAR deberá presentar a la supervisión los documentos que permitan acreditar que 
los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando 
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 
verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y 
el almacenamiento. 

• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 
hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que 
apliquen de acuerdo con cada proyecto que se soliciten por parte del SUPERVISOR o la 
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CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 
elementos que se instalen. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 

a) Antes de iniciar las actividades, EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JACINTO - BOLÍVAR debe presentar al SUPERVISOR, un programa de trabajo que permita 
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de 
acuerdo con la programación. 

b) En caso de que aplique, deberá realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por EL 
CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR, la 
supervisión y ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC, en la cual se hará una inspección ocular, 
registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 
De la misma forma, se deberá realizar un acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado 
las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que EL 
CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR realizó, 
con el respectivo recibo a satisfacción de cada uno de los vecinos del proyecto según corresponda. 

c) Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y las autoridades locales en casos que la 
intervención a realizar involucre áreas o espacios que afecten a terceros. 

d) EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR será el 
encargado y única responsable de entregar la sede a intervenir 100% funcional en las condiciones 
inicialmente pactadas. 

e) Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute las 
actividades durante la ejecución y liquidación del convenio. 

f) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 
de estabilidad, y las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a 
la entrega de las obras. 

g) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el SUPERVISOR o LA 
CONTRATANTE toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra. 

h) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser 
mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. EL 
CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá 
llevar un inventario de los volúmenes de material sobrante y presentar los certificados de 
disposición de estos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente. 

i) Implementar para el desarrollo del convenio, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución 
del convenio en los plazos pactados. 
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j) Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la supervisión y con 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BIC, indicando y dejando expresas las horas de inicio y 
terminación, así mismo las jornadas adicionales. En todo caso, deberá asegurar un mínimo de 
ejecución diario de 10 horas, en los casos en que sea posible. 

k) Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Distrito o a terceros 
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental 
serán asumidas directamente por EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN JACINTO - BOLÍVAR, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea 
descontado del saldo insoluto del valor del convenio. 

l) Entregar los planos o esquemas resultantes de la totalidad del proyecto dentro del plazo 
establecido en la programación del convenio, al igual que un manual de mantenimiento de 
ejecución de obras, equipos instalados, con la aprobación de la supervisión, en medio impreso y 
magnético. 

m) Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos 
instalados. 

n) Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución de cada 
proyecto. 

o) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan. 

p) Ejecutar las actividades cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como 
las especificaciones técnicas propias del mismo. 

q) EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá 
implementar el plan de aseguramiento de la calidad de la obra. 

r) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 
ejecución del convenio. 

s) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

t) Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las actividades ejecutadas ante la Empresa de Energía 
del Distrito prestadora del servicio de energía eléctrica en la localidad y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas. (si se requiere). 

u) El sistema constructivo propuesto entregado a Artesanías de Colombia S.A. BIC., deberá cumplir 
con las normas vigentes aplicables. 

v) El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando 
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

w) Solicitar y justificar con la debida antelación a la supervisión la prórroga necesaria para la 
terminación de las actividades, cuando así se requiera. 
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x) Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que realizó la 
apropiación de los estudios y diseños, planos y especificaciones de construcción. 

y) Dada la necesidad de suspender la ejecución del convenio, deberá EL CONSORCIO JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR con la suficiente antelación remitir 
a la supervisión un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la misma emita 
concepto de aprobación o rechazo, y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o 
rechazo. En caso afirmativo, LA CONTRATANTE deberá suscribir el acta de suspensión para el 
convenio, y remitirla para visto bueno del Supervisor, o acoger el procedimiento para la 
suspensión definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situación que motivó la 
suspensión del convenio el Organismo de Acción Comunal dará aviso al SUPERVISOR, para 
proceder con el trámite de reinicio según lo contemplado en el manual operativo y se hará la 
correspondiente modificación de las pólizas. 

z) Solicitar oportunamente ante Findeter, las modificaciones y/o prórrogas y/o adiciones que se 
generen durante la ejecución del proyecto en debida oportunidad y acorde a los lineamientos, 
procedimientos y/o formatos establecidos para tal efecto.  

aa) EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR, para 
efectos de ejecución de los trabajos, deberá tener en cuenta el reglamento interno de la sede en 
el cual se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del 
personal a los diferentes frentes, así como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y 
herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberán ser tenidos en cuenta para 
la elaboración del cronograma de obra. 

bb) Acatar los diferentes protocolos que establezca la supervisión, en relación con: 
• Requerimientos de documentación de personal de obra. 
• Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehículos, materiales y herramienta. 
• Manejo de personal. 
• Indumentaria personal de Obra. 
• Acceso a áreas en uso. 

•   Horarios laborales establecidos por el Operador. 

•  Medidas de seguridad. 

•  Protocolo y manejo con las comunidades 
cc) Garantizar el funcionamiento de la infraestructura para el aprovisionamiento de los servicios de 

energía y agua diaria en cada una de las sedes y áreas que se encuentren en operación, en casos 
que se requiera realizar cortes de los servicios, se deberá informar con tiempo y coordinar planes 
de contingencia y ejecución de estas actividades de forma conjunta con la administración de cada 
sede. 

dd) Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros 
acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las áreas intervenidas y 
lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para 
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el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente. 

OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL 
OBJETO DEL CONVENIO 

Presentar INFORMES MENSUALES de la sede a intervenir, los cuales deberán ser elaborados en el 
formato establecido por Findeter, y posteriormente serán aprobados por la supervisión y contener, 
para cada uno de los frentes de trabajo: 

a) Informe ejecutivo 
b) Avance de la ejecución con base en el programa de obra y análisis de la misma. 
c) Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 
d) Registros fotográficos. 
e) Videos de avance de ejecución de obra. 
f) Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas (si aplica). 
g) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
h) Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
i) Informe técnico 
j) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
k) Informe de seguridad industrial. 
l) Informe de manejo ambiental 
m) Informe de gestión social. 
n) Informe de control de modificaciones y de control de pólizas 
o) Actualización del programa de ejecución de obra. 
p) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. 

Presentar INFORME FINAL de la ejecución del proyecto, el cual deberá ser aprobado por la 
supervisión y contener la información de cada proyecto, así: 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

1) Documentación técnica, entre ella: 

1.1.1.1. Bitácora de obra. 
1.1.1.2. Libro de medidas 
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1.1.1.3. Planos record de obra, aprobados por la supervisión, siguiendo los mismos 
criterios de los planos y diseños, en medio impreso y magnético. 

 
2) Manual de mantenimiento preventivo con video a los equipos instalados con las 

respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo 
funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así 
como de los equipos e instalaciones. 

3) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

4) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
5) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 
6) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. 
7) Registro fotográfico definitivo. 
8) Presentar un informe de ejecución (que contenga el reporte de las actividades 

desarrolladas durante la ejecución del convenio, la gestión ambiental y social y la gestión 
financiera), que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del convenio. 

b) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, 
muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y 
mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual 
contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual 
deberá contar con la aprobación por parte de la supervisión. 

1) Realizar semanalmente el registro fotográfico y video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

2) Elaborar y presentar conjuntamente con el SUPERVISOR, las actas de entrega mensual de 
obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, 
planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividad vigente. 

El Organismo de Acción Comunal debe entregar como mínimo los productos de apropiación de los 
estudios y diseños en original, y tres (3) copias magnéticas. 

 OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES 
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a) Garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del Plan de Gestión Social y 
Reputacional (PGSR), de acuerdo con los lineamientos dispuestos por Findeter para tal fin y 
que se encuentran anexos. 

b) Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del convenio, con el fin de 
acompañar actividades técnicas, fortalecer el tejido social, atender inquietudes de cualquier 
actor institucional y/o comunitario, y medir los impactos como mínimo 

c) Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe 
presentarse según la programación total del proyecto. 

d) Liderar, participar y asistir cada una de las actividades comunitarias e institucionales 
contempladas en el PGSR. 

e) Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del 
PGSR, así como las novedades del proyecto y/o programa. 

f) Establecer e implementar mecanismos de alerta temprana sobre novedades y 
conflictividades generadas en y por el proyecto, o que conlleven a una modificación del PGSR, 
así como informarlas inmediatamente. 

g) Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a 
fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto. 

h) Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades 
sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento comunitario. 

i) Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del 
tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo 
posible, dar continuidad a los procesos de gestión social que se han realizado previa y/o 
simultáneamente en el área de influencia. 

j) Entregar informes mensuales de la gestión social, en el marco del cronograma de actividades 
presentado del proyecto. 

k) Entregar informe final de la gestión social que dé cuenta de las actividades descritas en las 
obligaciones sociales enmarcadas en el convenio. 

l) Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para 
lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas 
autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, 
dispondrá de todos los recursos físicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin 
generar gastos adicionales para la contratante, hasta la obtención del resultado esperado, el 
cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente 

 
CLÁUSULA DECIMA. –  GESTIÓN DE RIESGOS: EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR, previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus 
propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales 
estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el convenio, 
así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de este.  
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En la ejecución del convenio, EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JACINTO - BOLÍVAR se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el 
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos 
que puedan afectar la ejecución del convenio. La gestión del riesgo establecida por EL CONSORCIO 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR debe abarcar las etapas 
fundamentales: 
 

a) Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a 
administrar, debe realizarse previamente a la ejecución del convenio. En el evento en que 
EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR 
identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos, estos 
deberán ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al 
contrato mediante la modificación contractual correspondiente. 

b) Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y 
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización 
de estos y la determinación del perfil de riesgo inherente del convenio. 

c) Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el 
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar 
dichos controles. Como resultado de esta etapa se deberá poder establecer el perfil de 
riesgo residual del convenio.  

d) Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de 
la definición de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 
corrección de las deficiencias en la gestión de los riesgos identificados y que asegure que 
los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una 
periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato. 
 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, EL CONSORCIO JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR deberá presentar a FINDETER como 
evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 
 
a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y 
responsabilidades frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las 
metodologías usadas para la obtención del perfil de riesgo residual. 
Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, 
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la 
ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – PAGOS A CARGO DEL CONVENIDO: EL CONVENIDO deberá pagar, 
a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para 
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el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del convenio; 
así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del convenio y las 
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así 
mismo, El CONVENIDO tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, 
proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión 
de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL 
CONVENIDO se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de 
las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales 
justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en 
materia social.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga 
a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONVENIO mediante el supervisor designado por FINDETER 

para el efecto y exigir al CONVENIDO  el cumplimiento de este. 
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 

incumplimiento remitidas por la supervisión. 
3. Pagar a EL CONVENIDO por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos 

existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo 
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual 
Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión de Findeter. 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SUPERVISIÓN: Para los contratos se realizará supervisión la cual 
desarrollará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, económico, jurídico, 
social y ambiental, respecto al cumplimiento del contrato, cuando no se requieran conocimientos 
especializados, a través del profesional designado o delegado por FINDETER. Lo anterior, implica el 
seguimiento la vigilancia y control de la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado y las 
obligaciones pactadas, hasta su liquidación. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos a ejecutar y de los contratos y/o convenios a 
celebrar, la supervisión prestará apoyo de forma transversal al ejecutor con el fin de llevar a buen 
término y a una óptima ejecución el contrato y/o convenio celebrado.  
 
La naturaleza y actividades por desarrollar por la supervisión estarán reguladas en el Manual de 
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Supervisión e Interventoría de FINDETER. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL 
CONVENIDO para la ejecución del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa 
aprobación por escrito. 
 
EL CONVENIDO declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance 
del presente CONVENIO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no 
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero 
pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad.    
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, ARTESANIAS DE 
COLOMBIA SAS BIC y EL CONVENIDO son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente 
el CONVENIO, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo 
las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento 
del presente CONVENIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONVENIDO se 
compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del presente CONVENIO, Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a 

persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la 
misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE. 
  

b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
del presente CONVENIO. 
 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL CONVENIDO, y, 
por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los 
perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así 
como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, 
penales y civiles correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONVENIDO, información 
confidencial o reservada, EL CONVENIDO estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y 
a LA CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
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Al finalizar el contrato, EL CONVENIDO deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual 
se dejará constancia expresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA . - INDEMNIDAD: El CONVENIDO se obliga a: 
 

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTONOMO) y 
Artesanías de Colombia S.A. BIC (directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier 
reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos 
u omisiones del Organismo de Acción Comunal en ejecución del convenio.  

 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares, 

acreedores, proveedores, o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra LA CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTONOMO), con ocasión de acciones 
u omisiones suyas derivadas de la ejecución del convenio. 

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del convenio o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTÓNOMO, 
estos podrán requerir al Organismo de Acción Comunal o vincularlo bajo cualquier figura procesal 
que resulte aplicable a su defensa y acordar la estrategia de defensa que resulte más favorable a 
los intereses del CONTRATANTE (FINDETER / EL PATRIMONO AUTÓNOMO y Artesanías de 
Colombia S.A. BIC. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – AUTONOMÍA DEL EL CONVENIDO Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: EL CONVENIDO es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en 
consecuencia, EL CONVENIDO no es su representante, agente o mandatario. EL CONVENIDO no 
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA 
CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. 
 
EL CONVENIDO ejecutará el objeto del presente CONVENIO con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA 
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONVENIDO, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el 
personal que EL CONVENIDO destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL 
CONVENIDO es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación 
y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, 
contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier 
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.  – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de 
suscribir el presente convenio y al requerir cada pago, EL CONVENIDO deberá certificar que se 
encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago 
de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido 
el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda 
y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá 
ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando 
no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.  – GARANTÍAS: El Organismo de Acción Comunal garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el Contrato, mediante la constitución de una 
garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a 
cargo de la JAC frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del convenio, el estudio 
previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la 
necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que la JAC deberá constituir 
y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 
30 % del valor del 

convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución del convenio y 

seis (6) meses más. 

De salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

10 % del valor del 

convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución del convenio y 

tres (3) años más. 

Calidad del Servicio – Etapa I 
30 % del valor de la 

Etapa I del convenio. 

Vigente por tres (3) años contados a partir de la 

suscripción del Acta de entrega y recibo a 

satisfacción final del convenio. 

Estabilidad y calidad de la 

obra – Etapa II 

30 % del valor de la 

Etapa II del convenio. 

Vigente por cinco (5) años contados a partir de 

la suscripción del acta de entrega y recibo a 

satisfacción final del convenio. 
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 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

20% del valor del 

Convenio. 

Vigente por el plazo de ejecución de del 

convenio. 

 
Para las garantías señaladas EL CONVENIDO se constituirá como: 
 
 TOMADOR, EL CONTRATANTE Y ARTESANIAS DE COLOMBIA SAS BIC como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO 
 
• PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA con NIT. 830.053.105-3 
• ARTESANIAS DE COLOMBIA SAS BIC., con NIT. 860.007.887-8 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y 
soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el 
número de la póliza allegada. 
 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE – PATRIMONIO AUTONÓMO 
FINDETER ARTESANIAS DE COLOMBIA., es requisito previo para el inicio de la ejecución del 
convenio, razón por la cual, ningún convenio en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la respectiva aprobación de estas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, con NIT. 830.053.105-3 es requisito previo para el inicio de 
la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia 
de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONVENIDO deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que 
haya lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la suscripción del convenio, sus prórrogas o adiciones. 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONVENIDO acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en 
las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONVENIDO no 
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y 
representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en 
los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de 
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dicha gestión de los saldos a favor de EL CONVENIDO  
 
Lo anterior, no exonera a EL CONVENIDO del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se 
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del convenio. EL 
CONVENIDO debe mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías otorgadas. 
En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione 
su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL CONVENIDO deberá acreditar 
el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual 
modo, EL CONVENIDO deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de 
las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la 
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la 
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será 
de cargo exclusivo de EL CONVENIDO. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del 
presente CONVENIO, EL CONVENIDO faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de 
apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
CONVENIO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 
pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONVENIO, o proporcional a las 
obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento 
(10%) del valor total del CONVENIO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el 
artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA 
CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el CONVENIO, ordenar su liquidación y 
hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que EL CONVENIDO deberá mantener durante la ejecución del CONVENIO EL 
PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Estudio Previo y demás documentos de la Convocatoria, por 
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones 
mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a LA 
CONTRATANTE a exigir a EL CONVENIDO la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe 
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) 
requerimientos a EL CONVENIDO, el supervisor solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un 
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proceso de incumplimiento parcial del CONVENIO. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán 
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al 
CONVENIDO para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGESIMÁSEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONVENIO, se 
acuerda entre las partes que EL CONVENIDO faculta a LA CONTRATANTE a exigir a El CONVENIDO 
a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONVENIO, en caso de 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONVENIDO. La pena aquí 
estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá 
exigir a EL CONVENIDO la indemnización total de los perjuicios causados.  
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de 
reconvención judicial previa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción de EL CONVENIDO, se acuerda el siguiente procedimiento para 
la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto en el cual debe contener los hechos 

que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas 
en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a 
cargo de EL CONVENIDO según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo del CONVENIDO según el caso, aportando las evidencias que así lo 
soporten, y requiriendo al CONVENIDO las explicaciones correspondientes.  

3. EL CONVENIDO y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o 
consideraciones.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de El 
CONVENIDO y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no 
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la 
cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  
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a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 

 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de el CONVENIDO 

y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de proporcionalidad. 
 

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONVENIDO y a la aseguradora. 

8. El CONVENIDO podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá 
pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El CONVENIDO y el pronunciamiento de la aseguradora serán 
analizadas por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos 
presentados por EL CONVENIDO o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la 
cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelante las 
acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer 
al CONVENIDO, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por 
FINDETER.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONVENIDO a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA 
a LA CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a 
título de apremio o clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión 
de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo 
anterior, sin perjuicio que EL CONVENIDO también pueda pedir la compensación una vez se le haya 
hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONVENIO, que puedan ser compensadas 
por EL CONVENIDO, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán 
ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo 
de EL CONVENIDO que prestan mérito ejecutivo. EL CONVENIDO renuncia al previo aviso o a la 
reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Las partes 
acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:  
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1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada 

del CONVENIO. 
 

Terminado el CONVENIO se procederá a su liquidación. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO: En 
desarrollo del principio de la voluntad, EL CONVENIDO se sujeta, acepta y autoriza a LA 
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONVENIO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento del CONVENIDO, en las circunstancias:  

 
a.   Cuando EL CONVENIDO, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la 

legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se 
dará por terminado el contrato. Además, se faculta a LA CONTRATANTE para hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio.  
 

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
CONVENIDO, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie 
que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual se 
procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato. 

 
c. Cuando EL CONVENIDO acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.  
 
d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 

contrato, EL CONVENIDO no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo 
acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

 
e. Cuando unilateralmente el CONVENIDO suspenda la ejecución total o parcial de las 

actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el SUPERVISOR o LA CONTRATANTE.  

 
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga.  

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONVENIDO persona natural; por disolución de la 
persona jurídica CONVENIDO, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo 
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consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONVENIDO, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONVENIDO subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del CONVENIDO.  

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONVENIDO en su propuesta o durante 
la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las 
condiciones del mercado.  

8. Cuando el CONVENIDO, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables Fiscales 
Expedido por la Contraloría General de la República.  

9. Cuando el CONVENIDO o su Representante Legal figure en las listas internacionales vinculantes 
para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de 
criminales y terroristas.  

10. Cuando el CONVENIDO o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés.  

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  

14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONVENIDO, para efectos de la celebración del 
contrato o su ejecución, lo indujo en error.  

15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará 
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la verificación de 
las condiciones de ejecución del proyecto, se presentara alguno de los eventos listados a 
continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una 
condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del convenio y a la cesación de los 
efectos que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del convenio serán eventos que determinen la resolución del 
mismo, las siguientes:  
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• Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. Dicha oposición 
de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total 
o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable 
económicamente. Es responsabilidad del OAC evidenciar que persiste la oposición de la 
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social y Equidad 
de Género que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si 
hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la 
comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible 
continuar con la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad de la supervisión 
verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregada por el OAC 
frente a la oposición de la comunidad.  

 

• Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la 
ejecución del proyecto (En los casos que aplique).  

• Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el 
proyecto requiere licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del convenio 
(En los casos que aplique)  

• Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para 
aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas 
imputables al CONVENIDO, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se 
haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato 
con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente. 

• Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se 
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 

• Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del convenio se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, 
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de 
manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del convenio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones 
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la SUPERVISIÓN y por 
causas NO IMPUTABLES al CONVENIDO, se pagará a EL OAC únicamente el valor establecido para 
la Etapa I de APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la supervisión del proyecto la condición resolutoria 
surja por una acción u omisión imputable al CONVENIDO, se entenderá que es responsable por la 
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resolución del convenio y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio 
enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de 
perjuicios. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONVENIO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y 
contradicción de EL CONVENIDO, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de 
alguna de las causales de terminación anticipada del CONVENIO o condición resolutoria:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos 

que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando 
las evidencias que así lo soporten. 

2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO y a la aseguradora, el documento en el cual 
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del 
contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONVENIDO y a la 
aseguradora para que se pronuncien al respecto.  

3. El CONVENIDO y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la 
comunicación de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  

4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL 
CONVENIDO y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las 
explicaciones de EL CONVENIDO.  

6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de 
terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.   

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL 
CONVENIDO. 

8. El CONVENIDO podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.  

9. La reclamación presentada por El CONVENIDO será analizada por el supervisor, y sometida a 
consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONVENIDO y se 
ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelante las acciones 
correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL CONVENIDO el Acta de cierre, balance 
financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que 
considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.  

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días 
hábiles para aceptarlas o rechazarlas.  

 



 

 
 

  
 
 
 
 
CONVENIO DE SOLIDARIDAD No. 111579-003-2023 (PAF-ARTESANIASCOL-CSJAC-003-2023) SUSCRITO 
ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ARTESANÍAS DE COLOMBIA, CUYO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y EL CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLIVAR CON NIT. 901758249 - 9. 
 

    

Página 41 de 48 

 

 

 

La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONVENIO por incumplimiento 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir 
de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 

 
1. No habrá lugar a indemnización para EL CONVENIDO; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONVENIDO;  
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL 

CONVENIDO, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;  
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 

del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de 
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONVENIDO, y demás 
acciones legales.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria se aplicará la 
fórmula prevista en el Estudio Previo y demás documentos de la Convocatoria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIM OCTAVA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONVENIO 
podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan 
en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. 
En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONVENIDO. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la supervisión. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el SUPERVISOR. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité 

Técnico. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El CONVENIDO no podrá ceder 
total o parcialmente el presente CONVENIO sin previo aval del supervisor y autorización expresa 
de LA CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades 
a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: El CONVENIDO no podrá subcontratar o ceder el CONVENIO a personas cuyos 
recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o 
que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA DECIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la 
suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
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ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos: 
 

a. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONVENIDO 
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 
cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, LA 
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 
autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 
desarrollo del tratamiento de información personal, incluyendo las finalidades y 
tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  
 

b. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE al CONVENIDO 
no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, LA CONTRATANTE mantendrá su condición de 
responsable del tratamiento mientras que el CONVENIDO, en su rol de encargado del 
tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o 
disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución 
del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas de LA 
CONTRATANTE.  

 
c. EL CONVENIDO podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual EL CONVENIDO declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por LA 
CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el 
CONVENIDO.  

 
d. En caso de requerirlo, EL CONVENIDO podrá contratar o acordar con un tercero 

subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto 
de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el CONVENIDO para que 
permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de LA CONTRATANTE, 
comprometiéndose el CONVENIDO a regular su relación con el tercero, estableciendo que 
el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las 
instrucciones recibidas por LA CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con 
fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros 
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sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE y CONVENIDO. Adicionalmente, el 
CONVENIDO verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero 
subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos 
personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose 
el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de CONTRATANTE 
y el CONVENIDO. 

 
e. EL CONVENIDO, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del 

presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las 
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual 
obligación aplicará a la CONTRATANTE cuando suministre al CONVENIDO este tipo de 
información personal.  

 
f. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 

o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONVENIDO, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de la 
dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, 
procediendo el CONVENIDO a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o 
digital.  

 
g. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 

llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
CONVENIDO por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la información 
requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas 
de seguridad de la información implementadas por el CONVENIDO y su política de 
protección de datos personales.  

 
h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene 

operando los canales de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA para la atención y ejercicio de los 
derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento 
con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

 
i. En el evento en que EL CONVENIDO llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 

de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.  
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j. En el evento en que EL CONVENIDO llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 
objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a LA 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 
presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte 
del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del 
término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 
k. EL CONVENIDO en su condición de encargado del tratamiento de información personal de 

LA CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 
protección de datos personales de LA CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones 
y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la 
ejecución del presente contrato. 

 
LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONVENIDO para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación. Por su parte el CONVENIDO se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por LA CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - SARLAFT: EL CONVENIDO manifiesta que la información aportada 
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con 
las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA 
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en 
vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que 
LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 
información suministrada. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONVENIDO de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución 
del convenio mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. 
En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el 
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cual se suspenda la ejecución del convenio no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez 
termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las 
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de 
Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta 
de Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONVENIO, EL 
CONVENIDO deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONVENIO el CONVENIDO asume 
todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará 
lugar a reclamaciones económicas por parte del CONVENIDO. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del CONVENIOO, podrán acudir a uno de los 
siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la 
conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 
contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida 
información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la 
convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de 
acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre 
y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del convenio de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Convenio; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente convenio en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 
  
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera 
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de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo 
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del convenio. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las 
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de 
actuaciones de EL CONVENIDO, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido 
en el presente convenio para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 
terminación anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no 
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del convenio a través de arreglo directo, transacción o 
conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento en la 
ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las 
siguientes reglas:  
 

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento 
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo 
designe conforme al reglamento.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.  

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la 
parte vencida.  

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que 
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente convenio para hacer efectiva 
la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del convenio. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – LIQUIDACIÓN DELCONVENIO: Las partes acuerdan liquidar el 
convenio dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta 
correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del 
convenio en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce 
de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de 
declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y 
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reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las 
partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las 
salvedades que en su momento pudiera considerar EL SUPERVISOR.  
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de 
que el Organismo de Acción Comunal no se presente a la liquidación, previa notificación o 
convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el 
Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de 
común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del 
convenio de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta 
podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente 
señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre 
administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo 
saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las 
partes declaran domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos 
legales EL CONVENIDO declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula 
será el que EL CONVENIDO considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en 
consecuencia, EL CONVENIDO se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas 
para la administración de la cuenta de correo electrónico indicada en la presente Cláusula.  
 
Se recibirán notificaciones en: 

 
✓ CONVENIDO: 
 
Dirección: Calle 25 # 41 – 34 San Jacinto – Bolívar. 
Telefono/Celular: 3002918764 
Correo electrónico:  luchovasquez56@hotmail.com.  

✓ CONTRATANTE:  
 
Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. Vicepresidencia de Contratación Derivada. 
Teléfono:   5945111 EXT. 1406 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – DOCUMENTOS DEL CONVENIO: 
 

1. Estudio previo para la contratación. 
2. Recomendación de contratación directa. 
3. Manual Operativo.  
4. Certificado SARLAFT. 
5. Demás documentos que hagan parte de la CONTRATACIÓN. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONVENIO se 
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de 
inicio previa aprobación de las garantías por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios 
mecánicos, digital y electrónica, son firmas válidas para el perfeccionamiento de este documento. 
 
En señal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita con que han 
concurrido las partes a la celebración de las anteriores estipulaciones, se firma el presente 
CONVENIO, a los 17/10/2023. 

 
LA CONTRATANTE,  EL CONVENIDO, 

   

MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Representante legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA 
 

 LUIS ROBERTO VÁSQUEZ ARRIETA 
C.C. 9.171.844 de San Jacinto, Bolívar 
Representante 
CONSORCIO JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JACINTO  
 

 
Elaboró: Maria Andrea Martínez Gómez – Profesional Jurídico Patrimonios autónomos Findeter.  
Revisó: Jose Luis Ariza De Lavalle – Coordinador Jurídico Patrimonios autónomos Findeter. 


