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PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 
PROGRAMA: AEROCIVIL PROVIDENCIA  

 
CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL 
EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA”. 

 
INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.10. del Subcapítulo I GENERALIDADES, del Capítulo II 
DISPOSICIONES GENERALES, de los Términos de Referencia, y en el cronograma de la convocatoria, los interesados 
contaban con la oportunidad de presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la 
matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, 
entre los días veintisiete (27) y treinta y uno (31) de octubre de 2022, hasta las 5:00 p.m.  
 
Cumplido el traslado enunciado, se presentaron las siguientes observaciones, a las cuales se procederá a dar respuesta 
en los siguientes términos:  
  
1. De: Jeffry Alejandro Ascencio Montenegro <jeffry.ascencio@grupohycsa.mx> 
Enviado: jueves, 27 de octubre de 2022 11:55 a. m. 
Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co> 
Asunto: Solicitud Ampliación de Plazo Proceso PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022 
 

Observación 
 
Ingenieros buenas tardes, 
  
Una vez revisado el proceso, solicitamos comedidamente ampliación de plazo para la evaluación responsable del 
presupuesto del presente proceso y de esta forma la entidad pueda contar con mayor pluralidad en la presentación de 
ofertas en el presente proceso. 
  
  
Numero de proceso: PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022 
Objeto: “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA 
DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” 
Cuantía: 13.670.502.690 
  
Quedo atento a cualquier inquietud. 
  
Cordialmente 

 
                 Jeffry Alejandro Ascencio Montenegro 
                 Ingeniero Senior de Presupuestos y Licitaciones  
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                 HYCSA Colombia S.A.S 
                 Cel.(+57) 311 553 17 39 
                 Calle 100 No. 8A -55 Torre C Oficina 417-418  
                 Ed. World Trade Center (Bogotá D.C.-Colombia) 
                 jeffry.ascencio@grupohycsa.mx 
                 www.grupohycsa.com.mx 
 

 
2. De: Jurídico y Técnico <licitaciones@ingenierosconstructores.com> 
Enviado: lunes, 31 de octubre de 2022 8:52 a. m. 
Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co> 
Asunto: SOLIITUD DE AMPLIACION DE FECHA DE CIERRE PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022 
 

Observación 
Sres. Findeter   
De manera respetuosa me dirijo en representación de Compañía de Ingenieros Constructores S.A.S, con el fin de 
solicitar ampliación del plazo para la presentación del proceso PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022, esto debido a que no 
hemos concluido de estructurar el presupuesto y estamos a la espera de una cotización de un servicio que vamos a 
subcontratar. 
 
Les solicitamos se tengan en cuenta todos estos factores debido a que tenemos la  intención de presentar una oferta 
competitiva y bien estructurada. 
 
Cordialmente, 
 
Departamento de Licitaciones 
Cel. (+57) 318 828 0073 
COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 

 
 

 
3. De: RYE <rye@ryesa.com.co> 
Enviado: lunes, 31 de octubre de 2022 1:26 p. m. 
Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co>; pafindeterbbvaam.co@bbva.com 
<pafindeterbbvaam.co@bbva.com> 
Asunto: OBSERVACIONES PAF-ATAAEROCIVIL-O-090-2022 
 

Observación 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de la presente REDES Y EDIFICACIONES S.A. CON NIT No.830.003.733-5 queremos manifestar nuestra 
intención de participar en el proceso en asunto; razón por lo cual después de hacer un análisis concienzudo de los 
pliegos y en ejecución de la misma, cordialmente solicitamos sea estudiada la posibilidad de una prórroga no menor de 
tres (3) días para la fecha de cierre de la oferta en asunto, debido a que se necesita más tiempo para solicitar la carta 
cupo debido a respuesta de los bancos. 
 
En espera de sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
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FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA 
Representante Legal 
REDES Y EDIFICACIONES S.A. 

 
Respuesta: 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO, según el cual “(…) La entidad CONTRATANTE, para efectos de 
su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común. (…)”, se da respuesta a las observaciones 
1, 2 y 3 de la siguiente manera:  
 
De acuerdo con las solicitudes de los interesados, se informa que se acogen las observaciones y mediante adenda 
No.1 será modificado el cronograma de la convocatoria, ampliando la fecha para la presentación de las propuestas. 
  

 
Para constancia, se expide el primer (1er) días del mes de noviembre de 2022.  
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 


