

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA
Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:
PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”.

SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA

ORIGINAL

PROPONENTE:

CONSORCIO INTERVENTORES 089

Calle 5 No 70C 49 Of 301
TEL: 7062959 - 3004111487
admonjmdp2018@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 03 de Enero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-089-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”**. En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT TECNIPLAN INGENIERÍA SAS
NIT NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ
Representante Legal:
C.C
País de Origen del Proponente:

CONSORCIO INTERVENTORES 089
900.320.235-1 - Colombia
79977831-4 - Colombia
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
79977831 de Bogotá
Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301 Bogotá
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono(s): 7062959 Teléfono Móvil: 3004111487
Correo Electrónico: admonjmntp2018@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ

C.C 79.977.831 de Bogotá

Representante Legal

Ingeniero Civil

MP 25202-125849 CND

CONSORCIO INTERVENTORES 089

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217628529ACF

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 18:07:22

AB21762852 PÁGINA: 1 DE 3
* * * * *



LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : TECNIPLAN INGENIERIA S A S
N.I.T. : 900.320.235-1, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01940293 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009

CERTIFICA:


RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2021
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 1,090,394,243

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 46 118 55
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : HLANCHEROS@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CRA 46 118 55
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : TECNIPLAN2013@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO
01335709 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA



TECNIPLAN INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
5	2012/12/13	0000	BOGOTA D.C.	2012/12/24	01692816

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LÍCITA. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY 1258 DE DICIEMBRE 5 DE 2008. PRINCIPALMENTE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS. COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN, PRODUCCIÓN, VENTA, EXPORTACIÓN, E IMPORTACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA. DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ENAJENACIÓN, ALQUILER, ARRENDAMIENTO, BENEFICIO DE TODO LO RELACIONADO CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE COMISIÓN PARA COMPRA O PARA VENTA DEL OBJETO SOCIAL INDICADO. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA ADMINISTRADOS, USUFRUCTUADOS, ARRENDADOS Y EVENTUALMENTE VENDERLOS A CUALQUIER TITULO. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES, O AQUELLAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO Y EN GENERAL PARTICIPAR, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS EN TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA EMPRESA PERSIGUE. ADQUIRIR ENAJENAR ARRENDAR Y GRAVAR INMUEBLES O MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS Y USADOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, INVERTIR EN ACCIONES, PARTES DE INTERÉS SOCIAL, CUOTAS Y BONOS. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA PODRÁ TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO A INTERESES, GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES O PIGNORAR MERCANCÍAS DE SU PROPIEDAD, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS O HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR Y ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y ACEPTARLOS EN PAGO, OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS DIBUJOS, INSIGNIAS O PATENTES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 300,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$300,000,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217628529ACF

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 18:07:22

AB21762852

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 300,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 300,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01335709 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO	C.C. 000000019260302
GERENTE SUPLENTE LANCHEROS MORENO JENNY PAOLA	C.C. 000000052394951

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, SIN LIMITACIONES, QUIEN DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O POR FUERA DE ELLOS; B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS; C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CON INCLUSIÓN DE TODOS LOS DATOS CONTABLES Y ESTADÍSTICOS QUE EXIGE LA LEY, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES V. SOBRE LAS REFORMAS Y AMPLIACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; PERO CON SU RESPECTIVO VISTO BUENO G) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A CONSERVAR LOS ACTIVOS SOCIALES; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE

PREVÉ EN ESTOS ESTATUTOS; I) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; J) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE OCTUBRE DE 2010
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 20 DE ABRIL DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$87,185,014

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4330

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,200



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217628529ACF

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 18:07:22

AB21762852

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.260.302**

LANCHEROS IBAÑEZ

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1955**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00162791-M-0019260302-20090714 0013445861A 1 1440101791

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 17786 CND

Ingeniero Civil

APPELLIDOS

Lancheros Ibañez

NOMBRES

Hernando

C. C. 19.268.382

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'C. Torres', written over a rectangular box.

Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19260302, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-17786 desde el 15 de Mayo de 1978, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 990.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.977.831**
APELLIDOS
PEÑA RODRIGUEZ
NOMBRES
NELSON ERNESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA



Nelson Ernesto Peña Rodríguez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1980**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.B. RH
M SEXO

10-DIC-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RAFAEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00103026-M-0079977831-20090716 0013539616A 1 1150037901

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202125849CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **13/12/2005**
NELSON ERNESTO
PEÑA RODRIGUEZ
C.C. 79977831
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Juan José Sánchez
PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79977831, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-125849 desde el 13 de Diciembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 448.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

FORMATO MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN PARA CONSORCIO

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los 21 días del mes de Diciembre del año 2021, comparecieron las siguientes personas naturales y Jurídica, los cuales concurren debidamente facultados para otorgar el presente acto:

ARTICULO 1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACIÓN

No.	NOMBRE DE INTEGRANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	C.C ó NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTEGRANTE	C.C ó NIT
1	TECNIPLAN INGENIERÍA SAS	900.320.235-1	HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	19.260.302
2	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79977831		

ARTICULO 2. OBJETO DEL CONSORCIO - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para la **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021**, cuyo objeto es: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”, y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en el proceso antes referido, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTICULO 3. NOMBRE Y DOMICILIO.- El Consorcio para todos los efectos de presentación y adjudicación se denomina **CONSORCIO INTERVENTORES 089**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301 Teléfono: 7062959 - 3004111487 E: mail. admonjmntp2018@gmail.com.

ARTICULO 4. DOMICILIO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ – Calle 5 No 70C 49 Of 301 Tel 4672927- Bogotá D.C.
TECNIPLAN INGENIERÍA SAS - Carrera 46 No 118-55 Tel 7499470 Bogotá D.C.

ARTICULO 5. RESPONSABILIDAD. Los integrantes, participando a título de Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el Contrato que Llegase a celebrarse. En consecuencia, nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

ARTICULO 6. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.- Las Partes han designado al Ingeniero **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** con C.C. No. 79.977.831 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución, modificación y liquidación de los documentos contractuales que resulten necesarios, con amplias y suficientes

facultades vocero del Consorcio frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA y terceros y como su suplente al Ingeniero **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** con C.C. No. 19.260.302 de Bogotá., quien tendrá las mismas facultades del representante legal en su ausencia.

El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA, adjudicase el proceso de selección al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA. con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre sus integrantes.
- El presente documento de conformación no podrá contener adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si Alegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

ARTICULO 7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

INTEGRANTE	% DE PARTICIPACIÓN
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	50%
TECNIPLAN INGENIERÍA SAS	50%

PARÁGRAFO: La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la CONTRATANTE.

ARTICULO 8. EXCLUSIVIDAD. - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021.**


ARTICULO 9. DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

ARTICULO 10. CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA, quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 21 días del mes de Diciembre del año 2021.




TECNIPLAN INGENIERÍA SAS
NIT 900.320.235-1
Representante Legal
HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ
C.C 19.260.302 de Bogotá




NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
C.C. 79.977.831 de Bogotá
Persona Natural

Se aceptan nombramientos:



NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
CC. 79.977.831 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES 089



HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ
C.C. 19.260.302 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERVENTORES 089

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 18:06:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19260302
Código de Verificación	19260302211221180608

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 18:08:09, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003202351
Código de Verificación	9003202351211221180809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 18:04:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79977831
Código de Verificación	79977831211221180445

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185190861



WEB
18:17:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNANDO LANCHEROS IBA/EZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19260302:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185190980



WEB
18:18:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TECNIPLAN INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 9003202351:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185190571



WEB
18:12:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79977831:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:24:18 PM horas del 21/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19260302**

Apellidos y Nombres: **LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:20:03 PM horas del 21/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79977831**

Apellidos y Nombres: **PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia

de la República



Ministerio de

Defensa Nacional



Portal Único

de Contratación



Gobierno en

Línea

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2021 06:30:16 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19260302** y Nombre: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28217169** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2021 06:28:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79977831** y Nombre: **NELSON ERNESTO PEZA RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28217140** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101073735		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
22 12 2021	29 12 2021		00:00	29 05 2022		23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORES 089	IDENTIFICACIÓN NAD: 292.396-0
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 OFC 301	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3004111487

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 6	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL AFIANZADO DE ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 2.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	29/12/2021	29/05/2022	\$14,105,408.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/01/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO	79977831	50.00
TECNIPLAN INGENIERIA S.A.S.	900320235-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****14,105,408.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEIDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101073735

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101073735		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS		
22	12	2021	29	12	2021	00:00	29	05	2022	23:59		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORES 089		IDENTIFICACIÓN NAD: 292.396-0	
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 OFC 301		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3004111487	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 6		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3123711	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101073735

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP963337D

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**PRIMERA PAGINA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES**

PRIMERA. AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EXCLUSIONES

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

PARÁGRAFO PRIMERO.

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO.

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

PARÁGRAFO CUARTO.

DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO QUINTO.

DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

PARÁGRAFO SEXTO.

DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que

ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101073735		ANEXO o	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 12 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 12 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 05 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERVENTORES 089								IDENTIFICACIÓN NAD: 292.396-0			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 OFC 301						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3004111487			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 8						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			

ADICIONAL:



01/12/2021 13:27:13 REMDES 9,30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO NUEVA MARSELLA
CR 69 F 5 07

C. UNICO: 3007027464 TER: A4001769
RECIBO: 077407 RRN: 087567
APR: 081118

RECAUDO
CONVENIO: 47189

SEGUROS DEL ESTADO S

REF: 0000000011002111484003

VALOR \$ 33.320

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345, conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

CORRESPONSALES BANCARIOS



con convenio *No aplica para transferencias

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****14,105,408.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MERYAM ALEJYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021367 (8020) 11002111484003 (3000) 000000033320 (96) 20221229

REFERENCIA PAGO:
1100211148400-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14737160792



(415)7707212489984(8020) 000001473716079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 001

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4112	20050823	7112	20080721	4220	4	290	3112

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Obligados aduaneros										Exportadores											
										55. Forma			56. Tipo								
										Servicio			1			2			3		
54. Código <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>			58. CPC <input type="text" value=""/>								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14739027543



(415)7707212489984(8020) 000001473902754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="6810"/>	<input type="text" value="20180528"/>	<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20130101"/>	<input type="text" value="4111"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="390"/>	<input type="text" value=""/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14739027543



(415)7707212489984(8020) 000001473902754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 2 0 2 3 5 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 13. Buzón electrónico 3 2 14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	1	5	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 0 9, 1 0, 2 0	2 0 1 2, 1 2, 1 3	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 0 9, 1 0, 2 0	2 0 1 2, 1 2, 2 4	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 4 0 2 9 3	0 1 6 9 2 8 1 6	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 9, 1 0, 2 0		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14739027543



(415)7707212489984(8020) 000001473902754 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 2 0 2 3 5 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 0, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 1 9 2 6 0 3 0 2		102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LANCHEROS		105. Segundo apellido IBÁÑEZ		106. Primer nombre HERNANDO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 0, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 3 9 4 9 5 1		102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LANCHEROS		105. Segundo apellido MORENO		106. Primer nombre JENNY	
	107. Otros nombres PAOLA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 29 de Diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATDEFENSORIA-089-2021** Objeto: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

Yo **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.977.831 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

De Igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ

Identificación No. 79977831 de Bogotá

Persona Natural

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA BOGOTA DISTRITO CAPITAL CARRERA 70B # 5-40 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	79977831 NELSON ERNESTO PENA RODRIGUEZ BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 4672927 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7821493961 MES diciembre AÑO 2021 0 2021/12/21	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2021 MES diciembre AÑO 1255497610

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 2.907.300	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900	\$ 236.300	\$ 0	\$ 0	\$ 3.234.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.234.500
SUBTOTALES:										\$ 3.234.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.234.500

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.271.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.271.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.271.400
SUBTOTALES:										\$ 2.271.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.271.400		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES										
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 363.500	\$ 0	\$ 363.500								
SUBTOTALES:			\$ 363.500	\$ 0	\$ 363.500								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES							
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 79977831	PENA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO	INDEPEND		\$ 9.085.260			NO							01-30										230201-PROTECCION	30	18.170.520	\$ 2.907.300	\$ 236.300	\$ 90.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.234.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	18.170.520	\$ 2.271.400	\$ 0	\$ 2.271.400						\$ 0	\$ 0	CCF24-COMPENSAR	30	18.170.520	363.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 5.869.400**

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Bogotá D.C. 29 de Diciembre de 2021


Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-089-2021** Objeto: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

Yo, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal X de la empresa **TECNIPLAN INGENIERÍA SAS.**, identificada con Nit. No. 900320235-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ

Identificación No. 19.260.302 de Bogotá
RL TECNIPLAN INGENIERÍA SAS
NIT 900320235-1

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

Bogotá D.C. 29 de Diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021** Objeto: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

Yo, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal X de la empresa TECNIPLAN INGENIERÍA SAS., identificada con Nit. No. 900320235-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, manifiesto que a la fecha no me encuentro inscrito en el registro único de proponentes RUES por cual me permito declarar bajo la gravedad de juramento que hasta la fecha no me han impuesto como **Persona Jurídica** dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.



HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ
Identificación No. 19.260.302 de Bogotá
RL TECNIPLAN INGENIERÍA SAS
NIT 900320235-1

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 1 DE 37

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NIT: 00000079977831-4

C.C.: 000000079977831

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00042848

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/28

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 70B # 5-40

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: NUEVA MARSELLA

TELEFONO 1: 4672927

TELEFONO 2: 7661322

CELULAR: 3004111487

CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 70 B # 5 40
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NUEVA MARSELLA
TELEFONO 1: 4672927
TELEFONO 2: 4672960
CELULAR: 3004111487
CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM
A.A.: NO REPOR

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$179.434.329,00
ACTIVO TOTAL: \$477.911.409,00
PASIVO CORRIENTE: \$104.559.807,00
PASIVO TOTAL: \$104.559.807,00
PATRIMONIO: \$373.351.602,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$87.673.388,00
GASTOS DE INTERESES: \$11.442.873,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$185.527.355,00
ACTIVO TOTAL: \$484.004.435,00
PASIVO CORRIENTE: \$147.881.494,00
PASIVO TOTAL: \$147.881.494,00
PATRIMONIO: \$336.122.942,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$56.995.477,00
GASTOS DE INTERESES: \$3.867.264,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$178.448.678,00
ACTIVO TOTAL: \$476.925.758,00
PASIVO CORRIENTE: \$178.296.696,00
PASIVO TOTAL: \$178.296.696,00
PATRIMONIO: \$298.629.062,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$45.131.602,00
GASTOS DE INTERESES: \$4.762.846,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 2 DE 37

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,71
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 14,73

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,47

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	30	15	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
10	30	17	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CREMA
10	40	17	00	ROSAS CORTADAS SECAS CREMA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECONSTRUCCIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 3 DE 37

* * * * *

				EPCIÓN	
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR	
				ABAJO DE ALAMBRE	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
				S	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	

30 10 18 00 CONDUCTOS
30 10 20 00 HOJA
30 10 22 00 PLANCHA
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 29 00 PILARES
30 10 31 00 RIELES
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 TRENZA
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 EJES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 YESOS
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 4 DE 37

* * * * *

30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 15 21 00 SUPERFICIE
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
31 13 20 00 COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31 13 21 00 FORJAS DE ACERO
31 13 22 00 FORJAS DE LATÓN
31 13 23 00 FORJAS DE ALUMINIO
31 13 24 00 FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS

31 13 25 00 FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31 13 26 00 FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31 16 15 00 TORNILLOS
31 16 16 00 PERNOS
31 16 17 00 TUERCAS
31 16 18 00 ARANDELAS
31 16 19 00 MUELLES
31 16 20 00 CLAVOS
31 16 21 00 ANCLAS
31 16 22 00 REMACHES
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 GANCHOS
31 16 27 00 ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 MORDAZAS
31 16 30 00 EMBRAGUES
31 16 31 00 CONECTORES
31 16 32 00 HERRAJE DE RETENCIÓN
31 16 33 00 ESPACIADORES
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 30 11 00 FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31 30 12 00 FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31 30 13 00 FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31 30 14 00 FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31 30 15 00 FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31 31 16 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 5 DE 37

* * * * *

31 40 17 00 EMPAQUES ESTAMPADOS
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
39 12 14 00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
39 12 15 00 CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
S
39 12 16 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ
N DE CIRCUITOS
39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I
BI
39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39 12 20 00 UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
S
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR
ICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 VÁLVULAS
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 CONDUCTOS

40 14 20 00 MANGUERAS
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
=====
40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 6 DE 37

* * * * *

40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS	
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS	
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS	
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
40	17	46	00	T PARA TUBOS	
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS	
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA	
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA	
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO	
47	11	16	00	EQUIPO DE PLANCHADO	
47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO	
48	11	10	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS	
48	11	11	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES	
48	11	12	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS	

				HACER	
48	11	13	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS	
48	11	14	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA	
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA	
50	22	10	00	LEGUMBRES	
50	30	15	00	MANZANAS	
50	30	17	00	BANANOS	
50	40	17	00	AGUACATES	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
				A	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES	
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 7 DE 37

* * * * *

56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS
56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
56 12 19 00 MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 MUEBLES DE LABORATORIO
70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70 10 18 00 RECURSOS PESQUEROS
70 10 19 00 ACUICULTURA
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 12 15 00 INDUSTRIA LECHERA
70 12 16 00 INDUSTRIA GANADERA
70 12 17 00 GESTIÓN GANADERA
70 12 18 00 INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70 12 19 00 SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70 12 20 00 SALUD ANIMAL

70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 15 00 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70 14 19 00 COSECHA DE CULTIVOS
=====
70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 16 00 INDUSTRIA FORESTAL
=====
70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 15 00 FAUNA
=====
70 16 16 00 FLORA
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
=====
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 11 20 00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO
ZOS
=====
71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN
ABIERTA
=====
71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 8 DE 37

* * * * *

71 11 23 00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71 12 10 00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO	
71 12 11 00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71 12 12 00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71 12 13 00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO	
71 12 14 00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO	
71 12 15 00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71 12 17 00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71 12 18 00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71 12 19 00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71 12 20 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71 12 21 00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO	
71 12 22 00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71 12 23 00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71 12 24 00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71 12 25 00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71 12 26 00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71 12 27 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71 12 28 00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71 12 29 00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLÍFEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 9 DE 37

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 10 DE 37

* * * * *

72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72 15 41 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72 15 42 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72 15 44 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73 10 15 00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73 15 15 00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73 15 16 00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
73 15 17 00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73 15 18 00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73 15 19 00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN	

73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 11 DE 37

* * * * *

77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 15 00 TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 17 00 TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 20 00 TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 22 00 SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78 11 15 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78 11 16 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL

78 11 17 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
=====
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
=====
78 11 19 00 TRANSPORTE ESPACIAL
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 12 18 00 SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
=====
80 12 19 00 SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
=====
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80 13 16 00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
=====
80 13 17 00 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
=====
80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
=====
80 14 17 00 DISTRIBUCIÓN
=====
80 14 18 00 SERVICIOS DE CORREO
=====
80 14 19 00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
=====
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
=====
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 12 DE 37

* * * * *

80 16 17 00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	
80 16 18 00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO DE OFICINA	
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81 10 16 00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81 10 17 00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81 10 18 00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81 10 19 00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81 10 20 00	INGENIERÍA DE MINAS	
81 10 21 00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81 10 22 00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81 10 23 00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
81 10 24 00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
	ICA	
81 10 25 00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81 10 26 00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81 10 27 00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81 11 15 00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81 11 16 00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81 11 17 00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
81 11 18 00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
	OMPONENTES DE SISTEMAS	
81 11 19 00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	

81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====					
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====					
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====					
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP UTADOR	
=====					
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA RDWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
=====					
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
=====					
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====					
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM EDIA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 13 DE 37

* * * * *

83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83 11 24 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
83 11 25 00 CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83 11 26 00 ACCESO DE CLIENTES
83 12 15 00 BIBLIOTECAS
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
83 12 17 00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
86 10 15 00 SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y

				SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA	
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES	
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS	
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR	
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	16	00	POBLACIÓN	
93	14	17	00	CULTURA	
93	14	18	00	EMPLEO	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
93	15	17	00	MONEDAS	
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 14 DE 37

* * * * *

94 12 16 00 CLUBES DE HOBBIES
=====
94 12 17 00 CLUBES DE AFICIONADOS
=====
94 12 18 00 CLUBES SOCIALES
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 25 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT
IVOS Y PESCA
=====
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 15 DE 37

* * * * *

72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

=====
| 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====

=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====

=====
| 30 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 16 DE 37

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUPETEC 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 17 DE 37

* * * * *

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 40 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	31 30 11 00	31 40 17 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 18 DE 37

* * * * *

39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 19 DE 37

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 40 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 20 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	31 40 17 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00

40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
=====	=====	=====
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 20 DE 37

* * * * *

72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	31	30	11	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00	39	12	23	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 21 DE 37

* * * * *

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 18 00
80 12 19 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	93 14 15 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CHAPINERO E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	31 30 11 00
31 30 12 00	31 30 13 00	31 30 14 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 22 DE 37

* * * * *

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 23 DE 37

* * * * *

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESAP MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI MALAMBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 24 DE 37

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 30 17 00	10 40 17 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 27 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 16 34 00
31 30 11 00	31 31 16 00	31 40 17 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 20 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 12 23 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00

=====
| 40 | 17 | 26 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 29 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 32 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 44 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 50 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 53 | 00 |
=====
| 47 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 12 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |

=====
| 40 | 17 | 27 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 30 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 33 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 39 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 42 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 45 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 48 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 51 | 00 |
=====
| 47 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |

=====
| 40 | 17 | 28 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 31 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 37 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 40 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 43 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 47 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 14 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 25 DE 37

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 15 15 00	73 15 16 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 19 00	73 15 20 00
73 15 21 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	78 11 15 00	78 11 16 00
78 11 17 00	78 11 18 00	78 11 19 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 12 18 00	80 12 19 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
86 12 17 00	86 12 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	93 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 26 DE 37

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 15 00
73 15 16 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 19 00	73 15 20 00	73 15 21 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====
| 77 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 |

=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 27 DE 37

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	48	11	10	00
48	11	11	00	48	11	12	00	48	11	13	00

48 11 14 00	78 11 15 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 15 16 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	86 10 15 00	86 10 16 00
86 10 17 00	86 10 18 00	83 10 19 00
83 10 18 00	83 10 16 00	83 10 15 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	47 11 15 00
47 11 16 00	47 11 17 00	71 11 20 00
71 11 21 00	71 11 22 00	71 11 23 00
77 11 15 00	77 11 16 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
72 12 12 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 28 DE 37

* * * * *

72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
86 12 15 00	86 12 16 00	86 12 17 00
86 12 18 00	10 15 15 00	10 15 17 00
10 15 18 00	10 15 22 00	10 15 20 00
10 15 19 00	30 10 15 00	84 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAES 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	47	11	15	00
47	11	16	00	47	11	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
77	11	15	00	77	11	16	00	27	11	22	00
27	11	21	00	71	12	10	00	71	12	12	00
71	12	13	00	27	11	31	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	29	00	72	15	28	00
72	15	27	00	72	15	26	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	22	00
72	15	21	00	72	15	20	00	72	15	40	00
72	15	39	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	34	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	31	00	72	15	30	00
72	15	45	00	72	15	44	00	72	15	43	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 29 DE 37

* * * * *

72 15 42 00	72 15 41 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
48 11 10 00	48 11 11 00	48 11 12 00
=====	=====	=====
48 11 13 00	48 11 14 00	78 11 15 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	78 11 17 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 11 23 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 11 20 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 17 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	78 11 19 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00

93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
83 10 19 00	83 10 18 00	83 10 16 00
83 10 15 00	81 15 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES NARIÑO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 21 00	71 11 20 00	47 11 17 00
47 11 16 00	47 11 15 00	27 11 19 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 16 00
27 11 15 00	77 11 15 00	77 11 16 00
71 11 23 00	71 11 22 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 14 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 19 00
71 12 29 00	71 12 28 00	71 12 27 00
71 12 26 00	71 12 25 00	71 12 24 00
71 12 23 00	71 12 22 00	71 12 21 00
71 12 20 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 30 DE 37

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 22 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 40 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 33 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 30 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 43 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	76 11 18 00

=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 76 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |

=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 76 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 14 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |

=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 76 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 48 | 11 | 12 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 31 DE 37

* * * * *

81 15 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	90 11 15 00	90 11 16 00
90 11 17 00	90 11 18 00	90 14 15 00
90 14 16 00	90 14 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 15 15 00
70 15 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 12 26 00	10 15 18 00	10 15 17 00
10 15 16 00	10 15 15 00	10 15 19 00
10 15 20 00	20 10 15 00	21 10 15 00
30 10 15 00	73 10 15 00	70 10 15 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 22 10 00	50 22 10 00	39 12 14 00
39 12 13 00	39 12 11 00	39 12 10 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00

39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 12 22 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	94 12 16 00	94 12 17 00
=====	=====	=====
94 12 18 00	49 16 15 00	49 16 16 00
=====	=====	=====
49 16 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 35 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 38 00	30 10 39 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 21 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	10 40 17 00	31 40 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 32 DE 37

* * * * *

40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
50 40 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00

81 10 27 00	27 11 30 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 11 00	71 13 12 00	71 13 13 00
=====	=====	=====
71 13 14 00	81 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 17 00	80 16 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
31 30 11 00	10 30 15 00	23 30 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 30 15 00	42 30 15 00
=====	=====	=====
50 30 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 33 DE 37

* * * * *

93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
93 15 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====

72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 10 19 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 19 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 34 DE 37

* * * * *

93 14 20 00	93 14 21 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	48 11 10 00	48 11 11 00
=====	=====	=====
48 11 12 00	48 11 13 00	48 11 14 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	78 11 16 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	86 12 17 00	86 12 18 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	10 40 17 00
=====	=====	=====
31 40 17 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 31 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 28 00	40 17 27 00

40 17 26 00	40 17 25 00	40 17 24 00
40 17 23 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	50 40 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 13 15 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 19 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 35 DE 37

* * * * *

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559310 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580632 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597615 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672321 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706477 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 3609

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.679.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353971

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-UEL-SED-07-011-00-09

FECHA INICIO: 2009/08/31

FECHA TERMINACION: 2010/02/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.730.023,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 455.229.947,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392758

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 063-16

FECHA INICIO: 2016/07/12

FECHA TERMINACION: 2016/10/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.466.928,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.089.496,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC

40151500 BOMBAS

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791

PÁGINA: 36 DE 37

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00570389
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091259 - B
FECHA INICIO: 2009/05/11
FECHA TERMINACION: 2009/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.633.815,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.633.815,00
CLASIFICACION CONTRATO
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110077
FECHA INICIO: 2011/03/01
FECHA TERMINACION: 2011/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.683.341,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.683.341,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360470
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112105
FECHA INICIO: 2011/11/28
FECHA TERMINACION: 2012/03/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.993.565,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.993.565,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389952
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121127
FECHA INICIO: 2012/05/09
FECHA TERMINACION: 2012/12/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 62.231.782,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405166
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2090953 - B
FECHA INICIO: 2009/03/31
FECHA TERMINACION: 2009/06/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.847.033,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.847.033,00
CLASIFICACION CONTRATO
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111770
FECHA INICIO: 2011/11/11
FECHA TERMINACION: 2012/04/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.664.675,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 66.664.675,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386188

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217627919B1BC

29 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 17:44:39

AB21762791 PÁGINA: 37 DE 37

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN
FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, diciembre 28 de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-DEFENSORIA con NIT 830,052,998-9,
CONVOCATORIA No PAF-ATDEFENSORIA I -089-2021.

EL BANCO DE BOGOTA se permite informar que TECNIPLAN INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT.No. 9003202351 tienen con nuestra Entidad, un cupo de crédito aprobado hasta por \$ 28.210,816 (Veintiocho millones doscientos diez mil ochocientos dieciséis pesos M/CTE) con destino a la contratación de "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores y podrá ser desembolsado, previa solicitud del cliente, a la constitución de las garantías convenidas y firma de los correspondientes títulos de deuda.

Se aclara que la presente no constituye aval ni garantía de cumplimiento, ni de la solvencia presente o futura del cliente.

Este cupo de crédito no se encuentra condicionado, ni requiere aprobaciones posteriores y tiene una vigencia hasta el 29 de marzo del 2022.

Contacto confirmación de datos: JOSE DANIEL RAMIREZ, Gerente Pyme 1685, teléfono 7457485 ext. 56681, celular 3174287893, Dirección Calle 116 #18b 40, e-mail: ger1685@bancodebogota.com.co.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veinte (28) de diciembre de 2.021.

Cordialmente,



María Claudia Dávila Pabón
Identificación C.C. 51.646.620
Apoderada Especial
BANCO DE BOGOTÁ
NIT 860 002 964 4



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”.
PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES 089	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ – Calle 5 No 70C 49 Of 301 Tel 4672927-3004111487- Bogotá D.C.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS I.E. CHAPINERO SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHAPINERO Y EN LA I.E. GUACIRCO SEDE PRINCIPAL, LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA,	INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES- CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS – CUBIERTAS – PISOS Y ACABADOS – CARPINTERIA METALICA- ETC	114.43	FONADE	07/05/2012	14/12/2013	40%
2	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	INTERVENTORIA A ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES- CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS – CUBIERTAS – PISOS Y ACABADOS – CARPINTERIA METALICA- ETC	138.22	FINDETER	27/06/2016	09/06/2017	30%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, DISCRIMINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: GRUPO 2: I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE RAMON BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE	INTERVENTORIA A ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES- CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS – CUBIERTAS – PISOS Y	134.71	FONADE	18/11/2011	04/08/2013	50%

	PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA	ACABADOS – CARPINTERIA METALICA- ETC					
--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
C.C 79.977.831 de Bogotá
Representante Legal
Ingeniero Civil
CONSORCIO INTERVENTORES 089



FONADE
Proyectos que transforman vidas



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.399.263, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO**, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecución del convenio interadministrativo N° 210016, suscrito entre **FONADE** y **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN** y el convenio interadministrativo N° 210053 suscrito entre **FONADE** y el **MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA**; **FONADE** suscribió con **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2012** el Contrato 2121127, con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE–		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 21,22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2012	Identificación	NIT. 900.501.333-2
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia en la minuta del contrato de fecha 19/04/2012, los porcentajes y participantes son:			
	NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ	40%	CC 79.977.831
	CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA. LTDA	60%	NIT 830.147.473-3
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2121127		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	El objeto del contrato es la ejecución, por parte de EL INTERVENTOR, de la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS I.E. CHAPINERO SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE CHAPINERO Y EN LA I.E. GUACIRCO SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.		
Valor del contrato	Valor final ejecutado \$176.323.409.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$155.579.456.00
		Valor Adición 1	\$7.543.446.00
		Valor Adición 2	\$13.200.507.00
		Valor Total	\$176.323.409.00
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES	INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
		INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA	CINCO (5) MESES
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES		
Suspensión 1	A PARTIR DEL 06-07-2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN	
Suspensión 2	A PARTIR DEL 21-08-2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN	
Suspensión 3	A PARTIR DEL 05-10-2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN	
Suspensión 4	A PARTIR DEL 05-11-2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2121127

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FONADE

Proyectos que transforman vidas



Suspensión 5	A PARTIR DEL 26-12-2012	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN
Suspensión 6	A PARTIR DEL 08-02-2013	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN
Reinicio 1	A PARTIR DEL 07-03-2013	
Prórroga No. 1	SUSCRITA EL 12-08-2013	OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIO
Prórroga No. 2	SUSCRITA EL 05-11-2013	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO
Prórroga No. 3	SUSCRITA EL 28-11-2013	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Fecha de Firma del contrato	19-04-2012	
Fecha de inicio	07-05-2012	INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 07-05-2012
		INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO 11-03-2013
		INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACIRCO 04-06-2013
Fecha de vencimiento	14-12-2013	

CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 21-10-2014 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de Liquidaciones FONADE, NIDIA ESPERANZA GARZÓN MORALES, Representante Legal, avalada por JUAN CARLOS PINILLA SALGADO, Gerente de Convenios 210016 y 210053; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.

VALORES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1.00	29.505.026.00	29.505.026.00
2	INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA	GLB	1.00	104.615.195.00	104.615.195.00
3	INTERVENTORIA ADICIONES (1 y 2)	GLB	1.00	17.882.718.00	17.882.718.00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					152.002.939.00
IVA				16%	24.320.470.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					176.323.409.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					176.323.409.00
ÁREAS CONSTRUIDAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A DEL CONTRATO No. 210053					
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA					1513,88 m2
ÁREA TOTAL DISEÑADA					1513,88 m2
ÁREA BAJO CUBIERTA DISEÑADA					1360,34 m2
ÁREA BAJO CUBIERTA CONSTRUIDA					1360,34 m2



La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **15 OCT 2015**


LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ
 GERENTE DE UNIDAD – ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN


JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
 GERENTE DE CONVENIO – ÁREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2121127
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Página 2 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



Handwritten mark

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1 51012

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de Febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO CDI MALAMBO identificada con NIT. 900.960.771-3 desarrolla las funciones de INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en ejecución del siguiente contrato:


Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-EUC-026-2015
Objeto del Contrato	CLAUSULA SEGUNDA.-OBJETO: Interventoria Integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) De La Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Un Centro De Desarrollo Infantil - Ubicado En La Ciudadela Real Del Caribe En El Municipio De Malambo, Departamento Del Atlántico
Fecha de Suscripción	25 de Mayo de 2016
Fecha de Iniciación	27 de Junio de 2016
Fecha de Terminación	09 de Junio de 2017
Tiempo de Duración del Contrato	NUEVE (09) MESES y DIESCIOCHO (18) DIAS
Valor Inicial del Contrato en pesos incluido IVA	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$276.065.500,00) MONEDA LOCAL lo cual incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos, gastos (directos e



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 •
www.fidubogota.com

	indirectos) imprevistos, utilidad y demás erogaciones económicas.
Adición No 1 (Otro sí No 1)	CUARENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$40.033.088,00) MONEDA LOCAL
Adición No 2 (Otro sí No 2)	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE (\$23.788.100) MONEDA LOCAL
Valor Final del Contrato en pesos incluido IVA	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO M/CTE (\$339.886.688,00)
Área Cubierta Construida	2.416,91 M2
Área Intervenida	4.227,34 M2
Principales Actividades ejecutadas	Interventoría a los estudios y diseños (topografía; estudio de suelos; diseños arquitectónicos; eléctricos; hidrosanitarios; estructurales; entre otros, incluido obtención de licencia de construcción). Interventoría a la obra (cimentación; estructura; cubierta; mampostería; acabados; paisajismo).
Cumplimiento a satisfacción del servicio contratado hasta la fecha de la certificación	El proyecto se encuentra recibido a satisfacción.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO CDI MALAMBO a los nueve (09) días del mes de Febrero de 2018.



CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOGERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.



JOSE ANDRES TORRES
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER.

Reviso: Tatiana Medrano – Supervisor Contrato FINDETER S.A. *TM*
Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.
Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá.



CONTRATO No.	PAF-EUC-026-2015
OBJETO	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
PLAZO	ESTUDIOS Y DISEÑOS: (1.5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2016
PRORROGA EN TIEMPO	N.A
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	N.A
FECHA DE REINICIACION	N.A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
VALOR ETAPA 1	\$ 45.283.500,00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)
VALOR DE ANTICIPO	N.A
VALOR ADICIONES	N.A
VALOR TOTAL	\$ 45.283.500,00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)
CONTRATISTA	CONSORCIO CDI MALAMBO
SUPERVISOR	TATIANA MEDRANO LÓPEZ

Se reunieron MARTIN RESTREPO ATUESTA, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO CDI MALAMBO, quien ejerce la Interventoría del contrato de Consultoría No. PAF-EUC-026-2015 y TATIANA MEDRANO LÓPEZ, en su calidad de Supervisor designado, con el objeto de proceder a verificar el estado y recibo del contrato, dando cumplimiento en la fecha final del plazo contractual del contrato de Consultoría.

Previa revisión del (los) producto(s) objeto del contrato, se constató que estos se encuentran (terminados, Aprobados con Pendientes), existiendo algunos productos que requieren ajustes y/o complementaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1.0	DESARROLLO DE PROYECTO DE CONJUNTO	APROBADO
2.0	DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	APROBADO
3.0	DESARROLLO DE ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES DE CONJUNTO	APROBADO
4.0	ESTUDIO DE SUELOS	APROBADO
5.0	ESTUDIO TOPOGRAFICO	APROBADO
6.0	PROYECTO PAISAJISTICO	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
7.0	PROPUESTA BIOCLIMATICA	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
8.0	GESTION CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	APROBADO
9.0	DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
10.0	DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
11.0	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
12.0	DISEÑO DE REDES DE GAS PROPANO Y/O GAS NATURAL EN LOS SITIOS EN QUE SE REQUIERAN EN LA CONSTRUCCION	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
13.0	DISEÑO DE SISTEMAS DE REDES CONTRA INCENDIOS EXTERIOR E INTERIOR	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
14.0	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	DEVUELTO POR OBSERVACIONES
15.0	DISEÑO DE REDES DE VOZ DATOS	DEVUELTO POR OBSERVACIONES
16.0	DISEÑO GEOMÉTRICO DE ACCESOS Y ESPACIO PÚBLICO	CUMPLE- AJUSTE POR OBSERVACIONES
17.0	PRESUPUESTO DETALLADO	DEVUELTO POR OBSERVACIONES
18.0	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	DEVUELTO POR OBSERVACIONES

19.0	ESPECIFICACIONES CONSTRUCCION	TECNICAS	DE	DEVUELTO OBSERVACIONES	POR
20.0	PROGRAMACION DE OBRA			DEVUELTO - OBSERVACIONES	POR
21.0	RADICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION			RADICADA	
22.0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			CUMPLE- AJUSTE OBSERVACIONES	POR

Nota: La revisión y aprobación a satisfacción de los productos resultantes de la consultoría es responsabilidad única del interventor.

El Contratista se compromete a revisar y aprobar los ajustes y/o complementaciones faltantes y entregarlos en Quince (15) Días, que corresponde al próximo 26 de Agosto de 2016.

El contratista se compromete a suscribir y/o actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación del contrato de consultoría No. PAF-EUC-026-2015, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ONCE (11) días del mes de AGOSTO del año 2016.

INTERVENTOR

SUPERVISOR FINDETER



MARTIN A. RESTREPO ATUESTA



TATIANA MEDRANO LOPEZ

R.L. INTERVENTOR
CONSORCIO CDI MALAMBO

Revisó Supervisor de Findeter: TATIANA MEDRANO LOPEZ

Acta N° 1 : PAF-EUC-026-2015
Original: Contratante.
Copias: Folder (código carpeta) / (Contratista o Consultor) / Interventor

CONTRATO No.	PAF-EUC-026-2015
OBJETO	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO E LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO "
PLAZO	ESTUDIOS Y DISEÑOS: (1.5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	JUNIO 27 DE 2016
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	AGOSTO 11 DE 2016
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIACION	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.
PRORROGA EN TIEMPO	N.A.
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	AGOSTO 11 DE 2016
VALOR	\$ 45.283.500,00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)
VALOR DE ANTICIPO	N.A.
VALOR ADICIONES	N.A.
VALOR TOTAL	\$ 45.283.500,00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)
CONTRATISTA	CONSORCIO CDI MALAMBO
SUPERVISOR	TATIANA MEDRANO LÓPEZ

A los (26) veinte seis días del mes de Agosto del año 2016, se reunieron MARTÍN RESTREPO ATUESTA, en representación de CONSORCIO CDI MALAMBO, quien ejerce la Interventoría del contrato de Consultoría No. PAF-EUC-026-2015 y TATIANA MEDRANO LÓPEZ, en su calidad de Supervisor designado, con el objeto de proceder a hacer el recibo definitivo de los productos y entregables objeto del Contrato de Consultoría.

ANTECEDENTES:

El contrato "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO E LA CIUADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" se realizó dentro del marco contractual exigido por la entidad contratante; dando cumplimiento a los plazos establecidos, parámetros técnicos, administrativos, financieros.

El diseño arquitectónico presentado por la CONSTRUCTORA VALU fue presentado y socializado en diferentes oportunidades al contratante, de dichas reuniones surgieron varias observaciones y ajustes que fueron debatidos y realizados oportunamente.

Para la etapa 1 del contrato (Estudios y diseños) no fue necesario gestionar ninguna modificación.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El Proyecto cuyo objeto correspondió a "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO E LA CIUADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", conformado por los siguientes componentes:

- Estudio de suelos
- Estudio topográfico
- Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad
- Diseño estructural y de elementos no estructurales
- Diseño de redes hidrosanitarias
- Diseño de redes de gas natural en los sitios que se requieran en la construcción
- Diseño de sistema de redes contraincendios
- Diseño de redes eléctricas
- Diseño de redes de voz y datos
- Diseño geométrico de accesos y espacio público
- Presupuesto detallado, análisis unitarios y especificaciones técnicas de construcción
- Cronograma de actividades de obra
- Plan de Manejo Ambiental
- Trámites de servicios públicos.

- Licencia de construcción

Nota: La revisión y aprobación a satisfacción de los productos resultantes de la consultoría es responsabilidad única del interventor.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS:

Las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA frente a terceros, son única y exclusivamente oponibles al Contratista de Consultoría, por lo que el Contratista, se obliga mantener indemne a FINDETER, frente a las mismas y por todo concepto.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Interventoría deja constancia que los productos y entregables recibidos a satisfacción de su parte cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigentes y especificaciones técnicas establecidas para este proyecto.

Así mismo, que son recibidas a entera satisfacción luego de haberse ajustado, corregido y/o complementado algunos productos y entregables; tal como quedó consignado en el acta de Terminación suscrita el día (11) once del mes de Agosto de 2016.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del Contrato de Consultoría PAF-EUC-026-2015 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los (26) veintiséis días del mes de Agosto de 2016.

INTERVENTOR



MARTÍN RESTREPO ATUESTA
CONSORCIO CDI MALAMBO
Representante Legal

SUPERVISOR FINDETER


TATIANA MEDRANO LÓPEZ

CONTRATO N°	CONVOCATORIA N° PAF-EUC-026-2016
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO INICIAL:	ETAPA 2, DE OBRA 5 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA DE OBRA:	06/10/2016
FECHA DE TERMINACION:	09/06/2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$276.065.500 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.) ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS \$ 45'283.500 EJECUCIÓN DE OBRA \$ 230'782.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO CDI MALAMBO , conformado por: CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA: 50% ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ: 10% NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ: 30% MARTIN RESTREPO ATUESTA: 10%
OTROSI 1:	
- Prórroga	45 días
- Valor adicionado	\$ 40.033.088
OTROSI 2:	
- Prórroga	30 días
- Valor adicionado	\$ 23.788.100
OTROSI 3:	
- Prórroga	20 días

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	\$	45'283.500
	ETAPA DE OBRA	\$	294'603.188
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	339'886.688
SUPERVISOR	TATIANA MEDRANO		

El día nueve (9) de junio de 2017 se reunieron **MARTIN RESTREPO ATUESTA** Representante Legal del **CONSORCIO CDI MALAMBO**, contratista a cargo de La Interventoría Integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) de la Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta en Funcionamiento de un Centro de Desarrollo Infantil - Ubicados en la Urbanización Ciudadela Real del Caribe en el Municipio de Malambo, Departamento de Atlántico y **TATIANA MEDRANO** quien ejerce la Supervisión del contrato en representación de **FINDETER**, con el objeto de proceder a verificar el estado y finalización del contrato, en la fecha de terminación del plazo contractual.

Previo revisión de los productos, bienes o actividades se constató que el contratista, cumplió dentro del plazo con el objeto del contrato. Se deja constancia de que se realizaron observaciones a las obras derivadas del contrato No. PAF-EUC-025-2015, las cuales quedaron consignadas en el acta de terminación de obra, objeto de la presente interventoria, por lo que se hará el recibo de las obras definitivas de los contratos de obra una vez se subsanen las observaciones que se consignaron en el Acta de Terminación.

El contratista se compromete a suscribir y/o actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE** Fiduciaria Bogotá S.A. (ó según corresponda) para su aprobación).


Para constancia, se firma la presente acta de terminación Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los nueve (9) días del mes de junio de 2017.

INTERVENTOR

CONTRATISTA



MARTIN RESTREPO ATUESTA
R.L. INTERVENTORIA
CONSORCIO CDI MALAMBO



TATIANA MEDRANO
SUPERVISORA
FINDETER

CONTRATO N°	PAF-EUC-026-2016
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO INICIAL:	ETAPA 1, DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 2,5 MESES ETAPA 2, DE OBRA 5 MESES
FECHA DE INICIO ETAPA DE OBRA:	06/10/2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/03/2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$276.065.500 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.) ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS \$ 45'283.500 EJECUCIÓN DE OBRA \$ 230'782.000
CONTRATISTA:	CONSORCIO CDI MALAMBO , conformado por: CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA. 50% ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ: 10% NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ: 30% MARTIN RESTREPO ATUESTA: 10%
OTROSÍ 1:	
Prórroga	45 días
Valor contrato	\$ 40.033.088
OTROSÍ 2:	
Prórroga	30 días
Valor contrato	\$ 23.788.100
OTROSÍ 3:	
Prórroga	20 días



VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	\$	45'283.500
	ETAPA DE OBRA	\$	294'603.188
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	339'886.688
SUPERVISOR	TATIANA MEDRANO LÓPEZ		

A los 17 días del mes de julio del año 2017, se reunieron **MARTIN RESTREPO ATUESTA** Representante Legal del **CONSORCIO CDI MALAMBO**, contratista a cargo de La Interventoría Integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) de la Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta en Funcionamiento de un Centro de Desarrollo Infantil - Ubicados en la Urbanización Ciudadela Real del Caribe en el Municipio de Malambo, Departamento de Atlántico y **TATIANA MEDRANO LÓPEZ**, quien ejerce la Supervisión del contrato en representación de **FINDETER**, con el objeto de proceder a hacer el recibo definitivo de los productos y entregables, objeto del Contrato mencionado.

ANTECEDENTES:

Mediante la convocatoria N° PAF-EUC-026-2016 fue designando como contratista Interventor al **CONSORCIO CDI MALAMBO**, conformado por los siguientes integrantes y porcentajes de Participación:

CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA.	50%
ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	10%
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	30%
MARTIN RESTREPO ATUESTA	10%

Es así que una vez cumplidos los requisitos, se da inicio al contrato el día 27 de junio de 2017, iniciando la Etapa 1 cuyo alcance es la ejecución de la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños para la construcción de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la urbanización la Ciudadela Real del Caribe en el municipio de Malambo, Departamento del Atlántico

El día 28 de febrero de 2017 se celebró el Orosí No. 1 al contrato teniendo en cuenta que se proroga el Contrato de Interventoría por 45 días calendario y se realiza una adición de \$40.033.088.

El 6 de octubre de 2016 se da inicio real y efectivo de la Etapa de Obra del contrato, previo cumplimiento de los requisitos.

El día 11 de Abril de 2017 se celebró el Orosí No. 2 al contrato teniendo en cuenta que se proroga el Contrato de Interventoría por 30 días calendario y se realiza una adición de \$23.788.100.

El día 16 de Mayo de 2017 se celebró el Orosí No. 3 al contrato teniendo en cuenta que se proroga el Contrato de Interventoría por 20 días calendario.



CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:

El alcance de la etapa 1 del contrato corresponde a la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Dentro de la consultoría, el contratista interventor recibió a satisfacción de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia.

La Alcaldía Municipal del Municipio de Malambo, departamento del atlántico, a través de la Oficina Asesora de Planeación, Según Resolución No 968 de 03 de Agosto de 2016, otorgó la Licencia de Construcción del Proyecto.

El alcance de la etapa 2 del contrato corresponde a LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Teniendo en cuenta que, para efectos del Recibo a satisfacción de la Obra, esta interventoria presentó al contratista el listado de pendientes que en el Acta de Terminación del contrato de obra y los cuales fueron subsanados por el contratista y verificados por la interventoría, recibíendose a satisfacción el día 17 de julio de 2017 como consta en el Acta de Entrega y Recibo Final de Obra con la siguiente relación de áreas construidas:

DESCRIPCION	U.M.	VLR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y ZONA ADMINISTRATIVA.	m ²	\$ 1.295.000	1.143,45	\$ 1.480.767.750
ZONA DE SERVICIOS: COCINA, COMEDOR, LABORATORIOS, CUARTOS TÉCNICOS.	m ²	\$ 1.500.000	330,57	\$ 495.855.000
CIRCULACION CUBIERTA, RAMPAS CUBIERTAS, ESCALERAS CUBIERTAS, PLAZOLETA DE ENTRADA CUBIERTA/SALIDA CUBIERTA	m ²	\$ 510.000	942,89	\$ 480.873.900
AREA LIBRE: ZONAS DURAS (CIRCULACIONES ABIERTAS, CANCHA MULTIFUNCIONAL)	m ²	\$ 200.000	268,34	\$ 53.668.000
ÁREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	\$ 60.000	1.542,09	\$ 92.525.349,48
COSTO DIRECTO				\$ 2.603.690.000
ADMINISTRACIÓN	17,00%			\$ 442.627.300
IMPREVISTOS	2,00%			\$ 52.073.800
UTILIDAD	4,00%			\$ 104.147.600
IVA 16% SOBRE UTILIDAD	16,00%			\$ 4.735.806
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,00%			\$ 14.164.273

AJUSTE EN IMPREVISTOS POR DIFERENCIA EN IVA (REFORMA TRIBUTARIA)			- \$ 2.236.463
IMPREVISTOS AJUSTADOS			
VALOR TOTAL			\$ 3.219.202.316

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS:


Las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA INTERVENTOR frente a terceros, son única y exclusivamente oponible al Contratista, por lo que se obliga mantener indemne a FINDETER, frente a las mismas y por todo concepto.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La supervisión deja constancia que la interventoría se ejecutó a satisfacción de FINDETER y en el desarrollo del mismo no se impusieron sanciones ni multas.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del Contrato No.PAF-EUC-026-2016 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los 17 días del mes de julio de 2017.

CONTRATISTA INTERVENTOR


MARTIN RESTREPO ATUESTA
R.L. INTERVENTOR-
CONSORCIO CDI MALAMBO

SUPERVISOR FINDETER


TATIANA MEDRANO LÓPEZ

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-EUC-026-2016</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017</p>
--	---	---

CIUDAD Y FECHA	Bogotá, 30 de mayo de 2018																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	PAF-EUC-026-2016																			
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUDADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" por el esquema de precio global fijo sin fórmula de reajuste																			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONSORCIO CDI MALAMBO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NIT</td> <td>900.960.771-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Representante legal</td> <td>Martín Alejandro Restrepo Atuesta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CC</td> <td>CC 72.005.111 de Barranquilla</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Consortio conformado por:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td>Consultar con Profesionales y Cia. Ltda. NIT 830.147.473-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>Ernesto Antonio Altahona Suárez CC 4.976.807 de Santa Marta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30%</td> <td>Nelson Ernesto Peña Rodríguez CC 79.977.831 de Bogotá</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td>Martín Alejandro Restrepo Atuesta CC 72.005.111 de Barranquilla</td> </tr> </table>		CONSORCIO CDI MALAMBO		NIT	900.960.771-3	Representante legal	Martín Alejandro Restrepo Atuesta	CC	CC 72.005.111 de Barranquilla	Consortio conformado por:		50%	Consultar con Profesionales y Cia. Ltda. NIT 830.147.473-3	10%	Ernesto Antonio Altahona Suárez CC 4.976.807 de Santa Marta	30%	Nelson Ernesto Peña Rodríguez CC 79.977.831 de Bogotá	10%	Martín Alejandro Restrepo Atuesta CC 72.005.111 de Barranquilla
CONSORCIO CDI MALAMBO																				
NIT	900.960.771-3																			
Representante legal	Martín Alejandro Restrepo Atuesta																			
CC	CC 72.005.111 de Barranquilla																			
Consortio conformado por:																				
50%	Consultar con Profesionales y Cia. Ltda. NIT 830.147.473-3																			
10%	Ernesto Antonio Altahona Suárez CC 4.976.807 de Santa Marta																			
30%	Nelson Ernesto Peña Rodríguez CC 79.977.831 de Bogotá																			
10%	Martín Alejandro Restrepo Atuesta CC 72.005.111 de Barranquilla																			
SUPERVISOR DESIGNADO	Tatiana Medrano López CC 1.067.867.013 de Montería																			
ETAPA 1																				
ACTA DE INICIO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">FECHA</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27/06/2016</td> <td style="text-align: center;">CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo</td> </tr> </table>		FECHA	PROYECTO	27/06/2016	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo														
FECHA	PROYECTO																			
27/06/2016	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo																			
PLAZO INICIAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">PLAZO en meses</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)</td> <td style="text-align: center;">CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo</td> </tr> </table>		PLAZO en meses	PROYECTO	UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo														
PLAZO en meses	PROYECTO																			
UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo																			
PLAZO FINAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">PLAZO en meses</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)</td> <td style="text-align: center;">CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo</td> </tr> </table>		PLAZO en meses	PROYECTO	UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo														
PLAZO en meses	PROYECTO																			
UN MES Y QUINCE DIAS (1,5)	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo																			

Jul

Re

15-5

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-EUC-026-2016	Código: ADTI-FO-002 Versión: 2 Fecha de aprobación: 25-May-2017
---	---	---

ETAPA 2		
ACTA DE INICIO	FECHA	PROYECTO
	06/10/2016	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo
PLAZO INICIAL	PLAZO en meses	PROYECTO
	CINCO (5) MESES	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo
PLAZO FINAL	PLAZO en meses	PROYECTO
	OCHO (8) MESES y TRES (3) DIAS	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo

Entre los suscritos, CAROLINA LOZANO OSTOS identificada con C.C. No. 39.692.985 de Bogotá, en calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER; MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA identificado con CC 72.005.111 de Barranquilla, en calidad de representante legal del CONSORCIO CDI MALAMBO.; y TATIANA MEDRANO LÓPEZ identificada con CC 1.067.867.013 de Montería, en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, dado que se terminaron y liquidaron las obras relacionadas el Contrato de Obra No.PAF-EUC-025-2016, previas las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES

1. El día veinticinco (25) de mayo de 2016, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A. y el CONSORCIO CDI MALAMBO, suscribieron el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, cuyo objeto es realizar "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" por el esquema de precio global fijo sin fórmula de reajuste; el cual se inició el VEINTISIETE de JUNIO de 2016.
2. La cláusula PRIMERA del Contrato de Interventoría No. PAF- PAF-EUC-026-2016 establece como alcance del citado contrato, la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de obra de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A., así:

No. Contrato	Contratista	Objeto	Fecha acta de Liquidación de obra
PAF-EUC-025-2016	CONSTRUCTORA VALÚ LTDA	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA CIUADELA REAL DEL CARIBE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	20/04/2018







**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-EUC-026-2016**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

- Las obras del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el municipio a satisfacción.
- Que el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, fue objeto de las siguientes modificaciones contractuales, así:

Tipo de Modificación	Detalle						
	Fecha	Proyecto	Prórroga	Desde	Hasta	Adición E2	Motivo
Prórroga y adición en valor OTROSI No.1	28/02/2017	CDI Ciudadela Real del Caribe Malambo	45 días calendario	07/03/2017	20/04/2017	\$40.033,088	Por prórroga del Contrato de Obra
Prórroga y adición en valor OTROSI No.2	11/04/2017	CDI Ciudadela Real del Caribe Malambo	30 días calendario	21/04/2017	20/05/2017	\$23.788.100	Por prórroga del Contrato de Obra
Prórroga OTROSI No.3	16/05/2017	CDI Ciudadela Real del Caribe Malambo	20 días calendario	21/05/2017	09/06/2017		Por prórroga del Contrato de Obra

- El Contratista de interventoría constituyó la garantía única de Cumplimiento No. 21-45-101193543 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101092338 expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 08/06/2016 y el 08/06/2016 respectivamente; cuya última actualización fue expedida el 27/03/2018 y el 02/05/2018 respectivamente, y fueron aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Fiindeter administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. el 04/04/2018 y el 07/05/2018 respectivamente, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DECIMA TERCERA del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, información vigente que se señala a continuación:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	Póliza 21-45-101193543 Anexo 29	\$ 67.977.337,60	27/06/2016 a 9/10/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Póliza 21-45-101193543 Anexo 29	\$ 33.988.668,80	27/06/2016 a 9/06/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad del Servicio	Póliza 21-45-101193543 Anexo 29	\$ 101.966.006,40	17/07/2017 a 17/07/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 21-40-101092338 Anexo 27	\$ 33.988.668,80	27/06/2016 a 9/10/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-EUC-026-2016**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

II. CONSTANCIAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El supervisor técnico del contrato de interventoría deja las siguientes constancias, conforme a la información generada en cada uno de los procesos del contrato de interventoría, los cuales forman parte integral de la siguiente liquidación:

1. En relación con la vigilancia y monitoreo del contrato de obra objeto de Interventoría, el mismo se ejecutó de la manera como a continuación se relaciona:

Nombre Del Proyecto	No. Contrato Obra	Observaciones		
<table border="1"> <tr> <td align="center">PROYECTO</td> </tr> <tr> <td>CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo</td> </tr> </table>	PROYECTO	CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo	PAF-EUC-025-2015	El contrato fue ejecutado dando cumplimiento a todas las obligaciones en él contenidas, en las condiciones de calidad y oportunidad contratadas, como consta en el acta de liquidación del Contrato de Obra
PROYECTO				
CDI Ciudadela Real del Caribe - Malambo				

2. Los soportes de la gestión adelantada por el interventor en relación con el Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015, reposan en el expediente del proyecto.
3. Se verificó el cumplimiento mes a mes de las obligaciones a cargo del Interventor con relación al pago del Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como en la normatividad vigente sobre la materia y que al momento de la firma de la presente acta, el contratista interventor se encuentra al día en relación con esta obligación.
4. El interventor contratado adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra de acuerdo con la información precedente.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO	\$ 276.065.500,00	VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNOSTICO	\$ 45.283.500,00	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$ 294.603.188,00
(+) OTROSI No.1	\$ 40.033.088,00	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 45.283.500,00	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 294.603.188,00
(+) OTROSI No.2	\$ 23.788.100,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 45.283.500,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 265.142.869,76
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 339.886.688,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 29.460.318,24
VALOR EJECUTADO según actas de entrega y recibo final de Interventoría de E1 y E2	\$ 339.886.688,00	% PAGADO	100,00%	% PAGADO	90,00%
SALDO A FAVOR del Patrimonio Autónomo Fideicomiso ATF	\$ 0,00				

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
 DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA
 PAF-EUC-026-2016**
Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
 25-May-2017

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTIA
1/11/2016	02	Acta No.1 Estudios y Diseños- Fijos	23/11/2016	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°330 / 2015 FONVIVIENDA - FINDETER Contratista de Obra CONSTRUCTORA VALU LTDA	\$ 40.755.150,00	NA	NA
7/12/2016	03	Acta No.1 Obra- Fijos	26/12/2016		\$ 23.078.200,00	NA	NA
7/12/2016	04	Acta No.2 Estudios y Diseños- Fijos	20/12/2016		\$ 4.528.350,00	NA	NA
7/12/2016	05	Acta No.1 Obra- Variables	26/12/2016		\$ 12.148.364,48	NA	NA
12/01/2017	07	Acta No.2 Obra- Variables	27/01/2017		\$ 14.086.933,28	NA	NA
12/01/2017	08	Acta No. 2 Obra- Fijos	27/01/2017		\$ 23.078.200,00	NA	NA
1/03/2017	18	Acta No.4 Obra- Fijos	14/03/2017		\$ 23.078.200,00	NA	NA
1/03/2017	19	Acta No.3 Obra- Fijos	14/03/2017		\$ 18.462.560,00	NA	NA
1/03/2017	20	Acta No.3 Obra- Fijos	15/03/2017		\$ 4.615.640,00	NA	NA
3/04/2017	22	Acta No.5 Obra- Variables	02/05/2017		\$ 23.078.200,00	NA	NA
6/04/2017	24	Acta No.4 Obra- Variables	28/04/2017		\$ 22.025.834,00	NA	NA
3/04/2017	25	Acta No.3 Obra- Variables	28/04/2017		\$ 24.038.253,00	NA	NA
11/05/2017	26	Acta No.6 Obra- Fijos y Variables	31/05/2017		\$ 34.054.192,00	NA	NA
9/08/2017	30	Acta No.7 Fijos	29/08/2017		\$ 8.832.394,00	NA	NA
9/08/2017	30	Acta Variables No.7 según otrosi 1, 2 y 3	29/08/2017		\$ 23.029.237,00	NA	NA
1/09/2017	31	Acta Variables No.8	29/09/2017		\$ 11.536.662,00	NA	NA
TOTALES					\$ 310.426.369,76	NA	NA
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA ACTA DE LIQUIDACION					\$ 29.460.318,24	NA	NA

En consideración de lo anterior, el Interventor Contratista y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER:

1. Se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015.
2. Certifican que se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra y no existe ninguna obligación pendiente por cumplir por parte del contratista de obra, es decir está a paz y salvo y sin ningún pendiente.
3. Dejan expresa constancia que a partir de la firma de la presente acta de liquidación final cesan las actividades de Interventoría sobre el citado contrato de obra.
4. El contratista de Interventoría acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del Contrato de Interventoría.
5. El contratista de Interventoría manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social, esto es cumplimiento de las obligaciones a los






**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-EUC-026-2016**

Código: ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de todo el personal contratado y vinculado por éste durante el desarrollo del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016.

6. El contratista de Interventoría asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016.
7. El contratista de Interventoría manifiesta que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales verificó que el Contratista de Obra en el marco del Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015, cumplió con sus obligaciones laborales y de seguridad social, esto es el cumplimiento de las obligaciones al sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de todo el personal contratado y vinculado por el Contratista de Obra durante el desarrollo del Contrato de Obra citado.

IV. ANEXOS

Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del Contrato de Interventoría y sus modificaciones, OTROSI No.1, OTROSI No.2 y OTROSI No.3. |
| Anexo No. 2 | Para Etapa 1: acta de Inicio, de Terminación, de Entrega y Recibo final.
Para la Etapa 2: acta de Iniciación, de Terminación, de Entrega y Recibo final. |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus modificaciones, detalladas en la presente acta de liquidación. |
| Anexo No. 4 | Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015. |
| Anexo No. 5 | Certificación expedida por el Interventor contenida en el "acta de Entrega y Recibo final etapa de obra", en la cual consta el cumplimiento, calidad y funcionalidad de las obras ejecutadas con el Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015. |
| Anexo No. 6 | Balance financiero del Contrato de Interventoría, en relación con el Contrato de Obra No. PAF-EUC-025-2015. |
| Anexo No. 7 | Actas de costos de Interventoría N°8 del 12/09/2017. |
| Anexo No. 8 | Certificados y/o planillas del pago de las obligaciones del contratista CONSORCIO CDI MALAMBO y de sus consorciados CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA. LTDA., ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ, NELSON ERNESTO |

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
PAF-EUC-026-2016****Código:** ADTI-FO-002
Versión: 2
Fecha de aprobación:
25-May-2017

PEÑA RODRÍGUEZ y MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA, con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

- Anexo No. 9 Factura del saldo a favor del contratista.
- Anexo No. 10 Documento de constitución del CONSORCIO CDI MALAMBO, Certificado de la Cámara de Comercio del Consorciado CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA. LTDA y RUT del Consorcio y de sus Consorciados.
- Anexo No. 11 Informe Final de Interventoría debidamente firmado, en medio magnético.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2018.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE


CAROLINA LOZANO OSTOS
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER


TATIANA MEDRANO LOPEZ

Elaboró: Supervisor Técnico de Findeter:
Revisó: Profesional Gerencia Técnica - Liquidaciones:

Tatiana Medrano López
Carlos Julián Dupont A.





Bogotá D.C.,

Doctor
CAMILO ANDRÉS MANRIQUE ESPINOSA
Gerente Unidad de Gestión Findeter
Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
Atn: Adriana Merchán – Alejandra Carrillo
Calle 12B No. 8A-30, Piso 8
Ciudad

Asunto: REMISION ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA
Malambo
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-EUC-026-2016


Estimado doctor Manrique.

En atención a revisión previa de la Fiduciaria, nos permitimos remitir un (1) original del Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016 suscrito por la Interventoría y el Supervisor, con diez (10) anexos del acta en mención (1 a 8 y 10 a 11), con el fin que se continúe con el proceso de liquidación.

Así las cosas, respetuosamente se solicita dar trámite a la presente liquidación y una vez suscrita el acta por parte de la representante legal de la Fiduciaria, remitimos copia de la misma y de la certificación de los pagos efectuados a la Interventoría en el marco del contrato de la referencia. De igual manera, remitir copia del acta de liquidación a la Interventoría.

Sin otro particular, agradecemos su atención y pronta respuesta a los requerimientos aquí señalados.

Cordialmente,


MARIO DE JESUS CORREA ARROYAVE
Gerente Técnico

Anexos: Un (1) original del Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-026-2016
Una (1) carpeta con diez (10) anexos

Proyectó: Carlos Julián Dupont A. – Profesional Gerencia Técnica
Revisó: Claudia M. Carmona M. – Profesional Gerencia Técnica, Coordinadora Grupo de Liquidaciones (e)



FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.399.263, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecución del convenio interadministrativo 210016 suscrito entre FONADE y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN y el convenio interadministrativo N° 210041 suscrito entre FONADE y el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA; FONADE suscribió con CONSORCIO OBRAS 2011 el Contrato 2111770 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 21,22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO OBRAS 2011	Identificación	NIT. 900.457.564-9
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia en la minuta del contrato de fecha 14/10/2011, los porcentajes y participantes son:			
	NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ	50%	NIT 79.977.831-4
	ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	50%	NIT 4.976.807-1
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111770		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE RAMON BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, de conformidad con el pliego de condiciones.		
Valor del contrato	Valor final ejecutado \$158.553.268.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$133.329.349.00
		Reducción	\$19.286.717.00
		Valor Adición 1	\$29.749.636.00
		Valor Adición 2	\$15.031.000.00
		Valor Total	\$158.823.268.00
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
		ETAPA DE OBRA	TRES (3) MESES
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES		
Prórroga No. 1	SUSCRITA EL 16-04-2013	UN (1) MES	
Suspensión	A PARTIR DEL 14-06-2013	DIEZ (10) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 03-07-2013		
Prórroga No. 2	SUSCRITA EL 03-07-2013	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Firma del contrato	14-10-2011		
Fecha de inicio	18-11-2011	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	18-11-2011
		ETAPA DE OBRA	15-03-2013

Elaborado por ANDRES ROYAYO
CONTRATO 2111770
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



LMS

RF



FONADE

Proyectos que transforman vidas




Fecha de vencimiento		04-08-2013			
CUMPLIMIENTO					
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 14-07-2014 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de Liquidaciones FONADE, NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, Representante Legal, avalada por JUAN CARLOS PINILLA SALGADO, Gerente de Convenios 210016; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.					
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA					
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 13/11/2013					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GL	1.00	32.699.500.00	32.699.500.00
2	INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE OBRA	GL	1.00	103.984.352.00	103.984.352.00
SUBTOTAL					136.683.852.00
IVA				16%	21.869.416.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					158.553.268.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					158.553.268.00
ÁREAS CONSTRUIDAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CONSTRUCCIONES COLOMBIA DEL CONTRATO No.2111720					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	1	
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	47.25 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	37.88 m2		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE RAMÓN BEJARANO					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	2	
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	33.88 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	28.76 m2		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	2	
LABORATORIO INTEGRADO		1	96.0 m2		
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	67.05 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	42.88 m2		



La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **15 OCT 2015**


LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ
 GERENTE DE UNIDAD - ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN


JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
 GERENTE DE CONVENIO - ÁREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111770
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 6040407 extensión 12177
 Página 2 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



VIGILADO SUPERINTENDENCIA PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN DE COLOMBIA

**FONADE**

Proyectos que transforman

**PROSPERIDAD PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. **41.783.231** expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con **NIT 899.999.316-1**, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Liquidaciones, mediante Contrato de Trabajo celebrado el 1 noviembre de 2013 y delegada de las facultades otorgadas según Resolución No.189 del 13 de marzo de 2014, para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre el **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, de una parte y de otra, **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.977.831** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** identificado con **NIT. 900.457.564-9**, conformado por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con **NIT. 79.977.831-4**, con un porcentaje de participación del **50%**, y **ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ** identificado con **NIT. 4.976.807-1** con un porcentaje de participación del **50%** hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. **2111770**, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio Interadministrativo No. **210016**, celebrado el 29 de enero de 2010 entre **FONADE** y **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**; **FONADE** suscribió con el **CONSORCIO OBRAS 2011**, el Contrato No. **2111770** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-			
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19	Identificación	NIT 899.999.316-1	
Teléfonos	5940407	Ciudad Domicilio	Bogotá, D.C.	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre	CONSORCIO OBRAS 2011		Identificación	NIT. 900 457 564-9
Integrantes	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ		Identificación	NIT. 79.977.831-4
			Participación	50%
	NELSON ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ		Identificación	NIT. 4.976.807-1
			Participación	50%
Teléfonos	6177442	Dirección	Calle 106 No. 54-93 Oficina 608	
		Ciudad domicilio	Bogotá, D.C.	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES				
Número	2111770			
Clase de Contrato	Interventoría			

Página 1 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas

Financ: Gloria Demberly

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

Objeto del Contrato	<i>"El CONTRATISTA se compromete a realizar LA INTERVENTORIA (SIC) TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION (SIC) EDUCATIVA I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE (SIC) RAMÓN (SIC) BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, de conformidad con el pliego de condiciones que rigió el correspondiente proceso de selección.(...)"</i>								
Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)	<i>"CLÁUSULA PRIMERA: Modificación al alcance del objeto del contrato No. 2111770 en el sentido excluir la interventoría para las obras correspondientes al proyecto para la IE La Anunciación, sede Miramar; por lo tanto la interventoría de las obras se adelantará por parte del contratista respecto de la I.E. ATANASIO GIRARDOT, SEDE PRINCIPAL, IE JOSE (sic) RAMON (sic) BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA Y LA IE SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"</i>								
Valor Total del Contrato	\$158.823.268,00	Valor Inicial	\$133.329.349,00	Etapa Estudios y Diseños	\$37.931.420,00 ✓				
				Etapa de Obra	\$95.397.929,00 ✓				
				Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1072 1057 1283 1099">Reducción No. 1</td> <td data-bbox="1287 1057 1476 1099">\$19.286.717,00 ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1072 1106 1283 1189">Adición al Contrato No. 1</td> <td data-bbox="1287 1106 1476 1189">\$29.749.636,00 ✓</td> </tr> </table>	Reducción No. 1	\$19.286.717,00 ✓	Adición al Contrato No. 1	\$29.749.636,00 ✓
Reducción No. 1	\$19.286.717,00 ✓								
Adición al Contrato No. 1	\$29.749.636,00 ✓								
				Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 (03/07/2013)	\$15.031.000,00 ✓				
Información Presupuestal	Recursos de los Convenios No. 210041 y No. 210016 según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 7042 del 28/04/2011, No. 8886 del 26/03/2013 y No. 10409 del 03/07/2013 y Registros Presupuestales Nos. 8248 y 8249 del 19/10/2011, No. 8755 del 16/04/2013 y No. 10296 del 17/07/2013, expedidos por el Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE y según Balance Económico No. 4561 del 10/06/2014.								
Fecha de Firma Contrato	14 de octubre de 2011 ✓								
Plazo Total del Contrato	Siete (7) meses	Plazo Inicial	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la etapa correspondiente.	Etapa Estudios y Diseños	Dos (2) meses ✓				
		Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)	Se prorroga el plazo contractual por el término de un (1) mes.	Etapa de Obra	Tres (3) meses ✓				
				Etapa de Obra	✓				

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Página 2 de 6
Proyecto: Diana Carolina Cárdenas
Revisó: Gloria Pemberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

		Suspensión No. 1 (14/06/2013)	Se suspende el contrato por el término de diez (10) días o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la misma	Etapa de Obra ✓
		Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 (03/07/2013)	Reinicio No. 1	A partir del 3 de julio de 2013 (Etapa de Obra)
			Prórroga No. 2	Se prórroga el plazo contractual por el término de treinta (30) días calendario (Etapa de Obra para los frentes Atanasio Girardot y José Ramón Bejarano)
Fecha de Inicio	18 de noviembre de 2011 ✓		Fecha de iniciación de los estudios y diseños	18 de noviembre de 2011 ✓
			Fecha de iniciación de la obra	15 de marzo de 2013 ✓
Fecha de Vencimiento Contractual	4 de agosto de 2013 ✓			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales se cumplieron en los términos y condiciones pactadas, de acuerdo con el 1) Acta de Terminación del 4 de agosto de 2013 y Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 13 de noviembre de 2013, suscritas respectivamente por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor, 2) Certificado de Cumplimiento del Contrato No. 2111770 de fecha 19 de marzo de 2014 suscrito por **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor 3) Proyecto de Liquidación de Contrato, suscrito por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 4) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A suscrita el 18 de enero de 2012 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 5) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte B suscrita el 15 de marzo de 2013 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. ✓

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en la carpeta del Contrato, y de conformidad con el Balance Económico No. 4561 del 10 de junio de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**, la información financiera del Contrato No. 2111770 es la siguiente:

Página 3 de 6
Proyecto: Diana Carolina Cárdenas ✓
Revisó: Gloria Pemberty ✓

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



PROSPERIDAD PARA TODOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011

CONCEPTO	VALORES
a. Vr. Inicial del Contrato	\$133.329.349,00
b. Vr. Reducción al Contrato (Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del 16/04/2013)	\$19.286.717,00
c. Vr. Adición al Contrato No. 1 (Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del 16/04/2013)	\$29.749.636,00
d. Vr. Adición al Contrato No. 2 (Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 del 03/07/2013)	\$15.031.000,00
e. Vr. Total Adiciones	\$44.780.636,00
f. Vr. Total del Contrato	\$158.823.268,00
g. Vr. Total Ejecutado por el Contratista (1)	\$158.553.268,00
h. Vr. Total facturado por el Contratista	\$146.734.083,00
i. Vr. Total desembolsado por FONADE al Contratista	\$146.734.083,00
j. Vr. a desembolsar por FONADE al Contratista (2)	\$11.819.185,00
k. Vr. No ejecutado por el Contratista a reintegrar al Convenio No. 210016 (3)	\$270.000,00

- (1) La suma de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$158.553.268,00) M/CTE.**, corresponde al valor total ejecutado por el Contratista, de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final de fecha 13 de noviembre de 2013.
- (2) La suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$11.819.185,00) M/CTE** corresponde al saldo a desembolsar al Contratista contra Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.
- (3) La suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS (270.000,00) M/CTE** corresponde al valor no ejecutado que deberá ser reintegrado al Convenio No. 210016, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes.

Observación: De conformidad con el Memorando No. 20144500161973 del 12 de mayo de 2014 suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Coordinador Área de Pagaduría de FONADE, se informa que no se efectuaron descuentos por retención en garantía al Contrato de Interventoría No. 2111770.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

- a) FONADE desembolsará al Contratista la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$11.819.185,00) M/CTE**, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.
- b) FONADE deberá reintegrar al Convenio No. 210016 la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$270.000,00) M/CTE**, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes.

Página 4 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas, *DC*
Revisó: Gloria Pemberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



FONADE

Proyectos que transforman



PROSPERIDAD PARA TODOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011

5. GARANTÍAS

COMPANÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CONFIANZA	31 GU 087989	CUMPLIMIENTO	14/10/2011	03/05/2014	\$47.646.980,00
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2011	02/09/2016	\$7.941.163,33
		CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2011	13/11/2016	\$31.764.653,33

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.977.831** expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** con NIT. **900.457.564-9** certificó a **FONADE** mediante comunicación de fecha 4 de febrero de 2014, que el **CONSORCIO OBRAS 2011**, cumplió, durante el término de ejecución del contrato No. **2111770**, sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, ARL y Aportes Parafiscales.

Adicionalmente, **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor del Contrato No. **2111770** certificó a **FONADE** mediante el cuadro de verificación de aportes suscrito el 6 de mayo de 2014 que los integrantes del consorcio **CONSORCIO OBRAS 2011**, **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** y **ERNESTO ANTONIO SUÁREZ ALTAHONA** cumplieron durante la ejecución del Contrato No. **2111770** con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en lo que respecta a los aportes de Salud, Pensión, ARP y Parafiscales.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **FONADE**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato No. **2111770**.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la información contenida en el **1) Balance Económico No. 4561** de fecha 10 de junio de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**. **2) El Acta de Terminación** de fecha 4 de agosto de 2013. **3) El Acta de Entrega y Recibo Final** de fecha 13 de noviembre de 2013. **4) El Proyecto de Liquidación del Contrato No. 2111770**. **5) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A** suscrita el 18 de enero de 2012 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en

Página 5 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas de

Revisó: Gloria Pemberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FONADE

Proyectos que transforman



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 6) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte B suscrita el 15 de marzo de 2013 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 7) El Memorando de retención en garantía radicado con el No. 20144500161973 de fecha 12 de mayo de 2014. 8) La Ficha y Solicitud de Liquidación No. 3599 de fecha 14 de mayo de 2014, documento suscrito por **JUAN CARLOS PINILLA SALGADO**, en su calidad de Gerente del Convenio No. 210016 (vale la pena precisar que para la ejecución de este Contrato se tomaron recursos de los Convenios Nos. 210016 y 210041).

En consecuencia, una vez cumplida por **FONADE** la obligación referida en el numeral 4, Obligaciones Pendientes de la presente Acta de Liquidación, las partes contratantes se declaran recíprocamente a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría No. 2111770.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., *L1.4 JUL 2014*

Luiz Stella Trillos Camargo
LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Gerente de Unidad Área de Liquidaciones
FONADE

Ing. Nelson E. Peña R.
MAT. 25202129649 CND
Ingeniero Civil
Nelson Ernesto Peña Rodríguez
NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS 2011

Juan Carlos Pinilla Salgado
JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
Gerente Convenio No. 210016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

