

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA
BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**

PROGRAMA: AT DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE ENERO DE 2022

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 03 de enero de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron quince (15) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	UT DEFENSORIA G2	Representante Legal Camilo Pedraza Diaz CC. 74184643 Conformado por: ABACO ESTRATEGIAS S.A.S NIT. 901017376-7 Porcentaje de Participación 50% y CAMILO PEDRAZA DIAZ Porcentaje de Participación 50% Representante C.C. 74.184.643
2.	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	Representante Legal Oriana Astrid Caicedo Vergara CC. 45468148 NIT No. 900503646-1

3.	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	C.C. 19399373
4.	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	CC. 79557205
5.	MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	CC. 52147488
6.	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	Representante Legal: Jaime Antonio Ortega Restrepo CC. 19073486 NIT No. 860090531-4
7.	CONSORCIO DEFENSORIA NC2	Representante Legal: Nancy Del Socorro Acevedo Guerrero CC. 31203490 Conformado por: Integrante No. 1. NANCY DEL SOCORRO ACEVEDO GUERRERO C.C. 31203490 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO CC. 5342204 Porcentaje de Participación: 50%
8.	CONSORCIO INTERVENTORES 089	Representante Legal Nelson Ernesto Peña Rodríguez CC. 79977831 Conformado por: Integrante No. 1. TECNIPLAN INGENIERÍA SAS Nit No. 900320235-1 Representante Legal: Hernando Lancheros Ibáñez C.C. 19260302 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79977831 Porcentaje de Participación: 50%
9.	SEIING S.A.S BIC	Representante legal Luis Alejandro González Camargo

		<p>CC. 80070003 NIT: 900208425-6</p>
10.	CONSORCIO INTER-MEJORAS G2	<p>Representante Legal HUGO YUNIO VERGARA SOTELO CC. 15.670.767</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO CC. [REDACTED] Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2. ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO CC. [REDACTED] Porcentaje de Participación: 50%</p>
11	CONSORCIO FINDETER GRUPO 2	<p>Representante legal ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA CC. 63.546.466</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S NIT 900.104.908-4 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante Legal ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA CC. No. 63.546.466</p> <p>Integrante No. 2. JET INGENIERÍA S.A.S. CC. 802.024.876-8 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante Legal JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607</p>
12	JUDITH PEREA CHALA	C.C. 26258012

<p>13</p>	<p>CONSORCIO GABRIELA MANIZALES</p>	<p>Representante Legal JUAN CARLOS JAIMES ACERO CC. 91.514.205</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES S.A.S NIT 900753938-9 Porcentaje de Participación: 70 % Representante Legal ADRIANA ESTHER JAIMES MEJIA CC. No. 1.095.913.442</p> <p>Integrante No. 2. JUAN CARLOS JAIMES ACERO Porcentaje de Participación: 30 % CC. No. 91.514.205</p>
<p>14</p>	<p>CONSORCIO JCB -29-089</p>	<p>Representante Legal GERMAN FONSECA BENITEZ C.C. 74333938</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante No. 1. JCB INGENIERÍA SAS Nit. 900920349-7 Representante legal: Ana Milena Monsalve Moreno C.C. 63484572 Porcentaje de Participación: 70%</p> <p>Integrante No. 2. CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS Nit . 860067526-0 Representante legal: Martha Cecilia Valbuena Mesa C.C. 51820818 Porcentaje de Participación: 30%</p>
<p>15</p>	<p>UNIÓN TEMPORAL FUERZA</p>	<p>Representante Legal Juan Pablo Rodríguez Cárdenas C.C. 1.016.075.711</p> <p>Conformado por:</p> <p>Integrante 1: PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S Nit No 900788875-4 Representante Legal: Juan Pablo Rodriguez Cardenas C.C. 1016075711 Porcentaje de participación: 50%</p>

		Integrante N° 2: RIGOBERTO RUGELES BERNAL C.C. 79711742 Porcentaje de participación: 50%
--	--	--

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES

El día doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 8, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	UT DEFENSORIA G2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
7	CONSORCIO DEFENSORIA NC2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERVENTORES 089	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
9	SEIING S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO INTER-MEJORAS G2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
11	CONSORCIO FINDETER GRUPO 2	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
12	JUDITH PEREA CHALA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
13	CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	CONSORCIO JCB -29-089	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	UNIÓN TEMPORAL FUERZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

Durante el término comprendido entre el 13 al 14 de diciembre de 2021, hasta las 5:00 pm, se presentaron documentos de subsanación a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

El día dieciocho (18) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 12, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	UT DEFENSORIA G2	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
7	CONSORCIO DEFENSORIA NC2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERVENTORES 089	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	SEIING S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO INTER-MEJORAS G2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	CONSORCIO FINDETER GRUPO 2	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
12	JUDITH PEREA CHALA	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
13	CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	CONSORCIO JCB -29-089	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	UNIÓN TEMPORAL FUERZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	UT DEFENSORIA G2	<p>FIDUBBVA: CAMILO PEDRAZA DIAZ, adjudicatario No. PAF-DAPREII-I-031-2020.</p> <p>FIDUBOGOTÁ: CAMILO PEDRAZA DIAZ Adjudicatario PAF-JU-I-060-2020.</p> <p>FIDUPREVISORA: ABACO ESTRATEGIAS S.A.S., y CAMILO PEDRAZA DIAZ, adjudicatario de PAF-ATGUAJIRA-I-082-2021 y PAF-ATGUAJIRA-I-083-2021.</p> <p>FINDETER: No tiene contrato.</p> <p>FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
2.	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	<p>FIDUBBVA: No tiene contrato.</p> <p>FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato.</p> <p>FINDETER: No tiene contrato.</p> <p>FIDUPREVISORA: En proceso de certificación.</p> <p>FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
3.	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	FIDUBBVA: adjudicatario No. PAF-SENASUCRE-I-

		068-2021 FIDUBOGOTÁ: Adjudicatario PAF-JU-I-064-2019 FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
4.	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
5.	MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
6.	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
7.	CONSORCIO DEFENSORIA NC2	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
8.	CONSORCIO INTERVENTORES 089	FIDUBOGOTÁ: TECNIPLAN INGENIERÍA SAS y NELSON ERNESTO PEÑA Adjudicatario PAF-ATF-I-063-2021. FIDUBBVA: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
9.	SEIING S.A.S BIC	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.
10.	CONSORCIO INTER-MEJORAS G2	FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.

11	CONSORCIO FINDETER GRUPO 2	<p>FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
12	JUDITH PEREA CHALA	<p>FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
13	CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	<p>FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
14	CONSORCIO JCB -29-089	<p>FIDUBBVA: JCB INGENIERÍA S.A.S, adjudicatario No. PAF-DNP-I-052-2021. CIELOS RASOS Y DIVISIONES S.A.S, adjudicatario No. PAF-DNP-I-052-2021 y No. PAF-ICBFGS-I-049-2021. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>
15	UNIÓN TEMPORAL FUERZA	<p>FIDUBBVA: No tiene contrato. FIDUBOGOTÁ: No tiene contrato. FINDETER: No tiene contrato. FIDUPREVISORA: En proceso de certificación. FIDUAGRARIA: No tiene contrato.</p>

Junto con el informe se publicaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

El día diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022) se realizó, conforme al cronograma, la apertura de sobre No. 2 – Oferta económica.

Al respecto, el numeral 1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, establece:

“LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Google Meet, al correo (previamente suministrado en el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada.

*En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. **En caso de no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.** (...).”*

Respecto de la evaluación económica, las propuestas habilitadas y aperturadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria** de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veinte (20) de enero de 2022 fue de **CUATRO MIL TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$4003.95)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

Se informa, que una vez realizada la verificación de las ofertas económicas que cumplieron con los parámetros establecidos en los términos de referencia, se tiene que los proponentes **SEIING S.A.S BIC y UNION TEMPORAL FUERZA**, se encuentran en condición de empate al obtener la mayor calificación, por lo que se procederá a aplicar lo dispuesto en el numeral **1.35 “CRITERIOS DE DESEMPATE”**, de los Términos de Referencia, lo cual se informará a través de Aviso que será publicado en la página web de la presente convocatoria.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados y que fueron objeto de evaluación económica, es el siguiente:

PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021					
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	₺ 132.590.990,00	95,7445691	0,0000000	95,7445691
2	PROPONENTE 3: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	₺ 132.590.835,00	95,7446810	0,0000000	95,7446810
3	PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA	₺ 132.449.782,00	95,8466447	0,0000000	95,8466447
4	PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	₺ 132.632.997,00	95,7142452	0,0000000	95,7142452
5	PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2	₺ 133.875.000,00	94,8262723	0,0000000	94,8262723
6	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089	₺ 133.403.771,00	95,1612320	0,0000000	95,1612320
7	PROPONENTE 9: SEIING S.A.S BIC	₺ 126.948.672,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
8	PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2	₺ 138.248.250,00	91,8266032	0,0000000	91,8266032
9	PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	₺ 137.527.727,00	92,3076930	0,0000000	92,3076930
10	PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29-089	₺ 138.740.146,00	91,5010368	0,0000000	91,5010368
11	PROPONENTE 15: UNION TEMPORAL FUERZA	₺ 126.948.672,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000

Observación:
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en situación de empate a dos proponentes SEIING S.A.S. BIC y UNION TEMPORAL FUERZA con un puntaje de 100,0000000.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el día veinte (20) del mes de enero de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA
BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.030.300,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.805.757,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 23.836.057,00
2. INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 91.390.700,00
VALOR IVA 19%	\$ 17.364.233,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 108.754.933,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 132.590.990,00

Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.
La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 20.030.300,00

\$ 3.805.757,00

\$ 23.836.057,00

ETAPA I

MÍNIMO \$ 22.821.678,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 25.357.420,00 CUMPLE

ETAPA II

MÍNIMO \$ 104.126.994,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 115.696.660,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA

MÍNIMO \$ 126.948.672,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 141.054.080,00 CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 91.390.700,00

\$ 17.364.233,00

\$ 108.754.933,00

\$ 132.590.990,00

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 3: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.030.231
VALOR IVA 19%	\$ 3.805.744
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 23.835.975
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 91.390.639
VALOR IVA 19%	\$ 17.364.221
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 108.754.860
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 132.590.835
Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE
ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE
TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.030.231,00
\$ 3.805.744,00
\$ 23.835.975,00

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 91.390.639,00
\$ 17.364.221,00
\$ 108.754.860,00

\$ 132.590.835,00

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.008.923,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.801.695,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 23.810.618,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 91.293.415,00
VALOR IVA 19%	\$ 17.345.749,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 108.639.164,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 132.449.782,00
Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.008.923,00
\$ 3.801.695,00
\$ 23.810.618,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 91.293.415,00
\$ 17.345.749,00
\$ 108.639.164,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 132.449.782,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES

PRESUPUESTO:
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.036.600,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.806.954,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 23.843.554,00

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.036.600,00
\$ 3.806.954,00
\$ 23.843.554,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 91.419.700,00
VALOR IVA 19%	\$ 17.369.743,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 108.789.443,00

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 91.419.700,00
\$ 17.369.743,00
\$ 108.789.443,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

VALOR TOTAL (INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN): \$ 132.632.997,00

\$ 132.632.997,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.200.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.838.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 24.038.000,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 92.300.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 17.537.000,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 109.837.000,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 133.875.000,00
Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.200.000,00
\$ 3.838.000,00
\$ 24.038.000,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 92.300.000,00
\$ 17.537.000,00
\$ 109.837.000,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 133.875.000,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.153.039,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.829.077,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 23.982.116,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 91.950.971,00
VALOR IVA 19%	\$ 17.470.684,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 109.421.655,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 133.403.771,00

Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.
La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 20.153.039,00

\$ 3.829.077,00

\$ 23.982.116,00

ETAPA I

MÍNIMO \$ 22.821.678,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 25.357.420,00 CUMPLE

ETAPA II

MÍNIMO \$ 104.126.994,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 115.696.660,00 CUMPLE

TOTAL OFERTA

MÍNIMO \$ 126.948.672,00 CUMPLE

MÁXIMO \$ 141.054.080,00 CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 91.950.971,00

\$ 17.470.684,00

\$ 109.421.655,00

\$ 133.403.771,00

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROponente 9: SEIING S.A.S BIC

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 19.177.880,67
VALOR IVA 19%	\$ 3.643.797,33
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 22.821.678,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 87.501.675,63
VALOR IVA 19%	\$ 16.625.318,37
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 104.126.994,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 126.948.672,00
Observación: Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo ésta no modifica el valor total de las etapas ni el valor total de la oferta. Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 19.177.881,00
\$ 3.643.797,00
\$ 22.821.678,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 87.501.676,00
\$ 16.625.318,00
\$ 104.126.994,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 126.948.672,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2

PRESUPUESTO:
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.885.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 3.968.150,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 24.853.150,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 95.290.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 18.105.100,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 113.395.100,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 138.248.250,00

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.885.000,00
\$ 3.968.150,00
\$ 24.853.150,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 95.290.000,00
\$ 18.105.100,00
\$ 113.395.100,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 138.248.250,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

Observación Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 20.802.513
VALOR IVA 19%	\$ 3.952.477
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 24.754.991
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 94.767.006
VALOR IVA 19%	\$ 18.005.731
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 112.772.737
VALOR TOTAL (INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 137.527.728,00
Observación: Se presenta corrección aritmética de \$1,00, pasando de \$137.527.728,00 a \$137.527.727,00.	
Todos los valores corregidos se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 20.802.513,00
\$ 3.952.477,00
\$ 24.754.990,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 94.767.006,00
\$ 18.005.731,00
\$ 112.772.737,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 137.527.727,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA
PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29-089

PRESUPUESTO:	
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".	
1. INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 21.308.756,00
VALOR IVA 19%	\$ 4.048.664,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 25.357.420,00
2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 95.279.602,00
VALOR IVA 19%	\$ 18.103.124,38
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 113.382.726,00
VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN):	\$ 138.740.146,00
Observación: Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo ésta no modifica el valor total de las etapas ni el valor total de la oferta. Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia	

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 21.308.756,00
\$ 4.048.664,00
\$ 25.357.420,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO
\$ 95.279.602,00
\$ 18.103.124,00
\$ 113.382.726,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

\$ 138.740.146,00

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROponente 15: UNION TEMPORAL FUERZA

PRESUPUESTO:
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".

1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la validación y ajustes de diagnósticos, estudios, diseños, sin IVA	\$ 19.177.880,67
VALOR IVA 19%	\$ 3.643.797,33
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 22.821.678,00

2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las Obras de mantenimiento y adecuación, sin IVA	\$ 87.501.675,63
VALOR IVA 19%	\$ 16.625.318,37
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	\$ 104.126.994,00

VALOR TOTAL (INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN): \$ 126.948.672,00

Observación: Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo ésta no modifica el valor total de las etapas ni el valor total de la oferta.

Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 19.177.881,00

\$ 3.643.797,00

\$ 22.821.678,00

ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 22.821.678,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 25.357.420,00	CUMPLE

VALOR TOTAL CORREGIDO

\$ 87.501.676,00

\$ 16.625.318,00

\$ 104.126.994,00

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 104.126.994,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 115.696.660,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA

MÍNIMO	\$ 126.948.672,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 141.054.080,00	CUMPLE

\$ 126.948.672,00

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA	
CONVOCATORIA: PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021.	
Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2".
Fecha de diligenciamiento:	19/01/2022
Proponentes:	PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
	PROPONENTE 3: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
	PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA
	PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES
	PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2
	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089
	PROPONENTE 9: SEING S.A.S BIC
	PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2
	PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES
	PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29-089
PROPONENTE 15: UNION TEMPORAL FUERZA	

Propuesta Económica												
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PROPONENTE 3: ENR QUE ALONSO TOVAR BAQUERO	PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA	PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089	PROPONENTE 9: SEING S.A.S BIC	PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2	PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29- 089	PROPONENTE 15: UNION TEMPORAL FUERZA
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 141.054.080,00	\$ 132.590.990,00	\$ 132.590.835,00	\$ 132.449.782,00	\$ 132.632.997,00	\$ 133.875.000,00	\$ 133.403.771,00	\$ 126.948.672,00	\$ 138.248.250,00	\$ 137.527.728,00	\$ 138.740.146,00	\$ 126.948.672,00
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO		\$ 132.590.990,00	\$ 132.590.835,00	\$ 132.449.782,00	\$ 132.632.997,00	\$ 133.875.000,00	\$ 133.403.771,00	\$ 126.948.672,00	\$ 138.248.250,00	\$ 137.527.727,00	\$ 138.740.146,00	\$ 126.948.672,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
OBSERVACIONES												
<p>Se realizó corrección aritmética al PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES de \$1.00 pasando de \$137.527.728.00 a \$137.527.727.00.</p> <p>Todas las propuestas se encuentran entre los límites mínimos y máximos de los términos de referencia.</p>												

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
20/01/2022	\$ 4.003,95

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 19/01/2022 17:03:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	12 de enero de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 13 al 14 de enero de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	18 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	19 de enero de 2022 Hora: 1:30 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	20 de enero de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de enero de 2022, a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	24 de enero de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 141.054.080,00	P. MAYOR:	138.740.146,00
Fecha evaluación:	19/01/2022	P. MENOR:	126.948.672,00

20/01/2022 4003.95

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 133.268.803,82

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 136.004.474,91

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 133.215.610,66

MENOR VALOR (4): \$ 126.948.672,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
95
95
95
4

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A S.	\$ 132.590.990,00	99,49	97,49	99,53	95,7445691	95,7445691	-
PROPONENTE 3: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	\$ 132.590.835,00	99,49	97,49	99,53	95,7446810	95,7446810	-
PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA	\$ 132.449.782,00	99,39	97,39	99,43	95,8466447	95,8466447	-
PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	\$ 132.632.997,00	99,52	97,52	99,56	95,7142452	95,7142452	-
PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2	\$ 133.875.000,00	99,09	98,43	99,01	94,8262723	94,8262723	133.875.000,00
PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089	\$ 133.403.771,00	99,80	98,09	99,72	95,1612320	95,1612320	-
PROPONENTE 9: SEING S.A.S BIC	\$ 126.948.672,00	95,26	93,34	95,30	100,0000000	100,0000000	-
PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2	\$ 138.248.250,00	92,53	96,70	92,44	91,8266032	91,8266032	-
PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	\$ 137.527.727,00	93,61	97,76	93,53	92,3076930	92,3076930	137.527.727,00
PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29-089	\$ 138.740.146,00	91,79	95,98	91,71	91,5010368	91,5010368	138.740.146,00
PROPONENTE 15: UNION TEMPORAL FUERZA	\$ 126.948.672,00	95,26	93,34	95,30	100,0000000	100,0000000	-

I	\$ 1.465.956.842,00
n	11,00
MEDIA ARITMETICA (1)	\$ 133.268.803,82
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA	\$ 133.268.803,82
Vmax	138.740.146,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)	\$ 136.004.474,91
MEDIA GEOMETRICA (3)	\$ 133.215.610,66
MAX	\$ 138.740.146,00
MENOR VALOR (4)	\$ 126.948.672,00

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

CONVOCATORIA: PAF-ATDEFENSORIA-I-089-2021.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 2”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 2: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	\$ 132.590.990,00	95,7445691	0,0000000	95,7445691
2	PROPONENTE 3: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	\$ 132.590.835,00	95,7446810	0,0000000	95,7446810
3	PROPONENTE 4: DONAL BOGOTA BAUTISTA	\$ 132.449.782,00	95,8466447	0,0000000	95,8466447
4	PROPONENTE 5: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	\$ 132.632.997,00	95,7142452	0,0000000	95,7142452
5	PROPONENTE 7: CONSORCIO DEFENSORIA NC2	\$ 133.875.000,00	94,8262723	0,0000000	94,8262723
6	PROPONENTE 8: CONSORCIO INTERVENTORES 089	\$ 133.403.771,00	95,1612320	0,0000000	95,1612320
7	PROPONENTE 9: SEIING S.A.S BIC	\$ 126.948.672,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
8	PROPONENTE 10: CONSORCIO INTERMEJORAS G2	\$ 138.248.250,00	91,8266032	0,0000000	91,8266032
9	PROPONENTE 13: CONSORCIO GABRIELA MANIZALES	\$ 137.527.727,00	92,3076930	0,0000000	92,3076930
10	PROPONENTE 14: CONSORCIO JCB - 29-089	\$ 138.740.146,00	91,5010368	0,0000000	91,5010368
11	PROPONENTE 15: UNION TEMPORAL FUERZA	\$ 126.948.672,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en situación de empate al proponente N°9 SEIING S.A.S. BIC y al proponente N°15 UNION TEMPORAL FUERZA con un puntaje de 100,0000000.