

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATF-126-2015**

**OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CAMPO DE POZOS SAN JORGE PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DESDE EL K0+000 HASTA EL K9+100””.**

**ADENDA No. 6**

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la CONTRATANTE procede a emitir Adenda a los Términos de Referencia, con el fin de modificar el cronograma a partir de la actividad “*Cierre y presentación de las propuestas (Sobre No. 1 y 2) y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)*”, el cual quedará así:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA, HORA Y LUGAR</b>
Cierre y presentación de las propuestas (Sobre No. 1 y 2) y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)	El 18 de agosto de 2015 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá, Calle 67 No. 7 – 37 Piso 3, Bogotá D.C.
Publicación del Acta de Cierre	El 18 de agosto de 2015
Plazo para la verificación de requisitos habilitantes	Del 19 hasta el 27 de agosto de 2015
Elaboración y publicación del Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes	El 28 de agosto de 2015
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes	Hasta el 01 de septiembre de 2015
Verificación de las observaciones presentadas y elaboración del Informe Definitivo de Verificación Requisitos Habilitantes	Hasta el 03 de septiembre de 2015
Publicación del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes	El 03 de septiembre de 2015
Apertura Sobre No. 2 – Ofertas Económicas de las propuestas habilitadas	El 07 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá, Calle 67 No. 7 – 37 Piso 3, Bogotá D.C.
Plazo para la Evaluación y Calificación de las Propuesta Habilitadas	Del 08 al 13 de septiembre de 2015
Publicación del Informe de Evaluación y Calificación	El 14 de septiembre de 2015
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación y Calificación	Hasta el 16 de septiembre de 2015
Análisis de las observaciones y elaboración de Informe Definitivo de Evaluación y Calificación	Hasta el 18 de septiembre de 2015
Remisión al MVCT para no objeción del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación	El 18 de septiembre de 2015
Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objeción	Hasta el 23 de septiembre de 2015



<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA, HORA Y LUGAR</b>
Presentación al comité FIDUCIARIO del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, publicación del Informe Definitivo Evaluación y Calificación y publicación del Acta de Selección del Contratista.	El 25 de septiembre de 2015

Para constancia se expide, a los seis (06) días del mes de agosto de dos mil quince (2015).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**