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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar “LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPANAMIENTO AL
MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO”.

CONTRATISTA DE CONSULTORIA: Es la persona natural o juridica seleccionada en el presente proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte del proceso de seleccion.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 3A - Experiencia especifica del personal propuesto como habilitante: Relaciona la informacién necesaria
que permita verificar las condiciones de experiencia especifica del personal propuesto como habilitante, requerido para
habilitar la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta.

Formato 5 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucién del proyecto. El proponente debera
presentar el formato 5 debidamente diligenciado.

Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato.

SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.



~ CAPITULOII
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “CONTRATAR LA CONSULTORiA ESPECIALIZADA PARA EL
ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ”.

1.1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO A CONTRATAR

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en realizar “CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA LA CUAL BRINDARA EL
ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO".

La Alcaldia de Leticia (Amazonas) suscribio el 28 de agosto de 2008 con EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P. el contrato de
constructor operador cuyo objeto es la gestion, financiacion, operacion, rehabilitacion, construccion, expansion,
reposicion y mantenimiento de la infraestructura del servicio publico domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo y sus
actividades complementarias.

En el tiempo que lleva vigente el contrato Operador-Constructor (contrato No. 008 de 2007) en el municipio de Leticia
(séptimo afio de operacion), el operador presta el servicio de acueducto y alcantarillado, sin cumplir las metas y
estandares de calidad minimos de prestacion de los servicios establecidos en el contrato de operacién. Ademas, la
empresa operadora actual EMPUAMAZONAS S.A. E.S.P., presenta problemas operacionales y de prestacion de los
servicios de acueducto y alcantarillado, con inconformidad de los usuarios a dicha prestacién.

Consecuencia de ello, mediante Resolucién No. SSPD 20144400046575 del 29 de octubre de 2014, la Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios impone la sancién de prohibir la prestacion de servicios publicos, directa o
indirectamente por un término de diez (10) afios a la empresa EMPUAMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS, a la fecha dicha resolucién quedo en firme en proceso de notificacion ante el prestador.

Asi pues, la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del
Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este
postulado, el estado ha desarrollado la politica de prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y
saneamiento bésico, buscando establecer las bases de intervencién en la prestacién de estos servicios, al igual que la
distribucion de las funciones de politica, regulacion econémica y ambiental, control y prestacion.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 5° de la Ley 142 de 1994, corresponde a los municipios asegurar que
los servicios publicos de acueducto, alcantarillado se presten a sus habitantes de manera eficiente. Que de acuerdo a lo
establecido en los articulos 7° y 8° de la citada Ley 142 de 1994, es funcion de la Nacién y los Departamentos entre
otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios publicos o a los municipios que
hayan asumido la prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con participacion de la Nacién o de los
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios publicos.

Mas aun, que acorde con lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 3 de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio:
"Numeral 19. Garantizar la prestacién del servicio de agua potable y saneamiento basico a los habitantes de la
jurisdiccion de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios publicos domiciliarios”.

Que el Ministerio tiene dentro de sus objetivos apoyar financieramente proyectos del sector de agua potable y
saneamiento basico que se enmarquen en las politicas estratégicas definidas en la Ley 1450 de 2011.

Que la Administracion Municipal de Leticia (Amazonas) mediante comunicaciéon de fecha 3 de febrero radicado
2015ER00090483 de 2015 solicitd al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Aguas y



Saneamiento Basico apoyo financiero de la Nacion para garantizar el aseguramiento en la prestacion del servicio de
Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Leticia.

Segun lo expuesto anteriormente como accion inmediata, este Ministerio en concertacion con la administracion
municipal, y ante solicitud formal de ésta, formuld el Proyecto: “ACOMPANAMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA”
en el cual se incluye del componente de Acompafiamiento a la operacion de la prestacion de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Teniendo en cuenta que el Municipio de Leticia en el Departamento de Amazonas, en la actualidad cuenta con una
prestacion del servicio publico domiciliario de acueducto y alcantarillado que no cumple con los indicadores de metas y
estandares de calidad y que la Administracion Municipal de Leticia (Amazonas) mediante comunicacion de fecha 3 de
febrero radicado 2015ER00090483 de 2015 solicité al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Viceministerio de
Aguas y Saneamiento Bésico apoyo financiero de la Nacién para garantizar el aseguramiento en la prestacion de los
servicios publicos domiciliarios en el municipio de Leticia.

Es asi como en respuesta a lo anterior se formul6 el Proyecto: “ACOMPANAMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA;
el cual fue aprobado mediante Comité de Viabilizacién No. 3 del 05 de febrero de 2015.

Consecuencia de lo anteriormente expuesto, se contratara una consultoria especializada para el acompafiamiento a la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo al municipio de Leticia — Amazonas.

Teniendo en cuenta la situacion de la prestacion de los servicios publicos en el Municipio de Leticia, el Gobierno
Nacional apoyara al municipio con recursos para la contratacién de:

e Acompafiamiento en la prestacién de los servicios de acueducto y alcantarillado, con el propésito de fortalecer
y normalizar las gestiones: juridico, comercial, financiera, técnico — operativa y social.

e Acompafiamiento de la prestacién del servicio pablico de aseo en los componentes de: i) recoleccion, i)
transporte, iii) barrido, limpieza de vias y areas publicas y v) disposicion final de residuos sélidos.

2. OBJETO DE LA CONSULTORIA -ALCANCE Y PRODUCTOS

La consultoria brindara el acompafiamiento al municipio de Leticia — Amazonas quien es el prestador directo de manera
temporal y transitoria de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el propésito de fortalecer la gestién y
normalizar las condiciones para la adecuada gestién juridica, comercial, financiera, técnico — operativa y social,
propendiendo por establecer mejores condiciones de los servicios a los usuarios en cuanto a continuidad, calidad, uso
racional y cultura de pago.

Teniendo en cuenta el enfoque referido y para efectos de precisar la formulacién de las acciones minimas requeridas
para el acompafiamiento en la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se han desarrollado los
siguientes aspectos, como prioritarios:

L ACOMPANAMIENTO A LA GESTION JURIDICA

A. OBJETIVO
Analizar y verificar la consistencia de las decisiones juridicas tomadas por el municipio de Leticia y brindar la asesoria, el
apoyo y el acompafiamiento para subsanar cualquier falencia en el cumplimiento de las obligaciones legales minimas del
municipio como responsable de garantizar la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR



Para el cumplimiento de este acompafiamiento, la consultoria debera adelantar como minimo, las siguientes actividades:

a)

Verificacion de la creacion y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribuciéon de Ingresos para los
subsidios, de conformidad con el Art. 89 ley 142/94 y el Decreto 565/95; en caso negativo, se debera asesorar al
Municipio para el cumplimiento de la normativa legal vigente en esa materia. Verificar y apoyar en caso de
requerirse la aprobacion por parte del Concejo Municipal del acuerdo en el que se definan los factores de subsidios
y contribuciones (elaborar el respectivo balance como soporte).

Apoyar al municipio para dar cumplimiento a las obligaciones legales de la prestacién de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, establecidas en la Ley 142 de 1994 y demas normas vigentes.

Apoyar al municipio de Leticia como operador directo transitorio para diligenciar a través del SUlel registro tnico de
prestadores de servicios publicos-RUPS y ante las demés entidades de inspeccién, control, vigilancia y regulacion
CRA.

El consultor debera realizar una matriz en la cual identifique los requerimientos solicitados por la SSPD para el
cargue al SUI, y los confrontara con el estado actual del municipio, dicha matriz debera ser priorizada y dicha
priorizacion debera ser aprobada por la interventoria.

Apoyar al municipio de Leticia en los tramites ante la CRA y la SSPD de los estudios de costos y tarifas de los
servicios, con la metodologia tarifaria vigente para cada uno de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, cumplimiento con la obligacién de informar a las autoridades locales y a los usuarios.

Apoyar al ente municipal en cuanto al tema de la separacién de la contabilidad de los servicios publicos
domiciliarios, de conformidad con el ART. 4, 6 y 18, ley 142/94, una vez la empresa prestadora actual quede
restringida para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la superintendencia
de servicios publicos domiciliarios.

Apoyar al Municipio para dar cumplimiento al Articulo 6 de la Ley 142 de 1994.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez realizada la revision y el analisis de las anteriores actividades, el consultor entregaré los siguientes productos:

a)

Informes de gestidn sobre las actividades de apoyo y acompafiamiento al trdmite de presentacion y aprobacién del
Acuerdo del concejo municipal relacionados con la creacion e implementaciéon del Fondo de Solidaridad y
Redistribucion de Ingresos, verificando que éste sea operativo.

Documentos soporte del acompafiamiento en la elaboracion del balance entre subsidios y contribuciones, de la
aprobacion de los porcentajes respectivos por parte del concejo municipal.

Informe de gestiones realizadas para la Inscripcidn ante el RUPS del municipio de Leticia en el SUI como prestador
directo transitorio.

Informe con las actividades de acompafiamiento que evidencien la asistencia técnica a la entidad municipal en
cumplimiento a los procedimientos del articulo 6° de la ley 142 de 1994.

Informe en donde se evidencie las actividades de acompafiamiento a los cargues al SUI por mes, Presentacién de
reportes de cargue al SUI.

Documentos soporte que evidencien las gestiones realizadas frente a la verificacidn y elaboracién de trdmites ante
la CRA y la SSPD de los estudios de costos y tarifas de los servicios con metodologia tarifaria vigente para cada
uno de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION JURIDICA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes respectivos y en
los casos que se requieran deberan acomparfiar el proceso de implementacion.



Il ACOMPANAMIENTO A LA GESTION COMERCIAL

A. OBJETIVO

Propender por que el municipio de Leticia, alcance niveles de eficiencia y buen desempefio en el componente comercial
de la prestacion del servicio de acueducto alcantarillado y aseo.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de este objetivo, la consultoria de acompafiamiento debera adelantar, como minimo, las siguientes
actividades:

a)

Ejecutar el proceso de facturacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo (lectura, impresién
y reparto) y actualizacién de la base comercial (el consultor debera ejecutar la actividad de facturacion ya sea con
software propio o mediante outsourcing).

Apoyo y andlisis en la actualizacion periddica de los niveles tarifarios, en concordancia con lo establecido en la
regulacién vigente.

Apoyo, analisis y elaboracion del procedimiento para atender solicitudes nuevas de servicio y para la incorporacion
de los nuevos suscriptores a la base comercial (Analisis de futuros desarrollos urbanisticos).

Acompafiamiento en el andlisis e implementacién del procedimiento para el control periédico del indice de
eficiencia del recaudo y definicion de los mecanismos de socializacién con los usuarios para mejorar dicho
indicador, asi mismo del proceso de cartera.

Formulacién del programa para la identificacién de la cartera morosa y definicién de acciones coercitivas
(Suspension, Corte y Cobro Judicial).

Acompafiamiento al municipio en la implementacién y puesta en funcionamiento de la oficina de peticiones, quejas
y recursos. Revisar o elaborar el formato de presentacién de PQR, con el fin de que cumpla con la normativa
vigente, y en caso de que el mismo no cumpla sugerir las modificaciones pertinentes.

Apoyo al municipio en el cargue de informacién al SUI relacionado con temas comerciales y definir un
procedimiento para el registro de la informacion necesaria para cumplir con los requerimientos ordenados por la
Superintendencia de Servicios Publicos.

Estudio de costos: A partir de la informacién debidamente soportada, el consultor debera determinar los costos en
que se incurre para la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el efecto,
debera detallar los costos y efectuar los calculos mensuales, anuales y unitarios.

Definira el Contrato de Condiciones Uniformes al cual se sujetaran los usuarios de conformidad con lo estipulado
en laLey 142 de 1994,

Definir y elaborar el procedimiento de facturacién de los tres servicios publicos domiciliarios: acueducto,
alcantarillado y aseo (entregar un modelo de factura dirigido a los usuarios del servicio).

Definicion del personal requerido para la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo:
como parte de la consultoria, definira la estructura organizacional minima (administrativa, comercial, financiero,
juridico, técnico y operativo) necesaria para la operacién dptima, sus funciones y el organigrama.

Manuales de funciones y procedimientos: el consultor definira las funciones y procedimientos necesarios de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Todas las demas actividades de acompafiamiento comercial que se requieran de acuerdo con el area de
desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc.).

C. PRODUCTOS A ENTREGAR



Una vez adelantadas las anteriores actividades, el consultor entregara los siguientes productos contenidos en un informe
mensual el cual debera ser presentado a mas tardar el quinto dia habil del mes siguiente al reportado, , cada informe
debe venir acompafiado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos y productos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

a) Informe de acciones de acompafiamiento realizadas para la identificacion de usuarios clandestinos.

b) Informe mensual con el detalle de lectura, liquidacién, impresion y facturacion por estrato y por uso realizada por
mes e informes de gestion comercial.

c) Dentro de los informes mensuales El consultor debera presentar la base de datos comercial en el que se evidencie
que la totalidad de los usuarios estén siendo incorporados al sistema de facturacion mes a mes. También el
sistema disefiado debera facilitar el registro histérico de consumos por estratos y por usos.

d) Manual de procedimientos comerciales que contenga aspectos como: proceso de facturacion, atencion de
solicitudes nuevas de servicio, incorporacion de usuarios nuevos, medicion, lectura de medidores, critica, recaudo,
etc.

e) Informe con las actividades de saneamiento a la base comercial de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo (normalizaciones realizadas, gestiones de incorporacion nuevos usuarios, actualizacion informacion usuarios,
entre otros...).

f)  En el informe mensual, el consultor debera presentar las acciones de depuracion respecto a los cargues
pendientes del SUI, con base en dicho informe el consultor debera preparar un plan de accion en el que se
evidencie que el municipio queda al dia en la informacion que hay que cargar al SUL.

g) Informe con las acciones de divulgacion y promocién que se llevaron a cabo para mejorar la eficiencia de recaudo.

h) En los informes mensuales, se debera incluir los registros de identificacion de cartera morosa y definicion de
acciones coercitivas (Suspension, Corte y Cobro Judicial). Con soporte de base de datos.

i) Actividades realizadas como acompafiamiento a PQR, nimero de PQR atendidos, resueltos, pendiente.

i) Reportes cargue de informacion al SUI de los con temas comerciales y procedimiento para el registro de la
informacion necesaria para cumplir con los requerimientos ordenados por la Superintendencia de Servicios
Publicos.

k) Estudio de costos previamente aprobado por el interventor.

[)  El Contrato de Condiciones Uniformes aprobado por el interventor.

m) Presentar el procedimiento de facturacion de los tres servicios publicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado y
aseo (entregar un modelo de facturacion dirigido a los usuarios del servicio) aprobado por el interventor.

n) Presentar el personal requerido para la prestacion de los servicios los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, sus funciones y el organigrama.

o) Presentar los Manuales de funciones y procedimientos.

p) Informe de aquellas actividades de acompafiamiento comercial que se requirieron de acuerdo con el area de
desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc...).

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION COMERCIAL, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes respectivos y
en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

M. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA
A. OBJETIVO
Garantizar que en el municipio de Leticia, a través del personal que designe este Ultimo para la prestacion de los

servicios publicos, alcance los mejores niveles de desempefio financiero en el respectivo municipio para que deje
definidas las condiciones para la sostenibilidad de un futuro operador de los servicios.



B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de este objetivo, la consultoria debera adelantar, como minimo, las siguientes actividades:

a)

Apoyar al municipio de Leticia en la elaboracién de un Manual de Administracién Financiera de los servicios
publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que incluya entre otros temas, los procedimientos para la preparacién
y aprobacién del presupuesto anual, procedimiento de control a la ejecucidn presupuestal mensual y anual, manejo
de tesoreria, procedimientos de recaudo, de pagos, conciliaciones bancarias, etc.

Acompafiamiento en la formulacion e implementacién en la utilizacion de los Libros de contabilidad exigidos por la
SSPD, la aplicacion del PUC de la prestacion de servicios publicos domiciliarios de conformidad con la
Contabilidad General de la Nacién (Mayor, diario y Auxiliar) y la SSPD, verificando la implementacién de los
mecanismos NIIF: Normas Internacionales de la Informacion Financiera.

Apoyar al municipio en la actividad de reportar a la SSPD a través del SUI los Estados Financieros Basicos.
Elaboracién de los libros contables separados por servicio publico de acueducto y alcantarillado y aseo.

Apoyar la formulacion e implementar el Sistema Unificado de Costos y Gastos definido por la SSPD — Contabilidad
de Costos y registros del fondo de solidaridad.

Incorporacion en el presupuesto anual de gastos la apropiacién para el pago de Contribuciones a la SSPD vy la
CRA.

Apoyar al municipio en la implementacion de la separacion de las contabilidades por cada uno de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Todas las demas actividades de acompafiamiento a la gestion financiera que se requieran de acuerdo con el area
de desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc.)

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez adelantadas las anteriores actividades, el consultor entregara los siguientes productos contenidos en un informe
mensual el cual debera ser presentado a mas tardar el quinto dia habil del mes, con el siguiente reporte, cada informe
debe venir acompafiado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos y productos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

a)

Manual de Administracién Financiera que incluya, entre otros temas, los procedimientos para la preparacién y
aprobacion del Presupuesto Anual, procedimiento de control a la ejecucion presupuestal mensual y anual, manejo
de tesoreria, procedimientos de recaudo, de pagos, conciliaciones bancarias, etc.

Informe de las actividades realizadas en el acompafiamiento al proceso contable y presupuestal el cual debe incluir
los reportes e informes correspondientes a: Fondo de Solidaridad y Redistribucién de Ingresos — FSRI, Balance
entre subsidios y contribuciones, plan de cuentas por servicio, revisién acuerdos municipales: subsidios, entre
otros...

Presentar la evidencia de las gestiones realizadas en el acompafiamiento para la elaboracion y el registro de los
Libros de contabilidad exigidos por la SSPD (Contabilidad separada por servicio: acueducto, alcantarillado y aseo),
la aplicacion del PUC para empresas de servicios publicos domiciliarios de conformidad con la Contabilidad
General de la Nacién (Mayor, diario y Auxiliar) y la SSPD, verificando la implementacién de las normas NIIF:
Normas Internacionales de la Informacién Financiera.

Reporte de los Estados Financieros Basicos a la SSPD de acuerdo con los formatos del SUI.

Se debera informar sobre las gestiones realizadas para la definicion e Implementacién del plan de cuentas definido
por la SSPD y Registros del Fondo de Solidaridad

Se debera informar sobre las gestiones realizadas para la Incorporacion en el presupuesto anual de gastos de la
apropiacion para el pago de Contribuciones a la SSPD y la CRA.

Informe de aquellas actividades de acompafiamiento a la gestién financiera que se requirieron de acuerdo con el
area de desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc...).



Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION FINANCIERA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes respectivos
y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

Iv. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION TECNICO-OPERATIVO COMPONENTE DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

El enfoque bajo este concepto debe ser el de propender por la eficiencia operacional de la infraestructura existente y
desarrollar condiciones para generar capacidad de operacién de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

A. OBJETIVO
Propender por que el municipio de Leticia como prestador directo temporal y transitorio, alcance los mejores niveles de
desempefio a nivel técnico — operativo en los servicios publicos de acueducto y alcantarillado.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Bajo el anterior enfoque la consultoria de acompafiamiento debera adelantar como minimo las siguientes actividades:

a) Acompafiamiento en todas las actividades diarias de operacion de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.

b) Implementacion y acompafiamiento en la deteccion de fugas técnicas y comerciales.

c) Acompafiamiento en las actividades de cortes, suspensiones, reconexiones, reinstalaciones y nuevas conexiones.
d) Programacion y acompafiamiento a las actividades de lavado de estructuras (bocatoma, estaciéon de bombeos,

planta de tratamiento, tanques etc).

e) Elaborar e Implementar procedimientos para informar a la comunidad sobre suspensién del servicio por
mantenimiento.

f)  Apoyar al municipio en la implementacién de formatos para el registro de la calidad del agua que entra y sale de la
planta de tratamiento.

g) Acompafiamiento al municipio en la implementacién de procedimientos para informar a la comunidad sobre
suspension del servicio por mantenimiento.

h) Programacion y acompafiamiento a actividades de mantenimiento preventivo (sistema electromecanico).

i) Verificar el estado de la concesion de agua, de vertimientos y demas permisos ambientales con la corporacion
ambiental correspondiente, dependiendo del estado de estos el consultor deberd apoyar al municipio en la
actualizacion de los mismos.

j)  ldentificar las necesidades en materia de infraestructura durante el acompafiamiento.

k) Realizar la toma de muestra de agua para medicion y analisis de calidad de agua (Ensayos de Laboratorio), el
consultor debera coordinar con el municipio y la entidad de salud encargada de tomar muestras de aguas mensual
para andlisis de calidad, adicionalmente deberd tomar muestras, llevarlas al laboratorio y hacer analisis a los
resultados.

[)  Acompafiamiento y capacitacién al personal del municipio que maneja los sistemas de acueducto y alcantarillado,
en la prestacion de los respectivos servicios y en temas de fontaneria.

m) Apoyar en el monitoreo permanente a la linea de la aduccién.

n) Apoyar al municipio en la implementacion de un registro permanente del niumero y tipo de dafios por sectores.

o) Apoyar al municipio en la construccion de formatos para reportar el control de fugas, y pérdidas Técnicas y
comerciales.

p) Apoyar al municipio en la elaboracién del plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable en el
municipio de Leticia en caso de presentarse desastre natural, que contemple ademas el funcionamiento y
sostenibilidad del sistema de acueducto.



Programacion y acompafiamiento al mantenimiento del sistema de Acueducto y Alcantarillado.

Acompafiamiento en la elaboracién de la Programacién y ejecucion de trabajos para aliviar reboses de
Alcantarillado y demas problemas en el funcionamiento del sistema.

Acompafiamiento en el mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Cumplidas las anteriores actividades, el consultor debera hacer entrega de los siguientes productos:

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, y gestionar la implementacion de los procesos
y registros respectivos incluyendo toda la infraestructura fisica y los equipos (administracién de activos).

Listado de necesidades en materia de equipamiento, las cuales deberan ser valoradas y priorizadas.

Plan de contingencia para garantizar en el municipio de Leticia, en caso de presentarse desastre natural, que
contemple ademas el funcionamiento y sostenibilidad del sistema de acueducto y alcantarillado.

Programacion y acompafiamiento realizado en los temas relacionados con Control de pérdidas técnicas y
comerciales (mensual)-.

Reporte del acompafiamiento realizado en el monitoreo de la calidad del agua.

Reportes mensuales de la programacion realizada al proceso de cortes, suspensiones, reconexiones,
reinstalaciones y nuevas conexiones.

Reportes mensuales con la programacion y acompafiamiento a las actividades de lavado de estructuras (planta,
Bocatoma y Desarenador).

Reporte mensuales sobre las actividades y gestiones realizadas con la comunidad sobre suspension del servicio
por mantenimiento.

Reportes mensuales con el analisis de la informacion recopilada en el periodo solicitado, respecto a la calidad del
agua que entra y sale de la planta de tratamiento

Reportes mensuales de la programacion y acompafiamiento a las actividades de mantenimiento preventivo de los
sistemas de acueducto y alcantarillado incluyendo el sistema eléctrico.

Informe detallado con el andlisis respectivo de la toma de las muestras para la medicion y el andlisis de calidad del
agua (Ensayos de Laboratorio).

Reporte de todas aquellas actividades que haya realizado en cumplimiento al acompafiamiento de las actividades
de la operacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (redes acueducto y alcantarillado, Bocatoma,
Plantas de tratamiento etc).

Reporte de la programacion de capacitaciones y avance en la ejecucion de las mismas al personal del municipio
que maneja los sistemas de acueducto y alcantarillado en la prestacion de los respectivos servicios y en temas de
fontaneria.

Reporte de las acciones realizadas que garanticen el cumplimiento al monitoreo de la linea de la aduccion —
impulsién (verificar funcionalidad de purgas y ventosas).

Apoyar al municipio en el proceso de entrega de los activos afectos a la prestacion de los servicios, que realice
EMPUAMAZONAS S.A. ESP al Municipio, en el momento de terminar el contrato de operacion.

Reporte de todas aquellas actividades que haya realizado en cumplimiento al acompafiamiento de las actividades
de operacién de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (redes acueducto y alcantarillado, estaciones de
bombeo, Bocatomas, Plantas de tratamiento, etc).

Informe con el detalle de actividades realizadas como acompafiamiento al programa de mantenimiento de los
sistemas de acueducto y alcantarillado.

Informe con el detalle de actividades realizadas como acompafiamiento a la programacion y asistencia técnica en
la ejecucion de trabajos para aliviar reboses de Alcantarillado y demés problemas en el funcionamiento del _mismo.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION TECNICO - OPERATIVO, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.



V. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION TECNICO-OPERATIVO COMPONENTE DE ASEO

ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO OPERATIVO EN RECOLECCION, BARRIDO Y
LIMPIEZA.

A. OBJETIVO

Propender que en el municipio de Leticia como prestador directo temporal y transitorio, alcance los mejores niveles de
desempefio a nivel técnico — operativo en el servicio publico de aseo en los componentes de i) Recoleccion, ii)
Transporte, iii) Barrido, limpieza de vias y areas publicas.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Apoyar el proceso de registro, analisis y verificaciéon de la informacion sobre produccion percapita de residuos
solidos en el municipio y desarrollar los calculos de produccién total actual y futura.

Apoyar la elaboracion del programa de prestacion del servicio piblico de aseo, de conformidad con el Decreto
2981 de 2013,y demas normas vigentes vy el plan operativo, de acuerdo a las caracteristicas de accesibilidad y
ruteo, de conformidad con el equipo automotor y técnico disponible y solicitar el requerimiento de recursos técnicos
y humanos, para atender la operacion del servicio de recoleccién, barrido y transporte. Proponer acciones de
mejora en caso de ser requerido.

Analizar las frecuencias (Dias y horas) de recoleccion de tal forma que se asegure la continuidad de la prestacion
del servicio de manera ininterrumpida, para lo cual se deberan tener en cuenta los aspectos mencionados y las
frecuencias minimas establecidas en la normatividad vigente (Decreto 2981 de 2013). Lo anterior para cada uno de
los componentes de: i) Recoleccion, ii) Transporte, iii) Barrido y limpieza de areas publicas. Plantear acciones de
mejora en caso de ser requerido.

Verificar que el disefio de las macro rutas y micro rutas para cada uno de los componentes de: i) Recoleccion, ii)
Transporte vy iii) Barrido y limpieza de &reas publicas, tengan en cuenta aspectos de eficiencia en la asignacién de
recursos fisicos y humanos. Se debera tener en cuenta los aspectos mencionados en el Articulo 31 del Decreto
2981 de 2013 ylo las normas que lo modifiquen o sustituyan. Plantear acciones de mejora en caso de ser
requerido.

Verificar que los vehiculos empleados en los componentes de recoleccién y transporte de residuos sélidos con
destino a disposicion final, cumplan las caracteristicas establecidas en el Articulo 37 del Decreto 2981 de 2013 y/o
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Disefiar una herramienta que le permita al municipio verificar en cualquier momento el cumplimiento de las
frecuencias (Dias y horas) de recoleccidn y el recorrido de macro rutas y micro rutas en los diferentes
componentes del servicio.

Determinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados en los diferentes
componentes.

Prever las contingencias que se puedan presentar y formular las acciones que garanticen la continuidad en la
prestacion del servicio de aseo.

Elaboracién de un programa de gestion del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes
actividades de la prestacién del servicio. Dicho programa deberd ser presentado a la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR:

Documentos que evidencien la informacion y los calculos para la verificacion de la produccién per capita, total
actual y futura de los residuos sélidos generados en el municipio de Leticia.

Programa de prestacion del servicio publico de aseo.

Reportes mensuales que evidencie los resultados de la verificacidn del sistema de recoleccién de residuos sélidos
y el planteamiento de acciones de mejora en caso de requerirse. Documento que evidencie los resultados de la
verificacion de las frecuencias (Dias y horas), macro rutas y micro rutas para cada uno de los siguientes



a)

componentes del servicio de aseo: i) Recoleccion, ii) Transporte, iii) Barrido y limpieza de areas publicas; y el
planteamiento de acciones de mejora para que el municipio de Leticia dé cumplimiento a los principios de
prestacion eficiente a toda la poblacién con continuidad, calidad y cobertura.

Implementacion de la herramienta que le permita al municipio verificar en cualquier momento el cumplimiento de
las frecuencias (Dias y horas) de recoleccion y el recorrido de macro rutas y micro rutas en los diferentes
componentes del servicio de aseo.

Reporte de la verificacion de que los vehiculos empleados en los componentes de recoleccion y transporte de
residuos solidos con destino a disposicién final, cumplan las caracteristicas establecidas en el Articulo 37 del
Decreto 2981 de 2013 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados en el servicio de aseo (En los
componentes de: i) Recoleccion, ii) Transporte, iii) Barrido y limpieza de vias y areas publicas).

Plan de contingencia que contenga las acciones que garanticen la continuidad del servicio de aseo (En los
componentes de: i) Recoleccion, ii) Transporte, iii) Barrido y limpieza de vias y areas publicas).

Programa de gestion del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de
esta GESTION OPERATIVA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

il ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO OPERATIVO EN EL COMPONENTE DE

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

A. ACTIVIDADES A REALIZAR

Brindar la asistencia técnica al Municipio de Leticia para realizar la operacion del relleno sanitario desarrollando los
procesos sefialados en el Manual de Operacion y Mantenimiento con el fin de garantizar la operacién con la debida
implementacion del plan de manejo ambiental. Ello implica la operacién del relleno sanitario, puesta en marcha y
actualizacion del Manual de Operacién y Mantenimiento del relleno sanitario de Leticia, la implementacién en el
terreno del método de llenado de la celda, la aplicacion de las capas de residuos y coberturas, con los espesores
adecuados para lograr las densidades de compactacion, la puesta en marcha del sistema de tratamiento de
lixiviados logrando los niveles de remocion establecidos, asi mismo del sistema de evacuacion de gases y realizar
los procedimientos para el control y monitoreo ambiental sefialados en el Plan de Manejo Ambiental.

Para lo anterior se deberd implementar el Manual de Operacion y Mantenimiento, cumplir y optimizar los
parametros de disefio y asi mismo los requerimientos de la Licencia Ambiental expedida con la Resolucion No.
0178 de 2009.

Tabla 1. Parametros basicos de disefio

Parametro Valor
Vida Util 30 afios
Municipio Leticia
Produccion de residuos (2014) 35 t/d

Tipo de residuos

Solidos ordinarios domésticos

Tipo de relleno

Tipo trinchera, llenado por niveles

Cantidad residuos, 30 afios

545,483 ton

Densidad de compactacion

0,60 t/md

Altura de la celda

2,50m

Relacién de cobertura promedio

1,12 m3 relleno/m?3 de residuos

Manejo de gases

Evacuacion pasiva (chimeneas)

Tratamiento de lixiviados

Tratamiento biol6gico

Tipo de operacion

Mecanica




| Localizacion | Km 17 +200m del casco urbano. |
Fuente: Manual de operacion y mantenimiento e Informe de Disefio. Consorcio RS-06. 2010

b) Brindar acompafiamiento al Municipio de Leticia en la garantia de la continuidad de la prestaciéon del componente
de disposicion final del servicio publico domiciliario de aseo, a través de la asistencia técnica en la operacion de
disposicion final en los sitios autorizados por CORPOAMAZONIA.

c) Control y monitoreo ambiental. Se brindara la asistencia técnica al Municipio en el establecimiento de los
procedimientos operativos y su implementacién que garanticen el cumplimiento de los parametros de control y
monitoreo ambiental determinados en el Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento de la Licencia Ambiental No.
0178 de 2009, mencionados en las Tabla y

d) Manual de operacién y mantenimiento actualizado

Tabla 2. Muestreos a realizar en cumplimiento de la Licencia Ambiental

No. Sitio de muestreo Parametro Frecuencia
de

mue

stras

2 Antes y después del sistema de | Aforo de caudal (I/s) Semestral

tratamiento de lixiviados.

2 Antes y después del sistema de | pH, oxigeno disuelto, sodlidos | Semestral
tratamiento de lixiviados. suspendidos, solidos totales,
coliformes  fecales y totales,
alcalinidad  total, dureza total,
conductividad  eléctrica, hierro,
cloruros. DQO, turbiedad, grasas,
nitratos, sulfatos, fosfatos, metales

pesados.
1 Area de influencia relleno sanitario | Muestreo de macroinvertebrados Una vez
(tramos identificados por
CORPOAMAZONIA)
1 Inventario de usuarios aguas debajo | Usuarios Una vez
de la fuente hidrica La Beatriz
1 Area de influencia relleno sanitario Material particulado, metano, ¢éxidos | Dos veces /

de azufre, oxidos de nitrégeno, | afio
compuestos orgénicos volatiles.

2 Chimeneas relleno sanitario CH4, CO2, H2S, MP, NOx, SOx, | Anual
COov.

6 Quebradas La Pichuna y La Beatriz: pH, OD, DBO, DQO, SST, T° | Anual
Aguas arriba nitratos, fosforos totales, turbiedad,
Intermedio solidos disueltos totales.
Aguas abajo

6 Quebradas La Pichuna y La Beatriz: Aforo de caudal (I/s) Semestral
Aguas arriba
Intermedio
Aguas abajo

Fuente: Licencia Ambiental No. 0178 de 2009.

e) Manual de operacion y mantenimiento actualizado. Se deberd acompafiar al Municipio de Leticia en la puesta en
marcha e implementacién del manual de operacién existente y realizar la actualizacién del mismo con base en los
resultados obtenidos, con el siguiente contenido minimo:

i. Adecuacion inicial del terreno.



vii.
viil.

iX.

X.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

Conformacion de niveles y llenado del relleno.
Manejo de aguas lluvias.

Cobertura final y chimeneas de extraccion de gas.
Sistema de manejo de lixiviados.

Mantenimiento general de instalaciones.

Higiene, salud ocupacional y seguridad industrial.
Monitoreo y control de la operacion.
Organizacion para la operacion.

Compensacion forestal.

Informacion y comunicacién con la comunidad.
Sistema de atencion de quejas.

Educacion ambiental.

Programa de clausura y post clausura.
Preparacion de informes.

Reglas generales.

Reglamento Operativo. Se debera elaborar una propuesta de reglamento operativo, de conformidad con lo

establecido en el Articulo 8 del Decreto 838 de 2005, con el siguiente contenido minimo:

vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVi.
XViii.
XiX.

Cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el numeral F.6.7.1.1
del Titulo F del RAS, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Condiciones de acceso.

Frentes de trabajo.

Restriccion e identificacion de residuos.

Compactacién de los residuos.

Material de cubierta diaria.

Control del agua de infiltracién y de escorrentia.

Recoleccion y tratamiento de lixiviados.

Recoleccion, concentracion y venteo de gases.

Actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes.

Equipos e instalaciones de Instrumentacion.

Procedimientos constructivos.

Calidad y cantidad de materiales a utilizar.

Equipo y maquinaria requerida.

Personal requerido y calidades profesionales.

Procesos operativos desde la entrada de los residuos hasta su disposicion final.

Planos y esquemas de los procesos e instalaciones en el relleno.

Programa de seguridad industrial a aplicar en la construccion y operacién del relleno sanitario.
Criterios operacionales entre otros los determinados en el articulo 10 del presente decreto.

g) Plan de atencion y respuesta a emergencias. Se debera elaborar un plan de atencién y respuesta a emergencias
con el siguiente contenido minimo:

Analisis de riesgos.

Niveles de riesgos.

Calculo de riesgos.

Priorizacion de riesgos.

Plan de manejo de riesgos.

Estructura organizacion para la atencién de emergencias.



Vii. Funciones de la brigada para la atencién de emergencias.
viii. Directorio telefénico.

iX. Planes de accion.

X. Planes de contingencia.

Xi. Programa de capacitacion.

h)  Priorizacién de las préximas intervenciones en materia de infraestructura. Determinar las obras o instalaciones
requeridas por el disefio que aun no han sido implementadas y que son necesarias para las siguientes etapas de la

operacion del relleno, el cumplimiento de requerimientos ambientales, o para el registro comercial.

i) Brindar acompafiamiento al Municipio de Leticia en la operacion del componente de disposicién final del servicio
publico domiciliario de aseo, equipos, vehiculos, personal, materiales y demas insumos requeridos, en los sitios
autorizados para tal fin por la Corporacion Auténoma Regional del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR:

a) Registros de la informacién recopilada. Se deberan presentar los siguientes registros minimos.

Tabla 3. Informacién a registrar durante la consultoria

Parametro Unidad Descripcion Frecuencia de captura | Documento de
de informacion referencia
TECNICOS
Registro de pesaje de | tonelada Registro de vehiculos y | Permanente (registros | Manual de
residuos cantidad de residuos | diarios). operacion.
que ingresan al relleno
sanitario. Licencia
Ambiental.
Operacion del frente de | Variable Ancho del frente de | Permanente (registros | Manual de
descargue descargue, altura de la | diarios). operacién.
celda diaria, tiempo de
descargue, presencia
de vectores, cobertura
de residuos.
Densidad de | tm3 Densidad de la masa de | Cada 6 meses Manual de
compactacién residuos dispuesta en el operacion.
relleno sanitario
Licencia
Ambiental.
Monitoreo  de  la | Variable Movimientos del relleno Manual de
estabilidad y determinar el FS operacion.
periédicamente
Licencia
Ambiental.
Caracterizacién de | Variable Determinar las | Cada 6 meses Manual de
residuos solidos caracteristicas ~ fisicas operacion
dispuestos de los residuos
dispuestos.
Levantamiento Variable Realizar levantamiento | Cada 6 meses. Manual de
topografico topogréfico inicial operacion.
(durante la adecuacion
de las fases o

trincheras) y periodico
durante el llenado para




determinar el porcentaje
de llenado.

AMBIENTALES

Quejas Reporte Registro de quejas de la | Permanente Manual de
comunidad operacion.
Licencia
Ambiental.
Control de rendimiento | Diferencia entre la | DBO Cada 3 meses. Manual de
del sistema carga a la entrada operacion.
(volumen de entrada | Nitrogeno
X concentracion del
cor)taminante) y la Fosforo
salida (volumen de
carga por
concentracion  del | SST
contaminante)
Metales pesados
Bacterias  (totales o
coliformes fecales)
Andlisis de sedimentos | mglkg Pesticidas. Una o dos veces al | Manual de
del humedal (si el agua afio. operacion.
residual pudiera Metales pesados.
contener
contaminantes toxicos,
como pesticidas o
metales pesados
analizar)
Informe de | Determinadas en la | Determinadas en la | Semestral. Licencia
cumplimiento ambiental | licencia ambiental. licencia ambiental. Ambiental.
MANEJO DE LIXIVIADOS
Caudal de lixiviados I/s Monitorear el caudal de | 15 dias después del | Manual de
lixiviado generado y | inicio. Operacion
tratado en la planta de
tratamiento
Eficiencia de la planta | % Monitorear la calidad del | Cada 3 meses. Manual de
de tratamiento de lixiviado  antes vy operacién
lixiviados después de la planta de
tratamiento de

lixiviados. Registros de
pH, sélidos suspendidos
en el tanque
anaerobico, SST y DQO
a la salida de la planta
de tratamiento  de
lixiviados.

Fuente: Manual de operacion y mantenimiento. Consorcio RS-06. Afio 2007.

DO O O T
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Manual de operacién y mantenimiento actualizado
Reglamento operativo
Informe que evidencie del Control y monitoreo ambiental
Plan de atencién y respuesta a emergencias.
Documento que relacione la priorizacién de las proximas intervenciones en materia de infraestructura.




Informe en el que se evidencie el acompafiamiento al Municipio de Leticia en la operacion del componente de
disposicion final del servicio publico domiciliario de aseo, en los sitios autorizados para tal fin por la Corporacién
Auténoma Regional del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de
esta GESTION OPERATIVA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompanar el proceso de implementacion.
jii. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE LETICIA TECNICO OPERATIVO EN LA

ELABORACION DEL PGIRS

A. OBJETIVO

Apoyar al Municipio de Leticia, brindando la informacion necesaria para la actualizacién del Plan de Gestion Integral de
Residuos Solidos, el cual debera elaborar el Municipio de conformidad con lo definido en la Resolucion No. 0754 de
2014,

a)

B. ACTIVIDADES

Definicion de la linea base del estado actual de la prestacion del servicio de aseo. Se debe recopilar informacién
primaria a través de mediciones en campo u otros procedimientos, asi como informacién secundaria obtenida a
través de documentos oficiales relativos a autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Unico de Informacion
(SUI), informes de auditoria externa de gestion y resultados, reportes de los prestadores de servicios publicos. Se
debe presentar dicha linea base al Municipio de Leticia.

Definicion de Objetivos y Metas del PGIRS. Se deben proponer los objetivos y metas del PGIRS, proponer el arbol
de objetivos a partir del arbol de problemas planteado en la linea base, utilizando las causas, problemas y efectos
para establecer los medios, objetivos y fines del arbol de objetivos. Dichos objetivos y metas del PGIRS deberan
ser presentados al Municipio de Leticia.

Formulacién de programas y proyectos para la implementacion del PGIRS. A partir de los objetivos y metas
definidos, se deben proponer al Municipio de Leticia los programas y proyectos viables y sostenibles del PGIRS,
enfocados en cada uno de los componentes del servicio; teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos,
ambientales, institucionales, econdmicos y financieros asociados. Para tal fin se deberén proponer al Municipio de
Leticia las alternativas técnicas de proyectos (considerando aspectos técnicos, tecnoldgicos, financieros, legales,
institucionales, comerciales, sociales, ambientales, de riesgos, criterios de alternativas regionales y de integralidad
definidos en la Resolucién No. 0754 de 2014) que permitan conseguir los objetivos y las metas definidos. Dichos
programas y proyectos deben ser presentados al Municipio de Leticia.

B) PRODUCTOS MINIMOS

Documento con la propuesta de Tabla de indicadores de linea base
Documento con la propuesta de célculo de proyecciones.
Documento con la propuesta de problemas identificados (arbol de problemas, con sus respectivas causas y
efectos) y priorizacion de los mismos.
Documento con la propuesta de objetivos y metas del PGIRS. Debe contener el arbol de objetivos, asi como la
priorizacién de objetivos y metas. Los objetivos y metas deben orientarse a la prestacién adecuada del servicio de
aseo, tomando como referencia los siguientes:

i. Prestar el servicio pblico de aseo con continuidad, calidad y cobertura.

ii.  Asegurar la disposicion final de los residuos solidos

i, Fomentar el aprovechamiento de residuos



iv.
V.
Vi.
Vii.
viii.
iX.
X.

Desarrollar acciones a favor de la poblacién recicladora

Reducir el impacto en la salud por la generacién y mal manejo de los residuos solidos
Reducir la generacion de gases de efecto invernadero

Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos

Obtener economias de escala comprobables

Desarrollar una cultura de la no basura

Garantizar la participacion de los usuarios.

Xi. Promover la evolucion gradual y por etapas del manejo de los residuos sélidos.

e) Documento con la propuesta de alternativas técnicas de proyectos.
f)  Documento con la propuesta de programas y proyectos de PGIRS tomando como referencia los siguientes:

i. Programa institucional para la prestacion del servicio publico de aseo
i. Programa de recoleccidn, transporte y transferencia
il Programa de barrido y limpieza de vias y areas publicas
iv. Programa de limpieza de playas costeras y riberefias.
V. Programa de corte de césped y poda de arboles de vias y areas publicas

vi. Programa de lavado de areas publicas
Vii. Programa de aprovechamiento
viii. Programa de inclusion de recicladores

ix.  Programa de disposicion final
X. Programa de gestién de residuos sélidos especiales

Xi. Programa de gestién de residuos de construccion y demolicion
Xii. Programa de gestion de residuos sélidos en el area rural
Xiii. Programa de gestion de riesgo.

g) Documento con la propuesta de cronograma de ejecucion.
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ACOMPANAMIENTO A LA GESTION SOCIAL Y COMUNICACION
A. ACTIVIDADES A REALIZAR

Divulgacion e informacién: Avisos por medio radiales del municipio y perifoneo por los barrios, Noticias a través
del Prestador de Servicios, Twitter y Facebook, Visitas Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la
poblacion.

Cuatro (4) Campafias Educativas sobre uso eficiente y ahorro del agua. (un mes minimo por cada camparia)
Dos (2) Talleres de capacitacién sobre micro medicion y tarifas. (8 Horas minimo por cada taller)

Tres (3) Campafias educativas a los usuarios orientada al desarrollo de una cultura de la no basura.

Apoyar al municipio la divulgacién a través de medios masivos de difusion de amplia circulacién local las
frecuencias, rutas y horarios de los diferentes componentes del servicio.

Nota: El consultor deberd presentar al inicio del contrato el cronograma con el plan de social y comunicacién el cual
debera ser aprobado por la interventoria.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR

Informe mensual el cual debera ser presentado a mas tardar el quinto dia habil del mes, con el siguiente reporte, cada
informe debe venir acompafiado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

a)

b)

Registros y evidencias de cumplimiento a los temas de Divulgacién e informacion (Avisos por la emisora
municipal y perifoneo por los barrios, Noticias a través del Prestador de Servicios, Twitter y Facebook, Visitas
Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la poblacion. Audiencias Publicas para Rendicion de Cuentas
Registros y evaluaciones realizadas a las Campafias Educativas Sobre Uso Eficiente y Ahorro Del Agua,
teniendo en cuenta que se programaron cuatro se requiere que se presente cronograma de ejecucion y
soportes de cumplimiento.



c) Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre derechos y deberes de los usuarios
y control social a la prestacién de los servicios publico, teniendo en cuenta que se programaron cuatro, se
requiere que se presente cronograma de ejecucion y soportes de cumplimiento.

d) Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre micromedicion vy tarifas, teniendo en
cuenta que se programaron cuatro, se requiere que se presente cronograma de ejecucion y soportes de
cumplimiento.

e) Registros y evaluaciones realizadas a las Campafias Educativas a los usuarios, al desarrollo de una cultura de
la no basura, teniendo en cuenta que se programaron tres campafias sobre este tema, se requiere que se
presente cronograma de ejecucion y soportes de cumplimiento.

f)  Registros de las visitas guiadas al sistema de abastecimiento (listado de asistencias y registro fotografico)

g) Plan de divulgacion para que el municipio a través de medios masivos de difusion local informe las frecuencias,
rutas y horarios de los diferentes componentes del servicio de aseo.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION SOCIAL Y DE COMUNICACIONES, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los
soportes respectivos y en los casos que se requieran deberan acompanar el proceso de implementacion

3. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se localiza en el municipio de Leticia, el cual estd ubicado en el sur - oriente de Colombia (Trapecio
Amazénico), zona limitrofe con los paises de Brasil y Perl. Se encuentra sobre la margen izquierda del rio Amazonas, a
4° 13’ 9" de latitud sury 69° 58 30" de longitud oeste de Greenwich.
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4. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Consultoria es de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($1.541.866.430) M\CTE , incluido el
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de consultoria, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demés
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos
generados durante la ejecucién del mismo.

5. IMPUESTOS



El oferente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos que se graven con
ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, tales como:

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000)
Impuesto de Industria y Comercio — ICA
Impuesto del Valor Agregado — IVA

Retencion en la fuente — Honorarios

Adicionalmente se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los
presentes términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato resultante.

6. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de
precio global fijo sin férmula de reajuste, de la siguiente manera:

El pago se realizara contra entrega a satisfaccion de cada uno de los siguientes productos, los cuales deben estar
aprobados por la interventoria.

Componente de Acueducto y Alcantarillado



Pagomes1 | Pagomes2 | Pagomes3 Pagomes4 | Pagomes5 | Pagomes6

Para imiento pagos fijos se debe entregar contra cada pago
Acompafiamiento comercial:

- ion proceso de ion (i ién y reparto) 15.868.571| 15.868.571 15.868.571 15.868.571 15.868.571 | 15.868.571

Acompafiamiento Componente comercial
- Informe de acciones de i

realizadas para la on de usuarios clandestinos.

- Detalle liquidacion, impresion yfacturacion por estrato y por uso realizada por mes e informes de gestion comercial.

- El consultor debera presentar la base de datos comercial en el que se evidencie que la totalidad de los usuarios estén siendo incorporados al
sistema de facturacion mes a mes. También el sistema disefiado debera facilitar el registro historico de consumos por estratos y por usos.
- Manual de procedimientos comerciales que contenga aspectos como: proceso de facturacion, atencion de solicitudes nuevas de senicio,

incorporacion de usuarios nuevos, medicidn, lectura de medidores, critica, recaudo, etc
- Informe con las actividades de saneamiento a la base comercial de los senvicios de acueducto, alcantarillado y aseo (normalizaciones|

realizadas, gestiones de it ion nuevos usuarios, i ion usuarios, entre ofros...).

- Depuracion informes SSPD respecto a los cargues pendientes, con base en dicho informe el consultor debera preparar un plan de accion en el
que se evidencie que el municipio queda al diaenla 6n que hay que cargar al SUI.

- Informe con las acciones de diwlgacion y promocién que se llevaron a cabo para mejorar la eficiencia de recaudo.

= TXegTSIoE UE AT TTOTOSay UETMICIONUe-aGTToNeS CUBTCTIV Ty GUDTU-JUUTCTaT)- GUTTSUPUTTE U UaSe Ug|

- Actividades realizadas como aPQR, nimero de PQR atendidos, resueltos, pendiente.

- Reportes cargue de informacion al SUI de los con temas comerciales y procedimiento para el registro de la informacion necesaria para cumplir}
con los I rdenados porla i ia de Senvicios Publicos.

- Estudio de costos.

- Definiré el Reglamento comercial.

- Elaborar procedimiento de facturacion de los tres senicios publicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado y aseo (entregar un modelo de|
dirigido a los usuarios del servicio).

— Definicion del personal feqUendo para 1a prestacion ge 1os Senicios 10s Senicios publicos de acueducto, Y @seo, Sus Tunciones y|
el

- Manuales de funciones y

- Tnforme de aquellas de Comercial que Se requinieron de acuerdo con el area de {Incluye concepios,
esfiones efe )

Acompai nto Componente juridico
Informe mensual con el siguient repork, cada informe debe venir acompariado de una certicacion del municipio en la que vaiide los rabajos realizados por el consulor,
adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las acividades realzadas.

[~ Inormes de geston sobre as acividades de apoyo y acompanamiento al rami de preseniacion y aprobacion del Acuerdo del concejo municipal relacionados conla
creacion e 5n del Fondo de Solidaridad 6n de Ingresos, verifcando que ésie sea operaivo.

- D fos soporte dela elaboracion del subsidios y contibuciones, de la aprobacion de los porcentajes respecivos por parte del concejo municipal.

- Inscripcion ante el RUPS del municipio de Letci, ackiaizado e inscrit en el SUI como prestador directo transiorio.
- Documenios que evidendien que la entdad dado cumpiimiento a los del artiulo 6° de la ey 142 de 1994.

- Presentacion de reportes de cargue al SUI.

[~ Documenios soporte que evidendien la gesion realizada frente a la verficacion y elaboracion de vamites ane la CRAy la SSPD de los estudios de cosbs y taries de|
los servicios con metodologia trifria vigents para cada uno de los servicios publicos de acueduch, alcantarilado y aseo.

Acompafiamiento Componente Financiero 95.380.849|  95.380.849 95.380.849 95.380.849 95.380.849 | 95.380.849
- Manual de Admiistacion Finandiera que incuya, enre otios emes, los procedinientos para la preparacion y aprobacion del Presupuesto Anual, procedinient de, 250 -0 260 -2 550 260
control a a ejecucitn presupuestal mensual y anual, manejo de tesoreria, de recaudo, de pagos, bancarias, et

- Informe de las aclvidades realizadas en el acompafiamiento al proceso contable y presupuestl el cual debe inclui los repories e informes correspondientes a: Fondol
de Soidaridad y Redistibucion de Ingresos — FSRI, Balance enfre subsidios y contibuciones, plan de cuentas por servico, revisidn acuerdos municipales: subsidios, entr

otros...
- Libros de contabiidad exigidos por la SSPD, la aplcacion del PUC para empresas de servicos publicos domiciiarios de conformidad con la Contabiidad General de la
Nacion (Mayor, diario y Auxiliar) y la SSPD, verifcando la implementacion de los mecanismos NIIF: N la Informacion Financiera.

- Report de los Esiados Financieros Basicos a la SSPD de acuerdo con los ormatos del SUL
- Libros contables separados por servicio publico de acueduci y alcantarilado y aseo.

- Veriicacion e de la separacion de la contabilidad para cada uno de los servicios.
- 56 del plan de cuentas defnido por la SSPD y Registos del Fondo de Soidaridad
- 6n en el presupuesb anual e gasos la apropiacion para el pago de C 12 SSPD y la CRA.

- Informe de aquelas acividades de acompariamiento fnanciera que se requirieron de acuerdo con el area de desempefio (incluye conceplos, gesiones, et:...)

ala gestion Técnico-Operativo

- Programa de manenimiento preventvo y correcivo de los sisiemas, y gesionar la implementacon de los procesos y registos respecivos indluyendo da la|
fisica y los equipos én de acivos)

- Listado de i materia de | les deberan ser valoradas y priorizadas.

- Plan de contingencia para garantzar en el municipio de Lefcia, en caso de presentarse desastre natural, que contemple ademés el funcionamiento y sostenibiidad del

sistema de acueduch.

- Reporie mensual de la Programacion y acompafiamienio realizado en los temas relacionados con Control de Fugas, Pérdidas Fisicas en Tanques y a nivel

- Reporte del i realizado en a vigiandi caidad del agua
- Repores les de la 6n realizada al proceso a cortes y

- Repores les con la ony f a lavado de estuctras (plania, Bocaoma y Desarenador).
- Reporte les sobre las achvidades y la comunidad sobre suspension del servicio por

Reportes mensuales con el anéiisis de a informacion recopiada en el periodo solctado, respecty a a calidad del agua que entra  sale de la planta de fiatarmiento

Reportes les de la ony fiamiento a acividades d p (sisema eléctico).
- Informe detallado con el andliss respectvo de Ia bora de muestra de agua para medicion y analiis de calidad de agua (Ensayos de Laboralorio)
- Reporte de todas aquellas acividades que haya realizado en cumplimiento al acompariamiento en todas las acividades diarias de operacion (redes acueducho y|

Bocatoma, Plantas de ratamiento etc)
- Reporte de la programacion de capaciaciones y avance en la ejecucion de las mismas al personal del municpio que maneja los sismas de acueduch y alcanriladol
en temas de fontzneria

- Debe presenar & lizadas que garanicen iento al monioreo diario a a lnea de la aduccion (verifcar funcionalidad de purgas y ventosas).

[~ Apoyar al municipio en el proceso de entrega de los acivos alecios a la preseacion de 1os servicios, que realice EMPUAMAZONAS SA. ESP al Municipio, en el
momenio de terminar el contrato de operacion.
[~ Reporke de lodas aquels acividades que haya realizado en cumplimiento l acompanamients en bdas las acividades diarias de operacion (redes acueduch y|

taciones de bormbeo, Bocalomas, Plantas de ratamient ets).

- Informe con el detalle de acividades i al programa de del sistema de alcantarilado,
- Informe con el detale de acividades ala ejecucion de rabajos para aliviar reboses de Alcanarilado.
- Informe con el detale de acividades realizad; f al programa de iento del sistema de alcantarilad;

Acomp: iento soci:
Informe mensual con el siguiente reporte, cada informe debe venir acompariado de una ceriicacion del municipio en la que valde los rabajos realizados por el consulor,
ladicionalmente el interventor debe dar concepio de aprobacion a las acividades realizadas.

- Registros y evidencias de cumplimiento a los temas de Diwlgacion e informacion (Avisos por la emisora municipal y perifoneo por los barrios,
Noticias a través del Prestador de Senvicios, Twitter y Facebook, Visitas Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la poblacién. Audiencias
- Registros y evaluaciones realizadas a las Campaiias Educativas Sobre Uso Eficiente y Anorro Del Agua, teniendo en cuenta que se

cuatro se requiere que se presente de ejecucion ysoportes de
- Registros yevaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre derechos ydeberes de los usuarios ycontrol social a la prestacion de|
los senicios publico, teniendo en cuenta que se cuatro se requiere que se presente de ejecucion y soportes de 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333
- Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre micromedic\dn y tarifas, teniendo en cuenta que se programaron|
cualro se requiere que se presente de ejecucién y soportes d
- Registros y evaluaciones realizadas a las Camparias Educativas a los usuarios, al desarrollo de una cultura de la no basura, teniendo en cuenta|
que se fres campafi bre este tema, se requiere que se presente de ejecucion y soportes d

- Registros de las visitas guiadas al sistema de abastecimiento (listado de asistencias y registro fotografico)

- Plan de diwlgacion para que el municipio a través de medios masivos de difusion local informe las frecuencias, rutas y horarios de los|

diferente: del senvicio de aseo.
Se realizara la Retencion 5% por cada pago, el cual sera reconocido conta informe fnal - - - -
Pago mes 118.082.753 | 118.082.753 118.082.753 118.082.753 118.082.753 | 118.082.753

[TOTAL 708.496.520




Para el componente de aseo:

Pagomes 1

Pago mes 2

Pagomes 3

Pagomes4

Pago mes 5

Pago mes 6

Para cumplimiento pagos fijos se debe entregar contra cada pago respectivo:

[Acompafiamiento técnico operativo en el componente de disposicién final y acompafiamiento a la actualizacion de PGIRS

Informe mensual con el siguients reporks, cada informe debe venir acompariado de una cerffcacion del municipio en la que valide los rabajos realzados por el consufor,
elinervenbor debe dar conceplo de aprobacion a las ackvidades realizadas.

Reporte de fodas aquelas acividades que haya realzado en cumpiiento al i diario a fa operacion del releno saniario incluyendo los registos de toda l
informacion €cnica operafiva recopiada.

Infor dencie [as acyidades realizadas de contal v monioreo ambiental
q

J

Informe en el que se evidencie el acompariamiento al Municiio de Lefcia en [a operacion del componente de disposicion il del servicio pibico domiciario de aseo, en|
[ izados para al in por  Corporacion Autnoma Regional del Sur de a Amazonia - CORPOAMAZONIA

Informe oo los resuldos de la sociazacon de los producios aquidefidos en oonunio con la admiisracion munical de Lefa de esia GESTION OPERATIVA, con
fodos los sopores.

Informe descripfivo de los recursos ufizados para la operacion: humenos, de equipamiento, mariales, insumos y ofos.

En complemento del Informe Mensual, el primer mes presentar la siguiente informacion:

Docurento con la propuesta de Tabla de indcadores de nea base, c fiamient ala acliaizacion del PGIRS.

D o con f propuest de célu e proy . del - ala actializacin del PGRS

Documento con la propuesta de problemas identicados (arbol de problemes, con causas ) efechos) y priorizacidn de los mismos, del i ala
actialzacion del PGIRS.

En complemento del Informe Mensual, el segundo mes debe presentar la siguiente informacicn:

Documeno con a propuesta de objefvos y mes, o fiamieno ala gesion del PGRS

En complemento del Informe Mensual, el tercer mes debe incluir en el informe la siguiente informacion:

Document oo a propuest de: écnicas de proyechs, fariento ala acuialzacion del PGIRS

ancal e opracin  menenimen actazado,de f operacn de iposiin e,

Reglameni operaivo, de [a operacion de disposicon fnal

Plan de atencion y respuesta a emergencias, de fa operaciin de disposioidn fnal.

D 1 que relacione a p 0n de las préximas ones en materia de infraestuckra, para la operacion de disposicion fnal.

En complemento del Informe Mensual, el cuarto mes debe presentar la siguiente informacion:

Docurento con la propuesta de programes y proyects, del i Ia actualizacion de PGIRS.

D ioconf propuesta ama de o del famient a  acualzacén de PGIRS.

124.390.667

124.390.667

124.390.667

124.390.667

124.390.667

124.390.667

|Acompaiamiento técnico-operativo en recoleccidn, barrido y limpieza:

Informe mensualcon el siguients reporte, cada infme debe venir acompaiiado de una cerfcacion del municpo en la que valide los rabaios realzados por el consultr,
adicionalment el inferventor debe dar concepto de aprobacion a as acfvidades realizadas.

Documentos que evidencien fa inbrmacion y los céloulos para la verficacion de a producridn per cépia, ofal actial y fuura de los residuos sdldos generados en el
municipio de Lefca.

Reportes mensuales que evidenci los resutados de a veriicacion del sisiema de recoleccion de residuos soldos y el planteamiento de acciones de mejora en caso de|
requerise. Documenty que evidencie los resulidos de la verifcacion de las Fecuencias (Dias y horas), macro ruas y micro rus para cada uno de los siguientes|
componentes el servico de aseo: | Recoleccion, i) Transpork, i) Barrido y limpieza de dreas publicas; y el ianisamient de acciones de mejora para que el municipio
de Lefcia dé cumplimiento a los princpios de presiacion efcente a bda a poblacidn con coniuidad, caidad y cobertura.

Implementacion de la herramienta que le permia al municipio verficar en cualquier momeno el cumplimiento de las fecuencias (Dias y horas) de recoleccion y el recorrdo)
de macro ruas y s en los dirent del dease.

Reporte de la veriicacion de que los vehiculos empleados en los componentes de recoleccidn y tanspore de residuos soidos con desfno a disposicign final, cumplan ls|
carackrisicas establecidas en el Ariculo 37 del Decrelo 2981 de 2013 ylo las normas que lo modifquen o susfiuyan.

Plan de manienimiento preventvo y correctvo de los equipos ufizad iclo de aseo (En los componentes de: | Recoleccion, i) Transpork, i) Barrido y impieza
de vias y &reas pibicas).

Evidencies de a sociafzacion de los producos aqui defnidos en conjun con la adminisvacén municiva de Leca de esia GESTION OPERATIVA, ademés fodos s
d [ descritos deben venir con los soportes respecivos  en los casos que se requieran deberén acompafiar el proceso de implementacion.

En complemento del Informe Mensual, el tercer mes debe presentar la siguiente informacion:

Programa de prestacion del servico piblico de aseo.

Plan de confngencia que contenga las acciones que garanioen la confnuidad del servico de aseo (En los componentes de: i Recoleccidn, i Transpork, i) Barrido |

limpieza de vias y dreas pibl

Programa de gesion delriesqo de acuerdo a a normafividad vigene

14504319

14504319

14504319

14504319

14504319

14504319

e realzara la Reencidn 5% por cada pago, el cualserd reconocido contra inorme fnal

Pago mes

138.894.985

138.894.985

138.894.985

138.894.985

138.894.985

138.894.985

TOTAL

833.369.912

Nota: De cada pago se retendra el 5%, el cual sera entregado al consultor contra informe final el cual contendra
la consolidacion de las recomendaciones realizadas por el consultor.




7. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

8. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacién de la interventoria integral, asi como los formatos anexos al
mismo, estan sometidos a la legislacion y jurisdicciéon colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada
contenido en el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las
reglas previstas en estos términos de referencia, y las aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del
mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestién
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

9. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seré atendida.

La comunicacion deberé contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Objeto de la convocatoria.

¢.  Numero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y teléfono
fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

10. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52 en la
Ciudad de Bogotd, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico, a la consulta realizada por el interesado,
podr asistir algun funcionario del Grupo Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia
escrita.
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La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

11. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

12. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.
La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.

13. PROPUESTAS

13.1.FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:
En Dos (2) sobres distribuidos asi:

13.1.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia
relacionado con las condiciones y requisitos para participar (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden
juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre deberéa entregarse en original y dos (2) copias debidamente foliadas.

13.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta economica en medios fisico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y PDF.

Dicho sobre deberé entregarse en original y dos (2) copias.

13.2.REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para

efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma espafiol. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.
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No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y
hora fijadas para su entrega serén consideradas como extemporaneas por lo tanto no serén objeto de evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

14. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

15. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir de la publicacion de los presentes términos de referencia y
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

16. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir y se dejara constancia de la devolucién.

17. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

17.1.CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdindose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cddigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccién y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccidn, el juez designara un traductor.



Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o0 agente diplomético de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

17.2.APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral 14 de este Capitulo, siempre que
provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la
Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta
dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse acompafada de una traduccién oficial a dicho idioma y la firma
del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

17.3.TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar, en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberé iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

18. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en el presente Términos de Referencia, debera presentar la autorizacién expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia.

19. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo andlisis a las observaciones presentadas, podra mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion para la
elaboracion de su propuesta.

20. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los

presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.
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21, DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u producto a
contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

22. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

23. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.),
www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

24. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacién del acta
de seleccién emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas correspondientes ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

25. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

26. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

27. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

28. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las garantias presentadas segun las condiciones del contrato.



~ CAPiTULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

1. CONCEPTO
El contrato resultante de la presente convocatoria sera un CONTRATO DE CONSULTORIA.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO DE CONSULTORIA, de los documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las siguientes:

2.1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la convocatoria
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos que se
generen en desarrollo del mismo.

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

2.4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega
de la propuesta.

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

2.6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa
necesaria.

2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.



2.9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11.Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta su finalizacion, el
personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por
cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.

2.13.Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

2.14.Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucion del
contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

2.15.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, vy el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

2.16.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

2.17.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta mensual un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE CONSULTORIA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

2.18.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
2.19.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.20.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.21.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizard a través de una cesion de derechos del



CONTRATISTA DE CONSULTORIA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

2.22.Las deméas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean

3.

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Para el inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

3.1.

3.2.

3.3.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucidn del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. De igual forma verificaré los soportes
de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades. EI INTERVENTOR aprobara la metodologia y
programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de
terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se hallen
conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacién por
parte de la CONTRATANTE.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

4,

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecucién del contrato.
Programacion de actividades en cada fase.

T se@meoooTe

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las siguientes:

41.
4.2,
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

El contratista deberé dar cumplimiento a cada una de las obligaciones descritas en el numeral 2 del Capitulo Il de
los presentes términos de referencia.

El contratista debera poner a disposicion del proyecto minimo un (1) vehiculos para el desarrollo del contrato.
Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Vincular al personal propuesto mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Suscribir las garantias para amparar el contrato que resulte de la convocatoria.

Presentar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE CONSULTORIA al CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

Suministrar personal conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo
personal permanezca hasta la terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Presentar ante el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas



por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

4.9. Mantener el personal ofrecido, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

4.10.Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato, previo visto bueno de la INTERVENTORIA.

4.11.Entregar la totalidad de los productos e informes objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA.

4.12.Suscribir oportunamente el acta de terminacion y liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA.

4.13.Suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

4.14.Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion del proyecto objeto en el marco de la normatividad aplicable por el
MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su
funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacién y/o requiera recursos adicionales
o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o la contratante lo soliciten.

4.15.Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
que en materia juridica y legal se formulen.

5. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los seis (6) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
debera entregar la totalidad de los productos objeto del contrato de conformidad con los plazos establecidos para cada
uno de ellos, con el lleno de los requerimientos técnicos.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara al INTERVENTOR los productos dentro de los plazos de entrega para
cada uno de ellos. A la finalizacion del plazo de ejecucion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el INTERVENTOR
suscribiran el Acta de Terminacion del contrato.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccién, razon por la
cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas
de conformidad con el alcance técnico contratado.

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo de la consultoria, el proponente debera disponer del Personal Profesional Minimo relacionado en el
Anexo N° 1, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigidas, todo el personal descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la
presentacion de la propuesta garantizan que cuentan con dichos perfiles, y que contaran con el personal ofrecido y
requerido para la ejecucion del contrato y los mantendran durante la ejecucién del contrato y hasta la finalizacién del
mismo.

De modo que, para la elaboracidn de su oferta econdmica deben tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato. Por lo tanto, no hay lugar a
reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la
ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta.

Se validara que el personal minimo disponible cumpla como minimo con la formacion profesional y experiencia general y
especifica contenida en el citado anexo o con una superior.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor, quien validara que cumplan
como minimo con la formacién profesional y experiencia general y especifica contenida en el citado anexo o con una
superior. A excepcion de los soportes del personal propuesto para habilitar la oferta, los cuales se deberan allegar con la
propuesta.

La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del
personal.



La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segun corresponda.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos legales especificos de cada profesion en particular.
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CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES

SUBCAPITULO | ]
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

. PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

1.1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

1.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.

1.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

1.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

1.5. Término de constitucién: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucion con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

1.6. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10) afios mas.
1.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia definitiva de autorizacion
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suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

1.8. El nombramiento del revisor fiscal segin corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
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anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucidn de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia deberéa ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

i Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

iii.  Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

iv.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la evaluacion y adjudicacion del
contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o
ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.
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v.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia serén susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderéa otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10.  CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, que se encuentra al dia con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por pagar el Impuesto sobre la renta para la
Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013), deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

11. ABONO DE LA OFERTA
En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin

domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
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profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

1. PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio 0
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participaciéon igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unidn temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucidn del consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del

Servicio Civil se tendrd como documento vélido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.
b. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
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c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Codigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan solidariamente por
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.
f. Senfalar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del

contrato. En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion
escrita de la CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacion del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que
su participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las
aplicara por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio 0 unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. La indicacién del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algin tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

a. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

b. Haya suscrito contrato de consultoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o

compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la
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liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

c. Haya suscrito contrato de ejecucion de proyecto (es decir que implique la ejecucién de consultoria)
condicional por fases con Findeter o con la Contratante, 0 su cényuge, compafiero o compafiera permanente,
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas abiertas,
esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u érganos
que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de su representante
legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo serd también respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.

d Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

e. Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Municipio donde se ejecutara la
labor de interventoria de que trata la presente convocatoria. Cuando se trate de sociedades diferentes a las
andénimas abiertas, esta causal sélo sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u érganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Esta prohibicién también rige para los
beneficiarios reales de las mismas personas.

f. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto

de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.
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SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1.PROPONENTES NACIONALES, PROPONENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en
Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes
requisitos:

1.Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

2.El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar incorporada
de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

4 Nombre completo, nimero de identificacion y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

5.La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6.Debera contener niimero telefénico y/o correo electronico de contacto.

7.En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal no menor al 30%.

8.La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

9.Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracion con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro
del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

10.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria. ( tenga en cuenta que si la fecha del cierre se prorroga debera
ajustarse la vigencia a dicha fecha)

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podré seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta seré
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.
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SUBCAPITULO Il )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE DE LA CONSULTORIA

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica ejecutada o ejecucion en la Prestaciéon de los Servicios
Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado para poblaciones mayores o iguales a 15.000 habitantes, seguin
ultimo censo del DANE, dentro de los veinte (20) afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta de la presente
convocatoria y/o con experiencia en la Prestacion del Servicio Publico domiciliario de aseo con disposicion final en
rellenos sanitarios de méas de 25 t/d. de minimo cinco (5) afios.

1.1. REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A.Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad relacionada con la
experiencia especifica solicitada en los presentes términos de referencia, de contratos o proyectos celebrados bajo
cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

a. Cuando se trate de actividades claramente divisibles:
i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad.
ii. Sila participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de
participacién en el respectivo consorcio.
iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno
o algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podra entonces acumularse la
experiencia especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual
para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida.
b. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente economico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en
consideracion para efectos de la verificacidn el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

B.Conversioén a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la Ultima modificacion al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

C.La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto, el cumplimiento del mismo o cumplimiento a la
fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos ejecutados o en ejecucién y el plazo.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucion o liquidacién del contrato o proyecto, segin se
trate, el porcentaje de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto de la consultoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar

copia del contrato con su correspondiente, acta liquidacion o de terminacién si ya termin6, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual deberan venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacién, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo del contrato, se debera disponer del Personal Profesional Minimo detallado en el Anexo N° 1, cuya
formacién y experiencia se debera acreditar con los soportes que contengan la formacién académica y experiencia
especifica contenida en el citado anexo.

Entendiendo como Personal Profesional Minimo, el recurso humano que el proponente ofrece y pone a disposicion del
Patrimonio Auténomo para atender el proyecto durante la ejecucién del contrato.

2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL HABILITANTE:

Dentro de la verificacion de técnica de la propuesta para efectos de habilitacion de la misma, se verificard que el
siguiente personal cumpla con el perfil minimo requerido:

Coordinador de la Consultoria.
Especialista Hidraulico

Especialista Financiero/Comercial
Especialista en servicio publico de aseo

o O T
—_—— =
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Profesién en: Ingenieria Civil, Ingenieria Industrial,
Economia, Administracion de Empresas, Administracion
Publica, Contaduria, Derecho, Finanzas, Ingenieria
Ambiental o Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

Experiencia Especifica:

Cinco (5) afios de experiencia como
gerente, y/o director y/o coordinador en
cargos directivos de empresas de

ambientales, servicios publicos, Ingenieria Sanitaria y/o
Ingenieria Ambiental

Convalidacion:

Tres (3) afios adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Coordinador servicios  publicos  domiciliarios  de
dela Postgrado _en:  Servicios  publicos, ~ Economia, | acueducto, alcantarillado y/ o aseo.

Consultoria | Administracion Publica, Gerencia de Proyectos, Alta

Gerencia, Gestién Urbana, Ingenieria Ambiental vy

Sanitaria o Gerencia financiera.

Convalidacién:

- Cinco (5) afios adicionales a la experiencia minima

requerida como experiencia especifica.
Profesién en cualguiera de las siguientes: Ingeniero Civil | Experiencia Especifica:
o Ingeniero Sanitario.
Tres (3) afios como director ylo

Postgrado en cualquiera de las siguientes: En agua y | coordinador del area técnica/operativa

saneamiento basico y/o sanitaria y/o en el area de | del sistema de acueducto de wuna
Especialista | hidraulica. empresa prestadora de este servicio.
Hidréulico

Convalidacién:

Tres (3) afos adicionales a la experiencia minima

requerida como experiencia especifica.

Profesional en cualquiera de las siguientes:

Ingenieria Industrial, Administracién de Empresas,

Economia, Finanzas, Administrador Publico y/o

financiero, Contador, Ingeniero financiero y/o ingeniero Experiencia Especifica:

civil.
Profesional . Tres (3) afios de experiencia en una
Financiero/ | Postgrado: Areas afines a las ciencias economicas y | empresa de servicios publicos en temas
Comercial | administrativas. financieros y/o comerciales.

Convalidacion:

- Tres (3) afios Adicional a la experiencia minima

requerida como experiencia especifica.

Especialista | Profesion en cualquiera de las siguientes: Ingenieria Civil | Experiencia Especifica:
en servicio | o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria Ambiental
publico de | oen &reas afines de la Ingenieria. Tres (3) afios como director ylo
aseo Postgrado en cualquiera de las siguientes: En éareas

coordinador Técnico o de Operaciones
en rellenos sanitarios de mas de 25 t/d
en una Empresa de Servicios Publicos.
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Para efectos de verificacion y habilitacion del mismo, debera aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:

Tarjeta y/o matricula profesional (si aplica).

Certificacion de vigencia de la matricula profesional. (si aplica)

Fotocopia de diplomas o actas de grado.

Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional

2.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO HABILITANTE:

Del personal minimo habilitante para acreditar la experiencia, debera allegar con la propuesta los certificados de
experiencia de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones u obligaciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y/o acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el que corresponda.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere
convenientes.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Se debera presentar informacion sobre el nimero de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que
deberan relacionarse en el Formato 3A.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

No se aceptaran contratos en ejecucion, para acreditar experiencia solo seran validos los contratos terminados a la fecha
de cierre del presente proceso.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,

prevalecera la informacion contenida en la certificacién de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion correspondiente.
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) ~CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION
La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del

proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

FINDETER seré el responsable de adelantar la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y
técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion, el Evaluador podra solicitar a los proponentes
la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepcién de
aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacién seran enviadas a cada uno de los proponentes, otorgando un término para subsanar. Las
subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta, de modo que el oferente que no aporte
para efecto de subsanacion los soportes o aclaraciones solicitadas, su propuesta quedara inhabilitada.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y s6lo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37
Piso 3 o al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta serd
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se indicara
si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Pagina 46 de 102


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

TODOS PORUN

Findeter $ Fidudiaria Bogotd ( @ MINVIVIENDA NUEVO PAIS

DUCECIAH

La publicacién del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, daran respuestas
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira
el Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores realizarén la evaluacion y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion de la Propuesta Econémica dentro del término establecido para ello en el cronograma del
proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién a la Directora de Contratacion que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente.

El comité evaluador efectuara la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la
evaluacién de los factores de escogencia (econoémico), dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la
presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién suministrada por el proponente y
en su defecto utilizara los medios idoneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los
proponentes puedan completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la CONTRATANTE podra ampliarlo hasta
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar la evaluacién en el plazo
inicialmente establecido. Esta modificacién se informara previamente mediante el procedimiento de Adendas indicado en
los presentes Términos de Referencia.
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5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacién de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

CRITERIO DE CALIFICACION Puntaje Maximo
Factor Econémico C | Propuesta economica 100
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

53.1.  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA: 100 Puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto
oficial
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

RANGO

(NCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial
De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomard del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
{100 X (1 - <T>> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntajei = 4
|k 100x|1—-2 <T> para valores mayores a X

Donde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi -
100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:

Tabla 7- Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion.

Posteriormente, se determinard la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

G

PO=""*"[POxPO*..xPOpy*P1+P2%..Py
Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv =Ndmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n = Numero de propuestas validas.

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

GPO -V, S
100 x | 1— <o para valores menores o iguales a GPO

Puntajei =

|GPO — V| _
100 x {1 —2- ~ o para valores mayores a GPO

Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.

;= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observaen la
férmula de ponderacion.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = <<—MIN))
Vi
Donde:

Vi in= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i= Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.4. CONSIDERACIONES GENERALES

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el
Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacién econdmica.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.
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Para el presupuesto del CONTRATO, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podra
exceder del valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al noventa por ciento (90%) de dicho
valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de
Referencia.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga luego
de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicaré el
orden de elegibilidad de los proponentes.

6.1. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
El informe de evaluacion y calificacién de que trata el numeral anterior se publicara en la fecha establecida en el

cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de evaluacion y calificacion, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto
es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, ni modificar o mejorar sus propuestas.
8. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

9. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacién de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectaré solidariamente al proponente (Consorcio 0
Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.
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Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

10. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara que dicho
personal de ser el mismo respecto a las ofras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccion a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o mas contratos de interventoria en el marco del Programa de Agua
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante
propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada incluido los contratos de interventoria en ejecucion, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

11.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

i. Verificacion de la fecha de suscripcidn del contrato y/o la fecha de suscripcién de la dltima modificacion al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

i. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

i Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

iv. Se establecerd directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

V. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

12. CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificaciéon de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente de
la remision del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

Pagina 54 de 102



Findeter $ Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA TODOS POR u;

1.

DUCECIAH

CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.
1.2,

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacién.

Cuando el valor de la propuesta economica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la
presente contratacion.
Cuando la propuesta econdmica sea inferior al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucién, estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal 0 sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos en la regla de No Concentracion de Contratos.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto
a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a
un profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las
exigencias de los Términos de Referencia.

Cuando el documento de constitucion del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.

Cuando el oferente no relne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de
referencia.

Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el
evaluado.
Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial.
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1.26.  Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
21. No se presenten propuestas.
2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.
2.3.Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se

opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se remitira a los invitados a la presente convocatoria.
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] CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de andlisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE remitira la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacién
dentro del proceso de seleccion. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS
Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucién de una garantia

que cubra los siguientes amparos asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

ESTIMACION DEL

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y

Cumplimiento del contrato 20% del valor del Contrato
cuatro (4) meses mas

pe Sa!anqs, prestaciones sociales e 20% del valor del Contrato Vigente por el plgzo de ejecucion del contrato y
indemnizaciones laborales tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato . ,
tres (3) afios mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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CAPITULO VIII
INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas
de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.
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CAPITULO IX )
MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA.
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO _ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA: ]

OBJETO: CONSULTORIA PARA

Entre los suscritos, a saber, de una parte: , mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero expedida en y con domicilio en , quien en el presente

documento obra en su condicién de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., sociedad anénima de
servicios financieros legalmente constituida mediante escritura publica nimero tres mil ciento setenta y ocho (3.178) del
treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1.991), otorgada en la notaria once (11) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C., con permiso de funcionamiento concedido por la
Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolucion nimero tres mil seiscientos quince
(3.615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1.991), todo lo cual se acredita con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera, actuando unica y exclusivamente como
vocera del Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER, con NIT. 830.055897-7, el cual
fue constituido mediante contrato de fiducia mercantil No. 3-1-30462 de fecha primero (1) de noviembre de dos mil doce
(2012) y quien en adelante y para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE, y de otra parte por:
, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero expedida en
y con domicilio en , Quien en el presente documento obra en su condicion de Representante
Legal de y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO, el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual Operativo
del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-30462 suscrito entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL-
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en especial por las Clausulas que se expondran a continuacion, previas
las siguientes consideraciones:
1) Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 365 que los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 209 que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

3) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y colaboracién, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y
entidades titulares.”

4) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante
la celebracién de Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin &nimo de lucro.

5) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 268 que el objeto social de la FINANCIERA
DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER, consiste en la promocion del desarrollo regional y urbano, mediante
la financiacion y asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con distintas actividades, entre las cuales se establece en el literal a): “Construccion, ampliacion y
reposicion de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento basico.(...)” y en el literal m):
“Asistencia Técnica a las entidades beneficiarias de financiacion, requerida para adelantar adecuadamente las
actividades enumeradas”

6) Que el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MVCT suscribié con la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER los Contratos Interadministrativos No. 036 de 2012 y 159 de 2013, cuyo
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objeto es la “Prestacion del servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para la contratacion de las obras
e interventorias, correspondientes a proyectos de agua y saneamiento basico”.

7) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER, puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades
de financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

8) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto de los Contratos Interadministrativos No. 036 de 2012 y
159 de 2013, la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER celebré con la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A, el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos No. 3-1-30462, en virtud del cual se dio
origen al Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

9) Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER abri¢ la Convocatoria
Publica No. con el objeto de; :

10) Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER,

mediante acta No. del de de , aceptd la recomendacién de orden de elegibilidad
efectuada por el Comité Técnico mediante acta No. del de de , en el sentido de
seleccionar como adjudicatario de la convocatoria No. al proponente e instruyo a

la FIDUCIARIA BOGOTA S.A para adelantara las gestiones pertinentes que tendientes a la suscripcion del presente
contrato, que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la contratacion de: “La Consultoria
", que se van a ejecutar en el municipio de , de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria y con la propuesta presentada por el

CONTRATISTA, los cuales para todos los efectos forman parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia y de su propuesta, asi como todas aquellas que por su
naturaleza se consideren esenciales e imprescindibles para la correcta ejecucion del objeto contractual, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

2.1.Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico.

2.2.Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la convocatoria
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

2.3.Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria
No. y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable
y saneamiento basico.

2.4.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira
la aprobacion escrita del CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa
de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo
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establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en el mismo.
Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del CONTRATISTA DE CONSULTORIA vy estas
condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

2.5.Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

2.6.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y del CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

2.7.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.8.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

2.9.Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO ASITENCIA TECNICA FINDETER.

2.11.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar al INTERVENTOR, el informe y/o productos
que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta su finalizacion, el
personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
del CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecuciéon del CONTRATO DE
CONSULTORIA, quedando claro que no existe ningtn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con el
CONTRATANTE.

2.13.Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

2.14.Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucion del
contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

2.15.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa
podra ordenar la modificacidn de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

2.16.Garantizar al CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios
y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

2.17.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
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trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando el INTERVENTOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

2.18.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

2.19.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

2.20.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

2.21.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del CONTRATISTA sobre las cuentas sin
cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.22.Las demas que por ley, los Términos de Referencia y las clausulas del CONTRATO DE CONSULTORIA le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.23.Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

2.24 Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el desarrollo y
ejecucion del contrato.

2.25.Radicar las facturas correspondientes a los productos recibidos a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.
2.26.Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

2.27.Ejecutar el CONTRATO DE CONSULTORIA con todos los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del
contrato.

2.28.Realizar como minimo una vez al mes durante toda la ejecucion del contrato comités técnicos.

2.29.Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de Interventoria.

2.30.El CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados vy
aprobados por el INTERVENTOR antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

2.31.Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

CLAUSULA TERCERA. -OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Para el acompafiamiento en la
prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el contratista debera realizar:

I ACOMPANAMIENTO A LA GESTION JURIDICA
A. OBJETIVO
Analizar y verificar la consistencia de las decisiones juridicas tomadas por el municipio de Leticia y brindar la asesoria, el

apoyo y el acompafiamiento para subsanar cualquier falencia en el cumplimiento de las obligaciones legales minimas del
municipio como responsable de garantizar la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
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B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de este acompafiamiento, la consultoria debera adelantar como minimo, las siguientes actividades:

a)

Verificacion de la creacion y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucién de Ingresos para los
subsidios, de conformidad con el Art. 89 ley 142/94 y el Decreto 565/95; en caso negativo, se debera asesorar al
Municipio para el cumplimiento de la normativa legal vigente en esa materia. Verificar y apoyar en caso de
requerirse la aprobacion por parte del Concejo Municipal del acuerdo en el que se definan los factores de subsidios
y contribuciones (elaborar el respectivo balance como soporte).

Apoyar al municipio para dar cumplimiento a las obligaciones legales de la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, establecidas en la Ley 142 de 1994 y demas normas vigentes.

Apoyar al municipio de Leticia como operador directo transitorio para diligenciar a través del SUlel registro tnico de
prestadores de servicios publicos-RUPS y ante las demas entidades de inspeccion, control, vigilancia y regulacion
CRA.

El consultor debera realizar una matriz en la cual identifique los requerimientos solicitados por la SSPD para el
cargue al SUI, y los confrontara con el estado actual del municipio, dicha matriz debera ser priorizada y dicha
priorizacion deberéa ser aprobada por la interventoria.

Apoyar al municipio de Leticia en los tramites ante la CRA y la SSPD de los estudios de costos y tarifas de los
servicios, con la metodologia tarifaria vigente para cada uno de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, cumplimiento con la obligacién de informar a las autoridades locales y a los usuarios.

Apoyar al ente municipal en cuanto al tema de la separacion de la contabilidad de los servicios publicos
domiciliarios, de conformidad con el ART. 4, 6 y 18, ley 142/94, una vez la empresa prestadora actual quede
restringida para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la superintendencia
de servicios publicos domiciliarios.

Apoyar al Municipio para dar cumplimiento al Articulo 6 de la Ley 142 de 1994.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez realizada la revision y el analisis de las anteriores actividades, el consultor entregaré los siguientes productos:

a) Informes de gestion sobre las actividades de apoyo y acompafiamiento al tramite de presentacion y
aprobacion del Acuerdo del concejo municipal relacionados con la creacién e implementacion del Fondo
de Solidaridad y Redistribucion de Ingresos, verificando que éste sea operativo.

b) Documentos soporte del acompafiamiento en la elaboracién del balance entre subsidios y contribuciones,
de la aprobacién de los porcentajes respectivos por parte del concejo municipal.

c) Informe de gestiones realizadas para la Inscripcion ante el RUPS del municipio de Leticia en el SUI como
prestador directo transitorio.

d) Informe con las actividades de acompafiamiento que evidencien la asistencia técnica a la entidad
municipal en cumplimiento a los procedimientos del articulo 6° de la ley 142 de 1994.

e) Informe en donde se evidencie las actividades de acompafamiento a los cargues al SUI por mes,
Presentacion de reportes de cargue al SUI.

f)  Documentos soporte que evidencien las gestidnes realizadas frente a la verificacion y elaboracion de
tramites ante la CRA y la SSPD de los estudios de costos y tarifas de los servicios con metodologia
tarifaria vigente para cada uno de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
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PARAGRAFO: Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de
Leticia de esta GESTION JURIDICA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

Il. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION COMERCIAL

A. OBJETIVO

Propender por que el municipio de Leticia, alcance niveles de eficiencia y buen desempefio en el componente comercial
de la prestacidn del servicio de acueducto alcantarillado y aseo.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de este objetivo, la consultoria de acompafiamiento debera adelantar, como minimo, las siguientes
actividades:

a) Ejecutar el proceso de facturacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo (lectura, impresion
y reparto) y actualizacién de la base comercial (el consultor debera ejecutar la actividad de facturacion ya sea con
software propio o mediante outsourcing).

b) Apoyo y andlisis en la actualizacién periddica de los niveles tarifarios, en concordancia con lo establecido en la
regulacion vigente.

c) Apoyo, andlisis y elaboracién del procedimiento para atender solicitudes nuevas de servicio y para la incorporacion
de los nuevos suscriptores a la base comercial (Analisis de futuros desarrollos urbanisticos).

d) Acompafiamiento en el analisis e implementacion del procedimiento para el control periddico del indice de
eficiencia del recaudo y definicion de los mecanismos de socializacidon con los usuarios para mejorar dicho
indicador, asi mismo del proceso de cartera.

e) Formulacion del programa para la identificacion de la cartera morosa y definicion de acciones coercitivas
(Suspension, Corte y Cobro Judicial).

f)  Acompafiamiento al municipio en la implementacién y puesta en funcionamiento de la oficina de peticiones, quejas
y recursos. Revisar o elaborar el formato de presentacién de PQR, con el fin de que cumpla con la normativa
vigente, y en caso de que el mismo no cumpla sugerir las modificaciones pertinentes.

g) Apoyo al municipio en el cargue de informacion al SUI relacionado con temas comerciales y definir un
procedimiento para el registro de la informacidn necesaria para cumplir con los requerimientos ordenados por la
Superintendencia de Servicios Publicos.

h) Estudio de costos: A partir de la informacién debidamente soportada, el consultor debera determinar los costos en
que se incurre para la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el efecto,
debera detallar los costos y efectuar los célculos mensuales, anuales y unitarios.

i)  Definira el Contrato de Condiciones Uniformes al cual se sujetaran los usuarios de conformidad con lo estipulado
en la Ley 142 de 1994.

j)  Definir y elaborar el procedimiento de facturacion de los tres servicios publicos domiciliarios: acueducto,
alcantarillado y aseo (entregar un modelo de factura dirigido a los usuarios del servicio).

k) Definicion del personal requerido para la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo:
como parte de la consultoria, definira la estructura organizacional minima (administrativa, comercial, financiero,
juridico, técnico y operativo) necesaria para la operacién dptima, sus funciones y el organigrama.

[)  Manuales de funciones y procedimientos: el consultor definird las funciones y procedimientos necesarios de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

m) Todas las demas actividades de acompafiamiento comercial que se requieran de acuerdo con el area de
desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc.).
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C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez adelantadas las anteriores actividades, el consultor entregara los siguientes productos contenidos en un informe
mensual el cual debera ser presentado a mas tardar el quinto dia habil del mes siguiente al reportado, , cada informe
debe venir acompafado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos y productos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

Informe de acciones de acompafiamiento realizadas para la identificacién de usuarios clandestinos.

Informe mensual con el detalle de lectura, liquidacion, impresién y facturacién por estrato y por uso realizada por
mes e informes de gestion comercial.

Dentro de los informes mensuales El consultor debera presentar la base de datos comercial en el que se evidencie
que la totalidad de los usuarios estén siendo incorporados al sistema de facturacién mes a mes. También el
sistema disefiado debera facilitar el registro histérico de consumos por estratos y por usos.

Manual de procedimientos comerciales que contenga aspectos como: proceso de facturacion, atencion de
solicitudes nuevas de servicio, incorporacion de usuarios nuevos, medicion, lectura de medidores, critica, recaudo,
etc.

Informe con las actividades de saneamiento a la base comercial de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo (normalizaciones realizadas, gestiones de incorporacién nuevos usuarios, actualizacion informacion usuarios,
entre otros...).

En el informe mensual, el consultor debera presentar las acciones de depuracion respecto a los cargues
pendientes del SUI, con base en dicho informe el consultor deberd preparar un plan de accién en el que se
evidencie que el municipio queda al dia en la informacion que hay que cargar al SUL.

Informe con las acciones de divulgacion y promocion que se llevaron a cabo para mejorar la eficiencia de recaudo.
En los informes mensuales, se debera incluir los registros de identificacion de cartera morosa y definicion de
acciones coercitivas (Suspension, Corte y Cobro Judicial). Con soporte de base de datos.

Actividades realizadas como acompafiamiento a PQR, nimero de PQR atendidos, resueltos, pendiente.

Reportes cargue de informacion al SUI de los con temas comerciales y procedimiento para el registro de la
informacion necesaria para cumplir con los requerimientos ordenados por la Superintendencia de Servicios
Publicos.

Estudio de costos previamente aprobado por el interventor.

El Contrato de Condiciones Uniformes aprobado por el interventor.

Presentar el procedimiento de facturacién de los tres servicios publicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado y
aseo (entregar un modelo de facturacion dirigido a los usuarios del servicio) aprobado por el interventor.

Presentar el personal requerido para la prestacién de los servicios los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, sus funciones y el organigrama.

Presentar el Manuales de funciones y procedimientos.

Informe de aquellas actividades de acompafiamiento comercial que se requirieron de acuerdo con el area de
desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc...).

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION COMERCIAL, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes respectivos y
en los casos que se requieran deberan acompafar el proceso de implementacion.

M. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA

A. OBJETIVO
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Garantizar que en el municipio de Leticia, a través del personal que designe este Ultimo para la prestacion de los
servicios publicos, alcance los mejores niveles de desempefio financiero en elrespectivo municipio para que deje
definidas las condiciones para la sostenibilidad de un futuro operador de los servicios.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de este objetivo, la consultoria debera adelantar, como minimo, las siguientes actividades:

a)

Apoyar al municipio de Leticia en la elaboracion de un Manual de Administracién Financiera de los servicios
publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que incluya entre otros temas, los procedimientos para la preparacion
y aprobacion del presupuesto anual, procedimiento de control a la ejecucion presupuestal mensual y anual, manejo
de tesoreria, procedimientos de recaudo, de pagos, conciliaciones bancarias, etc.

Acompafiamiento en la formulacion e implementacién en la utilizacion de los Libros de contabilidad exigidos por la
SSPD, la aplicacion del PUC de la prestacion de servicios publicos domiciliarios de conformidad con la
Contabilidad General de la Nacién (Mayor, diario y Auxiliar) y la SSPD, verificando la implementacion de los
mecanismos NIIF: Normas Internacionales de la Informacion Financiera.

Apoyar al municipio en la actividad de reportar a la SSPD a través del SUI los Estados Financieros Basicos.
Elaboracién de los libros contables separados por servicio publico de acueducto y alcantarillado y aseo.

Apoyar la formulacion e implementar el Sistema Unificado de Costos y Gastos definido por la SSPD — Contabilidad
de Costos y registros del fondo de solidaridad.

Incorporacion en el presupuesto anual de gastos la apropiacién para el pago de Contribuciones a la SSPD vy la
CRA.

Apoyar al municipio en la implementacion de la separacion de las contabilidades por cada uno de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Todas las demas actividades de acompafiamiento a la gestién financiera que se requieran de acuerdo con el area
de desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc.)

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Una vez adelantadas las anteriores actividades, el consultor entregara los siguientes productos contenidos en un informe
mensual el cual deberd ser presentado a més tardar el quinto dia habil del mes, con el siguiente reporte, cada informe
debe venir acompafiado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos y productos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

a)

Manual de Administracién Financiera que incluya, entre otros temas, los procedimientos para la preparacién y
aprobacion del Presupuesto Anual, procedimiento de control a la ejecucién presupuestal mensual y anual, manejo
de tesoreria, procedimientos de recaudo, de pagos, conciliaciones bancarias, etc.

Informe de las actividades realizadas en el acompafiamiento al proceso contable y presupuestal el cual debe incluir
los reportes e informes correspondientes a: Fondo de Solidaridad y Redistribucién de Ingresos — FSRI, Balance
entre subsidios y contribuciones, plan de cuentas por servicio, revisién acuerdos municipales: subsidios, entre
otros...

Presentar la evidencia de las gestiones realizadas en el acompafiamiento para la elaboracion y el registro de los
Libros de contabilidad exigidos por la SSPD (Contabilidad separada por servicio: acueducto, alcantarillado y aseo),
la aplicacion del PUC para empresas de servicios publicos domiciliarios de conformidad con la Contabilidad
General de la Nacién (Mayor, diario y Auxiliar) y la SSPD, verificando la implementacién de las normas NIIF:
Normas Internacionales de la Informacién Financiera.

Reporte de los Estados Financieros Basicos a la SSPD de acuerdo con los formatos del SUI.
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e) Se debera informar sobre las gestiones realizadas para la definicion e Implementacion del plan de cuentas definido
por la SSPD y Registros del Fondo de Solidaridad
f)  Se debera informar sobre las gestiones realizadas para la Incorporacion en el presupuesto anual de gastos de la
apropiacion para el pago de Contribuciones a la SSPD y la CRA.
g) Informe de aquellas actividades de acompafiamiento a la gestion financiera que se requirieron de acuerdo con el
area de desempefio (incluye conceptos, gestiones, etc...).

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta

GESTION FINANCIERA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes respectivos
y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

Iv. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION TECNICO-OPERATIVO COMPONENTE DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

El enfoque bajo este concepto debe ser el de propender por la eficiencia operacional de la infraestructura existente y
desarrollar condiciones para generar capacidad de operacién de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

A. OBJETIVO
Propender por que el municipio de Leticia como prestador directo temporal y transitorio, alcance los mejores niveles de
desempefio a nivel técnico — operativo en los servicios publicos de acueducto y alcantarillado.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

Bajo el anterior enfoque la consultoria de acompafiamiento debera adelantar como minimo las siguientes actividades:

a) Acompafiamiento en todas las actividades diarias de operacion de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.

b) Implementacién y acompafiamiento en la deteccidn de fugas técnicas y comerciales.

c) Acompafiamiento en las actividades de cortes, suspensiones, reconexiones, reinstalaciones y nuevas conexiones.
d) Programacién y acompafiamiento a las actividades de lavado de estructuras (bocatoma, estacién de bombeos,

planta de tratamiento, tanques etc).

e) Elaborar e Implementar procedimientos para informar a la comunidad sobre suspensién del servicio por
mantenimiento.

f)  Apoyar al municipio en la implementacién de formatos para el registro de la calidad del agua que entra y sale de la
planta de tratamiento.

g) Acompafiamiento al municipio en la implementacién de procedimientos para informar a la comunidad sobre
suspension del servicio por mantenimiento.

h)  Programacion y acompafiamiento a actividades de mantenimiento preventivo (sistema electromecanico).

i) Verificar el estado de la concesion de agua, de vertimientos y demas permisos ambientales con la corporacién
ambiental correspondiente, dependiendo del estado de estos el consultor debera apoyar al municipio en la
actualizacion de los mismos.

i) ldentificar las necesidades en materia de infraestructura durante el acompafiamiento.

k) Realizar la toma de muestra de agua para medicion y analisis de calidad de agua (Ensayos de Laboratorio), el
consultor debera coordinar con el municipio y la entidad de salud encargada de tomar muestras de aguas mensual
para analisis de calidad, adicionalmente debera tomar muestras, llevarlas al laboratorio y hacer analisis a los
resultados.
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Acompafiamiento y capacitacién al personal del municipio que maneja los sistemas de acueducto y alcantarillado,
en la prestacion de los respectivos servicios y en temas de fontaneria.

Apoyar en el monitoreo permanente a la linea de la aduccion.

Apoyar al municipio en la implementacion de un registro permanente del niumero y tipo de dafios por sectores.
Apoyar al municipio en la construccion de formatos para reportar el control de fugas, y pérdidas Técnicas y
comerciales.

Apoyar al municipio en la elaboracion del plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable en el
municipio de Leticia en caso de presentarse desastre natural, que contemple ademas el funcionamiento y
sostenibilidad del sistema de acueducto.

Programacion y acompafiamiento al mantenimiento del sistema de Acueducto y Alcantarillado.

Acompafiamiento en la elaboracién de la Programacién y ejecucion de trabajos para aliviar reboses de
Alcantarillado y demas problemas en el funcionamiento del sistema.

Acompafiamiento en el mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR

Cumplidas las anteriores actividades, el consultor debera hacer entrega de los siguientes productos:

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, y gestionar la implementacion de los procesos
y registros respectivos incluyendo toda la infraestructura fisica y los equipos (administracion de activos).

Listado de necesidades en materia de equipamiento, las cuales deberan ser valoradas y priorizadas.

Plan de contingencia para garantizar en el municipio de Leticia, en caso de presentarse desastre natural, que
contemple ademas el funcionamiento y sostenibilidad del sistema de acueducto y alcantarillado.

Programacion y acompafiamiento realizado en los temas relacionados con Control de pérdidas técnicas y
comerciales (mensual).

Reporte del acompafiamiento realizado en el monitoreo de la calidad del agua.

Reportes mensuales de la programacién realizada al proceso de cortes, suspensiones, reconexiones,
reinstalaciones y nuevas conexiones.

Reportes mensuales con la programacion y acompafiamiento a las actividades de lavado de estructuras (planta,
Bocatoma y Desarenador).

Reporte mensuales sobre las actividades y gestiones realizadas con la comunidad sobre suspension del servicio
por mantenimiento.

Reportes mensuales con el analisis de la informacién recopilada en el periodo solicitado, respecto a la calidad del
agua que entra y sale de la planta de tratamiento

Reportes mensuales de la programacién y acompafiamiento a las actividades de mantenimiento preventivo de los
sistemas de acueducto y alcantarillado incluyendo el sistema eléctrico.

Informe detallado con el andlisis respectivo de la toma de las muestras para la medicion y el analisis de calidad del
agua (Ensayos de Laboratorio).

Reporte de todas aquellas actividades que haya realizado en cumplimiento al acompafiamiento de las actividades
de la operacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (redes acueducto y alcantarillado, Bocatoma,
Plantas de tratamiento etc).

Reporte de la programacion de capacitaciones y avance en la ejecucion de las mismas al personal del municipio
que maneja los sistemas de acueducto y alcantarillado en la prestacion de los respectivos servicios y en temas de
fontaneria.

Reporte de las acciones realizadas que garanticen el cumplimiento al monitoreo de la linea de la aduccion —
impulsién (verificar funcionalidad de purgas y ventosas).

Apoyar al municipio en el proceso de entrega de los activos afectos a la prestacion de los servicios, que realice
EMPUAMAZONAS S.A. ESP al Municipio, en el momento de terminar el contrato de operacion.
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p) Reporte de todas aquellas actividades que haya realizado en cumplimiento al acompafiamiento de las actividades
de operacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (redes acueducto y alcantarillado, estaciones de
bombeo, Bocatomas, Plantas de tratamiento, etc).
q) Informe con el detalle de actividades realizadas como acompafiamiento al programa de mantenimiento de los
sistemas de acueducto y alcantarillado.
r)  Informe con el detalle de actividades realizadas como acompafiamiento a la programacion y asistencia técnica en
la ejecucion de trabajos para aliviar reboses de Alcantarillado y demas problemas en el funcionamiento del mismo.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta

GESTION TECNICO - OPERATIVO, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompanar el proceso de implementacion.

V. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION TECNICO-OPERATIVO COMPONENTE DE ASEO

i. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO OPERATIVO EN RECOLECCION, BARRIDO Y
LIMPIEZA.

A. OBJETIVO

Propender que en el municipio de Leticia como prestador directo temporal y transitorio, alcance los mejores niveles de
desempefio a nivel técnico — operativo en el servicio publico de aseo en los componentes de i) Recoleccion, ii)
Transporte, iii) Barrido, limpieza de vias y areas publicas.

B. ACTIVIDADES A REALIZAR

a) Apoyar el proceso de registro, andlisis y verificacién de la informacién sobre produccion percapita de residuos
solidos en el municipio y desarrollar los calculos de produccion total actual y futura.

b) Apoyar la elaboracion del programa de prestacién del servicio pablico de aseo, de conformidad con el Decreto
2981 de 2013,y demas normas vigentes vy el plan operativo, de acuerdo a las caracteristicas de accesibilidad y
ruteo, de conformidad con el equipo automotor y técnico disponible y solicitar el requerimiento de recursos técnicos
y humanos, para atender la operacién del servicio de recoleccion, barrido y transporte. Proponer acciones de
mejora en caso de ser requerido.

c) Analizar las frecuencias (Dias y horas) de recoleccion de tal forma que se asegure la continuidad de la prestacion
del servicio de manera ininterrumpida, para lo cual se deberan tener en cuenta los aspectos mencionados y las
frecuencias minimas establecidas en la normatividad vigente (Decreto 2981 de 2013). Lo anterior para cada uno de
los componentes de: i) Recoleccion, i) Transporte, iii) Barrido y limpieza de areas publicas. Plantear acciones de
mejora en caso de ser requerido.

d) Verificar que el disefio de las macro rutas y micro rutas para cada uno de los componentes de: i) Recoleccion, i)
Transporte y iii) Barrido y limpieza de areas publicas, tengan en cuenta aspectos de eficiencia en la asignacién de
recursos fisicos y humanos. Se debera tener en cuenta los aspectos mencionados en el Articulo 31 del Decreto
2981 de 2013 ylo las normas que lo modifiquen o sustituyan. Plantear acciones de mejora en caso de ser
requerido.

e) Verificar que los vehiculos empleados en los componentes de recoleccién y transporte de residuos sélidos con
destino a disposicién final, cumplan las caracteristicas establecidas en el Articulo 37 del Decreto 2981 de 2013 y/o
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

f)  Disefiar una herramienta que le permita al municipio verificar en cualquier momento el cumplimiento de las
frecuencias (Dias y horas) de recoleccidn y el recorrido de macro rutas y micro rutas en los diferentes
componentes del servicio.

g) Determinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados en los diferentes
componentes.

h) Prever las contingencias que se puedan presentar y formular las acciones que garanticen la continuidad en la
prestacion del servicio de aseo.
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Elaboracién de un programa de gestion del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes
actividades de la prestacidén del servicio. Dicho programa debera ser presentado a la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios.

C. PRODUCTOS A ENTREGAR:

Documentos que evidencien la informacion y los calculos para la verificacion de la produccion per capita, total
actual y futura de los residuos solidos generados en el municipio de Leticia.

Programa de prestacidn del servicio publico de aseo.

Reportes mensuales que evidencie los resultados de la verificacion del sistema de recoleccion de residuos sélidos
y el planteamiento de acciones de mejora en caso de requerirse. Documento que evidencie los resultados de la
verificacion de las frecuencias (Dias y horas), macro rutas y micro rutas para cada uno de los siguientes
componentes del servicio de aseo: i) Recoleccion, ii) Transporte, iii) Barrido y limpieza de areas publicas; y el
planteamiento de acciones de mejora para que el municipio de Leticia dé cumplimiento a los principios de
prestacion eficiente a toda la poblacién con continuidad, calidad y cobertura.

Implementacion de la herramienta que le permita al municipio verificar en cualquier momento el cumplimiento de
las frecuencias (Dias y horas) de recoleccion y el recorrido de macro rutas y micro rutas en los diferentes
componentes del servicio de aseo.

Reporte de la verificacion de que los vehiculos empleados en los componentes de recoleccion y transporte de
residuos solidos con destino a disposicion final, cumplan las caracteristicas establecidas en el Articulo 37 del
Decreto 2981 de 2013 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados en el servicio de aseo (En los
componentes de: i) Recoleccion, i) Transporte, iii) Barrido y limpieza de vias y éreas publicas).

Plan de contingencia que contenga las acciones que garanticen la continuidad del servicio de aseo (En los
componentes de: i) Recoleccién, i) Transporte, iii) Barrido y limpieza de vias y areas publicas).

Programa de gestion del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de
esta GESTION OPERATIVA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.

ii. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO OPERATIVO EN EL COMPONENTE DE

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

A. ACTIVIDADES A REALIZAR

Brindar la asistencia técnica al Municipio de Leticia para realizar la operacién del relleno sanitario desarrollando los
procesos sefialados en el Manual de Operacion y Mantenimiento con el fin de garantizar la operacién con la debida
implementacién del plan de manejo ambiental. Ello implica la operacién del relleno sanitario, puesta en marcha y
actualizacién del Manual de Operacién y Mantenimiento del relleno sanitario de Leticia, la implementacién en el
terreno del método de llenado de la celda, la aplicacion de las capas de residuos y coberturas, con los espesores
adecuados para lograr las densidades de compactacion, la puesta en marcha del sistema de tratamiento de
lixiviados logrando los niveles de remocion establecidos, asi mismo del sistema de evacuacion de gases y realizar
los procedimientos para el control y monitoreo ambiental sefialados en el Plan de Manejo Ambiental.

Para lo anterior se deberd implementar el Manual de Operacion y Mantenimiento, cumplir y optimizar los
parametros de disefio y asi mismo los requerimientos de la Licencia Ambiental expedida con la Resolucién No.
0178 de 2009.

Tabla 3. Parametros basicos de disefio
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Parametro Valor
Vida util 30 afios
Municipio Leticia
Produccion de residuos (2014) 35 t/d

Tipo de residuos

Solidos ordinarios domésticos

Tipo de relleno

Tipo trinchera, llenado por niveles

Cantidad residuos, 30 afios 545,483 ton
Densidad de compactacion 0,60 t/m3
Altura de la celda 2,50 m

Relacion de cobertura promedio

1,12 m3 relleno/m?3 de residuos

Manejo de gases

Evacuacion pasiva (chimeneas)

Tratamiento de lixiviados

Tratamiento bioldgico

Tipo de operacién

Mecanica

Localizacion

Km 17 + 200m del casco urbano.

Fuente: Manual de operacion y mantenimiento e Informe de Disefio. Consorcio RS-06. 2010

Brindar acompafiamiento al Municipio de Leticia en la garantia de la continuidad de la prestacion del componente
de disposicion final del servicio publico domiciliario de aseo, a través de la asistencia técnica en la operacion de

disposicion final en los sitios autorizados por CORPOAMAZONIA.

Control y monitoreo ambiental. Se brindara la asistencia técnica al Municipio en el establecimiento de los
procedimientos operativos y su implementacién que garanticen el cumplimiento de los parametros de control y
monitoreo ambiental determinados en el Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento de la Licencia Ambiental No.

0178 de 2009, mencionados en las Tabla y
Manual de operacion y mantenimiento actualizado

Tabla 4. Muestreos a realizar en cumplimiento de la Licencia Ambiental

No. Sitio de muestreo Parametro Frecuencia
de
mue
stras
2 Antes y después del sistema de | Aforo de caudal (I/s) Semestral
tratamiento de lixiviados.
2 Antes y después del sistema de | pH, oxigeno disuelto, solidos | Semestral
tratamiento de lixiviados. suspendidos, solidos totales,
coliformes  fecales y totales,
alcalinidad  total, dureza total,
conductividad  eléctrica, hierro,
cloruros. DQO, turbiedad, grasas,
nitratos, sulfatos, fosfatos, metales
pesados.
1 Area de influencia relleno sanitario | Muestreo de macroinvertebrados Una vez
(tramos identificados por
CORPOAMAZONIA)
1 Inventario de usuarios aguas debajo | Usuarios Una vez
de la fuente hidrica La Beatriz
1 Area de influencia relleno sanitario Material particulado, metano, éxidos | Dos veces /
de azufre, oxidos de nitrégeno, | afio
compuestos organicos volatiles.
2 Chimeneas relleno sanitario CH4, C02, H2S, MP, NOx, SOx, | Anual
COv.
6 Quebradas La Pichuna y La Beatriz: pH, OD, DBO, DQO, SST, T¢ | Anual
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Aguas arriba nitratos, fosforos totales, turbiedad,
Intermedio solidos disueltos totales.

Aguas abajo
6 Quebradas La Pichuna y La Beatriz: Aforo de caudal (I/s) Semestral
Aguas arriba
Intermedio
Aguas abajo
Fuente: Licencia Ambiental No. 0178 de 2009.

e) Manual de operacion y mantenimiento actualizado. Se debera acompafiar al Municipio de Leticia en la puesta en
marcha e implementacién del manual de operacion existente y realizar la actualizacion del mismo con base en los
resultados obtenidos, con el siguiente contenido minimo:

i. Adecuacion inicial del terreno.
i Conformacion de niveles y llenado del relleno.
i Manejo de aguas lluvias.
iv. Cobertura final y chimeneas de extraccion de gas.
V. Sistema de manejo de lixiviados.

Vi. Mantenimiento general de instalaciones.
Vii. Higiene, salud ocupacional y seguridad industrial.
viii. Monitoreo y control de la operacion.

iX. Organizacion para la operacion.
X. Compensacion forestal.

Xi. Informacion y comunicacién con la comunidad.
Xii. Sistema de atencion de quejas.

Xiii. Educacion ambiental.

Xiv. Programa de clausura y post clausura.
XV. Preparacién de informes.

XVi. Reglas generales.

f)  Reglamento Operativo. Se debera elaborar una propuesta de reglamento operativo, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 8 del Decreto 838 de 2005, con el siguiente contenido minimo:

i. Cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el numeral F.6.7.1.1
del Titulo F del RAS, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
i Condiciones de acceso.
ii. Frentes de trabajo.
iv. Restriccidn e identificacion de residuos.
V. Compactacién de los residuos.
Vi. Material de cubierta diaria.
Vi, Control del agua de infiltracién y de escorrentia.
viii. Recoleccion y tratamiento de lixiviados.
iX. Recoleccion, concentracion y venteo de gases.
X. Actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes.
Xi. Equipos e instalaciones de Instrumentacion.
Xii. Procedimientos constructivos.
Xiii. Calidad y cantidad de materiales a utilizar.
Xiv. Equipo y maquinaria requerida.
XV. Personal requerido y calidades profesionales.
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XVi. Procesos operativos desde la entrada de los residuos hasta su disposicion final.
XVii. Planos y esquemas de los procesos e instalaciones en el relleno.
Xvii. Programa de seguridad industrial a aplicar en la construccion y operacion del relleno sanitario.

XiX. Criterios operacionales entre otros los determinados en el articulo 10 del presente decreto.

g) Plan de atencion y respuesta a emergencias. Se debera elaborar un plan de atencién y respuesta a emergencias
con el siguiente contenido minimo:

i.  Andlisis de riesgos.

i Niveles de riesgos.

i Célculo de riesgos.

iv. Priorizacion de riesgos.

V. Plan de manejo de riesgos.

Vi Estructura organizacion para la atencién de emergencias.
Vi, Funciones de la brigada para la atencion de emergencias.
viii. Directorio telefénico.

iX. Planes de accion.

X. Planes de contingencia.

Xi. Programa de capacitacion.

h)  Priorizacién de las préximas intervenciones en materia de infraestructura. Determinar las obras o instalaciones
requeridas por el disefio que aun no han sido implementadas y que son necesarias para las siguientes etapas de la
operacion del relleno, el cumplimiento de requerimientos ambientales, o para el registro comercial.

i) Brindar acompafiamiento al Municipio de Leticia en la operacion del componente de disposicion final del servicio
publico domiciliario de aseo, equipos, vehiculos, personal, materiales y demas insumos requeridos, en los sitios
autorizados para tal fin por la Corporacion Auténoma Regional del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR:
a) Registros de la informacidn recopilada. Se deberén presentar los siguientes registros minimos.

Tabla 3. Informacion a registrar durante la consultoria

Parametro Unidad Descripcion Frecuencia de captura | Documento de
de informacién referencia
TECNICOS
Registro de pesaje de | tonelada Registro de vehiculos y | Permanente (registros | Manual de
residuos cantidad de residuos | diarios). operacién.
que ingresan al relleno
sanitario. Licencia
Ambiental.
Operacion del frente de | Variable Ancho del frente de | Permanente (registros | Manual de
descargue descargue, altura de la | diarios). operacion.

celda diaria, tiempo de
descargue,  presencia
de vectores, cobertura

de residuos.
Densidad de | t/m3 Densidad de la masa de | Cada 6 meses Manual de
compactacion residuos dispuesta en el operacion.

relleno sanitario

Pagina 73 de 102



F[I'ldEt_El' $ Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA BOUDSGPP%RALI';
Licencia
Ambiental.
Monitoreo  de  la | Variable Movimientos del relleno Manual de
estabilidad y determinar el FS operacion.
periddicamente
Licencia
Ambiental.
Caracterizacién de | Variable Determinar las | Cada 6 meses Manual de
residuos solidos caracteristicas fisicas operacién
dispuestos de los residuos
dispuestos.
Levantamiento Variable Realizar levantamiento | Cada 6 meses. Manual de
topogréfico topogréfico inicial operacion.
(durante la adecuacion
de las fases o
trincheras) y periddico
durante el llenado para
determinar el porcentaje
de llenado.
AMBIENTALES
Quejas Reporte Registro de quejas de la | Permanente Manual de
comunidad operacion.
Licencia
Ambiental.
Control de rendimiento | Diferencia entre la | DBO Cada 3 meses. Manual de
del sistema carga a la entrada operacion.
(volumen de entrada | Nitrogeno
X concentracion del
cor]tammante) y la Fosforo
salida (volumen de
carga por
concentracion  del | SST
contaminante)
Metales pesados
Bacterias (totales o
coliformes fecales)
Andlisis de sedimentos | mglkg Pesticidas. Una o dos veces al | Manual de
del humedal (si el agua afio. operacién.
residual pudiera Metales pesados.
contener
contaminantes toxicos,
como pesticidas o
metales pesados
analizar)
Informe de | Determinadas en la | Determinadas en la | Semestral. Licencia
cumplimiento ambiental | licencia ambiental. licencia ambiental. Ambiental.
MANEJO DE LIXIVIADOS
Caudal de lixiviados I/s Monitorear el caudal de | 15 dias después del | Manual de
lixiviado generado y | inicio. Operacion
tratado en la planta de
tratamiento
Eficiencia de la planta | % Monitorear la calidad del | Cada 3 meses. Manual de
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de tratamiento de lixiviado antes y operacion
lixiviados después de la planta de

tratamiento de
lixiviados. Registros de
pH, sélidos suspendidos
en el tanque
anaerdbico, SST y DQO
a la salida de la planta
de tratamiento de
lixiviados.
Fuente: Manual de operacion y mantenimiento. Consorcio RS-06. Afio 2007.

b) Manual de operacién y mantenimiento actualizado

c) Reglamento operativo

d) Informe que evidencie del Control y monitoreo ambiental

e) Plan de atencion y respuesta a emergencias.

f)  Documento que relacione la priorizacién de las proximas intervenciones en materia de infraestructura.

g) Informe en el que se evidencie el acompafiamiento al Municipio de Leticia en la operacion del componente de
disposicion final del servicio publico domiciliario de aseo, en los sitios autorizados para tal fin por la Corporacion
Auténoma Regional del Sur de la Amazonia — CORPOAMAZONIA.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de
esta GESTION OPERATIVA, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los soportes
respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafiar el proceso de implementacion.
iii. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE LETICIA TECNICO OPERATIVO EN LA
ELABORACION DEL PGIRS
A. OBJETIVO

Apoyar al Municipio de Leticia, brindando la informacion necesaria para la actualizacion del Plan de Gestidn Integral de
Residuos Solidos, el cual debera elaborar el Municipio de conformidad con lo definido en la Resoluciéon No. 0754 de

2014.

B. ACTIVIDADES

a) Definicion de la linea base del estado actual de la prestacién del servicio de aseo. Se debe recopilar informacion
primaria a través de mediciones en campo u otros procedimientos, asi como informacién secundaria obtenida a
través de documentos oficiales relativos a autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Unico de Informacion
(SUI), informes de auditoria externa de gestion y resultados, reportes de los prestadores de servicios publicos. Se

debe presentar dicha linea base al Municipio de Leticia.

b) Definicion de Objetivos y Metas del PGIRS. Se deben proponer los objetivos y metas del PGIRS, proponer el arbol
de objetivos a partir del arbol de problemas planteado en la linea base, utilizando las causas, problemas y efectos
para establecer los medios, objetivos y fines del &rbol de objetivos. Dichos objetivos y metas del PGIRS deberan

ser presentados al Municipio de Leticia.

c) Formulacion de programas y proyectos para la implementacion del PGIRS. A partir de los objetivos y metas

definidos, se deben proponer al Municipio de Leticia los programas y proyectos viables y sostenibles del PGIRS,
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enfocados en cada uno de los componentes del servicio; teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos,
ambientales, institucionales, econémicos y financieros asociados. Para tal fin se deberan proponer al Municipio de
Leticia las alternativas técnicas de proyectos (considerando aspectos técnicos, tecnoldgicos, financieros, legales,
institucionales, comerciales, sociales, ambientales, de riesgos, criterios de alternativas regionales y de integralidad
definidos en la Resolucién No. 0754 de 2014) que permitan conseguir los objetivos y las metas definidos. Dichos
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programas y proyectos deben ser presentados al Municipio de Leticia.

B) PRODUCTOS MIiNIMOS

Documento con la

propuesta de Tabla de indicadores de linea base

b) Documento con la propuesta de calculo de proyecciones.

c) Documento con la propuesta de problemas identificados (arbol de problemas, con sus respectivas causas y
efectos) y priorizacion de los mismos.

d) Documento con la propuesta de objetivos y metas del PGIRS. Debe contener el arbol de objetivos, asi como la
priorizacion de objetivos y metas. Los objetivos y metas deben orientarse a la prestacion adecuada del servicio de
aseo, tomando como referencia los siguientes:

i. Prestar el servicio publico de aseo con continuidad, calidad y cobertura.
i.  Asegurar la disposicion final de los residuos solidos
ii. Fomentar el aprovechamiento de residuos
iv. Desarrollar acciones a favor de la poblacion recicladora
V. Reducir el impacto en la salud por la generacion y mal manejo de los residuos sélidos
Vi. Reducir la generacion de gases de efecto invernadero
Vi, Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos
viii. Obtener economias de escala comprobables
iX. Desarrollar una cultura de la no basura
X. Garantizar la participacion de los usuarios.
Xi. Promover la evolucién gradual y por etapas del manejo de los residuos sélidos.
e) Documento con la propuesta de alternativas técnicas de proyectos.

f)  Documento con la

propuesta de programas y proyectos de PGIRS tomando como referencia los siguientes:
Programa institucional para la prestacion del servicio publico de aseo
Programa de recoleccidn, transporte y transferencia
Programa de barrido y limpieza de vias y areas publicas

iv. Programa de limpieza de playas costeras y riberefias.
V. Programa de corte de césped y poda de arboles de vias y areas publicas
vi.  Programa de lavado de areas publicas
Vi, Programa de aprovechamiento
viii. Programa de inclusién de recicladores
iX. Programa de disposicién final
X. Programa de gestidn de residuos sélidos especiales
Xi. Programa de gestion de residuos de construccion y demolicidn
Xil. Programa de gestién de residuos sélidos en el area rural
Xiii. Programa de gestidn de riesgo.

g) Documento con la propuesta de cronograma de ejecucion.
VL. ACOMPANAMIENTO A LA GESTION SOCIAL Y COMUNICACION
A. ACTIVIDADES A REALIZAR
a) Divulgacion e informacion: Avisos por medio radiales del municipio y perifoneo por los barrios, Noticias a través
del Prestador de Servicios, Twitter y Facebook, Visitas Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la
poblacion.
b) Cuatro (4) Campafias Educativas sobre uso eficiente y ahorro del agua. (un mes minimo por cada campafia)
c) Dos (2) Talleres de capacitacion sobre micro medicion y tarifas. (8 Horas minimo por cada taller)
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d) Tres (3) Campafias educativas a los usuarios orientada al desarrollo de una cultura de la no basura.
e) Apoyar al municipio la divulgacién a través de medios masivos de difusion de amplia circulacién local las
frecuencias, rutas y horarios de los diferentes componentes del servicio.

Nota: El consultor debera presentar al inicio del contrato el cronograma con el plan de social y comunicacién el cual
deberé ser aprobado por la interventoria.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR

Informe mensual el cual debera ser presentado a mas tardar el quinto dia habil del mes, con el siguiente reporte, cada
informe debe venir acompafiado de una certificacion del municipio en la que valide los trabajos realizados por el
consultor, adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las actividades realizadas.

a) Registros y evidencias de cumplimiento a los temas de Divulgacion e informacién (Avisos por la emisora
municipal y perifoneo por los barrios, Noticias a través del Prestador de Servicios, Twitter y Facebook, Visitas
Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la poblacion. Audiencias Publicas para Rendicién de Cuentas

b) Registros y evaluaciones realizadas a las Campafias Educativas Sobre Uso Eficiente y Ahorro Del Agua,
teniendo en cuenta que se programaron cuatro se requiere que se presente cronograma de ejecucion y
soportes de cumplimiento.

c) Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre derechos y deberes de los usuarios
y control social a la prestacion de los servicios publico, teniendo en cuenta que se programaron cuatro, se
requiere que se presente cronograma de ejecucion y soportes de cumplimiento.

d) Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre micromedicion y tarifas, teniendo en
cuenta que se programaron cuatro, se requiere que se presente cronograma de ejecucion y soportes de
cumplimiento.

e) Registros y evaluaciones realizadas a las Campafias Educativas a los usuarios, al desarrollo de una cultura de
la no basura, teniendo en cuenta que se programaron tres campafias sobre este tema, se requiere que se
presente cronograma de ejecucion y soportes de cumplimiento.

f)  Registros de las visitas guiadas al sistema de abastecimiento (listado de asistencias y registro fotografico)

g) Plan de divulgacion para que el municipio a través de medios masivos de difusion local informe las frecuencias,
rutas y horarios de los diferentes componentes del servicio de aseo.

Realizar la socializacion de los productos aqui definidos en conjunto con la administracion municipal de Leticia de esta
GESTION SOCIAL Y DE COMUNICACIONES, ademas todos los productos anteriormente descritos deben venir con los
soportes respectivos y en los casos que se requieran deberan acompafar el proceso de implementacion

Adicionalmente, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, el CONTRATISTA, se obliga a ejecutar las
siguientes obligaciones especificas:

1. El contratista debera dar cumplimiento a cada una de las anteriores obligaciones descritas.

2. El contratista debera poner a disposicidn del proyecto minimo un (1) vehiculos para el desarrollo del contrato.

3. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA.

4. Vincular al personal propuesto mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado

y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Suscribir las garantias para amparar el contrato que resulte de la convocatoria.

6. Presentar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE CONSULTORIA al CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

7. Suministrar personal conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo
personal permanezca hasta la terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

8. Presentar ante el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

9. Mantener el personal ofrecido, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE

o
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INTERVENTORIA.

10. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato, previo visto bueno de la INTERVENTORIA.

11. Entregar la totalidad de los productos e informes objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA.

12. Suscribir oportunamente el acta de terminacion y liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA.

13. Suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

14. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacién del proyecto objeto en el marco de la normatividad aplicable por
el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su
funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales
o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o la contratante lo soliciten.

15. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
que en materia juridica y legal se formulen.

CLAUSULA CUARTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud del contrato que resulte de la presente
convocatoria, el CONTRATANTE se obliga a:

4.1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del
INTERVENTOR que designe para el presente contrato.

4.2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del presente
contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

4.3. Pagar al CONTRATISTA por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los recursos existentes en el Patrimonio
Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los mismos, de
acuerdo con la orden de pago que remita la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER al
CONTRATANTE con autorizacion del INTERVENTOR de la Consultoria.

CLAUSULA QUINTA. VALOR: El valor total del presente contrato sera la suma de XXXXXXXXXXXXXXX PESOS
MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXXXX M/CTE), incluidos todos los impuestos.

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue
adjudicado el contrato, por el sistema de precio global fijo sin formula de reajuste, de la siguiente manera: El pago se
realizara contra entrega a satisfaccion de cada uno de los siguientes productos, los cuales deben estar aprobados por la
interventoria.

Componente de Acueducto y Alcantarillado
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PAZ EQUIDAD EDUCACIGH
Pago mes 1 Pagomes2 | Pagomes3 Pago mes 4 Pagomes5 | Pagomes6
Para pagos fijos se debe entregar contra cada pago
| Acompafiamiento comercial:
- proceso de ion (i ion y reparto) 15.868.571| 15.868.571 15.868.571 15.868.571 15.868.571 |  15.868.571
| Acompaiiamiento Componente comercial
- Informe de acciones de fiami realizadas para la it 6n de usuari
- Detalle liquidacion, impresion yfacturacion por estrato y por uso realizada por mes e informes de gestion comercial
- El consultor debera presentar la base de datos comercial en el que se evidencie que la totalidad de los usuarios estén siendo incorporados al
sistema de facturacion mes a mes. También el sistema disefiado debera facilitar el registro historico de consumos por estratos y por usos.
- Manual de procedimientos comerciales que contenga aspectos como: proceso de facturacion, atencion de solicitudes nuevas de senvcio,
de usuarios nuevos, medicion, lectura de medidores, critica, recaudo, etc.
- Informe con las actividades de saneamiento a la base comerc\a\ de los senicios de acueducto, alcantarillado y aseo (normalizaciones|
realizadas, gestiones de nuevos usuarios, i i6n usuarios, entre ofros...).
- Depuracion informes SSPD respecto a los cargues pendientes, con base en dicho informe el consultor deberé preparar un plan de accion en el
que se evidencie que el municipio queda al diaen lai ion que hay que cargar al SUL
- Informe con las acciones de divulgacion y promocién que se llevaron a cabo para mejorar la eficiencia de recaudo.
—TEgSTo e TaTTETa TTOToSay UeTMCTOT U CTToTes CUBTCTIva: GOy GUDTOJUOTC T GO SOpUTe e Tase ue
- Actividades realizadas como i a PQR, nimero de PQR atendidos, resueltos, pendiente.
- Reportes cargue de informacion al SUI de los con temas comerciales y procedimiento para el registro de la informacion necesaria para cumplir|
con los imi rdenados porla de Senicios Publicos.
- Estudio de costos.
- Definira el Reglamento comercial.
- Elaborar procedimiento de facturacion de los tres senvicios publicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado y aseo (entregar un modelo de
dirigido a los usuarios del senicio).
~Definicion Gel personal Tequendo para a prestacion e 10s Servicios 10 Servicios puBIicos Gé acueducio, Y@Se0, SUS TUnciones y|
el l
- Manuales de funciones
~Tforme de aquellas actvidades de Comercial que S requinieron de acuerdo con el area de Tincluye conceptos|
esfiones efc )
[Acompafiamiento Componente juridico
Informe mensual con el siguiente reporte, cada informe debe venir acompariado de una cerfficacion del municipio en la que valide los rabajos realizados por el consulor,
elinerventor debe dar conceplo de aprobacion a las acividades realizadas.
Informes de gesion sobre las acividades de apoyo y acompananiento al ramie de preseniacion y aprobacion el Acuerdo del concejo municipal relacionados con la
creaion e 36n del Fondo de Solidaridad y Redisribucion de Ingresos, veriicando que éste sea operafvo.
- Documentos soporte de la elaboracion del balance bsidios y de la aprobacion de k o i parte del concejo municipal.
Inscripcion ante el RUPS del municipio de Lefcia, acualizado e inscrito en el SUI como prestador direct ransiorio.
Documentos que evidencien que la enidad municy dado cumplimiento a arculo 6° de la ley 142 de 1994
Presentacion de repores de cargue al SUI
Documentos soporke que evidencien la geston realizada fente a la veriicacion y elaboracion de amies ante la CRAy la SSPD de los estudios de cosbs y tarfas de
los serviios con melodologia trifaria vigente para cada uno de k blicos de acueducto, alcantarilado y aseo.
Acompafianients Componente Financiero 95.380.849|  95.380.849 95380.849|  95.380.849 95.380.849 |  95.380.849
Manual de Administracion Financiera que incluya, ente o¥os temas, los procedimiends para la preparacion y aprobamn del Presupuest Anual, procedimento de| I -2 e e e e
control a la ejecucion anual, manejo de tesoreria, de recaudo, de pagos, , elc
Informe de las acividades realzadas en el f al proceso contable y I el cual debe inclir los repores e inormes correspondientes a: Fondol
de Solidaridad y Redistibucion de Ingresos - FSRI, Balance enre subsidios y contribuciones, pian de cuentas por servicio, revision acuerdos municiales: subsidios, enre|
otros,
- Libros de conlabiidad exigidos por la SSPD, la apicacion del PUC para empresas de servicos piblicos domiiarios de conformidad con la Contabiidad General de |
Nacion (Mayor, diario y Auxilar) y la SSPD, verifcando la 6n de los mecanismos NIIF: Normas la Informacion Finangiera
- Reporte de los Esiados Financieros Basicos a la SSPD de acuerdo con los formatos del SUL.
Libros contables separados por servicio publico de acueduch y alcantarilado y aseo.
Verifcacion e én de la separacion de la contabilidad para cada uno de los servicios.
én del plan d por la SSPD y Registos del Fondo de Soldaridad
on en anual de gasios la apropiacion para el pago de C: la SSPD y la CRA
- Informe de aquelas acividades de acompafiamiento financiera que se requirieron de acuerdo con el 4rea de desempefio (incluye conceplos, gestones, efc....
A ala gestion Técnico-Operativo
- Programa de menkenimiento prevenivo y correcivo de los siskmas, y gesionar fa implementaion e los procesos y registos respecivos nduyendo bda fa
fisica y los equipt 6n de acivos)
-~ Listado de necesidades en materia de equipamiend, las cuales deberdn ser valoradas y priorizadas.
- Plan de contingencia para garantizar en el municipio de Leticia, en caso de presentarse desaste natural, que coniemple ademés el funcionamiento y sostenibilidad del|
sistema de acueduci
- Reporie mensual de la Programacion y acompafiamiento realizado en los temas relacionados con Control de Fugas, Pérdidas Fisicas en Tanques y a nivel|
" Reporte del acompanamient realizado en la vigilancia caiidad del agua
~ Reportes mensuales de la programacion realizada al proceso a cores y suspensiones.
- Reporkes la y ividades de lavado de estrucuras (planta, Bocaloma y Desarenador).
- Reporie las acividades y Ia comunidad sobre suspension del servicio por
- Reportes mensuales con el anélisis de la informacion recopilada en el periodo solciado, respeco ala calidad del agua que entra y sale de la plania de Fatamiento
" Repores a y I ividades d prevenivo (sisema eléctico)
- Informe detallado con el anlisis respectivo de Ia loma de muestra de agua para medicién y analsis de calidad de agua (Ensayos de Laboraborio).
" Reporte de bdas aquelas acividades que haya realzado en cumplimient al acompanamiento en lodas las acividades diarias de operacion (redes acueduch y|
Bocatoma, Plantas de ratamiento efc).
" Reporte de la programacion de capaciaciones y avance en a ejecucion de las mismas al personal del municipio que maneja los sisemas d y
en temas de fontaneria.
- Debe presenar & al monitoreo diario a la lnea de fa aduccion (verifcar funcionaiidad de purgas y veniosas)
‘Apoyar al municipio en el proceso de enrega e los acivos alecos a la presiacion de los servicios, que realice EMPUAMAZONAS SA. ESP al Municpio, en el
Imomento de erminar el conralo de operacion
Reporke de bdas aquelas aclvidades que haya realzado en cumpimient al acompanamiento en bodas las acividades darias de operacon (redes acueduch y
fones de bombeo, Bocalomas, Plantas de ralamiento et).
- _Informe con el detalle de aciivi i al programa de del sistema de alcantarillado.
- Informe con el detalle de acividad: lizad: fi a la ejecucion de rabajos para aliviar reboses de Alcantarillado.
- Informe con el detalle de acividade lizad: i al programa de del sistema de alcantarillado.
Acompafiamiento soci
Informe mensual con el siuiente reporte, cada informe debe venir acompanado de una cerficacion del municpio en la que vaiide los rabajos realizados por el consulor,
adicionalmente el interventor debe dar concepto de aprobacion a las acividades realizadas.
- Registros y evidencias de cumplimiento a los temas de Diwlgacion e informacion (Avisos por la emisora municipal y perifoneo por los barrios,|
Noticias a través del Prestador de Senicios, Twitter y Facebook, Visitas Puerta a Puerta, Reuniones por sectores de la poblacion. Audiencias
Registros y evaluaciones realizadas a las Campaiias Educativas Sobre Uso Eficiente y Anorro Del Agua, teniendo en cuenta que se|
ualro se requiere que se present de ejecucion y soportes de
Registros yevaluacnones realizadas en los talleres de capacitacion sobre derechos y deberes de los usuarios y control social a la prestacion de
los seniicios piblico, teniendo en cuenta que se cuatro se requiere que se presente de ejecucion ysoportes de 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333 6.833.333
- Registros y evaluaciones realizadas en los talleres de capacitacion sobre m\cmmed\ciﬁn y tarifas, teniendo en cuenta que se programaron
cuatro se requiere que se presente de ejecucion y soportes de
- Registros y evaluaciones realizadas a las Camparias Educativas a los usuarios, al desarrollo de una cultura de la no basura, teniendo en cuental
que se Ir fias sobre este tema, se requiere que se presente de ejecucion y soportes de
- Registros de las \isitas guiadas al sistema de abastecimiento (listado de asistencias y registro fotografico)
Plan de diwlgacion para que el municipio a través de medios masivos de difusion local informe las frecuencias, rutas y horarios de los|
diferentes del servicio de aseo.
Se realizara a Retencion 5% por cada pago, el cual sera reconocido contra informe final
Pago mes 118.082.753 | 118.082.753 118.082.753 118.082.753 118.082.753 | 118.082.753
TOTAL 708.496.520

Para el componente de aseo:
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Pago mes 1 Pago mes 2 Pago mes 3 Pago mes 4 Pago mes 5 Pago mes 6
P imiento pagos fijos se debe entregar contra cada pago
técnico operativo en el de disposicion final y fiami I izacion de PGIRS
Informe mensualcon el siguients reporte, cada informe debe venir acompanado de 6 Ta que lizados por el consulor,
elinrvenior debe dar concepto de aprobacion a las acividades realzadas.

Repore de bdas aquelas acividades que haya reaizado en cumplimen i dirio ala operacion del releno saniario induyendo os registos de bda

informacion €cnica operatva recopiada.

Inorme que evidendie las acividades realzadas de contol y monitreo ambienta,

Inorme en el que se evidence el acompanamient al Municpio de Leida en la operacén del componente de disposiion fnal del servico publco doriciario de aseo, en

los sios autorizados para ! n por la Corporacién Autnorma Regional del Sur de a Amazonia - CORPOAMAZONIA

Inorme con los resulados de la sociaizacén de los producios aqui defnidos en conln con la adminisracon munical Ge Letia de esi GESTION OPERATIVA, con

‘odos los sopores,

Informe descriptvo de los recursos utlizados para la operacion: humanos, de equipamiento, materales, insumos y otos.

En complemento del Informe Mensual, el primer mes presentar la siguiente informacion:

Documeno con a propuesta de Tabla de indcadores de Inea base, Ta actialzacion del PGIRS

D Ta propuesta . del ' la actuaizacion del PGIRS.

Documeno con l propuesa de problermas identicados (arbol de problemas, con sus fespecivas causas y e€clos) y priorizacion de los mismos, del acomparameno a a

ackakactn del PGIRS, 124.390.667 124.390.667 124.390.667 124.390.667 124.390.667 124.390.667

En complemento del Informe Mensual, el segundo mes debe presentar la siguiente informacion:

D lapr de objeivos y metas, i ala gesion del PGRS

En complemento del Informe Mensual, el tercer mes debe incluir en el informe la siguiente informacion:

D a a de alernat , el i la actialzacion del PGIRS

Manual de operacién y manienimiento acualizado, de ag operacion de disposicon inal

Reglamen'o operaivo, de la operacion de disposicion inal

Plan de alencion y respuesia a emergencas, de la operacion de disposicon inal.

Docurento que refacione la pr de materia de infaestuctira, para la operacion de disposicen fnal,

En complemento del Informe Mensual, el cuarto mes debe presentar a siguiente informacién:

Docurent con la propuesta de programas y proyecbs, al PGIRS.

D Ia propuesta ) i Ta acualzacion de PGIRS

écnico-operati i6n, barridoy limpieza:
Informe mensualcon el siguients reporte, cada informe debe venir acomparado d 6 Ta que vaide los ¥abajos realizados por el consulor,
elinrvenor debe dar concepto de aprobacion a las acividades realzadas.
la informacion y os calculos para la vericacién de a produccion per c4pi, el acialy futura de los residuos sdidos generados en el

municpio de Lefca.

Repores mensuales que evidendie los resulados de la veriicacion del sisema de recoleccion de resduos soidos y el planiearieno de acsiones de mejora en caso de

requerirse. Documento que evidencie s resutados e la verifcacin de las Fecuencias (Dias y horas), macro s y micro rutas para cada uno de los siguientes|

componenies del servico de aseo: ) Recoleccion, ) Transporte, i) Barrido y limpieza de areas piblicas; y el planieariento de acciones de mejora para que el municpiol

de Lefca dé cunpiimiento alos pincipios de prestacion efcients a foda la poblacién con confinuidad, calded y cobertura

Implementacion de la herramienta que le pernita al municpi verlicar en cualquier momeno el cumpiimienty de las Fecuencis (Dias y horas) de recoleccion y el recorrdo

de macro ruasy micro utas en los direnies componentes del servico de aseo.

Reporte de la verficacion de que los vehiculos ermpleados en los componentes de recoleccion y ransporke de residuos sdidos con desino a disposicion inal, curmplan las| 14.504.319 14.504.319 14.504.319 14.504.319 14.504.319 14.504.319

caracrisicas esablecidas en el Arcuo 37 del Decrelo 2981 de 2013 y/o las normas que lo modifuen o susiuyan.

Plan de manienimierto preventvo y correcivo de los equipos usizados en el servicio de aseo (En los componentes de: i Recoleacién, i) Transpork, i) Barrido y limpieza

de viasy dreas pibicas).

Evidenas do i so0azaitn G 03 prodics aqul eidos n conn un [a aiskacn ol do Leia d s GESTION OPERATIVA, adends s o

ben venir con yen acompatiar

En complemento del Informe Mensual,el tercer mes debe presentar la siguiente informacién:

Programa de prescon del servici publco de aseo.

Pan G coniGenc Que COEna s acoones Gue garaion s connuad Gl i de 25 (E1 oS conponenes . ) Recoccon ) Trarpors ) Bari |

limpieza de vias y &

Programa de geston del iesgo de acuerdo a la normatvidad vigene

[se realizara la Retencion 5% por cada pago, el cual seré reconocido conta informe final B B - - N N

[Pago mes 138.894.985 138.894.985 138.894.985 138.894.985 138.894.985 138.894.985

[roTAL 833.369.912

PARAGRAFO: De cada pago se retendra el 10% y sera entregado al consultor contra informe final el cual contendra la
consolidacion de las recomendaciones realizadas por el consultor a la entrega de cada producto.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del presente contrato es de XXX (XX) MESES, contados a partir
del acta de inicio del contrato. Su vigencia comprendera el plazo de ejecucidn e ira hasta la fecha de suscripcién del acta
de liquidacién del contrato.

CLAUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las obligaciones
resultantes del presente contrato en el municipio de

CLAUSULA NOVENA.- INFORMES: EI CONTRATISTA debe elaborar y presentar todos aquellos informes, datos,
cuadros, presentaciones, que le sean solicitados por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR o supervisor designado
para este contrato. En el transcurso de ejecucién del contrato, debe presentar al INTERVENTOR designado por el
CONTRATANTE, los informes indicados en el anexo técnico de la convocatoria

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo que dure la ejecucion deI contrato el
CONTRATANTE mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se
ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el
INTERVENTOR releve al contratista de su responsabilidad. EI INTERVENTOR, tendra la responsabilidad de adoptar las
medidas pertinentes para superar los factores que afecten o pongan en riesgo la ejecucion del contrato y de informar de
manera oportuna al FIDEICOMISO- PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETERy a la
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER, la ocurrencia de situaciones de incumplimiento,
recomendando con el debido soporte técnico la adopcién de las medidas sancionatorias del caso. En el caso que el
INTERVENTOR no informe oportunamente el posible incumplimiento del contrato, parcial o total, de alguna de las
obligaciones a cargo del contratista, sera solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los dafios que le sean imputables al INTERVENTOR.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes que debera constar por escrito. En todo caso, las
prorrogas y modificaciones, deben: i) Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y
validadas por el supervisor; ii) Deben estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar
que persistan los factores que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion; iii) Debe aportarse la reprogramacion del
proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial
y viabilizado por el MVCT en el marco de lo establecido en la Resolucion No. 0379 de 2012, el presente contrato debera
modificarse si el proyecto es objeto de reformulacién, en los términos y de conformidad con los procedimientos
establecidos por el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MVCT a través del mecanismo de
viabilizacion de proyectos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacién escrita por parte del
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia para la contratacion
estatal y en los términos de referencia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1) RESOLUCION O
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al
juez del contrato, el mismo se resolverd o terminara por incumplimiento del CONTRATISTA y quedara deshecho
extraprocesalmente, en los siguientes eventos: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal,
persista en el incumplimiento de la obligacién de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacién y ejecucion
del contrato, caso en el cual se dara por terminado, quedando facultado el CONTRATANTE para hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta de conformidad con el Codigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo
contrato con persona distinta; segln lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no sera necesaria la declaracion judicial, bastando que el
CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA; c) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez el CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la
configuracién de la condicién de resolucién o terminacién del contrato por incumplimiento, operaran los siguientes
efectos: a) No habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA; b) Quedarén sin efecto las prestaciones no
causados a favor del CONTRATISTA; c) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; d) Se
suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto
se liquide el contrato; e) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios
a que tenga derecho el CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones
legales. Comunicada al CONTRATISTA la decision del CONTRATANTE sobre la resolucion o terminacion del contrato,
se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se
consignarén las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos inherentes a la ejecucién de la aceptacién de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y
salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 2) POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION. Las partes
convienen en que existe imposibilidad de ejecucion, cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse
en las condiciones técnicas o econoémicas previstas en el proyecto viabilizado, o deba suspenderse por mas de seis (6)
meses continuos, o el precio final estimado de la consultoria resulte ser un valor superior no justificado al cincuenta por
ciento (50%) del inicialmente previsto; o si durante la ejecucién del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos
adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: a) No habra lugar a
indemnizacion a favor del CONTRATISTA y a cargo del CONTRATANTE si las causas de la imposibilidad no le son
atribuibles; b) Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA; c) Se suspenderan los
pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el
contrato. Declarada la terminacién anticipada del contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la
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ejecucion del contrato, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a
que haya lugar. 3) POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento
de la ejecucién del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y
1625 del Cédigo Civil. 4) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucién. 5)
POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga. 6) POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O
DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una
de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacion sin autorizacion del
CONTRATANTE, si aplica. 7) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos
judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 8) POR
SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA subcontrate, traspase,
ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.
9) POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA. 10) POR
SOBRECOSTOS. En el evento en que el CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la
ejecucion del contrato incorpord precios con desviacién sustancial de precios respecto a las condiciones del mercado
para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de ejecucién. 11) POR INCLUSION DEL
CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO
POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 12) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON). 13)
CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 14) CUANDO EL
CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES. 15) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS
QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO. 16) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL
CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN
ERROR. 17) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el
presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine. PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o terminacion, ademas de los
requisitos legales, sera condicion previa la posibilidad de presentar descargos por parte del CONTRATISTA y la
respectiva comunicacion al CONTRATISTA sobre la decisidn que al respecto adopte el CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de suspensién ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
magquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la
consultoria a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados por el Viceministerio de
Agua y Saneamiento Basico, mediante el procedimiento de reformulacion establecido por dicha entidad, sin los cuales no
sea posible avanzar en la ejecucion fisica del contrato de consultoria, la CONTRATANTE podré suspender el contrato,
mediante notificacion escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del X dia después de
recibida la notificacion.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

En las hipotesis de suspensidn unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensién se hara
mediante notificacién escrita al CONTRATISTA. La suspension se entendera levantada a partir del X dia después de
recibida la notificacion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, de comin
acuerdo, a la expiracion del término previsto para su ejecucion o a la terminacion anticipada del mismo o a la
comunicacién por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA de la resolucién o terminacién por incumplimiento,
dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en
ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores
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circunstancias. PARAGRAFO: En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga el CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el CONTRATANTE
liquidara el presente contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos inherentes
a la ejecucién de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de
las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL. En caso de resolucion o terminacion del contrato por
incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre del CONTRATANTE, a titulo
de indemnizacion, una suma equivalente al xx% del valor total del contrato. El valor pactado en la presente clausula
penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales previstas en el presente contrato,
verificable bien sea durante el plazo de ejecucion o al término del mismo, y sin que se extinga la obligacion principal, el
CONTRATISTA se sujeta a una pena que consiste en dar una suma de dinero hasta por el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de este contrato asi: a) Por atraso injustificado mayor a cinco (5) dias habiles en la presentacion de los
documentos o en el cumplimiento los requisitos para iniciar la ejecucién del contrato, con el equivalente al uno por ciento
(1%) del valor total del contrato por cada dia habil de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato; b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato hasta
por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: La pena por incumplimiento total, parcial o
defectuoso o por el simple retardo aqui pactada, se podra hacer efectiva por parte del CONTRATANTE, previo
agotamiento de las siguientes actividades: 1) El INTERVENTOR enviard al CONTRATANTE un informe escrito sobre los
hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacién de la pena; 2) Una vez recibido el informe escrito del
Interventor, el CONTRATANTE estudiara si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA que ameriten la aplicacion de la pena pactada. Para el efecto, el CONTRATANTE enviara previamente
el informe al CONTRATISTA y lo citara con el fin de solicitarle las explicaciones del caso, las cuales debera presentar
por escrito en un término méximo de cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la documentacién, y con base en las
cuales se determinara su grado de responsabilidad. 3) Si el CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen
justificacién o no le asiste al CONTRATISTA una causal de exclusién de responsabilidad o no corresponden a lo ocurrido
en desarrollo del contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, previo concepto del COMITE
FIDUCIARIO DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, determinara su monto y
comunicara la decision al CONTRATISTA, quién en todo caso podra presentar al CONTRATANTE reclamacion contra
dicha decisién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no
acoge las razones planteadas por el CONTRATISTA, el valor establecido por concepto de clausula penal, en los
términos aqui pactados, podra ser compensado con los montos que el CONTRATANTE le adeude con ocasion de la
ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil, y ademas el CONTRATISTA asi lo
autoriza con la suscripcion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente CONTRATO DE
CONSULTORIA.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato.

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado

que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Pagina 83 de 102



TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogota ( () MINVIVIENDA HU.EEP.PMS

DUCECIAH

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE contra cualquier demanda instaurada incluyendo todos los
costos, gastos y honorarios de abogado.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir, en los términos indicados por el
CONTRATANTE, una garantia Unica otorgada a través de una compafia de seguros o entidad bancaria, cuya péliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:

. ESTIMACION DEL
TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO VIGENCIA
Cumplimiento 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucion del contrato

y cuatro (4) meses mas

De Salgriog, prestaciones sociales e 20% del valor del Contrato Vigente por ?I plaz’o de ejecucion del contrato
indemnizaciones laborales y tres (3) afios més.
Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato | /96Nt por el plazo de ejecucion del contrato
y fres (3) afios mas.
PARAGRAFO PRIMERO.- TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregara al CONTRATANTE, dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la celebracién del contrato, las garantias exigidas acompafiadas de su constancia de
pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicion previa para realizar el Gltimo pago del contrato.
PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del
contrato y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, el CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de
las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segln sea el caso, como condicidn previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago. De igual modo, el CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y/o de recibo a satisfaccién de las del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002,
Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a
ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no
tiene ni adquirird, por razon de la ejecucién del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA, asi debe expresarse
en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA,
que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como
empleador independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al
pago del alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras
contratadas. Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto,
todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de la consultoria seran contratados por su propia cuenta y
riesgo. En consecuencia, es obligacién exclusiva del CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones
sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC,
sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de
su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores 0 sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al
igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisién de
sus obligaciones. En el evento de que el CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos

Pagina 84 de 102



TODOS PORUN

Findeter $ Fidudiaria Bogotd ( @ MINVIVIENDA NUEVO PAIS

DUCECIAH

anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra el CONTRATISTA, sin que el pago efectuado
implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso el CONTRATISTA rembolsara al
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito el CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda
autorizado por el CONTRATISTA. EI CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de
solicitar al CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del
Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las
funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. El CONTRATISTA se obliga a vigilar que
ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de consultoria en
estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo
hagan en los sitios dela consultoria. EI CONTRATANTE y el INTERVENTOR, podran verificar en cualquier tiempo el
monto de los salarios, honorarios y demas derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. Y a su
vez, EI CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. El
CONTRATISTA actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y
en tal condicion, es el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente
queda entendido que las actividades del CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social del
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacién fundamental del CONTRATISTA, la vinculacién y
proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales,
quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacién faculta al CONTRATANTE a
retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por
el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: - EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: -DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) La garantia Unica. 4) Los demas que se
produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogot4 D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de de

CONTRATANTE. CONTRATISTA.
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015
CONSULTORIA LETICIA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 4 de junio de 2015

Audiencia de aclaracion y revision de riesgos

El 11 de junio de 2015

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Findeter Calle 103 No. 19-20, Sala Neiva Primer
piso, Bogota

Plazo para recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia

Hasta el 12 de junio de 2015

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de
Referencia, y elaboracién de adenda, de proceder.

EI17 de junio de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecion, en caso
de proceder

El 18 de junio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 23 de junio de 2015

Publicacion de la Adenda en caso de proceder

El 23 de junio de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)

El 25 de junio de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 25 de junio de 2015

Plazo para la verificacién de los requisitos habilitantes

Hasta el 8 de julio de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

El 9 de julio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de

verificacién de requisitos habilitantes

Hasta el 13 de julio de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 15 de julio de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes.

El 15 de julio de 2015

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 16 de julio de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificaciéon de las Propuesta
Habilitadas

Hasta el 24 de julio de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

EI 27 de julio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacion y Calificacion

Hasta el 29 de julio de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboraciéon de informe
definitivo de evaluacién y calificacién

Hasta el 31 de julio de 2015

Remision al MVCT para no objecién del informe definitivo
de evaluacion y calificacion

El 3 de agosto de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion

Hasta el 5 de agosto de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del informe de
evaluacion y calificacion definitivo, Publicacion del Informe
de Evaluacién y calificacién definitva y del acta de
seleccién del contratista.

El 6 de agosto de 2015
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Anexo 1

“PERSONAL REQUERIDO”

1. PERFILES MINIMO REQUERIDOS Y PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE

Para la ejecucién del contrato, el OFERENTE debera garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal:

CARGO

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Coordinador de la Consultoria

Profesién _en: Ingenieria Civil, Ingenieria Industrial,
Economia, Administracién de Empresas, Administracion
Publica, Contaduria, Derecho, Finanzas, Ingenieria
Ambiental o Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

Postgrado _en:  Servicios  publicos,  Economia,
Administracion Publica, Gerencia de Proyectos, Alta
Gerencia, Gestion Urbana, Ingenieria Ambiental y
Sanitaria o Gerencia financiera.

- Cinco (5) afios adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Cinco (5) afios de experiencia como gerente y/o coordinador y/o director
en cargos directivos de empresas de servicios publicos domiciliarios de
acueducto y/ o0 aseo;
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CARGO

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Especialista Hidraulico

Profesién en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil
o Ingeniero Sanitario.

Postgrado en cualquiera de las siguientes: En agua y
saneamiento basico y/o sanitaria y/o en el area de
hidraulica.

Convalidacion:

- Tres (3) afios adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afos como director y/o coordinador del area técnica/operativa
del sistema de acueducto de una empresa prestadora de este servicio.

Profesional Financiero/Comercial

Profesional en cualquiera de las siguientes: Ingenieria
Industrial, Administracion de Empresas, Economia,
Finanzas, Administrador Publico y/o financiero, Contador,
Ingeniero financiero y/o ingeniero civil.

Postgrado: Areas afines a las ciencias econémicas y
administrativas.

Convalidacion:

- Tres (3) afios Adicional a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afios de experiencia en una empresa de servicios publicos en
temas financieros y/o comerciales. ,

Especialista en servicio publico de aseo

Profesion en cualquiera de las siguientes: Ingenieria Civil
o Ingenieria Sanitaria y Ambiental o Ingenieria Ambiental
o en dreas afines de la Ingenieria.

Postgrado en cualquiera de las siguientes: En &reas
ambientales, servicios publicos, Ingenieria Sanitaria y/o
Ingenieria Ambiental

Convalidacion:
Tres (3) afios adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afios como director y/o coordinador Técnico o de Operaciones
en rellenos sanitarios de mas de 25 t/d en una Empresa de Servicios
Publicos.
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CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Profesional _en: Ingenieria mecanica, y/o Ingeniero | Experiencia Especifica:

Especialista electromecanico

Eléctrico, Ingeniero Civil.

Que haya trabajado como minimo tres (3) afios en una empresa de
servicios publicos domiciliarios desarrollando alguna de las siguientes
actividades: manejo y mantenimiento de equipos de bombeo.

i) eficiencia energética,
ii) formulacion de proyectos con fuentes alternativas de energia,

Profesional juridico

Profesional: Abogado.

Postgrado en una cualquiera de las siguientes areas:
servicios publicos, derecho administrativo, derecho
economico, derecho comercial, gestion publica.

Tres (3) afios Adicional a la experiencia minima requerida
como experiencia especifica.

Experiencia Especifica: El profesional propuesto debera acreditar: tres
(3) afos de experiencia en empresas de servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el area juridica o en temas regulatorios.

Profesional social

Profesién: Socidlogo, Trabajador Social, Psicélogo,
comunicador social.

Experiencia Especifica: Tres (3) afios con experiencia en el &rea de
Gestion Social en empresas prestadoras de Servicios Publicos.

Ingeniero Residente Auxiliar para los
servicios de acueducto y alcantarillado

Profesion: Ingeniero Civil, y/o Sanitario, y/o Ambiental.

Se debe acreditar un (1) afio de experiencia en empresas de servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la parte técnica-
operativa.
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CARGO

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Especialista en operacion de rellenos
sanitarios

Profesién en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil 0
Sanitario y Ambiental o en areas afines.

Postgrado en cualquiera de las siguientes: Ingenieria
Sanitaria y/o Ingenieria Ambiental o en reas ambientales
o afines.

Convalidacion:

- Tres (3) afos adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afios de experiencia como Ingeniero de operaciones en rellenos
sanitarios de més de 25 t/d.

Ingeniero ambiental y SISO

Profesién en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil,
Ambiental y/o Sanitario.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afios de experiencia como Ingeniero Residente Ambiental y
SISO de Obras Civiles u operacion de rellenos sanitarios.

Profesional de apoyo del &rea social

Profesional del area de las ciencias sociales.

Minimo 1 afio (1) de experiencia como profesional del area social de
empresas prestadoras del servicio de aseo que operen rellenos
sanitarios de minimo 25 t/d.

Ingeniero residente de operaciones de
aseo

Ingeniero civil o sanitario y areas afines.

Minimo 1 afio (1) de experiencia como ingeniero (residente) de
operaciones en rellenos sanitario de mas de 25 t/d.

Especialista en Aseo en Recoleccion,
Barrido y Limpieza

Profesion en cualquiera de las siguientes: Ingeniero civil 0
sanitario y areas afines

Postgrado en cualquiera de las siguientes: En areas
ambientales, servicios publicos o afines.

Convalidacion:

- Tres (3) afios adicionales a la experiencia minima
requerida como experiencia especifica.

Experiencia Especifica:

Tres (3) afios como ingeniero del &rea del &rea operativa de los
componentes de RBL en empresas prestadoras del servicio publico de
Aseo.
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CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Experiencia Especifica: 1 afio como ingeniero del area del area operativa
de los componentes de RBL en empresas prestadoras del servicio
publico de Aseo.

Profesion en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil,
Profesional de apoyo en Aseo. Ambiental y/o Sanitario, y/o areas afines.

Adicionalmente se debe contar con el siguiente personal minimo para el acompafiamiento a la operacion de disposicion final:

A. Técnico de campo (registros, mantenimiento y limpieza)
B. Técnico de campo (disposicion final)
C. Técnico de campo (STL)

Todo el personal anteriormente descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacion de la propuesta garantizan que
cuentan con dichos perfiles y en consecuencia, para la elaboraciéon de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Por lo tanto, la documentacion soporte del
siguiente personal:

-Especialista Electromecanico

*Profesional juridico

*Profesional social

sIngeniero Residente Auxiliar para servicio de acueducto y alcantarillado
*Especialista en operacion de rellenos sanitarios

sIngeniero ambiental y SISO

*Profesional del area social

*Ingeniero residente de operaciones

sEspecialista en Aseo (Recoleccion, Barrido y Limpieza)

*Profesional de apoyo en Aseo (Recoleccion, Barrido y Limpieza)

Sélo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo
interventor.

La convalidacién y homologacion del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.
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2. PERFILES DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE

Del anterior personal minimo requerido, para efectos de verificacion técnica de la propuesta se establece como perfiles del personal propuesto como habilitante, los siguientes
cargos:

Coordinador de la Consultoria.
Especialista Hidraulico

Especialista Financiero/Comercial
Especialista en servicio publico de aseo

Para estos perfiles, se deberan presentar con la propuesta los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia, para efectos de habilitar la propuesta
técnicamente.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-C-031 -2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, cuyo
objeto es contratar “UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA LA CUAL BRINDARA EL ACOMPANAMIENTO AL
MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEOQ”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro
incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de
interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de una fase subsiguiente o construccién de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso;

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X seguin el caso)
Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad
Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion seréd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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) FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE Y CALIFICABLE
Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN|  ENTIDAD FESE'A FECHA DE ';%iﬁfg;ﬁgénNE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ.
INICIO (c, uT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendra en cuenta
la experiencia relacionada en el presente formato y unicamente podra subsanarse la informacion referente a los
documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales deberd estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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) F,ORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE
Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Completo:

CédulaNo:

Profesion:

Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:

Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional;

Cargo a desempefiar en la Interventoria:

Domicilio:

Teléfono y/o Celular:

Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:

Fecha de obtencién del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE

Nombre del Actividad o - Fecha de Duracion
. Fecha de Inicio .
Estudio y/o Cargo (dial mesfafio) Terminacion .
Proyecto Entidad Desempeiiado ( dia/mes/aiio) (ano_s, 0
fraccion)

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Habilitante o Clave,
anexando las certificaciones respectivas, que permitan validar sus calidades académicas y profesionales, asi como su
experiencia.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente debera anexar a
la propuesta los soportes de que tratan las alternativas relacionadas en los presentes Términos de Referencia, que
permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) o proyectos que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitas como experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 4

(E) MINVIVIENDA

ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR
Convocatoria No. PAF-ATF-C-031-2015

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Sefior proponente diligencie un formato de Factor Multiplicador que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion

del proyecto.

I. PERSONAL

PERSONAL

CANT.
MESES

DEDICACION
hombre/mes

DEDICACION
TOTAL
(MESES)

SUELDO
BASICO
MENSUAL
(TARIFA)

VALOR
TOTAL

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL

1.2. PERSONAL TECNICO

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO

1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL PERSONAL

I. COSTOS DIRECTOS
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TODOS POR UN
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DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

TIEMPO
(MESES)

TARIFA
MENSUAL

VALOR
TOTAL

I1. VEHICULOS

SUBTOTAL VEHICULOS

I.2. EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

I.3.

SUBTOTAL

1.4.

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL CONSULTORIA

IVA

VALOR TOTAL PROPUESTA

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Ndmina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C
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iTEM DESCRIPCION %
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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FORMATO 5 )
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-C- 031-2015

DESCRIPCION VALOR
Presupuesto $
VALOR TOTAL DE LA OFERTA $

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacién del Beneficiario Real, en desarrollo del
Proceso No. PAF-ATF-C-031-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER cuyo objeto sera contratar la “CONSULTORIA ESPECIALIZADA LA CUAL BRINDARA EL
ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.”

Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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