
 

Página 1 de 108 
 

        
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-C-039 -2015 
 
 
 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA CONSISTENTE EN “LA FORMULACIÓN, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE 

TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 
 
 
 

  



 

Página 2 de 108 
 

Tabla de contenido 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES ESPECÍFICAS____________________________________________PAGINAS 5 A 60  

1. SUBCAPITULO I ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA__________PAGINAS 5 A 55 
1.1. OBJETO  

1.1.1. ALCANCE  
1.2. LOCALIZACIÓN 
1.3. PRESUPUESTO  
1.4. IMPUESTOS  
1.5. PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 
1.6. FORMA DE PAGO 

2. SUBCAPITULO II ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA __________PAGINA 56 A 60 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  
2.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
2.3 ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

2.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
2.5 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN 

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA____________________________________________________PAGINA 61 

CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES__________________________________________PAGINA 62 A 108 

SUBCAPITULO I GENERALIDADES________________________________________________ PAGINA 62 A 75 

1.1 DEFINICIONES 
1.2 SIGLAS 
1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES 
1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
1.6 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”  
1.7 CORRESPONDENCIA  
1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO 
1.9  OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
1.10  ADENDAS 
1.11  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
1.12  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
1.12.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica 
1.12.2  Sobre No. 2: Propuesta Económica 
1.13  REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
1.14  PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
1.15 TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
1.16 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
1.17 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
1.17.1 LEGALIZACIÓN 
1.17.2 APOSTILLE 
1.18 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
1.19 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
1.20 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
1.21 CONFLICTO DE INTERÉS 
1.22 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
1.23 POTESTAD VERIFICATORIA  
1.24 SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
1.25 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 



 

Página 3 de 108 
 

1.26 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
1.27 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
1.28 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
1.29 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
1.30 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
1.31 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES  
1.32 APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
1.33 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
1.34 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
1.35 DEDICACIÓN DE PERSONAL  
1.36 CRITERIOS DE DESEMPATE 
1.37 CAUSALES DE RECHAZO 
1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
1.39 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
1.40 LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
1.41 APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
1.42 ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
1.43 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
1.44 MATRIZ DE RIESGOS 
1.45 GARANTÍAS 
1.46  INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 
2 SUBCAPITULO II VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS________________PAGINA 76 A 81 
2.1 DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTA 
2.1.1.  REGISTRO MERCANTIL 
2.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
2.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
2.1.3.1 DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
2.1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
2.1.5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
2.1.7 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
2.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
2.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
2.1.10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
2.1.11 ABONO DE LA OFERTA 
2.1.12 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
2.1.13 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 
2.1.14 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.  
2.1.15 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito. 
2.1.16 FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
2.1.17 FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL HABILITANTE (FORMATO 4) 
2.1.18 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2  (FORMATO 5)  
2.1.19 FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

(FORMATO 5)Sobre N° 1  
2.1.20 FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 7) debidamente suscrito.  
SUBCAPITULO III VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 
FINANCIERO________________________________________________________________PAGINAS 82 A 89 



 

Página 4 de 108 
 

3.1. REQUISITOS HABILITANTES  
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
3.1.2.1. PROPONENTES NACIONALES 
3.1.2.2. PROPONENTES EXTRANJEROS 
3.1.2.2.1. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
3.3.2.2.2.1 ASPECTOS FINANCIEROS 
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
3.1.3.1.1  REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
3.1.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 
3.1.3.2.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA 

HABILITAR LA PROPUESTA 
SUBCAPITULO IV EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS_________________PAGINAS 90 A 108 
4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
4.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
Anexo 1 PERSONAL REQUERIDO 

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita 
FORMATO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito 

FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL HABILITANTE (FORMATO 4) 
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. Sobre N° 2  (FORMATO 5) 
FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR (FORMATO 6) 

Sobre N° 1 
FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 7) debidamente suscrito 

 
 

 
 



 

Página 5 de 108 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

SUBCAPITULO I 
DE LA CONVOCATORIA 

 
 

1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA CONSULTORÍA CONSISTENTE EN “LA FORMULACIÓN, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE 
TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
 
1.1.1. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

 
 
El proyecto tiene como fin “LA FORMULACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, la cual se puede consultar en 
las páginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co  
 
Así mismo, la consultoría deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la misma, según el 
alcance, especificaciones técnicas  y actividades o aspectos a desarrollar que se describe a continuación: 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

- LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La Consultoría deberá elaborar el plano de localización general donde se ubique toda zona urbana que será beneficiada 

por el proyecto, con los diferentes barrios y sectores habitados, los accidentes geográficos más destacados, tales como 

cambios significativos en el nivel de las superficie terrestre, zonas inundables, ciénagas, áreas de reserva, áreas de 

manejo y preservación ambiental, puntos de vertimientos de aguas residuales existentes, otros centros poblados y áreas 

urbanas, etc.; y la demás información que a criterio de la consultoría y con visto bueno o solicitud de la interventoría se 

considere necesaria y conveniente para el desarrollo del proyecto. 

 

- ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

- Recopilación y organización de información existente 

 

La Consultoría tendrá acceso a la información existente sobre el tema, que posea el municipio, las personas prestadoras 

de los servicios, la Corporación Autónoma Regional - CRC, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT e 

igualmente deberá investigar por su propia cuenta la existencia de información adicional de referencia disponible en otras 

entidades. 

 

Se deberá realizar una recopilación exhaustiva de toda la información relacionada con el servicio de alcantarillado, en el 

municipio, tanto la existente en sus dependencias como en otras entidades. 

 

El Consultor recopilará y analizará los estudios sobre las redes de alcantarillado existentes y proyectadas, realizados por 

el municipio o por cualquier otra entidad gubernamental encargada.  El Consultor investigará y analizará las memorias de 

cálculo base para el dimensionamiento de las redes existentes.  Cuando no se encuentren las memorias de cálculo, 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/


 

Página 6 de 108 
 

éstas tendrán que ejecutarse a partir de la información cartográfica y de terreno, información que servirá de base para el 

análisis hidráulico de las redes matrices. 

 

Además, deberá obtenerse información sobre redes de otros servicios públicos como energía, gas y teléfono para prever 

los cruces con dichas redes y evitar así problemas futuros en el momento de la construcción, pues ellos normalmente 

entorpecen las obras por variaciones rápidas que se deben practicar a los diseños, sin tener el suficiente tiempo 

prudencial para ver, en su totalidad, la incidencia que tales variaciones tengan en el diseño global. 

 

Se deberá conocer también el Plan Vial Urbano vigente, las normas vigentes de Planeación municipal, plan de 

desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, etc. 

 

Si por fallas en los estudios y diseños, imputables al Consultor, se presentan retrasos considerables en la construcción 

de las obras, tales situaciones son utilizadas por los constructores para hacer toda clase de reclamaciones. Por lo 

anterior se considera absolutamente necesario que el Consultor disponga y emplee toda la información que se pueda 

recopilar, en entidades como la Autoridad Ambiental Regional, Planeación Departamental, Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Instituto Nacional de Vías, etc. 

 

En la obtención de información hidrogeológica, el Consultor deberá recopilar toda la información meteorológica existente 

y actualizada de las zonas de estudio, información que se puede obtener en la CRC, el IDEAM, y/o en las entidades 

oficiales y/o privadas del municipio, y que será plasmada en un plano con la ubicación de las diferentes estaciones 

utilizadas. 

 

Deberá revisar los estudios adelantados con anterioridad para determinar la geología existente en la zona de estudio, 

que servirá de base para la caracterización geotécnica en el planteamiento de alternativas y en la detección de posibles 

fallas y amenazas naturales a nivel de factibilidad, se debe investigar la zona de estudio, mediante fotointerpretación y 

visitas de campo para identificar y clasificar sus unidades geomorfológicas y sistema de fallas incluyendo su influencia en 

la actividad sísmica, de tal forma que se pueda obtener la información básica necesaria para la selección de los trazados 

y ubicación de las obras que se programen y revisión para adoptar las existentes en la expansiones que se requieran. 

 

Por otra parte, el Consultor deberá recopilar la siguiente información institucional que esté disponible en cada municipio: 

Estructura tarifaria de los servicios por estrato, clase de uso y rango de consumo. 

 

 Estratificación socioeconómica. 

 Inventario de bienes 

 Planes de acción e inversión (expansión, rehabilitación y otras). 

 Servicios anexos, si los hay. 

 

Además, deberá recopilarse información de la población y condiciones y/o características étnicas de la misma (población 

indígena, negra, mestiza, etc.), número de viviendas (tipo de viviendas, y propiedad de los terrenos en los cuales está 

ubicada la población por ejemplo si está ubicada en terrenos de propiedad de la población, en terrenos baldíos, en 

terrenos de propiedad colectiva, resguardos indígenas etc.), estudios previos, infraestructura de agua y saneamiento 

existente, calidad del agua suministrada para consumo humano y vertida por la infraestructura de saneamiento, áreas 

protegidas, territorios de minorías étnicas, identificación de trámites ambientales requeridos, morbilidad y mortalidad y 

demás aspectos relevantes asociados al abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento básico, para 

entender su problemática e identificar alternativas técnicas y económicas viables de solución.  

 

Con base en las investigaciones del Consultor y con la ampliación de la información básica mediante investigaciones de 

campo, se hará una descripción de los aspectos más importantes que caracterizan al Municipio desde los siguientes 
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puntos de vista, entre otros: 

 

Aspectos físicos: Localización geográfica, límites, vías de comunicación, hidrología, climatología, tipos de suelos, 

topografía, cartografía, geología, materiales de construcción, pavimentos, disposición urbanística, zonas de riesgo 

potencial, etc. 

 

Características socioeconómicas: Población actual, estratificación, índice de NBI, población en miseria, usos del 

suelo, condiciones sociales, salud pública, aspectos educativos, organizaciones cívicas, nivel de ingresos, disponibilidad 

de recursos humanos y materiales en la región, etc. 

 

El Consultor deberá tener en cuenta todos los estudios y diseños de proyectos municipales y regionales, que estén 

relacionados directa e indirectamente con el Plan Maestro de Alcantarillado (Plan de Desarrollo, POT, diseños de 

alcantarillado existentes, estudios de prevención de desastres y zonas de riesgos, estudios catastrales, estudios de plan 

maestro anteriores, etc.). 

 

-Análisis de información existente 

 

Una vez se haya recopilado la información en su totalidad, se deberá clasificar y organizar para hacer un resumen de tal 

manera que se pueda consultar de la forma más ágil y eficiente. 

 

La disponibilidad de la información de manera oportuna se garantizará a través de un adecuado inventario, de listados, 

de registros, de archivos y formatos definidos con base en la aplicación de prácticas modernas de oficina. Las decisiones 

adoptadas con respecto al manejo de la información serán normalizadas y manejadas por diversos medios, según sea su 

naturaleza. 

 

La normalización consiste fundamentalmente en la asignación de códigos, definición de medios de almacenamiento, 

medios y procedimientos de consulta, responsabilidad final, etc. 

 

Se deberá hacer un análisis detallado de toda esta información con el propósito de verificarla con respecto a la realidad 

actual. Por ejemplo, se verificarán las proyecciones de población que se realizaron en otros proyectos para cotejarlas 

con la población de hoy. De igual forma se procederá con información sobre densificaciones, estratificación 

socioeconómica, usos del suelo, tendencias, consumos, etc. 

 

Se analizará la pertinencia del Plan de Desarrollo del Municipio, del POT, así como de estudios anteriores sobre redes 

alcantarillado, riesgo ambiental, zonas de inundación y, en general, todos los estudios municipales y regionales 

relacionados. Se deberá hacer una evaluación del perímetro urbano y sanitario con el fin de determinar el área que 

deberá cubrir el proyecto (considerando también los sectores rurales conurbados, si es el caso); se identificarán zonas 

que son aptas para desarrollos urbanísticos en razón de su topografía, tipo y calidad de los suelos, la posibilidad de 

recibir servicios públicos, la continuidad de la malla urbana, tendencias de crecimiento urbano espontáneas y dirigidas, 

etc. 

 

Para el caso específico de Tumaco, se debe tener en cuenta la topografía de la zona, las zonas inundables y el tipo de 

viviendas (ya que algunos sectores cuentan con viviendas palafíticas). 

 

Para el componente hidrometeorológico se debe presentar las metodologías que se emplearán en los análisis, 

considerando la información disponible ya sea directa o inferida. Con los análisis realizados se obtendrán los diferentes 

parámetros hidrológicos que han de servir para la cuantificación del recurso hídrico disponible para abastecimiento y los 

posibles receptores de las aguas residuales. 
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De otro lado, se deberá validar, en el campo, la información contenida en los planos de alcantarillado, sobre los diseños 

elaborados anteriormente para identificar y cuantificar hasta qué punto se han construido proyectos que fueron 

planificados con antelación (en el caso de existir). 

 

Otro aspecto importante es la cartografía que se utilizará como base para la formulación y desarrollo del Plan Maestro; 

con base en ella se definirá muy claramente el alcance de los levantamientos topográficos que se deban realizar, la 

metodología y tecnología que se vaya a utilizar; todo con la debida justificación que deberá estar respaldada en el 

análisis de la información. 

 

Toda la información se analizará con el propósito de evaluar su pertinencia y posibilidad de utilización, con el fin de evitar 

la duplicación de esfuerzos, para poder optimizar los recursos disponibles para la realización de estos estudios. 

 

Luego se evaluará y presentará un análisis sobre los estudios y proyectos existentes  con base en éstos y en la 

inspección y conocimiento directo del sistema de Alcantarillado. 

 

- INVESTIGACIONES DE CAMPO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES. 

 

Se realizarán recorridos de la zona de intervención con cartografía del área de estudio, con el fin de identificar 

alternativas tecnológicas potenciales, probables sitios de vertimiento de agua y de rechazos, o aprovechamiento de los 

mismos, así como de los componentes nuevos o potenciales a implementar (Ej: redes y canales de aguas lluvias, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, colectores de aguas residuales, etc.). También, se identificarán aspectos 

tales como usos del suelo, número de viviendas, vías de acceso, fuentes de materiales para construcción y costos de 

insumos en la zona, escombreras, disponibilidad de otros servicios públicos como energía, gas y teléfono, y posibles 

interferencias de esos sistemas con los que se proyecten construir para  evitar problemas futuros en el momento de la 

construcción, y demás información relevante para la estructuración del proyecto integral. 

 

La consultoría deberá además analizar las normas vigentes de Planeación municipal, planes de desarrollo, así como las 

zonas de amenaza por inundación. 

 

- ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO  

 

El diseñador debe conocer la información climatológica y meteorológica, que esté disponible, con el fin de determinar las 

características hidrológicas de la zona del proyecto, como requisito para los diseños de los sistemas de alcantarillados 

de aguas lluvias. Como mínimo se deben conocer: 

 

1 Las curvas Intensidad – Duración - Frecuencia de las estaciones hidrológicas y/o climatológicas cercanas al 

proyecto (incluyendo las del IDEAM y las de otras entidades e instituciones). 

 

2. La distribución temporal de las precipitaciones (duración de las lluvias) de la zona, requerida para la determinación 

del caudal de diseño. 

 

3.  Las características de los cuerpos receptores en cuanto a crecientes máximas, caudales mínimos y niveles 

máximos y mínimos, obtenidos a partir de un estudio hidrológico detallado de las cuencas de dichos cuerpos 

receptores. 

 

De igual forma, por estar ubicado en el océano pacífico se deben tener en los fenómenos de mareas altas y bajas, así 

como las cotas máximas de inundación para la ubicación de los sistemas de tratamiento. 
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El CONSULTOR como resultado de los estudios deberá presentar los resultados de los mismos, teniendo en cuenta:  

 

 Metodologías utilizadas en los análisis para la estimación y cálculo de los diferentes parámetros 

hidrometeorológicos obtenidos al horizonte de diseño.  

  Planos en donde se ubiquen las diferentes estaciones hidrometeorológicas utilizadas en los estudios, 

delimitación de las cuencas y sus respectivas áreas de drenaje en los puntos de interés y plasmar en dichos 

planos toda la información necesaria y que de claridad a la información suministrada.  

  Resultados y conclusiones obtenidos de los diferentes análisis. 

 

En la obtención de una curva IDF se debe realizar el siguiente proceso: 1) Considerar todas las precipitaciones 

registradas a lo largo de un gran número de años, a nivel de hietograma, 2) Ordenar estas precipitaciones clasificándolas 

en base a los diferentes intervalos de referencia (10, 15, 20, 25, 30 minutos,…). 3) Obtener para cada intervalo de 

referencia, la serie de intensidades medias máximas anuales para cada año de registro. 4) Obtener, a partir de una 

distribución de extremos, como por ejemplo una ley tipo Gumbel para cada intervalo de referencia, las intensidades 

medias máximas anuales para cada período de retorno, y finalmente: 5) En base a los datos anteriores definir la familia 

de curvas Intensidad- Duración Frecuencia de la estación de estudio a partir de los puntos con igual período de retorno.  

 

Deben estudiarse los sistemas existentes de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, de donde 

usualmente se genera la posibilidad de disponer de un sistema separado  (residual y pluvial) como una de las 

alternativas que debe analizarse. Es necesario establecer las características hidrológicas de la localidad, en particular de 

los posibles cursos de agua receptores de los volúmenes de alivio. Las características de los eventos de precipitación 

que puedan generar alivio de los colectores deben ser analizadas, al igual que la distribución temporal de la escorrentía 

en los lugares de alivio, para cuantificar los volúmenes de agua y cargas contaminantes derivados. Por otra parte, las 

características hidráulicas, hidrológicas y de calidad de agua del curso de agua receptor deben ser determinadas con el 

fin de establecer su capacidad de recepción de los volúmenes aliviados. La legislación y normatividad vigentes sobre 

vertimientos a cuerpos de agua receptores requieren ser compiladas y estudiadas cuidadosamente. Además, la 

capacidad de la planta de tratamiento, si existe, y las posibles previsiones de aumento de capacidad, deben ser 

consideradas también para el dimensionamiento de las estructuras de alivio, pues en sistemas combinados es necesario 

considerar el comportamiento integral de las redes de recolección, evacuación y alivio, junto con el tratamiento de las 

aguas residuales y la respuesta ambiental de los cuerpos de agua receptores. 

 

De igual forma, se deberán analizar todas las condiciones de marea alta y baja, con la identificación de cotas de 

inundación, en las zonas de afectación del proyecto. 

 

 

- CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

El Consultor deberá incluir la caracterización de las aguas residuales involucradas en el proyecto (vertimientos 

existentes), cuyos análisis físicos, químicos y bacteriológicos deberán hacerse de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el RAS 2000 y la normatividad vigente. 

 

El laboratorio donde se analizarán las muestras deberá estar certificado por el IDEAM, para lo cual deben anexar los 

respectivos soportes. 

 

Se deberá efectuar el cálculo de carga contaminante de origen doméstico, comercial e industrial aportada por la 

población total del área urbana y rural. Para ello se deben hacer estimativos de la carga unitaria con base en las 

jornadas de mediciones de caudales y concentraciones de sustancias contaminantes.  
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Los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas residuales serán comparados con la tabla E.2.6 del RAS 

2000. Además, puede consultarse el estudio de la Universidad de los Andes, “Bases para la formulación del Plan 

Decenal de Descontaminación Hídrica”, en cuanto a sus conclusiones de cargas unitarias en función del número de 

habitantes. 

 

Igualmente se deberá efectuar el cálculo de los caudales de diseño de las diferentes estructuras requeridas en base a lo 

estipulado en el RAS 2000.  

 

- ESTUDIO DE SUELOS  

 

El Consultor mediante la información obtenida de barrenos manuales, apiques y sondeos geofísicos, adelantará la 

investigación de las condiciones geológicas y geotécnicas. Esta investigación se hará con el objeto de conocer las 

propiedades y características geológicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto; 

también se determinarán los parámetros que harán parte de los criterios de diseño tal como la posición del nivel freático 

y otros básicos que permitan establecer las condiciones de excavación de zanjas, determinación de cargas admisibles, 

cargas actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las obras 

en general; además de otros aspectos que sean básicos para la selección de alternativas y ubicación de las obras. 

 

La programación, planteamiento y tipos de investigaciones requeridos, así como la programación de los ensayos que 

sean necesarios, serán establecidos por el Consultor, para la aprobación por parte de la Interventoría, previa revisión de 

la información existente con respecto a las exploraciones anteriores del subsuelo en al área del estudio. Los sondeos, 

apiques, perforaciones y trincheras deberán ser localizados con coordenadas en los planos donde se presenten las 

alternativas analizadas. 

 

El Consultor adelantará un programa de investigación del suelo o subsuelo, para lo cual realizará los sondeos y apiques 

que considere convenientes y obtener la información requerida para determinar la capacidad portante y otras 

características del terreno en los sitios donde se ubicarán las estructuras y, además, verificará la estabilidad adecuada 

de las zonas en donde se instalarán tuberías y sistemas de tratamiento, y de ser preciso establecerá las obras de 

protección requeridas. 

 

El estudio geotécnico incluye toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio de suelos y concepto de especialista 

en geotecnia para cimentación de estructuras. 

 

Según normatividad vigente y criterio exploratorio del geotecnista, se tomarán muestras en campo para análisis en 

laboratorio e interpretación y recomendación del tipo de cimentación más conveniente; en caso de proponer taludes 

excavados, es necesario analizar la estabilidad de los mismos sometidos a las diferentes hipótesis de carga aplicables 

según normatividad. 

 

Los resultados obtenidos en el laboratorio deben ser analizados, para lo cual el especialista brindará conclusiones y 

recomendaciones en el informe de esta labor. 

 

- ESTUDIOS AMBIENTALES  

 

Para el municipio de Tumaco-Nariño, se deberán realizar los estudios ambientales establecidos en la normatividad 

vigente, para las obras definidas en el Plan Maestro de Alcantarillado. 

 

Se deberá efectuar el  plan de manejo o documento de seguimiento; además de un análisis comparativo de los efectos y 
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riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de 

las alternativas. Igualmente, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la ley 99 de 1993 y el decreto 2041 de 2014 

con respecto a las obras que requieran Licencias Ambientales. 

 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 2041 de 2014, los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se 

evaluarán para el municipio de Tumaco, no requieren licencias ambientales ni estudios de impacto ambiental. Pero 

debido a requerimientos del Banco Mundial como Entidad cofinanciadora en la fase de inversión, se debe elaborar 

Estudio de Impacto Ambiental, así como los documentos complementarios que solicite dicha Entidad, dentro de sus 

políticas operacionales. 

 

Se deben anexar las fichas de los Estudios Ambientales (EIA y PMA), con sus costos para la implementación en la fase 

de inversión y operación de los sistemas de tratamiento. 

 

Por otro lado, el Consultor deberá preparar toda la documentación necesaria para el Plan de Manejo Ambiental y que el 

municipio, la AAR o el MVCT solicite para los permisos, concesiones y autorizaciones requeridas por la ley para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 

el medio ambiente, para así cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

 

De igual forma, se debe realizar el Plan de Gestión de Riesgos por Vertimientos, de acuerdo a la resolución 1514 de 

2012 y a su vez debe elaborarse o actualizarse el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

 

Se deben hacer todas las consultas ante la autoridad ambiental, sobre la identificación de los vertimientos del municipio y 

las tasas retributivas actuales. 

 

 

- ESTUDIOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES  

 

Para propósitos de diagnóstico, el consultor debe recopilar, entre otra, la siguiente información topográfica, cuando esté 

disponible: 

 

1. Planos aerofotogramétricos de la zona del municipio donde va a diseñarse, construirse o ampliarse el sistema de 

alcantarillado. 

 

2. Planos de catastro de todas las obras de infraestructura existente de la zona del municipio objeto del diseño.  

 
3. Fotografías aéreas existentes para la zona del municipio objeto del diseño, que incluyan claramente la zona donde va a 

diseñarse,  construirse o ampliarse la conducción.  

 
4. Los planos de catastro de redes de alcantarillado o inventario de las redes existentes deben contener información amplia 

y suficiente (válvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, viviendas y  realizar por lo menos 1000 apiques, 

efectuados en las áreas del municipio; para redes de alcantarillado, identificando la cota terreno, cota clave de tubería, 

longitud y pendiente del tramo, material, diámetro, etc.). 

 
Las salidas gráficas de los catastros de redes halladas dentro de la etapa de diagnóstico, deben ser impresas mediante 

planos tamaño medio pliego, del catastro de redes existentes de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial y deberán 

presentarse en escala 1:250 o de acuerdo con la conveniencia que a juicio conjunto de la consultoría e interventoría 

resulte más manejable dentro del proyecto. 
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5. El levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico del área circunscrita dentro del perímetro sanitario, las áreas de 

expansión, así como las demás obras afectas a la prestación de los servicios públicos de saneamiento; objeto del 

diseño, deberá ser compatible con el sistema de información geográfica SIGMA existente o de acceso al operador de 

servicios. 

 

Para propósitos del planteamiento de alternativas y diseños, el consultor deberá tener en cuenta inicialmente la 

cartografía básica del municipio; considerando que los levantamientos altimétricos para las redes de alcantarillado, 

tomará información amplia y suficiente por cada uno de los pozos y/o obras existentes, señalando para cada una de las 

cajas, canales, cámaras o pozos de inspección a la red de alcantarillado, las coordenadas donde se ubica. 

 

En el caso de identificar pozos de inspección, se debe realizar tomar la cota en la tapa, cota de la cañuela, diámetro(s) 

de llegada y diámetro(s) de salida, el estado de las redes, estado y tipo vía (pavimento en concreto hidráulico, asfaltico, 

afirmado, destapado, etc.), localización y tipo de sumideros, canales y demás, con detalle del sistema y la conexión a la 

red colectora. 

 

El consultor garantizará la precisión de los equipos empleados en la medición, mediante certificados de calibración 

vigentes expedidos por organismos de certificación debidamente autorizados, y no podrá iniciar actividades de medición 

sin aprobación previa a los equipos por parte de la interventoría. 

 

Se consideran inaceptables errores angulares de precisión superiores a tres segundos.  

 

El informe de topografía deberá contener los siguientes contenidos mínimos: Puntos de referencia, equipos de topografía 

empleados, copia de los certificados de calibración de equipos, certificado de vigencia de la tarjeta profesional del 

topógrafo, puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento, metodología para hacer el levantamiento, memoria 

de cálculo y ajuste de las poligonales, reportes de las poligonales, alcance de las nivelaciones, chequeos exigidos a la 

nivelación y contra nivelación, formatos de verificación de estación vs nivel, memoria de cálculo de las coordenadas, 

datos crudos de la estación total, cálculo de las coordenadas del levantamiento, carteras de campo, registro fotográfico, 

planos cartográficos y topográficos, con topografía a escala 1:250, planos topográficos detallados de redes y lotes donde 

se ubican las estructuras hidráulicas, fichas técnicas de las cámaras de inspección existentes y demás exigencias 

aplicables. 

 

Igualmente el estudio topográfico informará las diferencias planimetrícas y altimétricas halladas frente a los amarres con 

B.M. o puntos conocidos, de acuerdo al RAS 2000.  

 

Respecto a las obras puntuales, el levantamiento topográfico deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Cada una de las obras puntuales existentes deberán contar con levantamientos topográficos detallados, vistas para 

plantas generales a escala 1:100 o 1:50, secciones transversales y secciones longitudinales a escala 1:25 o 1:50, 

detalles de conexiones, válvulas, muros y pasamuros, volumen útil de las estructuras, niveles máximos y mínimos de 

agua dentro de la estructura, redes eléctricas, sistemas de dosificación de químicos, arquitectura de la infraestructura, 

etc. 

 

Durante los levantamientos topográficos de campo para redes y obras puntuales, adicionalmente se deberá localizar las 

redes de otros servicios públicos disponibles a lo largo de los trazados (acueducto, gas natural, energía eléctrica, 

telefonía, etc.). 

 

Deberá realizarse el levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico del área circunscrita dentro del perímetro 

urbano, las áreas de expansión, así como las demás obras afectas, objeto de los estudios y diseños; las cuales deberán 
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ser compatibles con el sistema de información geográfica existente en la entidad. 

 

Deben elaborarse los planos de catastro de todas las obras de infraestructura existentes del sistema de alcantarillado de 

la zona del municipio objeto de los diseños.  

 

Los planos de catastro de redes de alcantarillado o inventario de las redes existentes deben contener información amplia 

y suficiente (válvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, viviendas, pozos de inspección, cámaras de caída, 

colectores principales y secundarios, etc). Las salidas gráficas de los colectores de alcantarillado halladas dentro de la 

etapa de diagnóstico, deben ser impresas en planos tamaño pliego y a escalas apropiadas conservando un adecuado 

nivel de detalle. 

   

Para la elaboración del catastro de redes, el consultor deberá utilizar la “Guía para la elaboración y/o actualización del 

catastro de redes”, incluido en el Anexo B del presente documento. 

 

Para propósitos del planteamiento de alternativas y diseños, el consultor deberá tener en cuenta inicialmente la 

cartografía básica del municipio, el estado de las redes, estado y tipo vía (pavimento en concreto hidráulico, asfaltico, 

afirmado, destapado, etc.). 

 

El consultor garantizará la precisión de los equipos empleados en la medición, mediante certificados de calibración 

vigentes expedidos por organismos de certificación debidamente autorizados, y no podrá iniciar actividades de medición 

sin aprobación previa a los equipos por parte de la interventoría. 

 

El levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

en altimetría y planimetría. 

 

Los planos deberán presentarse en Autocad, las carteras en Excel, Access o similar. El proyecto en general deberá estar 

amarrado al sistema de georreferenciación del IGAC en altimetría y planimetría. Así mismo, los planos y las carteras 

topográficas deberán presentarse en medio impreso debidamente firmados. 

 

Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para la elaboración de la topografía para 

el Plan Maestro de Alcantarillado:  

 

- Realizar una topografía detallada teniendo en cuenta para ello el POT en donde se establece la planificación municipal a 

corto, mediano y largo plazo, población a nivel de usos del suelo y áreas de posible crecimiento o expansión urbana, así 

como los sitios de disposición de residuos líquidos (para PTAR); entre otros aspectos de guía para el diseño del Plan 

Maestro de Alcantarillado. 

 

- El Consultor deberá elaborar la altimetría y planimetría detallada del casco urbano y del sistema de Alcantarillado 

existente en el municipio y las líneas topográficas que sean necesarias para el diseño del Plan Maestro de Alcantarillado, 

contemplando los factores incidentes en la posible ampliación propuesta. 

 

El levantamiento topográfico constará de los siguientes aspectos generales: 

 

a. Investigación del sistema de Alcantarillado existente, anexando tarjetas de investigación de estructuras 

complementarias (sumideros, canales, cabezotes de entrega, etc.). 

 

b. Catastro de pozos y redes de Alcantarillado, en el cual se haga una descripción detallada de los materiales 

utilizados y el estado en que se encuentra el pozo, así como longitudes, diámetros, pendientes y cotas de los 
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tramos existentes. 

 
c. Planta general del levantamiento topográfico en escala 1:750 o 1:1000, detallando vías con su nomenclatura, 

paramentos de edificaciones, identificación de redes de Alcantarillado y otros servicios públicos que tengan 

incidencia en el proyecto (acueducto, electricidad, gas, teléfonos, etc.), levantamiento topográfico de la línea 

requerida para complementar el sistema de Alcantarillado municipal, de acuerdo con la cota o perímetro 

sanitario actual y futuro, de acuerdo con el crecimiento establecido en el POT del municipio. 

 
d. Trazado general de los interceptores y/o emisarios sanitarios hasta el sitio de localización de la futura Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR. 

 
e. Investigación de todos los predios afectados por el proyecto, definiendo básicamente, cercas o paramentos 

prediales, identificando el propietario, etc. 

 
f. Con las dimensiones del sistema e investigación de las estructuras existentes que lo componen (pozos, 

sumideros, entregas, etc.) se deberá hacer una base de datos que alimentará el catastro de redes de 

Alcantarillado.  

 

El Consultor indicará los aspectos más sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado de precisión, sistema 

empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación. Igualmente las diferencias planimétricas y altimétricas y 

los amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo al RAS 2000. En los sitios de tratamiento, se dejarán como mínimo 

un (1) mojón de concreto debidamente diferenciados y referenciados que permita la localización posterior de las 

estructuras. 

 

- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

 

El Consultor adelantará otros estudios tales como estructurales, hidráulicos, arquitectónicos, eléctricos y demás que se 

estimen necesarios para el desarrollo del proyecto en común acuerdo con la Interventoría del proyecto. 

 

Se deben evaluar las conexiones intradomiciliarias de cada vivienda, teniendo en cuenta que en muchos casos no 

existen y por lo tanto, se debe evaluar el costo para su implementación. 

 

- VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

El Consultor deberá identificar y caracterizar las amenazas presentes en la zona, así como identificar las debilidades de 

la infraestructura, determinando la vulnerabilidad física de sus componentes, de las capacidades financieras, tales como 

suspensión de pagos, gastos en reparación de los sistemas, incremento de costos de producción y distribución, y de las 

operativas, observando los recursos técnicos y el personal preparado, que presentan los sistemas y servicios. 

 

Al considerar las obras a realizar para el manejo de aguas deben incluirse las medidas y obras de protección que 

aseguren la sostenibilidad de los sistemas frente a los riesgos ambientales. 

 

En el proceso de evaluación es importante considerar y aprovechar el conocimiento que sobre el entorno posee la 

población local. Debe siempre tenerse en cuenta que la gestión local del riesgo debe involucrar a la propia comunidad y 

recoger su conocimiento sobre las principales amenazas naturales, los lugares con mayor riesgo y la magnitud en la que 

estos se han presentado, y combinarlos con las opciones tecnológicas disponibles, de manera que los componentes se 

ubiquen en las zonas de menor riesgo o se incluyan las medidas de prevención que sean necesarias. 
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El Consultor deberá identificar, evaluar y cuantificar los riesgos asociados con las alternativas propuestas. Para cada tipo 

de riesgo el Consultor deberá proponer mecanismos eficientes de asignación, mitigación y compensación. Se deberá 

asignar la responsabilidad de cada riesgo a la parte que mejor pueda controlarlo. Se cuantificarán las implicaciones 

financieras que tienen los riesgos y los mecanismos de mitigación requeridos, de manera que se pueda establecer la 

viabilidad financiera y la confiabilidad de los mecanismos propuestos. 

 

El CONSULTOR deberá especificar claramente las responsabilidades de las partes en el texto del contrato, así mismo 

definirá las sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

- DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS 

 

El diagnóstico integral deberá reconocer y contener información de la localidad sobre los usos, costumbres y tradiciones 

acerca de las formas del manejo de aguas residuales y lluvias, existencia de infraestructura y esquemas históricos en la 

prestación de estos servicios,  además deberá incluir estudios de capacidad y de disponibilidad de pago de la población.  

El diagnóstico deberá consultar información secundaria relevante como estudios disponibles, Plan de ordenamiento 

territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (en caso que exista), Plan 

de Manejo de Áreas Protegidas (en caso que existan), estadísticas de morbilidad y mortalidad, información del sector de 

educación, resultados del SISBEN, Red Unidos, estratificación socioeconómica, y demás información relevante y 

disponible en el municipio y otras entidades. 

 

Se realizará un diagnóstico de todos y cada uno de los elementos que componen el sistema de Alcantarillado. Para tal 

efecto se deberá realizar una identificación y descripción técnica exhaustiva de estos componentes, sus dimensiones, su 

funcionamiento, su estado, y su problemática. Todo el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta los enfoques 

técnico, económico, financiero, institucional, social y ambiental. 

 

El diagnóstico y la evaluación del sistema de alcantarillado, debe propender por la identificación, cuantificación y 

priorización de la problemática actual, con el objeto específico de jerarquizarla en el tiempo y establecer las soluciones 

necesarias, predimensionándolas y cuantificándolas para el inmediato, corto, mediano y largo plazo, entendiendo como 

plazo inmediato un término de dos años, cinco años para el corto plazo, diez años para el mediano plazo, y el largo plazo 

se tomará como el tiempo correspondiente al período de diseño del proyecto de acuerdo con la normatividad técnica 

vigente. 

 

La información deberá registrarse en planos a escala adecuada indicando la información principal de cada elemento.  

 

Estado físico y estructural 

 

El Consultor realizará un análisis y evaluación sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Alcantarillado 

que se efectúa actualmente en el área urbana del municipio. 

 

El Consultor elaborará un diagnóstico detallado y una evaluación integral de las condiciones en que se encuentran cada 

uno de los componentes físicos del sistema que se propone rehabilitar, mejorar, cambiar, sustituir o construir, indicando 

cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y características hidráulicas principales que determinan su 

funcionamiento. Deberá incluirse una descripción según la información existente, sobre los sistemas con que cuenta 

actualmente el Municipio, conteniendo como mínimo los componentes que se presentan en la guía para el diagnóstico y 

diseño, Anexo A del presente documento. 

 

 Revisión de las redes de alcantarillado (pluvial y sanitario) existentes con flujos, diámetros, material, estado de 

las obras, localización geográfica, etc. 
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 Evaluación de las conexiones intradomiciliarias de cada vivienda, teniendo en cuenta que en muchas viviendas 

no existen y por lo tanto, se debe evaluar el costo para su implementación. 

 

Capacidad hidráulica 

 

Los estudios y análisis que deberá realizar el consultor deberán incluir: 

 

Sistema de Alcantarillado: Estudio del sistema de alcantarillado a implementarse (pluvial y residual), inventario y 

diagnóstico de soluciones individuales,  Identificar las posibles fuentes hídricas de vertimiento, si existe algún permiso de 

vertimiento, actividades y estudios requeridos para legalizar permisos de vertimiento, valor de tasa retributiva por 

semestre, deudas existentes de tasas retributivas, análisis de riesgos por vertimientos. Identificación, descripción y 

evaluación de la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes; caudal y caracterización de 

cada uno de los vertimientos existentes de aguas residuales a fuentes receptoras; concentraciones de DBO5 y de SST; 

caudal medio anual de la fuente en el sitio de vertimiento; estadísticas de industrias, zona hotelera y grandes vertedores; 

sistemas de pretratamiento de aguas industriales y si en los últimos 5 años las autoridades ambientales han realizado 

inversiones y en qué estado de funcionamiento se encuentran. Estimar y proyectar la producción de aguas residuales 

tanto domésticas, comerciales como  industriales de acuerdo al RAS – 2000 y al Plan de Obras e Inversiones que se 

determine. Factibilidad de las alternativas sostenibles de alcantarillado, manejo y tratamiento  de aguas residuales que 

eliminen la contaminación, además su proyección de conformidad con el POT municipal. 

 

A partir de la información arrojada por la investigación topográfica, el contratista realizará un chequeo de la capacidad y 

comportamiento hidráulico de las redes de alcantarillado. Este diagnóstico servirá de base para establecer las 

necesidades de intervención de los sistemas. 

 

La administración del sistema de alcantarillado se constituye un una práctica que requiere de eficiencia para la toma de 

decisiones y la solución de situaciones puntuales. Por tal razón, se debe contar con una herramienta tecnológica 

sistematizada que contenga la información de los componentes del sistema de alcantarillado. Teniendo en cuenta que es 

necesario hacer entrega al contratante de la información topográfica básica bajo el programa de diseño asistido por 

computadora Autocad versión 2013, la consultoría deberá procesar dicha información hasta generar los modelos 

hidráulicos de alcantarillado en un software adecuado para estas modelaciones, y que adicionalmente, se requiere tener 

compatibilidad en los resultados con el sistema de información geográfica SIGMA existente o de manejo del prestador de 

servicios del Municipio de Tumaco, la consultoría deberá migrar la información topográfica básica y sus atributos más 

representativos hacia un sistema de información geográfica desde el cual se puedan generar fácilmente los modelos 

hidráulicos para análisis de alternativas. 

 

Se generarán los archivos de migración de datos de acuerdo con las características del sistema de información 

geográfica seleccionado. 

 

Condiciones operacionales 

 

A partir de los resultados obtenidos se debe realizar el análisis y evaluación de las condiciones operativas actuales de 

cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado o de las obras existentes. 

 

De debe definir claramente si el sistema cumple adecuadamente su función normal de operación, discriminando el 

funcionamiento y estado de cada uno de sus componentes (válvulas, medidores, bombeos, plantas de tratamiento, etc.). 

 

Para cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado existente se deberá presentar la correspondiente 

modelación hidráulica, acompañada de los planos de infraestructura existente con todos los detalles de dimensiones, 
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coordenadas y cotas. 

 

El Consultor deberá evaluar y presentar alternativas para rehabilitar, optimizar y/o  expandir la operación de la 

infraestructura existente, y proponer acciones realistas que permitan obtener mejoras de eficiencia y productividad en la 

gestión y operación del servicio de alcantarillado, calculando el potencial de generación de ahorro interno de recursos. El 

Consultor deberá identificar las acciones necesarias para incrementar la eficiencia operacional, las metas factibles de 

lograr, los recursos necesarios para alcanzar dichas metas, y los indicadores para el control y seguimiento de su 

cumplimiento.  

 

El consultor deberá brindar en el diagnóstico, las respectivas conclusiones del estado de cada componente del 

alcantarillado. 

 

- ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Deben determinarse la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en la localidad, lo mismo que las 

características de tensión, potencia y frecuencia del servicio. Las tarifas de consumo también deben ser analizadas 

dentro del estudio socio-económico.  

 

El consultor deberá plantear dentro del análisis de alternativas, sistemas de energía no convencional para bombeo (en 

caso de aplicar); con la respectiva justificación técnico-financiera para escoger el tipo de energía. Lo anterior, debe estar 

enmarcado en la política de Cambio climático, con la implementación de sistemas autosostenibles y amigables con el 

ambiente. 

 

- ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

El diseño de cualquier sistema en el sector de agua potable y saneamiento básico debe someterse a una evaluación 

socioeconómica y estar sujeto a un plan de construcción, operación, mantenimiento y expansión de costo mínimo, 

siguiendo lo establecido en el RAS. 

 

La evaluación socioeconómica de proyectos debe realizarse con el objeto de medir el aporte neto de un proyecto o 

política de inversión social al bienestar de una comunidad. Es decir, tendrá la capacidad de establecer la bondad del 

proyecto o programa para la economía nacional en su conjunto. En éstos términos, el valor de cualquier bien, factor o 

recurso a ser generado o utilizado por el proyecto debe valorarse según su contribución al bienestar nacional. 

 

Para proyectos de agua potable y saneamiento básico se permiten los siguientes tipos de estudios socio económicos: 

 

1. Análisis de costo eficiencia 

2. Análisis de costo mínimo de expansiones de capacidad 

 

Los estudios de evaluación socioeconómica se deben ejecutar para los niveles de complejidad medio, medio alto y alto. 

 

Análisis de costo eficiencia 

 

Se elaborará una comparación de los costos de varias alternativas factibles de proyectos, con el fin de seleccionar 

aquella que tenga el menor valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento. 

 

El análisis de costo-eficiencia debe partir de las siguientes suposiciones: 
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1. Que debe utilizarse la tasa social de descuento establecida 

2. Que los beneficios derivados de las alternativas estudiadas son los mismos 

3. Que los beneficios son mayores que los costos en cada alternativa. 

  

El análisis debe seleccionar el proyecto que presente el menor valor presente neto entre las alternativas posibles. 

 

El consultor establecerá la metodología y los lineamientos para el análisis socio-económico. 

 

Análisis de costo mínimo de expansión de capacidad.  

 

Se deberán fijar los años que resulten óptimos para la ejecución de expansiones de capacidad de un sistema, teniendo 

en cuenta el efecto opuesto que se presenta entre las economías de escala y el costo de oportunidad de capital. 

 

El periodo óptimo de expansión de capacidad para un sistema debe ser definido con  base en los siguientes criterios: 

 

1. Debe buscarse el equilibrio entre el periodo de expansión fijado por las economías  de escala que prefieren un periodo 

largo, buscando componentes de capacidad grande, y el periodo determinado por el costo de oportunidad de capital que 

tiende a ser un periodo corto con componentes de poca capacidad, buscando la inversión inmediata de los recursos en 

otros proyectos. 

 

2. El periodo de expansión debe escogerse para todo el sistema global y no para cada componente particular, de tal 

forma que se minimice el impacto causado por las ampliaciones puntuales de cada componente, evitando sobrecostos 

administrativos. 

 

3. El periodo seleccionado puede ajustarse en cada etapa de expansión cuando existan estudios de demanda realizados 

durante dos expansiones sucesivas que demuestren cambios en las funciones de demanda, y en general, en las 

condiciones bajo las cuales se formuló el periodo de expansión inicialmente previsto. El nuevo periodo de expansión 

debe ser obtenido con base en la metodología aquí expuesta. 

 

- ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS GEORREFERENCIADO 

 

La consultoría deberá elaborar el catastro de usuarios georreferenciada, teniendo en cuenta las guías publicadas por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2000). 

 

La georreferenciación es una descripción numérica de  un lugar que puede ser ubicado en un mapa, es decir, mapeado. 

Los principios de la georreferenciación con la precisión, la eficiencia, confiabilidad, accesibilidad, transparencia, 

oportunidad, y pertinencia. Estos principios, permitirán obtener con calidad el metadato y la metodología empleada para 

obtener la georreferencia de una localidad, con exactitud, coherencia y facilidad de acceso a la información 

georreferenciada por los usuarios. Así mismo, permitirá obtener procedimientos sencillos para la obtención, análisis y 

presentación de informes y actualización. 

 

La elaboración de un catastro de usuarios georreferenciado, permitirá crear o actualizar base de datos de usuarios de 

agua potable y alcantarillado, para registrar el 100% de éstos, tanto activos, factibles y potenciales, así mismo, localizará 

físicamente cada predio con sus respectivas conexiones, identificará actividad económica para caracterizar los servicios. 

Registrará además el 100% de la información técnica de las conexiones domiciliarias, conocer la disponibilidad y  estado 

de los micromedidores y cajas de registro. 
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Determinación de Caudales de Alcantarillado: 

 

Para el cálculo del caudal del alcantarillado sanitario se deberán identificar, analizar y definir parámetros tales como 

áreas a drenar, coeficiente de retorno al sistema de alcantarillado, estrato socioeconómico, consumo de agua, densidad 

poblacional, factor de capacidad, infiltraciones, conexiones erradas, entre otros. Además, definir los aportes de tipo 

comercial, industrial, e institucional, que se adoptarán, de acuerdo al catastro de usuarios realizado. 

 

Así mismo, en los alcantarillados de tipo pluvial y combinado (en caso de aplicar), para los aportes de aguas lluvias se 

determinarán, entre otros, los siguientes parámetros: Área que se debe drenar, curvas de intensidad-frecuencia-duración 

de la estación pluviográfica o pluviométrica más cercana, período de retorno, tiempos de concentración, coeficientes de 

escorrentía, etc. 

 

Adicionalmente, se acogerán los parámetros hidráulicos que propendan por el buen funcionamiento de los sistemas de 

alcantarillado, definidos en el RAS 2000. 

 

- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la diversidad en las técnicas de recolección y depuración de aguas 

residuales y tomando como base la evaluación y diagnóstico del sistema de alcantarillado existente, el consultor deberá 

elaborar las alternativas de solución para los problemas identificados y planteados para cada elemento que deba 

adecuarse, rehabilitarse, optimizarse, y/o reemplazarse, y las razones y justificaciones para la inclusión de elementos 

nuevos.  

 

Así, la firma consultora deberá plantear, seleccionar y recomendar la solución más conveniente desde los puntos de vista 

técnico, económico, financiero, social, ambiental e institucional. 

 

Las alternativas de solución planteadas deberán estar de acuerdo con la fase de diagnóstico en lo correspondiente a la 

priorización de la problemática, para lo cual las alternativas se plantearán atendiendo las diferentes etapas, en términos 

de corto, mediano, y largo plazo. Para cada una de las alternativas planteadas, se deberá desarrollar la modelación 

hidráulica correspondiente; para el sistema de alcantarillado, se debe efectuarse modelación dinámica en período 

extendido considerando las variaciones horarias de consumo, se deberá allegar la respectiva modelación hidráulica. 

  

Cada una de las alternativas planteadas dentro del análisis, deben ser alternativas apropiadas, que sean factibles técnica 

y económicamente. Se deberán plantear un mínimo de dos a tres alternativas para cada análisis. 

 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, deberán justificarse plenamente, en cuanto a la adopción de 

tecnologías y/o de las unidades propuestas. 

 

La consultoría deberá señalar los requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento y/o depuración, incluyendo las necesidades de insumos químicos, de elementos de laboratorio y recursos 

humanos y materiales para su adecuada administración. 

 

Para cada alternativa presentada se deberán incluir los costos aproximados de inversión y las oportunidades en que 

deben efectuarse, así como los costos de operación, mantenimiento y eventual reposición durante el horizonte de 

diseño.  Se deberán incluir en todas las obras diseñadas los costos ambientales ya sea por prevención, mitigación, 

corrección, compensación, y/o manejo de los efectos negativos que se generen. En ese sentido, se deberá efectuar la 

valoración técnica, económica, ambiental, de riesgos y jurídica; considerando desde el punto de vista económico que se 

debe tener en cuenta el costo de las inversiones iniciales y los costos recurrentes de operación llevados a valor presente 
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neto para cada una de las alternativas, con el objeto de tomar la decisión más favorable que genere la mejor 

sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los usuarios vía tarifas. 

La selección de las alternativas se hará teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema planteado en el 

horizonte de diseño, corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos de 

inversión y operación considerados. 

 

Para la alternativa seleccionada el consultor determinará la primera de las etapas o la única, si es el caso, en las que los 

componentes del sistema deban construirse, de tal forma que se minimicen los costos económicos del proyecto, 

atendiendo simultáneamente consideraciones de tipo financiero, técnico, ambiental e institucional. 

 

El consultor deberá identificar en relación con el plan de expansión de infraestructura (Redes y módulos de sistemas de 

tratamiento), a corto (5 años), mediano (15 años) y largo plazo (25 años) el momento oportuno en que se requiere la 

expansión de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad instalada del mismo. 

 

Con base en la alternativa seleccionada se formularán las recomendaciones pertinentes y se propondrá el plan general 

de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeación asumido. 

 

Deberá incluirse el análisis del riesgo sanitario y de vertimientos, costos de inversión, costos de operación y 

modelaciones hidráulicas  de los escenarios de operación. 

 

Para la selección de cada alternativa, se debe contar con la participación del grupo de profesionales contratados por la 

consultoría, pues esta selección será la alternativa definitiva a desarrollar para los diseños detallados de ingeniería. 

 

Cada alternativa debe incluir además: Modelo financiero del esquema de prestación, análisis y conclusiones acerca de la 

factibilidad individual de cada propuesta, análisis comparativo de las propuestas, conclusiones y recomendaciones. 

 

La interventoría/supervisión del contrato contará con 15 días hábiles para emitir su concepto y/u observaciones al 

informe presentado, luego de presentado el análisis de selección de alternativas. 

 

Dentro de las alternativas tecnológicas a considerar, se debe tener en cuenta la solución de mínimo costo que cumpla 

con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, tanto en inversión inicial como en costos de 

operación. Así mismo, deberá considerar la situación de disponibilidad  de los predios y servidumbres requeridos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Cada una de las alternativas factibles propuestas por el consultor deberá contar con un modelo financiero que refleje la 

estimación de costos de inversión, administración, operación y mantenimiento, determine de manera aproximada los 

niveles tarifarios y de subsidios que se demanden y permita concluir que el esquema empresarial existente o el nuevo 

propuesto y en general la alternativa de prestación de los servicios propuesta es factible.  

 

Con el fin de aprovechar oportunidades de economías de escala en los diferentes procesos empresariales, el Consultor 

podrá proponer esquemas regionales como alternativa para garantizar la sostenibilidad de los servicios. 

 

La consultoría deberá presentar para aprobación por parte de la supervisión del contrato un Informe de alternativas 

propuestas para el proyecto y que cumplan con los estándares de calidad exigidos; este informe deberá contener por lo 

menos:  

 

i) Análisis de factibilidad de las alternativas consideradas. 
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ii) Descripción del análisis para la formulación de cada alternativa (estudio de demanda, análisis de 

capacidad limitante, estudio hidrológico e hidrogeológico y caracterización de las aguas residuales, 

análisis ambiental, predimensionamiento de elementos de la propuesta, plan de inversiones, situación 

predial y de permisos). 

 

iii) Presentar evidencia de las siguientes actividades: 

 

- El Consultor deberá describir claramente la metodología de análisis utilizada para la priorización de las obras. 

Las soluciones para el inmediato y corto plazo serán establecidas como obras prioritarias debiendo el 

Consultor presentarlas a consideración de la Interventoría cuando éstas sean definidas. Una vez aceptadas por 

la Interventoría, deberá llevarlas a la condición de diseño de detalle. Las soluciones para el mediano y largo 

plazo, se llevarán también a condición de diseño de detalle para una segunda y tercera fase respectivamente. 

 

- Dentro de los análisis se deberá incluir el Análisis de costo mínimo y selección optima de capacidad de 

expansión de todas las obras. 

 
- Teniendo como base la evaluación y diagnóstico del sistema de alcantarillado  existente, el Consultor deberá 

identificar, plantear y predimensionar las alternativas de solución para los problemas y las razones y 

justificaciones para la inclusión de elementos nuevos. Así, el Consultor deberá plantear, predimensionar, 

evaluar, seleccionar y recomendar al municipio y al prestador de los servicios la solución más conveniente 

desde los puntos de vista técnico, económico, financiero, social, ambiental e institucional. 

 
- Igualmente se deberá efectuar el análisis de costo mínimo y selección optima de la capacidad de expansión de 

todas las obras de recolección final (colectores al sistema de tratamiento) y en la Planta de tratamiento de 

Aguas Residuales. 

 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Generación de alternativas de sistemas para la recolección, evacuación y disposición final de aguas residuales 

y/o pluviales: Se requiere generar alternativas de sistemas de recolección de aguas residuales y/o lluvias. Es 

necesario evaluar cada alternativa desde el punto de vista de impacto ambiental. 

  

 Aprovechamiento de componentes existentes: Debe establecerse la posibilidad de aprovechar total o 

parcialmente elementos del sistema de recolección y evacuación existente.  

 
 Análisis de sitios de descarga: Se deben identificar las poblaciones localizadas aguas abajo de los posibles 

sitios de entrega y/o disposición de las aguas residuales evacuadas de la localidad y se deben analizar las 

características de autodepuración de los cuerpos de agua receptores (ríos, quebradas, arroyos, humedales, 

lagos, ciénagas, embalses y mar) y los posibles efectos ambientales de las descargas con y sin tratamiento, 

con base en la legislación vigente. Si el sitio de disposición final es el mar, se debe determinar el régimen de 

mareas, vientos y corrientes marinas para el nivel de complejidad alto. Si es una corriente, para los niveles de 

complejidad medio alto y alto se debe estimar el caudal mínimo semanal con un periodo de retorno de 10 años 

para determinar su capacidad de depuración y la frecuencia de niveles extremos máximos para evitar 

remansos en la descarga. Para los niveles de complejidad bajo y medio, en localidades con topografía plana, 

es recomendable estimar el caudal mínimo semanal anterior. Adicionalmente, deben tenerse en cuenta las 

consideraciones del título E. (Integración sistema de alcantarillado-planta de tratamiento). 

  

 Predimensionamiento de los componentes de las alternativas. Se deben dimensionar de manera preliminar los 
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componentes de cada una de las alternativas. 

 
 Definición de criterios para la estimación de costos: Se deben recopilar funciones de costos de componentes 

similares a los considerados en las diferentes alternativas, citando las fuentes bibliográficas que avalen su 

validez. Estas funciones deben considerar costos de construcción, operación y mantenimiento.   

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES) 

 

Evaluación Técnica 

 

Las alternativas de solución planteadas deberán estar de acuerdo con la fase de diagnóstico en lo correspondiente a la 

priorización de la problemática, para lo cual las alternativas se plantearán y predimensionarán atendiendo las diferentes 

etapas, en términos de inmediato, corto, mediano, y largo plazo. 

 

El (los) Sistema (s) de Tratamiento (s) de Aguas Residuales será a nivel de diseño de detalle, definiendo la localización 

recomendada de la(s) PTAR(s), la tecnología, y un dimensionamiento básico y estimación de costos globales para 

inversiones a futuro. 

 

En la selección de los sistemas de tratamiento de aguas, para el nivel de operaciones y procesos unitarios que han de 

constituir las plantas de tratamiento, además de su costo, se considerará fundamentalmente la caracterización de las 

aguas residuales, así como la calidad que se desea para las aguas tratadas acorde con los objetivos de calidad 

establecidos por la Autoridad Ambiental para la fuente receptora de sus aguas residuales y las cargas orgánicas 

definidas para el vertimiento en el municipio, como también las siguientes consideraciones: 

 

 La solución adoptada, en lo posible, ha de ser de simple construcción, fácil manejo y operación económica, 

pero con un buen grado de flexibilidad y confiabilidad. 

 En caso de adoptarse una tecnología apropiada, se deberá evaluar su conveniencia con relación al tipo y las 

características de la localidad, el nivel de desarrollo y la capacidad técnico - administrativa del ente 

responsable de la operación y del mantenimiento. 

 Deberá darse prioridad a los sistemas, medios, soluciones y dispositivos  hidráulicos, especialmente en 

aquellos procesos que son críticos o determinantes para la calidad final del agua. 

 

Para cada alternativa presentada se deberá incluir un estimativo de los costos de inversión y las oportunidades en que 

deben efectuarse, así como los costos de operación, mantenimiento y eventual reposición durante el horizonte de 

diseño.  Se deberán incluir en todas las obras diseñadas los costos ambientales ya sea por prevención, mitigación, 

corrección, compensación, y manejo de los efectos negativos que se generen. 

  

 Planteamiento a nivel de factibilidad del tipo de PTAR y las recomendaciones para su diseño final, conforme a 

los requerimientos de los Objetivos de Calidad para la fuente o fuentes receptoras. 

 Cuando se tenga más de una entrega del sistema a las fuentes receptoras, se deberán hacer análisis 

ambientales, técnicos y operativos de alternativas para determinar el número óptimo de sistemas de 

tratamiento. 

 

Evaluación Económica  

 

En el estudio del Plan de Inversiones, base referencial del desarrollo del Plan de obras a ser establecido, deberá llevarse 

a cabo un análisis beneficio-costo de los proyectos. El consultor deberá presentar la metodología para la elaboración de 

los costos y beneficios del proyecto, además deberá realizar su valoración económica. 
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Evaluación Ambiental 

 

Se deberá efectuar la Evaluación Ambiental con base en lo establecido en la “Metodología General para la Presentación 

de Estudios Ambientales” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). 

 

Se debe emplear una metodología de identificación y valoración de impactos para las situaciones sin proyecto y con 

proyecto; además del análisis de riesgos por vertimientos, con base en matrices causa efecto, que emplean indicadores 

de tipo cualitativo y cualitativo para valorar los impactos ambientales y que permitan presentar la evaluación en términos 

de valores relativos de calidad ambiental.  

 

El Consultor deberá plasmar las recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional respecto a las 

obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, de acuerdo a las obligaciones 

impuestas en la Licencia Ambiental, si es el caso, o al plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del 

proyecto, tanto en su fase de construcción como en la de operación del sistema. 

 

Por otra parte se debe realizar una revisión de posibles sitios para ubicación de infraestructura (Redes y sistemas de 

tratamiento y/o Plantas de Tratamiento), desde la fase del diagnóstico. Una vez definidas las áreas que ocuparán los 

diferentes componentes del proyecto, el Consultor deberá realizar una evaluación de los derechos de propiedad de 

dichas áreas y establecer la necesidad de la compra de algunas de ellas y definir su costo, o en su defecto establecer las 

acciones de legalización de los derechos y servidumbres que sean necesarios para la construcción y operación del 

proyecto.  

 

En caso de ser necesario que el municipio adquiera algunos terrenos, su costo deberá incluirse en el plan de inversiones 

del proyecto. 

 

Selección de alternativas 

 

La selección de las alternativas se hará teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema planteado en el 

horizonte de proyecto, corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos de 

inversión y operación considerados, y obedezca a la disponibilidad de recursos para financiar las obras. 

 

Para la alternativa seleccionada el Consultor determinará la primera de las etapas o la única, si es el caso, en las que los 

componentes del sistema deban construirse, de tal forma que se minimicen los costos económicos del proyecto, 

atendiendo simultáneamente consideraciones de tipo financiero, técnico, ambiental e institucional. 

 

El Consultor deberá identificar con relación al plan de expansión de infraestructura (Redes y módulos de sistemas de 

tratamiento), a corto, mediano y largo plazo, el momento oportuno en que se requiere la expansión de cada uno de los 

componentes del sistema y la capacidad del mismo. 

 

Con base en la alternativa seleccionada se formularán las recomendaciones pertinentes y se propondrá el plan general 

de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeación asumido. 

 

Una vez seleccionada la alternativa que represente la solución al problema planteado y después de otorgado 

oficialmente el concepto favorable por parte de la interventoría del proyecto al informe final de esta primera etapa, se 

procederá a la ejecución de la etapa de estudios y diseños de detalle definitivos, la cual contempla principalmente la 

elaboración de todos los diseños técnicos detallados y definitivos de cada uno de los componentes para la recolección 

de las aguas residuales y lluvias y el tratamiento de las aguas residuales, de acuerdo con la normatividad vigente, 

incluyendo todas las obras complementarias como viaductos, cruces subfluviales, etc. 
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Se debe plantear alcantarillados separados. 

 

Se deberá presentar un informe técnico de planteamiento y análisis de alternativas y la matriz de evaluación de acuerdo 

con la metodología de marco lógico, aplicada a cada componente del sistema.  

 

Se deben evaluar las conexiones intradomiciliarias de cada vivienda, teniendo en cuenta que en muchas viviendas no 

existen y por lo tanto, se debe evaluar el costo para su implementación. 

 

- PREDIMENSIONAMIENTO 

 

Determinación de la demanda en el horizonte del proyecto 

 

Se deberá efectuar la proyección de población para el período de diseño estimado y el cálculo de dotaciones y caudales 

de acuerdo con el RAS. 

 

Análisis y proyecciones de población 

 

Para la realización del estudio de población y demanda el Consultor deberá realizar el análisis y confrontación de toda la 

información disponible sobre estimativos de crecimiento  poblacional y de consumos de agua en la zona de estudio  

ajustada al Plan de Ordenamiento Territorial. Con base en esta información se definirá un esquema de desarrollo socio 

económico que permita establecer la población futura con su respectiva estratificación actual y  futura, así como su 

probable ubicación territorial espacial en cada periodo de análisis. 

 

Adicionalmente se deben realizar las siguientes actividades detalladas: 

 

 Se deberá recolectar, revisar y plasmar en planos la información sobre los desarrollos urbanísticos existentes, 

los desarrollos urbanísticos  nuevos y proyectados, los desarrollos subnormales y en general, los diferentes 

usos de suelos que en estas zonas se presenten y puedan presentarse conforme a lo contemplado en la 

normatividad municipal vigente sobre el ordenamiento físico adoptado. 

 

 Se deberá realizar una evaluación detallada de las áreas ocupadas con base en aerofotografías recientes, 

planos e información del IGAC y DANE, la cual deberá ser complementada y actualizada con encuestas de 

campo y la topografía realizada. 

 
 Se realizará la estimación de la población actual y su distribución espacial y se efectuarán proyecciones 

anuales y quinquenales de la población futura y su probable distribución territorial. Con esta información se 

deberá proyectar el número de  viviendas y hogares de la zona de estudio. 

 
 Evaluar la red de alcantarillado u obras de saneamiento existentes y proyectar, con base en las diferentes 

etapas de desarrollo del POT, las líneas de expansión del sistema de alcantarillado. 

 
 Consultar a la autoridad ambiental si en la zona del proyecto existen estudios para el ordenamiento del recurso 

hídrico, en caso tal, elaborar y proponer un documento técnico. 

 
 Evaluar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes (si aplica), establecer su optimización 

conforme las proyecciones de desarrollo (si aplica) y los requerimientos del cuerpo receptor suministrados por 

la CAR. Igualmente evaluar el(los) sitio(s) de localización de la(s) futura(s) PTAR, teniendo en cuenta los 

niveles y las condiciones de llegada del emisario sanitario a el(los) sitio(s). 
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 Elaborar, si no existiere, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el municipio, de 

conformidad con la Guía Metodológica para los PSMV, establecida por el MAVDT.  

 
 El estudio deberá considerar las alternativas del sistema de tratamiento de aguas residuales a utilizar, la 

definición y localización óptima, y la dimensión de las estructuras, desde los puntos de vista funcional, 

ambiental, técnico, económico y operativo, elaborándose planos de proyecto con alcance de Diseño de detalle. 

 
 Se deberán dejar los soportes de las diferentes alternativas que se consideren en la definición de la PTAR y 

sus incidencias en el proyecto (costo, construcción, vida útil, operación y mantenimiento, etc.) y las razones de 

selección de la opción establecida. 

 
 El alcance del componente Saneamiento del estudio a desarrollar debe estar acorde con lo determinado por la 

Autoridad Ambiental Regional - ARR en los objetivos de calidad del agua para la fuente receptora a lograr en el 

año establecido, y las condiciones de carga de vertimiento establecidas para el municipio. 

 
 Resolver el problema del exceso de conexiones erradas (aguas lluvias) al sistema sanitario para no 

sobrecargar el caudal que llega a la PTAR en los eventos de lluvia. Para lo cual, se deben diseñar los sistemas 

separados (alcantarillado sanitario y de aguas lluvias). 

 
 Las redes que se propongan, conforme a la expansión municipal contemplada en el POT del municipio, 

deberán ajustarse a las condiciones actuales e integrarse al sistema existente. Los puntos y condiciones de 

conexión de los nuevos sistemas serán concertados con la Interventoría del estudio. 

 
 En todos los estudios deberá considerarse para las obras propuestas la evaluación de la vulnerabilidad del 

sistema y los riesgos en la construcción y en la operación para las mismas
1
. 

 
 Se debe elaborar el documento “Plan de Gestión de Riesgos por vertimientos” de acuerdo a la resolución 1514 

de 2012. 

 
 Para la valoración y estudio de los vertimientos, se debe tener en cuenta lo establecido en los decretos 3930 

de 2010, Decreto 4728 de 2010 y Resolución 631 de 2015.  

 
 

- OTROS ESTUDIOS 

 

El Consultor adelantará otros estudios tales como estructurales, hidráulicos, arquitectónicos, eléctricos, ambientales y 

demás que se estimen necesarios para el desarrollo del proyecto en común acuerdo con la Interventoría del proyecto. 

 

- DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La consultoría deberá proponer en su metodología un proceso de participación comunitaria, ordenado, progresivo y 

contextualizado a la realidad específica del proyecto, el cual deberá implementar durante el desarrollo de la misma, con 

el objeto de lograr apropiación, motivación y entendimiento por parte de la comunidad acerca de la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento en su localidad. Para este fin, la consultoría tendrá acceso a los materiales y 

metodología del Programa La Cultura del Agua desarrollado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento, el cual cuenta 

                                                           
1
 Ver Documento CONPES 3107 Política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de 

participación privada en infraestructura. 
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con instrumentos específicos para el desarrollo del proceso de participación comunitaria para promover y fortalecer la 

participación activa de las comunidades de pequeños municipios, zonas rurales, cabildos indígenas, entre otros, en la 

gestión integral de los servicios públicos. 

 

Se capacitará a la comunidad beneficiaria del proyecto en aspectos relacionados con las alternativas tecnológicas 

propuestas y su implicación en cuanto a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Así mismo, 

se les capacitará en cuanto a las diferentes alternativas de organización y administración de los servicios públicos 

domiciliarios y en aspectos relacionados con control social, uso eficiente y ahorro del agua. 

 

El proponente deberá incluir en su propuesta un Programa de capacitación y transferencia de conocimientos, indicando 

las actividades previstas, su alcance y tiempo de ejecución. 

 

El proceso de participación comunitaria apoyará las actividades de diagnóstico integral con el fin de orientar a la 

comunidad en la comprensión de su realidad, sus necesidades, opciones de solución a corto y mediano plazo y sus 

responsabilidades en el marco de la normatividad nacional. 

 

Como actividades centrales para el desarrollo comunitario se planeará la realización de 2 ciclos de talleres dirigidos a la 

comunidad y a las instituciones educativas públicas de la localidad, acerca de aspectos relevantes para el logro del 

compromiso real de la comunidad con el proyecto que se estructure. Estos talleres deberán realizarse con una 

separación de mínimo un mes con el fin de garantizar continuidad en la comunicación directa con la comunidad. Los 

contenidos de los talleres a desarrollar son los siguientes: 

 

 talleres de formación dirigidos a la comunidad en: a) participación comunitaria en la gestión integral de los 

servicios de agua y saneamiento con carácter empresarial, organizaciones autorizadas para la prestación de 

los servicios con base comunitaria, valor de los servicios y responsabilidad de cubrir costos a partir de tarifas y 

subsidios, y b) Salud e Higiene y Uso eficiente y ahorro del agua. 

 

 2 talleres de formación en instituciones educativas oficiales, dirigidos a docentes y estudiantes, sobre, a) Salud 

e Higiene y Uso eficiente y ahorro del agua, y b) participación comunitaria en la gestión integral de los servicios 

de agua y saneamiento con carácter empresarial. 

 

Los talleres deberán tener una duración de 8 horas como mínimo, garantizando la logística necesaria para su realización. 

 

No obstante, durante el desarrollo de los estudios se pueden dar otras formas de reunión con la comunidad, de acuerdo 

a las solicitudes que esta efectúe o a las necesidades que sean identificadas. 

 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 

 

 

Elaboración de los diseños técnicos correspondientes a la alternativa de solución recomendada por la firma consultora y 

aceptada por el ejecutor a través de la interventoría, se deberán presentar de acuerdo con el Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento (RAS) del MVCT. 

 

La memoria descriptiva contendrá una síntesis de los principales aspectos considerados durante el desarrollo de los 

estudios y diseños, así como de los principales resultados obtenidos. Todo lo anterior tiene como objetivo dejar unas 

memorias suficientemente claras, de tal forma que el seguimiento del proyecto, en su parte técnica, la pueda hacer un 

profesional calificado del área, ya sea del Municipio u otras instituciones sin tener que pedir ayuda a los consultores; o al 
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menos que si se requiriera alguna colaboración, ésta fuera mínima. 

 

El Consultor deberá tener en cuenta la participación conjunta de la Interventoría del proyecto, para acordar aspectos 

relacionados con la forma de presentación de los cálculos del proyecto, tomando como base el Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento (RAS 2000) para cada uno de los sistemas.  El Consultor en ningún caso podrá imponer sus 

formas de presentación aduciendo para ello que posee programas de computador desarrollados por él, que casi cumplen 

con los requerimientos acordados; cuando este caso se presente, el Consultor deberá realizar los ajustes a su software 

para ponerlo a punto con lo acordado y poder utilizarlo en la elaboración de los diseños, usando los parámetros y 

recomendaciones del RAS 2000. 

 

Se deberán presentar la totalidad de los documentos, memorias descriptivas, memorias de cálculos detallados, planos 

de forma impresa, también, en medios magnéticos y/o audiovisuales, según lo establecido en el RAS 2000. 

 

De igual manera se procederá para la presentación de los planos de dimensionamiento de las unidades de tratamiento, 

los cuales deben ser una representación clara de todos los componentes de los sistemas con sus correspondientes 

dimensiones, ubicaciones, y demás elementos que permitan su clara conceptualización e interpretación. Para ello se 

adoptarán todas las convenciones y notas explicativas, suficientes y necesarias, para el cabal entendimiento de la 

solución planteada. 

 

Para el desarrollo de este capítulo la consultoría deberá, sin limitarse a ellas, ejecutar las siguientes actividades, en tanto 

sean necesarias según la alternativa seleccionada: 

  

- ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DEMANDA.  

 

Determinación de la población afectada y beneficiaria del proyecto actual y futura al período de diseño y cuantificación de 

la demanda y necesidades actuales y futuras. 

 

- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Una vez seleccionada la alternativa que represente la solución óptima al problema planteado, se procederá a la 

elaboración de las memorias y diseños definitivos teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos real, el análisis 

económico, los objetivos de desarrollo y operativos, la definición clara de sus componentes físicos e institucionales, sus 

costos, la forma como se enfrentará su ejecución y los posibles problemas de tipo constructivo, legal, administrativo e 

institucional. 

 

Se determinarán los parámetros de diseño de los sistemas de recolección de las aguas residuales y pluviales y su 

tratamiento (convencional o no convencional). Incluye análisis de población y demanda, selección de nivel de 

complejidad, período y caudal de diseño para cada componente, y los demás lineamientos y parámetros de diseño 

establecidos en el RAS; así como los criterios relacionados con la calidad de las fuentes o medio receptor de los 

vertimientos. 

 

Si el Consultor recomienda el uso particular de un tipo específico de tubería, deberá estar justificada por las 

características físico - químicas y condiciones topográficas de los suelos, las facilidades de acceso al sitio de las obras, 

es decir la solución adoptada debe estar plenamente justificada técnica y económicamente, además se deberán realizar 

los términos de referencia para el suministro de grandes cantidades materiales si se requiere. 

 

Para el diseño de los alcantarillados sanitarios y pluviales, deberá especificarse el estado de pavimentación de las vías o 

los planes existentes para llevar a cabo dicha pavimentación en el menor tiempo posible. Cuando las vías estén 
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pavimentadas previamente a la ejecución del proyecto, se deberá considerar dentro de sus costos, el parcheo y 

reposición de domiciliarias, andenes y otras obras que se afecten. 

 

Se aceptarán las modelaciones hidráulicas en programas de computación (software) especializados y/o en hojas 

electrónicas. En cualquiera de los casos, se deberá entregar una memoria descriptiva de los cálculos realizados por la 

aplicación utilizada. Cuando no se utilicen programas de uso público (Epaswimm, etc) deberá presentarse copia de la 

licencia del software. 

 

- ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.  

 

El consultor identificará los elementos de georeferenciación existentes en el área urbana, debidamente certificados por el 

IGAC y realizará las tareas necesarias para amarrar a ellos los levantamientos topográficos que realice en cumplimiento 

del objeto contractual. 

 

Se realizará un levantamiento planimétrico y altimétrico, estableciendo amarres con BMs existentes y validados con 

información IGAC.  

 

En los sitios de ubicación de estructuras hidráulicas se instalarán placas de georeferenciación en bronce (diámetro 

7,5cm) empotradas en mojones de concreto de 40cm x 40cm x 50cm por ml. 

 

Plantear la poligonal preliminar de topografía.  

 

Una vez se defina el trazado del eje del proyecto por parte de la interventoria, se procederá a tomar topografía en el 

ancho definido y aprobado de manera conjunta con la Interventoría.  

  

Se deberán realizar cierres parciales de la poligonal para verificar que el error de cierre en ángulo y distancia sea menor 

al permitido.  

  

Se tomarán secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se requieran obras de alcantarillas y 

puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones más convenientes. 

 

Se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos requeridos, para el diseño de viaductos y muros, 

botaderos, etc.  

 

El Consultor debe presentar los listados de cierre de las poligonales, indicando el grado de error en ángulo y distancia, 

así como los circuitos de nivelación cada 250 m, mostrando los BMs.   

  

Se realizará el levantamiento altiplanimétrico de todos los detalles topográficos, en una franja de 40 m de ancho a cada 

lado del eje propuesto por el interventor para el levantamiento topográfico.  

 

Con la poligonal básica ajustada y verificada, se procederá a tomar los detalles en las tres dimensiones mediante 

radiación con estaciones totales o equipos similares, de tal manera que se pueda determinar la topografía del corredor, y 

deberá levantar con exactitud paramentos de construcción, nivel del piso en la entrada de cada vivienda, paramentos de 

antejardines, líneas de sardinel, radios de giro en las esquinas, cercos, ancho de calzadas, zonas verdes y andenes, 

arborización existente, cordones, cunetas, separadores, postes, señalización, cámaras de inspección, sumideros, 

estructuras, muros de contención y elementos que marquen discontinuidades en el terreno, redes de servicios públicos, 

amoblamiento existente (bancas, basureros, bolardos, etc.) , y todos los demás que se requieran para el diseño. 
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Se deberán levantar secciones transversales de la sección hidráulica de los canales a distancias de 5 m incluidos los 

extremos de la base del canal, los jarillones, las bermas y los demás componentes de las zonas de ronda y preservación 

ambiental.  

 

En las construcciones vecinas, se levantarán todos los puntos relacionados con la construcción, como esquinas, 

quiebres, direcciones de las mismas, ejes de medianería entre viviendas y demás detalles que clarifiquen su condición 

como construcción.  

 

En la localización de detalles se anotará la dirección y la ubicación del delta del cual se están levantando los detalles. Se 

hará una secuencia lógica de numeración de detalles por bloques en el levantamiento que se esté realizando.  

 

Se deberá hacer una secuencia lógica de numeración de detalles por bloques en el levantamiento que se esté 

realizando.  

 

Así mismo, las carteras deberán ser diligenciadas y presentadas en forma clara y ordenada, para permitir la revisión 

completa y sin problemas.  El Consultor deberá entregar al Interventor las carteras originales.  

 

La información de las carteras y poligonales se entregará en archivos de Excel o Word debidamente presentados para su 

fácil manejo y entendimiento.  

 

El trabajo se realizará de manera que, en los planos, se puedan mostrar curvas de nivel cada metro y secciones 

transversales cada 10 m en tangente y cada 5 m en curva. El levantamiento se deberá amarrar a la red geodésica. 

 

La información se deberá presentar en planos en escala 1:1000, en la forma en que lo solicite la Interventoría.  

.  

En el sitio donde se proyecten estructuras se dejarán como mínimo 1 mojón con coordenadas y cota real que permitan la 

posterior ubicación de dicho elemento. En general se deberá dejar un número suficiente de mojones para el replanteo de 

todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topográficas y demás elementos del proceso estarán a 

disposición de la supervisión del contrato para su verificación. Se tendrá en cuenta los estudios topográficos y el catastro 

de redes realizado en desarrollo de la elaboración del plan maestro de alcantarillado. 

 

En los cauces donde se requiera construir descargas de obras hidráulicas, se realizará un levantamiento topográfico en 

una longitud que permita establecer el perfil hidráulico, la cual no podrá ser menor de 50 m aguas arriba y 50 m aguas 

abajo del sitio de la obra, contados a partir del eje de la misma. Los resultados de estos levantamientos se presentarán 

en planta y en perfil a escala 1:1000 con secciones transversales cada 5 m, a escala 1:1000. 

 

- LEVANTAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES.   

    

 Recopilar y analizar la información existente en diferentes entidades sobre las redes. 

  

  Confrontar toda la información cartográfica recopilada con la información obtenida en el levantamiento, y 

complementaria mediante la observación en el terreno y mediciones adicionales. 

  

 Determinar mediante inspección visual el estado de las redes. 

  

 Verificar la localización de la red. 

 

 Identificar alineamiento y niveles de estructuras hidráulicas. 
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  Interferencia con las estructuras de apoyo de los puentes y las coberturas. 

 

  Identificación de inconsistencias en las redes existentes, sobre las cuales se deberá informar a entidad 

prestadora del servicio. 

 

 Determinación de la altura de los cuellos, tapas de cámaras y demás elementos de las redes de alcantarillado, 

respecto a la cota de rasante, en caso de existir. 

  

 En los pozos de inspección, deberán medirse las profundidades a clave y batea de todos los tubos que 

conecten con la estructura, con respecto al aro de la tapa del pozo. 

 

  Si se encuentran colectores en los que, por sus características geométricas, se dificulta la medición de las 

cotas claves, se deberán determinar los datos respectivos de la manera más aproximada posible, con base en 

la información secundaria. 

 

 En la investigación de sumideros y cajas recolectoras, se deberá determinar lo siguiente: El estado de la caja, 

si está o no en servicio, su funcionamiento hidráulico, la profundidad de la clave en la salida del sumidero 

medida desde la rasante, el material y el diámetro de la tubería de conexión, la cota clave de llegada al pozo, y 

el sistema de alcantarillado al cual conecta; de igual manera deberá verificarse si cuentan con sello hidráulico 

(para el caso se sistemas combinados). 

  

 Coordinar con la entidad competente la forma de realizar el trabajo con la mínima perturbación del tránsito y 

obtener los permisos necesarios para el cierre de vías. 

 

  Procesar, ajustar y dibujar las redes existentes en planos en planta y perfil a escala 1:1000, que permitan 

conocer la localización precisa en el espacio y las condiciones reales de la infraestructura existente.   

  

- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

 

Se deberá realizar un análisis general en cuanto a los drenajes que cruzan las áreas urbanas, estimando las cantidades 

de escorrentía que escurren hacia la red de alcantarillado y zonas bajas (zonas de inundación), así mismo, incluir las 

recomendaciones del caso con base a la normatividad vigente (decreto 3930 de 2010, Decreto 4728 de 2010, 

Resolución 1514 de 2012, resolución 631 de 2015 y demás vigentes).  

 

La consultoría deberá establecer la metodología adecuada para determinar los aportes de origen pluvial al sistema de 

alcantarillado de aguas lluvias, para la estimación de los caudales  de diseño. 

 

Se deberán separar los sistemas separados de alcantarillado (sanitario y pluvial). 

 

Se deberá consultar los registros con datos históricos de precipitaciones existentes en el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM, que se maneja en las estaciones pluviométricas de la 

región.  

 

El informe de estudio hidrológico, debe incluir planos, memorias descriptivas y de cálculo, curvas de intensidad de 

duración y frecuencia de ocurrencia de tormentas en la vertiente. 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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• Realizar los estudios hidrológico, de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorológicas 

existentes en el área del proyecto para los últimos años. 

 

•   Determinar con precisión la cuenca hidrográfica con base en planos a escala 1:10 000.  

 

• Calcular los parámetros geomorfológicos: área; longitud del cauce principal; cota superior e inferior de la 

cuenca; cota superior e inferior del río principal; pendiente del cauce principal y pendiente promedia de la hoya; 

distancia en línea recta al punto más alejado de la cuenca; perímetro de la cuenca; longitud al centroide de la 

cuenca; y coordenadas norte y este, y cota de cada sitio de interés.  

 

• Calcular el tiempo de concentración de la cuenca usando, al menos, cuatro métodos, que se deberán escoger, 

de acuerdo con la morfometría de la cuenca, entre los siguientes: Temes, William, Kirpich, Johnstone y Cross, 

California Culverts Practice, Giandotti, S.C.S Ranser, Ventura - Heron, Brausby - William, u otros debidamente 

soportados. 

 

•  Identificar las estaciones pluviográficas que tengan influencia sobre la cuenca de estudio y mostrar su 

ecuación o una figura de la curva intensidad – frecuencia – duración.  Se deberá indicar el intervalo de la 

duración de la lluvia usada. 

 

• Calcular la precipitación efectiva y la distribución temporal de la lluvia.  Las lluvias se deberán calcular para 

períodos de retorno de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 años.  Para el cálculo de las pérdidas hidrológicas, se deberá 

indicar claramente el valor del número de curva CN y la metodología para su escogencia.  

 

• Si es una cuenca mayor de 1 km2, obtener la creciente de diseño para períodos de retorno de 2,33, 5, 10, 25, 

50 y 100 años, mediante cuatro métodos diferentes, como los siguientes:  

 

- Análisis de frecuencia, si existen series históricas de caudales.  

- Hidrogramas unitarios: William – Hann, SCS (Soil Conservation Service), Snyder, Clark, geomorfoclimático u 

otro.  

- Método Gradex  

- Método racional.  

- Modelos de tanques  

- Regionalización de características medias y del índice de crecientes.  

- Otros métodos (justificar con teoría, datos y memorias de cálculo). 

 

• En los procedimientos de cualquier metodología, se deberán entregar las bases de datos y memorias de 

cálculo producto de los distintos análisis. Los caudales de diseño escogidos deberán estar debidamente 

justificados. 

 

• Determinar la localización y/o relocalización de las obras de drenaje, como resultado del análisis de las 

condiciones geológicas, geomorfológicas e hidráulicas. Se deberá determinar la localización de las obras de 

drenaje mayores.  

 

•  Revisar y complementar los diseños de las obras de drenaje en concordancia con los diseños definitivos.  

 

• Evaluar las condiciones de marea alta y baja, con la identificación de cotas de inundación, para las zonas 
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afectadas por el proyecto. 

 

- ESTUDIOS DE SUELOS Y/O GEOTÉCNICOS.  

 

Con base en los estudios adelantados en la elaboración del plan maestro de alcantarillado, se deberá adelantar un 

programa de investigación del subsuelo, para lo cual se deben realizar los sondeos y apiques que se consideren 

convenientes para obtener la información requerida para determinar la capacidad portante, agresividad y otras 

características del terreno en los sitios donde se proyecten estructuras; además se verificará la estabilidad de las zonas 

en donde se instalarán tuberías y otros elementos de los sistemas, y de requerirse, se diseñarán las obras de protección 

necesarias. 

 

La selección de materiales y la definición de especificaciones técnicas de construcción están estrechamente ligadas a las 

condiciones geotécnicas y topográficas del área de estudio. Por tal razón es de vital importancia la realización de un 

estudio detallado de suelos y geotecnia de los sitios que albergarán la infraestructura de los sistemas de alcantarillado. 

Las características geotécnicas definirán las condiciones de las obras y estabilidad de los taludes, y el proceso 

constructivo de todas las obras geotécnicas en relleno o excavación. Así mismo, el especialista en geotécnica deberá 

identificar las posibles canteras para suministro de materiales y los sitios de escombrera para el depósito de material 

sobrante. 

 

Las condiciones topográficas definirán la implementación de obras especiales, como los viaductos o cruces subfluviales. 

El consultor adelantará un programa de investigación del subsuelo, para lo cual realizará los sondeos y apiques que 

considere convenientes, en todo caso efectuando un número mínimo de apiques superando la profundidad de 

excavaciones, por kilómetro de tubería instalada y variación del tipo de suelo encontrado, serán efectuados los ensayos 

de laboratorio que correspondan hasta obtener la información requerida para determinar la capacidad portante de los 

suelos y los análisis de estabilidad de taludes para los cortes excavados, así como otras características del terreno en 

los sitios donde se ubicarán las estructuras, verificando la estabilidad general y adecuada de las zonas en donde se 

instalarán tuberías, y de ser preciso diseñará las obras de protección requeridas. 

 

El diseño de toda excavación debe realizarse evaluando las condiciones predominantes más críticas que puedan 

presentarse durante la construcción y vida útil de la estructura para los dos estados límites que se especifican: 

 

Parámetros geotécnicos de diseño 

 

Los parámetros geotécnicos de suelos y rocas que se empleen en el diseño para excavaciones y/o para sus estructuras 

de contención (peso unitario, resistencia, deformabilidad, permeabilidad, etc.) deben justificarse plenamente y provenir 

de ensayos in-situ y/o de laboratorio. Para excavaciones con grado de dificultad alto es indispensable emplear, en forma 

adicional a otro tipo de parámetros o en forma única, parámetros efectivos de resistencia y de deformabilidad. En las 

excavaciones con grado de dificultad bajo, medio y medio alto, el ingeniero debe juzgar la necesidad de utilizar 

parámetros en esfuerzos efectivos dependiendo de la duración de la obra. 

 

Empujes de tierra 

 

En el caso de obras de contención, tales como muros de gravedad, muros en voladizo, pantallas ancladas, entibados, 

etc., los empujes de tierra que actúan sobre la estructura deben calcularse, según lo estipulado en el literal H.4.2. de las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR - 2010, Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998 o 

los decretos que lo reemplacen o complementen. 

 

Capacidad ante falla 
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La seguridad ante los estados límites de falla de una excavación se evalúa calculando la condición de falla tanto para el 

terreno en sí como para el sistema de excavación - contención, si lo hay. 

 

- CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

 

Deberá incluirse la caracterización de las aguas involucradas en el proyecto de cuerpos receptores y residuales, cuyos 

análisis físicos, químicos y bacteriológicos deberán hacerse de acuerdo al número de descargas de éstas y en común 

acuerdo con la Interventoría y la CAR. El tiempo mínimo de muestreo de una descarga de aguas residuales debe ser de 

18 horas por día, con el objeto de obtener resultados más reales y representativos y los parámetros serán los 

establecidos en el RAS 2000 y en el decreto 3930 de 2010, decreto 4728 de 2010 y resolución 631 de 2015. 

 

La caracterización de las aguas residuales, se realizará según lo establecido en el Literal E.2.1. del RAS 2000, 

incluyendo los siguientes aspectos: medición de caudales, recolección y análisis de muestras, estimación de carga 

unitaria, evaluación del sistema de alcantarillado, estudios de tratabilidad.  

 

- DISEÑOS HIDRÁULICOS CON SUS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CÁLCULO.  

 

Una vez seleccionada la alternativa por componente de los sistemas, que represente la solución óptima al problema 

planteado, se procederá a la elaboración de las memorias y diseños definitivos teniendo en cuenta la disponibilidad de 

recursos real, el análisis económico, los objetivos de desarrollo y operativos, la definición clara de sus componentes 

físicos e institucionales, sus costos, la forma como se enfrentará su ejecución y los posibles problemas de tipo 

constructivo, legal, administrativo, institucional. 

 

El dimensionamiento de las redes de alcantarillado se hará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS . 

  

El diseño de las redes de alcantarillado se verificara con flujo gradualmente variado y se presentará en los perfiles del 

proyecto el perfil de la lámina de agua que corresponde al caudal de Diseño.  

  

El Diseño incluirá la definición de áreas tributarias, caudales de diseño, longitudes, diámetros, pendientes, material y 

clase de tubería, cimentaciones, tipos de entibados, empotramientos, definición de cruces con otros servicios y 

estructuras existentes y las recomendaciones constructivas necesarias para acometerlos; el diseño geométrico, 

hidráulico y estructural de las cámaras de inspección y de las estructuras de separación o aliviaderos; y la selección de 

los tipos de sumideros y su localización, entre otros. 

  

 

Tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

 

- Definir los sistemas y áreas de drenaje en planos a una escala adecuada.  

- Diseñar los nuevos alcantarillados sanitarios y pluviales por separado, teniendo en cuenta las decisiones que 

se hayan tomado sobre los alcantarillados receptores.  

- Diseñar los detalles especiales (estructuras, cimentaciones, sumideros, cárcamos, etc.).  

- Diseñar los aliviaderos que se requieran.  

- Elaborar los planos de planta y perfil y de detalles de las redes proyectadas en escala 1: 1.000.  

- De todo lo anterior quedarán memorias de cálculo, según el RAS.  

- El sistema de tratamiento de las aguas residuales deberá garantizar las remociones de carga orgánica de 

acuerdo con las políticas de calidad de las fuentes establecidas por CORPONARIÑO. 
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- DISEÑOS ESTRUCTURALES.  

 

Si dentro del análisis de alternativas se opta por construir estructuras en concreto reforzado propias de la ingeniería 

ambiental y sanitaria, deben considerarse los siguientes aspectos prioritarios del diseño: concreto muy denso e 

impermeable para evitar la contaminación de agua o del ambiente; concreto de alta resistencia a químicos naturales o 

utilizados en los procesos; concreto con superficies lisas y bien formadas para minimizar resistencia al flujo; minimización 

de las deflexiones y del agrietamiento; baja permeabilidad y buena durabilidad. 

 

Los muros con altura de 3 m o más deben tener un espesor mínimo de 30 cm. y el espaciamiento máximo entre barras 

verticales y horizontales no debe exceder 30 cm centro a centro. 

 

El ingeniero diseñador debe a su juicio castigar los diferentes factores del diseño dependiendo del grado de exposición a 

que se verán sometidos los elementos que está diseñando. A falta de mejor información y para el caso de grado de 

exposición muy severa debe utilizarse el 80% de los esfuerzos admisibles establecidos en el método de diseño por 

esfuerzos admisibles. 

 

Cuando las condiciones son suficientemente severas para deteriorar la calidad de un buen concreto deben utilizarse 

unas barreras o revestimientos protectores a la superficie del concreto los cuales deben demostrar una excelente 

adhesión al concreto y deben ser completamente impermeables. 

 

El ingeniero diseñador debe consultar los fabricantes especializados de materiales protectores con el fin de obtener 

información referente a la mejor preparación de la superficie del concreto, el proporcionamiento y mezclado óptimo de 

cada producto y la mejor manera de aplicación. 

 

Antes de la aplicación debe establecerse el nivel de toxicidad de cada producto y deben tomarse todas las medidas de 

precaución tales como ventilación y equipo protector para los operarios. 

 

El análisis de las alternativas puede arrojar usos de materiales diferentes a los materiales convencionales, para tales 

situaciones la consultoría debe adicionar dentro del análisis de tanques y compartimientos estancos las siguientes 

consideraciones: 

 

• Cálculo hidráulico de las cargas actuantes sobre la pared del tanque, sobre las divisiones internas del tanque y 

sobre el fondo del mismo durante la secuencia de llenado, secuencia de vaciado, por probables fugas inesperadas en 

orificios laterales y de fondo, durante las condiciones iniciales y durante la etapa de operación. 

 

• Cálculo geotécnico de estabilidad general junto con las cargas activas y pasivas ocasionadas por los tipos de 

suelo en fundación, y cortes o rellenos que puedan ejercer esfuerzos actuantes sobre la pared y el fondo del tanque, 

asentamientos diferenciales esperados y efectos del nivel freático sobre las cargas horizontales y verticales ejercidas en 

consideración al tipo de estructura a cimentarse y su comportamiento hidráulico. El geotecnista debe efectuar 

investigación de campo (regional, local) en el sitio indicado, ensayos de laboratorio, evaluación, interpretación y 

definición de parámetros básicos (granulometría, límites, nivel freático, capacidad portante, sismicidad, riesgos de 

deslizamiento, coeficientes para análisis de estabilidad de taludes, coeficientes para cálculo y diseño, recomendaciones 

y limitaciones de los estudios) requeridos para cálculos estructurales. 

 

• Cálculo por parte del especialista en análisis estructural, considerando las fuerzas horizontales y verticales 



 

Página 35 de 108 
 

actuantes propuestas por los especialistas en hidráulica y geotécnia, así como las demás fuerzas actuantes sobre el 

tanque por efecto de cargas sísmicas, vientos y demás combinaciones de carga exigidas por la normatividad vigente; así 

mismo resistencia de los diversos materiales que conforman la estructura y/o sus diversos componentes en materiales 

no convencionales, demostrando que frente a las diversas hipótesis de carga la estructura propuesta es estable y 

presenta factor de seguridad razonable por fallas en resistencia de material, volcamiento y estabilidad general de la 

estructura, deformación de los materiales y fluencia plástica de los mismos, fragilidad de los materiales, asentamientos 

diferenciales, etc. Debe definir los requerimientos de la prueba de carga y diseñar la cimentación. 

 

• Para suministros, los fabricantes del mercado que cotizan durante la preinversión, la persona natural o jurídica 

debidamente identificada, que adjunta la cotización, debe emitir certificación de responsabilidad para cotización de 

componentes en materiales no convencionales, utilizados en saneamiento básico, señalando que la cotización adjunta, 

con referencia (código), de fecha (definir fecha), solicitada por (nombre del consultor interesado) correspondiente a 

(describir estructura y componentes), tuvo en consideración los siguientes documentos que contienen las condiciones a 

las cuales va a estar sometida la estructura:  

 

1) Condiciones hidráulicas y sanitarias de funcionamiento: estudios de fecha (fecha de los estudios hidráulicos), 

realizados por (nombre del especialista en hidráulica), con matricula profesional vigente No. (número de la 

matricula especialista en hidráulica). 

  

2) Suelos y geotécnica: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios geotécnicos), realizados por (nombre 

del especialista en geotecnia), con matricula profesional vigente No. (número de la matricula especialista en 

geotecnia). 

 

3) Parámetros y análisis estructurales: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios estructurales), 

realizados por (nombre del especialista en estructuras), con matricula profesional vigente No. (número de la 

matricula especialista en estructurales). Se debe certificar que los materiales considerados en la propuesta de 

fabricación para la estructura de materiales no convencionales, cumplen con los estándares nacionales e 

internacionales del material. Adicionalmente, se cuenta con experiencia certificada en la fabricación de 

estructuras similares a la allegada dentro de la cotización adjunta. 

 

La anterior certificación se solicita con el fin de garantizar para la alternativa en materiales no convencionales, que la 

estructura ofertada con las especificaciones técnicas del fabricante, instalado en sitio con las condiciones propias de la 

obra aplicando las diferentes hipótesis de carga, cumple con la resistencia requerida y soporta las diferentes hipótesis de 

carga, con el factor de seguridad definido para este tipo de obra. 

 

Cada uno de los especialistas evaluará las cargas actuantes sobre el tipo de estructura propuesta para que los 

fabricantes tengan conocimientos de las condiciones en las cuales va a funcionar el elemento propuesto y la cotización 

del fabricante considere estas hipótesis de cargas dentro del costo de la propuesta económica que pueda hacer parte del 

presupuesto. 

 

La consultoría deberá entregar el diseño hidráulico y estructural de cada uno de los componentes que hacen parte de la 

solución concertada, incluyendo memorias y planos respectivos. 

 

- DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS.  

 

Se establecen los criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de bombeo (en caso de 

requerirse) en las etapas de su desarrollo, tales como la conceptualización, el diseño, la puesta en marcha, la operación 

y el mantenimiento, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y 
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redundancia. 

 

El diseñador debe efectuar ciertos estudios antes de llevar a cabo el diseño de la estación, con el fin de determinar las 

condiciones básicas de operación, fijar la capacidad y establecer el régimen de operación que asegure una operación 

económica. 

 

Por regla general, se considera necesario el desarrollo de una estación de bombeo cuando se requiera elevar el nivel de 

la línea piezométrica para vencer una diferencia de altura topográfica, las pérdidas por fricción y las pérdidas menores 

siempre que las alternativas de ampliación de estaciones existentes y el aprovechamiento de la gravedad no resulten 

factibles. 

 

La estación de bombeo debe justificarse desde los puntos de vista técnico y económico, por medio de un estudio de la 

energía requerida por los sistemas y las fuentes de energía disponibles. 

 

La conceptualización del diseño debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

1. Relación con las demás partes del sistema con el fin de lograr compatibilidad de la estación con el resto del 

sistema, especialmente en su capacidad y operación. 

 

2. Inventario de las estaciones existentes, con el fin de determinar el aprovechamiento de instalaciones antiguas y 

su factibilidad de ampliación. 

 
3. Altura dinámica total requerida por el flujo. 

 
4. Capacidad de la estación. 

 
5. Energía disponible. 

 
6. Energía requerida. 

 
7. Debe hacerse un plano detallado de la zona de la estación, indicando edificaciones cercanas, vías existentes y 

por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, deben ubicarse redes de acueducto, alcantarillado, 

teléfonos, energía y gas. 

 
8. Además, deben hacerse las descripciones del uso de la tierra y la urbanística de la zona. 

 
9. Debe hacerse un análisis de costo mínimo, según lo establecido en el Título A del RAS 2000. 

 
10. Deben estudiarse las condiciones de suministro de energía, incluidos la capacidad de la estación generadora, 

la demanda de la estación de bombeo, la frecuencia de interrupciones en el servicio de energía, el sitio más 

cercano para derivar la energía, el voltaje, el ciclaje y el costo del kilowattio-hora. 

 
11. Además, debe considerarse la posibilidad de utilizar varios tipos de energía incluidos energía eléctrica, gas, 

diésel o energías no convencionales, entre otros. Podrá utilizarse la posibilidad de que la estación tenga 

generación propia de energía, siempre y cuando ésta resulte la alternativa más económica. 

 
12. La consultoría deberá entregar la respectiva memoria descriptiva, memorias de cálculo, planos, 

especificaciones técnicas, manuales de operación y mantenimiento, manuales de operación con costos 

recurrentes. 
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- DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.  

 

Se debe realizar el diseño arquitectónico de las estructuras que contemplen edificaciones y de las estructuras 

hidráulicas, diseño que  deberá tener en cuenta acabados acordes al tipo de región, clima particular de la zona donde 

será construida y tradiciones o costumbres de la comunidad beneficiaria.   

 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

De acuerdo con las características individuales de cada actividad de la obra, se presentará su respectiva especificación 

técnica de construcción, indicando sus generalidades, la normatividad aplicable, la unidad de medida y su forma de 

pago. 

 

Cuando se requiera la adquisición y utilización de equipos para la operación de algún componente, se presentará la 

respectiva especificación técnica. 

 

La consultoría deberá entregar las especificaciones de construcción, materiales y equipos requeridos de cada una de las 

actividades que están contempladas en el presupuesto de las obras. Se incluirán, entre otros los siguientes aspectos: i) 

condiciones de las unidades de obra, ii) materiales, iii) pruebas mínimas para recepción de obras y equipos, iii) medición 

y pago de obras y iv) seguridad industrial, v) especificaciones eléctricas y mecánicas particulares. La preparación de 

estas especificaciones deberá efectuarse de conformidad con las normas de contratación administrativa vigentes, la 

experiencia de la consultoría y, en el caso de que exista en la zona un prestador de los servicios de alcantarillado se 

podrá revisar y adoptar las especificaciones técnicas establecidas por el mismo. 

 

La consultoría podrá basar la preparación de este documento en los requisitos establecidos en las Resoluciones 1096 de 

2000, 0379 de 2012 y 504 de 2013 o aquellas que las modifiquen o adicionen.  

  

- PLAN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

El Consultor elaborará el planeamiento de la ejecución de las obras proyectadas y de las acciones que se deben 

emprender, con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar su realización. Se hará un diagrama de barras 

que indique la duración de cada actividad y la interrelación entre cada una de ellas. 

 

Igualmente, deberá estimar el costo ambiental del proyecto (Plan de Manejo o estudio de impacto ambiental, incluyendo 

el Plan de Gestión de Riesgos por vertimientos) correspondientes a la mitigación, compensación, control, seguimiento y 

contingencia del mismo; así como los costos de la Interventoría de obra física y la gerencia de ésta, lo cual hará parte del 

plan financiero del proyecto. 

 

Se formulará el plan estimado de ejecución del proyecto acorde a los recursos municipales y aportes externos, que 

involucre las etapas de contratación y de ejecución de las obras de los diferentes componentes del proyecto, 

identificando la ruta crítica y definiendo la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. 

 

Para esto se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos de licitaciones y contratos, en la 

legislación de contratación administrativa (Ley 80 de 1993). 

 

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecución del proyecto, el Consultor recomendará y dimensionará los recursos 
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técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organización 

requerido. 

 

- PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTOS.  

 

La consultoría suministrará original y una (1) copia de los planos topográficos generales de diseño, de detalles y un 

reducido en planta y otro en perfil, todos en tamaño de papel pliego y escala conveniente que permita una adecuada 

lectura de toda la información consignada y representen la totalidad del proyecto. Todas las memorias y planos sin 

excepción, deberán ser entregados por  la consultoría en medio físico y magnético. Todos los planos de diseño deben 

tener claramente identificados y dibujados todos los elementos requeridos, detallando convenciones claras para 

identificar si los elementos existen o son elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en cuadros de numeración y 

resumen de cantidades. 

 

Todos los planos deberán estar debidamente firmados por el profesional responsable, acreditado en la materia 

respectiva, informando número de la matricula profesional vigente, así como por el ingeniero responsable por la 

interventoría/supervisión de los trabajos. 

 

En general, para la aplicación de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los diseños, planos y memorias, 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS y la Resolución 379 de 2012. 

 

Se incluirán entre otros, los siguientes planos para cada proyecto, según corresponda a sistemas de suministro de agua: 

 

 Planos topográficos con curvas de nivel, georeferenciación y referencias (cuerpos de agua, caminos y vías, 

líneas eléctricas, construcciones, etc.). 

 Planos de localización en planta de los sistemas proyectados. 

 Planos detallados de estructuras hidráulicas, estaciones de bombeo y demás elementos que se proyecte 

construir, incluyendo para cada uno su localización en planta y detalles constructivos. 

 Planos civiles, hidráulicos, estructurales, eléctricos, mecánicos y de instrumentación de las estaciones de 

bombeo (si aplica). 

 Planos detallados para montajes eléctricos, mecánicos y de equipos principales de las Estaciones de Bombeo 

(si aplica). 

 Plano de Análisis predial y/o servidumbres. 

 Demás planos constructivos que se requieran para cada proyecto. 

 

En los planos debe aparecer la ubicación de los puntos BM validados por el IGAC usados en los levantamientos 

topográficos. 

 

 

- GESTIÓN AMBIENTAL, ELABORACIÓN DEL EIA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  

 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 2041 de 2014, los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se 

evaluarán para el municipio de Tumaco, no requieren licencias ambientales ni estudios de impacto ambiental. Pero 

debido a requerimientos del Banco Mundial como Entidad cofinanciadora en la fase de inversión, se debe elaborar 

Estudio de Impacto Ambiental, así como los documentos complementarios que solicite dicha Entidad, dentro de sus 

políticas operacionales. 

 

Para la elaboración del EIA debe tenerse en cuenta el Manuel de Operaciones del Banco Mundial (O.P.4.01) y los 

modelos de términos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
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Para las obras a ejecutar se deberá generar un Plan de Gestión Ambiental, el cual considerará, como mínimo, los 

siguientes capítulos: 

 

i) Identificación y valoración de impactos y aspectos ambientales 

 

Será obligación del contratista una vez tenga identificado los requisitos legales  vigentes, revisarlos, evaluarlos y 

actualizarlos  periódicamente. 

 

Posteriormente revisará cuidadosamente las interacciones que tienen la obra con el ambiente y los recursos naturales 

durante la etapa de planificación, ejecución y entrega del proyecto. Revisará estas interacciones (aspectos ambientales) 

en cada actividad de obra de acuerdo a una Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, ajustadas de 

acuerdo con su probabilidad de ocurrencia.  

 

ii) Severidad del riesgo  

 

La Severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializase. Para asignar 

dicho valor, el técnico habrá imaginado el daño que más frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo 

detectado, y lo habrá comparado y clasificado como baja, media, o alta.  

 

iii) Probabilidad de un riesgo.  

 

La probabilidad de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de que ocurra dicho riesgo en una sola 

exposición. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia 

completa del accidente, dando lugar el accidente a las consecuencias estimadas como más probables. 

 

iv) Control operativo ambiental 

 

Para aquellos riesgos que lo ameriten, el contratista implementará los planes de acción que mantengan bajo control el 

peligro y prevengan la lesión y/o la enfermedad. 

 

En todo caso como mínimo se deberá implementar los planes de acción para controlar las actividades relacionadas con: 

 

- Emisiones. 

- Vertimientos. 

- Manejo combustibles. 

- Uso o afectación de fuentes hídricas. 

- Manejo de escombros y otros residuos sólidos (Comunes, especiales y peligrosos). 

- Consumo de materiales de rio o cantera. 

- Interacción con la comunidad. 

- Ruido. 

- Afectación de especies nativas (flora y fauna) 

 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 2041 de 2014, los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se 

evaluarán para el municipio de Tumaco, no requieren licencias ambientales ni estudios de impacto ambiental. Pero 

debido a requerimientos del Banco Mundial como Entidad cofinanciadora en la fase de inversión, se debe elaborar 

Estudio de Impacto Ambiental, así como los documentos complementarios que solicite dicha Entidad, dentro de sus 

políticas operacionales. 



 

Página 40 de 108 
 

 

Con base en los estudios ambientales realizados en la elaboración del plan maestro de alcantarillado, la consultoría 

adelantará las actividades necesarias para obtener o actualizar los permisos y demás autorizaciones ambientales que se 

requieran. La consultoría deberá preparar toda la documentación necesaria para que el municipio solicite a la Autoridad 

Ambiental competente de la jurisdicción, los permisos, concesiones y autorizaciones requeridas por la Ley para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 

el medio ambiente.  

 

Así mismo, se deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, que deberán incluir una descripción de los 

planes de mitigación ambiental (ej. manejo de excavaciones, zanjas, etc.) a implementarse durante las construcción de 

las obras, así como de seguridad y protección de las personas que en ellas intervengan (señalización, prevención, 

manejo de contingencias, etc.) y todos los demás aspectos exigidos por la normatividad vigente. 

 

De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental debe contemplar las acciones para la operación y mantenimiento del 

sistema de alcantarillado y los sistemas de tratamiento propuestos en la consultoría. 

 

De igual forma, deberá entregar el Plan de Gestión de Riesgos por vertimientos, de acuerdo a la metodología establecida 

en la resolución 1514 de 2012 y deberá entregar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

 

Para la valoración y estudio de los vertimientos, se debe tener en cuenta lo establecido en los decretos 3930 de 2010, 

decreto 4728 de 2010 y resolución 631 de 2015.  

 

La consultoría deberá elaborar un Informe de Análisis y Gestión Predial y Ambiental, el cual será puesto a consideración 

de la interventoría y/o supervisión del contrato, quien emitirá concepto particular de aprobación al mismo. 

 

En dicho informe se realizará un análisis de las servidumbres de redes, colectores y posibles predios para la 

construcción de los sistemas de tratamiento.  

 

El consultor deberá adelantar las gestiones necesarias en compañía del municipio de Tumaco, para la obtención de las 

servidumbres y compra de predios; para lo cual se deben realizar los respectivos avalúos. 

 

La consultoría deberá elaborar un Informe de Estudios y Diseños definitivos del proyecto, el cual será puesto a 

consideración de la interventoría y/o supervisión del contrato y deberá incluir todos los aspectos descritos en este 

capítulo, incluido un resumen de parámetros y criterios de diseño, memorias descriptivas y de cálculo de los sistemas, 

planos, especificaciones y demás elementos enunciados. 

 

- PRESUPUESTO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

Se preparará un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por capítulos 

cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra por cada ítem y 

presentar la memoria de cálculo de dichas cantidades, de manera coherente con los ítems de pago establecidos en las 

especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares del proyecto. 

  

Para la ejecución de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se establecerán los insumos y servicios 

necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, transportes, rendimientos) con el fin de conformar los Análisis 

de Precios Unitarios (APU). 

 

La consultoría deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems incluidos en el presupuesto, los 
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cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales.  

 

Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procederá a calcular el presupuesto de la obra. 

 

Con base en las cargas impositivas locales, se establecerá el porcentaje de administración y utilidades (AU) que 

afectarán los costos directos del presupuesto de obra.  

 

Se deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), valor que 

deberá ser acorde a las características de la zona. Adicionalmente para la elaboración de los APUs se deberá tener en 

cuenta los costos por acarreo interno para la construcción de las estructuras que no cuenten con fácil acceso, a la 

disponibilidad de sitio(s) cercanos de escombreras autorizadas y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de 

explotación y transporte de material pétreo en el evento que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la 

zona. 

 

- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS E INVERSIONES.  

 

El planeamiento de la ejecución de las obras proyectadas y de las acciones que se deben emprender, permite 

determinar la secuencia óptima para adelantar su realización. Se hará un diagrama de barras que indique la duración de 

cada actividad y la interrelación entre cada una de ellas. 

 

Igualmente, deberá estimar el costo ambiental del proyecto (Plan de Manejo o estudio de impacto ambiental, Plan de 

Gestión de Riesgos por Vertimientos, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) correspondientes a la mitigación, 

compensación, control, seguimiento y contingencia del mismo; así como los costos de la interventoría de obra física y la 

gerencia de ésta, lo cual hará parte del plan financiero del proyecto. 

 

Se formulará el plan estimado de ejecución del proyecto, que involucre las etapas de contratación y de ejecución de las 

obras de los diferentes componentes del proyecto, identificando actividades asociadas a entregables como concretos, 

duración, relaciones de precedencia entre actividades, organización por capítulos y definición de la ruta crítica del 

proyecto y definiendo la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. 

 

Para esto se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos de licitaciones y contratos, en la 

legislación de contratación administrativa. 

 

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecución del proyecto, el Consultor recomendará y dimensionará los recursos 

técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organización 

requerido. 

 

- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 

La consultoría deberá determinar de manera racional  los costos de operación y mantenimiento in situ del sistema 

proyectado (ej. personal, insumos químicos para el tratamiento, combustibles, energía eléctrica, entre otros), con el fin de 

incorporar esta información en el modelo financiero del proyecto y trasladarlo a tarifas. De igual manera, presentar el 

Manual de Operación y Mantenimiento de las estructuras que conforman el sistema de abastecimiento y manejo de agua 

potable diseñada, con personal requerido y costos recurrentes por la operación periódica del sistema. 

 

- ANÁLISIS PREDIAL Y GESTIÓN DE PREDIOS.  

 

Se debe realizar una revisión de posibles sitios para ubicación de infraestructura (redes, estaciones de bombeo, 
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sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc.), desde la fase del diagnóstico.  

 

Una vez definidas las áreas que ocuparán los diferentes componentes del proyecto, el consultor deberá realizar una 

evaluación de los derechos de propiedad de dichas áreas y establecer la necesidad de la compra de algunas de ellas y 

definir su costo, o en su defecto establecer las acciones de legalización de los derechos y servidumbres que sean 

necesarios para la construcción y operación del proyecto. 

 

La consultoría deberá elaborar un estudio de títulos y avalúos para la adquisición de predios y/o servidumbres que se 

requieran, elaborando una ficha predial por cada uno de ellos en la cual se identifique:  

 

i) Propietario 

ii) Estado de titularidad  

iii) Certificados de libertad y tradición 

iv) Valor del área requerida en caso de requerirse compra o servidumbre  

v) Análisis de posibilidad de compra o adquisición de servidumbres; esta información debe reflejarse en un informe y 

planos específicos.  

 

En caso de ser necesario que la Administración Municipal o el Operador adquieran algunos terrenos o derechos de 

servidumbre de paso, su costo deberá incluirse en el plan de inversiones del proyecto. 

 

Además del estudio predial descrito, la consultoría deberá adelantar las gestiones necesarias para que se concrete la 

adquisición de los predios y/o permisos de servidumbre necesarios para el desarrollo de cada proyecto. Esta gestión 

incluye:  

 

- Acercamientos entre las autoridades municipales y los propietarios. 

  

- Apoyo a los municipios en la obtención de los documentos necesarios para la realización de los trámites 

requeridos ante las entidades respectivas para la declaratoria de utilidad pública de los predios requeridos, 

negociación y formalización y legalización de la compra de predios o los permisos de servidumbre requeridos.  

 

Como soportes de esta gestión deberá entregarse informes de los asesores jurídicos que contengan el inventario de 

predios y su situación legal, proyecto de actos administrativos necesarios para la legalización o negociación de predios, 

plano predial con identificación de los predios, linderos, franjas de servidumbres a constituirse, predios necesarios en 

compra, posesiones existentes, etc 

 

 

- ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.  

 

Con base en el análisis de vulnerabilidad efectuado en desarrollo de la elaboración o actualización del plan maestro de 

alcantarillado, la consultoría deberá realizar un análisis de vulnerabilidad para cada componente de los sistemas de 

alcantarillado de las alternativas seleccionadas y objeto de los estudios y diseños de detalle, el cual servirá de base para 

la realización del plan de contingencias.   

 

Para estimar la vulnerabilidad de un sistema o componente se deben seguir de acuerdo con el RAS, los siguientes 

pasos:  

 

1. Identificación y evaluación de amenazas  

2. Identificación de componentes del sistema  
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3. Estimación del potencial de daños  

4. Categorización de la severidad de los daños potenciales estimados 

 

Luego, el plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgo del sistema que se han obtenido 

del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida 

útil. El plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 

específicos para cada escenario de riesgo identificado.  

 

- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Cuando se presente la necesidad de adelantar algunas obras complementarias, como vías de acceso, líneas de 

conducción eléctrica, etc., se deberán tener en cuenta las mismas, e incluirlas igualmente en el presupuesto del proyecto 

y en el cronograma de ejecución de actividades del mismo. 

 

- FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT 

 

La consultoría a partir de los diseños definitivos y una vez adquiridos los predios, servidumbres y permisos necesarios, 

deberá estructurar la formulación del/los proyecto(s), de conformidad con la Resolución 379 de 2012, modificada por la 

Resolución 504 de 2013 y/o las que las modifiquen o sustituyan expedidas por el MVCT, por la cual se establecen los 

requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que 

soliciten apoyo financiero de la Nación. El producto será pagado previa aprobación por parte de la interventoría del 

contrato, cuyo concepto deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días calendario después de haber sido aprobado el 

proyecto por el mecanismo de viabilización ante el MVCT para surtir el proceso de evaluación respectivo. 

 

Deberá la consultoría, diligenciar y gestionar las firmas con las autoridades locales que sea el caso, todos los formatos 

exigidos en la Resolución 379 de 2012 modificada por las resoluciones números 504 de 2013, y 770 de 2014, como 

requisito para la presentación del/los proyecto(s) ante el Ministerio. 

 

Así mismo, deberá la consultoría, consolidar, organizar y presentar, todos los productos físicos y magnéticos de los 

estudios previos (plan maestro de alcantarillado) y diseños definitivos en original, para que hagan parte integral del 

proyecto presentado. 

  

- ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA 

 

El Consultor, en desarrollo de los trabajos contratados, deberá diligenciar las fichas de la Metodología General Ajustada 

de Planeación Nacional, para inscribir los proyectos de Acueducto  y Alcantarillado en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional, con las diferentes Alternativas, los costos de cada una de ellas y el Plan de Financiación con la 

respectiva distribución de aportes. Las mismas, deberán hacer parte del proyecto formulado y deberán ser anexadas en 

medio impreso, debidamente firmadas y en medio magnético, tanto el archivo en PDF, como el archivo de transmisión 

con extensión “.DAT”. 

 

 

PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 

 

En los informes, la firma consultora deberá referenciar al final de los mismos, la bibliografía utilizada, citando las posibles 

fuentes de consulta. El Consultor deberá entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde se verifique 

el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. 
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Dado que se generen varios proyectos y si la entidad requiere desarrollar obras en alguno de ellos para la vigencia 2016, 

el Consultor coordinará con la Interventoría la entrega de información parcial o de cada producto de los indicados a 

continuación. 

 

- PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS 

 

La consultoría debe presentar un informe del diagnóstico integral (técnico, social, económico, ambiental, institucional y 

financiero) del manejo de saneamiento de la localidad, de conformidad con las especificaciones técnicas de los Términos 

de Referencia, en el cual se incluya además de los lineamientos solicitados:  

 

i) Descripción metodológica de los trabajos realizados. 

ii) Consolidación y análisis de los estudios realizados con anterioridad o en desarrollo.  

iii) Sistematización y análisis del diagnóstico comunitario. 

iv) Diagnóstico institucional y financiero del municipio. 

v) Diagnóstico integral del prestador. 

vi) Análisis y resultados del diagnóstico técnico de los sistemas existentes. 

vii) Catastro de redes. 

viii) Catastro de usuarios. 

ix) Levantamiento topográfico detallado, con amarre a la red geodésica nacional, incluye levantamiento de 

las redes de alcantarillado existente. 

x)  Puntos de amarre a la red geodésica, incluye placas de georeferencia empotradas en mojones de 

concreto. 

xi) Libretas de topografía (tránsito y nivel) con el trabajo de campo, que serán revisadas, verificando que se 

consigne toda la información necesaria de manera clara y ordenada, y teniendo en cuenta que los dibujos 

tengan elementos de continuidad cuando estén en hojas diferentes. 

xii)  Libretas de topografía (tránsito y nivel) con los detalles, donde aparecerán claramente identificados, y se 

indicarán el ángulo, la distancia a la estación correspondiente y la descripción completa del detalle sin 

abreviaturas y con su respectiva cota real. Las cotas de cada detalle deberán indicarse en las libretas de 

nivel que contienen la información del levantamiento vertical. Si éste tiene cota superior e inferior, 

quedarán descritas ambas cotas en las libretas de nivel. Ningún punto de los entregados, ya sea de las 

poligonales o de los puntos de detalle, puede quedar sin cota o tener cota cero (O). 

xiii)  Planos topográficos con todos los detalles levantados en el corredor de la vía. 

xiv)  Planos topográficos de los cauces. 

xv)  Modelación hidráulica redes existentes de alcantarillado. 

xvi) Estudio hidrológico. 

xvii) Estudio de Eficiencia Energética. 

xviii) Planteamiento del problema a solucionar. 

xix) Conclusiones y recomendaciones. 

xx) Inventario de información disponible. 

xxi) Planos. 

xxii) Actas, memorias, registro fotográfico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas. 

xxiii) Copia de las encuestas realizadas. 

xxiv) Estudio económico para el plan maestro, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MVCT. 

xxv) Estudio ambiental para el plan maestro, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MVCT. 

 

Demás evidencias del proceso que la consultoría considere relevantes. 

 

El Informe de diagnóstico integral, debe incluir una presentación para ser realizada ante el Ejecutor, el Municipio, la 
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Comunidad, la AAR, entre otros; previo visto bueno de la Interventoría que hará un seguimiento de apoyo y fiscalización 

del proyecto. 

 

 

- PRODUCTO 2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y PREDIMENSIONAMIENTO  

 

La consultoría debe presentar un informe con las alternativas propuestas, de conformidad con lo señalado en el numeral 

del documento de estudios previos. 

 

Un informe de avance que debe contener las alternativas propuestas y recomendación sobre la más apropiada de las 

alternativas para el municipio, de acuerdo a las evaluaciones que se hayan realizado para tomar la alternativa. 

 

- PRODUCTO 3: INFORME DISEÑO CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

Un Informe de avance que debe contener el diseño conceptual de la alternativa seleccionada previa aprobación de la 

interventoría, de conformidad con lo señalado en los Términos de Referencia. 

 

- PRODUCTO 4: INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO. 

 

Un informe de avance que debe contener los criterios básicos de diseño. Entre otros criterios deberá reportar los 

métodos de proyección de población seleccionados; métodos para priorizar alternativas; criterios para seleccionar 

captaciones, criterios para la localización de las plantas; criterios para los tipos de procesos en la potabilización del agua 

y del tratamiento de las aguas residuales; criterios para el dimensionamiento de los sistemas; etc. Lo anterior, de 

conformidad con lo señalado en los Términos de Referencia. 

 

- PRODUCTO 5: INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 

La consultoría deberá presentar un Informe del proyecto, que contenga los estudios y diseños detallados de la solución 

aprobada, de conformidad con el alcance descrito en los presentes Términos de Referencia. 

 

Los diseños detallados de ingeniería, deben desarrollarse sobre la alternativa seleccionada como aquella más favorable 

para el proyecto dentro del análisis de alternativas; es necesario tener en cuenta los pasos definidos dentro de los títulos 

D y E del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento (RAS), en donde se definen las “Etapas necesarias para 

la formulación y elaboración de proyectos de sistemas de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales”; 

es decir, el diseño debe definir el nivel de complejidad del proyecto, justificar el proyecto, conocer el marco institucional y 

cumplir la normatividad vigente para el sector de agua y saneamiento, tramitar las autorizaciones ambientales 

requeridas, ubicarlo dentro del plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, etc. 

 

Este informe tendrá además de lo señalado en los presentes Términos de Referencia, lo siguiente: 

 

i) Generalidades del proyecto, definiendo localización, el área global de beneficio, la población servida, longitudes y 

diámetros totales del sistema, cuadro resumen para el proyecto y los costos estimados, etc. 

 

ii) Estudio de población y demanda. 

 
iii)  Objetivo del estudio. 

 
iv) Parámetros y criterios de diseño considerados para el cálculo de caudales. 
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v) Esquemas de funcionamiento que se requieran. 

 
vi) Estudios topográficos y catastro de redes e implementación del Catastro de redes de alcantarillado (Longitudes, 

diámetros, pendientes, cotas -planos digitalizados en Autocad y en SIG-). Anexar originales de la información topográfica 

del proyecto, referente a:  

 
a. Cuadro con el Censo General de Beneficiarios aledaños a la zona y que requieran servidumbre, identificado 

propietario, dirección o sitio de comunicación posterior, etc. 

b. Carteras del levantamiento altimétrico y planimétrico. 

c. Cuadros de coordenadas de puntos de referencia del proyecto, incluyendo un cuadro resumen al respecto, en 

planta(s) del proyecto. 

d. Tarjetas de investigación de los sistemas existentes. 

 

 

vii) Estudios hidrológicos e hidrogeológicos. 

 

viii) Estudios de caracterización de las aguas residuales. 

 
ix) Estudios hidrológicos y del mar. 

 
x) Metodologías de cálculo hidráulico, estructurales y similares, de acuerdo con el RAS-2.000. 

 
xi) Modelación hidráulicas de las redes de alcantarillado (sanitario y pluvial), con sus respectivos perfiles y planos. Los 

modelos deben estar calibrados. 

 
xii) Diseños hidráulicos y sanitarios detallados de ingeniería con memoria de cálculo y planos (incluye sistemas de bombeo, 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, estimación cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas de construcción, manual de operación y mantenimiento incluyendo recursos humanos y con 

costos recurrentes necesarios y presupuesto general). 

 
xiii) Las memorias de cálculo deben ser muy descriptivas en procesador de texto, de cada una de las operaciones 

matemáticas, ecuaciones o formulas empleadas en los cálculos, describiendo las estimaciones formuladas dentro de la 

hoja de cálculo, programa de simulación o programa de dibujo empleados por el diseño. 

 
xiv) Diseños eléctricos y mecánicos detallados de ingeniería con memoria de cálculo y planos (incluye suministro energía 

eléctrica para sistema de bombeo, y verificación de energías disponibles hasta ingreso a PTAR u otros componentes,  

estimación cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto general). El ingeniero eléctrico debe diseñar el 

detalle de los tendidos de redes de baja tensión requerido para tomar la potencia desde la red existente, y llevarla hasta 

el sitio de captación, si es el caso, así como la distribución interna que se requiera para hacer operable las instalaciones. 

Estudios de suelos y/o geotécnicos. Diseños geotécnicos detallados para obras de captación, red aducción y obras 

transversales. 

 

A partir de los estudios geotécnicos de campo, se deben proponer las especificaciones de cimentación, excavación, 

relleno y manejo de nivel freático para las obras propuestas dentro del diseño. 

Diseños arquitectónicos. 

 

A partir de los diseños hidráulicos, arquitectónicos y las recomendaciones geotécnicas, se deben elaborar los diseños 

estructurales que correspondan, ya sea en estructuras metálicas, de concreto, madera, u otro tipo que resulte 
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conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto. 

 

xv) Diseños electromecánicos. 

 

xvi) Especificaciones técnicas de construcción. 

 
xvii) Lista de materiales e insumos. Listado de materiales y equipos  (incluye cotizaciones recientes de materiales y equipos 

disponibles en el mercado, con suministro al sitio de las obras). Debe allegarse dentro del proyecto un listado de equipos 

y materiales disponibles en el mercado, con cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las 

compras requeridas. 

 
xviii) Especificaciones técnicas de equipos a adquirir. 

 
xix) Planos de construcción. Planos originales del proyecto elaborados en Autocad compatibles con la versión 2007, 

adicionando la información al respecto en medio magnético (CD). Sistema de Información Geográfica en versión SIG 

ArcGis 9.0. 

 

Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras especiales, equipos, 

etc., necesarios para construir las obras propuestas; las cantidades informadas en los planos deben ser consistentes con 

las cantidades informadas dentro de los presupuestos, las memorias de cálculo de cantidades de obra, las 

especificaciones técnicas de construcción y los planos deben servir de base para construir los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras propuestas. 

 

Los planos deberán ser dibujados cumpliendo las normas de digitación a ser suministradas por la Interventoría. 

 

Se deben presentar en formato y dimensionamiento, incluida toda la información definida para diseño de redes, 

considerando el siguiente orden: 

 

1) Planta(s) general(es) del levantamiento topográfico, cuadro de coordenadas referencias y deltas, curvas de nivel, 

preferiblemente en escala 1:500 o 1:750. 

2) Planta(s) general(es) de dimensionamiento (longitud, diámetros, pendientes,  cuadro de coordenadas, localización 

del proyecto, etc.), en escala 1:500 o 1:750. 

3) Planta(s) general(es) de cotas, en escala 1:500 o 1:750. 

4) Perfiles para la línea principal proyectada, en escala 1:500  

 

xx) Informe fotográfico del proyecto.  Incluir un informe fotográfico detallado, sobre localización de mojones y referencias, 

alternativas para el trazado, el alineamiento proyectado para la solución, así como, la localización de las posibles 

estructuras y obras complementarias requeridas para el estudio. 

 

xxi) Presupuesto general de obra. 

 
xxii) Memoria de cálculo de cantidades de obra. Memoria detallada interpretando el contenido de los planos, y estimando 

longitudes, áreas o volúmenes necesarios para la construcción de las obras. 

 
xxiii) Análisis de Precios Unitarios. Los análisis de precios unitarios deben partir de valores promedio del mercado, 

rendimientos típicos de personal en la región y las tarifas aplicadas a dicho personal. 

 
xxiv) Programación físico-financiera del proyecto de obras. Es necesario elaborar la programación de obras mediante un 
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software adecuado para este fin y definir la ruta crítica y las holguras en cada actividad; así como definir los flujos de 

fondos programados para la ejecución de las obras. 

 
xxv) Elaboración de flujo de fondos de inversión del proyecto. 

 
xxvi) Manual de operación y mantenimiento y Costos estimados de la operación y mantenimiento, trasladados a tarifas. 

 
xxvii) Valoración económica de los ingresos y beneficios del proyecto, una vez sean ejecutadas las obras. 

 
xxviii) Plan de priorización de obras e inversiones. 

 
xxix) Elaboración Fichas según Metodología General Ajustada MGA de Planeación Nacional. 

 
xxx)  Plan de seguridad industrial para la ejecución de las obras y su operación. 

 
xxxi) Otros Requerimientos. El Consultor deberá elaborar una presentación del proyecto con el fin de que en el programa de 

desarrollo comunitario se le presente ante la comunidad, las instituciones y entidades que se requieran por parte del 

Ministerio, el ejecutor, el municipio y/o la CAR. La presentación se podrá realizar por fases, para ser presentadas ante el 

Ejecutor, el Concejo Municipal, el Municipio. 

 
 

- PRODUCTO 6: ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL. 

 

De acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia, la consultoría deberá además de lo allí establecido: 

 

i) Estudio de predios y/o servidumbres requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

ii)  Estudio de títulos, saneamiento predial y gestión para adquisición de títulos de propiedad o derechos de servidumbre 

por parte del municipio; para servidumbres, es necesaria la identificación completa y detallada del predio sirviente con la 

precisión de sus linderos, el ancho de servidumbre autorizado y el trazado en plano de las franjas afectadas por el 

proyecto de alcantarillado. 

 

Es necesario efectuar el estudio de títulos, para cada uno de los predios afectados por el proyecto, y efectuar las 

gestiones para comprar los derechos de dominio sobre la propiedad o sobre las servidumbres que se requieran, por 

parte del municipio. 

 

iii) Fichas prediales y planos. 

 

iv) Descripción y soportes de la gestión realizada para la adquisición de predios y/o servidumbres requeridas. 

 
v) Estudio de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de acuerdo a los diseños y obras propuestas. 

 
vi) Análisis de requerimientos ambientales y descripción y soportes de la gestión realizada para la obtención de los 

permisos requeridos y documentos final del Plan de Manejo Ambiental. Lo anterior, según el alcance descrito los 

presentes Términos de Referencia. 

 
vii) Radicación de los permisos ambientales y solución a los requerimientos que establezca la Autoridad Ambiental 

competente, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. El diseñador debe radicar las solicitudes de 

los trámites para los permisos ambientales necesarios ante la Autoridad Ambiental correspondiente y prestar 
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acompañamiento técnico al municipio de Tumaco para la obtención de los mismos. 

 
viii) Entrega del Plan de Gestión de Riesgos por Vertimientos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
ix) Entrega del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

- PRODUCTO 7: DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La consultoría deberá presentar un informe sobre el desarrollo de las actividades contempladas en los Términos de 

Referencia. Este informe deberá contener además:  

 

- Memorias de los talleres y actividades realizadas. 

- Actas de las reuniones efectuadas. 

- Actas de socialización de las alternativas y diseños definitivos 

- Listas de asistentes y registro fotográfico de los talleres realizados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Plan de manejo social y acompañamiento para formulación, construcción y operación del proyecto. Por 

razones sociales, es necesario elaborar el plan de manejo y gestión social para vincular a la comunidad 

durante las etapas de construcción y operación. 

 

- PRODUCTO 8: FORMULACIÓN DEL/LOS PROYECTO(S) Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT. 

 

La consultoría deberá formular y presentar el proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución 379 de 2012, 

modificada por las resoluciones números 504 de 2013, y 770 de 2014 del MVCT, según numeral 2.2 del documento de 

estudios previos. 

 

La consultoría, deberá presentar además, los siguientes documentos:  

 

 Elaboración estudios previos, según Ley 1150 de 2007 y análisis de riesgos para la contratación. Con el objeto 

de licitar las obras proyectadas en los diseños, es necesario elaborar los estudios previos correspondientes. 

 

 Evaluación del proyecto bajo la Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública - 

MGA, publicada por el Departamento Nacional de Planeación. Es necesario formular el proyecto mediante la 

metodología general ajustada. Se presentarán como anexo al proyecto formulado, en medio físico en el archivo 

impreso de PDF y en medio magnético en el archivo de extensión “.DAT” de transmisión de la ficha. 

 
 Trámite del proyecto hasta expedición de concepto técnicamente aceptable, en aplicación de la Resolución 

MVCT 0379 de 2012. Es necesario radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 

MVCT, hasta obtener concepto técnicamente aceptable. 

 
 Todos los informes y documentos producto de la consultoría deben ser producidos en español y deberán 

entregarse en medio impreso y magnético en lenguaje nativo a la Interventoría y/o Supervisión del contrato 

(archivos compatibles con Microsoft Office 2010 y AutoCAD). 

 
 La firma consultora deberá entregar los informes de cada producto en original y dos (2) copias empastadas en 

costura de archivo, así como cinco (5) copias en forma magnética (CD) compatible con las aplicaciones de 

software disponibles en la entidad ejecutora, el municipio y la CAR, (Microsoft Office 2010 y AutoCad 2007 

para Windows), incluyendo Memorias de cálculo, Planos, especificaciones técnicas, Plan financiero, 
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presupuesto, Informe ejecutivo y fichas BPIN y EBI (metodología MGA), además de realizar la presentación 

final al Ejecutor, Municipio y la Comunidad. 

 
 

Nota: Se deberán realizar las presentaciones utilizando en lo posible, medios audiovisuales o similares (Presentaciones 

en multimedia o computador, videos, etc.). 

 

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. 

 

Informes de Avance 

 

- A los 60 días, Informe de avance del Productos 1:  

 1 – Diagnóstico integral, catastro de redes y catastro de usuarios. 

- A los 90 días, Informe de avance del Producto 2: 

  2 – Alternativas propuestas y predimensionamiento. 

- A los 120 días, Informe de avance de los Productos 3, 4 y 7: 

• 3 – Informe diseño conceptual alternativa seleccionada. 

 4 - Informe criterios básicos de diseño. 

 7 - Desarrollo Comunitario. 

- A los 150 días, Informe de avance del Producto 6:  

 6 - Análisis y gestión predial y ambiental. 

- A los 180 días, Informe de avance del Producto 5: 

 5- Informe diseños definitivos de la alternativa seleccionada. 

- A los 240 días, Informe de avance del Producto 8: 

 8 - Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT. 

 

Informes finales 

- A los 90 días, Informe final del Producto 1:  

 1 – Diagnóstico integral, catastro de redes y catastro de usuarios. 

- A los 120 días, Informe final del Producto 2: 

 2 - Alternativas propuestas y predimensionamiento.  

- A los 150 días, Informe final de los Productos 3 y 4: 

 3 – Informe diseño conceptual alternativa seleccionada 

 4 – Informe criterios básicos de diseño 

- A los 180 días, Informe final del Producto 7:  

 7 - Informe desarrollo comunitario. 

- A los 210 días, Informe final del Producto 6: 
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 6 - Análisis y Gestión Predial y Ambiental 

- A los 240 días, Informe final de los Productos 5 y 8: 

 5 – Informe diseños definitivos de la alternativa seleccionada 

 8 - Formulación de los proyectos y presentación ante el MVCT. 

 

 

Estos plazos se consolidan así: 

 

 

 
1.2   LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

PRODUCTOS 
PLAZO DE ENTREGA 

INFORME DE AVANCE INFORME FINAL 

Producto 1. Diagnóstico integral, catastro de 

redes y catastro de usuarios 
60 días 90 días 

Producto 2. Alternativas propuestas y 

predimensionamiento 
90 días 120 días 

Producto 3. Informe diseño conceptual 

alternativa seleccionada 
120 días 150 días 

Producto 4. Informe criterios básicos de 

diseño 
120 días 150 días 

Producto 5. Informe diseños definitivos de la 

alternativa seleccionada 
180 días 240 días 

Producto 6. Análisis y Gestión Predial y 

Ambiental 
150 días 210 días 

Producto 7. Desarrollo comunitario 120 días 180 días 

Producto 8. Formulación de los proyectos y 

presentación ante el MVCT 
240 días 240 as 
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El lugar de ejecución de la consultoría será el municipio de san Andrés de Tumaco en el departamento de NARIÑO. 

El municipio de san Andrés de Tumaco se encuentra ubicado al sur este de Colombia a 2 grados, 48´ - 24” de latitud 

norte; 78 grados – 45´ -53” de longitud al meridiano de Greenwich, se ubica en la costa pacífica de Nariño a 304 

kilómetros al sur occidente de la de la ciudad de san Juan de Pasto. Tumaco es el segundo puerto marítimo sobre el 

océano pacifico, limita al norte con el municipio de Francisco Pizarro, al sur con la república de Ecuador, al este con los 

municipios de Roberto payan y Barbacoas y al oeste con el océano pacifico.  
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1.3 PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
 

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Consultoría es hasta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS ($ 2.487.742.040,00) M\CTE, incluido 

el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de Consultoría, incluye sueldos del personal utilizado para la 

realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina 

principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, 

desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás 

tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos 

generados durante la ejecución del mismo. 

 

1.4 IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 

gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, y que le 

apliquen. 

 

Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes 

términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  

El plazo máximo previsto para la consultoría es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio. 

 
1.6 FORMA DE PAGO  

LA CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de 
precio global fijo sin fórmula de reajuste,  al cual se le realizaran catorce (14) pagos así:  

1. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se pagará una vez aprobada por 
parte del interventor del contrato la Metodología y Plan de Trabajo Detallado, el cual deberá indicar el momento de 
entrega de cada uno de los productos de la consultoría. Previa a la aprobación del plan de trabajo por parte del 
interventor, se debe socializar dicha Plan ante FINDETER, MVCT y Banco Mundial; para lo cual debe programarse 
una mesa técnica en las instalaciones del Ministerio. 

2. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, CATASTRO 
DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se 
efectuarán previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 

3. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, CATASTRO DE 
REDES Y CATASTRO DE USUARIOS, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se 
efectuarán previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 

4. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y 
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PREDIMENSIONAMIENTO establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán previa 
aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 
 

5. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y 
PREDIMENSIONAMIENTO, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán previa 
aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 
 

6. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE de los productos 3. INFORME DISEÑO CONCEPTUAL 
ALTERNATIVA SELECCIONADA, 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO y 7. DESARROLLO 
COMUNITARIO establecido en los presentes Términos de Referencia.  Los pagos se efectuarán previa aprobación 
de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 

 
 

7. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL de los productos 3. INFORME DISEÑO CONCEPTUAL 
ALTERNATIVA SELECCIONADA, 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, establecido en los presentes 
Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán previa aprobación de los productos recibidos por parte de la 
Interventoría del Contrato. 

 
 

8. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 7. DESARROLLO COMUNITARIO, establecido en 
los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán previa aprobación de los productos recibidos por 
parte de la Interventoría del Contrato. 
 
 

9. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y 
AMBIENTAL, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán previa aprobación de 
los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 
 

10. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL 
establecido en los presentes Términos de Referencia.  Los pagos se efectuarán previa aprobación de los productos 
recibidos por parte de la Interventoría del Contrato 

 

11. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 5. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán 
previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 

 

12. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME FINAL del producto 5. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán 
previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato 
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13. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría el INFORME DE AVANCE del producto 8. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 
PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, establecido en los presentes Términos de Referencia. Los pagos se efectuarán 
previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. 
 

14. UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, el cual se realizará una vez entregado y 
aprobado por la Interventoría y el proyecto se encuentre viabilizado o con concepto de técnicamente viable por 
parte del MVCT del INFORME FINAL del producto 8. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE 
EL MVCT, establecido en los presentes Términos de Referencia, lo cual implica que el consultor ha entregado el 
proyecto a LA CONTRATANTE y al MUNICIPIO y este último lo presentó ante el mecanismo de viabilización, y que 
el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y fue evaluado 
como viable o técnicamente viable, cumpliendo así, lo establecido en la Resolución 379 de 2012 y las resoluciones 
que la modifican, 504 de 2013 y 770 de 2014, o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso 
que una vez evaluados los estudios y diseños técnicos definitivos, falte la obtención de algunos de los permisos 
ambientales, o los predios y permisos de servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el 
pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor no tenga responsabilidad en la ejecución de la actividad, tramite, 
permiso o compra. 

 

El CONTRATISTA DE LA CONSULTORIA entregara los informes que contengan los productos solicitados, los cuales 
serán objeto de cobro una vez sean aprobados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.  

 

El cálculo del valor mensual se realizó con el Presupuesto Estimado (PE) para esta Consultoría, el valor definitivo 
dependerá del valor de la propuesta del proponente al que le sea adjudicada. 
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SUBCAPITULO II 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 
 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El contrato resultante de la presente convocatoria será un contrato de consultoría. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en 
los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato. 
 
2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, sin perjuicio de las demás obligaciones  que se desprendan de la Constitución 
Política de la República de Colombia,  se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO DE CONSULTORÍA, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato, las que se encuentren en los documentos del proyecto, las establecidas en distintos apartes de los Términos de 
Referencia, las que se deriven de la propuesta económica de contratista, aquellas especiales contenidas en los estudios 
previos y aquellas que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en 
los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, y las siguientes 
obligaciones de carácter general:  
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORÍA, conforme a los documentos de la convocatoria 

incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilización y los informes y conceptos que se 
generen en desarrollo del mismo. 
 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y 
consignadas en la propuesta, así como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y 
saneamiento básico.  
 

4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que 
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del 
número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA 
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula 
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega 
de la propuesta.  
 

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA. 
 

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORÍA se le impartan por parte de 
la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa 
necesaria. 
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7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 

cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA.  
 

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
 

9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 

10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 
en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o 
productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 

12. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA y hasta su finalización, el 
personal profesional ofrecido para la ejecución del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA requiere 
cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho 
profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por 
cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con LA CONTRATANTE.  
 

13. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE CONSULTORÍA y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 

14. Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecución del 
contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional correspondiente.  
 

15. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y el 
INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  
 

16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto 
del valor del contrato.  
 

17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de 
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta mensual   un 
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte 
del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento.  
 

18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
 

19. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA.  
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20. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO DE CONSULTORÍA.  
 

21. Responder por cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o subcontratistas 
con ocasión del contrato.  
 

22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. Dicho pago se realizará a través de una cesión de derechos del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

23. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORÍA le correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
2.3. ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

 
Para el inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta 
correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para la ejecución del Contrato. El 

INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. De igual forma verificará los soportes 
de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades. El INTERVENTOR aprobará la metodología y 

programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de 
terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  

 
c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías, se hallen 

conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y aprobación por 
parte de la CONTRATANTE. 
 

El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
  

i. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
ii. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
iii. Plazo. 
iv. Fecha de Terminación prevista. 
v. Valor. 
vi. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR. 
vii. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
viii. Fecha de aprobación de las garantías. 
ix. Personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para la ejecución del contrato. 
x. Programación de actividades. 
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2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
 

 
- El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones descritas en 

los presentes Términos de Referencia. 
 

- Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales.  
 

- Sin perjuicio de lo requerido por la interventoría, el consultor deberá incluir dentro de su plan de trabajo con el 
fin de revisar los avances de la consultoría, un comité técnicos mensual durante el periodo de ejecución del 
proyecto. 

 
o El comité técnico estará conformado por FINDETER, MVCT, Banco Mundial; Consultoría e 

interventoría. 
o El consultor deberá tomar en consideración las recomendaciones que se realicen en el Comité 

Técnico. 
 

- Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el desarrollo y 
ejecución del contrato.  

 
- Radicar las facturas correspondientes a los productos recibidos a satisfacción por parte de la 

INTERVENTORÍA.  
 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y 
desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto 
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad.  

 
- Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.  

 
- Ejecutar el CONTRATO DE CONSULTORÍA con todos los elementos necesarios para el cabal cumplimiento 

del contrato  
 

- Realizar como mínimo una vez al mes durante toda la ejecución del contrato comités técnicos.  
 

- Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual 
de INTERVENTORÍA.  

 
- El contratista deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del proyecto, 

presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y 
aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado 
en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, 
duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.  

 
- El contratista durante el periodo de vigencia de la calidad del servicio, deberá atender las observaciones que 

se realicen a su diseño en un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de ser notificado. 
 

- Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 

 
 

2.5. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN 
 

Dentro de los OCHO (8) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
deberá entregar la totalidad de los productos objeto del contrato de conformidad con los plazos establecidos para cada 
uno de ellos, con el lleno de los requerimientos técnicos. 
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará al INTERVENTOR los productos dentro de los plazos de entrega para 
cada uno de ellos. A la finalización del plazo de ejecución,  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el INTERVENTOR 
suscribirán el Acta de Terminación del contrato.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfacción, razón por la 
cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas 
de conformidad con el alcance técnico contratado.   



 

Página 61 de 108 
 

SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 02 de Septiembre de 2015 

Audiencia de aclaración 
El 10 de Septiembre de 2015. Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. 

Recepción de Observaciones a los Términos de 
Referencia  

Hasta el 14 de Septiembre de 2015 

Elaboración Informe de respuesta a las Observaciones y 
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboración de 
adenda, de proceder.  

Hasta el 16 de Septiembre de 2015 

Remisión de la Adenda al MVCT para no objeción, en 
caso de proceder 

Hasta el 16 de Septiembre de 2015 

Pronunciamiento por parte de MVCT de la  no objeción, en 
caso de proceder 

Hasta el 18 de Septiembre de 2015 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones y 
de  la Adenda, en caso de proceder  

Hasta el 18 de Septiembre de 2015 

Cierre - presentación de oferta Sobre No. 1 y  2 y Apertura 
de Sobre No. 1 

El 22 de Septiembre de 2015  Hora: 2:30 p.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Acta de Cierre El 22 de Septiembre de 2015 

Plazo para la verificación de los requisitos habilitantes  Del 23 de Septiembre al 02 de Octubre de 2015 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 02 de Octubre de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 06 de Octubre de 2015 

Verificación de las observaciones presentadas y 
elaboración y publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

Hasta el 08 de Octubre de 2015 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 09 de Octubre de 2015 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Plazo para la evaluación y calificación de las Propuesta 
Habilitadas 

Del 13 al 16 de Octubre de 2015 

Publicación del Informe de Evaluación y Calificación El 16 de Octubre de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación y Calificación 

Hasta el 20 de Octubre de 2015 

Análisis de las observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación y Calificación, determinación del método y 
ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
elaboración del  Informe Definitivo de Evaluación y 
Calificación. 

Hasta el 22 de Octubre de 2015 

Remisión al MVCT para no objeción del Informe Definitivo 
de Evaluación y Calificación (orden de elegibilidad) 

Hasta el 23 de Octubre de 2015 

Pronunciamiento por parte de MVCT de la  no objeción Hasta el 27 de Octubre de 2015  

Presentación al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de 
Evaluación y Calificación, publicación del Informe 
Definitivo de Evaluación y Calificación (orden de 
elegibilidad) y del acta de selección del contratista. 

El 30 de Octubre de 2015 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

SUBCAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
 
1.1 DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista Consultor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en la  presente  Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a la ejecución de la obra. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause 
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia  de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral o CREE según corresponda y debe presentarse debidamente suscrita.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. 
 
Formato 4 - Experiencia específica del personal propuesto como habilitante: Relaciona la información necesaria 
que permite verificar la experiencia específica del personal propuesto como habilitante. Deberá presentarse por el 
profesional propuesto para habilitar la oferta un formato debidamente diligenciado y firmado por el profesional. 
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Formato 5 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta y toda la información necesaria de la propuesta 
económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación. 
 
Formato 6 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los 
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución de la 
consultoría. El proponente debe presentar en físico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado 
el formato, el cual es considerado únicamente como una herramienta para la interventoría del contrato de consultoría. 
 
Formato 7 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato,  es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, 
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar decisiones sobre la 
presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo 
de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos 
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas 
constituyan o no grupo empresarial y deberá presentarse debidamente firmada.  
 
 
1.2 SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

 
1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción 
Colombiana y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás 
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el 
proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 

1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará  toda la información y documentación requerida.- 
 
1.6 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. 
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1.7 CORRESPONDENCIA  
 
Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente 
convocatoria, podrá ser radicado así: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR   FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en la Calle 67 
No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C., o b) Al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad, 
podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora 
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el inciso 
anterior.  
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende como no 
oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
La comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 
teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
 
 
1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier 
interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la 
capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones 
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y 
Saneamiento Básico,  a la que podrá asistir algún funcionario del Grupo de Contratación para la Asistencia Técnica – 
ICAT, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
 
1.9 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de 
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolverán consultas 
efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web www.fidubogotá.com, y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de 
naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo 
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.10 ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el 
cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
 
1.11         PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del 
Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona 
extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad 
competente en el extranjero o de apostille, según el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura 
pública deberá tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la 
ratificación del poder. Dicha ratificación deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
 
1.12        FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres 
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de 
la  propuesta, de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/


 

Página 66 de 108 
 

1.12.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes e información establecidos en los presentes términos de referencia (incluye 
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero y 
técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente. 
 
1.12.2 Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente. 
 
1.13         REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.13.1 Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentación de la propuesta 
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 
 

1.13.2 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 

1.13.3 En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 

1.13.4 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.13.5 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático.  

 
1.13.6 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como 

extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación. 
 

1.13.7 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 

1.13.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 
prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en 
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente 
como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 
 

1.13.9 Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente. 
 

1.13.10 Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la 
Haya y de la naturaleza pública o privada del documento. 
 

 
1.14         PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
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1.15         TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia escrita de la devolución.  
 
Igualmente, a petición del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria. 
 
1.16           PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia 
y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre.  
 
1.17 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o apostillados, de 
conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es 
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción oficial al 
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo 
dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.17.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 

Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos 

privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se 

haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 

sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen 

(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 

Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 

autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 

objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

 
1.17.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de 

la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 

Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla.  

La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el funcionario 

público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. De conformidad con el 

artículo 1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como públicos para efecto de la Convención son:  

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, 

incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados; 

b) Documentos administrativos; 
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c) Actos notariales; 

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados 

oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y 

notariales de firmas. 

 En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el país de origen, 

podrá versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del 

documento primigenio; (ii)  la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la 

autenticidad del contenido del documento; entre otros.  

Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 
1.18 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en 
el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio,.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia.  
 
1.19 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
1.19.1 Verificación de la fecha de suscripción del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripción de la última 

modificación al contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adición en dinero. 
 

1.19.2 Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  
 

1.19.3 Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la 
última modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  
 

1.19.4 Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 

1.19.5 Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario 
mínimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última 
modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  

 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 
 
1.20 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes 
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.21 CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.21.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás 

normas concordantes. 
 

1.21.2 Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 
de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y 
selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de (i) los 
cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u 
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

1.21.3 Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Municipio donde se ejecutará la labor 
de consultoría de que trata la presente convocatoria. Cuando se trate de sociedades  diferentes a las anónimas 
abiertas, esta causal sólo será aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta 
Directiva u órganos que haga sus veces. En tratándose de sociedades anónimas abiertas, aplicará respecto de 
su representante legal y miembros de Junta Directiva. Esta prohibición también rige para los beneficiarios 
reales de las mismas personas. 
 

 
1.22 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el 
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se 
encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza 
o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta 
que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   
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1.23 POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr dicha verificación. 
 
1.24 SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que 
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.  
 
Tratándose de Interventoría, además procederá la suspensión o cancelación según corresponda, cuando se haya 
suspendido la convocatoria para la cual se está adelantando la respectiva interventoría o cuando la misma sea 
cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del 
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se 
publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), www.fidubogotá.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co. 
 
1.25 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 

proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 

www.fidubogota.com. 
 

1.26 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes Términos 
de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y 

posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 

CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com. 
 
1.27 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en el Capítulo 
III de los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. 

 
1.28 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
En todos los procesos de selección, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podrá requerir a los 
proponentes para que aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar tendientes la propuesta, 
siempre y cuando los mismos no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente o 
del personal, por cuanto, de estas solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados con los 
aportados inicialmente con la propuesta. 
 
Para tal fin se otorgará un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la información, 
documentación y/o aclaración tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta será rechazada. Por lo tanto, 
las subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en cuenta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podrán adicionar, modificar o mejorar 
sus ofertas. Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.  

 
1.29       INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la 
indicación expresa de las aclaraciones, información o documentos solicitados para subsanar la propuesta, en virtud de 
las reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicará si los 
mismos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente y se dejará constancia de los proponentes que no 
hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 
 
El informe será suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Así mismo se indicará el cumplimiento o no de 
los requerimientos exigidos. 
 
La Entidad publicará el informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 

www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecerá 

a disposición de los participantes  los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
 
1.30 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes,  dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3  Bogotá, 
D.C, o remitirlas al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
Los proponentes no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean 
objeto de calificación. 
 
1.31 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, dará respuesta a 
las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuación emitirá el 
Informe definitivo de verificación el cual deberá contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no. 
 
1.32 APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre 
No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia 
mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
 
 
1.33 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
Los evaluadores efectuarán la verificación de los requisitos habilitantes para la participación del proceso y la evaluación 
de los factores de escogencia dentro del plazo señalado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria. 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información o documentación suministrada por 
el proponente utilizando para tal fin los medios idóneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten 
información o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus 
propuestas.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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La Entidad podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. Esta modificación se informará 
previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia. 
 
El resultado de la evaluación una vez cuente con la No objeción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será 
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la 
respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente. 
 
1.34 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para 
que presenten las observaciones correspondientes.  
 
 
1.35 DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos  en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad 
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se verificará, previo a la 
suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de 
la dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 
 
Cuando se trate únicamente de personal habilitante la CONTRATANTE deberá solicitar el cambio de personal. 
 
1.36 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate: 
 
1.36.1 Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales 
aquel que cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de 
conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   
 

1.36.2 Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil 
siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se 
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados 
empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
 

1.37  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 
1.37.2 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto, luego de las correcciones aritméticas, sea 
inferior o superior al rango de porcentaje establecido en los presentes términos de referencia para la propuesta 
económica. 
1.37.3 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 
1.37.4 Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
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1.37.5 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.37.6 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 
1.37.7 Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de 
Referencia. 
1.37.8 Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.37.9 Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.37.10 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República.  
1.37.11 Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  
1.37.12 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales. 
1.37.13 Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
1.37.14 Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere. 
1.37.15 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.16 Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificación de un 
contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta. 
1.37.17 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa. 
1.37.18 Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 
proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
1.37.19 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa. 
1.37.20 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
1.38.1 Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2 Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3 Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4 Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o 

de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la página de la 
CONTRATANTE, www.fidubogota.com  
 
1.39 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la siguientes a la 
fecha de aprobación de la carta cupo de crédito. 
 
1.40   LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 
1.41 APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
1.42 ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 

El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los cinco   
(5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio al contrato de interventoría. 
 
1.43 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que cumplan con los 
requisitos mínimos o superiores a estos,  como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. A 
excepción de los soportes de los perfiles establecidos en los Términos de referencia como personal mínimos habilitante 
de la oferta, los cuales se deberán allegar con la propuesta aportando para tal fin diligenciado y debidamente suscrito el 
formato 4 por el profesional propuesto. 
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y 
además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su 
propuesta económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el 
personal o los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos. 

 
1.44 MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto 
del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos 
riesgos.  
 
Para el análisis y definición de la matriz de riesgos contractuales se realizará audiencia en el lugar y hora definidos en el 
cronograma del presente proceso de selección, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular 
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.  
 
Como resultado de la audiencia de análisis y definición de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicará la matriz de 
riesgos contractuales definitiva.  
 
La asistencia a la audiencia de análisis y definición de riesgos contractuales no constituye un requisito de participación 
dentro del proceso de selección. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de 
análisis y definición de riesgos, declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones y/o en la audiencia de análisis y 
definición prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible 
entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual 



 

Página 75 de 108 
 

con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicha etapa.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
1.45 GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio 
de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir 
las garantías a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER”, 
expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada 
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva 
aprobación de este requisito previo. 

 
 

1.46. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
 

Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la 
INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE, quien  
desempeñara las funciones previstas en el Manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participación de los términos de referencia y el Contrato. 
 

  

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
20% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

20% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3)  años más. 

Calidad del Servicio 
30% del valor del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
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SUBCAPITULO II 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1.  REGISTRO MERCANTIL 
 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona jurídica, deberán acreditar su 
inscripción en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que 
ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en 
su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación 
que se entiende con la presentación de la propuesta. 
 
2.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 

relación con el mismo.  
 
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 

para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección 
en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad. 

  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 

Comercio, se haga la remisión a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante 
Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado 
se desprende que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo 
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  

 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá 
a su rechazo. 

 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 

Colombia.  
 
6. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo un  (1) año de constitución con antelación 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
7. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 

más. 
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8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
Deberá presentar el documento de constitución del proponente plural, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o 

pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según 
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se 
encuentre en trámite, la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se 
tendrá como documento válido. 

 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva. 

 
4. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
5. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
6. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 

expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 

 
7. La manifestación clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán por el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros 
del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la unión 
temporal.  

 
8. Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 

señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior al treinta  
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. 
Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su 
participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  

 
9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
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2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 
existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta 
Directiva y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), 
resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la 
certificación del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del 
representante legal. 

 
2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la 

persona jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante 
legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo 
la etapa de liquidación. 

 
4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista 
Clinton. 

 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de 
Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados 

en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 

presentar solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación 
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización 
de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el 

Estatuto Tributario. 
 
2.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras ampliada al 
150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal, ampliada al 150%. 
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro 
caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
 
2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se 
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro 
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 
2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su 
oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima 
correspondiente, así:  
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La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 
1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora señalada 

para el cierre del presente proceso. 
2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento.  
3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
4. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha 

prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la  nueva 
fecha del cierre.  

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

6. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el 
documento de identidad y tratándose de consorcio o unión temporal a nombre de éste y no de su representante 
legal y deberá  indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participación según conste en el documento de 
constitución. 

  
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de 
referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos 
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta 
para la Equidad CREE, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la 
certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación.  
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En las anteriores circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor 
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la 
acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada. 
 
La persona natural nacional deberá además acreditar el cumplimiento de esta obligación  con la  planilla o comprobante 
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como mínimo del mes inmediatamente 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. ABONO DE LA OFERTA 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin 
domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
2.1.12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 
2.1.14. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.  

 
2.1.15. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito. 
 

2.1.16. FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
 

2.1.17. FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE (FORMATO 
4) 

 
2.1.18. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA (FORMATO 5) Sobre N° 2   

 
2.1.19. FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR  
              (FORMATO 6) Sobre  N° 1 
 
2.1.20. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 7) debidamente suscrito.  
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                 SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 

3.1 REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 

términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 
c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 

términos de referencia. 
 

 
3.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite de 
documentos y requisitos de la propuesta. 
 
 
3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
 
3.1.2.1 PROPONENTES NACIONALES 
 
La verificación financiera se realizará teniendo en cuenta la información financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada 
en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificación, el proponente debe diligenciar y 
presentar con la propuesta los siguientes documentos: 
  
a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmados por 

representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben estar debidamente 
clasificados los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, 
PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

 
b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta 

Central de Contadores con fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha de presentación 
de la propuesta.  

 
c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que suscriben los 

Estados financieros. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales colombianas o personas jurídicas 
nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean persona natural o 
jurídica.  
 
La información financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir firmada por el 
Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas 
por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  
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3.1.2.1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
a) Índice de Capital de Trabajo: El índice de capital de trabajo deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 
b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 

 
En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en cuenta la 
ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada miembro especificadas 
en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona jurídica. 
 
 
3.1.2.2 PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
3.1.2.2.1 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas nacionales con 
una participación 100% extranjera, la verificación financiera se realizará teniendo en cuenta la información financiera a 
31 de diciembre de 2014 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz consolidados. Para efectos de realizar 
dicha verificación, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos: 
 
a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con corte a 
31 de diciembre 2014, acompañados de la traducción al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de 
cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o 
Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador público y/o 
revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los 
conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y 
UTILIDAD DEL EJERCICIO. 
 
b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta 
Central de Contadores. Fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta.  
 
c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que suscriben los 
Estados financieros. 
 
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán 
las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 
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Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 
Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos 
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el 
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar 
los requisitos habilitantes. 
 
Moneda – Los oferentes deben aportar la información financiera en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los 
requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la información 
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendrán en cuenta las tasas de cambio 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales o personas jurídicas, al igual que por 
cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean persona natural o jurídica. La información 
financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir firmada por el Representante 
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas 
por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
3.1.2.2.2 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
a) Índice de Capital de Trabajo: El índice de capital de trabajo deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 
b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 

 
En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en cuenta la 
ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada miembro especificadas 
en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona jurídica. 
 
3.1.2.2.3 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia de cada país de origen y lo señalado en los artículos 258 del 
Código de Procedimiento Civil y 480 del Código de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompañado de traducción al idioma 
español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente 
del país de origen:  
 
a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2014, 
acompañados de la traducción al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC) Decreto 
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2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de 
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador público y/o revisor fiscal 
colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de 
ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL 
EJERCICIO. 
 
b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendrán consularizados o 
apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos términos. 
 
c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta 
Central de Contadores. Fecha de expedición no mayor a noventa días anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta.  
 
d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal, según el caso, que suscriben los 
Estados financieros. 
 
Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales.  
 
Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos 
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el 
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar 
los requisitos habilitantes. 
 
Moneda – Los oferentes deben aportar la información financiera en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los 
requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la información 
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendrán en cuenta las tasas de cambio 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada por las personas naturales o personas jurídicas, al igual que por 
cada uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal, bien sean persona natural o jurídica. La información 
financiera tendrá que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberá venir firmada por el Representante 
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.  
 
Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas 
por el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
 
3.1.2.2.3.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Índice de Capital de Trabajo: El índice de capital de trabajo deberá ser igual o mayor de 1.1 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 
b) Índice de Endeudamiento: El índice de endeudamiento deberá ser igual o menor del 0.7 y se evaluará de la 
siguiente manera: 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7 
                                    ACTIVO TOTAL 
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En caso de Unión Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluará teniendo en cuenta la 
ponderación de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participación de cada miembro especificadas 
en el documento consorcial o de unión temporal. 
 
Los indicadores a evaluar se calcularán con base en los estados financieros del año 2014 de la persona jurídica. 

 

 
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
 
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

 
 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS DE 
ALCANTARILLADO Y EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO, con la ejecución de 
MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfacción y que cumplan las 
siguientes condiciones de manera simultánea:  
 

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 vez el valor de la 
sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV. 

 MÍNIMO uno (1) de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del POE expresado 
en SMMLV. 

 MÍNIMO uno (1) de los contratados aportados, debe acreditar la elaboración de un plan maestro de 
alcantarillado para una población mayor o igual a 80.000 habitantes, la cual se verificará con las proyecciones  
2012 Censo DANE. 

NOTAS: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 

1) ALCANTARILLADO2: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 

residuales y/o de las aguas lluvias. 

 
3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
 
A. Cuando el (los) contrato(s) o proyecto(s)  haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura asociativa, se tendrá 

en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participación en la 
respectiva figura asociativa. 

 
B. Cuando la persona jurídica no cuente con más de tres (3) años de constituida, la experiencia específica de los 

socios de dicha persona jurídica se podrá acreditar o acumular a la de ésta, caso en el cual se tendrá en cuenta la 
totalidad de su experiencia específica individual. 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 

                                                           
2
Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A  
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C. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario mínimo 
Colombiano vigente para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar 
 

D. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 

Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del 
mismo y/o el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participación del proponente,  las actividades  o productos objeto 
del contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecución. 
  
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por  el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecución o liquidación del contrato o proyecto, el 
porcentaje de participación del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto. 
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar 
copia del contrato con su correspondiente acta liquidación o de terminación si ya terminó, donde conste la ejecución del 
mismo, la cual deberá venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas  en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar 
la información que falte en la certificación. 
 
No obstante,  la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
 
3.1.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 
 
Dentro de la verificación técnica de la propuesta el proponente deberá acreditar para habilitar la oferta, que cuenta con 
los siguientes perfiles: 
 

Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 

Dedicación 
mínima en la 
duración total 

de la 
consultoría 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

 

1 
Coordinador del 

proyecto 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y Ambiental 
y/o Sanitario. 

10 AÑOS 

Coordinador  en contratos de 

Elaboración de Planes Maestros 

de alcantarillado y/o Estudios y 

Diseños de sistemas de 

alcantarillado y/o Interventoría a 

los Estudios y Diseños de 

sistemas de alcantarillado. 

3 

Mínimo en uno de 
los contratos 
presentados debe 
certificar la 
participación 
como 
Coordinador de 
un contrato para 
la Elaboración del 
Plan Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Y 

100% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 

Dedicación 
mínima en la 
duración total 

de la 
consultoría 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

Mínimo en uno de 
estos debe 
acreditar  la 
participación 
como 
Coordinador de 
un contrato de 
estudios y 
diseños de 
plantas de 
tratamiento de 
agua residual. 
 

1 
Ingeniero 
Hidráulico  

Ingeniero Hidráulico  
o Ingeniero civil y/o 

Sanitario y Ambiental 
y/o Sanitario con 

posgrado en el área 
hidráulica y/o manejo 
de recursos hídricos 

10 AÑOS 

Especialista Hidráulico en 
contratos de Elaboración de 

Planes Maestros de 
Alcantarillado y/o Estudios y 

Diseños de sistemas de 
alcantarillado y/o Interventoría a 

los Estudios y Diseños de 
sistemas de Alcantarillado. 

3 

Mínimo uno de 
los contratos 
presentados debe 
certificar la 
participación 
como 
Especialista 
Hidráulico de un 
contrato para la 
Elaboración del 
Plan Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Y 
 
Mínimo uno de 
los contratos 
presentados debe 
certificar la 
participación 
como 
Especialista 
Hidráulico de un 
contrato para 
Estudios y 
Diseños de 
sistemas de 
alcantarillado. 
 y/o Interventoría 
a los Estudios y 
Diseños de 
sistemas de 
Alcantarillado en 
los que se haya 
incluido el diseño 
de Planta de 
Tratamiento de 
Agua residual 

90% 
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Para efectos de verificación del profesional propuesto como habilitante, el proponente deberá presentar para acreditar la 
formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
fotocopia del diploma o acta de grado. 
 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 
 

 
3.1.3.2.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO 
PARA HABILITAR LA PROPUESTA 
 
Se tendrá en cuenta la experiencia del personal mínimo propuesto para habilitar  la oferta acreditada hasta la fecha del 
cierre. Para efectos de verificación deberá allegar con la propuesta los certificados de experiencia y/u otro soporte que 
permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como  aquella entidad de derecho público 
o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o  funciones y/o productos 
entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y/o acta liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o 
el que corresponda.  

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Se deberá presentar información sobre el número de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que 
deberán relacionarse en el Formato 4. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Formato 4 y las certificaciones aportadas, 
prevalecerán las certificaciones de experiencia aportadas con la propuesta y la información contenida en estas, en 
consecuencia, las mismas serán las que se utilizarán para la verificación correspondiente. 
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SUBCAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y 
que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto 
se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y 
criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 
4.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha  establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: 
total costos directos, propuesta, IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que el valor total de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 

símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 
 

4. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 

5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 
 

6. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, arroje un valor total de la propuesta 
corregido inferior al noventa por ciento (90%) o superior al cien por ciento (100%) del valor estimado en los términos 
de referencia.  

 
7. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 

 
8. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las 

ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo 
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en 
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
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Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan 
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 

los siguientes métodos:  
 

 

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el segundo día, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar 
observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de 
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

 

    
  
 

 

   

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Dónde:  
 

   = Media aritmética.  

   = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta. 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

    
       

 
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

          

 
 
 

 
         

      

   
                                      

          
          

   
                            

  

 
 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El cálculo de la media geométrica de obtendrá 
mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

 𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

           

 
 
 

 
                    

     

  
                                      

            
       

  
                            

  

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a 
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

            
         

  
   

 
Dónde: 

    = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

   = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
 
10. Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió, se 

procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad. 
 
11. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de 

Contratación recomendará al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada, el cual debe contar con No objeción del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
1. PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantizar que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones 
mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de 
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para la consultoría, así: 
 

A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORÍA 
 
Para la ejecución de la consultoría, el proponente garantiza con la presentación de la oferta los siguientes perfiles y la dedicación requerida: 
 

Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
Dedicación mínima en 
la duración total de la 

consultoría 
Como / En: 

Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

1 
Director de  
proyecto 

Ingeniero Civil y/o Sanitario y 
Ambiental y/o Sanitario. 

15 AÑOS 

Director en contratos de Elaboración de Planes 

Maestros de alcantarillado y/o Estudios y Diseños 

de sistemas de alcantarillado y/o Interventoría a 

los Estudios y Diseños de sistemas de 

alcantarillado. 

3 

Mínimo uno de los contratos 
presentados debe certificar 
la participación como 
Director de un contrato para 
la Elaboración del Plan 
Maestro de Alcantarillado. 
 
  

50% 

1 Coordinador del proyecto 
Ingeniero Civil y/o Sanitario y 
Ambiental y/o Sanitario. 

10 AÑOS 

Coordinador  en contratos de Elaboración de 

Planes Maestros de alcantarillado y/o Estudios y 

Diseños de sistemas de alcantarillado y/o 

Interventoría a los Estudios y Diseños de 

sistemas de alcantarillado. 

3 

Mínimo en uno de los 
contratos presentados debe 
certificar la participación 
como Coordinador de un 
contrato para la Elaboración 
del Plan Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Y 
Mínimo en uno de estos 
debe acreditar  la 
participación como 
Coordinador de un contrato 
de estudios y diseños de 
plantas de tratamiento de 
agua residual. 
 

100% 

3 Ingeniero Hidráulico  
Ingeniero Hidráulico  o Ingeniero 
civil y/o Sanitario y Ambiental y/o 

10 AÑOS 
Especialista Hidráulico en contratos de 

Elaboración de Planes Maestros de 
3 

Mínimo uno de los contratos 
presentados debe certificar 

90% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
Dedicación mínima en 
la duración total de la 

consultoría 
Como / En: 

Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

Sanitario con posgrado en el área 
hidráulica y/o manejo de recursos 

hídricos 

Alcantarillado y/o Estudios y Diseños de 
sistemas de alcantarillado y/o Interventoría a los 

Estudios y Diseños de sistemas de 
Alcantarillado. 

la participación como 
Especialista Hidráulico de 
un contrato para la 
Elaboración del Plan 
Maestro de Alcantarillado. 
 
Y 
 
Mínimo uno de los contratos 
presentados debe certificar 
la participación como 
Especialista Hidráulico de 
un contrato para Estudios y 
Diseños de sistemas de 
alcantarillado. 
 y/o Interventoría a los 
Estudios y Diseños de 
sistemas de Alcantarillado 
en los que se haya incluido 
el diseño de Planta de 
Tratamiento de Agua 
residual 

1 
 

Profesional de apoyo 

Ingeniero Civil, y/o Ingeniero 
Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero 
Sanitario.  

2 AÑOS 

Profesional de Apoyo o Ingeniero de Diseño en 
proyectos de elaboración de Planes Maestros de 
Acueducto y/o  alcantarillado y/o Estudios y 
Diseños de sistemas de acueducto y/o 
alcantarillado y/o Interventoría a los Estudios y 
Diseños de sistemas de Acueducto y/o 
alcantarillado. 

1 N.A 

 
 
 
 
 

100% 

1 
Profesional en Hidrología 

 

Ingeniero Civil con posgrado en el 
área de recursos hídrico y/o 
Hidrólogo. 
 

6 AÑOS 
Hidrólogo o profesional en hidrología, responsable 
de la elaboración de estudios de hidrología en 
proyectos de acueductos y/o alcantarillados. 

2 N.A 

 
 
 

40% 

1 Oceanógrafo 
Oceanógrafo o ingeniero naval o 
civil o naval o de puertos con 
posgrado en oceanografía. 

10 AÑOS 
Oceanógrafo, responsable en estudios de obra 
de protección cercana al mar y modelos de 
mareas. 

3 N.A 

 
40% 

 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Geólogo y/o Ingeniero Civil y/o  
ingeniero geólogo con posgrado en 
Geotecnia 

6 AÑOS 

 

Especialista en Geotecnia responsable de los 
estudios de suelos en proyectos de 
infraestructura. 
 

2 N.A. 

 
 
 

70% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
Dedicación mínima en 
la duración total de la 

consultoría 
Como / En: 

Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

2 
Especialista  
Ambiental 

Ingeniero Civil y/o ingeniero 
Sanitario con posgrado en el área 
Ambiental y/o Ingeniero Ambiental. 

6 AÑOS 

Especialista Ambiental responsable de la  
revisión y/o elaboración ó interventoría a los  
estudios ambientales para proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 

100% 

1 
Especialista  

Electromecánico 

 
Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico 
y/o Electromecánico ó Ingeniero 
Electricista. 

6 AÑOS 

 
 
Especialista electromecánicoresponsable de los 
diseños o de la Interventoría a los Diseños de 
componentes electromecánicos  en proyectos de 
Agua Potable y/o Saneamiento Básico 

2 N.A 

 
 
 
 
 

45% 
 

1 Economista 
Profesional en Ingeniería Industrial 
y/o Administración de Empresas 
y/o, Economía y/o, Finanzas.  

4 Años 

Experiencia profesional específica en:  

A. Consultor y/o Asesor, con experiencia en el 

manejo de las finanzas y políticas públicas, y/o  

B. Experiencia en procesos de costeo y cálculo 
de tarifas en el sector, estructuras financieras 
viables, evaluación de indicadores.  

1 N.A. 

 
 
 
 
 
 

45% 

1 
 

Ingeniero  
catastral 

Ingeniero Catastral y/o Ingeniero 
geodesta y/o Ingeniero Civil 
Con posgrado en SIG y/o 
ingeniería del software y/o 
geomántica. 

4 AÑOS 
Con experiencia certificada en SIG y bases de 
datos geocientificas. 

2 N.A. 

 
 

70% 
 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, Psicólogo, 
Sociólogo, Antropólogo, 
Comunicador Social o profesional 
de áreas afines.  

4 AÑOS 

Profesional Social en proyectos de Interventoría 
y/o estudios y diseños y/o  construcción de 
proyectos de Obra Civil. 
 
 

2 NA 100% 

2 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con posgrado en 
Estructuras y/o sismo resistencia 

4 AÑOS 
Responsable de la revisión o elaboración de los 
Diseños Estructurales de estructura hidráulicas. 
 

2 N.A. 

 
 

50% 

1 Arquitecto Arquitecto 3 AÑOS 

Responsable de la revisión o elaboración de los 
estudios y diseños Arquitectónicos  de proyectos 
de acueducto y/o alcantarillado. 
 

1 N.A 50% 

1 
Profesional Costos y 

Presupuesto 
Profesional en ingeniería civil 6 AÑOS 

Haber participado en la elaboración de costos y 
presupuestos de obra civil. 

2 N.A 50% 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
Dedicación mínima en 
la duración total de la 

consultoría 
Como / En: 

Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
Particular 

1 
Profesional de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
(SISO) 

Profesional y/o Técnico con 
formación en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

1 Año 
Responsable de planes  de seguridad y salud 
ocupacional en proyectos de Obra Civil. 

1 N.A 35% 

1 
 

Asesor Jurídico 

Profesión: Abogado. 
 
Postgrado: Servicios públicos o 
gerencia de proyectos o alta 
gerencia o derecho administrativo 
o derecho comercial, derecho 
público 

10 AÑOS 

Analista de títulos de predios, en estudios de 
títulos de predios, viabilidad de servidumbres,  
tramite de permisos,  gestor para la obtención 
títulos de propiedad y permisos para ejecución 
de proyectos de infraestructura. 

2 N.A 50% 

3 Dibujante Dibujante 2 AÑOS Dibujo en AutoCAD de planos de obra civil. 1 N.A 100% 

3 Auxiliar de Campo N.A 
 

2 AÑO 

Participación como técnico en proyecto de 
infraestructura de saneamiento básico. 

 
1 N.A 80% 

3 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo o tecnólogo en 
Topografía 

4 AÑOS 
Topógrafo que haya participado en contratos de 
Consultoría para proyectos de infraestructura de 

saneamiento básico. 
2 N.A 70% 

3 
 

Cadenero 
 

N.A 
 

1 AÑO 
Participación como cadenero en proyecto de 

infraestructura de saneamiento básico. 
1 N.A 70% 

3 
 

Cadenero 
 

N.A 
 

1 AÑO 
Participación como cadenero en proyecto de 

infraestructura de saneamiento básico. 
1 N.A 70% 

  
1.1. PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 
 
Del anterior personal mínimo requerido, para efectos de habilitar la propuesta técnicamente el proponente deberá relacionar en el formato 4 el profesional propuesto para  los 
perfiles: 
 
a.    Un  (1) Coordinador del Proyecto 
b. Un (1) Especialista Hidráulico  
 
 
De los cuales deberá presentar con la propuesta los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del perfil mínimo 
requerido. 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No.  
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 
y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
 
2. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  

 
3. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

 
4. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con los perfiles de personal mínimo requeridos y en 

caso de ser seleccionado presentaré para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

 
5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 

integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
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incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   

 
6. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 

de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

 
7. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 

contratación. 
 

8. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 

las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

 
10. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 

correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia:  Convocatoria No.  

Objeto Convocatoria: Consultoría XXX.  
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
la propuesta para el presente proceso de selección.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo,    como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la 
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes 
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar, y así 
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social 
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en 
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013).  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes.  
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
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Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se 
pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia de orden técnico. Así mismo, únicamente podrá subsanarse la 
información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a 
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 

 
Nota4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
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FORMATO 4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICAY FORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 

 
 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nombre Completo: 

Cédula No :                                                                     

Profesión: 

Tarjeta y/o Matrícula Profesional No.: 

Fecha de expedición de la  Tarjeta y/o Matrícula Profesional: 

Cargo a desempeñar: 

Domicilio: 

Teléfono y/o Celular: 

Estudios Complementarios de  especialización, maestría, doctorado y/o PHD: 

Fecha de obtención del Postgrado (especialización, maestría, doctorado, PHD): 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL  PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 

 

CONT. No. Nombre del 
Estudio y/o 

Proyecto 

 
Entidad 

Actividad o 
Cargo 

Desempeñado 

Fecha de 
Inicio(día/ 
mes/año) 

Fecha de 
Terminación( 
día/mes/año) 

Duración 
(años o 

fracción) 

1       

2       

3       

 
El presente formato deberá ser diligenciado para el profesional propuesto para habilitar la oferta y suscrito por el 
profesional, anexando los soportes de formación académica y experiencia profesional, que permitan validar sus 
calidades académicas y profesionales, así como la experiencia mínima requerida. 
 
El Proponente con la presentación de la propuesta,  bajo la gravedad del juramento, manifiesta que la información antes 
consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí 
consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Certifico mi intención y compromiso de participación en caso de resultar elegida la oferta. 
 
Nota1: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que 
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo, únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente deberá anexar 
a la propuesta los soportes que permitan tomar la información que falte en la certificación. 
 
Nota3: El proponente deberá relacionar en el presente formato el o los contrato(s) o proyecto(s) que aporta para 
acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  

 
PROFESIONAL 
Firma del Profesional: ____________________________  
Nombre del Profesional: __________________________ 
C.C.: _________________________________________  
T.P:__________________________________________ 
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FORMATO 5 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Presente su propuesta económica incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, que le apliquen. 
 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto  $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  $  
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FORMATO 6 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
Señor proponente diligencie un formato 6 para la consultoría, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las 
casillas por todo el personal ofrecido que en todo caso no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a 
la dedicación mínima requerida y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente 
formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la propuesta. 
 
Este formato se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato. Por lo tanto, no será objeto de 
evaluación. 
I. 
 

 

OBJETO:

PROPONENTE:

CONCEPTO A B C D E F

Personal Profesional CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M (%)

VALOR MES 

(AxBxCxD)
No. DE MESES

TOTAL PARCIAL 

(ExF)

$

CONCEPTO A B C D E F

Personal Técnico CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M (%)

VALOR MES 

(AxBxCxD)
No. DE MESES

TOTAL PARCIAL 

(ExF)

$

A B C

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
TOTAL PARCIAL 

(AxBxC)

$

$

FIRMA:

VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3)

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF.

CONCEPTO

OTROS COSTOS DIRECTOS

PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

FORMATO  5

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTROS COSTOS DIRECTOS
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FM: Factor Multiplicador 

 

 
 
   

OBJETO:

PROPONENTE:

ÍTEM DESCRIPCIÓN %

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00%

B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantías 

Intereses sobre cesantías

Vacaciones 

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensión

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotación

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales

E2 Gastos Legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Inlcuye Gastos Contingentes)

FIRMA:

FORMATO  5 A

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 7 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar la CONSULTORÍA “XXX”. Mediante la suscripción del presente 
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían 
beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación 
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 

 


