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ANEXO 3
MINUTA DEL CONTRATO

El presente anexo incluye como guia para las partes contratantes, las condiciones generales del
contrato, pero esta minuta podra ser modificada o complementada por la CONTRATANTE de acuerdo
con los estudios previos, los Términos de Referencia y la propuesta del oferente seleccionado.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TE’CNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 0.9.9.9.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.4

OBJETO : “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA “CONSULTORIA

PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
CIUDAD DE SANTA MARTA”

Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de (xxxxBogota), identificada con cédula de
ciudadania niimero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., como administrador(a) y vocero(a) del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente
contrato se denominarda LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condicién de Representante Legal de XXXXXXX,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma
de XXXXXXX ($XXXXXXX M/CTE), el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto
en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en
especial por las Clausulas que se exponen a continuacion, previas las siguientes consideraciones:

1) Que la Constitucién Politica de Colombia establece en su articulo 365 que los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

2) Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 209 que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

3) Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de coordinacién y colaboracién, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y
entidades titulares.”

4) Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante
la celebracién de Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro.

5) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 268 que el objeto social de la FINANCIERA
DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER, consiste en la promocion del desarrollo regional y urbano, mediante
la financiacion y asesoria en lo referente a disefio, ejecucidn y administracion de proyectos o programas de inversién
relacionados con distintas actividades, entre las cuales se establece en el literal a): “Construccion, ampliacion y
reposicion de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento basico.(...)” y en el literal m):
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“Asistencia Técnica a las entidades beneficiarias de financiacién, requerida para adelantar adecuadamente las
actividades enumeradas”

6) Que el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MVCT suscribi6 con la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER entre otros, el Contrato Interadministrativo No. 159 de 2013, cuyo
objeto es la “Prestacion del servicio de asistencia técnica y administracién de recursos para la contratacion de las obras
e interventorias, correspondientes a proyectos de agua y saneamiento basico”.

7) Que el Estatuto Organico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal f), que la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER, puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades
de financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas de inversion.

8) Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto de los Contratos Interadministrativos No. 036 de 2012 y
159 de 2013, la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER celebro con la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A, el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, en virtud del cual se dio origen al Patrimonio
Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

9) Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER abri¢ la Convocatoria
Plblica No. PAF-ATF-C-046-2015 con el objeto de contratar “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA
“CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS E INGENIERIA DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA”

10) Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER,

mediante acta No. del de de , aceptd la recomendacion de orden de elegibilidad
efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria No. PAF-ATF-C-046-
2015 al proponente e instruyé a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A para adelantar las gestiones

pertinentes tendientes a la suscripcion del presente contrato, que se regira por las siguientes cladsulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecucion en dos fases (2) con presupuesto
estimado diferente, con actividades y productos definidos, del proyecto “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE
LA “CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA” que se van a ejecutar en Santa Marta, de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria PAF-ATF-C-046-2016 y con la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, los cuales para todos los efectos forman parte integral del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:
1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-C-046-2015.
2. Estudios previos para la contratacion.
3. Proyecto “CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA DE
DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE
ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA”
4. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.
En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarén, en el siguiente orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-C-046-2015.

3) Estudios previos para la contratacion.
4) Documentos del Proyecto “CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION
DEFINITIVA DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA”
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Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sélo obligan a
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION: El presente contrato sera ejecutado en dos (2) Fases con
presupuesto estimado diferente, con actividades y productos definidos. Esta alternativa contempla que el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, realice los disefios para las dos etapas constructivas que estan previstas de
ejecucion de las obras, con las siguientes caracteristicas a disefiar:

2.1. Fase 1. Ingenieria Basica: Diagndstico, Analisis de alternativas y concertacion

Captacion del Rio Magdalena con una capacidad de 6000 I/s, Primer Médulo de Planta de tratamiento (incluyendo
proceso de desinfeccion) con capacidad para 2000 I/s localizada en el predio de la planta de TORIBIO y que respondera
al nombre de “PTAP TORIBIO II", es necesario que esta consultoria adelante los estudios y disefios de la ampliacién del
proceso de desinfeccién en la PTAP TORIBIO Il para los caudales requeridos, impulsién a través de una tuberia cuyo
trazado debera ser seleccionado basado en un estudio de andlisis de alternativas, 1 o 2 estaciones de bombeo de
acuerdo a los requerimientos del sistema (es necesario que el EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
realice un analisis de alternativas para seleccionar el tipo de energia a ser utilizada en los equipos de bombeos, debera
analizar como minimo el gas natural y energia eléctrica). Es importante aclarar que los puntos especificos de localizacion
de las captaciones sobre el Rio Magdalena, al igual que las caracteristicas de las tuberias de aduccion y la localizacién
definitiva del pre-tratamiento y las estaciones de bombeo, deberan ser establecidas por la Consultoria objeto de esta
contratacién a través de un analisis de alternativas. Esta etapa incluye también el trazado y disefio de ingenieria de la
estacion de bombeo que impulsara el agua proveniente del pre-tratamiento hasta la PTAP TORIBIO I, desde la PTAP
Toribio hasta los tanques de almacenamiento y compensacion. Asi mismo, se deberan disefiar los médulos de
ampliacién para dichos tanques y las lineas de conduccién que permitan el ingreso de este caudal a la red de acueducto
existente y proyectada en la Ciudad de Santa Marta.

2.2. Fase 2. Ingenieria de Detalle: Diseios Definitivos, Esquema Institucional, Desarrollo Comunitario y
Formulacion del Proyecto

Se realiza los disefios de la ampliacion de “PTAP TORIBIO II” con una capacidad adicional de 2000 L/s, incluyendo el
tren de desinfeccion, el cual tiene una capacidad de 2000 L/s, lo que le proporciona una capacidad total a la Planta de
Toribio de 6000 L/s. Adicionalmente, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé disefiar la estacion
de bombeo para llevar estos 2000 I/s hasta los tanques de compensacién y almacenamiento.. Asi mismo, se deberan
disefiar los médulos de ampliacién para dichos tanques y las lineas de conduccién que permitan el ingreso de este
caudal a la red de acueducto existente y proyectada en la Ciudad de Santa Marta.

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra esta supeditado al acaecimiento o no de la condicién resolutoria de
VIABILIDAD DE APP, establecida en las clausulas del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizara conforme con el modelo contenido en el
Subcapitulo Il del Capitulo | de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-C-046-2015 y sus
respectivas adendas, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA.- PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LA
CONDICION RESOLUTORIA: Vencido el término de la ejecucidon y recibo a satisfaccion de la Fase 1, la
CONTRATANTE contara con DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para pronunciarse sobre los referidos documentos, asi
como sobre el acaecimiento o no de la Condicidén Resolutoria:

i. VIABILIDAD DE APP:

Ocurre, cuando como resultado de la Consultoria que realizo el Departamento Nacional de Planeacion -DNP para
“ESTRUCTURAR TECNICA, LEGAL Y FINANCIERAMENTE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
QUE CONTEMPLE EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE
SE DETERMINE SEAN NECESARIAS’; concluya es viable adelantar el mismo, en este caso la ingenieria de detalle del
proyecto la debera adelantar el contratista del APP; razdn por la cual no se llevara a cabo la ejecucion de la Fase 2 del
presente proyecto y se dara por terminado el Contrato para la EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA
“CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE ABASTECIMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA.

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entraré en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procedera a
remitir el Acta de Liquidacidn correspondiente

PARAGRAFO: Acaecida la Condicién Resolutoria anteriormente descrita, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE CONSULTORIA se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto, el mencionado
Contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la FASE
1 del CONTRATO DE CONSULTORIA.

CLAUSULA CUARTA.- A) CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA: Si resultado de la Consultoria que contrato el DNP para
“ESTRUCTURAR TECNICA, LEGAL Y FINANCIERAMENTE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
QUE CONTEMPLE EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE
SE DETERMINE SEAN NECESARIAS’ y de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido
la Condicion Resolutoria, se entendera resuelto el CONTRATO DE CONSULTORIA, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento establecido para
estos efectos en el contrato. B) PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS: Si resultado de la Consultoria que realizé el DNP para “ESTRUCTURAR TECNICA, LEGAL Y
FINANCIERAMENTE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE CONTEMPLE EL DISENO,
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
LA CIUDAD DE SANTA MARTA, Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE DETERMINE SEAN NECESARIAS” y
de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido la Condicidon Resolutoria, la
CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, remitiendo el Acta de Inicio de la
FASE 2, segtin lo previsto en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por el valor
ofertado por el proponente $XXXXX y se determina para cada fase de manera independiente a razén de Fase 1 $XXXXX
y Fase 2 XXXX, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en los Términos de Referencia
de la Convocatoria No. PAF-ATF-C-046-2015, incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para la
celebracién, legalizacion, ejecucién y liquidacién del contrato, y se pagard de acuerdo con la oferta econdmica
presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) FASE 1. Ingenieria Basica: Diagndstico, Analisis de alternativas y concertacion

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor por el cual se adjudique la FASE 1 del
contrato, asi:

1. Un pago correspondiente al 20% del valor de la FASE 1 del contrato, el cual se pagara una vez el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO haya entregado a la Interventoria los siguientes documentos: Informe definitivo de
recoleccion de informacion preliminar, topografia, batimetrias e Interferencias y entrega de planos; Diagnéstico de la
infraestructura existente; Informe Geotécnico de los componentes objeto de disefio por esta consultoria; Modelo
Geoldgico — geotécnico de los componentes objeto de disefio por esta consultoria; Geomorfologia y dindmica del litoral;
Informe Predial; Sistematizacion y andlisis del diagndstico comunitario; Informe Hidrol6gico; conforme con lo dispuesto
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en el numeral 2.2.1 FASE 1 - Ingenieria Béasica del presente documento, y los mismos sean aprobados por parte de la
Interventoria del Contrato.

2. Un pago correspondiente al 30% del valor de la FASE 1 del contrato, el cual se pagara una vez el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO haya entregado a la Interventoria los siguientes documentos: Estudio oceanografico;
Informe de disefio hidraulico; Informe de disefio estructural; Informe disefio electro — mecanico; Analisis ambiental,
integrando el Plan de Manejo Ambiental; conforme con lo dispuesto en el numeral 2.2.1 FASE 1- Ingenieria Basica del
presente documento, y los mismos sean aprobados por parte de la Interventoria del Contrato.

3. Un pago correspondiente al 30% del valor de la FASE 1 del contrato, el cual se pagara una vez el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO haya entregado a la Interventoria los siguientes documentos: Estudio de alternativas;
Evaluacion técnica y econdmica de las alternativas; Definicién de la alternativa recomendada, conforme con lo dispuesto
en el numeral 2.2.1 FASE 1 - Ingenieria Basica del presente documento, y los mismos sean aprobados por parte de la
Interventoria del Contrato.

4. Un pago correspondiente al 20% del valor de la FASE 1 del contrato, el cual se pagara una vez el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO haya entregado a la Interventoria el informe contentivo de los productos de la FASE 1
- Ingenieria Béasica (Producto 1 - Diagnéstico), la interventoria haya emitido el concepto de verificacion del
cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la FASE 1, y se haya suscrita entre las partes el Acta de
Recibido a Satisfaccion de la FASE 1 del contrato.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con DIEZ (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de entrega de
los informes y/o productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su
concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, debera remitirlas dentro del mismo término al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con CINCO (5) dias habiles para realizar los ajustes
que correspondan.

Cada solicitud de pago debera ir acompanada con la factura y concepto de aprobacion del entregable por LA
INTERVENTORIA del contrato.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvers al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b. Suscripcion del acta de terminacién de la FASE 1.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Paragrafo 1: Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002,
ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de
2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus
empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensaciéon Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la
Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra. La
certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando
por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.
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2) FASE 2. Ingenieria de Detalle

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor efectivo de la FASE 2 del contrato, asi:

1. Un pago correspondiente al 10% del valor de la FASE 2 del contrato, el cual se pagara una vez aprobada por parte del
Interventor del contrato, la Metodologia y Plan de Trabajo Detallado de la FASE 2, en el cual debera indicarse el
momento de entrega de cada uno de los productos de esta fase.

2. Un pago correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
haya entregado a la Interventoria, el Producto 2 - Estudios y Disefios Definitivos conforme a lo dispuesto en el numeral
2.2.2 FASE 2- Ingenieria de Detalle del presente documento, y los mismos sean aprobados por parte de la Interventoria
del Contrato.

3. Un pago correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
haya entregado a la Interventoria el Producto 3 — Analisis y Gestion Predial, Social y Ambiental, conforme a lo dispuesto
en el numeral 2.2.2 FASE 2 Ingenieria de Detalle del presente documento, y los mismos sean aprobados por parte de la
Interventoria del Contrato.

4. Un pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
haya entregado a la Interventoria el Producto 4 - Formulacion del proyecto, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2.2
FASE 2 Ingenieria de Detalle del presente documento y el mismo sea viabilizado por el MVCT o con concepto de
técnicamente viable del MVTC, lo cual implica que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO ha entregado el
proyecto a LA CONTRATANTE y al MUNICIPIO y este ultimo lo presenté ante el mecanismo de viabilizacion, y que el
proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico y fue evaluado como
viable cumpliendo asi, lo establecido en la Resolucién 379 de 2012 y las resoluciones que la modifican, 504 de 2013 y
770 de 2014, o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez evaluados los estudios y
disefios técnicos definitivos, falte la obtencién de algunos de los permisos ambientales, o los predios y permisos de
servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor
no tenga responsabilidad en la ejecucion de la actividad, tramite, permiso o compra.

Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la factura, concepto de aprobacion del entregable por LA
INTERVENTORIA del contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con DIEZ (10) dias habiles, contados a partir de la fecha de entrega de
los informes y/o productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su
concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, deberd remitirlas dentro del mismo término al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con CINCO (5) dias habiles para realizar los ajustes
que correspondan.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolverd al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccién por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b.  Suscripcion del acta de terminacién de la FASE 2.

c.  Suscripcion del Acta de Recibo y Entrega Final de Consultoria

d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
Paragrafo 1: Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002,
ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de
2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, deberé acreditar el pago generado de la némina de sus

empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

Péagina 6 de 22



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CACION

como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la
Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra. La
certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando
por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA, sin
perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, se
compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE
CONSULTORIA, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, las que se encuentren en los
documentos del proyecto, las establecidas en distintos apartes de los Términos de Referencia, las que se deriven de la
propuesta economica de contratista, aquellas especiales contenidas en los estudios previos y aquellas que por su
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los
articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil, y las siguientes obligaciones de caracter general:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la convocatoria
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos que se
generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega
de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa
necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
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Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta su finalizacion, el
personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por
cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucion del
contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta mensual un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE CONSULTORIA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o subcontratistas
con ocasion del contrato.
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22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

23. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- FASE 1 INGENIERIA BASICA:

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE 1: INGENIERIA
BASICA, las siguientes:

1. Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, requerido para la FASE 1.

2. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE 1.

3. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE 1, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucién del contrato,
los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables
concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

4, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera dar cumplimiento a cada una de las
obligaciones descritas en el numeral 2.3.1 de los términos de referencia y las que las modifiquen, adicionen o
complementen.

5. Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socializacion con la Comunidad v las
autoridades locales.

6. Vincular al personal propuesto mediante contrato de trabajo y/o de prestacidén de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

7. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasiones en el desarrollo y
ejecucion de la FASE 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA.

8. Ejecutar el CONTRATO DE CONSULTORIA con todos los elementos necesarios para el cabal cumplimiento de
la Fase 1 del Contrato.

9. Realizar como minimo una vez al mes, durante toda la ejecucion de la FASE 1 del contrato, comités técnicos
de seguimiento.

10. Presentar toda la informacion requerida por la INTERVENTORIA o LA CONTRATANTE de conformidad con el
Manual de INTERVENTORIA.

11. Entregar los productos de acuerdo con el alcance descrito para la ejecucion de esta fase.

12. Ajustar los productos de esta fase, en un plazo no mayor a CINCO (5) dias habiles, después de su notificacion,
de acuerdo con las observaciones que realicen a su disefio el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

13. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.
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14. Suscribir el Acta de terminacién de la FASE 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA.
15. Suscribir el Acta de entrega y recibo final a satisfaccion de la FASE 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA.
16. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la FASE 1 del CONTRATO DE CONSULTORIA.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA-FASE 2.
INGENIERIA DE DETALLE:

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la FASE 2, las siguientes:

1. Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, requerido para la FASE 2.

2. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE 2

3. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al
objeto de la FASE 2, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables
concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

4, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera dar cumplimiento a cada una de las obligaciones descritas en
los términos de referencia numeral 2.3.2. y las que las modifiquen, adicionen o complementen.

5. Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socializacién con la Comunidad y las
autoridades locales.

6. Vincular al personal propuesto mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

7. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasiones en el desarrollo y
ejecucion de la FASE 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA

8. Ejecutar el CONTRATO DE CONSULTORIA con todos los elementos necesarios para el cabal cumplimiento de
la FASE 2 del Contrato.

9. Realizar como minimo una vez al mes, durante toda la ejecucion de la FASE 2 del contrato, comités técnicos
de seguimiento.

10. Presentar toda la informacion requerida por la INTERVENTORIA o LA CONTRATANTE de conformidad con el
Manual de INTERVENTORIA.

1. Entregar los productos de acuerdo con el alcance descrito para la ejecucion de esta fase.

12. Ajustar los productos de esta fase, en un plazo no mayor a CINCO (5) dias habiles, después de su notificacion,
de acuerdo con las observaciones que realicen a su disefio el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

13. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

14, Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA.

15. Suscribir el Acta de terminacion de la FASE 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA
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16. Suscribir el Acta de entrega y recibo final a satisfaccion de la FASE 2 del CONTRATO DE CONSULTORIA
17. Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

18. Las demas que por ley, Minuta del Contrato y los Términos de Referencia le corresponda o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA.- PRODUCTOS: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar todas las actividades
establecidas en los Términos de Referencia y las que sean requeridas para la ejecucion del contrato, incluyendo la
entrega, en las fechas establecidas, dentro de los siguientes plazos del contrato, los productos requeridos como
resultado de las respectivas Fases, asi:

PLAZO DE

FASE PRODUCTO ENTREGA

Producto 1. Diagnéstico. La consultoria debe presentar un
informe del diagnéstico integral (técnico, social, econémico,
ambiental, institucional y financiero) de la provision de agua
potable, de conformidad con lo dispuesto en el alcance descrito en
los términos de referencia. Fase 1 — Ingenieria Béasica del estudio
previo, y en el cual se incluya por lo menos: i) Descripcion
metodoldgica de los trabajos realizados, ii) Sistematizacion y
analisis del diagndstico comunitario, iii) Diagnéstico institucional y
financiero del municipio, iv) Planteamiento del problema a
solucionar, v) Dimensionamiento frazado y ubicaciéon de las
FASE 1 - Ingenieria | estructuras a disefiar vi) Conclusiones y recomendaciones, Vi) | AL MES 7
Basica: Diagnéstico, | Inventario de informacion disponible, vii) Esquemas de la
Anilisis de alternativas y | infraestructura existente, vii) Definicion de la alternativa definitiva.
concertacién ix) Actas, memorias, registro fotografico y listas de asistentes de
las reuniones efectuadas, x) demas evidencias del proceso que la
consultoria considere relevantes.

Producto 2. Estudios y Disefios Definitivos. La consultoria
debera presentar un Informe, que contenga los estudios y disefios
detallados de las soluciones concertadas, de conformidad con el
alcance descrito en los términos de referencia. Fase 2- Ingenieria
de Detalle del estudio previo. Los estudios y disefios definitivos,
incluidos los planos deberan entregarse en forma fisica y
magnética. Cada informe debera contener, segin corresponda la
siguiente informacion: i) Criterios de disefio de los sistemas de
abastecimiento de agua potable, ii) Estudios topogréficos y
batimétrico iii), Estudios de suelos y/o geotécnicos, iv) Estudios de
calidad de agua y ftratabilidad, v) Estudio oceanogréafico vi)
Disefios hidraulicos, estructurales, arquitectdnicos, eléctricos ,
electromecanicos y del sistema de control, automatismos y vias de
acceso, vii) Especificaciones técnicas, vii Planos de construccién,
ix) Presupuesto y APUs, x) Programacion de obras, xi) Costos | AL MES 15
estimados de operacion y mantenimiento. xii) Manuales operativos
y mantenimiento
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PLAZO DE
FASE PRODUCTO ENTREGA

FASE 2 - Ingenieria de
Detalle: Disefios
Definitivos, Esquema
Institucional, Desarrollo
Comunitario y Formulacién
del Proyecto

Producto 3. Andlisis y Gestion Predial, Social y Ambiental. La
consultoria deberd presentar un informe que contenga: i) estudio
de predios yl/o servidumbres requeridas, ii) fichas prediales vy
planos, iii) Entrega de permisos de servidumbre obtenidos y
certificado de tradicion y libertad de los predios que se requieren
para el desarrollo del proyecto, iv) Entrega de permisos de
concesion de aguas v licencia ambiental v) Estudios ambientales
que se requieran. vi) Informe de actividades realizadas en
cumplimiento de las politicas de salvaguarda para la ejecucion del
proyecto (Poblacién indigena y/o afrodescendientes = consulta
previa, reasentamiento involuntario de poblacién = plan de
reasentamiento ejecutado y/o certificacion del alcalde de fecha de
terminacion del reasentamiento en la que se constate que la
misma no interferirda con la ejecucién del proyecto, politica de
patrimonio cultural e historico = aplicacién de la politica en caso de
activacion de la misma),vi) Permisos de conexion eléctrica cuando
sean requeridos

AL MES 18

Producto 4. Formulacion del Proyecto. La Consultoria debera
formular el proyecto de conformidad con lo establecido en la
Resolucion 379 de 2012 del MVCT y de acuerdo con lo descrito
para el alcance de la consultoria.

AL MES 18

A) PRODUCTOS DE LA FASE 1. INGENIERIA BASICA: EI CONTRATISTA deberd adelantar todas las
actividades Y elaborar y presentar todos aquellos informes, datos, cuadros, presentaciones, que le sean
solicitados por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR designado para este contrato. En la ejecucion del
contrato, debe presentar al INTERVENTOR designado por el CONTRATANTE, los informes requeridos para la
ejecucion de esta fase del contrato, establecidos en los Términos de Referencia, incluyendo la entrega de los

productos requeridos como resultado de esta Fase que a titulo enunciativo son:

1. Informe definitivo de recoleccion de informacién preliminar, topografia, batimetrias e Interferencias y entrega de

planos.

Diagnostico de la infraestructura existente.
Informe Geotécnico de los componentes objeto de disefio por esta consultoria.
Modelo Geoldgico — geotécnico de los componentes objeto de disefio por esta consultoria.

Informe predial

Sistematizacion y andlisis del diagnéstico comunitario.

. Informe hidrolégico
9. Estudio oceanografico

2
3
4,
5. Geomorfologia y dinamica del litoral
6
7
8

10. Informe de disefio hidraulico

11. Informe de disefio estructural

12. Informe disefio electro - mecanico

13.  Andlisis ambiental, integrando el Plan de Manejo Ambiental.

14. Estudio de alternativas

15.  Evaluacidn técnica y econdmica de las alternativas
16.  Definicion de la alternativa recomendada.

Pagina 12 de 22




Vi.
Vii.

viii.

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

PA

TODOSPORUN

CACION

RAGRAFO: Todo lo anterior para cada una de las Etapas Constructivas (Etapa 1 y Etapa 2 relacionadas en

el alcance de la Consultoria). Cabe resaltar que cada etapa debe ser operativa de forma independiente y debe
ser integrada a la solucion definitiva.

Para
las si

Vi,
Vi,

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.

XViii

XiX.

efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
guientes normas vigentes:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000 y sus modificaciones, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia, hoy Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio - MVCT.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

Manuales de buenas practicas de ingenieria correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RAS-2000. Resolucion 379 de 2012 y 504 de 2013, o la que la modifique o sustituya, expedida por el MVCT, por la
cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacion y aprobacién de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

B) PRODUCTOS DE LA FASE 2.- INGENIERIA DE DETALLE: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
adelantar todas las actividades contenidas en los Términos de Referencia y las que sean requeridas para la
ejecucion de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de esta
Fase. Para lo anterior, debera elaborar y presentar todos aquellos informes, datos, cuadros, presentaciones,
que le sean solicitados por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR designado para este contrato, incluyendo
la entrega de los productos requeridos como resultado de esta Fase que a titulo enunciativo son:

Andlisis y determinacion de interferencias, afectaciones y servidumbre.

Informe del levantamiento topogréfico y batimétrico, informe de geotecnia y estudios de suelos.

Informe del estudio oceanografico

Informe detallado de los disefios hidraulicos y metodologia constructiva

Informe detallado de los disefios estructurales y metodologia constructiva

Informe detallado de los disefios mecanicos y metodologia constructiva

Informe detallado de los disefios eléctricos y electrénicos y metodologia constructiva.

Informe detallado de disefios arquitectdnicos

Informe detallado de Urbanismo dentro de la planta de potabilizacién

Informe detallado de vias de acceso y vias internas de la planta

Informe detallado de Automatizacion de la Planta de potabilizacion.

Informe de afectacién a terceros

Informe predial detallado

Informe de gestion social

Estudio de Impacto Ambiental

Plan de manejo de tréfico, sefializacion y desvios

Informe Final, incluye Pliegos de Condiciones para la contratacidon de la obra, presupuesto (con APU’s y
cotizaciones soportes), los planos y las especificaciones técnicas, método constructivo, cronograma detallado de
ejecucion y flujo financiero de ejecucion de la fase de construccién mes a mes, consistente con el cronograma de
suministro y obra propuesto, modelo de referencia de tramites para licencias y permisos ante las entidades
correspondientes.

Formulacién del proyecto. La consultoria debera formular el proyecto de conformidad con lo establecido en la
Resolucién 379 de 2012 del MVCT.

Entrega del informe ejecutivo y presentacién audiovisual de las obras disefiadas para socializacién de las
mismas.
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PARAGRAFO: Todo lo anterior para cada una de las Etapas. Cabe resaltar que cada etapa debe ser operativa de
forma independiente y debe ser integrada a la solucion definitiva.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas vigentes:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de

noviembre de 2000 y sus modificaciones, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de

Colombia, hoy Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio - MVCT.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

g. Manuales de buenas préacticas de ingenieria correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RAS-2000. Resolucion 379 de 2012 y 504 de 2013, o la que la modifique o sustituya, expedida por el MVCT, por la
cual se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacién y aprobacién de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion.

h. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

® o0 To

bl

CLAUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado para
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacién del INTERVENTOR
y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- PLAZOS: El plazo de ejecucién es de DIECIOCHO (18) MESES y los plazos para la
ejecucion de cada una de las Fases del presente CONTRATO, seran de Siete (7) Meses para la FASE 1: Ingenieria
Basica y Once (11) Meses para la FASE 2: Ingenieria de Detalle.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORIA se ejecutara conforme
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-103-2015.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacién.

c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucion son necesarios ajustes o
modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual
Operativo Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica de Findeter, y los deméas que lo modifiquen o complementen.

Pagina 14 de 22



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MiNvIvienoa NUEVO PAIS

CRCIGH

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de suspensién ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

El levantamiento de la suspension se realizarad de mutuo acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el
otrosi mediante el cual las partes acordaron la suspensién.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion de
este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia v,
que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias a favor de
Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia para cada una de las fases:

FASE 1: INGENIERIA BASICA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase

Cumplimiento Fase 1 20% del valor de la Fase 1 .
1y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase

20% del valor de la Fase 1

indemnizaciones laborales Fase 1 1y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor de la Fase 1 Vigente por el plazo de’ejecumon de la Fase
Extracontractual Fase 1 1y cuatro (4) meses mas

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase

Calidad del Servicio Fase 1 30% del valor total de la Fase 1 ~ )
1y tres (3) afios mas

FASE 2 EJECUCION INGENIERIA DE DETALLE

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase

P 0,
Cumplimiento Fase 2 20% del valor de la Fase 2 2'y cuatro (4) meses més

pe Salgrlog, prestaciones sociales e 20% del valor de Ia Fase 2 Vigente por el~plazo’de ejecucion de la Fase
indemnizaciones laborales 2ytres (3) afios mas.

Calidad del Servicio Fase 2 30% del valor de la Fase 2 Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

2 y tres (3) afios mas

Responsabilidad Civil 10% del valor de Ia Fase 2 Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
Extracontractual 2y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA entregara al CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato las garantias requeridas para legalizar el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a las garantias
aportadas, el contratista debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia
del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del
contrato y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, el CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de
las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicidn previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago. De igual modo, el CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y/o de recibo a satisfaccion de las del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos
asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y deméas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA.
Garantias que deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a reformulacién, de conformidad
con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del mecanismo de
viabilizacion de proyectos.

PARAGRAFO CUARTO: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la fase, razén por la cual, ningln contrato en
el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion o de la fase sin la respectiva aprobacion de
estas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:
1. Vencimiento del plazo del contrato.
2. Terminacion Anticipada: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los siguientes
eventos:
a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio o union temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin
autorizacion de la CONTRATANTE.
c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato.
3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.
4. Terminacion por orden judicial.
5. Terminacion por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.
6. Por las demas causas dispuestas en la ley.
PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA.- CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO: La CONTRATANTE podra terminar el

contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se sefiala en el
numeral 2 de la presente Clausula.
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1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio de la Fase |,
dentro de los dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, queda facultada LA
CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de
elegibilidad del proceso de seleccion.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacion vélida, no empiece la ejecucion de las actividades de la Fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un
porcentaje igual o0 mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programacién aprobada para la Fase.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre
las Partes en el acta de reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizacién expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i.  Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido
proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente
enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas,
aportando las evidencias que asi lo soporten.
ii. EI CONTRATISTA vy la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacién anterior, podran pronunciarse al respecto.
iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contard con cinco (5) dias habiles para determinar la
ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la
aseguradora.
3. Efectos de la ocurrencia de la condicién resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de la condiciones
resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente clausula, y una vez agotado el procedimiento
establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitird al
CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.
En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contaré con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.
En consideracion a que el proyecto tiene relacién directa con la garantia de prestacion de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
CONTRATANTE entrara en posesién de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de
dos (2) meses, para su suscripcion.
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2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situacion, el
proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,
referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe
dicha situacion.

4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidacion al CONTRATISTA, éste contard hasta con el término de dos
meses (2) meses para proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacion de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual”, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio.
PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO: En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacién de la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion anterior, para presentar por
escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. a CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podré impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacién de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima tercera y vigésima cuarta.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.-. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- Para la solucién de
las controversias que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato, se puede acudir
a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, tales como: la conciliacion, el arreglo directo y la transaccion.
Para tal efecto, las partes dispondran de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas
requiera a la otra, por escrito en tal sentido y se sefiale de comin acuerdo el mecanismo a utilizar, a través de
comunicacion escrita entre las partes., término éste que podra ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las
partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdiccién ordinaria.

a. Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho seréd presentada por las partes ante un Centro de
Conciliacion autorizado, en la ciudad de Bogoté. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito
ejecutivo.

b. Arreglo directo: Constara en acta suscrita entre las partes, los efectos de dicha acta solamente cubriran los hechos y
circunstancias descritas en el mencionado documento.

c. Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en forma definitiva
resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente contrato, prever una controversia futura asi como dar
claridad al presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes
de caracter técnico, asociada a aspectos técnicos de la consultoria, financieros o contables, sera resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. El
amigable componedor serd designado de mutuo acuerdo entre las partes o delegar en un tercero su designacion. El
amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos
técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos,
previstas en las normas vigentes. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por
cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion de caracter
técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designacion haya sido
aceptada: 1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en
el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacion y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el mismo término
de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos. 2. El Amigable
Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula de arreglo a la
controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos previstos
en el numeral anterior. Este plazo podré ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las dos partes. 3. Los alegatos deberan contener, como minimo: a.) Una explicacién de los fundamentos
técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segln corresponda, y contractuales que sustenten la posicion de la
respectiva parte. b.) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.
4. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. 5. Los gastos
que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales entre los
involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los gastos los asumira la
parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales.
Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la intervencion del Amigable
Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002,
Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de

Pagina 19 de 22



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

Caja de Compensacién Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria
(Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo. La certificacion sera expedida y
firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso,
o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas 0
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
objeto. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ningin vinculo laboral en relacién con LA CONTRATANTE, de
los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o0 como empleador de
LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningin campo o sentido, salvo cuando
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como
consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacién con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o0 preparar o ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ninguin caso por cuenta 0 a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncién de riesgos: EL CONTRATISTA asumiré todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucidn del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendré indemne en todo tiempo frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasion o en
ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales
como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la
Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes. Para su ejecucién se requiere la suscripcién del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia y de conformidad con el esquema de ejecucién por
fases.

CLAUSULA TRIGESIMO.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por
razén de la ejecucién del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la
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ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contratacién de equipos, servicios 0 trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores
que utilice este ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones.
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento
de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsard a LA CONTRATANTE los
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos, honorarios y un porcentaje adicional del quince por ciento (15%) de la
sumas adeudadas por concepto de los gastos administrativos, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicién, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos laborales, quedando expresamente entendido
y acordado que el incumplimiento de esta obligacién faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude
hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago
de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA.- MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO: Toda la
informacion adquirida a través de ideas y documentos entregados a EL CONTRATISTA son propiedad exclusiva y
confidencial de LA CONTRATANTE y no deben ser usados o divulgados sin su aprobacion previa y por escrito. Al
finalizar esta relacion comercial, estos deberan ser devueltos a LA CONTRATANTE cuando ésta asi lo solicite.

El CONTRATISTA sin el consentimiento de la CONTRATANTE no podra divulgar comunicacion alguna o explotar por
cualquier motivo la informaciéon o documentacion que le ha sido divulgada por ésta, o cualquier informaciéon o
documentacion que haya obtenido en relacion con este contrato. EI incumplimiento de esta prohibicion haré responsable
al CONTRATISTA y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, segin el caso, por los perjuicios que
llegaren a causarle a LA CONTRATANTE, directa o indirectamente, o a terceras personas. LA CONTRATANTE en este
caso podra dar inicio a las acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables. Si
cualquier autoridad competente solicitare al CONTRATISTA, de conformidad con la ley alguna informacion de la que
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aqui se califica como reservada, confidencial o secreta, EL CONTRATISTA estard en la obligacion de comunicarselo a
LA CONTRATANTE, para que éste Ultimo estudie la solicitud y autorice 0 no al CONTRATISTA a dar la informacion
requerida.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en Santa Marta.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-C-046-2015 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) La garantia Unica. 4) Los anexos. 5) Los
demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA.- NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE recibirda notificaciones en
y la CONTRATISTA en

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los (__) dias del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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