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Bogotá D.C, Febrero de 2016 
 
 
PARA:   OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN 
   Jefe Grupo de Contratación  
 
DE:   LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA 
                                          Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
   
ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉC-

NICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPA-
ÑAMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL 
NORTE DEL CAUCA”. 

 
Respetado Doctor Alfonso, 
 
De acuerdo con la reformulación No. 6 del proyecto del asunto y los documentos recibidos de parte del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 036 de 
2012 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y del convenio 
interadministrativo No. 166 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y 
el Municipio de Municipio de los municipios de Caloto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica del 
Departamento del Cauca, a continuación se presentan los Estudios Previos para la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
“LA “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA”. Estos Estudios Previos son remitidos, para que el 
grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia, iniciando el proceso solo hasta cuando ustedes validen 
que cumple con todos los requerimientos necesarios. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Los municipios participes del Regional Norte del Cauca (Conformado por Caloto, Padilla, Guachene, Puerto 
Tejada y Villa Rica) presentaron ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico a través de la ventani-
lla única como mecanismo de viabilización de proyectos de infraestructura, el proyecto denominado “Cons-
trucción Acueducto Regional del Norte del Cauca, municipios de Padilla, Puerto Tejada, Guachene, Caloto y 
Villa Rica en el Departamento del Cauca” siendo este viabilizado con el siguiente alcance: 
 
Construcción de: bocatoma, desarenador, planta de potabilización convencional, tanques de almacenamiento 
(2 unidades), construcción de la caseta para cloración, componente eléctrico para la planta de tratamiento, 
estación reguladora de presión en línea de 20", red de aducción ø=24" l= 1430 m, red de conducción ø=20 " 
l= 21.660 m, red de conducción ø=18 " l= 1.948 m, red de conducción ø=14 " l= 9.580 m, red de conducción 
ø=10 " l= 12.176 m, red de conducción ø 6" l= 14.740 m”.  
Una vez se aprobó el proyecto por el comité técnico del Ministerio, se suscribió el convenio Interadministrativo 
de asociación celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Terri-
torial FINDETER y los municipios de Caloto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica del Departamento 
del Cauca No. 166 de 2013 en las siguientes condiciones: 



i) Que se constituyera una empresa regional de agua potable y saneamiento básico, para la prestación del 
servicio de acueducto regional del norte del cauca, y  
 
ii) Se adelantará la contratación de una consultoría para la estructuración Técnica, Legal y Financiera para la 
vinculación de un operador especializado para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado  
 
En cumplimiento a lo anterior, se creó la empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A. ESP en el año 2013 
cuyos socios son los municipios de: Caloto, Guachené, Puerto Tejada, Padilla y Villa Rica, cuyo objeto social 
es “la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades 
complementarias (…)”, por otro lado, posteriormente se incorporó al convenio el proyecto: “Estructuración 
Técnica, Legal y Financiera, para la vinculación de un operador especializado de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en los Municipios de Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Caloto y Padilla 
en el Departamento del Cauca”, el cual fue contratado por el Ministerio a través de FINDETER, quedando 
adjudicado a la firma Consorcio Estructuración Norte del Cauca 2014.  
 
El proyecto de obra civil se encuentra ejecutado en un 100%, en espera de recibo por parte de los municipios, 
mientras que el contrato de consultoría se encuentra en la fase de estructuración (fase II). 
 
Esquema del proyecto: sistema acueducto Regional del Norte del Cauca: 
 

 
 Figura 1: Esquema de proyecto sistema acueducto Regional del Norte del Cauca 

 
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
2.1. DESCRIPCION 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.), está interesado en contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-
TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 



CAUCA”. 
 

2.2. ALCANCE 
 
En desarrollo del contrato interadministrativo No. 036 de 2012 suscrito entre FINDETER y  el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicó en la página web de FIDU-
BOGOTA y de FINDETER la convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el con-
trato resultado que tiene por objeto el proyecto denominado “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
CAUCA”.” para lo cual se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia 
de las acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia y manual operativo), especialmente en 
relación con:  
 
1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2. Actividades administrativas a cargo del contratista  
3. Actividades legales  
4. Actividades financieras y presupuestales  
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, ambiental, social y  Jurídica a la ejecución del contrato,  derivado 
de la convocatoria que se abrirá para el proyecto, la cual se puede consultar en las pági-
naswww.fidubogota.com y www.findeter.gov.co 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo de cada una de las fases y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTÓ-
NOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 
 
Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional y/o una firma que ejerza como 
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obli-
gaciones de seguimiento a la ejecución del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y dis-
ciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en calidad de interventor de recursos públicos. 
 
La contratación de Interventoría tiene como propósito asegurar el máximo cumplimiento del objeto contractual. 
La contratación es conveniente para FINDETER ya que en la actualidad no cuenta con recurso humano con 
conocimientos especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la labor de 
seguimiento y control de los recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar. 
 
Por lo anterior FINDETER requiere adelantar un proceso de contratación de Interventoría con este fin 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/


2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

 Figura 2  – Localización General  del Proyecto (Fuente: Google Maps) 

 
El lugar de ejecución del Proyecto es en los municipios participes del Regional Norte del Cauca (Conformado 
por Caloto, Padilla, Guachene, Puerto Tejada y Villa Rica) ubicados a 2 horas aproximadamente desde la 
capital Popayán o a 1,5 horas aproximadamente desde la ciudad de Cali 
 
3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  

 
El plazo general del Contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, la cual se debe suscribir simultáneamente junto con el acta de inicio del contratista de Consultoría, 
previo a la acreditación de los requisitos establecidos para tal fin. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO 
 

4.1. METODOLOGIA DE CALCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoría, incluye sueldos del personal utilizado para 
la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arrien-
do oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotogra-
fías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topogra-
fía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su cele-
bración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mis-
mo.  
 



El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas 
que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización, dentro de este presu-
puesto se ha estimado un factor multiplicador mínimo de 198 % el cual aplicó a los costos del personal reque-
rido para la ejecución de la INTERVENTORIA. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo se determinó un Presupuesto Estimado para la 
ejecución del contrato de CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA PESOS  ($48.582.490,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impues-
tos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

4.1.1. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos que se 
graven con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato y a aquellos a que 
haya lugar. 
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS del 
presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 

4.2. PERSONAL  
 

El INTERVENTOR deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 
solicitado o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual 
deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida. 
 

4.2.1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS 
 
El INTERVENTOR deberá presentar  al supervisor  del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio y en 
todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener la dedica-
ción mínima para la ejecución del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calida-
des y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el Supervisor: 
 
Para la ejecución del contrato el INTERVENTOR se obliga a contar con el personal mínimo exigido, el cual 
deberá cumplir con la experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecución de la Interventoría 
a la Consultoría de acuerdo con el siguiente perfil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo a 
desempeñar 

Formación académica Experiencia especifica: 
 

    Dedicación 

Director y/o 
Coordinador de la 

Interventoría 

Profesional en cualquiera de las siguientes: Ingenie-
ría Civil, Ingeniería Industrial, Economía, Administra-
ción de Empresas, Administración Pública, Contadu-
ría, Derecho, Finanzas, Ingeniería Ambiental o Inge-
niería Sanitaria y Ambiental. 
  
Postgrado en cualquiera de las siguientes áreas: 
Servicios públicos, Economía, Administración Públi-
ca, Gerencia de Proyectos, Alta Gerencia, Gestión 
Urbana,  Ingeniería Ambiental y Sanitaría o Gerencia 
financiera.  
 
Convalidación:  
Cinco (5) años adicionales a la experiencia mínima 
requerida como experiencia especifica. 

 

En cualquiera de las siguientes alternativas:  
 

1. Cinco (5) años de experiencia como gerente, y/o director y/o inter-

ventor en cargos directivos de empresas de servicios públicos domi-

ciliarios de acueducto, y alcantarillado.  

2. que haya participado en al menos  tres (3)  proyectos de:  

i) Proyectos de modernización empresarial y/o proyectos de 
fortalecimiento institucional de prestadores de servicios públicos de acue-
ducto o alcantarillado y/o proyectos de vinculación de operadores espe-
cializados;  

 
ii) Estudios de Inventario o Diagnóstico en el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico;  
 

3. Coordinador de acciones de asistencia técnica al sector de agua 

potable y saneamiento básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

Profesional de 
Apoyo intervento-

ría Residente 
técnico  

 

Profesión en cualquiera de las siguientes: Ingeniero Civil 
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y Ambiental. 

Dos (2) años trabajando en el área técnica/operativa del sistema 
de acueducto de una empresa prestadora de este servicio. 

50% 

 

El personal anteriormente descrito para el proyecto, será de carácter obligatorio durante la ejecución 

del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerar en su tota-

lidad. 

 

La convalidación y homologación del posgrado será adicional a lo requerido para acreditar la expe-
riencia específica del personal.     
 
No obstante el requerimiento mínimo de personal exigido, para el cumplimiento de las obligaciones 
del Contrato, el Contratista deberá disponer y asignar el personal que considere necesario, cuyos 
costos deberán tenerse en cuenta en la preparación de la oferta económica. Por lo anterior, no hay 
lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o los recursos 
suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesto. 

4.3. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO 

El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del 
equipo de trabajo mínimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos 
necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el INTERVENTOR, 
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal 
cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 



realizado por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
5. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

5.1. MODALIDAD 
 
El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de selección de qué trata el numeral 4.4 
“CONVOCATORIA PÚBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER. El procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES 
APLICABLES A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual.  
 

5.2. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCIÓN  
 
La Gerencia de Agua y Saneamiento Básico de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desa-
rrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender 
por la selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado 
que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
 

5.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
En este Estudio Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del 
Proponente, para la cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar 
Experiencia Específica de Mínimo TRES (3) AÑOS en cualquiera de las siguientes alternativas: 
 
EN LA INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA Y/O ESTRUCTURACIÓN, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
COMERCIAL, FINANCIERA Y SOCIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, Y/O INTERVENTORÍA AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y/O INTERVENTORIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y/O MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Y/O FORTALECIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, lo anterior podrá 
acreditarse con la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS 

terminados o en ejecución, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 vez el valor  del 
PRESUPUESTO ESTIMADO – PE, expresado en SMMLV. 
 
Nota: Para los contratos que aún se encuentren en ejecución se deberá adjuntar certificación suscrita 
por el Revisor Fiscal o Contador en la que se señale el valor facturado hasta antes de la fecha de cierre 
de la convocatoria. 
 
a. MÍNIMO en uno de los Contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en una EM-

PRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO CUYA CANTIDAD DE 

USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES SEA IGUAL O SUPERIOR A 5.000.  

NOTAS: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 



 ACUEDUCTO1: Sistema de abastecimiento de agua para una población.  
 
Para el presente proceso, se entiende como acueducto, al sistema de abastecimiento de agua para una 
población, que corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, 
conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo humano. 
 

 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: Experiencia en la formulación e implementación de acciones 
orientadas al aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, para garantizar, en el mediano y largo plazo, esquemas organizacionales viables y 
sostenibles desde los aspectos técnico-operativos, legales, administrativos, comerciales y financiero. 
Se contemplan en este aspecto los proyectos que involucren el desarrollo de actividades y/o productos 
con respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y a los 
esquemas de organización de: i) Diagnósticos integrales y estudios sectoriales; ii) Formulación de 
acciones de ajuste organizacional (liquidación, transformación, creación, fortalecimiento a la gestión); iii) 
estudios específicos: capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los prestadores, 
estudios de costos y tarifas, viabilidad empresarial, análisis de riesgos, valoración de empresas, 
estudios de endeudamiento y financiamiento, etc.. iv) Procesos de estructuración para la vinculación de 
operadores especializados, esquemas regionales, concesiones, contratos de gestión y tercerización. iv) 
Experiencia en cargos de coordinación en planes, programas y proyectos de gestión empresarial, 
desarrollo o fortalecimiento institucional, modernización empresarial en entidades del orden nacional o 
departamental. 

 
5.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS 
 
Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera de FINDETER en los 
Términos de Referencia de la Convocatoria. 
 
6. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

6.1. FORMA DE PAGO 
 

LA CONTRATANTE pagará al CONSULTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema 
de precio global fijo sin fórmula de reajuste,  al cual se le realizaran cuatro (4) pagos así: 

 
a.) Pagos mensuales iguales previa presentación del correspondiente informe mensual aprobado por el 

supervisor del contrato y a la entrega del Informe Mensual al que se encuentra obligado el CON-
TRATISTA DE CONSULTORÍA, debidamente revisado y aprobado por la Interventoría.  

 
Nota: Si por razones propias del desarrollo del contrato de Consultoría objeto de la Interventoría, és-
te es suspendido por periodos mayores a 30 días, la CONTRATANTE no reconocerá ningún pago 
adicional al INTERVENTOR durante el periodo de suspensión del contrato de consultoría. 

 
6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, las esta-
blecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen;  teniendo en cuenta 
el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes 

                                                
1
Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector deAgua Potable y Saneamiento - Titulo A  



obligaciones específicas: 
 

1. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA que resulten 

seleccionados en la convocatoria el ACTA DE INICIO de los CONTRATOS DE CONSULTORIA. 
3. Verificar que el personal propuesto por los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA se encuentre vinculado al 

mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para amparar el contrato que 
resulte de la convocatoria. 

5. Aprobar la metodología y programación de actividades de los CONTRATOS DE CONSULTORIA que resul-
ten de la convocatoria. 

6. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución de los 
proyectos objeto de los CONTRATOS DE CONSULTORÍA, con el objeto de proponer o aceptar las reco-
mendaciones a los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA. 

7. Realizar acompañamiento y seguimiento a los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA en la verificación de 
las condiciones de ejecutabilidad de los proyectos. 

8. Verificar y aprobar el personal propuesto por los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA que resulten de la 
convocatoria, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo 
personal permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

9. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA propongan, 
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por los CONTRA-
TISTAS DE CONSULTORIA. 

10. Mantener el personal ofrecido, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  

11. Efectuar el acompañamiento constante  y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto 
por los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA que resulten seleccionados en la convocatoria respectiva. 

12. Verificar que la CONSULTORIA, de cumplimiento a la verificación del estado de la concesión de agua, de 
vertimientos y demás permisos ambientales con la corporación ambiental correspondiente, dependiendo del 
estado de estos el consultor deberá apoyar al municipio en la actualización de los mismos. 

13. Constatar la información suministrada por los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA frente a la verificación 
de los informes objeto de los respectivos CONTRATOS DE CONSULTORIA y de las actividades requeridas 
para la ejecución de los proyectos. 

14. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los pri-
meros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos 
más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el formato 
establecido, en el que se incluyan siempre balances financieros del contrato. 

15. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte de los CONTRATISTAS DE CONSUL-
TORIA en el evento de darle continuidad al contrato. 

16. Convocar a los CONTRATISTASDE CONSULTORIA, Ente Territorial y al Prestador de Servicios Públicos, 
Supervisor del contrato de Interventoría, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecu-
ción de los CONTRATOS DE CONSULTORIA. 

17. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de los CONTRA-
TOS DE CONSULTORIA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden 
dificultar, retrasar o afectar su ejecución. 

18. Promover con los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA planes especiales de reacción, con acciones efica-
ces para solucionar y superar  las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen 
riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.   

19. Estudiar, cumplir y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación 



en el contrato principal y en los CONTRATOS DE CONSULTORIA en especial lo establecido en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo.  

20. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato, previo visto bueno de la INTERVENTO-
RIA.  

21. Verificar que los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA entreguen la totalidad de los productos e informes 
objeto de los CONTRATOS DE CONSULTORIA,  de acuerdo con la normatividad vigente. 

22. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los productos e informes elaborados por los CONTRATISTAS DE 
CONSULTORIA. 

23. LA INTERVENTORIA deberá realizar, el seguimiento, revisión y recibo a satisfacción de los productos y sus 
respectivos entregables, objeto de los CONTRATOS DE CONSULTORIA, definidos en los respectivos 
anexos técnicos y términos de referencia de los CONTRATOS DE CONSULTORIA. 

24. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de los CONTRATOS DE CONSULTORIA y dejar 
consignadas las observaciones pertinentes. 

25. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual). 
26. Exigir y obtener de los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA los paz y salvos a los que haya lugar según la 

naturaleza del contrato. 
27. Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desarrollo 

del contrato de consultoría tales como: actas de suspensión, actas de ampliación a las suspensiones, actas 
de reinicio, actas de prórrogas y demás que apliquen. 

28. Informar por escrito a LA CONTRATANTE de forma oportuna, específica y sustentada, las recomendacio-
nes que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que 
la CONTRATANTE debe adelantar frente  a los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA. 

29. Proyectar presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR,  el acta de liquidación de los  CON-
TRATOS DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación reque-
rida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.  

30. Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las 
actas de liquidación por parte de los CONTRATISTAS DE CONSULTORIA. 

31. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 
lugar y presentarla ante el supervisor delegado.   

32. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacio-
nados con el proyecto objeto de la Interventoría,  que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la po-
lítica y reglamentación del sector de aguas, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

33. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la Interventoría en el marco de 
la normatividad aplicable por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por ajustes técnicos que modifi-
quen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando 
se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores ini-
cialmente contratados y/o cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la contratante lo soliciten. 

34. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan ries-
go para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero de los CONTRATOS DE CONSULTORIA, 
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las 
condiciones del proyecto o las especificaciones.  

35. Estudiar, cumplir y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación 
en el contrato principal y en los CONTRATOS DE CONSULTORIA en especial lo establecido en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo.  

36. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en 
materia jurídica y legal se formulen. 

37. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar cualquier modificación al contrato, remitiendo los soportes co-
rrespondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado.  



38. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por los CONTRATISTAS DE CONSUL-
TORIA. 

39. Elaborar el informe final en los que se conceptúe sobre el cumplimiento, con la calidad y oportunidad exigi-
das, de la totalidad de las obligaciones contractuales de los consultores establecidos en los términos de re-
ferencia, el cual deberán presentarse por cada municipio. 

40. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera 
que en cualquier  momento de ejecución de la Interventoría. 

41. Proyectar las actas de entrega de los productos objeto de las consultorías al municipio. 
 

7. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del contrato será ejecutada por la  Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la 
misma designe para tal fin, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
PARAGRAFO: El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRA-
TANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente.  
 
En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito 
entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y res-
ponsabilidades. 
 
8. GARANTIAS 

 
El proponente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta y/o el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad y deberá contar con 
los siguientes amparos: 

 
8.1. GARANTIA DE SERIEDAD 

 
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la pro-
puesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Co-
lombia a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente a la 
póliza o una garantía bancaria otorgada por un banco Colombiano o extranjero que tenga corresponsal en 
Colombia. La garantía de seriedad de la oferta se debe constituir en los siguientes términos: 
 

- Equivalente al 10% del valor del contrato. 
- Vigencia: Cuatro (4) meses. 

 
8.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del con-
tratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la 
previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer 
los siguientes amparos dentro de la garantías que el contratista deberá constituir a favor de PATRIMONIO AU-
TÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER. 



 
Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER solicitará al contratista la constitución de 
garantías que cubran los siguientes amparos: 
 

AMPARO 
MONTO DEL  

AMPARO 
VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del 

Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y cuatro (4) meses 

mas 

Contratista 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

20% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil Extra-
contractual 

5% del valor del  
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y cuatro (4) meses 

mas 

Calidad del Servicio 
30% del valor del 

Contrato 

Vigente por tres (3) años desde la 
fecha de suscripción del acta de 

recibo final del contrato 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 

es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se 

haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

 
9. TIPIFICACIÓN,  ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado el docu-
mento del Anexo 1, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructura-
ción de ofertas y planes de contingencia y continuidad de la Interventoría a contratar. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________________ 
LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA 
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
 
Anexo: CD  (Estudios Previos, matriz de riesgo y Costeo, Anexos, certificado de disponibilidad de recursos). 
 
 
Preparó:   José Javier Herrera G. - Profesional Gerencia de Agua y Saneamiento Básico. Vicepresidencia Técnica 
                Giovanny Gómez Henao - Profesional Gerencia de Agua y Saneamiento Básico. Vicepresidencia Técnica 
                Luis Fernando Logreira – Asesor Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
   
Revisó:       Ana Paulina Bejarano G. – Coordinadora Contrato Interadministrativo N° 036-2012  
                Claudia M. García- Profesional Vicepresidencia Técnica.  
 
Aprobó:  Amparo Lotero – Coordinadora Asuntos Legales  


