ANEXO 3
CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO

El presente anexo incluye como guia para las partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero
esta minuta podra ser modificada o complementada por la CONTRATANTE de acuerdo con los estudios previos,
los Términos de Referencia y la propuesta del oferente seleccionado.

CONTRATANTE :  PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 'TECNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

INTERVENTOR HED 9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.0.9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.¢.4

OBJETO i XXX

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogota, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXX
expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificado(a) con NIT
XXXXXX, quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER; debidamente facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con informacion que reposa en
XXXXXXXX, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominara LA CONTRATANTE, por una parte, y
por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXXX expedida en
XXXXXXX, obrando en condicién de Representante de XXXXX quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR O
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regira en
general por las normas comerciales o civiles y por lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER vy la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y, en especial por las
clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar la interventoria integral (administrativa,
financiera, contable, juridica y técnica) del contrato de ejecucion condicional por fases, que resulte de la Convocatoria
que tiene como objeto XXX

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016 con sus anexos y adendas.
Estudios previos para la contratacion.

Proyecto XXX

Propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA DE INTERVNETORIA en el marco de la
convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016.

5. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

bl

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1. Este contrato.

2. Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016
3. Estudios previos para la contratacion.

4. Documentos del Proyecto XXX

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION: El presente contrato de interventoria sera ejecutado en tres
(3) Fases condicionales diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:

Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:
Consiste en la realizacion dq la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | Qel
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es la “CONTRATACION DE LA EJECUCION



CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO XXX

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I:
Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL
EN FASES DEL PROYECTO de XXX

Fase Ill. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la realizacion de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable
y juridica a la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es el XXX. El paso de una fase a
otra esta precedido del acaecimiento o no de las condiciones resolutorias y/o suspensivas establecidas en las clausulas
tercera y cuarta del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizara conforme con el modelo de ejecucion por
fases contenido en los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016 la cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Suscrita el Acta de Terminacion de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo de ejecucion
por fases contenido en el los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016, la CONTRATANTE
verificara que haya ocurrido una condicion resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE
. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la capacidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total
o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a terceros su
culminacion, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras
anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y
econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacidn al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situaciéon. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con
la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucidn requiere de la reubicacién de poblacién.

8. NO EXIGENCIA DE POLIZAS DE GARANTIA DE AMPARO SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISENOS: Ocurre
cuando el ENTE TERRITORIAL, responsable del proyecto, no acredita las acciones pertinentes para hacer



efectivas las garantias que amparan los estudios y disefios del proyecto, dentro de los 20 dias calendario
posteriores a la comunicacion en la que LA CONTRATANTE le informe al ENTE TERRITORIAL las
conclusiones del diagnéstico producto de la FASE |.

9. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en los Términos de Referencia.

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO DE INTRVENTORIA se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por
lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico
distinto al valor de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CLAUSULA CUARTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS: Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habra lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Ill quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1. OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS: Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la
totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta
de terminacion de la Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a
la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos
permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se
entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Ill y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL
responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en
que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos.
Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la Fase Il. Esta condicion suspensiva debera
acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE
TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que
se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita
la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos conforme el trazado o solucién
técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis
(6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los
predios, se entendera fallida la condicién.

5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos establecido
en la Resolucién 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto favorable a las
modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de
reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la
condicion.

PARAGRAFO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los
articulos 1536 y 1537 del Cédigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause
ninguin reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacién suscritas, ni a
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo de ejecucion por
fases contenido en los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-XXX-2016., incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:



1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL
PROYECTQ", tiene un valor de XXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXXX), conforme a la oferta presentada por
el INTERVENTOR. La forma de pago establecida para esta fase sera “Precio Global Fijo sin formula de reajuste’,
que correspondera a un Unico pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la Fase |, el cual incluye
todos los gastos directos e indirectos derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion de la Fase I. Por tanto, en
el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administracion, desplazamiento,
transporte, papeleria, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR
para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la Fase I. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel
considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta

Un tnico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.  Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
b.  Suscripcion del acta de terminacion de la Fase I.
c.  Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el CONTRATISTA Interventor debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Fase.

2) ParalaFase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I', el presupuesto para esta fase serd hasta la suma de XXXXXX ($XXXX). El sistema de pago del contrato
para esta Fase es por “Honorarios reales afectados por factor multiplicador, mas costos directos, indirectos,
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar el presupuesto de la Fase Il
del proyecto, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o
complementaciones, gestién predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente ejecutados. En
consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacién
de la Fase ll.

Dicha suma se pagara en Un unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el contratista.
b) Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase
¢) Pazy salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXXXX
($XXXX.00). El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Ill es el que se sefiala en el Anexo |
“Datos de la convocatoria” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase Il y el concepto de
aprobacion de la reformulacion emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. El
sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, més costos directos, indirectos,
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto de la Fase Il
del proyecto.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: (se incluira como se haya establecido en los términos de
referencia)

a.) Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.)  Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y



cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del Contratista. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales en concordancia con la
programacion de obra vigente, la aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del
contrato y LA CONTRATANTE.

c.) El diez por ciento (10%) restante, se pagara previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y
obligaciones del contrato y suscripcién del acta de terminacion y acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud
de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacién del entregable por la
supervision del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoria, éste es
suspendido por periodos mayores a treinta (30) dias, la CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR durante el periodo
de suspension del contrato de obra, Unicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacién y/o
consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En ninglin caso se reconoceran costos por alquiler de vehiculos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la ejecucion de la Fase Ill, el INTERVENTOR esta obligado a verificar la ejecucion
de las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos
técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situacién anormal en dicha ejecucion, debera ponerlo en
conocimiento de LA CONTRATANTE al momento de advertir dicha eventualidad. LA INTERVENTORIA debera aprobar
si lo considera necesario si las cantidades de obra se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las
obras, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera suscribir acta de
mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en el literal i del
numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO TERCERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase IlI, se efectuara una retencion en
garantia del XXXXX (X%), la cual se pagara al INTERVENTOR una vez cumplidos los siguientes requisitos:

(Se diligenciara este paragrafo siempre y cuando los estudios previos o los términos de referencia tengan
contemplada una retencion para pagos)

PARAGRAFO CUARTO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la CONTRATANTE al
INTERVENTOR, respecto a Fase |, Fase Il y Fase Ill, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecuciéon del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracidn, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR vy, en general, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida ejecucion del contrato. Por lo que la
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

PARAGRAFO QUINTO: Le esta prohibido al INTERVENTOR autorizar items o actividades de obra no previstas en el
contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier item que
ejecute sin la celebracién previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal
manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:



El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.1. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

1.2. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en cada una
de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

1.3. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

1.4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segun corresponda), de tal
forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir - oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

1.5. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

1.6. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

1.7. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

1.8. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del proyecto.

1.9. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

1.10. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

1.11. Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

1.12. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

1.13. Cumplir y atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones
impartidas por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

1.14. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas
por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que
vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.



1.15. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

1.16. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

2.1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2.2, Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

2.3. Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.

2.5. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

2.6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como aquellas
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.7. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas
necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacidn, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.9. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.10. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que
en materia juridica y legal se formulen.



2.11. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

2.12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

3. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

3.1. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

3.2.  Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una
de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes y hacerle seguimiento en tiempo real a dichos
cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones
del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
medidas de reaccidn para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de
las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

3.3. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado,
para su decision de tal situacion, comunicacion que deberé ir acompafiada de su concepto y soportada con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica, segin corresponda.

3.4. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

3.5. Requerir al CONTRATISTA DE EqECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

3.6. Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposiciéon cuando sea
necesario.

3.7.  Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

3.8. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los
comité (s) respectivo (s).

3.9. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal,
esto es, que no impliquen ninguna modificacion en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el INTERVENTOR
debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido el deber de
formular el ajuste, efectuando comparaciones de precios mediante estudios o consultas de las condiciones



del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, deben estar justificadas Unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya
deteccion no fuere posible en las Fases 1 o Il.

3.10. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que
se requieran en desarrollo del proyecto.

3.11. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del
proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le esta
prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no
previstos en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la
modificacién contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos que impliqguen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste, efectuando comparaciones de precios mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, deben estar justificadas Unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya
deteccién no fuere posible en las Fases 1 o Il.

3.12. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

3.13. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor delegado.

3.14. Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la
ejecucion del objeto pactado.

3.15. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberd tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

3.16. Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo
establecido en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.17. Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO de conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera
revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica, de conformidad con
los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria. Obligacién que deberé realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3.18. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,



con el fin que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

3.19. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia y en la oferta, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y
el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

3.20. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

3.21. Las deméas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria.

4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

4.1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

4.2. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

4.3. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

4.4, Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

4.5. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

4.6. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcion de Interventoria.

5. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

5.1. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO para el desarrollo del mismo, en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

5.2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas
oportunas a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

5.3. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y



mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

5.4. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacién general y lograr asi, la deteccidn y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

5.5. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos de control del Estado.

5.6. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

(Se incorporaran las establecidas en los Términos de Referencia)

CLAUSULA OCTAVA.. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I":

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

(Se incorporaran las establecidas en los Términos de Referencia)
CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR - FASE IIl “EJECUCION DE OBRA”:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

(Se incorporaran las establecidas en los Términos de Referencia)

PARAGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS DE LA FASE I: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe
presentar el INTERVENTOR en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes: a) verificacion de cumplimiento del informe de la fase | del contrato de
ejecucion del proyecto rendido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. b) Concepto del interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: PRODUCTOS DE LA FASE Il: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demés soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos
especificos en la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes: a) verificacion de cumplimiento del
informe de la fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO rendido por el contratista de ejecucion del
proyecto. b) concepto técnico que soporta la reformulacion del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos
establecidos en los Términos de Referencia.

PARAGRAFO TERCERO: PRODUCTOS DE LA FASE III: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos
especificos en la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.

b) Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

c) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f)  Acta de entrega y recibo final.



g) Acta de liquidacion.
CLAUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecuciéon del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previo autorizacién por parte del
supervisor y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del
presente CONTRATO, se realizaran conforme al esquema de ejecucion por fases y a lo establecido en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PLAZO: Los plazos para la ejecucion de cada una de las Fases del presente
CONTRATO, seran los determinados en los Términos de Referencia de conformidad con el esquema de ejecucion por
fases.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI INTERVENTOR cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el XXX.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se mantendra una
supervision por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las
especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervision releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura del
sistema de acueducto o sistema de saneamiento basico, segun corresponda, se conformara un (1) comité que estara
integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se
adelanten, podra asistir el supervisor de Interventoria cuando lo considere necesario, un delegado del prestador de los
Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la infraestructura de servicios
publicos del Ente Territorial, asi como un delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. EI INTERVENTOR
sera el responsable de convocar semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR debera llevar
registro mediante acta suscrita por todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas
adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que deberé constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores
que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

c. EICONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de
la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de
2013, y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucion son
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral
6.2 del Capitulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas que



lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESION: EI INTERVENTOR no podré ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI INTERVENTOR, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y en los Términos de
Referencia y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI INTERVENTOR se obliga a constituir, en los términos indicados por la
CONTRATANTE, una garantia otorgada por una compafiila de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia, o entidad bancaria en formato para particulares, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia

Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:

20.1. DEL CONTRATO

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato

Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la

respectiva aprobacion de ésta.

20.2. DELAFASE

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
l'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
|'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

20.3. DELAFASEI

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase Il

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |l

20.4. DE LA FASE Il

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |lI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
ll'y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase




AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Extracontractual [Il'y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor total de la Fase Ill | suscripcion del acta de recibo final del
contrato

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

PARAGRAFO PRIMERO: TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregara al CONTRATANTE, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias en original para aprobacion
acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el respectivo soporte de pago de la prima
correspondiente.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

PARAGRAFO SEGUNDO: Las pélizas se deben constituir a favor (Beneficiario) de FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
ADMINISTRADORA'Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER,
contener nimero y objeto del contrato y presentarse suscrita por el tomador y la aseguradora

PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del
contrato, el CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas.
En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecuciéon del contrato y/o su valor se amplie o aumente,
respectivamente, el CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las
mismas, segun sea el caso, por tanto, con cada documento contractual que se vincule al contrato (el acta de inicio y las
modificaciones contractuales) se debe actualizar las garantias. De igual modo, el CONTRATISTA debera reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato y/o de recibo a
satisfaccion de las del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia
de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas
pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la
fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el
contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantia, LA
CONTRATANTE, procederd a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento sefialados por las normas
vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

2. TERMINACION ANTICIPADA: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los
siguientes eventos:
a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.

b. Por disolucién de la persona juridica de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal; asi como por la modificacién de los miembros de
éstos ultimos, sin autorizacion de LA CONTRATANTE.




6.

Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

Terminacién por orden judicial.

Terminacion por acaecimiento de las condiciones resolutorias 0 por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

Por las deméas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- Las partes acuerdan que
la CONTRATANTE podra terminar el contrato por incumplimiento, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula, como consecuencia del acaecimiento de una condicion resolutoria
expresa por incumplimiento:

1.

a.

2,

Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

Si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de
inicio de la Fase I, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, en los términos
descritos en los Términos de Referencia y el presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar
este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccion.

Cuando EL | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no empiece la ejecucién de las actividades de la fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se deriven consecuencias
que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya
lugar.

Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
INTERVENTOR no reanuda la ejecucién de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de
reinicio.

Cuando unilateralmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA suspende la ejecucién total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién
dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actden por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando por negligencia, omision o retardo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se suspendan,
afecten o ejecuten de forma deficiente las actividades contenidas en el contrato de obra al cual se realiza la
interventoria.

Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:



En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a
constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora, el documento en el cual
manifieste los argumentos que sustentan el posible acaecimiento de una o algunas de las situaciones
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. ElI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la
comunicacion anterior, podran pronunciarse al respecto. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con
cinco (5) dias para determinar el acaecimiento o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora.

3. Efectos del acaecimiento de la condicion resolutoria expresa:

Determinado el acaecimiento de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas enumeradas en el numeral primero
de la presente clausula y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, la CONTRATANTE
remitird al CONTRATISTA el Acta de Liquidaciéon del contrato suscrita por él y por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los XXXXX (XX)
dias habiles siguientes al recibo de la misma.

Si vencido ese término el CONTRATISTA no se ha pronunciado, se entendera aceptada el Acta de Liquidacion, liquidado
el contrato y prestara mérito ejecutivo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con XXX (XXX) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas, luego de lo cual se entendera liquidado el contrato.

En consideracion a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la
ejecucion del proyecto, una vez liquidado el contrato en los términos anteriormente descritos, la CONTRATANTE entrara
en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucién a través de la contratacién de una nueva persona natural y/o
juridica.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al INTERVENTOR, con el documento en el que informe el
acaecimiento de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacién y a partir de dicha fecha se
contara el término de dos (2) meses, para su suscripcion.

2. Enelevento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha
situacion, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para
Su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,
referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que
informe dicha situacién y a méas tardar dentro de los xxx (XXXX) dias habiles, remitird el Acta de Liquidacion y a
partir de dicha fecha se contar el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

4. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcién del acta de terminacion del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.



Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidaciéon o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual”, la cual constituirad un balance del contrato, y dejaré constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comin acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensidn ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra
a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados por el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante el procedimiento de reformulacion establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea
posible avanzar en la ejecucion fisica de la obra, la CONTRATANTE podra suspender el contrato, mediante notificacién
escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del X dia después de recibida la notificacion.

El levantamiento de la suspensidn se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo
que dure la suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econoémicas por parte de EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cadigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EICONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para presentar
por escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido
en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el
monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO
QUINTA.



4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. EI CONTRATISTA podré impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui
estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del
CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacién de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes
de caréacter técnico, asociada a aspectos técnicos de la consultoria, financieros o contables, sera resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. El
amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes o delegar en un tercero su designacion.. El
amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos
técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos,
previstas en las normas vigentes. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por
cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicién de caracter
técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designacién haya sido
aceptada: 1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en
el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacion y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el mismo término
de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos. 2. EI Amigable
Componedor, a su vez tendra un plazo méximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula de arreglo a la
controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos previstos
en el numeral anterior. Este plazo podré ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las dos partes. 3. Los alegatos deberan contener, como minimo: a.) Una explicacién de los fundamentos
técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segin corresponda, y contractuales que sustenten la posicion de la
respectiva parte. b.) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.
4. Cada parte deberd cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. 5. Los gastos
que ocasione la intervencién del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales entre los
involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los gastos los asumira la
parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes iguales.
Culminada la amigable composicion, las partes se harén los reembolsos de gastos por la intervencion del Amigable
Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002,
Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera
acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el
caso, la afiliacién y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales
de haber lugar a ello.

CLAUSULA TRIGESIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra indemne a LA
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas
a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o proveedores durante



la ejecucion del objeto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obligard a mantener indemnes a LA
CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente: Declarara que no tiene ningtn vinculo laboral en relacion con
LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social.
Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones
sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, siendo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una persona independiente, lo que excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo
tanto, no esta facultado para actuar como representante o como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar
accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningun campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente
por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales
que los trabajadores del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, pudieren presentar como consecuencia del uso,
ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacion con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la
asignacion o contratacion de personal por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde
esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que
se realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y en ninglin caso por cuenta o a cargo de LA
CONTRATANTE.

c. Asuncion de riesgos: CONTRATISTA DE INTERVENTORIA asumira todos los riesgos que se desprendan de los
actos y actividades propias de la prestacién de sus servicios en la ejecucion del contrato; también asume por su
cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato,
que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendra indemne en todo tiempo frente a
cualquier pleito, querella, queja, demanda, accién, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con
ocasion y/o en ejecucién del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo
como también a todos los empleados del mismo, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demas actos
u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucidn y terminacion del contrato, asi como a
asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de
Pensiones y Cesantias, ARL, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a LA
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato
se considera perfeccionado con la suscripcidn del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia y de conformidad con el esquema de ejecucién por
fases.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL INTERVENTOR: El personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA no tiene ni adquirira, por razon de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrda a cargo exclusivo del
CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de
los empleados del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que debera ser entregada al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA obra como empleador
independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del
alquiler o de la contratacidn de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre
LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no existira relacion alguna de carécter laboral y por
tanto, todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y



riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, el pago de los salarios,
de las prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales,
afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razén de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas
cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le
sean impuestas por omision de sus obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por
cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podré repetir contra EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En
este caso EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA rembolsara a LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con
los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por
escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. LA
CONTRATANTE directamente o a través del Supervisor se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Gltimo emplee en el desarrollo del Contrato,
que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga
a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra
en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrépicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo
hagan en los sitios de obra. LA CONTRATANTE y el Supervisor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los
salarios, honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA a su
personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se
le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento
escrito que se le haga. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA actia con plena autonomia técnica y directiva, siendo
una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es el Gnico empleador de sus trabajadores y por lo tanto
debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando
solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que
constituye una obligacién fundamental de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, la vinculacion y proteccion de todo
su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- IMPUESTOS: EI INTERVENTOR debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO: Toda la
informacion adquirida a través de ideas y documentos entregados a EL INTERVENTOR son propiedad exclusiva y
confidencial de LA CONTRATANTE y no deben ser usados o divulgados sin su aprobacion previa y por escrito. Al
finalizar esta relacion comercial, estos deberan ser devueltos a LA CONTRATANTE cuando ésta asi lo solicite.

El INTERVENTOR sin el consentimiento de la CONTRATANTE no podré divulgar comunicacion alguna o explotar por
cualquier motivo la informaciéon o documentacion que le ha sido divulgada por ésta, o cualquier informacién o
documentacion que haya obtenido en relacion con este contrato. El incumplimiento de esta prohibicion hara responsable
al INTERVENTOR vy a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, segin el caso, por los perjuicios que
llegaren a causarle a LA CONTRATANTE, directa o indirectamente, o a terceras personas. LA CONTRATANTE en este
caso podra dar inicio a las acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que fueren responsables. Si
cualquier autoridad competente solicitare al INTERVENTOR, de conformidad con la ley alguna informacion de la que
aqui se califica como reservada, confidencial o secreta, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo a
LA CONTRATANTE, para que éste Ultimo estudie la solicitud y autorice o no al INTERVENTOR a dar la informacion
requerida.



CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Para la solucién de
las controversias que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato, se puede acudir
a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, tales como la conciliacién, el arreglo directo y la transaccion.

Para tal efecto, las partes dispondran de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas
requiera a la otra, por escrito en tal sentido y se sefiale de comUn acuerdo el mecanismo a utilizar, a través de
comunicacion escrita entre las partes., término éste que podré ser prorrogado de comun acuerdo, vencido el cual las
partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdiccién ordinaria.

a. Conciliacién: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por las partes ante un centro
de conciliacion autorizado, en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito
ejecutivo.

b. Arreglo directo: Constara en acta suscrita entre las partes, los efectos de dicha acta solamente cubrirdn los hechos y
circunstancias descritas en el mencionado documento.

c. Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en forma definitiva
resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente contrato, prever una controversia futura asi como dar
claridad al presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-I-XXX-2016 y las adendas
expedidas a los mismos y sus Anexos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) La garantia unica. 4) Los
demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE recibira notificaciones en -
y la CONTRATISTA en

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de de

CONTRATANTE INTERVENTOR



