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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCIOIN DEL PROYECTO DENOMINADO
“OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE
QuUIBDO”.

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Teritorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucién Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cddigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

11.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 451 de 2016, suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se puede consultar en la pagina web de FIDUBOGOTA y de
FINDETER, la informacion de las convocatorias publicas con el fin de seleccionar a los contratistas que ejecuten los
contratos que resulten delos procesos, del proyecto denominado “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO”,

El proyecto de obra objeto de interventoria se encuentran contratadas, por lo cual los detalles del proceso de convocatoria
pueden ser consultadas en la pagina web de la entidad. La obra contempla entre otras las siguientes actividades:

o Obras civiles de cierre y clausura botadero a cielo abierto.
e Obras civiles nuevo vaso disposicion final.
o Obras civiles construccion de oficinas.

Adicionalmente la interventoria realizara seguimiento y control a la compraventa de maquinaria y vehiculos destinados a
la prestacion del servicio de aseo, la convocatoria para este proceso se encuentra proxima a ser publicada y una vez se
publique la convocatoria podra ser consultada en la pagina web de la entidad. La convocatoria de compra venta contempla
las siguientes actividades dentro de su alcance:
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—  Adquisicion Buldocer D6T o Similar (1 Unidad)

—  Adquisicion Volgueta T370 o Similar (1 Unidad)

— Adaquisicién Vehiculo Recolector Compactador de 20 YD3 (2 Unidades)
— Adaquisicién Vehiculo Recolector Compactador de 14 YD3 (3 Unidades)
— Adquisicién Vehiculo Recolector Compactador de 10 YD3 (1 Unidad)

Para lo anterior se requiere del acompafiamiento de una interventoria que ejerza el control y vigilancia para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en los respectivos contratos de obra y de compra venta, con el fin de lograr el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas en los mismos y los demés documentos y elementos integrantes (términos de referencia,
estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad

7. Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del Objeto contratado.

8. Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos
establecidos contractualmente

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la convocatoria que se
abrira para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, desde la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones
e insumos necesarios para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e informar al contratante sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademéas de la elaboracién de los
formatos que para el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion contrato objeto de interventoria, con el fin de controlar el buen
manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL.: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoria , programas y medidas planteadas
en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales
de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.
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SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional
(PGSMAR) presentado por el Contratista; la verificacion del cumplimiento en el desarrollo e implementacién de todos los
componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al
PGSMAR; seguimiento en la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

Esta gestion social, ambiental y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de la obra; y su
proposito se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de creacién participativa;
de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones
que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos legales,
reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de obra, asi como apoyar a
FINDETER, el MVCT y a LA CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de los materiales
utilizados en los items de construccién ejecutados, y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos al
sistema constructivo que se aplicara en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados), para lo cual debe tener
en cuenta las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos y pruebas técnicas
de laboratorio, instalaciones técnicas y correcto recibo de las obras, de tal forma que garantice su funcionamiento, bajo
disposiciones y normas aplicables. Asi mismo incluye el seguimiento y control a la entrega de la maquinaria y los vehiculos
que serviran para mejorar la prestacion del servicio de aseo en el municipio para lo cual debe tener en cuenta las
especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.
Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucidn del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacién absorberan y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al EJECUTOR DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no afecten

la validez del convenio. Solicitar que se impongan sanciones al EJECUTOR DE OBRA por incumplimiento del convenio, o
emite su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.
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1.1.3.  PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

El Interventor debe garantizar el desarrollo por parte del Contratista, de la gestion social de acuerdo a los lineamientos
anexos a los documentos de la convocatoria, en referencia a los siguientes componentes:

Lectura territorial

Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento
Capacidad de mano de obra en la zona
Seguimiento y evaluacion

el N

1.1.4. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

Una vez sea culminado el contrato sujeto a la interventoria y se suscriba el acta de recibo y entrega final de las obras, el
Interventor debera iniciar el proceso de recopilacién de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del
contrato tanto de interventoria como del contrato de obra, para ello EL INTERVENTOR tendra un plazo maximo de hasta
DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo del contrato, el cual se encuentra
contemplado dentro del plazo del contrato establecido.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacién Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de Findeter.

1.1.5.  PRODUCTOS A ENTREGAR.

a) Informes Semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacion. Adicional a lo anterior, debera incluir;

* Indicadores Financieros

* Indicadores Fisicos

+ Situaciones problematicas

* Plan de Accidn (en caso de requerirse)

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado.
Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.
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+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.

+ Calibracion y control de equipos

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

+ Informe de control topogréfico.

* Informe de control polizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

* Relaciéon del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

+ Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestion social.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance 0 atrasos de la ejecucidn del Proyecto

* Relacién de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

+ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes
que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas garantias
de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista
encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

« Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones de los
contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de obra no calificada.

+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original

+ Informe final de control topografico

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

* Informe final de seguridad industrial.

+ Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestidn social.

* Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:
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1.1.6.

a. Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en

relacion a la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacion de
su Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

b. Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la interventoria y

el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

c. Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones

al plazo contractual (Suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién.
En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del con-trato suscrito.

d. Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con

documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e. Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a

satisfaccion del objeto contractual.
Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

g. Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor designado:

Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, durante la totalidad del plazo del contrato, entre
otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

a.
b.
c.

e ~oa

1.1.7.

Legislacién ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.

Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de
obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen.

Reglamento Técnico del Rector de Agua potable y Saneamiento Basico — RAS

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

Legislacién de transito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria
y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

ACTAS DEL CONTRATO

A. ACTADE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio o
se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.
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5. Valor.
6. Informacion de la Interventoria.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la SUPERVISION en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a.  Aprobacion del personal del INTERVENTOR.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion del contrato, igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL
CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.

b.  Aprobacion de garantias.

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

EIINTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada conforme al formato
Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los Téminos de
Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucion del contrato conforme al personal minimo exigido en
el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato, asi como los
demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. .

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firme el documento por
causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

B. ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el
CONTRATISTA, deberé entregar la obra del objeto contractual, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones
establecidas en el contrato. El CONTRATISTA y el INTERVENTOR con el visto bueno de la CONTRATANTE a través del
supervisor designado, deberan suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato, razén por la cual, en caso
de presentarse, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, los
ajustes o correcciones de las obras que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El municipio de Quibdé limita por el Norte con el municipio de Medio Atrato, por el Sur con los municipios de Rio Quito y
Lloro, por el Oriente con el municipio de El Carmen de Atrato, por el Nororiente con el Departamento de Antioquia, por el
Occidente con el municipio de Alto Baudo.

Tiene un area de 3337.5 km2 y una poblacion de 97.714 habitantes, la cual representa el 32% del total del Departamento.
El 65% se encuentran en el area urbana. La cabecera municipal Quibdo, se encuentra a 5°41°13" de latitud norte y
76°39°40" de longitud este, respecto al meridiano de Greenwich; se encuentra entre 43 y 53 m.s.n.m. y tiene una
temperatura promedio de 28°C.

El municipio de Quibdd presenta tres unidades climaticas: Calido stper himedo (Cs), con una extensién aproximada de
275.000 Ha, equivalentes al 82.39 % del territorio, en donde se localizan todos los centros poblados del municipio. Medio
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super humedo (Mh), con 47.500 Ha y 14.23 %, se encuentra en esta zona el sector occidental del resguardo de Bebarama.
Muy frio, frio himedo y perhumedo (Fh), 11.250 Ha. equivalentes al 3.38%. En este sector no se encuentran poblaciones.

Guayabal

SITIO DEL
PROYECTO

PACURITA

Cab
§ \"‘Q o~ abi

Figura 1 - Localizaciéon General del Proyecto - (Fuente: Google Maps)

El proyecto se ejecutara dentro del actual botadero a cielo abierto denominado "Marmolejo", localizado aproximadamente
a 5 Km de la cabecera municipal de Quibdd sobre el costado izquierdo de la via que conduce hacia Medellin.

Vias de Comunicacion

Aéreo

Dada la geografia boscosa de la regién y su clima tropical himedo con una altisima pluviosidad, el acceso por tierra a la
ciudad capital del Departamento no es facil y el acceso es mas facil via aérea desde las principales ciudades del interior
del pais (Bogota, Medellin y Cali). El aeropuerto El Carafio conecta a la ciudad con las demas regiones del pais.
Terrestre

Aunque las carreteras en algunos tramos son mas bien parecidas a caminos de herradura, actualmente el gobierno
nacional incluyd las vias del Departamento de Choco en el plan carreteras para la Prosperidad, mejoramiento de
infraestructura vial que se esta haciendo en todo el pais. Debido a lo anterior, se han hecho mejoras tanto en la via a
Medellin como en la via a Pereira, interviniéndolas con pavimentacidn y ampliacion en las zonas donde habia mucho riesgo
por pérdida de la banca:

Quibdo - La Troje - Tutunendo - EI 20 - El 18 - EI 12 - EI 7 - El Carmen de Atrato- La Mansa - Ciudad Bolivar (Antioquia)-
Medellin.

Quibdo - Yuto - Certegui - Animas — Tadé - Playa de Oro - Mumb6 - Santa Cecilia - Apia - La Virginia- Pereira.
Transversal Tribuga - Medellin — Arauca

(Nuqui - Las Animas — La Mansa, 227,2 km.)
Transversal Las Animas - Bogota
(Las animas — Mumbu, 47,6 km.

El transporte dentro de los distintos corregimientos de la ciudad se hace principalmente por medio de automoviles, canoas

! Tomado de la pagina Web del Municipio de Quibdé — Departamento de Choco
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y lanchas. La mayoria de los corregimientos estan a lo largo de los afluentes.
Fluvial

Las principales vias fluviales estan constituidas por el rio Atrato el rio mas importante y mas navegable que tiene el
Departamento de Chocd donde el 90% de este es navegable, conectando municipios, corregimientos y caserios tanto del
Chocd como de otros Departamentos; El rio Tutunendo cruza al Sur; a este rio fluyen las aguas de la quebrada Motordo
siendo la segunda via en importancia después de Tutunendo, la aldea esta situada a orillas de esta quebrada, existen
otras pequefias corrientes como la quebrada Tumadd, y la Pesapera que sirven de lindero al resguardo.

La estructura regional de transporte esta basada fundamentalmente en el modo fluvial, sobre el rio Atrato, el cual corre de
Sur a Norte hasta desembocar en el Golfo de Uraba y el rio San Juan, el cual corre de Norte a Sur hasta desembocar en
el Océano Pacifico. El Rio Atrato, principal via navegable del Choco, gracias al gran caudal de sus aguas, tiene 8 puertos,
el principal de los cuales es Quibdo.

El rio Atrato es navegable durante todo el afio, sirve de ruta al comercio de Antioquia y el puerto de Cartagena; y ha
permitido la integracion regional y cumple funciones de provision de sustentos y comercio para un nimero importante de
municipios del Choco. El Estudio del Plan Maestro de Transporte - EPTM - del Ministerio de Transporte de julio de 1994,
en su diagnostico describe un deterioro continuo de las condiciones de navegacion, la irracional deforestacion de las
cabeceras de los rios, los aportes de solidos en suspension, el dragado insuficiente, la inexistencia general de
mantenimiento, sefializacion y balizaje, y de la inadecuada infraestructura portuaria, han contribuido a la disminucién de la
importancia de los rios en la movilizacién de carga y pasajeros.

El Municipio de Quibdé cuenta con cuatro vias fluviales principales y siete vias fluviales transitables que alcanzan a cubrir
el 98% de las poblaciones, las cuales, a su vez como parte del corredor natural de movilizacion del Atrato, se convierten
en las principales vias de comunicacion e intercambio.

1.3. CONOCIMIENTO AL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El método para la determinacion del presupuesto estimado del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE y correspondera a un valor que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios
establecidos por la INTERVENTORIA al momento de la presentacion de la propuesta econémica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor
multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.
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Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR,; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria; uso
de computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion del
contrato y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el
INTERVENTOR, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el
cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y partidas
que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

LA CONTRATANTE para la ejecuciéon del Contrato ha estimado un factor multiplicador para la interventoria el cual aplico
a los costos del personal requerido para la ejecucion del proyecto.

El valor de la interventoria, se ha establecido segin las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la ejecucién del proyecto y definidas en los documentos
de la convocatoria.

Los valores estimados se describen a continuacion:

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion. LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado un
factor multiplicador minimo de 220% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS ($ 628.089.266,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

Considerando el anterior el presupuesto correspondiente a la interventoria a la obra incluido el cierre y liquidacién del
contrato segun el presupuesto estimado corresponde a SEISCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 601.751.202,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Se tiene ademas que el presupuesto correspondiente a la interventoria al contrato de compra venta segun el presupuesto
estimado corresponde a VEINTE SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO
PESOS ($26.338.064,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos estimados para la ejecucién de la interventoria:

DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
INTERVENTORIA OBRA CIVIL'Y SUMINISTOS (INCLUYE CIERRE Y
LIQUIDACION) $ 541.576.082,00 $ 601.751.202,00
INTERVENTORIA COMPRA VENTA $ 23.704.258,00 $ 26.338.064,00

PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO INTERVENTORIA

(INTERVENTORIA OBRA CIVIL, SUMINISTOS Y COMPRA VENTA) DALY DU

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
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garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica no podra ser inferior al valor minimo, ni superior
al méximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacién, ejecucion, liquidacion del contrato y demas a que
haya lugar del orden nacional y Territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO
La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA DEL COMPONENTE DE OBRA de la siguiente manera:

a. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales
mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de
avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para pago se encuentra sujeta
al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

b. El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de entrega y recibo a
satisfaccion final, de interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato.
Cada solicitud de pago debera ir acompariada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del entregable por la
supervision del contrato.

La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA DEL COMPONENTE DE COMPRA VENTA de la siguiente
manera:

a.  Sepagarael (100%)del valor del contrato de INTERVENTORIA DEL COMPONENTE DE COMPRA VENTA contra
el acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato de compra venta, previa demostracion del cumplimiento
de los requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro,
concepto de aprobacion del entregable por la supervision del contrato.

De cada uno de estos pagos, se efectuard una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolverd al
CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

b.  Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter con NIT. 830.055.897-7

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que para aprobar los pagos del contratista
de obra y para liquidar los suyos, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran al Contratista,
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cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

PLAZO DE

DESCRIPCION EJECUCION

PLAZO TOTAL

LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO
EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO.”

DOCE (12) MESES
(adicionalmente DOS (2) | CATORCE (14)
meses de cierre y | MESES

liquidacion)

El plazo de ejecucién del contrato de interventoria sera de CATORCE (14) MESES.

El plazo general del contrato comenzaré a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio o de la emision de la
orden de inicio.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion del contrato de compra venta al que se le realizara seguimiento se ha establecido en
un plazo de CINCO (5) MESES y del plazo de ejecucion de la obra a la cual se le realizara seguimiento, que se ha
establecido en un plazo de DOCE (12) MESES, se ha considerado que en el marco de las obligaciones establecidas en
los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de DOS (2) MESES mas FRENTE
al contrato de obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de obra e interventoria.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucion de la obra. La distribucion de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta econdmica.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE OBRA deberan emitirse simultaneamente con la orden de inicio
o el acta deinicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA. Sin perjuicio de lo anterior el contratista de interventoria también
debera firmar el acta de inicio del contrato de compra venta una vez se cumplan las condiciones para su suscripcion.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato por los ajustes solicitados por la Entidad, en desarrollo de sus revisiones.

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y
1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas
normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

b.  Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando los
productos solicitados en la interventoria y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad exigibles
y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la
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Convocatoria y consignadas en la propuesta

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le saliciten en desarrollo del
CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION y
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho
Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacidn, los cuales también son requisito para la suscripcidn del acta de inicio u emisién de la orden de inicio
del contrato.

Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
supervisor asi lo solicite.

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo,
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara,
en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso por presunto incumplimiento.
Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en
el presente documento en el numeral correspondiente de “PERSONAL”, previo a la suscripcion del acta de inicio
o0 emision de la orden de inicio del Contrato.

Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités de seguimiento cuales podré asistir
MVCT, Findeter y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos
los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus
fases) en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion,
desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.
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Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema
o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales

tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato y su
cierre, balance financiero y de ejecucion.

Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestidn Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el anexo correspondiente.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, asegurando el desarrollo e
implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion Social y Reputacional por
parte del Contratista.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento 0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

EI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al PATRIMONIO AUTONOMO
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en
tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo
de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 6 del articulo 3 del decreto 531 del 8 de abril de 2020.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo

OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar Informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas,
ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Llevar una bitacora de la ejecucion del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprensidn general del contrato y el desarrollo de todas las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada del contrato. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.
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Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervisién.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Verificar el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o
quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos
en la matriz de riesgos del proceso )
Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacion de las mismas, debera presentar ala INTERVENTORIA,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada
con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del
contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacidén debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o comprobantes
de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el cierre financiero del
proyecto solicitado en la etapa de liquidacién.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, al supervisor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica exigida en el
presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente
el interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100%
de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y
ala CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del supervisor.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social,
legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del Proyecto y demas
personal de especialistas que requiera la Interventoria, aprobados por el supervisor.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
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matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las hormas y reglamentos que
rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentaciéon
de la carta de presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales
para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de
los elementos de seguridad industrial.

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada del contrato,
conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad
en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal minimo exigido en el
proceso de seleccidn, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de la Interventoria,
asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden
de inicio del contrato.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes

Para efectos de su aprobacion, EI INTERVENTOR debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion del contrato de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto. EL INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio,
los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para el contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas conforme al CONTRATO

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades para el CONTRATO DE OBRA.

Revisar toda la documentacidn técnica, social, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del plan de gestion social
entregado por la entidad.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacion de las condiciones de

Pagina 20 de 85



Z

aa.

bb.
ce.

Findeter

ejecutabilidad del proyecto, asi como la revision técnica del Proyecto de Estudios y Disefios utilizados para la
estructuracion del mismo.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada y
los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion del contrato y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el

trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de
inicio del contrato de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento en el acompafiamiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Territorial frente
ala obligacién de identificacion, apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias, para la ejecucion del proyecto,
asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo.

Realizar la revision y aprobacién final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se
elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria.

. Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de las actividades

requeridas para la ejecucion del proyecto, las cuales hacen parte de la revision técnica de las alternativas
estudiadas.

. Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA

CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y conforme a los componentes
del contrato, segun el formato establecido.

Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.
Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para solucionar
y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato en alguno de sus componentes o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanto a
la revision técnica y documental de la informacién.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién de la obra.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE OBRA.

Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades planteadas,
verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO DE
OBRA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar
su ejecucion.

Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean convenientes para
resolver problemas durante la obra

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de conformidad con
el tipo de obras a realizar.
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dd. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS.

ee. Verificar que el contratista de compra venta entregue dentro del plazo establecido la maquinaria y/o vehiculos a
nombre del Municipio de Quibdé, en el lugar de ejecucién y entrega definidas en los documentos de la convocatoria,
con el fin de que el Supervisor del Contrato y el funcionario que para tal efecto sea designado por escrito por la
Entidad Territorial, directamente o por intermedio del personal técnico que a su nombre recibira los bienes objeto
del Contrato, efectie la verificacion de los requisitos técnicos minimos exigidos en los documentos de la
convocatoria con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfaccion segun se establece en los Términos de
Referencia del proceso de contratacién y ofertadas por el CONTRATISTA/ VENDEDOR.

ff. Realizar el traspaso y registro de la maquinaria y/o vehiculos objeto del Contrato, a nombre del municipio de
Quibdo, asi como la matricula correspondiente ante las oficinas de transito y autoridades competentes que se
requiera conforme las disposiciones legales vigentes aplicables.

gg. Verificar el cumplimiento de los vehiculos de recoleccion y transporte de residuos sélidos con lo establecido en el
Decreto 1077 de 2015, Articulo 2.3.2.2.2.3.36, en los numerales definidos en las especificaciones técnicas.

hh. Verificar la entrega de la magquinaria y/o vehiculos en correcto funcionamiento, completamente nuevos, sin uso,
imperfecciones ni vicios ocultos, con sus piezas y accesorios originales y probadas en las condiciones, protocolos,
modos y plazos determinados, en el plazo establecido y cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas
y contratadas.

ii. Verificar que EI CONTRATISTA/ VENDEDOR entregue las correspondientes garantias de los elementos
adquiridos.

ji. Verificar que EI CONTRATISTA/ VENDEDOR realice la capacitacion, el soporte o induccion con personal calificado
y con la experiencia necesaria para la correcta operacién y mantenimiento de los bienes contratados.

kk. Hacer seguimiento con el fin de garantizar que la maquinaria y/o el vehiculo en el momento de la entrega estén en
perfecto funcionamiento, con accesorios, protectores completos, y deben estar provistos de los dispositivos que
para lafecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las normas vigentes emitidas por las autoridades
encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

Il. Hacer seguimiento con el fin de garantizar que los vehiculos y/o Maquinaria al momento de la entrega sea
suministrado con fichas técnicas de fabricantes y catalogo(s) escrito y/o en medio magnético y en idioma castellano,
indicando los bienes con las marcas ofertados y que soporten el cumplimiento de las especificaciones técnicas
minimas solicitadas, en caso de fichas extranjeras estas deben venir debidamente traducidas al idioma castellano.
Debe ser incluido un manual de operacion y un manual de mantenimiento preventivo.

mm. Hacer seguimiento con el fin de garantizar que se realice la entrega al MUNICIPIO y/o a Empresas Publicas de
Quibdd E.S.P en liquidacién un manual de partes para la totalidad de la maquinaria y vehiculos a suministrar. De
igual manera debera verificar que se entregue un manual de mantenimiento preventivo para el bulldozer, otro para
los vehiculos a suministrar. Para aquellos bienes que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento
preventivo, se acepta un solo manual por estos conceptos (usuario — preventivo).

nn. Verificar que EI CONTRATISTA/ VENDEDOR realice la Entrega de las Homologaciones del Ministerio de
Transporte del chasis y de la carroceria del vehiculo compactador y de todos los vehiculos a los que aplique, dicha
homologacion.

00. Verificar el cumplimiento de los controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos legales vigentes exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades de Transito, durante el traslado de la maquinaria y/o vehiculo
hasta el sitio de entrega.

pp. Verificar que EL CONTRATISTA/ VENDEDOR realice por lo menos tres (3) cursos de capacitacion y
entrenamiento cada uno para minimo cinco (5) funcionarios o personal designado por la Alcaldia del Municipio de
Quibdd o de empresas publicas de Quibdé E.S.P en liquidacion o el Operador, uno para el Bulldozer, otro para la
volqueta y otro para los carros compactadores, consistentes en cuidado, operacion buen uso y mantenimiento
preventivo y correctivo de la maquina y/o el vehiculo entregado, suministrando una cartilla guia del mismo por
participante. La capacitacion se realizara una vez entregados los bienes, previo acuerdo de fechas con el
Supervisor del Contrato. Verificar ademas que EI CONTRATISTA/ VENDEDOR realice la capacitacién en el
municipio de Quibdd cada una con una intensidad minima de treinta (30) horas por parte del CONTRATISTA/
VENDEDOR, capacitacion que se debera certificar por parte del Contratista que sera constatada o validada por el
supervisor con la Alcaldia. Los costos de conferencistas, salones y demas apoyo logistico requerido para dictar la
capacitacion estaran a cargo del CONTRATISTA/ VENDEDOR. El sitio y material de apoyo para los cursos
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(cartillas, videos, etc.) deben ser suministrados por El CONTRATISTA/ VENDEDOR

Verificar que EL CONTRATISTA/ VENDEDOR entregue la maquinaria y/o los vehiculos libres de: deudas,
impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demas gravamenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha
de recibo de las mismas, debidamente matriculadas.

Verificar que EL CONTRATISTA/ VENDEDOR entregue El proponente deberad presentar durante la primera
semana de ejecucion del contrato al supervisor designado certificacién de calidad de los bienes ofertados,
certificado por los organismos nacionales o internacionales competentes que se deberd presentar igualmente
traducido al idioma castellano de ser el caso.

OBLIGACIONES SOCIALES.

Desarrollar e implementar, por parte del Contratista, un Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional
entregado y aprobado por la Entidad para la ejecucion del Contrato. En el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accidn para fortalecer la construccidn de tejido social;
la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion
participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de
beneficios y mitigacién de impactos negativos.

Garantizar el desarrollo e implementacion, por parte del Contratista, de los componentes de la lectura territorial;
mano de obra en la zona; comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; y seguimiento y evaluacion.
Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE.
Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

OBLIGACIONES JURIDICAS.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

b.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando
sea necesario modificar las mismas en valor o0 en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el
fin de que se tomen las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacion de cualquier pago
verifique que la péliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacion de pago
con el tramite de la cuenta respectiva.

Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debera contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten;
asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.
Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el CONTRATO DE OBRA y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo. .

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.
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OBLIGACIONES TECNICAS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

n.

1.8.10.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica
y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato.

Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.
Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y las obras producto del CONTRATO DE OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA

Velar por el cumplimiento del cronogramay flujo de inversion del contrato de obra, efectuando controles periddicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya
lugar, En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO
AUTONOMO y solicitar si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisidn, comunicacion
que deberé ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segin corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE
y al Supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, entre otros., presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de proyecto.
Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.
b.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO respecto del CONTRATO DE
OBRA.

Pagina 24 de 85



Findeter

Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentacién e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

Revisar en detalle, el CONTRATO objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO objeto
de la interventoria sin ningun contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato.
En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al requerimiento.

Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, a la Contratante
un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En
caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de consultoria y para
el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a la Contratante debidamente diligenciados con el visto bueno del
Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso
a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio
para visto bueno, junto con la correspondiente modificacidn de las pélizas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO objeto
de interventoria

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.
Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra, las actas de entrega y recibo a satisfaccion del
contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y entregar copia
de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunién, e incluirlas en el informe mensual del
periodo respectivo.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del proyecto.
Acompariar ala CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, atin después de haber realizado la liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los trdmites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya
a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del
objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.
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aa.

bb.

CC.

dd.
ee.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social. Debera verificar las
actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademéas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el
CONTRATISTA. Asi mismo, canalizaré oportunamente hacia la Contratante, las quejas y reclamos que presente
la comunidad sobre el proyecto.

Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicaciéon permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollaran los estudios, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de
las mismas.

Velar porque se realice la socializacién de las obras a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de
las mismas, durante su desarrollo y al finalizarlos, de acuerdo a los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional,
especificamente el componente de comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social. De igual manera informar
de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados. Informar
de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo de la obra, su analisis
y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria y remitifa a la Contratante para
su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos,
de sus obligaciones y responsabilidades.
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ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER est4 interesado en contratar la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA
LA EJECUCIOIN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN
EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacién especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3.PERSONAL

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo. El personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, relacionado en el anexo correspondiente, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado tendra que disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo No. 1, el cual es de caracter obligatorio
en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia tendran que presentarse por el
proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de inicio u orden de
inicio del contrato.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el CONTRATISTA.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
contratante se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las
aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.5. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
a la entidad, por razon de la celebracidn y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compaiiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.51.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30 % del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
contrato y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e 0 Vigente por el plazo de ejecucion del
. g 10 % del valor del contrato - .
indemnizaciones laborales contrato y tres (3) afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato de la suscripcion del Acta de entrega y
recibo a satisfaccion final del contrato.

2.52.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20 % del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Consultor y subcontratistas
autorizados.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seréa valido para el proceso de seleccion la certificacién de No expiracion
por falta de pago.

Nota: La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion
de estas.

2.6.CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas;

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORI’A.,
Asegurado: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas
0 adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no entregue los documentos dentro del
plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y
haga el pago de las garantias en los términos contractuaimente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos
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derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. Lo anterior, no exonera a
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones
por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debera mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas
pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El proyecto cuenta con el predio necesario para su ejecucion, el cual pertenece al Municipio de Quibdé y posee un area
de 29.94 hectéreas de extensidon aproximadamente, segun certificado No. 000554 emitido por el Departamento
Administrativo como producto del desenglobe de los predios contenidos en la partida de registro No. 132 del 17 de mayo
de 1944 y en la Escritura Publica No. 574 del 24 de agosto de 2006 otorgada en la Notaria No. 2 del Circulo de Quibdo,
los cuales fueron adquiridos por el municipio de Quibdd, mediante Resolucion No.26 de 1941, por medio de la cual el
Ministerio de Economia Nacional adjudicé al municipio de Quibdé los terrenos baldios. Por tanto, como datos adicionales
se cuenta con el predio No. 000100010126000 y folio de matricula inmobiliaria No. 180-25694 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos de Quibdé a nombre del Municipio de Quibdé.

Adicionalmente, el proyecto cuenta con Plan de Manejo Ambiental emitido por la Corporacién Auténoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocé — CODECHOCO por medio de Resolucién No. 0341 de 2016.

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la gestién de las licencias y/o
permisos y/o servidumbres necesarias para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias,
ylo permisos, y/o servidumbres necesarias para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista de obra y el
interventor deberéa considerar dentro de su propuesta los costos asociados al seguimiento de esta actividad.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos y/o
servidumbres o modificaciones a los mismos, seré responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestion de los
mismos, necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del
contratista su identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, servidumbres, licencias y autorizaciones adquiridas en
virtud del Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedicién de las licencias y/o
permisos y/o servidumbres que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacién a los costos
ocasionados por la obtencidn de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos por el Municipio.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato
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en el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en las
actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada al supervisor y a la
Contratante para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacién de la documentacion y de las condiciones de ejecucion del proyecto por parte del
contratista, previo al inicio de las actividades de obra o durante la ejecucion del contrato, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién
resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven.

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA en su informe,
verificando las condiciones que impidan la ejecucion de obra, valorando como minimo la ocurrencia de los aspectos:

1. Concepto de NO viabilidad

2. Deficiencias en estudios y disefios.

3. Falta de permisos, licencias y autorizaciones.

4. No contar con los predios y servidumbres de paso necesarios para ejecutar la obra.

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el Contratista, presentando los andlisis técnicos, sociales y las actividades o acciones implementadas con
el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la situacion persiste, se podra dar por
presentada alguna o todas las condiciones resolutorias.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el monto, plazo,
personal y dedicaciones al cual realmente se haya utilizado para la ejecucion de la obra, cumpliendo con las condiciones
establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la
interventoria, teniendo en cuenta el plazo de ejecucion y el monto maximo establecido definido para el proyecto.

La ejecucidn de las actividades del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de las condiciones
resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

o Concepto de NO viabilidad: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, emite concepto de NO
viabilidad a la solicitud de reformulacion realizada por el Ente Territorial, a los ajustes a los estudios y disefios del
proyecto, que fueron producto de la revisién efectuada por el contratista de obra, y aprobados por la interventoria,
previo al inicio de las actividades de obra.

o Deficiencias en estudios y disefios: Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la revisién
efectuada a los estudios y disefios del proyecto, y con la aprobacién de la interventoria, verifican la imposibilidad de
ejecucion de las obras, debido a la falencia en los estudios elaborados por el Ente Territorial. La condicién anterior
deberé ser resuelta por la entidad territorial, beneficiaria del proyecto, en un plazo maximo de DOS (2) MESES o el
plazo que se pacte entre las partes para los ajustes o complementaciones a los estudios o disefios, tiempo en el cual
no se reconoceran valores adicionales, teniendo que se podra suscribir por las partes el acuerdo contractual
correspondiente.

e Falta de permisos, licencias o autorizaciones: Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la
revision efectuada a los estudios y disefios del proyecto, y con la aprobacién de la interventoria, verifican la necesidad
de obtener permisos, licencias y autorizaciones, para el desarrollo normal de las obras y que no se hayan previsto
inicialmente. La condicién anterior debera ser resuelta por la entidad territorial o en su defecto por el CONTRATISTA,
en un plazo maximo de DOS (2) MESES o el plazo que se pacte entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de
los permisos, licencias y autorizaciones requeridas

o No contar con los predios y servidumbres de paso necesarios para ejecutar la obra: Ocurre cuando el CONTRATISTA
DE OBRA, como producto de la revision efectuada a los estudios y disefios del proyecto, y con la aprobacion de la
interventoria, verifican la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
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para la ejecucion del proyecto, y que no se hayan previsto inicialmente. La condicion anterior debera ser resuelta por
la entidad territorial en un plazo maximo de DOS (2) MESES o el plazo que se pacte entre las partes, con el fin de
obtener la totalidad de los predios y servidumbres de paso necesarios para ejecutar la obra

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios, para
desarrollar la reformulacién del proyecto, y/o para la consecucidn de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios,
se podran suscribir las modificaciones contractuales correspondientes, sin que ello implique o genere costos o
indemnizacién alguna al contratista o al Interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras que hayan sido
ejecutadas, equipos instalados y recibidos a satisfaccién por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las
obras ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En
ningun caso habréa lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacion de perjuicios.

Al contratista de interventoria se pagara de forma proporcional al tiempo de la prestacion de sus servicios y del desarrollo
de su labor. En ningin caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista de la
interventoria a titulo de indemnizacién.

Nota: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto, implica que los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto en
caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin
reconocimiento econémico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del Contratista ejecutor, lo cual implica
que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de revision efectuada por el contratista de obra a los estudios y disefios del proyecto,
y con la aprobacion de la interventoria, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se
entendera resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE OBRA el Acta de Liquidacion
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

28.2. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberan ser asumidas por
el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o

extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
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resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el CONTRATISTA en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos

b.  El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

¢. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la SUPERVISION
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacidn a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que
da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.84.  TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los
fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que permite
revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y
continuidad del proyecto a contratar.

2.8.5.  MATRIZ DE RIESGOS - ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION:
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos

previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.
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Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan
sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la ejecucion del proyecto deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que
puedan afectar el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo
correspondiente.

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el Acta y dejaré constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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Banca de Desarrollo Territorial

La liquidacién del presente contrato estaré condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, EL CONTRATISTA solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado
todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

20 de mayo de 2020

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 20 al 27 de mayo 2020
) Hasta las 5:00 pm
Unicamente a través del correo electrénico
grupo-icat@findeter.gov.co

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 29 de mayo de 2020
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

04 de junio de 2020
Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre Hora: 9:00 a.m.

A través de los correos electronicos

isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

10 de junio de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

~ Desde el 11 al 12 de junio de 2020.
Unicamente a través del correo electrénico
grupo-icat@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

propuestas habilitadas.

requisitos habilitantes 18 de junio de 2020
19 de junio de 2020
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las Hora: 9:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacién economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

24 de junio de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion economica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 25 de junio de 2020
Hasta las 5:00 pm
Unicamente a través del correo electrénico
grupo-icat@findeter.gov.co

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del Contratista o declaratoria de desierta, segin
corresponda

01 de julio de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el
proyecto objeto de interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista de Interventoria y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita
por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
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experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacién. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta economica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Palitica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011, articulo 38
de la Ley 1523 de 2012 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccién vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse a los correos isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com en la fecha y
hora establecida en el cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
podra(n) ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra
remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria )

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

grupo-icat@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la
consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
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La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccién, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico grupo-icat@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER y deberan expedirse,
a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacidn del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N COoNsorcio 0 union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o0 a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Téminos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
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en el extranjero o de apostille, segun el caso.
1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través de los correos isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com,
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados:
sobre No. 1y sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecidos en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de lafecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera tnicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
0 privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencion
Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (jii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratéandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
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objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacién e identificacidn de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

¢.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del ddlar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

=

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15'Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o union temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacidn, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3.  El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal € inclusive
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria o
consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e inclusive
socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:
Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo en cuenta la “localizacion especifica” indicada en los documentos de la convocatoria.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
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economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3.  Con la sola presentacidn de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o0 de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través de los correos isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com,
en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Téminos de Referencia.

Una vez finalice el plazo para el recibo de las propuestas se enviara correo electronico a los proponentes que enviaron en
el tiempo establecido sus ofertas para informar sobre el nimero de propuestas recibidas.

De lo actuado se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se
publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.
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b. El correo deberé llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx,

c. La propuesta econémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2.

d. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Ndmero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente (en caso de ser consorcio o unién
temporal indicar la conformacion con su % de participacion), el nimero de contacto del contratista y correo
electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través del aplicativo
Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no daré lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidén o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podré subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o0 no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico _grupo-icat@findeter.gov.co..

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b.  El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c.  No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
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cual deberd contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia, no asistir a la misma o que con la informacidén suministrada el archivo no pueda ser abierto, se
entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacidn se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas economicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al CONTRATISTA, y puede dar por terminado el proceso en cualquier
momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
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la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al anélisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las propuestas y la recomendacion para la
seleccidn que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicién constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacién. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegé
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.
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1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autdnomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria 0 consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial 0 de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.
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Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y suscritos permitidos en los presentes términos de
referencia.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del CONTRATISTA y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publico el Acta de Seleccidn del CONTRATISTA, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas
en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

El contrato suscrito.
Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
para el inicio del contrato de INTERVENTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera
contener entre otros aspectos los siguientes:

1.41.

Noogokwd~

Lugar y fecha de emisién de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTOR vy del Supervisor.

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijlado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
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indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificaciéon Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacidn de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Obijeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacidn de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccidn.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios més.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individuaimente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Gltimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio 0 Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio 0 unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

w

21.1.31. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y

Pagina 54 de 85



El futuro e [ A
e Findeter

es de todos

w

10.

1.

12.

13.

representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cdmara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (0s)
representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.
La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal,
debera presentar solamente una oferta.
Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberd allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
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comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituirda como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratéandose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o0 cuando el término previsto para la suscripcion del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO - FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
identificado con NIT. 830.055.897-7

b.  AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d.  VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so0 pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccidon electrdénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo hardn mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente segun corresponda, el cual debe
encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados, debe (n) ser igual o superior al 20 % del
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptaré la presentacidn de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion,
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el numero telefénico y/o correo
electrénico corporativo de contacto, asi como los datos del firmante, para lo cual requerira aclaracidn al proponente dentro
de un término perentorio.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS, cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes alternativas:

e INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O ADECUACION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O
INTERVENCION O CIERRE O CLAUSURA DE, RELLENOS SANITARIOS O DE VASOS O DE CELDAS PARA
LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

e INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCI()N’ O ADECUACION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O
INTERVENCION DE OBRAS PARA CIERRE TECNICO DE BOTADEROS DE BASURA A CIELO ABIERTO.

o INTERVENTORIA A LA: OPERACION O MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar en su conjunto, un valor igual o mayor a 1.0 vez el valor total del
Presupuesto Estimado — PE, del proceso, expresado en SMMLV.

b.  Elvalor de UNO (1) de los contratos aportados deberé ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del Presupuesto
Estimado - PE, del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, s6lo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la certificacion aportada acredite la ejecucidn de actividades de
Interventoria a la: construccion o adecuacion o ampliacion u optimizacion o intervencion o cierre o clausura de
rellenos sanitarios o de vasos o de celdas para la disposicion final de residuos sélidos, o para el cierre técnico de
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botaderos de basura a cielo abierto, o a la operacion de rellenos sanitarios, que hayan incluido movimientos de
tierra o de residuos sdlidos en un volumen iqual o superior a 17.500 m3 o la instalacion de geomembranas o
geotextil en un area igual o superior a 11.000 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

BOTADERO A CIELO ABIERTO. Sitio de acumulacion de residuos sélidos que no cumple con las disposiciones vigentes
0 crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente en general.2

CELDA O VASO DE DISPOSICION. Infraestructura ubicada en el relleno sanitario o el sitio de disposicion, donde se
esparcen y compactan los residuos durante el dia para cubrirlos totalmente al final del mismo3.

RELLENO SANITARIO. Es el lugar técnicamente seleccionado, disefiado y operado para la disposicion final controlada
de residuos solidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando y controlando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingenieria, para la confinacion y aislamiento de los residuos sélidos en un area
minima, con compactacion de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final4.

CIERRE O CLAUSURA: Obras civiles orientadas a realizar de manera técnica la Finalizacién o cese de las operaciones
de botaderos de basura a cielo abierto, de celdas o de rellenos sanitarios.

OPERACION DE RELLENOS SANITARIOS: Conjunto de actividades orientadas a la disposicion final adecuada y
controlada de residuos sdlidos, las cuales se llevan a cabo en rellenos sanitarios.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 3: Todos los contratos vélidos para la acreditacidn de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

l. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,

2 Tomado de la definiciones consignadas Titulo F- Sistemas de Aseo Urbano - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
3 Tomado de la definiciones consignadas en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
4 Tomado de la definiciones consignadas en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendré en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
0 proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el CONTRATISTA.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Consultor, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
0 entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacidén el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Auténomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrird en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presenté y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracién de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
serd realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enel evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componens,

5 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdémicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucidn del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica
Menor valor

Al —

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de presentacién
de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO v .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see _ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Gnicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econoémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
— X
x:E-—
- n
i=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

VY

100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

X = Vil _
100x|1—-2 = para valores mayores a X

(
Puntajei = {
{

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

XA_vmax+x
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

( Xa—Vi : <

100 x| 1— —x. | |para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

Xs — Vil -
k 100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.
c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= (n.i,."Pl*Pz * .x By

Donde

&G = Media Geométfica.

n = Nimero de propuestas econdmicas validas .

P; = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 — <T1> para valores menores o iguales a G

(
|
Puntajei = { G- V|
Ik 100 x |1—2- (Tl> para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Pagina 68 de 85



'Egk El futuro i Fi ndeter é

es de todos

100 * V;
Puntajei = ((—MIN))
Vi

Dénde:
Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

Vi

= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.

= NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9.

10.

De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista de interventoria.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista de interventoria.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista de interventoria
(Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno
de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
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1.

12.

individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Economica y
Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

Pagina 70 de 85



El futuro

es de todos

ANEXO 1

PERSONAL REQUERIDO

Findeter 5

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo requerido
para la ejecucion del proyecto, o el que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega del proyecto,
el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y

especifica exigida

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

EI INTERVENTOR deberéa presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio u emisién de orden
de inicio donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el
personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacién necesaria para la ejecucion del proyecto, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,

debera ser aprobado por el supervisor del contrato.

A. DURANTE LA EJEUCION DE LAS OBRAS

Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion L minima en
9 Experiencia z L
Cant General Numero de Requerimient la duracion
desempeiiar Académica Como/ En: contratos . total de la
. o particular
requeridos obra
Conla
sumatoria de
los contratos
aportados,
‘ debera
Plrector en contratgs de acreditar que
mteryen}ona a cualquiera de se haya
las siguientes: realizado
ruccié d . interventoria a
- construccion o adecuacion o
liacis imizacic labores de
ampliacién u optimizacion o I
) P : pd bras d movimiento de
. - cierre o clausura de: obras de .
Ingeniero Civil o I far d tierras o
, . rellenos sanitarios o de vasos .
1 Director de Ingeniero de celd disposicia residuos
, o o0 de celdas para disposicion .
Interventoria Sanitario y . , S para disp slidos o )
. 8 afos final de residuos solidos 3 - 30%
(Uno) Ambiental, o excavacion de
Ingeniero - - un volumen
o -0 construccion o adecuacion ,
Sanitario I L mayor o igual
0 ampliacién u optimizacién o
, B a 17.500 m3
intervencién de obras para
cierre técnico de botaderos de
Conla

basura a cielo abierto

-U operacién o mantenimiento
de rellenos sanitarios

sumatoria de
los contratos
aportados
debera
acreditar que
haya realizado
interventoria a
labores de
instalacion de
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Experiencia Especifica Dedicacion

Cant

Cargoa

desempeiiar

Formacion

Académica

Experiencia
General

Como / En:

Nimero de
contratos
requeridos

Requerimient
o particular

minima en
la duracion
total de la
obra

geotextil o
geomembrana
con un area
mayor o igual
11.000 m2

(Uno)

Residente de
Interventoria

Ingeniero Civil o
Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero
Sanitario y
Ambiental

6 afios

Residente de interventoria en
contratos de interventoria a
cualquiera de las siguientes:

- construccion o adecuacion o
ampliacién u optimizacion o
cierre o clausura de: obras de
rellenos sanitarios o de vasos
0 de celdas para disposicion
final de residuos solidos

-0 construccion o adecuacion
0 ampliacién u optimizacion o
intervencion de obras para
cierre técnico de botaderos de
basura a cielo abierto

-U operacion o mantenimiento
de rellenos sanitarios.

Conla
sumatoria de
los contratos
aportados,
debera
acreditar que
se haya
realizado
interventoria a
labores de
movimiento de
tierras o
residuos
solidos 0
excavacion de
un volumen
mayor o igual
a 17.500 m3

Conla
sumatoria de
los contratos
aportados
debera
acreditar que
haya realizado
interventoria a
labores de
instalacion de
geotextil o
geomembrana
con un area
mayor o igual
11.000 m2

100%

(Uno)

Profesional
Social

Trabajador(a)
Social,
Psicdlogo (a),
Sociologo (a),
Antropélogo (a),
Comunicador

4 afios

Profesional Social en
contratos o proyectos de Obra
Civil.

En el contrato
aportado
deben
acreditar el
trabajo con
comunidades
étnicas,

50 %
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Experiencia Especifica Dedicacion
i0 L minima en
Cargoa Formacion Experiencia i d
Cant General Numero de Requerimient la duracion
desempeiiar Académica Como/ En: contratos . total de la
. o particular
requeridos obra
(a) Social. poblacion
vulnerable o
poblacion
recicladora.
Profesional de | Profesional con Responsable del 4rea de
! Seguridad Y formaqon en . seguridad y salud ocupacional
Seguridad 4 afios N.A 50%
(Uno) Salud en el Industrial y en cont.ra}tos.o proyectqs de
Trabajo (SST) | Saiud en el Obra CI.VI.| ointerventoria a
: obras civiles.
trabajo
1 Ingeniero Experiencia en manejo de
Especialista Eléctrico o N
P - - 6 afios componente:s. N. A 5%
(Uno) Electromecanico | Mecéanico o Electromecanicos para la
Electromecanico construccion de Obras Civiles
0 de Saneamiento Basico
o | iero Civil Disefiador Estructural o
1 Especialista ngemer:) d'NI especialista estructural
estructural Zon es udlos 4 afios responsable de los disefios o N/A 10%
(Uno) Eetpostgra oen de interventoria a los disefios
structuras de: Proyectos de
infraestructura civil.
Ingeniero civil, o
Ingeniero Especialista Hidraulico de
Sanitario y contratos de obra 0
Ambiental, 0 interventoria a la obra de:
Ingeniero construccion y/o ampliacion
1 . Sanitario. El ylu optimizacion y/o cierre y/o
Especialista : . .
Hidraulico profesional 6 afios clausura de obras de: rellenos N/A 5%
(Uno) debera contar sanitarios y/o cierre y/o
con estudios de clausura de celdas y/o cierre
posgrado en el técnico de botaderos de
area hidraulica o basura a cielo abierto y/o
manejo de sanitarias.
recursos
hidricos.
Ingeniero Especialista Ambiental en
Sanitario y contratos de interventoria a
Ambiental 0 estudios o disefios o de
Ingeniero Civil interventoria a construccion o
o cualquiera de ampliacién u optimizacién de:
1 Especialista . " o
) los anteriores 4 afios obras de rellenos sanitarios o N/A 5%
(UNO) | ambiental
con posgrado de vasos o de celdas o
en el area Construccion de obras cierre
Ambiental o técnico de botaderos de
Ingeniero basura a cielo abierto o de
Ambiental. obras sanitarias
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Experiencia Especifica Dedicacion
i0 L minima en
Cargoa Formacion Experiencia i d
Cant General Numero de Requerimient la duracién
desempeiiar Académica Como/ En: contratos q . total de la
. o particular
requeridos obra
Ingeniero . -
L Ingeniero mecénico con
1 Mecanico Ingeniero experiencia en mantenimiento de
interventoria . 4 Afios o . o 2 N/A 20%
(UNO) Mecanico maquinaria movil, o en peritaje de
compra venta de )
. vehiculos
vehiculos.
Especialista en Geotecnia
1 Especialista Ingeniero Civil 0 responsable de los estudios
i Geologo con . /o disefios o interventoria a
Geotecnia g 6 afios ylo gk o 3 N.A 10%
(Uno) posgrado en estudios y/o disefios de
Geotecnia componentes geotécnicos de
proyectos de infraestructura
1 Topografo en contratos 0
, , N royectos de estudios 0
Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios p‘ y~ 9 2 N.A 30%
(Uno) disefio 0 en la construccion
de infraestructura civil
1
Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 30%
(Uno)
Inspector de obra en
contratos de interventoria a
cualquiera de las siguientes:
- construccion o adecuacion o
ampliacién u optimizacion o
cierre o clausura de: obras de
1 rellenos sanitarios o de vasos
Inspector de . 0 de celdas para disposicion
P N.A, 3Afos | o > para disp 2 NA 100%
Obra final de residuos solidos
(Uno)
-0 construccion o adecuacion
0 ampliacién u optimizacion o
intervencion de obras para
cierre técnico de botaderos de
basura a cielo abierto
-U operacion o mantenimiento
de rellenos sanitarios.
Promedio
1 o Ingenllero CEIVI|IO 0-2 afios apademlco
Técnico de apoyo | sanitario o técnico L N/A N/A definitivo en la | 10%
(UNO) - maximo ;
en obras civiles carrera igual o
superior a tres
ocho (3,8).
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B. DURANTE EL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL (2 MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA

EJECUCION DE LA OBRA)
Experiencia Especifica Dedicacion
T Formacion . minimaen la
Cargoa ormacio Experiencia - o
Cant General NUmero de Requerimiento duracién
desempefiar Académica Como / En: contratos ar[t]icular total de la
requeridos P obra
Con la sumatoria
de los contratos
aportados,
Di d deberé acreditar
. irector 'en contr.atos e que se haya
interventoria a cualquiera de las realizado
siguientes: interventoria a
labores de
- construccidén o adecuacion o movimiento de
ampliacion u  optimizacion o tierras o residuos
o cierre o clausura de: obras de sdlidos o
. Ingeniero Civil, 0 rellenos sanitarios o de vasos o excavacion de un
Director de Ingeniero . L e volumen mayor o
1 ] o de celdas para disposicién final .
Interventoria Sanitario y . . ) igual a 17.500 m3 o
. 10 afios de residuos solidos 3 10%
Ambiental, o
(Uno) ) .
Ingeniero B B Con la sumatoria
Sanitario -0 construccion o adecuacion o de los contratos
ampliacion u optimizaciéon o aportados debera
intervencion de obras para cierre acreditar que
técnico de botaderos de basura haya realizado
a cielo abierto interventoria a
labores de
-u operacion o mantenimiento '"Sta'ac_'°" de
de rellenos sanitarios geotextl o
geomembrana
con un area
mayor o igual
11.000 m2
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargo a Formacion e : e la
Cant NUmero de R imient duracién
desempefar Académica Ceral Como / En: contratos e:.u eTmlen ° total de la
requeridos paricuiar obra
Con la sumatoria
de los contratos
aportados,
. . i debera acreditar
Residente de interventoria en que se haya
contratos de interventoria a realizado
cualquiera de las siguientes: interventoria a
labores de
- construccion o adecuacion o movimiento de
ampliacion u optimizacion o tierras o residuos
S cierre o clausura de: obras de sdlidos 0
Ingeniero Civil o rellenos sanitarios o de vasos o excavacion de un
1 , lnge.n'e.ro de celdas para disposicion final YOIume” mayor o
Residente de Sanitario o 6 afios de residuos solidos 3 igual a 17.500 m3 20%
Interventoria Ingeniero
(Uno) L .
Sanitario y Con la sumatoria
Ambiental -0 construccion o adecuacion o de los contratos
ampliaci(’)n u OptimiZaCién 0 aportados debera
intervencion de obras para acreditar que
cierre técnico de botaderos de haya realizado
basura a cielo abierto interventoria a
labores de
-U operacion o mantenimiento instalacion de
de rellenos sanitarios. geotextilo
geomembrana
con un area
mayor o igual
11.000 m2

La validacién de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional en el
SNIES.

De comprobarse dedicacion inferior a la_aprobada se podra solicitar que se dé inicio a los procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA garantizard que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecuciéon completa y adecuada del objeto contractual.

Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion del
contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de
otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la CONTRATANTE a
través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

No obstante Ia'dedicacién de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicacion, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el CONTRATANTE,
asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.
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Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de carécter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad, asi como el personal necesario
para laliquidacién, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar
su oferta econémica.

Nota 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron en la ejecucién del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se
podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparfien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en
caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes.

C. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el profesional con el cargo Técnico de Apoyo teniendo en
cuenta las siguientes condiciones: La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccidn y contratacion estara a cargo
del contratista, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso
de seleccidn de personal que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el
promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero con el cargo Técnico de Apoyo
debe acreditar son las siguientes;

a. Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
b. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad asi como el personal necesario
para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar
su oferta econémica. Asi mismo el CONTRATISTA debe garantizar que el personal ofrecido no superara el 100% de la
dedicacion de su tiempo teniendo en cuenta contratos celebrados con La Contratante, Findeter u otra entidad; en caso de
evidenciarse tal situacion La Contratante podra requerir el cambio del personal respectivo.
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FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO: FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATF-I-024-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCIOIN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Téminos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entomo socio econdémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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12.

13.

14.

. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del

terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion:
Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mdvil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios 0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero Sanitario, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula

Profesional No. y C. C. No. de , abono la

presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO: FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-1-024-2020

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCIOIN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccidn, (0 sea, enlos cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista
para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la ndmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional deberé acreditar el cumplimiento de esta obligacidn con la planilla
o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
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Banca de Desarrollo Territorial

sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

**En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de |la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE|E DE
EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que pemmita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al méximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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(Se adjunta Formato 4., para diligenciar)

Findeter 4

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO”.

DETALLE VALOR TOTAL
INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTOS (INCLUYE CIERRE
Y LIQUIDACION)
SUBTOTALINTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTOS $
(INCLUYE CIERRE Y LIQUIDACION) 3
IVA (19%) .$
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE _$
DETALLE VALOR TOTAL
INTERVENTORIA COMPRA VENTA
SUBTOTAL INTERVENTORIA COMPRA VENTA _S
IVA (19%) _$
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE _S
VALOR TOTAL OFERTADO _S
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

FORMATO 5.

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervisién del contrato. Por lo tanto, no sera objeto
de verificacion ni evaluacion y en ningn caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
Personal . Sueldo % F.M Valor Mes Tota[
Profesional Cantidad mes Dedicacion (%) (Axbxcxd) No. De Meses | Parcial
basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
Sueldo |, Total
?221?::' Cantidad Mes Ié)e dicacion I(_;/Ol\;l zﬂgixﬁ No. De Meses | Parcial
Basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) E
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IVA 19%

a3 |er

VALOR TOTAL CONSULTORIA

FM: Factor Multiplicador

[TEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios
Cesantias

Intereses sobre cesantias
Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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