



INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-I-049-2015

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA””.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, numeral 8 y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el 25 de mayo de 2015.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad procederá a dar respuesta por medio del presente documento.

A. TECNICAS

INTERESADO: Zulay m. Acendra Filos, Licitaciones y Contratos – CONCEP S.A.S., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día sábado, 16 de mayo de 2015 a las 11:28 a.m.

Observación	Respuesta
<p>POR MEDIO DE LA PRESENTE Y ESTANDO A TIEMPO Y EN OPORTUNIDAD QUE NOS OTORGA LAS LEYES COLOMBIANAS, PRESENTO LA SIGUIENTE OBSERVACION:</p> <p>- EL PRESUPUESTO PARA LA FASE III DEL PROYECTO ES DE 170 MILLONES APROXIMADAMENTE PARA UNA DURACION DE PROYECTO DE 16 MESES, ES DECIR QUE ESTAMOS HABLANDO QUE EL COSTO MENSUAL DE LA INTERVENTORIA ES DE 10.5 MILLONES , VALOR QUE INCLUYE IVA, ES DECIR,QUE EL VALOR BRUTO MENSUAL REAL ES DE 9.15 MILLONES, VALOR QUE INCLUYE LOS HONORARIOS DEL PESONAL SOLICITADO AFECTADO POR UN FACTOR</p>	<p>Se aclara al interesado que para la Fase III del proyecto, el plazo de ejecución es de seis (6) meses tal como se puede verificar en los Estudios Previos, teniendo en cuenta además que la duración total de la interventoría es de diez (10) meses. Por lo tanto, se ajustará lo pertinente en los Términos de Referencia.</p>

MULTIPLICADOR Y LOS COSTOS DIRECTOS DE INFORMES,
ALQUILER DE EQUIPOS, ETC.
EL PERSONAL SOLICITADO POR FINDETER

Director de Interventoría
Residente de Interventoría
Profesional Social
Especialista Ambiental
INSPECTOR
TOPOGRAFO
CADENERO
AYUDANTE

ASI LAS COSAS, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD REVISAR Y REEVALUAR EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO NO SE AJUSTA A LOS PRECIOS DEL MERCADO (HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES SOLICITADOS), Y POR ENDE DESDE EL PUENTO DE VISTA ECONOMICO, EL PROYECTO RESULTA INVIABLE.

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)