Fiduciaria Bogotd 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF--055-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

OBJETO: / CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURiDICA’PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA,
BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL
ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS
CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA
MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO
DE LA PLATA”.

Entre los suscritos, por una parte CAROLINA LOZANO OSTO, mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania nimero 39.692.985 expedida en Bogota, en su
calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., como administrador(a) y
vocero(a) del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los
efectos legales del preseénte contrato se denominara LA CONTRATANTE, y por la otra,
BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS identificado con cédula de ciudadania ndmero
17.045.139 expedida en Bogota D.C., quien actia en nombre y representacién legal de la
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA., identificada con NIT 891101100-5, quien en
adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($298.050.156,00) MCTE,
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales, por lo establecido
en los Estudios Previos de la convocatoria y en especial por las Clausulas que se
exponen a continuacion, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 365 que los
servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber el
asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

2. Que la Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 209 que las

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
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3. Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que “en virtud del principio de
coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonia en el ejercicio de sus funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su
cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”

4. Que asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero,
consagra en su literal h) adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, que
FINDETER puede, en desarrollo de su objeto social, prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera.

5. Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resuita valido anotar que el
articulo 209 de la Constitucién Politica establece que “las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.”

6. Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, sefiala que las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebracioén de
Convenios Interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de
lucro.

7. Que el Estatuto Orgéanico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 268 que el
objeto social de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER,
consiste en la promocién del desarrolio regional y urbano, mediante la financiacion y
asesoria en lo referente a disefio, ejecuciéon y administracion de proyectos o
programas de inversion relacionados con las actividades de qué trata el numeral 2 del
articulo 268 de dicho estatuto, entre otras, actividades de construccion, remodelacion,
dotacion y mantenimiento de planta fisica, y literal m): “Asistencia Técnica a las
entidades beneficiarias de financiacién, requerida para adelantar adecuadamente las
actividades enumeradas”.

8. Que en consideracién a lo expuesto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT suscribié con FINDETER, el contrato interadministrativo No. 438 de 2015 cuyo
objeto es la: “(...) Prestacién del servicio de asistencia técnica y administracion de
recursos para la contratacion de proyectos integrales, que incluyen entre otras
actividades, las obras, interventorias, consultorias, disefios asi como las demas
actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, en relacién a los proyectos
de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico, que sean viabilizados por EL
MINISTERIO durante la vigencia del presente contrato.(...)".

9. Que el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, consagra en su articulo 270, literal
f), que FINDETER puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecuciéon de programas

especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-1-055-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

referente a disefio, ejecucion y administraciéon de proyectos o programas de inversion.

10. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato
Interadministrativo N° 438 de 2015, la financiera celebré con FIDUCIARIA BOGOTA
S.A,, el contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, en virtud del cual se
dio origen al Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER (en adelante el CONTRATO).

11. Que el CONTRATO establece dentro de su objeto entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y
administradora del patrimonio auténomo denominado. FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER adelantaré “(...) (v) las gestiones para el proceso de
contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario”

12.Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER abri6 la Convocatoria Publica No. PAF-ATF-1-055-2017, con el objeto de
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL
REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL
ROBLE, EL. ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS,
VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES
DEL MUNICIPIO DE LA PLATA.

13.Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER, mediante Acta No. 105 del veintiséis (26) de
septiembre de 2017, acepto la recomendacién de orden de elegibilidad efectuada por
los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria
No. PAF-ATF-1-055-2017 al proponente SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. e
instruyé a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcién del presente contrato, que se regira por las siguientes
clausulas:

Que en atencién a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Contratar LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA
MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS
CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA
MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA”, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia de la convocatoria PAF-ATF--055-2017 y con la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, los cuales para todos los efectos forman parte integral

ﬁ del contrato.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-055-20']7 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este
contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF ATF-1-055-2017.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL
SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL. ROBLE, EL ALTO
AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA,
LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL. MUNICIPIO DE LA
PLATA”.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran,
en el siguiente orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-055-2017.

3) Estudios previos para la contratacion. i

4) Documentos del Proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL
ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA
ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL
MUNICIPIO DE LA PLATA”.

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados
en este contrato, sélo obligan a LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha
aceptado por escrito después de la firma de este contrato.

CI,AUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: EL. CONTRATISTA, realizara la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA al contrato de obra, derivado de la convocatoria para contratar el proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA
MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA,
HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS,
VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA”,
ejerciendo el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de
lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién
con:

Las especificaciones técnicas del objeto contratado

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

OO RWN -
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-l-055-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -~
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

Adicionalmente EL CONTRATISTA debera presentar cada uno de los informes a los que
se obliga en el desarrollo del contrato, garantizar el cumplimiento de los objetivos del
contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan
gracias a su actuacién como veedor en calidad de interventor de recursos publicos,
asegurando el maximo cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del
presente contrato es DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($298.050.156,00) MCTE, incluido IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y cierre y balance financiero y de ejecucion del contrato, de
acuerdo con la oferta econémica presentada por el INTERVENTOR.

El valor del CONTRATO DE INTERVENTORIA, incluye sueldos del personal utilizado
para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de
planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales,
entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y cierre y balance financiero y de ejecucion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica
Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la
siguiente manera:

a) Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion del correspondiente informe mensual aprobado
por el supervisor del contrato.

b) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de
acuerdo con el avance y cumplimiento alcanzado en la ejecucién de obra fisica por
parte del Contratista de Obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en
la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales en concordancia con la
programacion de obra vigente, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto
bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c) El diez por ciento (10%) restante, se pagara previa demostracién del cumplimiento de
los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcién del acta de terminacion y acta
de liquidacién de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta
de cobro, concepto de aprobacion del entregable por la supervisién del contrato.

Si por razones propias del desarrollo del CONTRATO DE OBRA objeto de la interventoria,
éste es suspendido por periodos mayores a 30 dias, la CONTRATANTE
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pagara al INTERVENTOR durante el periodo de suspension del CONTRATO DE OBRA,
Gnicamente los costos sobre los cuales el INTERVENTOR demuestre su utilizacién y/o
consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En ningln caso se reconoceran
costos por alquiler de vehiculos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse
por la CONTRATANTE al INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion
del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucién y cierre y balance financiero y de ejecucion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR vy, en
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida
ejecucion del contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente,
ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacidn con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucidon del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido-en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de
2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007,
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago
generado de la nomina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago
de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, si
aplica o el que corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de
la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

PARAGRAFO TERCERO: Le estad prohibido al INTERVENTOR autorizar items o
actividades de obra no previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el
respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier item que ejecute si la
celebracién previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del
INTERVENTOR, de tal manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal
concepto.

CLAUSULA CUARTA.- PLAZOS: EI plazo de ejecucion del presente contrato es de
nueve (9) meses, contados a partir de la suscripcién del Acta de inicio del contrato.

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogota *Colombia * (571) 3485400° www.fidubogota.com
Pagina 6 de 33




. Fiduciaria Bogotd 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-l-055-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con
las actas del Contratista de Obra.

CLAUSULA QUINTA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS O SUSPENSIVAS: Si como
resultado de la verificacién de las condiciones de ejecuciéon de proyecto concebido, el
CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA o la CONTRATANTE identifica que se
requiere ajustes en cualquiera de los aspectos relacionados con los Estudios o Disefios,
el Municipio como estructurador serd el encargado de realizar los ajustes necesarios que
garanticen la normal ejecucién del proyecto, durante la elaboracion de estos ajustes el
CONTRATO podra estar suspendido y el Municipio contara con un plazo de hasta seis (6)
meses para la realizacion de los estudios y/o disefios que sean necesarios.

Si una vez trascurrido el plazo establecido para dichos ajustes, no se logra contar con la
informacion necesaria para la ejecutabilidad del proyecto en condiciones que garanticen
su funcionalidad, se podra dar por terminado el CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO
DE INTERVENTORIA sin que alguna de la situaciones anteriormente planteadas generen
pagos ni obligaciones adicionales al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte de la
CONTRATANTE. Por lo tanto el unico pago que percibira el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA es por las actividades realmente ejecutadas al momento de declararse
terminado el Contrato. :

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que producto de los disefios realizados por el
Municipio se generen nuevos items que no fueron contemplados en el presupuesto inicial,
los nuevos precios serdn objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la
INTERVENTORIA realizara un analisis del presupuesto presentado por EL
CONTRATISTA DE OBRA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y
precios del mercado y una vez verificados por la INTERVENTORIA deberan ser
aprobados por la CONTRATANTE.

Si como resultado de la ejecucion de los ajustes y/o elaboracion de disefios
complementarios que debera realizar el Municipio en caso de requerirse, se presenta
inviabilidad en cualquiera de los aspectos relacionados con los Estudios o Disefios, (como
predios servidumbres, presupuesto etc.) o se evidencie que para la construccion del
Proyecto se deba ajustar y/o elaborar la totalidad del mismo, se declarara por terminado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA en el porcentaje de avance en el que se encuentre,
situacion que no generara pagos ni obligaciones adicionales al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA por parte de la CONTRATANTE. Por tanto el Gnico pago que percibird
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA sera por el avance en la ejecucion de las. obras
realmente ejecutadas y los informes mensuales presentados y no habra lugar a reclamar
indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno por parte Del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

Si se identifica la necesidad de reformular el proyecto, y no se logra la aprobacion de la

reformulacién por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por causas
imputables o no imputables al contratista. Caso en el cual no habra lugar a reclamar

150 9001 _-A"‘““";mNet‘i Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogoti *Colombia * (571) 3485400° www.fidubogota.com

o O 7 ' Pagina 7 de 33
fec e




Fiduciaria Bogotd 6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF--055-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

indemnizacion de perjuicios, compensaciéon o valor alguno por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del
proyecto, LA CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
unicamente el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y
recibidos a satisfaccion debidamente certificado por la interventoria.

Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
ejecutado y pactado.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Las
obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a. controlar,
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
resultante de la convocatoria adelantada para contratar la obra “CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA,
VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN
MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES,
BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA”, en los componentes
técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada
convocatoria.

A continuacién se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser
entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

5.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

2. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético; la documentacion
producida, de tal manera que l[a CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

3. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a
su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
CONTRATISTA DE OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.
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5. Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta
administracion del CONTRATO DE OBRA.

6. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los
casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

7. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan y hacer seguimiento
correspondiente y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al
término de la reunion.

8. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares
o las autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.

9. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

10. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE
y/lo FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o
judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

11. Acompafar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aln después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

12. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

13. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la
CONTRATANTE y/o el supervisor delegado.

14. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

15. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por
parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar
de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

16. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera

[
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oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

5.2 OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al
proyecto y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

3. Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

4. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una
modificacion contractual.

5. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones,
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y
el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y
demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

7. Proyectar el acta de recibo a satisfaccion de los productos del CONTRATO DE OBRA y
las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.

8. Proyectar el acta de terminacion, entrega, acta de recibo final de obra y acta de
liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y
el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.
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10. Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para
su aplicacion en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

11. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor
delegado, que en materia juridica y legal se formulen.

12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se
refiere.

13. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y e} Supervisor delegado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

5.3 OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO
DE OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligo el
CONTRATISTA DE OBRA.

2. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los
ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestién del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

3. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no
impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd comunicarle de
manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decision,
comunicacién que debera ir acompariada de su concepto y soportadas con la debida
justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

4. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE

OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.
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5. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA, el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor
delegado.

6. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.

7. Emitir documento de justificacion técnica de reformulaciéon (debidamente soportada),
cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los
acompafamientos necesarios ante el o los comité (s) respectivo (s).

8. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE
OBRA las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance
presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificaciéon en el plan financiero, ni
en el alcance del proyecto.

9. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas
actividades no previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.

10. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que
respecta a items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion
presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes
correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de
obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que se

- ejecute sin la celebracion previa de la modificacidn contractual, serd asumido por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE
OBRA.

En aquellos casos en que impliquen mayores o0 menores cantidades de obra o items
nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el
CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

11. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones
0 que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

12. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por
la CONTRATANTE o el supervisor delegado.

13. Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios,
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célculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias
para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto pactado.

14. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y
resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

15. Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las
condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan
actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO
DE OBRA.

16. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
de conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el
efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los
términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion
que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

17. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de
referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al
Supervisor delgado.

18. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato,
asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

19. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el gjercicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

20. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza

" 5.4 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi
como de la relacion de los documentos que allegue el CONTRATISTA DE OBRA para
tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA de
acuerdo con el cronograma correspondiente, de tal manera que si se detectan atrasos
e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al CONTRATISTA
DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas
previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del Contrato De Obra,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

5.5 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4. 2.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE OBRA, el
ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

Entregar a la supervisién, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera
revisar el Presupuesto general de obra y analisis de precios unitarios

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a
la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo
personal permanezca hasta la terminacién del CONTRATO DE OBRA y cumpla con
las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el
proyecto se encuentre afiliado y al dia con ios pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral.
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8. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE
OBRA.

9. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cudl
debe ser el aprobado por el supervisor designado como requisito para la suscripcion
del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

10. Disponer y mantener durante la ejecuciéon del CONTRATO DE INTERVENTORIA el
personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los
requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

11. Diligenciar la bitacora del proyecto regisirando el personal diario, tanto de
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e
instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones que se generen en el
desarrollo del proyecto.

12. Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que
trata el numeral anterior, firme diariamente en las mismas.

13. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica
aplicable a la obra.

14. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que‘ sean
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccién,
previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

15. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion
del proyecto y aprobar su contenido.

16. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora
diferente a la indicada en el numeral 9.

17. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se
generen; promover con el contratista medidas de reaccién para superar las causas de
las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado reflejando
toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.

18. Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y

f
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exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de [a INTERVENTORIA

19. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas
pruebas que apliguen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se
soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad
de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la
obra.

20. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente
aprobadas por la autoridad competente solicitando al contratista los documentos
necesarios para este fin.

21. Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados
para ello.

22. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se
cumpla con la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

23. Aprobar los procedimientos constructivos.

24, Coordinar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales y/o mensuales donde
se haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos
financieros -SYSO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL
CONTRATISTA DE OBRA.

25. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO
DE OBRA.

26. Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y
demas materiales en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de
- verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.

27. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre en
obra con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

28. Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren debidamente calibrados.

29. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el
CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

30. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra
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que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

31. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicién, reconstruccién y/o reparacion de
las obras que no cumplan con las calidades solicitadas.

32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento
de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR
cuando aplique.

33. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

34. Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro
fotografico y filmico de manera cronolégica sobre el avance de la obra y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o segun
sea requerido.

35. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

36. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima
ejecucion del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA
DE OBRA cumpla con esto.

37. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la
respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso
ambiental; cuando aplique.

38. En general, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

- 39. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la
semana y quincenales (5 primeros dias del mes), de acuerdo a los formatos
establecidos.

40. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean
consecuentes con los Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a ejecutar.

41. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y
valores de los componentes de los APUS del contrato, como requisito para la
suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA.

42. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros
que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son
indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en construccion y que

no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas,
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teniendo para su aprobaciéon como base Unica los precios de los componentes de los
APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en
caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La
INTERVENTORIA debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado
el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

43. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada),
cuando a esto hubiere lugar y presentaria ante el supervisor designado.

44, Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que
sean solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por
el cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacion del sector de
aguas, liderado por el MVCT.

45, Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion del proyecto objeto de la interventoria
en ‘el marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que
modifiguen su alcance © cambie las condiciones técnicas que afecten su
funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o
cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.

46. Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la
interventoria, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente
correspondiente.

47. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado
financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados, estadisticas y conceptos técnicos
sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del
proyecto o las especificaciones.

48. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los
diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

49. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los
proyectos o0 en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental
competente.

50. El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra
“incluida la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto
de la interventoria.

51. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante,
FINDETER o los organismos de control con ocasién de las obras ejecutadas y
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en razon a la liquidacion del convenio Marco que dio origen al proyecto contratado.
52. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante

53. Elaborar el Acta de Terminacién de la obra y gestionar la suscripcién de la misma por
las partes.

54. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo Final de la obra a la CONTRATANTE.

55. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo Final de obra al ENTE
TERRITORIAL y el operador.

56. Aprobar el plan de gestién de riesgos del contratista éle Obra

57. Garantizar el proceso de cierre, balance financiero y de ejecucion (liquidacion), del
CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

58. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del CONTRATO DE
INTERVENTORIA le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del
mismo.

CLAUSULA SEPTIMA.- ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA: La
interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

1. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el
CONTRATISTA DE OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad
y en las oportunidades previstas.

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

3. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del EJECUCION DE OBRA que resulte de la convocatoria objeto del contrato de
consultoria, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones de la consultoria o de los
productos de la misma.

4. Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas

- relaciones con el CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor
delegado, para permitir la optimizacién general, y lograr asi la deteccién y solucion
oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

5. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
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del estado.

6. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la
CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y
mensuales y de los demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales.

b) Informes mensuales.

c) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f) Acta de entrega y recibo final.
g) Acta de liquidacion.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE
se obliga a: -

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el supervisor designado para el
efecto y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento del mismo, a través del Supervisor
del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar al INTERVENTOR por la labor desempefiada con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el fideicomiso denominado P.A. FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER y hasta concurrencia de los mismos de acuerdo con la orden de
pago que remita FINDETER a EL CONTRATANTE con autorizacién del Supervisor del
Proyecto.

CLAUSULA DECIMA - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato,
se mantendra una supervision por parte del personal designado por FINDETER, con el fin
gue realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con
las especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervision releve al
INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente
contrato podra modificarse o prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las
partes, modificacion que debera constar por escritc. En todo caso, las prorrogas y
modificaciones, deben: a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del
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accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar
a la prérroga o a la modificacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de
Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER
ADMNISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA ” NIT 830.055.897-7, expedidas por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

Cumplimiento 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del

contrato contrato y cuatro (4) meses mas
De salarios, Vigente por el plazo de ejecucion del
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato contados a partir de la
indemnizaciones contrato suscripcién del acta de inicio y tres (3)
laborales afos mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato contrato y cuatro (4) meses mas

o Vigente por fres (3) afios contados a

Calidad del Servicio 30% del valor del partir de la suscripcién del acta de

contrato o

recibo final del contrato

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucién del proyecto,
razén por la cual no podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacién de este
requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el respectivo soporte de pago de la prima
correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EL CONTRATISTA éntregaré a LA
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracion del contrato, las
garantias exigidas en ORIGINAL acompafiadas de su constancia de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega de las garantias sera condicién previa para realizar
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el dltimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Requisitos generales: Para el caso de la garantia de
Responsabilidad Civii Extracontractual, seran tomadoras y amparadas en caso de
siniestro cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA y como
beneficiarios los terceros afectados y LA CONTRATANTE (EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMNISTRADO POR
LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) Para el caso de la garantia de cumplimiento, seran
tomadoras cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA, y sera
amparada y beneficiaria LA CONTRATANTE (EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER ADMNISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).

PARAGRAFO CUARTO: Suficiencia de las garantias: EL. CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En
consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se
amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera proceder a ampliar la
vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago. De
igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de los
productos objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo
se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a
persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI
CONTRATISTA, con la suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento
gue no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Constitucién y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Sin
perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, las partes
acuerdan que la CONTRATANTE esta facultada a través del presente contrato bajo el
amparo de la autonomia negocial a resolver o terminar el contrato por INCUMPLIMIENTO
del CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos
1)POR INCUMPLIMIENTO: a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicion de la
clausula penal, persista en el incumplimiento de la obligacion de presentar los
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requisitos o documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato, caso en el cual se
dara por terminado, ademas las partes convienen facultar a la CONTRATANTE para
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con el Cédigo de
Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun lo
establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, para lo
cual no sera necesaria la declaracion judicial, bastando que la CONTRATANTE constate
el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por
parte del CONTRATISTA; c) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas
de quienes actuen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la
CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA la configuraciéon de la condicién
de resolucién o terminacién del confrato por incumplimiento, operaran los siguientes
efectos: i) No habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA,; ii) Quedaran sin efecto
las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA,; iii) Se haran efectivas la
Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se
hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto
se liquide el contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a
lo previsto en el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin que se
impida la estimaciéon y reclamacién de los mayores perjuicios a que tenga derecho la
CONTRATANTE derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas
acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la decisién del CONTRATANTE sobre
la resolucion o terminacion del contrato, se ordenara su cierre y balance financiero y de
ejecucion en el estado en que se encuentre. En cierre y balance financiero y de ejecucion
de! contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
econoémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las
partes puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.
d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del
presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de
las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspensiéon o de
reinicio. €) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. 2) POR
MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier
momento de la ejecucién del plazo del contrato podran darlo por terminado, de
conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil. 3) POR
VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucion. 4)
POR RAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio publico lo
requieran o la situacién de orden publico lo imponga. 5) POR MUERTE O INCAPACIDAD
PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA
JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio o unién temporal o su modificacion sin autorizacién del CONTRATANTE, si

aplica. 6) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES,
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EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de
pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA,
que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 7) POR
SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos
de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE. 8) POR
INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL
CONTRATISTA. 9) POR SOBRECOSTOS. En el evento en que la CONTRATANTE
verifiqgue que el CONTRATISTA en su propuesta o durante [a ejecucién del contrato
incorpord precios con desviaciéon sustancial de precios respecto a las condiciones del
mercado para el momento de la oferta o de la incorporacion al contrato en la etapa de
ejecucion. 10) POR INQLUSI(')N DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE
LEGAL EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 11) INCLUSION EN LA LISTA OFAC
(CLINTON). 12) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA
EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 13) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA
CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES. 14) CUANDO SE HUBIEREN
DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL CONTRATO.
15) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA
EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN
ERROR. 16) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefaladas
en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara en el estado en que se
encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de
terminacién, las partes a través de la firma del presente contrato convienen que facultan a
la CONTRATANTE para resolver o terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el
contrato en los anteriores eventos, asi mismo las partes acuerdan que se establecera la
posibilidad de presentar descargos al CONTRATISTA y se comunicara la respectiva
comunicacién al CONTRATISTA sobre la decision que al respecto adopte Ila
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA TERMINAR EL CONTRATO
POR PROCEDER LA CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO: La
CONTRATANTE podra terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA
conforme al siguiente procedimiento:

A. En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten
situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente
enunciados, las partes convienen y facultan a la CONTRATANTE para adelantar el
siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento
en el cual manifieste los argumentos que sustentan que se presentaron una o
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algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

ii. EICONTRATISTAy la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al recibo de la comunicacion anterior, podran pronunciarse al respecto.

ili. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para determinar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y en
consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

B. Efectos de la ocurrencia de la condicién resolutoria: Determinada la ocurrencia de la
condiciones resolutorias convenidas y pactadas en la cldusula precedente, y una vez
agotado el procedimiento establecido en el literal A) de esta clausula, quedara resuelto
el CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de cierre y
balance financiero y de ejecucién del contrato suscrita por él, para que la suscriba o
remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al recibo de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE
contara con cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacion de
los servicios a cargo del estado y a la importancia que reporta para los derechos
constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez
terminado o resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE podra adelantar las acciones
necesarias para culminar la ejecucién a través de una nueva contratacion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se
procedera a suscribir el Acta de liquidacién del contrato en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en el
presente contrato y/o en los Términos de Referencia de la respectiva convocatoria, la
CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el
acaecimiento de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de liquidacion
del contrato y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses, para su
suscripcién.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en
el presente contrato y/o en los Términos de Referencia de la respectiva convocatoria,
la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe
dicha situacion, el proyecto de Acta de liquidacion del contrato y a partir de dicha
fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones pactadas para la Terminacion
Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que
informe dicha situacion

4. Una vez remitido el proyecto de acta de Acta liquidacion del contrato al
CONTRATISTA, éste contard hasta con el término de dos meses (2) meses para
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proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacién de las obras objeto de interventoria, procedera la
suscripcion del Acta de liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA de mutuo
acuerdo dentro de los cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripcidn del acta de
terminacion del contrato.

El Acta de liquidacién del contrato se firmara por las partes, en la cual deben constar
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del
Contratista y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no suscribe el Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucion
del contrato ¢ no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE emitira y
suscribira la referida Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucién del contrato, la
cual constituira el cierre contractual y un balance del contrato, y dejara constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y
de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la
adopcioén de las medidas necesarias frente a incumplimientos del CONTRATISTA.

CLAUSUL’A DECIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE
EJECUCION: EIl presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del
mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: 1) La aprobacion de la garantias. 2)
La suscripcion del acta de inicio. 3) Los demas requisitos establecidos en la presente
minuta para que el contrato pueda iniciar su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o
caso fortuito y de comun acuerdo entre las partes, se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensidn ni se varie el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el
tiempo que dure la suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones
econdmicas por parte de EL CONTRATISTA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes
convienen y facultan a la CONTRATANTE con la firma del presente contrato a exigir al
CONTRATISTA la clausula penal de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la
ejecucion total o parcial de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato,
hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin
gue se supere el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de
los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la
ejecucion total o parcial de la o las obligaciones adquiridas en virtud del
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presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes
convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del contrato que se esté ejecutando, para tal fin facultan a la
CONTRATANTE para que haga efectiva la clausula penal. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir del CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios causados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA PENAL y CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En garantia del debido
proceso y del derecho de defensa, las partes convienen el siguiente procedimiento para la
aplicacién de la CLAUSULA PENAL DE APREMIO y CLAUSULA PENAL prevista en las
clausulas anteriores, y asi mismo facultan a la contratante para hacerla efectiva la referida
clausula penal, asi:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun
el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA
las explicaciones correspondientes.

2. El CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion anterior, para presentar por escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que
no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la
ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, o que el
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA hacer
exigible la CLAUSULA PENAL, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes o la clausula penal que corresponde
segun corresponda.

4. Las partes convienen que facultan a la CONTRATANTE para hacer efectivas la
clausula penal de apremio y/o la clausula penal, quien debera comunicar la decision al
CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la medida. Si la
CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y
ratifica hacer efectiva la clausula penal o clausula penal de apremio, podra compensar

la suma con los montos que la CONTRATANTE le adeude al CONTRATISTA
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de cuentas sin cobrar o por causar con ocasion de la ejecucion de este contrato,
mediante compensacion, en los términos de los articuios 1714 y 1715 del Cédigo Civil.
Lo anterior de conformidad con la autorizacién expresa que a través de la firma de
este contrato otorga el Contratista en consonancia con las reglas del Cédigo Civil.

6. Por tratarse de una obligacidén clara, expresa y exigible a cargo del Contratista que
presta mérito ejecutivo, la CLAUSULA PENAL DE APREMIO o la CLAUSULA PENAL
segln se ftrate podra(n) ser cobrada(s) por la CONTRATANTE directamente al
contratista o a la aseguradora a través de los procedimientos legalmente previstos
para ello.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Para la solucion de las controversias que pudieren surgir con
ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, se puede acudir a los
mecanismos alternativos de solucién de conflictos, tales como: la conciliacién, el arreglo
directo y la transaccion.

Para tal efecto, las partes dispondran de diez (10) dias habiles contados a partir de la
fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido y se sefiale
de comun acuerdo el mecanismo a utilizar, a través de comunicacion escrita entre las
partes, término éste que podra ser prorrogado de comin acuerdo, vencido el cual las
partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdiccién ordinaria.

a) Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
las partes ante un centro de conciliacién autorizado. Dicho acuerdo produce efectos
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

b) Arreglo directo: Constara en acta suscrita entre las partes, los efectos de dicha acta
solamente cubriran los hechos y circunstancias descritas en el mencionado
documento.

c) Transaccién: Las partes a través del contrato de transacciéon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva resolver una controversia derivada de la ejecucion del
presente contrato, prever una controversia futura asi como dar claridad al presente
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO:
Cualquier diferencia entre las partes de caracter técnico, declarada de manera oficial por
las partes (Contratante y Contratista), asociada a aspectos técnicos de ingenieria,
financieros o contables, serd resuelta a través del mecanismo de fa Amigable
Composicion de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos.
El amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes o delegar en
un tercero su designacién. El amigable componedor no tendra competencia para modificar
las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de
ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos,
previstas en las normas vigentes. En caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los
costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en
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partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion de caracter técnico se regira
por las siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal
designacidn haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos
que los sustenten en el término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en
que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion y notificado este hecho a
su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el mismo término de
(10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar
dichos alegatos.

2. E! Amigable Componedor, a su vez tendrd un plazo maximo de veinte (20) dias
habiles para determinar la formula de arreglo a la controversia, los cuales se contaran
a partir del dia siguiente a la presentacién de los alegatos y documentos previstos en
el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a) Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o
contables, segln corresponda, y contractuales que sustenten la posicion de la
respectiva parte.

b) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para
resolver las diferencias.

4. Cada parte deberd cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el
Amigable Componedor efectle relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones
adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la
amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la
ley.

5. Los gastos que ocasione la intervencién del Amigable Componedor seran cubiertos,
en principio, por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez
tomada la decisién por el Amigable Componedor, los gastos los asumira la parte que
resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS
PARTES por partes iguales. Culminada la amigable composicién, las partes se haran
los reembolsos de gastos por la intervenciéon del Amigable Componedor, de acuerdo
con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797
de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de
2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o
por el representante legal de ser el caso, la afiliacién y pago de aportes de sus empleados
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al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE
LAS PARTES. INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL
INTERVENTOR: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la
ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
CONTRATISTA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en
certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser
entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA
obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga
durante toda [a vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacién de equipos,
servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por
tanto, todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucién de las obras seran
contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacidn exclusiva de
EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de
la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP,
EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacién o carga que Ia ley
laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de empleador, le imponga para
con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al
pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean
impuestas por omisién de sus obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE
hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago
efectuado implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este
caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto
con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a
la reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya
gueda autorizado por EL CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través
del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de
cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad
requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion
alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus ftrabajadores,
representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrépicas, similares o equivalentes en sus
efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA CONTRATANTE y el Interventor, podran
verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas derechos
laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacién que al respecto se le solicite por LA
CONTRATANTE o el Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al
requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA actiia con plena autonomia
técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal
condicion, es el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con
todas las prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le
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impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que
las actividades de EL. CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligaciéon fundamental de EL
CONTRATISTA, la vinculacién y proteccién de todo su personal al sistema general de
seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL
CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente
constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de
obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE

INTERVENTORIA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de los reclamos,

demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a

personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE

INTERVENTORIA, o proveedores durante la ejecucion del objeto. EL CONTRATISTA DE

INTERVENTORIA se obligara a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a

FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguienies términos:

a. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente: Declarara que no tiene ningin
vinculo labora!l en relacion con LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislacion
sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de -
prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en
obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o
penales. Por lo tanto, no estd facultado para actuar como representante o como
empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para
éstas en ninglin campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por
escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los
reclamos de derechos laborales que los trabajadores del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o
permanencia en espacios de las entidades, o en relacion con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, fa asignacién o contratacion de personal por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para que acudan a los inmuebles,
edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA
CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar los
procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizaran o se
realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte
y retiro correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncion
exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y en ningiin caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncioén de riesgos: CONTRATISTA DE INTERVENTORIA asumira todos los riesgos
ﬁ que se desprendan de los actos y actividades propias de la prestacion de sus
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servicios en la ejecucion del contrato; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo,
los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del
contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la
mantendra indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja,

. demanda, accién, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasién
y/o en ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a afiliar al Sistema de
Seguridad Social a si mismo como también a todos los empleados del mismo, que
destine a la o las obras, actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén
a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecuciéon y terminacion del contrato, asi
como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos,
tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARL, Parafiscales, sin excluir
otras obligaciones impuestas por la Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra en desarrollo de sus )
obligaciones indemne a LA CONTRATANTE en todo lo relacionado con las i
obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- IMPUESTOS: El CONTRATISTA debera pagar por su
cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se
compromete a tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a
que haya lugar y las mismas seran un menor valor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI
lugar de ejecucidon del contrato de interventoria sera el municipio de La Plata,
Departamento del Huila y el lugar de ejecucion de la obra es en la vereda Santa Marta.
Adicionalmente el seguimiento y control al Interventor por parte de LA CONTRATANTE
y/o el supervisor delegado sera realizado en la ciudad de Bogota.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE recibira
notificaciones en la Calle 67 No. 7 -37 piso 1 y 3, en la ciudad de Bogota D.C., y EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la Calle 12 No. 5-07 Oficina No. 302, en la
ciudad de Neiva-Huila.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte
integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia
de la convocatoria N° PAF-ATF-1-055-2017. Los presentados por EL CONTRATISTA en
su propuesta. 2) La garantia. 4) Los demas que se produzcan durante el desarrolic del
mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su
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conformidad al contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a

los
2 3 NOY 2017

GNTRATANTE

CAROLINA LOZANO OSTO

Representante Legal

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

CONTRATISTA:

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Representante Leg
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
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