Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PAF-ATF-1-061-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO

AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADC POR LA FIDUCIARIA

BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

CONTRATANTE TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA
| FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
| CONTRATISTA CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES
| o ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES
MIEMBROS DEL CONSORCIO S.AS. Nit. 812.001.126-1; {50%)

e« MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL. C.C.
1.065.374.338 expedida en Momil {(Cérdoba) {50%)

REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL
C.C. 1.065.374.338 expedida en en Momil {Cérdoba)

“LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,  AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

OBJETO: “CONSTRUGCION DE OPTIMIZACIGN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGA,
L ETAPA Il
| PLAZO CUATRO (04) MESES
TRESCIENTOS VEINTITIRES MILLONES QUINIENTOS
i CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
VALOR: PESOS MCTE. (COP$323.543.262,00), INCLUIDO IVA,
: COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS
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| TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
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MANUAL OPERATIVO _MVCT 3-1-30462 ]
I"ANEXO TECNICO
| SUPERVISION FINDETER O LA PERSONA QUE ESTA DESIGNE
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CONSIDERACIONES

1. Que, el MINISTERIO DE VIVIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO v la Financiera de Desarrollo Territorial
FINDETER S.A., suscribieron el ocho (08} de noviembre de 2012 el Contrato Interadministrativo N® 036 de 2012
cuyo objeto es: “Prestacion del servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para la contratacion
de las obras e interventorias, correspondientes a provectos de agua y sanearniento basico (...)".

2. Que, atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo N° 036 de 2012,
FINDETER celebré con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagoes,
en virtud del cual se dio origen al Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER. Dentro de su objeto, entre ofros aspectos, se establece que FIDUCIARIA BOGOTA 8.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio auténomo denominado. FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara (...} {v) Jas actividades que se describen en este contrato para
el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos sefeccionados por el Comité Fiduciario (...)".
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PAF-ATF--061-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA —~ FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

5.

6.

Que el objeto de la interventoria que se ejecutard en virtud del presente contrato, consiste en realizar “LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGA, ETAPA I*”

Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER, abrid la Convocatoria

a)
b)

N° PAF-ATF-l-061-2018, con el objeto de contratar “LA [NTERVENTORiA TECNICA‘, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE OPTIMIZAGION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO

DE AMAGA, ETAPA I’

Las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO

Declaraciones de las partes:

Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de tados los documentos que lo integran.
MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL manifiesta que ni ella, ni los integrantes del consorcio, ni ninguno
de sus representantes o sus apoderados, ni €l consorcio que representa se encuentra(n) incurso(s) en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicio de
interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Ast mismo, declara que, en
caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciaré a su ejecucion sin que ello genere el pago a favor det
CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacion en relacién con la obra gue no se llegara a
ejecutar.

Sin perjuicio de la informacion que EL CONTRATISTA conocio en la etapa precontractual y, que sirvid para
la elaboracion de su propuesta, declara que, adicionalmente verific, evalud y analizo las condiciones
técnicas, geograficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, Y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL INTERVENTCR se obliga a realizar “LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO

DE AMAGA, ETAPA II"".

E} alcance al objeto del presente conrato, asi como las actividades especificas para ei proyecto se encuentran definidos
en el ANEXO TECNICO

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El de ejecucion total del contrato es de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la
suscripcion del Acta de inicio de! contrato.

El plazo de ejecucion se contabilizara a pariir de la firma del acta de inicio. Las actas del CONTRATO deberan firmarse
simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE OBRA.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se encuentra en el ANEXC
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PAF-ATF-I-061-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

CLAUSULA TERCERA, - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de TRESCIENTOS
VEINTITIRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.CTE.
(COP$323.543.262,00), inciuido el AlU, el valor del IVA sobre fa ufilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria N°
PAF-ATF--061-2018.

El valor del contrato se pacta por precio sistema de precio global fijo sin férmula de reajuste, de acuerdo con lo descrito en
el ANEXO TECNICO

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por EL CONTRATISTA, por
concepto de costos, gastos, actividades o suminisiros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la {arifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos companentes.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue
adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (80%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales, de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en
la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al
visto bueno del supervisor del contrato y EL CONTRATANTE.

b) Eldiez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del
entragable por la supervision del contrato.

Para los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensién, Riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion de disponer durante la
ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos tecnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el ANEXQ TECNICO

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de [os pagos se requiere la presentacion de la factura correspondiente ante la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR
aportara todos los soportes exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir 10s requisitos que sefiale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desembcisos.

PARAGRAFQ TERCEROQ: Para cada pago se verificara la constancia o certificacién de pago de aportes al Sisiema de
Sequridad Social Integral {salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacion Familiar), o la certificacidn respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segin sea &l caso.
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Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PAF-ATF--061-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada faciura, las retenciones que por ley deba hacer, y las
deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las gxenciones existentes en
¢l ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributaric y demas normas
especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definiiva de Jas actividades ejecutadas,
bienes suministrades, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad
en cuanto a la calidad de los mismos, de ofra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA. - RETENCION EN GARANTIA: EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a que, durante la
etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia el diez {10%) por ciento, del valor de cada pago, la cual se devolverd
al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

b) Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser usadas para efectuar
compensaciones durante fa ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas por el CONTRATISTA con |a suscripcion
del Acta de liquidacion del contrato, deduciendo e! vafor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo
el valor total retenido.

f = CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: E! INTERVENTOR, se compromete a
3 “d: cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquelias que se deriven de su ejecucion; tambien las que
/&  provengan de fa naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en el ANEXO TECNICO, y las establecidas en
E D fi, los demas documentos que hacen parte del contrato; las que se resulten de la propuesta presentada por el
= r;g -ﬁ CONTRATISTA, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
ow E imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente
69 contratacion.
» g
”‘ % En el marco de lo anterior, fas obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar,
T = exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del confrato resultante de la convocatoria
=" adelantada para coniratar la “CONSTRUCCION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACLANTARILLADO URBANO

-‘_:, 3

DEL MUNICIPIC DE AMAGA, ETAPA I, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y
juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asf:

A.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter administrativas con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

C

4
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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PAF-ATF-1-061-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

b)

d)

B.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimienta de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactadas, para lo cual deberd solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida durante (a
gjecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualguier momento.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para ef desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Ltevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier ofra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oporiuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que prasente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberén estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segiin corresponda, en los casos
y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del confrato.

Levantar actas de fodas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunidn.

Velar por el oportuno tramite de [as solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrolio del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Realizar todos y cada Uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA pote un documento
que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera aportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE yfo el supervisor
designado.

Las demas que de conformidad con Iz normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 1a funcion de
interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecio.

Paner en conocimiento de la CONTRATANTE y &l Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

EL CONTRATISTA se obliga a ejebutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con
el objeto contractual:

a)

b)

=N

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor desighado, relacionada con el |ncumphm|ento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias gue puedan constifuir actos de corrupeidn tipificados coma
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo €l cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.
Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que puedan llegar a implicar una modificacion contractual.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones

ﬁ % : 5
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AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES '

a)

h)

)
k)

g

m)
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a)

b)

c)

C

correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar
las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sisterna de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquelias normas que lo modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA, asi como
el acta de entrega al Municipio y al operader y las demas acias necesarias en el marco del CONTRATO DE
OBRA. '

Proyectar, aprobar y firmar seg(in corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion,
acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de fiquidacion del CONTRATO DE OBRA y del
CONTRATO, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazes establecidos por
la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y &l supervisor designado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA. '

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el

Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
Cumplir y atener las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia

juridica y legai se formulen.

Atender oportunamente durante |a etapa contractual y post confractual del CONTRATO, las solicitudes que le
formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de |a asistencia técnica en procesos administrativos y/o
judiciales, segtn el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompariar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcidn de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Poner en conocimiento de fa CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO. :

OBLIGACIONES TECNICAS:

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir con
el objeto coniractual: :

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oporiunidad
a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.
Aprobar &l cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes periinentes, hacerle
seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que expligue las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al isupervisor designado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion det CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.
Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnice que no impliquen medificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, paral su decision, comunicacion que debera ir
6
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acompanada de su concepto y soportados con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa
y juridica, segtn corresponda.

d) Impartir por escrito las instrucciones de cardcter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. '

e) Requeriral CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

f) Revisar durante’ la ejecucién del proyecio la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

g) Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el supervisor designade y/o las
Entidades de control de manera oportuna.

h) Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité(s)
respectivo(s).

i) Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacidn en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

i) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los andlisis de precios unitarios de las actividades estipuladas
en los términos de referencia, asi como de aguellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del
proyecto.

k) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance det proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA,
sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito €l respectivo contrato adicional. Cualquier item que se
ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA y del CONTRATISTA DE OBRA.

En aquellos casos que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, €l CONTRATISTA debera
verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del

proyecto.

[)  Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

m) Asisiir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor designado.

n) Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y a ejecucion del objeto
pactado.

o) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberd tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segan el tipo de proyecto.

p) Verificar la instalacidn de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades exigidas

por la CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion

del CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio de! CONTRATO DE OBRA las hojas de vida del

equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y establecido en

los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la informacion académica y las certificaciones de
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experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de interventoria, obligacion que debera realizarse dentro de los
cinco (05) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO.

1) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con Io
establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirio a la CONTRATANTE
y al Supervisor designado.

s) Cumpliry hacer cumplir durante el desarrollo del contrato fo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacidn de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el campo de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

t)  Poner en conacimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el gjercicio del CONTRATO.

u) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigenie y con su naiuraleza.

D. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguienies obligaciones generales de caracter financiero y contable con el fin
de cumplir con el ohjeto contractual: '

a) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
' pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA. -
b) Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asl como de la relacién de [os
documentos que allegue el CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
¢) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos economicos disponibles durante todo el plazo de

o gjecucion.
Y ot d) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATQ DE OBRA, de acuardo con los cronogramas
2 g‘- correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
- % e, oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las
% RN medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.
m’;‘g = e) Conirolar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
2= 82 cada una de las operaciones. :
Of ¥
- ;g NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL
Q g INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas
oo ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como [os tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
@ ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen

o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en
caso de que las actividades objeto def contrato impacten los recursos naturates o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segun el tipo de actividad que
desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones

tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos

y practicas laborales justas def orden nacional y local, asi coma los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social. '
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PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para
el desarrollo del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades gue de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por
las autoridades, entidades v organizaciones competentes. Asi mismo, El INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, polizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y fodos los demas gastos
que surjan con ocasion de la ejecucion del contrate, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR se obliga a dar
cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico, adminisirativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y
en general, todas las que se encuentran descritas en &l ANEXO TECNICO

CLAUSULA OCTAVA. - PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales, y del cumplimiento de las
demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos especificos del contrato, los siguientes:

a) Informes semanales

b} Informes mensuales

¢) Actas contractuales

d) Actas de pago parcial

e) Acta de terminacion

f)  Acta de entrega y recibo a satisfaccion final
g} Acta de liquidacion

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del confrato con apoyo del supervisor designado por FINDETER para el efecto, y

exigir al CONTRATISTA el cumplimignto del mismo.
b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, remitidas por la

supervisidn.
c) Pagar a EL INTERVENTOR con carge exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ~ FINDETER- y hasta concurrencia de los mismos, de acuerde con la orden
de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y al Manual de

Supervision e Interventoria de Findeter.
d) Las demdas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA. - LUGAR DE EJECUCION:

El proyecto sera ejecutado dentro del area urbana del Municipio de Amaga, los cuales se pueden observar en el siguiente
esquema general:
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BOGOTA S.A. Y CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

El Municipio de Amaga esta situado en la subregion Suroeste del departamento de Antioguia. Limita al norte con el
municipio de Angeldpolis, al sur con los municipios de Fredania y Venecia, al eriente con el municipio de Caldas y al
occidente con el municipio de Titiribi. Su cabecera municipal esta a 36km y a una hora en vehiculo de la ciudad de

Medellin.
i
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E" Figura 1 = Localizacidon General Municipios Amaga Dopartamento do Antioquia (Fuente: Googlo Maps)
w x
{g PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a} las condiciones geogréficas, estacionales,
& meteorologicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de
il - . . e . g .. ' .
=) seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e}
las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demds recursos necesarios; f) los servicios disponibles de

transporte y hospedaje; v g) en general, todo cuanto pudiera afectar fa ejecucion del contrato sobre el cual ejercera
vigilancia y, su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado
y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y
riesgos que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia,
y con ello ha conacido las circunstancias que condicionarén el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el presente

Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

L,
e

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - SUPERVISION: La supervision del CONTRATO serd ejecutada por la Vicepresidencia
Técnica de FINDETER o la persona que este designe, quien de manera permanente realizara el seguimiento tecnico,
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administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a ta CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan el riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

£l supervisor desempefiara las funciones previstas en el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el CONTRATO.

En ningin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba EL INTERVENTOR
para la ejecucion del contrato y con ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTGNOMO, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER, segun corresponda, v al ser
confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que efecute en desarrclio del objeto y alcance del presente contrato
y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicaré lo acordado en la clausula de
indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualguier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL INTERVENTOR se compromete a
mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ccasion de 1a ejecucion del
presente contrato y con ocasién del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e inferventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a persona distinta a sus
representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL

CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL CONTRATISTA, y por tanto, a sus
empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segiin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se podran
adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la Isy, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién confidencial o reservada, EL
~ CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicérselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Alfinalizar el contrato, EL CONTRATISTA deber4 devolver toda la informacion en su poder, de lo cual se dejara constancia
expresa.
11
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a) Mantener indemne a EL. CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directives, socios, miembros de la Junia Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucion

del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o exirajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL
CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representants, agente o mandataric. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia teécnica y adminisirativa, razon por la
cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL. CONTRATISTA,
ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.

b . En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la
< ,_‘:3 afiliacién y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
o R dependientes que vincule con ocasidn del presente contraio. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
e %’ g obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.
S B :
3 Fmﬂ gn CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento
X0 de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en
g g = el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
-z {8 vinculado direciamente a la gjecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
Qo gjecucion del mismo, segiin corresponda y de acuerdo con la normeativa aplicable a la materia. E! cumplimiento de estas
> ﬁ.’, obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con [a ley esté

obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante cuando no esté obligado a tener revisor
fiscal.

ot

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan a cargo del Contrato el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacicnes
que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razdn de la celebracian y ejecucion del conirato, el estudio
de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia o pdliza, expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia;
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AMPARO MONTO DEL AMPARO - VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del

. 0,
Cumplimiento 30% del valor del contrate contrato y seis (06) meses més

De Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion del

sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato . .
laborales conirato y tres (03) afios mas.
Responsabilidad Civil 0 Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual , 10% del valor del contrato gonirate y cuatro (04) meses mas.

Vigente por fres (03) afios contados a partir
Calidad del servicio 30% del valor del contrato de la suscripcion del acta de entrega y recibo

a satisfaccion final del contrato.
La péliza que expida la compaiifa de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que, para efectos de este
confrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada ai cumplimiento de la
obhgacaon asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la poliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de las garantias por parte dei PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion
sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de no expiracién por falta de pago.

A. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES DOS (02) OPCIONES:

A.1 El contratista se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptade por FINDETER, en relacion con
las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN
FAVOR DE PARTICULARES- MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. El CONTRATANTE se constituira
como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (03) dias calendario siguientes a [a suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar
fa expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion
requeridos, con &l fin de solicitar la expedicion de la pdliza.

En atencién a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requetidos para la
constitucion de la pdliza, éste se hard responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se
obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por fa presentacion de
los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del conirato de seguro,
incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la compafiia de seguros pueda alegar por la reticencia o
inexactitud en la declaracion del estado real def riesgo, asi como cualquier ofra que le corresponda.

La contratacion de las pdlizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera
al CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento
del contrato que no fuesen cubiertos por ka péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las

M polizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas
13
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o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por elio, el CONTRATISTA se compromete
a entregar las pélizas con su respeciivo comprobante de pago dentro de los dos (02) dias siguientes a la
expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a
este contrato y con base en esto, en caso que ELCONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos coniractualmente
establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo
anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de fas obligaciones a su cargo con ocasion de la
celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho
cumplimiento o indemnizacion de su parte.

Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador; EL CONTRATANTE
+  Asequrado: EL CONTRATISTA
e Beneficiario: EL CONTRATANTE y tercercs afectados

A.2 En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgos, se obliga a
constituir las pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en FORMATO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATSTA se constituira
como tomador y aflanzado y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

jb =5, a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza
f“; 1, de Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

M oE e Inaplicabilidad de ta clausula de proporcionalidad

g 13 o Irrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento
m 8 del CONTRATANTE

2 o No terminacion automatica del seguro. :

] Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas

g ag Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus
O¢ matrices y filiales. :

i 5: « Inoponibilidad de excepciones de la compaiiia de seguros al asegurado

Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de
informar por parte del CONTRATANTE las modificaciones del ptazo de ejecucion dentro del
término del amparo automatico de hasta 30 dias para prorrogas.

»  No se requerird declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

&

b} En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicién de cobertura.

En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en s clausulado pueden incluir como objeto el
siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion: ’

C
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“Indemnizar al asegurado original respeclo de su responsabilidad legal declarada por un juez
competents, mediante sentencia debidamente efecutoriada, proveniente del desarrollo de sus
operaciones en la prestacion de servicios™.

c) Laspélizas de Responsabilidad civil extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
¢ Tomador: EL CONTRATISTA
s Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se causen con ocasion de la expedicion de las polizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovacicnes, prorragas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las polizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los dos (02) dias siguienies a la expedicion de las pdlizas.

EL CONTRATISTA acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los docurnentos dentro del plazo estipulado, con
la suscripcion del presente confrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de [as garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
Ios costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacion del contratoe en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.

PARAGRAFO PRIMERQ: La aprobacion de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de Ia ejecucion de cada una de las fases o etapas previsias para la gjecucion del conirato, razon por la cual ningtin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de EL CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera -
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de fas garantias otorgadas. En consecuencia, en €l evento en
que se prorrogue &l plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL. CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del misma, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la acurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas serdn condicion previa y necesatia para la cancelacion de las facturas pendientes de pago v &l
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFC TERCERO: Si el objeto de! contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - APREMIO: Can el fin de asegurar &) cumplimiento de las obligaciones del' presente
contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL CONTRATISTA faculta a EL
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CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del confrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por
ciento (0.1%) del valor del contraio, o proporcional a las obligaciones incumplidas, seq(in el caso, por cada dia de retraso,
sin que se supere el diez por ciento (10%) def valor total de! contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos
en ¢l articulo 867 del Codigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por
terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSCNAL MINIMO
REQUERIDO, descrito en el ANEXO TECNICQ, por cada profesional o técnico propuesio que no cumpla con las
especificaciones y dedlcaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes {(SMDLV)
por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre
el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor sclicitard a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectives, sin perjuicio de
la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CLAUSULA PENAL: Con fa firma del presente contrato, se acuerda entre las paries
que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, Ia suma equivalente
al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del INTERVENTOR, La pena aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencion judicial previa.

CL@USULA VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA
CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de
EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula de apremio y de la clausula
penal:

a) Elsupervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos gue puedan constituir
un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como |a tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

b) EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, &l documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

c¢) EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco {5} dias habiles a partir del recibo de la comunicacion de EL
CONTRATANTE, para presentar por escrite sus explicaciones o consideraciones.

d) EL CONTRATANTE enviara a consideracian del supervisor el documento de descargos de EL CONTRATISTA Y las
consideraciones de la aseguradora.

e) Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan a:
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1. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
2. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto
de la pena.

f)  Elinforme del supervisor sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable.

g) La decision que instruya e Comiié Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL CONTRATISTA y a la
aseguradora.

h) El CONTRATISTA podré reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo, la aseguradora podré pronunciarse sobre la medida.

i) La reclamacion presentada por El CONTRATISTA y ef pronunciamiento de la aseguradora seran analizadas por el
supervisor, y sometidas a consideracion de los drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora vy, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruird a EL CONTRATANTE
para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer a EL CONTRATISTA,
por concepto de apremic o pena pecuniaria se aplicaré la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE
para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la efecucion de este contrato, en los terminos de los articulos
1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una
vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titule de apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via
gjecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito
gjecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el
contrato terminara en los siguientes eventos:

a) Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

¢) Porla ocurrencia de fas causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del contrato.

d)} Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucion def contrato sobre el cual se realiza la vigilancia e

interventorfa.
Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrolio del
principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a ferminar anticipadamente
el confrato en los siguientes eventos:

1. Porincumplimiento de Et CONTRATISTA, en las circunstancias:
a) Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la legalizacién y
ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en ef cual se daré por terminado el contrato.
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Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad
con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b) Encaso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de B CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato. Para lo cual se procedera a iniciar e procedimiento
establecido en el presente contrato.

¢) Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prehibidos por la misma.

d) Si suspendidas por las paries todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de
suspension ¢ de reinicio.

e) Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el

CONTRATISTA o EL CONTRATANTE.

Cuando las exigencias del servicio piblice lo requieran o la situacién de orden plblice lo imponga.

Por muerte ¢ incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por disolucion de la persena juridica
CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union temperal o, su
modificacion sin autorizacién de EI CONTRATANTE, si aplica.

Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que pueda
afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, fraspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste, sin
previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucion
del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.
Cuando & CONTRATISTA, su Representante, los miembros que conforman el consorcio, 0 sus respectivos
representantes legales figuren en el Boletin de Respansables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la
Republica.

Cuando el CONTRATISTA, su Representante, los miembros que conforman el consorcio, o sus respeciivos
representantes legales estén reportados o aparezcan incluidos dentro de una lista nacional o internacional que haga
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrarismo.

Cuando el conirato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o constitucional.

Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés.

Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la celebracion del contrato o su
ejecucion, lo indujo en error.

Ademss de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminaré en el estado en que
se encuentre cuando opere cualquier causa fegal que asl lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En
garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del conirato

o condicién resolutoria:

1.

C

IS0 8001

< lcontec

Intatnaulonal

El supervisor presentara a EL. CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir
una de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que as lo soporien.
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EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan consituir una de las causales de terminacion aniicipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

E! CONTRATISTA v la aseguradora contaran con cinco {5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion de EL
CONTRATANTE, para pronunciarse por esctito.

EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supetvisor ef documento de descargos de EL CONTRATISTA v el

pronunciamiento de la aseguradora.
El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones de EL

CONTRATISTA.

El informe del supervisor, sera sometido a [0s drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable, para determinar ta ocurrencia de fa causal de terminacion anticipada deniro de los cinco (5) dias
habiles despues de recibidos los descargos.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL. CONTRATISTAy a la
aseguradora.

El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los fres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

La reclamacidn presentada por E! CONTRATISTA y el pronunciamiento de fa aseguradora seran analizados por el
supervisor, y sometida a consideracion de los drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA v el pronunciamiento de
la aseguradora y, se ratifica [a terminacion anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones

correspondientes.

10. Surtido o anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de liquidacién del contrato para que la

.

La

suscriba o remita las ohservaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a su

recibo.
En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5} dias habiles para aceptarias

o rechazarlas.

configuracion de la condicién resolutoria o terminacion de! contrato por incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y

la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de nofificacion de la decision instruida por
el Comité Fiduciario:

el e

No habra lugar a indemnizacidn para EL CONTRATISTA;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;

Se haran efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL CONTRATISTA,
hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del contrato;

En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cddigo Civil y
demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados de!
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y ofras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer ¢l valor de la pena pecuniaria a EL CONTRATISTA se aplicara
la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podra modificarse,
prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que surjan en [a ejecucién de! conirato. Lo anterior,
debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1.

Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera acompaiiarse de la
reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a eflo, o si es requerido por la supervision.
19
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2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante
acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual consie tal evento. En ninglin momente la suspension modificara
el plazo de ejecucion pactado. El iempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara, y se
reiniciara st conteo una vez termine la suspensidn,

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de muiuo acuerdo entre las partes en la forma
y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha
de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por LA
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucion del contrato, E| CONTRATISTA deberé presentar
el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante e periodo de suspension del contrato EL CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no daré lugar a reclamaciones econdmicas por
parte de EL CONTRATISTA,

PARAGRAFO GUARTO: En ninglin caso se aprobard la suspension del presente contrato mientras el contrato sobre el
cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra ceder fotal o
parcialmente &l presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco
podra subcontratar a ejecucion de una o varias de fas actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE. '

PARAGRAFOQ: Ef CONTRATISTA no podra subconiratar o ceder el contrato a personas CUy0s recursos provengan de
actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que s& encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan
que para la solucién de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de conflictos: el arreglo
directo, la transaccion o fa conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialaré los fundamentos para la utilizacién de uno los mecanismos de
solucién de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida fa comunicacion, la parte convocada debera
pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacidn, término que podra
prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser informado por la
convocada a la convocante. Vencido el término sefiaado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada
quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se frate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual liegaren las partes constara en acta susciita entre las mismas. Los efectos de dicha
acta solamente tendran relacion con los hechos v las circunstancias descritas en el mencionado documento.
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Transaccion: Las partes a través del contrato de fransaccién convendran de comtn acuerdo y en forma definitiva: a)
resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Conirato; b) prever una controversia futura; y, c) dar
claridad al presente contrato en aguellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por cualquiera de las partes ante un
Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito
gjecuilvo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para la
convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos derivados del contrate. De igual forma,
acuerdan excluir de los mecanismos de solucidn las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales
que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, fa clausula penal o la terminacion anticipada, segtn
corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran solucionar las diferencias
o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucion, interpretacidn, terminacian o liquidacion del contrato a traves
de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someteilas a la decisién de un Tribunal de Arbitramento
gue sesionaré en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota,
sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

a) El Tribunal estara integrado por res {3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes. En caso de que las
partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiente de! de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento
de la diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Coneiliacion de la Camara de Comercio
de Bogota, a solicitud de cualquiera de las paries.

b) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012,

¢) El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendrd efectos de cosa juzgada material de Ultima instancia y, en
consecuencia, sera final y obllgatono para las partes.

d) Los cosios que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estarén a cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO; Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o confiictos que surjan con ocasion de
los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la
terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de
los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre
confractual, balance financiero v de ejecucion del contrafo en todes los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos.
lgualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el
fin de dectararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconacimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin & lag divergencias que
pudieran presentase. De ofro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa nofificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se liegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comiin acuerdo, efaborard el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo anterior, sin
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perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza la vigilancia
e interventoria. Por lo tanto, EL CONTRATISTA solo podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez se hayan
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza la vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA, - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contraciual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira notificaciones en Calle 67 N7 -
37 Piso 3, en la ciudad de Bogota D.C. y EL CONTRATISTA en la Carrera 6 N° 64-24 Place Mall Recreg- Oficina 323 de
la Ciudad de Monteria- Cérdoba.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se entienden
incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a las partes:

a) Términos de Referencia de la Convocatoria N°® PAF-ATF-I-061-2018 y sus adendas.

b) Estudios previos para la contratacion -

¢) ANEXO TECNICO

d) Propuesta presentada por CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

¢) Manual Operativo N° 3-1-30462

f) Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.

Los documentos previos a [a firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, solo obligan a EL CONTRATANTE
si éste [os ha aceptado, por escrito, después de fa suscripcidn.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es necesaria la aprobacion de las garantias por EL
CONTRATANTE.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, el dia -

CONTRATANTE, DB ENE 2019 CONT

< U

CAROLINA LOZANO OSTOS ELE BRGARA CARRASCAL
.C.39.692.985 expedida en Bogota D.C. C.(/1.065.374.338 expedida en Momil {Cordoba)
Representante Legal presentante

FIDUGIARIA BOGOTA $S.A. actuando come administradora y ONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES
vocera del FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
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