

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD

CONVOCATORIA. No. PAF-ATF-I-063-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE ECONOMICA (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece que dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria se publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluación.

En tal sentido, se presenta el Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad) de la convocatoria PAF-ATF-I-063-2021, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 03 de septiembre de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veinticuatro (24) propuestas de las cuales, una vez surtida la aplicación de la fórmula “random” de que trata el literal h del numeral 1.27 de los términos de referencia, se seleccionaron diez (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con el acta de cierre, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR
1	<p>CONSORCIO 2J Representante JOSE ALFONSO MORON QUIROZ, C.C. No.: 77.031.517</p>	<p>Integrante No. 1. IPSUM INGENIEROS SAS NIT. 900.493.594-2 Representante Legal LIZ DAYANA PARRA PASTRANA C.C. No. 1.004.074.405 Porcentaje de Participación: 33 %</p> <p>Integrante No. 2. JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C: 77.031.517 Porcentaje de Participación: 34%</p> <p>Integrante No. 3. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS C.C: 76.319.787 Porcentaje de Participación: 33%</p>
2	<p>ESPARZA INGENIERÍA SAS</p>	<p>NIT. 800.200.907-5 Representante Legal</p>

		EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS C.C. No. 19.432.763
3	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT: 800.032.277-2 Representante legal MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA CC. 19.254.016
4	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	NIT: 820.000.836-5 Representante legal GUSTAVO PÉREZ MARIÑO CC. 6.762.843
5	CONSORCIO CITRUS Representante ANGIE VIVIANA MORENO, C.C. No.: 1.032.452.812	Integrante No. 1. INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NIT. 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO C.C: 79.134.525 Porcentaje de Participación: 50%
6	CONSORCIO SAN MARTIN 063 Representante RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA C.C. No.: 79.573.492	Integrante No. 1. SOLIUN S.A.S NIT. 900.768.458-0 Representante Legal RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA C.C. No. 79.573.492 Porcentaje de Participación: 40% Integrante No. 2. NOGAALL SAS NIT. 830.090.010-1 Representante Legal JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA C.C. No. 80.882.815 Porcentaje de Participación: 30% Integrante No. 3. APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS NIT. 900.553.162-2 Representante Legal JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA C.C. No. 1.107.104.544 Porcentaje de Participación: 30%
7	CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021 Representante MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ C.C. No.: 17.039.821	Integrante No. 1. CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS A & S INGENIERIA SAS NIT. 830.023.766-3 Representante Legal Suplente MANUEL LEOPOLDO RAMÍREZ LÓPEZ C.C. No. 17.039.821 Porcentaje de Participación: 50%

		<p>Integrante No. 2. TECNIPLAN INGENIERÍA SAS NIT. 900.320.235-1 Representante Legal HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C. No. 19.260.302 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>Integrante No. 3. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. No. 79.977.831 Porcentaje de Participación: 20%</p>
8	<p>CONSORCIO TEQUENDAMA Representante EDWIN JAVIER LINARES GARCIA, C.C. No.: 1.013.623.379</p>	<p>Integrante No. 1. PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 Representante Legal EDWIN JAVIER LINARES GARCIA C.C. No. 1.013.623.379 Porcentaje de Participación: 90%</p> <p>Integrante No. 2. FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C: 12.713.799 Porcentaje de Participación: 10%</p>
9	<p>CONSORCIO MICC 2021 Representante María Alexandra Posada Peña C.C. No.: 51.856.486</p>	<p>Integrante No. 1. MAPO INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.364.545-9 Representante Legal Suplente MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA C.C. No. 51.856.486 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante No. 2. ICC INGENIERIA S.A.S NIT. 900.543.905-5 Representante Legal JESSICA PAOLA COLMENARES ABELLA C.C. No. 1.093.737.981 Porcentaje de Participación: 50%</p>
10	<p>Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH GRUCON S.A</p>	<p>NIT: 860.038.516-3 Representante legal Jaime Arturo Mendoza Vargas CC. 19.291.326</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES.

El día diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 174, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, con los siguientes resultados:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO 2J	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

2	ESPARZA INGENIERÍA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO CITRUS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO SAN MARTIN 063	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO TEQUENDAMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO MICC 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH GRUCON S.A.	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado vencido el 14 de septiembre de 2021, hasta las 5:00 p.m., se presentaron documentos de subsanación al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

3.1. RECHAZO – NO SUBSANACIÓN:

- INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. - IEH GRUCON S.A

No se presentaron documentos de subsanación en el componente jurídico, ni observaciones por parte del proponente **Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH GRUCON S.A.**, por lo tanto, su propuesta incurre en la causal de rechazo No. 1.37.26 que establece “*Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.*”

4. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 181, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO 2J	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	ESPARZA INGENIERÍA SAS	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA*
3	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO CITRUS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO SAN MARTIN 063	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADA*

7	CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO TEQUENDAMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO MICC 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH GRUCON S.A.	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA

5. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO 2J	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	ESPARZA INGENIERÍA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO CITRUS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO SAN MARTIN 063	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO TEQUENDAMA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO MICC 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. - IEH GRUCON S.A.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Junto con el presente informe se publicaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el lunes veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$3.828,18)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los demás proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-063-2021					
LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	\$ 420.925.383,00	99,5247505	0,0000000	99,5247505
2	PROPONENTE 3: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 421.791.930,00	99,1120379	0,0000000	99,1120379
3	PROPONENTE 1: CONSORCIO 2J	\$ 422.500.000,00	98,7748035	0,0000000	98,7748035
4	PROPONENTE 6: CONSORCIO SAN MARTIN 063	\$ 423.612.903,00	98,2447583	0,0000000	98,2447583
5	PROPONENTE 4: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	\$ 425.318.677,00	97,4323447	0,0000000	97,4323447
6	PROPONENTE 2: ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
6	PROPONENTE 5: CONSORCIO CITRUS	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
6	PROPONENTE 8: CONSORCIO TEQUENDAMA	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
7	PROPONENTE 9: CONSORCIO MICC 2021	\$ 450.002.665,00	85,6760363	0,0000000	85,6760363

Observación: No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021** con un puntaje de **99,5247505** y un valor ofertado de **\$ 420.925.383,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) **a las 5:00 pm** para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo grupo-icat@findeter.gov.co según la Adenda que modificó el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 1							
CONSORCIO 2J							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 355.042.017,00	\$ 67.457.983,00	\$ 422.500.000,00	\$ 355.042.017,00	\$ 67.457.983,00	\$ 422.500.000,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 422.500.000,00	\$ 422.500.000,00			
Observación:				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.							
La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 2							
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 405.065.408,00	\$ 405.065.408,00			
Observación:				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.							
La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".

PROPONENTE No 3

ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 354.447.000,00	\$ 67.344.930,00	\$ 421.791.930,00	\$ 354.447.000,00	\$ 67.344.930,00	\$ 421.791.930,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 421.791.930,00	\$ 421.791.930,00		

Observación:
 No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".

PROPONENTE No 4

INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 357.410.653,00	\$ 67.908.024,00	\$ 425.318.677,00	\$ 357.410.653,00	\$ 67.908.024,00	\$ 425.318.677,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 425.318.677,00	\$ 425.318.677,00		

Observación:
 No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 5							
CONSORCIO CITRUS							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 405.065.408,00	\$ 405.065.408,00			
Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 6							
CONSORCIO SAN MARTIN 063							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 355.977.229,00	\$ 67.635.674,00	\$ 423.612.903,00	\$ 355.977.229,00	\$ 67.635.674,00	\$ 423.612.903,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 423.612.903,00	\$ 423.612.903,00			
Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 7							
CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 353.718.809,00	\$ 67.206.574,00	\$ 420.925.383,00	\$ 353.718.809,00	\$ 67.206.574,00	\$ 420.925.383,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 420.925.383,00	\$ 420.925.383,00			
Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 8							
CONSORCIO TEQUENDAMA							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	\$ 340.391.099,00	\$ 64.674.309,00	\$ 405.065.408,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 405.065.408,00	\$ 405.065.408,00			
Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA							
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".							
PROPONENTE No 9							
CONSORCIO MICC 2021							
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA)	VALOR CORREGIDO (IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO	
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1".</u> (Incluye el Cierre Contractual)	\$ 378.153.500,00	19,00%	\$ 450.002.665,00	\$ 378.153.500,00	\$ 71.849.165,00	\$ 450.002.665,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 450.002.665,00	\$ 450.002.665,00			
Observación: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas. La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.				VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS			
				MÍNIMO	MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
				\$ 405.065.408,00	\$ 450.072.675,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA										
CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-063-2021										
Objeto:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1 "									
Fecha de diligenciamiento:	20/09/2021									
Proponentes:	PROPONENTE 1: CONSORCIO 2J PROPONENTE 2: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. PROPONENTE 3: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. PROPONENTE 4: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. PROPONENTE 5: CONSORCIO CITRUS PROPONENTE 6: CONSORCIO SAN MARTIN 063 PROPONENTE 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021 PROPONENTE 8: CONSORCIO TEQUENDAMA PROPONENTE 9: CONSORCIO MICC 2021									
Propuesta Económica										
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROponente 1: CONSORCIO 2J	PROponente 2: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	PROponente 3: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	PROponente 4: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	PROponente 5: CONSORCIO CITRUS	PROponente 6: CONSORCIO SAN MARTIN 063	PROponente 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	PROponente 8: CONSORCIO TEQUENDAMA	PROponente 9: CONSORCIO MICC 2021
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 450.072.675,00	\$ 422.500.000,00	\$ 405.065.408,00	\$ 421.791.930,00	\$ 425.318.677,00	\$ 405.065.408,00	\$ 423.612.903,00	\$ 420.925.383,00	\$ 405.065.408,00	\$ 450.002.665,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 422.500.000,00	\$ 405.065.408,00	\$ 421.791.930,00	\$ 425.318.677,00	\$ 405.065.408,00	\$ 423.612.903,00	\$ 420.925.383,00	\$ 405.065.408,00	\$ 450.002.665,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Observaciones:										
No se efectuaron correcciones aritméticas y/o ajustes por redondeo.										
Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.										

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_ periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
20/09/2021	\$ 3.828,18

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 19/09/2021 17:34:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

De conformidad con el numeral 1.11 "ADENDAS" del Subcapítulo I "GENERALIDADES" del Capítulo II "DISPOSICIONES GENERALES" de los Términos de Referencia, se establece la facultad de la entidad CONTRATANTE para modificar éstos a través de adendas, se expide la presente con el fin de modificar el cronograma de la convocatoria, de la siguiente manera:

PRIMERO: Modificar el **CRONOGRAMA** contenido en el Subcapítulo III, del Capítulo I "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1." el cual quedará así:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.	03 de septiembre de 2021 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	10 de septiembre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 13 al 14 de septiembre de 2021. A través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	16 de septiembre de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	17 de septiembre de 2021 Hora: 11:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	20 de septiembre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	Hasta el 21 de septiembre de 2021, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda.	22 de septiembre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 450.072.675,00	P. MAYOR:	450.002.665,00
Fecha evaluación:	20/09/2021	P. MENOR:	405.065.408,00
		TRM: 20/09/2021	3828.18

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 419.927.531,33
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 434.965.098,17
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 419.716.489,42
MENOR VALOR (4):	\$ 405.065.408,00

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

VER TABLA DE RANGO
18
18
18
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROponente 1: CONSORCIO 2J	\$ 422.500.000,00	98,7748035	97,13	98,67	95,87	98,7748035	422.500.000,00
PROponente 2: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	\$ 405.065.408,00	96,4607885	93,13	96,51	100,00	96,4607885	
PROponente 3: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 421.791.930,00	99,1120379	96,97	99,01	96,03	99,1120379	
PROponente 4: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	\$ 425.318.677,00	97,4323447	97,78	97,33	95,24	97,4323447	
PROponente 5: CONSORCIO CITRUS	\$ 405.065.408,00	96,4607885	93,13	96,51	100,00	96,4607885	
PROponente 6: CONSORCIO SAN MARTIN 063	\$ 423.612.903,00	98,2447583	97,39	98,14	95,62	98,2447583	
PROponente 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	\$ 420.925.383,00	99,5247505	96,77	99,42	96,23	99,5247505	
PROponente 8: CONSORCIO TEQUENDAMA	\$ 405.065.408,00	96,4607885	93,13	96,51	100,00	96,4607885	
PROponente 9: CONSORCIO MICC 2021	\$ 450.002.665,00	85,6760363	93,09	85,57	90,014	85,6760363	

I	\$ 3.779.347.782,00
n=	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 419.927.531,33
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 419.927.531,33
Vmax=	450.002.665,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 434.965.098,17
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 419.716.489,42
	\$ 419.716.489,42
MAX:	\$ 450.002.665,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 405.065.408,00

CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-063-2021

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1 ”.

EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7: CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021	\$ 420.925.383,00	99,5247505	0,0000000	99,5247505
2	PROPONENTE 3: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 421.791.930,00	99,1120379	0,0000000	99,1120379
3	PROPONENTE 1: CONSORCIO 2J	\$ 422.500.000,00	98,7748035	0,0000000	98,7748035
4	PROPONENTE 6: CONSORCIO SAN MARTIN 063	\$ 423.612.903,00	98,2447583	0,0000000	98,2447583
5	PROPONENTE 4: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	\$ 425.318.677,00	97,4323447	0,0000000	97,4323447
6	PROPONENTE 2: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
6	PROPONENTE 5: CONSORCIO CITRUS	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
6	PROPONENTE 8: CONSORCIO TEQUENDAMA	\$ 405.065.408,00	96,4607885	0,0000000	96,4607885
7	PROPONENTE 9: CONSORCIO MICC 2021	\$ 450.002.665,00	85,6760363	0,0000000	85,6760363

Observación: No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 7- CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2021** con un puntaje de **99,5247505** y un valor ofertado de **\$ 420.925.383,00**