

TERCER INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-074-2015

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COLECTOR ARANDA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE””.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, numeral 1.9. y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), periodo dentro del cual se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad dio respuesta por medio del Informe de Respuesta a Observaciones a los Términos de Referencia publicado el día siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015).

De otro lado y teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del término inicialmente concedido, la Entidad procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente documento.

INTERESADO: Cristián Rueda Meza, Asistente en el Área de Proyectos – HIPSITEC – CONSORCIO INTERVENTORÍA ARANDA, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día sábado, 19 de septiembre de 2015 a las 10:52 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>1. Para el proceso relacionado en el asunto, se ha establecido a través de ADENDA No. 4 en la modificación al FORMATO 5 ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR, lo siguiente:</p> <p><i>“El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para las Fases I y II, teniendo especial cuidado</i></p>	<p>Se informa al interesado que una vez analizada su observación, la Entidad considera procedente la misma, y por tanto realizará la modificación respectiva en el Formato No. 5, mediante Adenda que será publicada en la página web.</p>

<p><i>de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido”</i></p> <p>En este contexto, teniendo en cuenta que en la Adenda No. 4 no se hace referencia al Formato 5 en lo concerniente a la fase III, solicitamos comedidamente a la entidad aclarar la forma de su presentación y la inclusión en la propuesta (Sobre No. 1) o en la propuesta económica (Sobre No. 2), al igual que la presentación del factor multiplicador correspondiente a esta fase.</p> <p>2. De manera respetuosa sugerimos la presentación del formato 5 para cada una de las fases con la modificación del concepto del IVA, en el sobre No. 2 a efectos de evitar ambigüedades.</p> <p>3. Así mismo se solicita ampliar fecha de cierre en 2 días, con el fin de que la entidad disponga del tiempo necesario para responder las solicitudes u observaciones y consecuentemente contemos con el tiempo suficiente para su entrega desde otros lugares del país.</p>	<p>Así mismo, y para dar respuesta al punto 2, se informa que tal y como se observa en la Adenda No. 4 el momento de presentación del mencionado formato es el siguiente:</p> <p>“2.1.18. FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR (FORMATO 5). <u>El cual se deberá presentar por el proponente seleccionado para la suscripción del acta de inicio”.</u></p> <p>Finalmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de ampliación de la fecha de cierre, nos permitimos informar que la entidad no acoge tal observación, toda vez que se considera que los tiempos establecidos en el cronograma se encuentran acordes para la elaboración de las respectivas propuestas.</p>
--	---

INTERESADO: Maria Carolina González Zambrano, Coordinadora de Licitaciones – SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día lunes, 21 de septiembre de 2015 a las 08:03 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Buenos días, analizando la adenda en referencia, solicitamos aclaración acerca de que formato se debe diligenciar para la FASE III del presupuesto de interventoría, dado que la adenda aquí en mención solo indica que debe ser diligenciado el formato No. 5 y factor multiplicador para las fases I y II.</p>	<p>Se informa al interesado que una vez analizada su observación, la Entidad considera procedente la misma, y por tanto realizará la modificación respectiva en el Formato No. 5, mediante Adenda que será publicada en la página web.</p>

Se expide a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)