

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-080-2015

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, numeral 1.9. y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día tres (03) de septiembre de dos mil quince (2015), periodo dentro del cual se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad dio respuesta por medio del Informe de Respuesta a Observaciones a los Términos de Referencia publicado el día nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015).

De otro lado y teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del término inicialmente concedido, la Entidad procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente documento.

A. TECNICAS

INTERESADO: Miguel Ángel de la Fuente Martín, SAITEC ENGINEERING, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día martes, 08 de septiembre de 2015 a las 02:10 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<ul style="list-style-type: none">PRIMERA OBSERVACIÓN: Se solicita respetuosamente se aclare si dentro de la definición de experiencia específica solicitada en el numeral 3.1.3.1. Experiencia Específica del Proponente: “Interventoria A La Instalación De Tuberías Para Acueducto En Polivinilo De Cloruro (Pvc) Y/O Concreto Con O Sin Cilindro De Acero	Teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el proceso, no se puede realizar una evaluación previa de la experiencia de los interesados en participar.

<p>(Ccp) Y/O Hierro Ductil (Hd) Y/O Polie ster Reforzado Con Fibra De Vidrio (Grp)”, se contempla un contrato que tenga por objeto “Interventoría de mejora del regadío..” y en el que dentro de sus actividades esté la interventoría a la instalación de conducciones de fundición dúctil.</p>	<p>Sin embargo, es importante resaltar la responsabilidad que tiene cada proponente de dar total cumplimiento a lo establecido en los Términos de Referencia en los numerales 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.</p>
--	--

INTERESADO: Plinio Fernando Garzón Leal, CONSULOBRAS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día martes, 08 de septiembre de 2015 a las 05:06 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Por medio de la presente solicitamos también se acepte en la experiencia específica del proponente (numeral 3.1.3.1 TR), la experiencia en interventoría a la rehabilitación y/o reforzamiento de una estación de bombeo para acueducto y/o alcantarillado para un caudal igual o superior a 100L/s.</p> <p>Adicionalmente requerimos que la sumatoria de longitudes (numeral 3.1.3.1.b), sea igual o mayor a 12500m.</p>	<p>Una vez revisada la observación, nos permitimos informar que las condiciones de experiencia solicitadas en los Términos de Referencia están acordes con el objeto, la magnitud, complejidad y alcances de la interventoría</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior no es de recibo la observación y se mantienen las condiciones de los Términos de Referencia.</p>

INTERESADO: Ingrid Alexandra Vanegas Otálora, Coordinadora de Licitaciones – HABOCIC S.A.S., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día miércoles, 09 de septiembre de 2015 a las 04:02 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Por medio del presente, me permito solicitar a usted es aclaración referente al presupuesto de la convocatoria PAF-ATF-I-080-2015, cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE</p>	<p>Una vez revisada la observación, se informa al interesado que el presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase III se encuentra acorde con el personal requerido y el plazo de ejecución respectivo.</p>

<p>DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, debido a que una vez verificado el presupuesto de acuerdo la personal mínimo requerido y al plazo de ejecución establecido en la fase III de la citada convocatoria, este no es viable para la ejecución de la interventoría.</p> <p>Por lo anterior solicitamos aclarar si el presupuesto contemplado para la fase III para la ejecución de interventoría esta de acuerdo con los requisitos de personal exigidos.</p>	
---	--

INTERESADO: Daniela Peñalosa, Auxiliar de Licitaciones – SERVINC LTDA., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 12:40 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Muy amablemente le solicitamos a la entidad se nos aclare la presentación de la propuesta económica en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el formato No 5 ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR se afirma: “ Presente su propuesta económica <i>incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen</i>”, y en este formato no se evidencia una celda para discriminar el IVA, por ello solicitamos a la entidad se aclare si se puede <i>incluir</i> en el formato No 5 una celda donde se muestre el IVA. 	<p>Una vez analizada la observación presentada por el interesado, se informa que la misma fue acogida efectuando la corrección del Formato No. 5 en la Adenda No. 1.</p>

INTERESADO: Fabián Gómez Villate, Coordinador de Licitaciones – EUROESTUDIOS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 12:28 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA

En el numeral 2.1.18, se solicita que el Formato 5, Estimación de propuesta Económica se adjunte en el sobre N°1, lo cual no tiene coherencia, se solicita atentamente a la entidad que el Formato 5 se adjunte en el sobre N°2 mediante adenda.

Adicionalmente el Formato N° 5 no discrimina las fases del proyecto, se solicita a la entidad cambiar el formato donde se estipule como diligenciar el formato por fases, de lo contrario cada oferente lo diligenciara a su acomodo.

De igual manera se solicita aclarar si los porcentajes de dedicación de los profesionales en las fases I y II quedan libres a cualquier valor que el oferente quiera darle, o la frase "La requerida para el cumplimiento del objeto de la Fase I" quiere decir que es el 100% de tiempo de la fase, para que esto quede totalmente claro seria mejor que la entidad asignara un porcentaje para cada uno de los profesionales para las 3 fases.

La Entidad aclara que no se presenta la contradicción por usted mencionada, toda vez que el motivo por el cual se solicita aportar el Formato No. 5 en el sobre No. 1, es que dicho documento no es objeto de evaluación ni calificación sino que diseñó como una herramienta a utilizar durante la ejecución del contrato.

Así mismo, se destaca que una de las razones para pedir la propuesta económica en un sobre diferente al de la propuesta técnica, es para diferenciar claramente el período de verificación de requisitos habilitantes y el periodo de evaluación, toda vez que en el primero se permite la subsanación de las propuestas mientras en el último no.

Es de anotar que en los Términos de Referencia se indica que el **Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador**: *Contiene el análisis detallado de los diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución de la interventoría. El proponente debe presentar en físico y Excel (...) un formato por cada una de las Fases I, II y III. Estos formatos son considerados únicamente como una herramienta para la supervisión del contrato de interventoría.*

Una vez revisada la observación se informa que para la elaboración de las propuestas económicas de la Fase I y II, el proponente deberá considerar el personal mínimo establecido en los Términos de Referencia y el plazo de ejecución de cada fase, adoptando los porcentajes de dedicación que considere necesarios para la elaboración de los productos a ejecutar en las mismas, y teniendo en cuenta no sobrepasar el presupuesto estimado para cada una de ellas.

	Por lo anterior no se acoge la solicitud.
--	---

INTERESADO: Fabián Gómez Villate, Coordinador de Licitaciones – EUROESTUDIOS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 04:55 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>Por medio del presente nos permitimos hacer la siguiente observación a los términos de referencia de la oferta PAF-ATF-I-080 -2015.</p> <p>Es claro que para estimar el presupuesto se deben tener en cuenta los porcentajes estipulados en el ANEXO 1, Personal Requerido, nuestra pregunta es si para la etapa III, se deben tener a todos los profesionales los 23 meses que dura la interventoría?, o se pueden modificar de acuerdo a la necesidad de cada uno, respetando el porcentaje de participación del anexo 1.</p>	<p>Una vez revisada la observación, se informa que para la elaboración de la propuesta económica de la Fase III, el proponente deberá tener en cuenta las dedicaciones establecidas en el Anexo 1.</p>

B. JURÍDICAS

INTERESADA: Daniela Peñaloza, Auxiliar de Licitaciones – SERVINC LTDA., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día martes, 08 de septiembre de 2015 a las 10:21 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>De Manera más atenta me remito a enviar el siguiente correo con el fin de solicitar a la entidad una prórroga por 5 días hábiles para el cierre de la Propuesta obedeciendo a que la experiencia allí solicitada es de bastante complejidad y lleva de tiempo conseguir para cumplir con los requisitos allí solicitados todo ello en aras a brindar mayor pluralidad de oferentes y participación en el proceso logrando que se cumplan con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en los proceso de licitación.</p>	<p>Se informa al interesado que toda vez que no existieron razones jurídicas, técnicas ni financieras que fundamentaran la necesidad de ampliar la fecha de cierre de la presente convocatoria, su solicitud no fue considerada y en tal medida no se modificó la fecha prevista para el mencionado cierre.</p>

--	--

INTERESADO: Daniela Peñaloza, Auxiliar de Licitaciones – SERVINC LTDA., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 01:34 a.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
Así Mismo solicitamos se prorrogue el plazo de entrega de la Propuesta a 5 días hábiles con el fin de cumplir con cada uno de los parámetros que en el pliego se solicitan y en aras a que se han presentado bastantes observaciones técnicas.	Se informa al interesado que toda vez que no existieron razones jurídicas, técnicas ni financieras que fundamentaran la necesidad de ampliar la fecha de cierre de la presente convocatoria, su solicitud no fue considerada y en tal medida no se modificó la fecha prevista para el mencionado cierre.

INTERESADO: Fabián Gómez Villate, Coordinador de Licitaciones – EUROESTUDIOS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día jueves, 10 de septiembre de 2015 a las 12:28 p.m.

OBSERVACIÓN	RESPUESTA
Por ultimo se solicita prorrogar la fecha de cierre 2 días hábiles, todo en cuanto que es de vital importancia, para la presentación de la oferta, la aclaración a lo expuesto en este correo.	Se informa al interesado que toda vez que no existieron razones jurídicas, técnicas ni financieras que fundamentaran la necesidad de ampliar la fecha de cierre de la presente convocatoria, su solicitud no fue considerada y en tal medida no se modificó la fecha prevista para el mencionado cierre.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)