



SEÑORES
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogotá D.C, Colombia.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

OBJETO:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”

Oferente: CONSORCIO SIGLO XXI

R.L: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

Nit o C.C del oferente: 19.398.295 de Bogotá

DIRECCIÓN, CIUDAD: CARRERA 72L # 35 – 06 Sur, Bogotá D.C.

TELÉ - FAX: (57-1) 6798841 – 311 2516364 – 310 8833531

CORREO ELECTRÓNICO: gabrielduartediaz@yahoo.com

Sobre No. 1

**Contenido: PROPUESTA TÉCNICA
ORIGINAL**





ÍNDICE

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO.

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – **(FORMATO No. 1)**
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
3. REQUERIMIENTO TITULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL.
 - 3.1 Certificado Contraloría General de la Republica.
 - 3.2 Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General.
 - 3.3 Antecedentes judiciales que expide la policía nacional.
 - 3.4 Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
4. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: CONSORCIO
5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
6. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT.
7. CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – **(FORMATO No. 2)**
8. FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS
9. FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS - **(FORMATO No. 6)**

DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO.

10. CARTA DE CUPO DE CRÉDITO.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO.

11. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE – **(FORMATO No. 3)**
12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP.



DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO



FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.



7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO SIGLO XXI

Representante Legal: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).



INTEGRANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT	PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE
CARING S.A.S	Nit 860.600.240-6	COLOMBIA
GABRIEL DUARTE DIAZ	C.C 19.398.295	COLOMBIA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	NIT 901.063.647-3	COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 72L No. 35 – 06 Sur

Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): (1) 6798841 Teléfono Móvil: 311 2516364 – 310 8833531

Correo Electrónico: gabrielduartediaz@yahoo.com – caring Ltda@yahoo.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Re. Legal: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

Proponente: CONSORCIO SIGLO XXI

C.C.: 19.398.295 de Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.398.295**
DUARTE DIAZ

APELLIDOS
GABRIEL ANTONIO

NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-1959**
BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **A-** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-1978 BOGOTA D.C
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00304995-M-0019398295-20110531 0027106464A 1 1961296054

REPUBLICA DE COLOMBIA
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
 y Arquitectura

MATRICULA No. **25202151S1CND**
Ingeniero Civil

APELLIDOS
Duarte Diaz

NOMBRES
Gabriel Antonio

C.C. **19.398.295**

UNIVERSIDAD
Nacional de Colombia



Carlos Ariel Sánchez Torres

EL DIRECTOR GENERAL

1. Que GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19398295, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-15191 desde el 06 de Septiembre de 1984, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2669.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Handwritten signature: M. J. P. J.

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CARING S.A.S.

Nit: 860.600.240-6

Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00265520

Fecha de matrícula: 24 de junio de 1986

Último año renovado: 2022

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022

Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 72L No. 35-06 Sur

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: caring_ltlda@yahoo.com

Teléfono comercial 1: 6798841

Teléfono comercial 2: 3108833531

Teléfono comercial 3: 3105686127

Dirección para notificación judicial: Cr 72L No. 35-06 Sur

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación: caring_ltlda@yahoo.com

Teléfono para notificación 1: 6798841

Teléfono para notificación 2: 3108833531

Teléfono para notificación 3: 3105686127

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 7817 Notaría 1a. De Bogotá del 20 de diciembre de 1.985, inscrita el 24 de junio de 1.986 bajo el No. 192518 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "CARING LTDA."

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022 , con el No. 02837020 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CARING S.A.S.

Por Acta No.064 del 05 de mayo de 2022 de la Junta de Socios inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de Mayo de 2022 , con el No.02837020 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CARING LTDA a CARING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La prestación de todos los servicios y el desarrollo de todas las actividades de ingeniería y arquitectura y actividades conexas de asesoramiento técnico. Toda clase de ensayos y análisis técnicos, la elaboración y ejecución de estudios, diseño y proyectos para el sector público y el sector privado. Así como el suministro de bienes y servicios, la asesoría e interventoría, al igual que la planeación, diseño, programación, ejecución y construcción de todo tipo de obras, la construcción de toda clase de edificaciones, viviendas, locales comerciales, fabriles e industriales. Planeación, diseño, programación y ejecución de todo tipo de redes viales de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comunicación, de cómputo, procesamiento de datos, telefonía, fibra óptica, página web, internet, etc., con capacidad para venderlos, permutarlos o arrendarlos, todo ello por cuenta propia de terceros o en asocio con éstos. La prestación de toda clase de servicios jurídicos y el desarrollo de todas las actividades jurídicas, económicas y de administración, la contabilidad, teneduría de libros, auditoría y revisoría fiscal, asesoramiento jurídico y administrativo en material civil, penal, familiar, impuestos, laboral, contratos y comercial para los sectores públicos y privados. Instrucciones de diligenciamiento y asesoramiento empresarial, en cuanto a gestión legislativa y ejecutiva, así como el suministro de todo tipo de servicios jurídicos y administrativos en las actividades para la administración pública en general. La ejecución de estudios de valorización, avalúos, des englobes, particulares, construcción y asesoría legal. La prestación de servicios y asesoramiento en cuanto a organización, preparación y formación de cursos, talleres, conferencias y seminarios en actividades que combinan diferentes niveles educativos a la comunidad en general para los sectores públicos y para el sector privado. La investigación y realización de encuestas de opinión, diferentes actividades de la administración pública y privada. Para los sectores educativos, recreacionales, culturales y de salud, la prestación de toda clase de servicios y el desarrollo de todas las actividades jurídicas de administración, auditoría y revisoría fiscal, tanto del sector público como del sector privado. Planeación, organización, estudios, diseños y proyectos de sistemas de salud en cuanto a infraestructura, proyectos y diseños económicos, financieros y sociales, planeación del recurso humano, capacitación de salud, salud domiciliaria, salud ambiental, participación comunitaria, salud pública en general, censos y estadísticas, diseño de sistemas de información y programas de instrucción, diseño de sistemas de supervisión, de información y comunicación por medios masivos y por medios autóctonos. Diseño de sistemas de seguimiento, evaluación e investigación en población. Diseño arquitectónico, de infraestructura, estudios, diseños y proyectos sociológicos y antropológicos para los sectores de salud, educación, recreación y cultura a niveles públicos y privado. Diseño de sistemas educativos, económicos, financieros, sociales, estadísticos, censos poblacionales, de supervisión, de información, de evaluación de seguimiento, de investigación y comunicación, así como el estudio, diseño, programación y planeación de políticas de desarrollo para los sectores de educación, salud, cultural y de recreación, públicos y privado. El cultivo, producción,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

procesamiento, comercialización, distribución, exportación de toda clase de productos agrícolas y pecuarios, la compraventa, alquiler, distribución, fabricación, comercialización, exportación e importación de toda clase de bienes y servicios de la construcción, agropecuaria, industriales y comerciales, así como de los suministros e insumos necesarios. La sociedad podrá ocuparse de la elaboración y ejecución de todo acto de comercio directa o indirectamente, relacionado con los fines que persiguen, siempre que no vayan en contravención con los estatutos o la ley, para el cumplimiento de su objeto social. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) Celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. C) Adquirir, enajenar, conservar, gravar con cualquier gravamen todo tipo de bienes muebles o inmuebles cuando sea necesario, D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) Fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) Adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) Tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) Ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, 1) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social. PARAGRAFO: La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$15.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$15.000.000,00
No. de acciones : 15.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de un Gerente y un Subgerente que será el Suplente del Gerente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 057 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de marzo de 2018 con el No. 02308719 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Julian Leonardo Duarte Villamil	C.C. No. 000001032436533

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Luis Gabriel Duarte Villamil	C.C. No. 000001022413672

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3177	30-VI-1987	2A. BOGOTÁ	30-VII-1987-NO.216122
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	5-IX-1991 338404
5261	9-VIII-1991	1 STAFE BTA.	9-IX-1991 338627
6816	13-XII -1995	4 STAFE BTA	19-XII-1995 520247

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000424 del 22 de febrero de 2001 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.	00767002 del 1 de marzo de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003555 del 24 de agosto de 2005 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01008476 del 29 de agosto de 2005 del Libro IX
E. P. No. 9069 del 13 de noviembre de 2013 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	01780945 del 14 de noviembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 385 del 28 de febrero de 2018 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	02308718 del 6 de marzo de 2018 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 064 del 5 de mayo de 2022 02837020 del 9 de mayo de 2022
de la Junta de Socios del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4652

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.116.864.016

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de junio de 2022 Hora: 01:20:59

Recibo No. AA22951772

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2295177238635

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.436.533**

DUARTE VILLAMIL

APELLIDOS
JULIAN LEONARDO

NOMBRES
Julian Duarte V

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

06-MAY-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00083622-M-1032436533-20080930 0003855701A 1 25779774



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/05/26 - 15:55:13 **** Recibo No. S000667508 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220526-0076

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6SM3YXbYZT

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901063647-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA
DOMICILIO : CHIQUINQUIRA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 147538
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 10 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 04 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 3,456,442,770.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 18 7 28
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15176 - CHIQUINQUIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3102595502
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : constructorapais.contable@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 18 7 28
MUNICIPIO : 15176 - CHIQUINQUIRA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 3102595502
CORREO ELECTRÓNICO : constructorapais.contable@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : constructorapais.contable@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/05/26 - 15:55:13 **** Recibo No. S000667508 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220526-0076

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6SM3YXbYZT

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

OTRAS ACTIVIDADES : F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2017 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27762 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MARZO DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES Y LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	10.500.000.000,00	3.500,00	3.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.020.000.000,00	340,00	3.000.000,00
CAPITAL PAGADO	1.020.000.000,00	340,00	3.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28818 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	CC 80,217,561

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/05/26 - 15:55:13 **** Recibo No. S000667508 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220526-0076

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6SM3YXbYZT

NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 20 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33709 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	POVEDA CASTRO JEHISSON EDGARDO	CC 1,053,328,390	212722-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$5,464,631,667

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/05/26 - 15:55:13 **** **Recibo No.** S000667508 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220526-0076

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6SM3YXbYZT

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siitunja.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 6SM3YXbYZT

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.217.561**

VELASQUEZ FORERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

JUAN CARLOS

FIRMA



INDICE IZQUIERDO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUN-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VACHA



A-0706700-00979753-M-0080217561-20180216 0059540398A 1 7274829565

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1388216

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217561, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de CONSTRUCCION EN ARQUITECTURA E INGENIERIA con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN 15850-071015 desde el 17 de Mayo de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 762.
2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 20:25:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19398295
Código de Verificación	19398295220609202514

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 20:26:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8606002406
Código de Verificación	8606002406220609202621

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 20:25:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1032436533
Código de Verificación	1032436533220609202524

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 20:26:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9010636473
Código de Verificación	9010636473220609202641

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 09 de junio de 2022, a las 20:25:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80217561
Código de Verificación	80217561220609202537

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198307092



WEB
20:27:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19398295:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198307132



WEB
 20:27:53
 Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARING LTDA identificado(a) con NIT número 8606002406:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
 Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
 Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198307103



WEB

20:27:24

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1032436533:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198307149



WEB
20:28:05
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA PAIS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010636473:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 198307119



WEB

20:27:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217561:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:35:16 PM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19398295**

Apellidos y Nombres: **DUARTE DIAZ GABRIEL ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2022 09:39:37 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19398295** y Nombre: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34877184** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:35:49 PM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1032436533**

Apellidos y Nombres: **DUARTE VILLAMIL JULIAN LEONARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2022 09:40:22 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1032436533** y Nombre: **JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34877205**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:36:53 PM horas del 09/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80217561**

Apellidos y Nombres: **VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/06/2022 09:38:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80217561** y Nombre: **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34877161** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



MODELO INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.398.295 de Bogotá**, actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL, JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.032.436.533 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CARING SAS** con Nit. **860.600.240-6**, y **JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FORERO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **80.217.561 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA PAIS S.A.S** con Nit. **901.063.647-3**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO SIGLO XXI**, para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2021**, que tiene por objeto la “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)**”, conforme las siguientes cláusulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **CARING S.A.S**
NIT. **860.600.240-6**
2. Nombre: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ**
NIT. **19.398.295 de Bogotá**
3. Nombre: **CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**
NIT. **901.063.647-3**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
CARING S.A.S	69%
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	30%
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	1%

Duración: Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.





2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA PARA LA PROSPERIDAD.
3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA PARA LA PROSPERIDAD.
6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA PARA LA PROSPERIDAD la autoridad correspondiente.
11. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Organización interna del Consorcio:

Se designa como Representante del presente CONSORCIO al Señor **GABRIEL DUARTE DÍAZ** identificado con cédula de Ciudadanía No 19'398.295 expedida en Bogotá, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del CONSOCIO, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor a **JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.032.436.533 de Bogotá.

La sede del Consorcio es: CARRERA 72L Sur No. 35 – 06 Barrio Carvajal – Bogotá D.C.
Correo electrónico: gabrielduartediaz@yahoo.com – caring_ltdda@yahoo.com
Teléfono: 311 2516364 / 310 8833531





Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **TRES (03)** días del mes de **JUNIO** del año **2022**.

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING S.A.S

JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FORERO
C.C. 80.217.561 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SIGLO XXI

JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SIGLO XXI





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101080819		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 06 2022			07 06 2022			00:00	07 11 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SIGLO XXI	IDENTIFICACIÓN NAD: 310.597-0	
DIRECCIÓN: CR 72 L NRO. 35 - 06 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6798841

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-ATF-I-124-2022, CUYO OBJETO ES: LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN FASE I SIN PTAR.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/06/2022	07/11/2022	\$95,096,372.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 24/06/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUARTE DIAZ GABRIEL ANTONIO	19398295-3	1.00
CARING S.A.S.	860600240-6	69.00
CONSTRUCTORA PAIS SAS	901063647-3	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****95,096.00	\$ *****8,000.00	\$ *****19,588.00	\$ *****122,684.00	\$ *****95,096,372.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

EMISION AUTORIZADA - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
14-45-101080819

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF963337D

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-45-101080819		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL				
03 06 2022			07 06 2022			00:00	07 11 2022			23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SIGLO XXI								IDENTIFICACIÓN NAD: 310.597-0	
DIRECCIÓN: CR 72 L NRO. 35 - 06 SUR						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6798841

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-45-101080819

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP963337D

2



7709998021167003865619

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000038656198

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
09/06/2022 09:27p.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO SIGLO XXI	NAD. 310.597		
LA SUMA DE:	Ciento veintidos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038656198			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101080819-0-1	\$103,096.00		\$19,588.00	\$122,684.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 122,684.00		EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 122,684.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003865619		TOTAL: \$122,684.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

Pago de Pólizas Seguros de Vida del Estado S.A.**GENERAL****Datos de la Transacción**

Descripción: Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales

Razón Social: Seguros del Estado

Nit:

No Factura:

Canal: 1994175

Nro.

Identificación: 310597

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Valor:

Fecha:

No

transacción

PSE:

Transacción PENDIENTE de ser confirmada por el banco. Por favor [Intente mas tarde aqui](#) para ver el resultado de la transacción De lo contrario verifique con su banco que el dinero no haya sido debitado, Si fue debitado recuerde los datos de la transaccion e informelo a Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales en el Tel: NUL-SEGUROS DEL ESTADO 3078288 Opc 5 Ext 326 o 419 o PSE SOPORTE 7X24 4044773

IP: 186.86.33.46

Imprimir Transaccion


Fin de la Transaccion



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14757936686



(415)7707212489984(8020) 000001475793668 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 3 9 8 2 9 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 9 3 9 8 2 9 5

27. Fecha expedición

1 9 7 8, 1 1, 0 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

DUARTE

32. Segundo apellido

DIAZ

33. Primer nombre

GABRIEL

34. Otros nombres

ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 L 35 06 SUR

42. Correo electrónico

gabrielduartediaz@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 7 3 8 3 9

45. Teléfono 2

3 1 1 2 5 1 6 3 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4, 0 4, 0 6

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4, 0 4, 0 6

Otras actividades

50. Código

6 2 0 2

1 2

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 13 / 13 : 52: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DUARTE DIAZ GABRIEL ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14829750448



(415)7707212489984(8020) 000001482975044 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 6 0 0 2 4 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CARING S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 L 35 06 SUR

42. Correo electrónico

caring_ltda@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 8 8 3 3 5 3 1

45. Teléfono 2

3 1 0 5 6 8 6 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 5, 1 2, 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 (2 0)

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 5, 1 2, 2 0

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0

1 2

4 6 5 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3	2	2					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8	3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

2022 - 05 - 24 / 10 : 18 : 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTRILLON LOPERA RICARDO ADOLFO

985. Cargo Gestor II

14720313635



(415)7707212489984(8020) 000001472031363 5

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 6 3 6 4 7 | 3

3

20

27. Fecha expedición	
----------------------	--

1

30. Ciudad/Municipio

34 Otros nombres

37. Sigla

1 7 6

3 1 0 5 6 0 2 0 3 0

E2. Número

establecimientos

11

[illegible]

10

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

0

2020 - 11 - 01 / 00 : 50: 58

985. Cargo

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **Gabriel Duarte Díaz**, identificado con cedula de ciudadanía N° **19'398.295 de Bogotá**, en mi condición de **Persona Natural X**, Representante Legal , Revisor Fiscal , identificada con Nit **19.398.295-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **Gabriel Duarte Díaz**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporito con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



GABRIEL DUARTE DÍAZ
 C.C. No. 19'398.295 DE BOGOTÁ
 M.P. 25202-15191



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 10:05:38 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

Datos ▾ Empleados ▾ Planillas ▾ Documentos ▾ Reportes ▾ Cesantías Pensiones Voluntarias Piso Protección Social ▾ Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022.

Junio 9 de 2022 / 10:06 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2022
Número de radicación:	58445964	Total a pagar:	\$1,150,100
Fecha de vencimiento:	23/05/2022	Total de empleados:	3
Fecha de pago:	23/05/2022	Número de administradoras:	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1470369903
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$174,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$160,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$524,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	3		\$0.00	\$120,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$91,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$40,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$40,000
						\$1,150,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 10:05:38 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

Datos ▾ Empleados ▾ Planillas ▾ Documentos ▾ Reportes ▾ Cesantías Pensiones Voluntarias Piso Protección Social ▾ Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022. Junio 9 de 2022 / 10:06 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Abril 2022
Número de radicación:	57503323	Total a pagar:	\$1,201,300
Fecha de vencimiento:	26/04/2022	Total de empleados:	3
Fecha de pago:	26/04/2022	Número de administradoras:	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1428266025
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$174,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$160,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$524,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	3		\$0.00	\$171,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$91,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$40,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$40,000
						\$1,201,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 10:05:38 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

Datos ▾ Empleados ▾ Planillas ▾ Documentos ▾ Reportes ▾ Cesantías Pensiones Voluntarias Piso Protección Social ▾ Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022.

Junio 9 de 2022 / 10:07 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2022
Número de radicación:	57503225	Total a pagar:	\$1,201,300
Fecha de vencimiento:	23/03/2022	Total de empleados:	3
Fecha de pago:	23/03/2022	Número de administradoras:	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1380532340
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$174,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$160,000
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$524,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	3		\$0.00	\$171,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$91,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$40,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$40,000
						\$1,201,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 09:37:59 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

- Datos ▾ Empleados ▾ Planillas ▾ Documentos ▾ Reportes ▾ Cesantías Pensiones Voluntarias Piso Protección Social ▾ Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022.

Junio 9 de 2022 / 9:43 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones	Enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Febrero 2022
Número de radicación:	58445999	Total a pagar:	\$134,800
Fecha de vencimiento:	22/02/2022	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	26/04/2022	Número de administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1428636142
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0.00	\$134,800
						\$134,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 09:37:59 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

- Datos
- Empleados
- Planillas
- Documentos
- Reportes
- Cesantías
- Pensiones Voluntarias
- Piso Protección Social
- Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022.

Junio 9 de 2022 / 9:47 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Diciembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Enero 2022
Número de radicación:	55578886	Total a pagar:	\$966,600
Fecha de vencimiento:	25/01/2022	Total de empleados:	3
Fecha de pago:	24/01/2022	Número de administradoras:	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1296412270
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$38,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$145,400
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$509,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	3		\$0.00	\$109,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$91,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$36,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$36,400
						\$966,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Último ingreso exitoso: 2022-06-09 / 09:37:59 PM | Último ingreso fallido: 2022-05-03 / 01:30:00 AM

- Datos
- Empleados
- Planillas
- Documentos
- Reportes
- Cesantías
- Pensiones Voluntarias
- Piso Protección Social
- Salir

Periodo Pensión: Mayo 2022. Periodo Salud: Junio 2022.

Junio 9 de 2022 / 9:48 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	gabriel antonio duarte diaz	Nit:	19398295
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2021
Número de radicación:	55212193	Total a pagar:	\$966,600
Fecha de vencimiento:	23/12/2021	Total de empleados:	3
Fecha de pago:	22/12/2021	Número de administradoras:	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1256926285
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		\$0.00	\$38,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$145,400
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$509,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		\$0.00	\$109,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$91,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$36,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$36,400
						\$966,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **Julian Duarte Villamil**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1032´436.533 de Bogotá**, en mi condición de Persona Natural , **Representante Legal X**, Revisor Fiscal , de la compañía **CARING S.A.S** identificada con NIT **860.600.240-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



CARING S.A.S

R.L JULIAN DUARTE VILLAMIL

C.C. No. 1032´436.533 DE BOGOTÁ

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **Juan Carlos Velásquez Forero**, identificado con cedula de ciudadanía N° **34'561.668 de Popayán**, en mi condición de **Representante Legal y Jehisson Edgardo Poveda Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.053.328.390 de Chiquinquirá** en mi condición de **Revisor Fiscal**, de la compañía **CONSTRUCTORA PAIS S.A.S** identificado con NIT **901.063.647-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Tunja** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,


JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FORERO
 C.C. 80.217.561 de Bogotá
 Representante Legal
CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S


JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
 C.C 1.053.328.390 de Chiquinquirá
REVISOR FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212722-T

JEHISSON EDUARDO
POVEDA CASTRO
C.C. 1053326390
RESOLUCION INSCRIPCION 12
UNIVERSIDAD U-P.T.C

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 29/01/2016

225103

NO VALIDA SIN FIRMA

215522

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idcqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.328.390**
POVEDA CASTRO

APELLIDOS
JEHISSON EDGARDO

NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1987**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

09-FEB-2006 CHIQUINQUIRA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00358677-M-1053328390-20120120 0028977926A 1 1521674531



Certificado No:

1027971681628FBA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053328390 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 212722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
 ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
 REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


Bogotá D.C.

Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO INTER 2021**, y de cada uno de sus integrantes, **CARING S.A.S**, **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ** y **CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**, para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022** para contratar la “**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)**”, manifestamos bajo la gravedad del juramento que **ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos** ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. El proponente (persona natural o jurídica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas) presente propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Igual situación aplicará cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Firmas:



GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá



JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá
Representante Legal
CARING S.A.S



JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FORERO
C.C. 80.217.561 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S



GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SIGLO XXI

FORMATO 6**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS.**

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **NO** me han impuesto o declarado en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuación:

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,

Firmas:



GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ

C.C. 19.398.295 expedida en Bogotá

FORMATO 6**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS.**

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **NO** me han impuesto o declarado a la empresa **CARING S.A.S**, que represento en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuación:

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,

Firmas:



JULIÁN LEONARDO DUARTE VILLAMIL

C.C. 1.032.436.533 expedida en Bogotá

Representante Legal

CARING S.A.S

FORMATO 6**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS.**

Bogotá D.C, Junio 10 de 2022

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **NO** me han impuesto o declarado a la empresa **CONSTRUCTORA PAÍS SAS**, que represento en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuación:

No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.

Atentamente,

Firmas:



JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FORERO
C.C. 80.217.561 expedida en Bogotá
Representante Legal
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S



DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO



**Banco
Caja Social**

Su banco amigo



BANCO CAJA SOCIAL

Oficina Chiquinquirá

CERTIFICA:

Que el cliente **CONSTRUCTORA PAIS SAS** identificado con NIT número 901063647-3 posee el siguiente producto, radicado en la oficina 0541 CHIQUINQUIRÁ, con las siguientes características:

CUPO DE CREDITO

Valor	:	\$900.000.000 (Novecientos millones de pesos)
Fecha de aprobación	:	07/12/2021
Vigencia	:	6 meses
Amortización	:	Mensual
Estado	:	VIGENTE
Destinación	:	Capital de trabajo

Ciente informa que los recursos serán utilizados en:

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-124-2022
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"

En constancia se expide la presente por solicitud del interesado con destino a :

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Realizada en la Oficina 0541 CHIQUINQUIRA de la ciudad de CHIQUINQUIRA, el día jueves, 02 de junio de 2022.

Cordialmente,

JIMMY ALBERTO VILLAMIL SANCHEZ
Gerente Oficina Chiquinquirá 541
Celular 3202751473



DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA


OBJETO:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)"
PROPONENTE:	CONSORCIO SIGLO XXI
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	GABRIEL DUARTE DIAZ 1% CARING LTDA 59% CONSTRUCTORA PAIS S.A.S 30%
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA	

CONT. No.	No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO (\$ COL)	VALOR CONTRATO * % DE PARTICIPACIÓN	SMMLV
1	378 DE 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	MUNIICIOPIO DE TOCANCIPA	70%	09-oct.-14	09-abr.-18	\$ 1.022.409.346	\$ 715.686.542	916,09
2	042-2011	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE BOJACA	MUNICIPIO DE BOJACA	100%	10-may.-11	11-dic.-12	\$ 188.512.506	\$ 188.512.506	332,65
3	PDA-I-118-2014	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I.	EPC	80%	08-may.-14	28-ago.-17	\$ 205.308.771	\$ 164.247.017	222,64
150 % del P.O							1426,45	CUMPLE	1471,38

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a: INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN O REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN O MEJORAMIENTO O INTERVENCIÓN DE: ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS, QUE HAYAN INCLUIDO LA INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO.

La experiencia anterior podrá ser acreditada con la ejecución de MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS TERMINADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución), que cumplan las siguientes condiciones:

- a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.
- b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.



CONSORCIO SIGLO XXI
R.L GABRIEL DUARTE DIAZ
Cra 72L No. 35 – 06 Sur Barrio Carvajal
Teléfono: 6052804
Email: gabrielduartediaz@yahoo.com



República de Colombia
Alcaldía Municipal de Tocancipá



EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que el "CONSORCIO AGUAS TOCANCIPÁ" con Nit. No. 900.773.210-1 representado legalmente por "OSCAR IVÁN TORRES" identificado con CC 80.041.92, suscribió con el municipio de Tocancipá el siguiente contrato:

CONTRATO No. 378 DE SEP 25 DE 2014

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS TOCANCIPÁ Nit. 900.773.210-1

INTEGRANTES DEL CONSORCIO		
CONSORCIADO	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN
OSCAR IVÁN TORRES ROJAS	80.041.923	30%
GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	19.398.295	70%

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO

Que de acuerdo a la documentación establecida en los contratos No. 378-2014 y 370 de 2014, se realiza la siguiente relación de acuerdo con las condiciones contractuales en tiempo del contrato 378 DE 2014:

DATOS DEL CONTRATO:

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO 378 - 2014	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 721.411.198
VALOR ADICIONAL:	\$ 300.998.148
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.022.409.346
VALOR EJECUTADO:	\$ 1.022.409.346
VALOR SIN EJECUTAR:	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	VEINTICINCO MESES (25) MESES
ADICIONALES EN TIEMPO No. 1:	CUATRO (04) MAY/26 DE 2015
ADICIONALES EN TIEMPO No. 2:	DOS (02) MESES SEP/14 DE 2015
ADICIONALES EN TIEMPO No. 3:	DOS (02) MESES ABRIL/07 DE 2016
ADICIONALES EN TIEMPO No. 4:	TRES (3) MESES JUN/01 DE 2016
ADICIONALES EN TIEMPO No. 5:	TRES (3) MESES OCT/10 DE 2016
ADICIONALES EN TIEMPO No 6:	CUATRO (4) MESES FEBRERO 09 DE 2017
FECHA DE INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2014



Calle 11 No. 6 - 12 Teléfono: 516 9017 - 018000944104
Código Postal: 251010 - Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
Nit. 899999428-8





República de Colombia
Alcaldía Municipal de Tocancipá



FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE MARZO DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	20 DE OCTUBRE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	18 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 4:	19 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 5:	19 DE MAYO DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN 6:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO 1:	16 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE REINICIO 2:	01 DE MARZO DE 2016
FECHA DE REINICIO 3:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE REINICIO 4:	19 DE ENERO DE 2017
FECHA DE REINICIO 5:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO 6:	20 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE LIQUIDACION:	21 DE MAYO DE 2019

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SE EJECUTARON ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Secado de laguna y disposición final.
- Tratamiento de lodos con cal.

MULTAS O SANCIONES (GARANTIA DE SERIEDAD): NINGUNA

CALIDAD DE LA OBRA: EXCELENTE / OPTIMA

El valor final del Contrato de Interventoría No. 378 de 2014 es de: MIL VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 1.022.409.346), ejecutado en un 100%.

La presente certificación se expide en el municipio de Tocancipá a los catorce (14) días del mes de agosto de 2019.

RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura

Elaboró: José Mauricio Rodríguez Correa
Profesional Especializado



Calle 11 No. 6 - 12 Teléfono: 516 9017 - 018000944104
Código Postal: 251010 - Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
Nit. 899999428-8





ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

CONTRATO No:

378 DE SEP 25 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
 AMBIENTAL RESPECTO AL
 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE
 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
 AGUAS RESIDUALES EN EL
 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
 DE TOCANCIPA"

CONTRATANTE:

R.L:

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 CARLOS JULIO ROZO MORENO

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION NIT:

CONSORCIO ÁGUAS TOCANCIPA
 900.773.210-1

R.L:

IDENTIFICACION:

OSCAR IVAN TORRES ROJAS
 80.041.923 DE BOGOTA

SUPERVISOR:

ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA G.
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

TERMINO DE DURACIÓN:

SIETE (07) MESES

FECHA DE INICIO:

OCTUBRE 09 DE 2014

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

MAYO 08 DE 2015

VALOR INICIAL CONTRATO:

\$ 721.411.198

VALOR ADICIONAL No. 1:

\$ 300.998.148

VALOR FINAL CONTRATO:

\$ 1.022.409.346

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

VEINTICINCO (25) MESES

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:

MARZO 26 DE 2015

TIEMPO DE SUSPENSIÓN:

QUINCE (15) DIAS

ACTA DE REINICIO No 01:

ABRIL 16 DE 2015

PRORROGA No 01:

CUATRO (04) MESES
 MAY/26 DE 2015

PRORROGA No 02:

DOS (02) MESES
 SEP/14 DE 2015

ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:

OCTUBRE 20 DE 2015

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GC-F007 VERSIÓN: 003 FECHA: OCTUBRE 2012
--	----------------------------	--

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: CUARENTA (40) DIAS ✓

PRORROGA DE SUSPENSIÓN No 02: NOVIEMBRE 27 DE 2015 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: VEINTE (20) DIAS ✓

PRORROGA No.2 DE SUSPENSIÓN No 02: DICIEMBRE 18 DE 2015 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOCE (12) DIAS ✓

PRORROGA No.3 DE SUSPENSIÓN No 02: DICIEMBRE 31 DE 2015 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES ✓

PRORROGA No.4 DE SUSPENSIÓN No 02: FEBRERO 01 DE 2016 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: QUINCE (15) DIAS ✓

PRORROGA No.5 DE SUSPENSIÓN No 02: FEBRERO 15 DE 2016 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: QUINCE (15) DIAS ✓

ACTA DE REINICIO No 2: MARZO 01 DE 2016 ✓

PRORROGA No 03: DOS MESES
ABRIL 07 DE 2016 ✓

PRORROGA No.4: TRES (03) MESES
JUN/01 DE 2016 ✓

ACTA DE SUSPENSIÓN No.3: AGOSTO 18 DE 2016 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES ✓

ACTA DE REINICIO No 3: SEPTIEMBRE 19 DE 2016 ✓

PRORROGA No. 5: TRES (03) MESES
OCT/10 DE 2016 ✓

ACTA DE SUSPENSIÓN No.4: DICIEMBRE 19 DE 2016 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES ✓

ACTA DE REINICIO No 4: ENERO 19 DE 2017 ✓

PRORROGA No 06: CUATRO (04) MESES
FEBRERO 09 2017 ✓

ACTA DE SUSPENSIÓN No.5: MAYO 19 DE 2017 ✓

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOS (02) MESES ✓



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN No 05: JULIO 18 DE 2017 ✓
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES ✓
 PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN No 05: AGOSTO 18 DE 2017 ✓
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES ✓
 ACTA DE REINICIO No 5: SEPTIEMBRE 18 DE 2017 ✓
 ACTA DE SUSPENSIÓN No.6: SEPTIEMBRE 20 DE 2017 ✓
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOS (02) MESES ✓
 PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN No 06: NOVIEMBRE 20 DE 2017 ✓
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOS (02) MESES ✓
 PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN No 06: ENERO 19 DE 2018 ✓
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN: DOS (02) MESES ✓
 ACTA DE REINICIO No 6: MARZO 20 DE 2018 ✓
 FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: ABRIL 09 DE 2018 ✓
 FECHA DE RECIBO FINAL: ABRIL 09 DE 2018 ✓

En el Municipio de Tocancipá(Cund), se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el señor WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO, Alcalde Municipal, identificado con C. C. 79.622.391 expedida en Bogotá, y RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ, Secretario de Infraestructura, identificado(a) con C.C. 11.344.235 expedida en Zipaquirá, quien obra en calidad de SUPERVISOR y de otra parte, OSCAR IVAN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 80.041.923 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA, con NIT 900.773.210-1, en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 378 DE 2014. ✓

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial el radicado el 01 de abril de 2019, y el acta de recibo final suscrita el día 09 de abril de 2018, el supervisor certifica que el contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", fue prestado a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el Contrato. ✓

1. BALANCE DEL CONTRATO

1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del contrato	\$ 721.411.198 ✓	Valor Anticipo	N.A ✓
Valor Adicional No 1	\$ 300.998.148 ✓	Valor Ejecutado y pagado	\$ 971.886.270 ✓
Valor total del Contrato	\$ 1.022.409.346 ✓	Saldo que pagar contra acta de liquidación	\$ 50.523.076

1.2 Pagos del contrato

VALOR PAGADO	NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO
\$403.990.270 ✓	2015002071 ✓	30/07/2015 ✓
\$124.823.862 ✓	2015004176 ✓	22/12/2015 ✓
\$43.735.394 ✓	2016001602 ✓	21/07/2016 ✓
\$102.157.418 ✓	2016003062 ✓	24/11/2016 ✓
\$208.503.771 ✓	2016003440 ✓	16/12/2016 ✓
\$88.675.555 ✓	2017004625 ✓	20/11/2017 ✓

2. ESTADO JURÍDICO:

2.1. Cuadro de resumen

SUSPENSIONES	SI ✓	MULTAS	NO
PRORROGAS O ADICIONES	SI ✓	DECLARACIONES	NO
MODIFICACIONES	NO	CADUCIDAD	NO
ACCIONES LEGALES EN PROCESO	NO	OTROS	NO

2.1. Actas Suscritas

Acta Numero	Fecha de Acta	Tipo de acta
01	09 de octubre de 2014 ✓	Acta de Inicio ✓
02	26 de marzo de 2015 ✓	Acta de Suspensión No. 1 ✓
03	16 de abril del 2015 ✓	Acta de Reinicio No.1 ✓
04	20 de octubre de 2015 ✓	Acta de Suspensión No. 2 ✓
05	27 de noviembre de 2015 ✓	Acta de prorroga suspensión No.2 ✓
06	18 de diciembre de 2015 ✓	Prorroga 2 a la suspensión No.2 ✓
07	31 de diciembre de 2015 ✓	Prorroga 3 a la suspensión No.2 ✓
08	01 de febrero de 2016 ✓	Prorroga 4 a la suspensión No.2 ✓
09	15 de febrero de 2016 ✓	Prorroga 5 a la suspensión No.2 ✓
10	01 de marzo de 2016 ✓	Acta de Reinicio No.2 ✓
11	18 de agosto de 2016 ✓	Acta de Suspensión No. 3 ✓
12	19 de septiembre de 2016 ✓	Acta de Reinicio No.3 ✓
13	19 de diciembre de 2016 ✓	Acta de Suspensión No. 4 ✓

14	19 de enero de 2017	Acta de Reinicio No.4 ✓
15	19 de mayo de 2017	Acta de Suspensión No. 5 ✓
16	18 de julio de 2017	Acta de proroga suspensión No.5 ✓
17	18 agosto de 2017	Prorroga 2 a la suspensión No.5 ✓
18	18 de septiembre de 2017	Acta de Reinicio No.5 ✓
19	20 de septiembre de 2017	Acta de Suspensión No. 6 ✓
20	20 de septiembre de 2017	Aclaración al acta de Suspensión No.6 ✓
21	20 de noviembre de 2017	Acta de proroga suspensión No.6 ✓
22	19 de enero de 2018	Prorroga 2 a la suspensión No.6 ✓
23	20 de marzo de 2018	Acta de Reinicio No.6 ✓
24	16 de Julio de 2018	Acta de recibo final ✓

3. GARANTIAS:

COMPANÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	31 GU106568	01/08/2018 Hasta 09/08/2018	\$102.240.934,60 ✓
CONFIANZA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31 GU106568	01/08/2018 Hasta 09/04/2021	\$51.120.467,30 ✓
CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	31 GU106568	01/08/2018 Hasta 09/04/2023	\$102.240.934,60 ✓

4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES	1. Que a la fecha se encuentra pendiente el último pago por un valor de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$50.523.076), según informe del contratista y acta de recibo a satisfacción del supervisor del contrato. 2. Que dicho pago se hará una vez la corporación autónoma regional de Cundinamarca-CAR, desembolse los recursos de los aportes que esta entidad hace al convenio 1102 de 2013, del cual se desprende el contrato de interventoría No 378 de 2014. 3. Que el contratista mantendrá indemne el Municipio de Tocancipá, por cualquier demanda o proceso judicial que se adelante en su contra, debido a los compromisos adquiridos con terceros, es decir proveedores de materiales y maquinaria, mano de obra, salarios y prestaciones, etc.
--------------------------------	---




ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al Municipio de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato No. 378 de 2014, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte el Alcalde Municipal Dr. WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO y el Secretario de Infraestructura RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte OSCAR IVAN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 80.041.923 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA, como CONTRATISTA, procedemos a liquidar el CONTRATO No. 378 de septiembre 25 de 2014. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 21 MAY 2019


 WALFRANDO FORERO BEJARANO
 Alcalde Municipal


 CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA
 R.L OSCAR IVAN TORRES
 Contratista


 RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ
 Secretario de Infraestructura
 Supervisor

		ACTA DE RECIBO FINAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ						 CONSORCIO AGUAS TOCANCIPÁ											
CONTRATO No:	370 DE 2014				CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PTAR TOCANCIPÁ													
FECHA DE INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2014				INTERVENTOR:	CONSORCIO AGUAS TOCANCIPÁ													
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES				SUPERVISOR:	RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ													
PLAZO FINAL:	VEINTICUATRO Y MEDIO (24) MESES				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA														
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES				VALOR INICIAL:	\$10,200,255,501.00													
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES				VALOR ADICIÓN:	\$4,299,973,374.00													
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESES				VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$14,500,228,875.00													
ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 4:	TRES Y MEDIO (3.5) MESES				TOTAL EJECUTADO:	\$14,500,228,875.00													
PRÓRROGA 5:	TRES (3) MESES				FECHA PRESENTE ACTA:	28 DE MARZO DE 2018													
MODIFICATORIO 2 Y PRÓRROGA 6:	CUATRO (4) MESES				VALOR PRESENTE ACTA:	\$1,464,558,402.00													
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE MARZO DE 2018																		
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA												ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
1.00	OBRAS CIVILES																		
1.1.	INSTALACIÓN DE OBRA																		
1.1.1	Casetas, Bodega, comedor e instalaciones	GI	1.00	8,168,780.00	8,168,780.00	1.00	8,168,780.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	8,168,780.00		
1.2	PRETRATAMIENTO																		
1.2.1	CÁMARA DE REJAS																		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																		
1.2.1.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	19,343.17	2,320.00	44,876,154.00	19,343.17	44,876,154.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	44,876,154.00		
1.2.1.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M3	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.1.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	23,359.74	16,290.00	380,530,165.00	23,359.74	380,530,165.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	380,530,165.00		
1.2.1.4	Rellenos perimetrales compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.1.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	10,105.74	24,160.00	244,154,678.00	10,105.74	244,154,678.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	244,154,678.00		
	OBRAS DE CONCRETO																		
1.2.1.6	Encofrados metálicos planos	M2	433.64	37,000.00	16,044,680.00	0.00	0.00	97.16	3,594,920.00	82.62	3,056,940.00	253.86	9,392,820.00	0.00		0.00	433.64	16,044,680.00	
1.2.1.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e instalación)	M3	79.80	596,000.00	47,441,600.00	0.00	0.00	28.19	16,801,240.00	0.00	0.00	51.41	30,640,360.00	0.00		0.00	79.80	47,441,600.00	
1.2.1.8	CONCRETO Ciclópeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.1.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	10,022.40	3,189.00	31,961,434.00	9,521.28	30,363,362.00	0.00		501.12	1,598,072.00	0.00	0.00	0.00		0.00	31,961,434.00		
1.2.1.10	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.1.11	Prueba de Estanqueidad	GL	1.00	525,250.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	1.00	525,250.00	525,250.00		
1.2.2	DESARENADOR																		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																		
1.2.2.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M3	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.4	Rellenos perimetrales compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
	OBRAS DE CONCRETO																		
1.2.2.6	Moldajes metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.8	CONCRETO Ciclópeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
1.2.2.10	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA		CANT.	VALOR
1.6.11	Prueba de Estanqueidad	GL	1.00	525,250.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525,250.00	1.00	525,250.00
1.7	TANQUE DE AIREACIÓN 3																
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																
1.7.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M2	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.4	Rellenos compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE CONCRETO																
1.7.6	Encofrados metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	CONCRETO Cidlopeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.11	Prueba de Estanqueidad	GL	0.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	TANQUE CLARIFICADOR No. 1																
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																
1.8.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M2	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	2,722.46	16,290.00	44,348,873.00	2,722.46	44,348,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.46	44,348,873.00
1.8.4	Rellenos compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	2,722.46	24,160.00	65,774,634.00	2,722.46	65,774,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.46	65,774,634.00
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE PERIMETRAL																
1.8.2	Moldajes metálicos planos	M2	603.65	37,000.00	22,335,050.00	0.00	0.00	106.79	3,951,230.00	496.86	18,383,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.65	22,335,050.00
1.8.3	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.4	CONCRETO Cidlopeo	M3	236.33	291,500.00	68,890,195.00	236.33	68,890,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.33	68,890,195.00
1.8.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	25,049.80	3,189.00	79,883,812.00	23,797.31	75,889,622.00	0.00	0.00	1,252.49	3,994,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049.80	79,883,813.00
1.8.6	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.7	Prueba de Estanqueidad	GL	1.00	525,250.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525,250.00	1.00	525,250.00	525,250.00
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE ANILLO CENTRAL																
1.8.8	Encofrados metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.9	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.10	CONCRETO Cidlopeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.11	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.12	Insertos Tuberías pasamuro de Acero	UNIDAD	0.00	2,521,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.13	Barandas	ML	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	TANQUE CLARIFICADOR No. 2																
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																
1.9.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M2	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	2,722.46	16,290.00	44,348,873.00	2,722.46	44,348,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.46	44,348,873.00
1.9.4	Rellenos compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	2,722.46	24,160.00	65,774,634.00	2,722.46	65,774,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.46	65,774,634.00
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE PERIMETRAL																
1.9.6	Moldajes metálicos planos	M2	603.65	37,000.00	22,335,050.00	0.00	0.00	106.79	3,951,230.00	496.86	18,383,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.65	22,335,050.00
1.9.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.8	CONCRETO Cidlopeo	M3	459.91	291,500.00	134,063,765.00	459.91	134,063,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.91	134,063,765.00
1.9.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	25,049.80	3,189.00	79,883,812.00	23,797.31	75,889,622.00	0.00	0.00	1,252.49	3,994,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049.80	79,883,813.00
1.9.10	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA												ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA					
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.9.11	Prueba de Estandueidad	GL	1.00	525,250.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525,250.00	1.00	525,250.00		
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE ANILLO CENTRAL																		
1.9.12	Encofrados metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.13	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.14	CONCRETO Ciclópeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.15	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.16	Insertos Tuberías pasamuro de Acero	UNIDAD	0.00	2,521,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.17	Barandas	ML	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	TANQUE CLARIFICADOR No. 3																		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																		
1.10.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M2	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.4	Rellenos compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	0.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE PERIMETRAL																		
1.10.6	Encofrados metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.8	CONCRETO Ciclópeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.10	Compuertas	UNIDAD	0.00	546,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.11	Prueba de Estandueidad	GL	0.00	525,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE CONCRETO TANQUE ANILLO CENTRAL																		
1.10.12	Moldajes metálicos planos	M2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.13	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.14	CONCRETO Ciclópeo	M3	0.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.15	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.16	Insertos Tuberías pasamuro de Acero	UNIDAD	0.00	2,521,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.17	Barandas	M	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	SALAS Y GALPONES																		
1.11.1	Edificio Sopladores 1k aireación	M2	83.21	373,900.00	31,112,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21	31,112,219.00	83.21	31,112,219.00		
1.11.2	Galpón filtro de banda	M2	181.65	373,900.00	67,918,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.65	67,918,935.00	0.00	181.65	67,918,935.00		
1.11.3	Administración	M2	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.4	Sala de fuerza y control. GG	M2	180.40	1,110,000.00	200,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.40	200,244,000.00	0.00	180.40	200,244,000.00		
1.11.5	Sala de cloración	M2	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	CÁMARA DE CONTACTO																		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA																		
1.12.1	Trazado y Nivelación (Localización y Replanteo)	M2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.2	Descapote e=30 cm incluye retiro a 5 km	M3	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.3	Excavación masiva en terreno natural	M3	742.80	16,290.00	12,100,212.00	742.80	12,100,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.80	12,100,212.00	0.00
1.12.4	Rellenos compactado	M3	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.5	Transporte de excedentes a botadero	M3	742.80	24,160.00	17,946,048.00	742.80	17,946,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.80	17,946,048.00	0.00
	OBRAS DE CONCRETO																		
1.12.6	Moldajes metálicos planos	M2	249.37	37,000.00	9,226,690.00	0.00	0.00	249.37	9,226,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.37	9,226,690.00	0.00
1.12.7	CONCRETO 4000 PSI (Suministro e Instalación)	M3	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.8	CONCRETO Ciclópeo	M3	109.14	291,500.00	31,814,310.00	109.14	31,814,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	31,814,310.00	0.00
1.12.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	6,185.29	3,189.00	19,724,890.00	6,185.29	19,724,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.29	19,724,890.00	0.00
1.12.10	Insertos Tuberías pasamuro de Acero	UNIDAD	0.00	2,521,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.11	Barandas	ML	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA												ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA					
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
1.13	SISTEMA DE CLORACIÓN																		
1.13.1	Excavaciones y Rellenos	ML	0.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.13.2	tuberías PVC C-6 D=25 mm	ML	0.00	148,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.13.3	Soporte dosificador	UNIDAD	0.00	168,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.13.4	Estanque de Cloro	UNIDAD	0.00	281,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.14	RADIERES																		
1.14.1	Radier bombas digestor	M2	0.00	168,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.14.2	Radier bombas Was-Ras	M2	0.00	168,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.14.3	Radier bombas de agua de servicio	M2	0.00	168,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.14.4	Radier filtros de agua de servicio	M2	0.00	168,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15	VARIOS																		
1.15.1	Rellenos de nivelación Rajón + material granular Tipo B-400	M3	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.2	Perfilado de camino	ML	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.3	Veredas de grava	ML	0.00	270,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.4	Red de colectores de drenaje	ML	0.00	52,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.5	Cámaras de Inspección	UNIDAD	4.00	2,573,750.00	10,295,000.00	0.00	0.00	2.00	5,147,500.00	2.00	5,147,500.00	0.00	0.00	1.00	2,573,750.00	5.00	12,868,750.00		
1.15.6	Cámaras con compuertas	UNIDAD	0.00	2,627,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.7	Cámara Parshall	UNIDAD	1.00	4,691,995.00	4,691,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,691,995.00	1.00	4,691,995.00		
1.15.8	Encerramiento Perimetral	ML	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.15.9	Implementación plan paisajístico planta aula-planta parque, incluye restauración morfológica de lagunas existentes, demoliciones estructuras y reconfiguración de jardines de protección sobre el río Bogotá	GL	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS																		
1.16.1	Excavaciones y Rellenos	ML	643.27	55,360.00	35,611,427.00	0.00	0.00	342.93	18,984,605.00	0.00	0.00	300.34	16,626,822.00	0.00	0.00	643.27	35,611,427.00		
1.16.2	tuberías D=400 mm HDPE PN6	ML	0.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.3	tuberías D=200 mm	ML	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.4	Piezas Especiales	GL	0.00	34,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.5	tuberías D=800 mm Acero	ML	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.6	tuberías D=550 mm	ML	0.00	1,181,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.7	tuberías D=400 mm	ML	0.00	838,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.8	tuberías D=350 mm	ML	0.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.9	tuberías D=150 mm	ML	0.00	215,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.10	tuberías D=100 mm	ML	0.00	167,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.11	tuberías D=75 mm	ML	0.00	111,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.12	Piezas Especiales y Válvulas	GL	0.00	142,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.13	Transporte e instalación de tuberías	GL	1.00	114,720,000.00	114,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	114,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	114,720,000.00		
1.16.14	Red de aire de PVC, montada sobre apoyos de fondo	GL	0.00	97,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL OBRAS CIVILES PTAR				3,108,744,673		2,345,925,126		86,832,049		295,757,709		340,223,577		42,579,964		3,111,318,425		
2	OBRAS ELÉCTRICAS																		
2.1	Obras de Media Tensión	GL	0.00	29,584,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	Sub Estación	GL	0.00	56,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	Tableros General TG	GL	0.00	16,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.4	Tableros de Fuerza TDF	GL	0.00	65,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.5	Mallas BT	GL	0.00	5,678,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6	Canalizaciones de Fuerza	GL	0.00	121,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.7	Control e Instrumentación	GL	0.00	90,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.8	Telemetría	GL	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.9	Alumbrado	GL	0.00	21,674,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.10	Generador de Emergencia	GL	0.00	127,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA												ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA					
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
2.11	Suscripción y legalización acometida electrica	GL	0.00	10,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS ELÉCTRICAS				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3	SUMINISTRO DE EQUIPOS																		
3.1	Rejas finas mecánicas	Und	0.00	48,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Canaleta Parshall en fibra de vidrio	Und	1.00	2,486,770.00	2,486,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,486,770.00	0.00	0.00	1.00	2,486,770.00	0.00	2,486,770.00
3.3	Puente 2m y bombas de arenas Desarenador	Und	0.00	42,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Bombas de cabecera	Und	0.00	10,058,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Sopladores lobulares 2+1 equipos de 115 HP	Und	0.00	83,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Difusores de 11.5 scfm. Incluye parillas y accesorios	Und	1,536.00	106,400.00	163,430,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	93,844,800.00	882.00	93,844,800.00	0.00	93,844,800.00
3.7	Puente rastra	Und	2.00	161,998,000.00	323,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	323,996,000.00	0.00	0.00	2.00	323,996,000.00	0.00	323,996,000.00
3.8	Bomba de diafragma o sumergible	Und	0.00	2,386,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	Bombas 36 l/s H=8m 2+1	Und	0.00	12,185,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10	Bomba 6 l/s H=10m 1+1	Und	0.00	4,351,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11	Aceleradores de flujo	Und	4.00	33,995,000.00	135,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	135,980,000.00	0.00	0.00	4.00	135,980,000.00	0.00	135,980,000.00
3.12	Ancho de banda 1.0 m + incluye booster inline 3 L/s @ 6,2 bar	Und	0.00	152,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13	Mesa	Und	0.00	59,060,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.14	Bomba 7 m3/h H=10m , 1+1	Und	0.00	11,604,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.15	Bomba dosificadora de diafragma, capacidad máxima de 200 l/h @ 5 bar, 120 s/min, ajuste MANUAL de la embolada. , con motor eléctrico IP 65, F, monofásico 220V, 50Hz, 0.18kw. Con conexiones estándar DN 20. Incluye válvulas y accesorios, Agitador y Estanque	Und	0.00	12,019,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.16	Bomba dosificadora de diafragma, capacidad máxima de 900 l/h @ 5 bar, 120 s/min, ajuste MANUAL de la embolada. , con motor eléctrico IP 65, F, monofásico 220V, 50Hz, 0.18kw. Con conexiones estándar DN 20. Incluye válvulas y accesorios, Agitador y Estanque	Und	0.00	12,019,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17	Canaleta Parshall en fibra de vidrio	Und	0.00	2,486,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.18	Medidores de caudal electromagnéticos y ultrasónicos	Und	0.00	6,216,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.19	Válvulas de cilindros, manifold para dos contenedores, unidades dosificación, eyectores, bombas booster, Kit emergencia, respirador autónomo, detector escape gas cloro, calefactor, extractor	unidad	0.00	70,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.20	Cilindro gas cloro 1000 kg	unidad	0.00	10,361,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.21	Equipo de filtrado 24*3 Aulo cvcb	unidad	0.00	9,676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.22	Bombas 10 l/s 1+1	unidad	0.00	5,882,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS				625,893,170.00		0.00		0.00		0.00		462,462,770.00		93,844,800.00		556,307,570.00		
4	MONTAJES																		
4.1	Montajes	GL	1.00	288,313,687.00	288,313,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	172,968,212.00	0.40	115,325,475.00	1.00	288,313,687.00	0.00	288,313,687.00	
	TOTAL MONTAJES				286,313,687.00		0.00		0.00		0.00		172,968,212.00		115,325,475.00		288,313,687.00		
	SUB TOTAL SUMINISTROS Y MONTAJES				914,206,657.00		0.00		0.00		0.00		635,450,982.00		209,170,275.00		844,621,257.00		
	IVA	16%			146,273,097.00		0.00		0.00		0.00		101,672,157.00		33,467,244.00		135,139,401.00		
	TOTAL SUMINISTROS Y MONTAJES				1,060,479,954.00		0.00		0.00		0.00		737,123,139.00		242,637,519.00		979,760,658.00		
N.P	ÍTEM NO PREVISTOS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS																		
N 1	Secado de laguna (Aguas residuales) y disposicion final hasta el rio de Bogotá long aprox 5kms	M3	20,394.97	1,931.00	39,382,687.00	0.00	0.00	20,394.97	39,382,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,394.97	39,382,687.00		
N 2	Suministro e instalación de tubería corrugada de 18"	ML	110.00	231,060.00	25,416,600.00	0.00	0.00	110.00	25,416,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	25,416,600.00		
N 3	Relleno con Material de sitio Compactado Mecanicamente	M3	144.09	15,227.00	2,194,058.00	0.00	0.00	144.09	2,194,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09	2,194,058.00		
N 4	Rajon para mejoramiento de la subrasante	M3	15,354.61	80,504.00	1,236,107,523.00	0.00	0.00	15,354.61	1,236,107,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.61	1,236,107,523.00		
N 5	CONCRETO 4500 PSI Impermeabilizado (Suministro e instalación)	M3	1,318.16	697,189.00	919,006,652.00	0.00	0.00	797.21	555,806,043.00	509.27	355,057,442.00	0.00	0.00	17.32	12,075,313.00	1,323.80	922,938,798.00		
N 6	Suministro e instalación Geotextil NT 1800 o similar	M2	9,207.57	5,735.00	52,805,414.00	0.00	0.00	6,528.84	37,442,897.00	2,678.73	15,362,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207.57	52,805,414.00		
N 7	Relleno en Recebo Comun compactado mecanicamente	M3	25,025.18	55,115.00	1,379,262,796.00	0.00	0.00	14,021.78	772,810,405.00	7,175.66	395,486,501.00	3,627.72	210,964,788.00	0.00	0.00	25,025.18	1,379,261,694.00		
N 8	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	M3	93.44	301,194.00	28,143,567.00	0.00	0.00	93.44	28,143,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44	28,143,567.00		
N 9	Plastico Calibre K-14	M2	866.44	5,000.00	4,332,200.00	0.00	0.00	841.81	4,209,050.00	24.63	123,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.44	4,332,200.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA		CANT.	VALOR
N 10	Suministro e instalación de Pilote de Madera Inmunizada Ø prom. = 20 cm (Incl. Transporte de pilotes y piloteadora, esterillas de madera para la piloteadora (Ø=0,30 m; A=1,7 m; L=7 m; amarradas con cable alma de acero Ø 3/4"))	ML	6,228.00	48,850.00	304,237,800.00	0.00	0.00	6,228.00	304,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	304,237,800.00
N 11	Tubería Biaxial D=20"	ML	54.35	665,537.00	36,171,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22	30,095,583.00	0.00	0.00	45.22	30,095,583.00
N 12	Tubería Biaxial D=16"	ML	44.64	400,063.00	17,858,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31	16,926,666.00	0.00	0.00	42.31	16,926,666.00
N 13	Tubería PVC Corrugada D=20"	ML	271.18	240,723.00	65,279,263.00	0.00	0.00	217.79	52,427,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	16,152,513.00	284.89	68,579,575.00
N 14	Tubería PVC RDE 41 D= 6"	ML	154.18	38,297.00	5,904,631.00	0.00	0.00	125.14	4,792,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.60	4,005,866.00	229.74	8,798,353.00
N 15	Tubería PVC RDE 41 D= 4"	ML	14.27	18,065.00	257,788.00	0.00	0.00	6.03	108,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	159,514.00	14.86	268,446.00
N 16	Tubería PVC RDE 32,5 Ø= 3"	ML	307.58	13,222.00	4,066,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.10	5,382,676.00	407.10	5,382,676.00
N 17	Tubería PVC RDE 21 D= 1"	ML	4.96	4,280.00	21,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	38,069.00	8.89	38,069.00
N 18	Tubería 20" Acero al Carbón	ML	46.13	2,566,792.00	118,406,115.00	0.00	0.00	35.64	91,480,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	36,961,805.00	50.04	128,442,272.00
N 19	Tubería 18" Acero al Carbón	ML	106.34	2,535,724.00	269,648,890.00	0.00	0.00	99.36	251,949,537.00	6.98	17,699,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.34	269,648,891.00
N 20	Tubería 16" Acero al Carbón	ML	6.83	3,001,810.00	20,502,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	11,496,932.00	5.27	15,819,539.00	9.10	27,316,471.00
N 21	Tubería 14" Acero al Carbón	ML	4.55	2,640,013.00	12,012,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	27,192,134.00	10.30	27,192,134.00
N 22	Tubería 12" Acero al Carbón	ML	64.53	1,620,955.00	104,600,226.00	0.00	0.00	32.18	52,162,332.00	0.00	0.00	32.35	52,437,894.00	0.00	0.00	64.53	104,600,226.00
N 23	Tubería 10" Acero al Carbón	ML	7.03	1,048,644.00	7,371,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	7,371,967.00	7.03	7,371,967.00
N 24	Tubería 8" Acero al Carbón	ML	58.79	983,113.00	57,797,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85	57,856,200.00	58.85	57,856,200.00
N 25	Tubería 6" Acero al Carbón	ML	86.43	506,390.00	43,767,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	30,636,595.00	42.11	21,324,083.00	102.61	51,960,678.00
N 26	Tubería 4" Acero al Carbón	ML	0.00	379,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 27	Accesorios de Acoples Metálicos para Biaxial y Acero	GL	1.197	341,020,390.00	408,201,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.197	408,201,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	408,201,395.00
N 28	Accesorios de Acople PVC	GL	1.00	3,031,162.00	3,031,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,031,162.00	1.00	3,031,162.00
N 29	Protección de Talud mediante Geosintético H=0.25 M (Estabilización, fillos y anclajes)	ML	1,769.70	53,855.00	95,307,194.00	0.00	0.00	1,449.70	78,073,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.70	78,073,594.00
N 30	Elementos de fijación para encofrado metálico de tanque circular (Incluye accesorios y protección de filtraciones)	M2	4,344.11	34,265.00	148,850,929.00	0.00	0.00	819.15	28,068,175.00	3,524.96	120,782,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.11	148,850,929.00
RED DE MEDIA TENSION																	
N 31	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12M - RETIRO Y TRANSPORTE CON GRUA	UN	0.00	137,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 32	RETIRO DE CORTACIRCUITOS TIPO EXPULSIÓN 15 O 34.5 KV	UN	0.00	18,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 33	RETIRO DE ESTRUCTURA NDRMA LA202 / LA203 O SIMILAR	UN	0.00	70,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 34	RETIRO ESTRUCTURA MT. LA211, LA212	UN	0.00	95,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 35	RETIRO DE RED DE MT EN CABLE ACSR HASTA CALIBRE 1/0	ML	0.79	670.00	529.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 36	DESTENSIONADO Y RETENSIONADO DE CABLE ACSR PARA BT HASTA CALIBRE 1/0	ML	0.00	795.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO EXPULSION, INCLUYE FUSIBLE TIPO K	UN	0.00	138,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 38	ESTRUCTURA NORMA LA203 O SIMILAR	UN	2.00	639,370.00	1,278,740.00						0.00	2.00	1,278,740.00	0.00	0.00	2.00	1,278,740.00
N 39	ESTRUCTURA NDRMA LA202 O SIMILAR	UN	0.00	377,570.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 40	ESTRUCTURA LA206 O SIMILAR - SIN TEMPLATE	UN	2.00	1,556,100.00	3,112,200.00						0.00	2.00	3,112,200.00	0.00	0.00	2.00	3,112,200.00
N 41	ESTRUCTURA NORMA LA211 O SIMILAR - SIN TEMPLATE	UN	2.00	734,870.00	1,469,740.00						0.00	2.00	1,469,740.00	0.00	0.00	2.00	1,469,740.00
N 42	ESTRUCTURA NORMA LA213 D SIMILAR - SIN TEMPLATES	UN	0.00	991,570.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 43	ESTRUCTURA NORMA LA232 O SIMILAR - SIN TEMPLATE	UN	1.00	1,255,500.00	1,255,500.00						0.00	1.00	1,255,500.00	0.00	0.00	1.00	1,255,500.00
N 44	ESTRUCTURA NORMA LA220 SIMILAR - SIN TEMPLATES	UN	1.00	3,778,700.00	3,778,700.00						0.00	0.00	0.00	1.00	3,778,700.00	1.00	3,778,700.00
N 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CALIBRE 1/0 PARA RED MT	ML	0.00	3,700.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 46	SUMINISTRO E INSTALACION POR DUCTO CABLE DE ALUMINIO XLPE TRIPLEX 15 KV DE 120MM - PANTALLA EN HILOS AL 100%	ML	0.00	110,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU XLPE 15KV 2/0 - PANTALLA EN HILOS AL 100%	ML	0.00	47,630.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 48	TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR - CALIBRE 2 A 4/0 -	JGO	5.00	432,120.00	2,160,600.00						0.00	0.00	0.00	5.00	2,160,600.00	5.00	2,160,600.00
N 49	CELDA DUPLEX MT 400A - 17.5 KV - NORMA CTS503	UN	0.00	13,198,120.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 50	CELDA DE MEDIDA 3 ELEMENTOS - INCLUYE MEDIDOR - AE325	UN	1.00	17,771,120.00	17,771,120.00						0.00	0.00	0.00	1.00	17,771,120.00	1.00	17,771,120.00
N 51	CELDA DE PROTECCION - 400 A - 17.5 KV - FUSIBLE HH 40A - CTS503-1	UN	1.00	11,313,120.00	11,313,120.00						0.00	0.00	0.00	1.00	11,313,120.00	1.00	11,313,120.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA								ACUMULADO		
						ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4				PRESENTE ACTA
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.
N 52	CELDA PARA TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 500 KVA - NORMA CTS511-7	UN	0.00	4,283,120.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 53	TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 500 KVA - (11.4 /13.2 KV - 480/266V) - INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00	23,200,120.00	23,200,120.00						0.00	0.00	0.00	1.00	23,200,120.00	23,200,120.00
N 54	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA - HOYADA, HINCADA Y ALOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X 750	UN	0.00	1,353,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	2.00	2,706,000.00	2,706,000.00
N 55	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA - HOYADA, HINCADA Y ALOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X 1050	UN	3.00	1,572,500.00	4,717,500.00						0.00	3.00	4,717,500.00	0.00	0.00	4,717,500.00
N 56	CAMARA DE INSPECCION BAJA - MEDIA TENSION NORMA CS276 - INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1.00	1,307,400.00	1,307,400.00						0.00	0.00	0.00	1.00	1,307,400.00	1,307,400.00
N 57	BANCO DE DUCTOS 4 X 6" PVC	ML	4.00	160,320.00	641,280.00						0.00	0.00	0.00	4.00	641,280.00	641,280.00
N 58	PRUEBAS VLF Y AISLAMIENTO TRAMDS CABLE XLPE	UN	4.00	744,000.00	2,976,000.00						0.00	0.00	0.00	4.00	2,976,000.00	2,976,000.00
N 59	MANIOBRA EN LINEA VIVA O DESCONEXION DEL CIRCUITO	UN	1.50	4,070,000.00	6,105,000.00						0.00	1.50	6,105,000.00	0.50	2,035,000.00	8,140,000.00
N 60	CERTIFICACIDN RETIE RED MT, SUBESTACION Y TRANSFORMADDR	UN	1.50	4,930,000.00	7,395,000.00						0.00	0.00	0.00	1.00	4,930,000.00	4,930,000.00
N 61	MARCACION RED MT SUBTERRANEAS SEGUN NORMA CS300	UN	1.00	675,400.00	675,400.00						0.00	0.00	0.00	1.00	675,400.00	675,400.00
	MALLA DE TIERRA SUBESTACIÓN															
N 62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 5/8 X 2.4 MTS	UN	8.00	127,500.00	1,020,000.00						0.00	0.00	0.00	17.00	2,167,500.00	2,167,500.00
N 63	CAJA DE INSPECCION 30X30 CON MARCO Y TAPA - PARA PUESTA A TIERRA	UN	2.00	164,000.00	328,000.00						0.00	0.00	0.00	2.00	328,000.00	328,000.00
N 64	SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR - INCLUYE MOLDE	UN	25.00	51,000.00	1,275,000.00						0.00	0.00	0.00	32.00	1,632,000.00	1,632,000.00
N 65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4	ML	30.00	10,290.00	308,700.00						0.00	0.00	0.00	235.00	2,418,150.00	2,418,150.00
N 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2	ML	20.00	27,500.00	550,000.00						0.00	0.00	0.00	15.20	418,000.00	418,000.00
N 67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 (SPT)	ML	85.00	36,000.00	3,060,000.00						0.00	0.00	0.00	78.50	2,826,000.00	2,826,000.00
N 68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA ARTIFICIAL FAVIGEL, HIDROGEL, HIDROSOLTA	KG	200.00	10,800.00	2,160,000.00						0.00	0.00	0.00	200.00	2,160,000.00	2,160,000.00
N 69	MEDICION Y PRUEBAS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	3.00	544,000.00	1,632,000.00						0.00	0.00	0.00	1.00	544,000.00	544,000.00
	ACOMETIDAS BAJA TENSION															
N 70	DE TR-1 A TTA EN 3(3#350 + 1#500) CU THHN POR DUCTO O CARCAMO	ML	0.00	692,522.00	0.00						0.00	0.00	0.00	30.00	20,775,660.00	20,775,660.00
N 71	DE PLANTA A TTA EN 3(3#350 + 1#500) CU THHN POR DUCTO O CARCAMO	ML	0.00	692,522.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 72	DE TTA A TGD-440 EN 3(3#350 + 1#500) + 1#2/0 (T) CU THHN POR DUCTO O CARCAMO	ML	27.00	715,192.00	19,310,184.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 73	DE TGD-440 A TP-LD440 EN 3#2/0 + 1# 2/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	97.00	97,602.00	9,467,394.00						0.00	0.00	0.00	115.00	11,224,230.00	11,224,230.00
N 74	DE TGD-440 A TP-RAS2 EN 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	103.00	87,262.00	8,987,986.00						0.00	0.00	0.00	110.00	9,598,820.00	9,598,820.00
N 75	DE TGD-440 A TP-RAS3 EN 3#2 + 1#2 + 1#6(T) CU THHN	ML	73.00	51,587.00	3,765,851.00						0.00	0.00	0.00	70.00	3,611,090.00	3,611,090.00
N 76	DE TGD-440 A TP-S440 EN 4(3#250 + 1#250) + 1#1/0(T) CU THHN	ML	88.00	691,042.00	60,811,696.00						0.00	0.00	0.00	113.00	78,087,746.00	78,087,746.00
N 77	DE TGD-440 A TP-TP EN 3#4/0 + 1#4/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	90.00	141,177.00	12,705,930.00						0.00	0.00	0.00	104.00	14,682,408.00	14,682,408.00
N 78	DE TGD-440 A TP-CGI EN 3#10 + 1#10 +1#10(T) CU THHN	ML	60.00	13,100.00	786,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 79	DE TGD-440 A TP-TBB EN 3#4 + 1#8(T) CU THHN	ML	20.00	29,837.00	596,740.00						0.00	0.00	0.00	30.00	895,110.00	895,110.00
N 80	DE TGD-440 A TP-BC EN 3#1/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	20.00	67,337.00	1,346,740.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 81	DE TP-LD440 A BOMBA CAVIDAD EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	45.00	9,162.00	412,290.00						0.00	0.00	0.00	60.00	549,720.00	549,720.00
N 82	DE TP-LD440 A DECANTADOR CENTRIFUGO EN 3#8 + 1#8 CU ENCAUCHETADO	ML	25.00	17,427.00	435,675.00						0.00	0.00	0.00	20.00	348,540.00	348,540.00
N 83	DE TP-LD440 A ESPESADOR DE LODOS EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	30.00	8,442.00	253,260.00						0.00	0.00	0.00	92.10	777,508.00	777,508.00
N 84	DE TP-RAS2 A BOMBA RAS 2-1 EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	9,162.00	109,944.00						0.00	0.00	0.00	12.00	109,944.00	109,944.00
N 85	DE TP-RAS2 A BOMBA RAS 2-2 EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	14.00	9,162.00	128,268.00						0.00	0.00	0.00	14.00	128,268.00	128,268.00
N 86	DE TP-RAS2 A BARRELODOS 2 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADD	ML	20.00	8,442.00	168,840.00						0.00	0.00	0.00	47.00	396,774.00	396,774.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA												ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA					
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
N 87	DE TP-RAS2 A VALVULA 2 - 1 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	9.00	75,978.00	9.00	75,978.00		
N 88	DE TP-RAS2 A VALVULA 2 - 2 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	12.00	101,304.00	12.00	101,304.00		
N 89	DE TP-RAS3 A BDMBA RAS 3 -1 EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	9,162.00	109,944.00						0.00	0.00	0.00	12.00	109,944.00	12.00	109,944.00		
N 90	DE TP-RAS3 A BOMBA RAS 3 -2 EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	14.00	9,162.00	128,268.00						0.00	0.00	0.00	14.00	128,268.00	14.00	128,268.00		
N 91	DE TP-RAS3 A BARRELODOS 3 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	20.00	8,442.00	168,840.00						0.00	0.00	0.00	59.00	498,078.00	59.00	498,078.00		
N 92	DE TP-RAS3 A VALVULA 3 - 1 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	9.00	75,978.00	9.00	75,978.00		
N 93	DE TP-RAS3 A VALVULA 3 - 2 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	12.00	101,304.00	12.00	101,304.00		
N 94	DE TP-S440 A SOPLADOR 1 EN 3#4/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	30.00	107,567.00	3,227,010.00						0.00	0.00	0.00	60.00	6,454,020.00	60.00	6,454,020.00		
N 95	DE TP-S440 A SOPLADOR 2 EN 3#4/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	21.00	107,567.00	2,258,907.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 96	DE TP-S440 A SOPLADOR 3 EN 3#4/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	18.00	107,567.00	1,936,206.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 97	DE TP-S440 A SOPLADOR 4 EN 3#4/0 + 1#6(T) CU THHN	ML	15.00	107,567.00	1,613,505.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 98	DE TP-S440 A AGITADOR 1 EN 3#8 + 1#8 CU ENCAUCHETADO	ML	180.00	17,427.00	3,136,860.00						0.00	0.00	0.00	71.00	1,237,317.00	71.00	1,237,317.00		
N 99	DE TP-S440 A AGITADOR 2 EN 3#8 + 1#8 CU ENCAUCHETADO	ML	160.00	17,427.00	2,788,320.00						0.00	0.00	0.00	66.00	1,150,182.00	66.00	1,150,182.00		
N 100	DE TP-S440 A AGITADOR 3 EN 3#10 + 1#10 CU ENCAUCHETADO	ML	92.00	9,162.00	842,904.00						0.00	0.00	0.00	102.00	934,524.00	102.00	934,524.00		
N 101	DE TP-TP A BOMBA 1 EN 3#6 + 1#6 CU ENCAUCHETADO	ML	24.00	25,282.00	606,768.00						0.00	0.00	0.00	24.00	606,768.00	24.00	606,768.00		
N 102	DE TP-TP A BOMBA 2 EN 3#6 + 1#6 CU ENCAUCHETADO	ML	22.00	25,282.00	556,204.00						0.00	0.00	0.00	24.00	606,768.00	24.00	606,768.00		
N 103	DE TP-TP A BOMBA 3 EN 3#6 + 1#6 CU ENCAUCHETADO	ML	20.00	25,282.00	505,640.00						0.00	0.00	0.00	24.00	606,768.00	24.00	606,768.00		
N 184	DE TP-TP A MILITAMIS 1 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	10.00	8,442.00	84,420.00						0.00	0.00	0.00	13.00	109,746.00	13.00	109,746.00		
N 185	DE TP-TP A MILITAMIS 2 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	13.00	109,746.00	13.00	109,746.00		
N 106	DE TP-TP A TORNILLO SEPARADOR EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	12.00	8,442.00	101,304.00						0.00	0.00	0.00	15.00	126,630.00	15.00	126,630.00		
N 107	DE TP-TP A DESARENADOR MECANICO EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	20.00	8,442.00	168,840.00						0.00	0.00	0.00	19.67	166,054.00	19.67	166,054.00		
N 108	DE TP-CCI A COMPUERTA 1 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	0.00	8,442.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 109	DE TP-CCI A COMPUERTA 2 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	0.00	8,442.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 110	DE TP-CCI A COMPUERTA 3 EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	0.00	8,442.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 111	DE TP-TBB A TPD-1 EN 3#4 + 1#4 + 1#8(T) CU THHN	ML	20.00	37,762.00	755,240.00						0.00	0.00	0.00	21.00	793,002.00	21.00	793,002.00		
N 112	DE TP-TBB A TPD-2 EN 3#6 + 1#6 + 1#8(T) CU THHN	ML	40.00	27,147.00	1,085,880.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 113	DE TP-TBB A TPS220 EN 3#6 + 1#6 + 1#8(T) CU THHN	ML	90.00	27,147.00	2,443,230.00						0.00	0.00	0.00	111.00	3,013,317.00	111.00	3,013,317.00		
N 114	DE TP-TBB A TP-LD220 EN 3#4 + 1#4 + 1#8(T) CU THHN	ML	97.00	37,762.00	3,662,914.00						0.00	0.00	0.00	112.00	4,229,344.00	112.00	4,229,344.00		
N 115	DE TP-LD220 A BOMBA POLIMERO EN 3#12 + 1#12 CU ENCAUCHETADO	ML	25.00	8,442.00	211,050.00						0.00	0.00	0.00	58.00	489,636.00	58.00	489,636.00		
N 116	DE TPD-1 A UPS EN 3#4 + 1#8(T) CU THHN	ML	0.00	29,837.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 117	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 PARA CONTROL	ML	620.00	6,372.00	3,950,640.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N 118	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 PARA CONTROL	ML	682.00	5,155.00	3,515,710.00						0.00	0.00	0.00	388.00	2,000,140.00	388.00	2,000,140.00		
	TUBERÍA IMC Y PVC - CORAZA PARA ACOMETIDAS EQUIPOS																		
N 119	1 X 1" IMC - CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FLUACION	ML	274.00	35,517.00	9,759,058.00						0.00	0.00	0.00	114.00	4,060,338.00	114.00	4,060,338.00		
N 120	1 X 1 1/4" IMC - CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FLUACION	ML	125.00	38,000.00	4,750,000.00						0.00	0.00	0.00	6.00	228,000.00	6.00	228,000.00		
N 121	1 X 2" IMC - CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FLUACION	ML	12.00	57,103.00	685,236.00						0.00	0.00	0.00	153.00	8,736,759.00	153.00	8,736,759.00		
N 122	1 X 3" IMC - CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FLUACION	ML	12.00	188,747.00	2,264,964.00						0.00	0.00	0.00	12.00	2,264,964.00	12.00	2,264,964.00		
N 123	TUBO PVC DE 1" - CON ACCESORIOS	ML	60.00	6,132.00	367,920.00						0.00	0.00	0.00	70.10	429,853.00	70.10	429,853.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA			
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
N 124	TUBO PVC DE 1 1/4" - CON ACCESORIOS	ML	25.00	7,591.00	189,775.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 125	TUBO PVC DE 1 1/2" - CON ACCESORIOS	ML	32.00	9,188.00	294,016.00						0.00	0.00	0.00	133.80	1,229,354.00	133.80	1,229,354.00
N 126	TUBO PVC DE 2" - CON ACCESORIOS	ML	25.00	11,713.00	292,825.00						0.00	0.00	0.00	30.40	356,075.00	30.40	356,075.00
N 127	CORAZA AMERICANA DE 3/4" - CON ACCESORIOS	ML	60.00	7,944.00	476,640.00						0.00	0.00	0.00	26.00	206,544.00	26.00	206,544.00
N 128	CORAZA AMERICANA DE 1" - CON ACCESORIOS	ML	85.00	10,815.00	919,275.00						0.00	0.00	0.00	12.30	133,025.00	12.30	133,025.00
N 129	CORAZA AMERICANA 1 1/4" - CON ACCESORIOS	ML	57.00	15,297.00	871,929.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 130	CORAZA AMERICANA 1 1/2" - CON ACCESORIOS	ML	4.00	18,434.00	73,736.00						0.00	0.00	0.00	33.50	617,539.00	33.50	617,539.00
N 131	CORAZA AMERICANA 2" - CON ACCESORIOS	ML	6.00	23,106.00	138,636.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 132	CORAZA AMERICANA 3" - CON ACCESORIOS	ML	12.00	70,377.00	844,524.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCO DE DUCTOS Y CAMARAS DE INSPECCIÓN																
N 133	CAMARA DE INSPECCION BAJA - MEDIA TENSION NORMA CS276 - INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	5.00	1,307,400.00	6,537,000.00						0.00	0.00	0.00	3.00	3,922,200.00	3.00	3,922,200.00
N 134	CAMARA DE INSPECCION BAJA - MEDIA TENSION NORMA CS275 - INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	5.00	1,036,400.00	5,182,000.00						0.00	0.00	0.00	11.00	11,400,400.00	11.00	11,400,400.00
N 135	CAMARA DE INSPECCION BAJA TENSION NORMA CS274 - INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	4.00	665,400.00	2,661,600.00						0.00	0.00	0.00	6.00	3,992,400.00	6.00	3,992,400.00
N 136	CAMARA DE INSPECCION BAJA TENSION - AP280 - DE 40X40X40 CM - INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	3.00	403,580.00	1,210,740.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 137	BANCO DE DUCTOS 6 X 6" PVC	ML	28.00	217,040.00	6,077,120.00						0.00	0.00	0.00	30.57	6,634,189.00	30.57	6,634,189.00
N 138	BANCO DE DUCTOS 4 X 3" PVC	ML	30.00	75,647.00	2,269,410.00						0.00	0.00	0.00	159.60	12,073,261.00	159.60	12,073,261.00
N 139	BANCO DE DUCTOS 2 X 3" PVC	ML	47.00	54,988.00	2,584,436.00						0.00	0.00	0.00	128.80	7,082,454.00	128.80	7,082,454.00
N 140	BANCO DE DUCTOS 4 X 2" PVC	ML	12.00	57,554.00	690,648.00						0.00	0.00	0.00	15.40	886,332.00	15.40	886,332.00
N 141	BANCO DE DUCTOS 3 X 2" PVC	ML	6.00	52,115.00	312,690.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 142	BANCO DE DUCTOS 2 X 2" PVC	ML	100.00	45,927.00	4,592,700.00						0.00	0.00	0.00	52.30	2,401,982.00	52.30	2,401,982.00
	RED DE ALUMBRADO EXTERIOR																
N 143	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA - HOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X 510	UN	7.00	1,261,000.00	8,827,000.00						0.00	2.00	2,522,000.00	5.00	6,305,000.00	7.00	8,827,000.00
N 144	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SODIO 150 W - CERRADA - INCLUYE BRAZO - CABLES - FOTOCELDA- CONECTORES	UN	5.00	578,105.00	2,890,525.00						0.00	0.00	0.00	10.00	5,781,050.00	10.00	5,781,050.00
N 145	RED DE ALUMBRADO EN 3/4 + 1/8 (T) AL THHN	ML	160.00	15,866.00	2,538,560.00						0.00	0.00	0.00	190.00	3,014,540.00	190.00	3,014,540.00
N 146	CERTIFICACION RETILAP	UN	1.00	4,540,000.00	4,540,000.00						0.00	0.00	0.00	1.00	4,540,000.00	1.00	4,540,000.00
	SALIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS																
N 147	SALIDAS DE ILUMINACION EN DUCTO EMT - CABLE COBRE - NO INCLUYE LUMINARIA	UN	98.00	108,475.00	10,630,550.00						0.00	0.00	0.00	72.00	7,810,200.00	72.00	7,810,200.00
N 148	SALIDAS OE INTERRUPTOR SENCILLO EN DUCTO EMT - CABLE COBRE - INCLUYE APARATO	UN	17.00	109,775.00	1,866,175.00						0.00	0.00	0.00	11.00	1,207,525.00	11.00	1,207,525.00
N 149	SALIDAS DE INTERRUPTOR DOBLE EN DUCTO EMT - CABLE COBRE - INCLUYE APARATO	UN	3.00	117,025.00	351,075.00						0.00	0.00	0.00	1.00	117,025.00	1.00	117,025.00
N 150	SALIDA DE EXTRACTOR EN DUCTO EMT - CABLE COBRE - NO INCLUYE LUMINARIA	UN	3.00	107,175.00	321,525.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 151	SALIDA DE TOMA DOBLE POLO A TIERRA EN DUCTO PVC - CABLE COBRE - INCLUYE APARATO	UN	32.00	70,425.00	2,253,600.00						0.00	0.00	0.00	28.00	1,971,900.00	28.00	1,971,900.00
N 152	SALIDA DE TOMA DOBLE POLO A TIERRA GFCI EN DUCTO PVC - CABLE COBRE - INCLUYE APARATO	UN	5.00	103,925.00	519,625.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 153	SALIDA DE TOMA DOBLE POLO A TIERRA CON ACCESORIO PARA INTEMPERIE EN DUCTO PVC - CABLE COBRE - INCLUYE APARATO	UN	12.00	87,425.00	1,049,100.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 154	SALIDA DE TOMA BIFASICA 2F + T - 20A EN DUCTO PVC - CABLE COBRE - TOMA DE ENCRUSTAR DE SEGURIDAD	UN	9.00	149,690.00	1,347,210.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 155	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA T5 2X28W - 120 / 220 V	UN	42.00	196,550.00	8,255,100.00						0.00	0.00	0.00	48.00	9,434,400.00	48.00	9,434,400.00
N 156	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA T5 2X54W - 120 / 220 V	UN	24.00	273,050.00	6,553,200.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 157	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 18 W - 120 / 220 V	UN	4.00	146,420.00	585,680.00						0.00	0.00	0.00	4.00	585,680.00	4.00	585,680.00
N 158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 120 / 220 V	UN	22.00	124,790.00	2,745,380.00						0.00	0.00	0.00	20.00	2,495,800.00	20.00	2,495,800.00
N 159	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL - MONOFASICO	UN	3.00	636,805.00	1,910,415.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TABLEROS Y PROTECCIONES																
N 160	TABLERO TGD-440 - NORMA AE311-1	UN	1.00	39,240,560.00	39,240,560.00						0.00	0.00	0.00	1.00	39,240,560.00	1.00	39,240,560.00
N 161	TABLERO TP-LD220 - NORMA AE311	UN	0.00	2,596,580.00	0.00						0.00	0.00	0.00	1.00	2,596,580.00	1.00	2,596,580.00
N 162	TABLEROS TP-RAS1, TP-RAS2, TP-RAS3	UN	2.00	36,744,870.00	73,489,740.00						0.00	0.00	0.00	2.00	73,489,740.00	2.00	73,489,740.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA			
						CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
N 163	TABLERO TP-TBB - INCLUYE TRAF0 SECO BAJA - BAJA 45 KVA	UN	1.00	13,970,300.00	13,970,300.00						0.00	0.00	0.00	1.00	13,970,300.00	1.00	13,970,300.00
N 164	TABLERO BANCO OE CONDENSADORES TP-BC	UN	0.00	17,042,310.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 165	TABLERO RED REGULADA TP-RR	UN	0.00	2,324,800.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 166	TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS ESPACIO TOTALIZADOR - PUERTA Y CHAPA	UN	1.00	86,310.00	86,310.00						0.00	0.00	0.00	3.00	258,930.00	3.00	258,930.00
N 167	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS ESPACIO TOTALIZADOR - PUERTA Y CHAPA	UN	2.00	466,310.00	932,620.00						0.00	0.00	0.00	4.00	1,665,240.00	4.00	1,665,240.00
N 168	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS ESPACID TOTALIZADOR - PUERTA Y CHAPA	UN	1.00	346,310.00	346,310.00						0.00	0.00	0.00	2.00	692,620.00	2.00	692,620.00
N 169	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 A - 25KA	UN	2.00	171,500.00	343,000.00						0.00	0.00	0.00	1.00	171,500.00	1.00	171,500.00
N 170	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 A - 25KA	UN	1.00	161,500.00	161,500.00						0.00	0.00	0.00	3.00	484,500.00	3.00	484,500.00
N 171	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 A - 25KA	UN	1.00	161,500.00	161,500.00						0.00	0.00	0.00	1.00	161,500.00	1.00	161,500.00
N 172	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 15A	UN	6.00	9,350.00	56,100.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 173	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 20A	UN	16.00	9,350.00	149,600.00						0.00	0.00	0.00	23.00	215,050.00	23.00	215,050.00
N 174	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 2 X 20A	UN	6.00	22,650.00	161,200.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 175	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3 X 40A	UN	4.00	44,400.00	177,600.00						0.00	0.00	0.00	2.00	88,800.00	2.00	88,800.00
N 176	GUARDAMOTOR PARA MOTOR TRIFASICO DE 1HP - 220V	UN	1.00	251,500.00	251,500.00						0.00	0.00	0.00	1.00	251,500.00	1.00	251,500.00
N 197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR CALIBRE 2 PARA RED MT	ML	920.00	2,551.00	2,346,920.00									920.00	2,346,920.00	920.00	2,346,920.00
N 198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR DUCTO CABLE DE ALUMINIO XLPE MONOPOLAR 15 KV DE 70 MM PANTALLA EN HILOS AL 100%	ML	165.00	39,069.00	6,446,385.00									180.00	7,032,420.00	160.00	7,032,420.00
N 199	PUERTA CORTAFUEGOS DOS HOJAS 2.0 MTS ANCHO X 2.0 MTS ALTO - DAMPERS	UN	1.00	8,244,000.00	8,244,000.00									1.00	8,244,000.00	1.00	6,244,000.00
N 200	ACCESORIOS SUBESTACIÓN RIEL - BARRERA REMDIVIBLE - BANDEJA PORTACABLE - BARRERA CORTAFUEGOS - DPS	UN	1.00	4,436,020.00	4,436,020.00									1.00	4,436,020.00	1.00	4,436,020.00
N 201	BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE CDBRE 12 SALIDAS CDN AISLADORES	UN	3.00	273,000.00	619,000.00									5.00	1,365,000.00	5.00	1,365,000.00
N 202	TABLERO TP-S440	UN	1.00	16,499,782.00	16,499,782.00									1.00	16,499,782.00	1.00	16,499,782.00
N 203	TRABLERO TP-AGT	UN	1.00	23,793,388.00	23,793,388.00									2.00	47,586,776.00	2.00	47,566,776.00
N 204	TABLERO TP-TP	UN	1.00	44,745,630.00	44,745,630.00									1.00	44,745,630.00	1.00	44,745,630.00
	TOTAL NO PREVISTOS OBRAS CMILES Y ELÉCTRICAS				6,011,200,713.00		0.00		3,564,813,216.00		1,312,713,113.00		373,019,138.00		833,932,022.00		6,084,477,489.00
N.P	ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTROS DE EQUIPOS																
N 177	Suministro Instrumentos de control	GL	1.00	164,753,556.00	164,753,558.00						0.00	1.00	164,753,558.00	0.00	0.00	1.00	164,753,558.00
N 178	Contenedor de arenas	UND	1.00	365,726.00	365,726.00						0.00	0.00	0.00	1.00	365,726.00	1.00	365,728.00
N 179	Suministro Compuerta deslizante metálica de 0,5 m x 0,5 m con estanqueidad a 4 lados positivo-negativa	UND	1.00	6,957,500.00	6,957,500.00						0.00	1.00	6,957,500.00	0.00	0.00	1.00	6,957,500.00
N 180	Suministro Compuerta deslizante metálica de 1,2 m x 1,2 m con estanqueidad a 3 lados positivo-negativa con actuador manual	UND	1.00	32,466,851.00	32,466,851.00						0.00	1.00	32,466,851.00	0.00	0.00	1.00	32,466,851.00
N 161	Suministro Reja de basura en Acero ASTM A36 galvanizado en caliente, con platinas de 5"x1/2" y espaciamiento libre de 100 mm, de 2,35 m Alto x 3,0 Ancho	UND	2.00	10,300,000.00	20,600,000.00						0.00	2.00	20,600,000.00	0.00	0.00	2.00	20,600,000.00
N 162	Suministro de Desarenador mecánico para tanque de 3 m de diametro con pasarela y campana central en acero al carbón, elementos sumergidos en acero inoxidable 304	UND	1.00	70,377,656.00	70,377,656.00						0.00	0.00	0.00	1.00	70,377,656.00	1.00	70,377,656.00
N 183	Suministro Compuerta deslizante metálica de 0,8 m x 1,37 m con estanqueidad a 3 lados positivo-negativa con actuador manual	UND	2.00	26,059,000.00	52,118,000.00						0.00	2.00	52,118,000.00	0.00	0.00	2.00	52,118,000.00
N 184	Suministro Compuerta deslizante metálica de 0,8 m x 1,2 m con estanqueidad a 3 lados positivo-negativa con actuador manual	UND	1.00	21,321,000.00	21,321,000.00						0.00	1.00	21,321,000.00	0.00	0.00	1.00	21,321,000.00
N 185	Suministro Compuerta deslizante metálica de 0,6 m x 0,6 m con estanqueidad a 3 lados positivo-negativa con actuador manual	UND	2.00	17,787,500.00	35,575,000.00						0.00	2.00	35,575,000.00	0.00	0.00	2.00	35,575,000.00
N 186	Suministro Militamiz longitud Aprox. 6.34m Caudal Max: 100 l/s luz de paso 10mm incluye accesorios	UND	2.00	41,259,568.00	82,519,132.00						0.00	2.00	82,519,132.00	0.00	0.00	2.00	82,519,132.00
N 187	Suministro de tornillo Sin Fin separador de arenas Long. 2 m	UND	1.00	19,123,399.00	19,123,399.00						0.00	1.00	19,123,399.00	0.00	0.00	1.00	19,123,399.00
N 188	Suministro Válvula Mariposa 6" electroactuada para sistema WAS	UND	4.00	8,018,638.00	32,074,552.00						0.00	0.00	0.00	4.00	32,074,552.00	4.00	32,074,552.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
						ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA			
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
N 189	Espesador de lodos central con diámetro de 7.5m y 3.5m de alto,limitador de par eléctrico	UND	1.00	40,040,000.00	40,040,000.00						0.00	1.00	40,040,000.00	0.00	0.00	1.00	40,040,000.00
N 190	Suministro sistema de soplador Q: 3825 Sm3/h con presión 9.88 PSI incluye accesorios	UND	0.833	599,386,522.00	499,288,973.00						0.00	0.833	499,288,973.00	0.00	0.00	0.833	499,288,973.00
N 191	Carpintería Metálica	G8L	1.00	12,672,988.00	12,672,988.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N 192	Suministro de una bomba sumergible de pozo humedo TDH 8.17 mca Q=100 lps d 10"	UND.	3.00	43,313,196.00	129,939,588.00						0.00	3.00	129,939,588.00	0.00	0.00	3.00	129,939,588.00
N 193	Suministro bomba horizontal succion axial y mp 232 mm 900 RPM, Q = ,0800 m3/seg, TDH 4.43 mca, para el sistema RAS	UND.	4.00	47,000,828.00	188,003,312.00						0.00	4.00	188,003,312.00	0.00	0.00	4.00	188,003,312.00
N 194	Suministro decantador centrifugo de tambor macizo volumen maximo de lodos de 168 M3 / d, produciendo una torta de lodos con un porcentaje de humedad de maximo el 35%	UND.	1.00	232,959,732.00	232,959,732.00						0.00	1.00	232,959,732.00	0.00	0.00	1.00	232,959,732.00
N 195	Suministro bomba de cavidad progresiva 2/3 m3/h, 5% SS % P/P hasta 40 °C con motor de 5 HP	UND.	1.00	9,786,633.00	9,786,633.00						0.00	1.00	9,786,633.00	0.00	0.00	1.00	9,786,633.00
N 196	Suministro unidad de preparacion de polimero en polvo con capacidad de 1000 L/H al 0.5% tova de alimentacion, unidad neumatica de carga de polimero, kit de dilcion y kit de dosificacion con bomba, flujo metro, mezcladorestatico, valvula solenoides. AIST 304.	UND.	1.00	44,623,315.00	44,623,315.00						0.00	1.00	44,623,315.00	0.00	0.00	1.00	44,623,315.00
	SUB TOTAL NO PREVISTOS SUMINISTROS DE EQUIPOS				1,695,566,917.00		0.00		0.00		0.00		1,580,075,993.00		102,817,936.00		1,682,893,929.00
	IVA	16%			271,290,707.00		0.00		0.00		0.00		252,812,159.00		16,450,870.00		269,263,029.00
	TOTAL NO PREVISTOS SUMINISTROS DE EQUIPOS				1,966,857,624.00		0.00		0.00		0.00		1,832,888,152.00		119,268,806.00		1,952,156,958.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS					9,119,945,386.00		2,345,925,126.00		3,651,645,265.00		1,608,470,822.00		713,242,715.00		876,511,986.00		9,195,795,914.00
TOTAL SUMINISTROS Y EQUIPOS					3,027,337,578.00		0.00		0.00		0.00		2,570,011,291.00		361,906,325.00		2,931,917,616.00
ADMINISTRACION		17%			1,550,390,716		398,807,271		620,779,695		273,440,040		121,251,262		149,007,037		1,563,285,305
IMPREVISTOS		3%			273,598,362		70,377,754		109,549,358		48,254,125		21,397,281		26,295,359		275,873,877
UTILIDAD		5%			455,997,270		117,296,256		182,582,263		80,423,541		35,662,136		43,825,599		459,789,795
IVA SOBRE UTILIDAD		16%			72,959,563		18,767,401		29,213,162		12,867,767		5,705,942		7,012,096		73,566,368
TOTAL CONTRATO DE OBRA					14,500,228,875.00		2,951,173,808.00		4,593,769,743.00		2,023,456,295.00		3,467,270,627.00		1,464,558,402.00		14,500,228,875.00


20.35% 31.68% 13.95% 23.91% 10.10% 100.00%


VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 10,200,255,501.00
VALOR CONTRATO MODIFICATORIO 1:	\$ 14,500,228,875.00
VALOR ANTICIPO:	\$ 7,250,114,437.50
VALOR ACTA 1	\$ 2,951,173,808.00
VALOR ACTA 2	\$ 4,593,769,743.00
VALOR ACTA 3	\$ 2,023,456,295.00
VALOR ACTA 4	\$ 3,467,270,627.00
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1,464,558,402.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 732,279,201.00
TOTAL A PAGAR	\$ 732,279,201.00


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				AVANCE DE OBRA										ACUMULADO	
						ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		ACTA PARCIAL # 4		PRESENTE ACTA			
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

En el Municipio de Tocancipá a los 28 días del mes de Marzo de 2018, se reunieron las siguientes personas: el ingeniero Carlos Humberto Polo Almario identificado con c.c. 6.818.919 de Bogotá como representante legal de la Unión Temporal PTAR Tocancipá obrando como contratista de obra; el ingeniero Oscar Iván Torres Rojas identificado con c.c. 80.041.923 comorepresentante legal de Consorcio Aguas Tocancipá quien obra como interventor, por una parte, y por la otra el ingeniero Rafael Rivera Gómez, Secretario de Infraestructura del Municipio quien obra como supervisor del contrato y el ingeniero Hugo Espinosa Sepúlveda quien obra como apoyo técnico al supervisor del contrato, para suscribir la presente Acta de Recibo Final, a la cual se le hacen las siguientes observaciones:

- 1. El contratista y la Interventoría deben llevar a cabo las capacitaciones respectivas para la operación y mantenimiento de equipos y de estructuras hidráulicas; al personal designado por el Municipio y la empresa de Servicios Públicos, en la semana posterior a la energización de la PTAR por parte de CODENSA.
- 2. El contratista y la Interventoría se comprometen a seguir adelante y culminar el trámite de certificación RETIE.
- 3. El contratista debe entregar los manuales de operación y funcionamiento de la Planta de Tratamiento; e igualmente el informe final que contenga los planos record, memorias de cálculo de cantidades, registro fotográfico, certificaciones RETIE, informe de estanqueidad, garantía de los equipos instalados, etc.
- 4. El recibo de las obras por parte del Municipio y la Interventoría no eximen al Contratista de su responsabilidad legal estipulada en la ley.


Ing. Hugo Espinosa Sepúlveda
Profesional Especializado
Apoyo Técnico al Supervisor


Ing. Rafael Antonio Rivera
Secretario de Infraestructura
Supervisor


Ing. Oscar Iván Torres Rojas
Representante Legal
Interventoría


Ing. Carlos Humberto Polo Almario
Representante Legal
Contratista



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ

Nit: 800.094.622-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	042-2011
CONTRATISTA	GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ
Nit.	19.398.295
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - TERCERA ETAPA - MUNICIPIO DE BOJACA - CUNDINAMARCA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	01 DE ABRIL DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS (\$188.512.506,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Trece (13) Meses
FECHA DE INICIO	Mayo 10 de 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	Marzo 16 de 2012
FECHA DE REINICIO 01	Agosto 13 de 2012
FECHA DE SUSPENSIÓN 02	Septiembre 17 de 2012
FECHA DE REINICIO 02	Noviembre 16 de 2012
INTERVENTORÍA	GABRIEL DUARTE DÍAZ
SUPERVISIÓN	GEOVANNY REYES MUR Secretario de Planeación e Infraestructura
FECHA DE TERNINACIÓN	Diciembre 11 de 2012
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Diciembre 19 de 2012

En Bojacá, Cundinamarca se reunieron la Alcaldesa Doctora ANA ELIANA GARCÍA MONROY, el Arquitecto GEOVANNY REYES MUR, Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor, el Ingeniero GABRIEL DUARTE DÍAZ, en calidad de Contratista e interventor del contrato de obra No. 041 de 2011, con el fin de realizar de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como la CONTRATISTA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ

Nit: 800.094.622-6

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de la obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que el contratista manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Bojacá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

POLIZAS

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
POLIZA No. 33-44-101050519 SEGUROS DEL ESTADO Anexo No. 1				
CUMPLIMIENTO	10	\$18.851.250,60	01/04/2011	05/05/2013
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5	\$9.425.625,30	01/04/2011	05/01/2016
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$37.702.501,20	01/04/2011	05/05/2013

ACTAS SUSCRITAS

- ACTA DE INICIO
- ACTA DE SUSPENSIÓN 01
- ACTA DE REINICIO 01
- ACTA DE SUSPENSIÓN 02
- ACTA DE REINICIO 02
- ACTA DE TERMINACIÓN
- ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES	X		
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 188.512.506,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 188.512.506,00
VALOR EJECUTADO	\$ 188.300.735,64



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ**

Nit: 800.094.622-6

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR
DICIEMBRE 29 DE 2011	1356	\$113.107.503,60
ABRIL 25 DE 2012	EGR-2012000202	\$37.702.501,20
	<u>PENDIENTE DE PAGO *</u>	\$37.490.730,84

*Que a la fecha se encuentra pendiente pago final, según acta de recibo final.


VALOR EJECUTADO \$ 188.300.735,64
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 211.770,36

SÉPTIMA: Que el interventor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.


OCTAVA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los **26 DIC 2012**


ANA ELIANA GARCÍA MONROY
Alcaldesa de Bojacá


GEOVANNY REYES MUR
Secretario de Planeación e Infraestructura


GABRIEL DUARTE DÍAZ
Interventor

Proyectó: Sandra Patricia Lozano Rodríguez (Director Técnico Obras Públicas)
Revisó: Geovanny Reyes Mur (Secretario de Planeación e Infraestructura)
Ricardo Cárdenas Jiménez (Secretario de Gobierno)
Luis Eduardo Guzmán Guayazan (Asesor Jurídico)

CIENA BOJACÁ





Alcaldía Municipal
de Bojacá

ACTA No. 07 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA


CONTRATO DE CONSULTORÍA:	042 DE 2011
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO – TERCERA ETAPA –MUNICIPIO DE BOJACÁ – CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	GABRIEL DUARTE DIAZ
VALOR INICIAL:	\$ 188.512.506
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRECE (13) MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	MAYO 10 DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	MARZO 16 DE 2012
FECHA DE REINICIO 1:	AGOSTO 13 DE 2012
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	SEPTIEMBRE 17 DE 2012
TIEMPO SUSPENSIÓN 2:	SESENTA (60) DÍAS
FECHA DE REINICIO 2:	NOVIEMBRE 16 DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 11 DE 2012
VALOR FINAL:	\$ 188.512.506
SUPERVISOR:	MUNICIPIO DE BOJACÁ ARQ. GEOVANNY REYES MUR

En Bojacá, Cundinamarca a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de dos mil doce (2012) se reúnen el Arquitecto **GEOVANNY REYES MUR**, Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor, y el ingeniero **GABRIEL DUARTE DÍAZ**, en calidad de Contratista y quien ejerce la Interventoría en representación del Municipio de Bojacá al Contrato de Obra Pública 041-2011, con el objeto de verificar y recibir el Contrato de Consultoría 042-2011.

La Supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido a entera satisfacción, luego de haberse realizado los ajustes y entregado la documentación, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día Once (11) de Diciembre de 2012. Adicionalmente se certifica la Liquidación del Contrato de Obra No. 041-2011.

Para constancia, se firma la presente acta en original y tres (3) copias por los que en ella intervinieron.


GEOVANNY REYES MUR
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor


GABRIEL DUARTE DIAZ
R.L. Contratista



A C T A No. 06 ACTA DE TERMINACIÓN


CONTRATO DE CONSULTORÍA:	042 DE 2011
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO – TERCERA ETAPA –MUNICIPIO DE BOJACÁ – CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	GABRIEL DUARTE DIAZ
VALOR INICIAL:	\$ 188.512.506
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRECE (13) MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	MAYO 10 DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	MARZO 16 DE 2012
FECHA DE REINICIO 1:	AGOSTO 13 DE 2012
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	SEPTIEMBRE 17 DE 2012
TIEMPO SUSPENSIÓN 2:	SESENTA (60) DÍAS
FECHA DE REINICIO 2:	NOVIEMBRE 16 DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN:	diciembre 11 DE 2012
VALOR FINAL:	\$ 188.512.506
SUPERVISOR:	MUNICIPIO DE BOJACÁ ARQ. GEOVANNY REYES MUR

En Bojacá, Cundinamarca a los Once (11) días del mes de Diciembre de dos mil Doce (2012) se reúnen el Arquitecto **GEOVANNY REYES MUR**, Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor, y el ingeniero **GABRIEL DUARTE DIAZ**, calidad de Contratista y quien ejerce la Interventoría en representación del Municipio de Bojacá al contrato de obra pública 041-2011, con el objeto de verificar y recibir el contrato de consultoría 042-2011.

Prevía revisión de los productos objeto del contrato, falta legalizar la Liquidación del Contrato de Obra, lo que impiden el recibo a total satisfacción por parte de la Supervisión, los cuales deberán ejecutarse dentro de un tiempo no superior a ocho (8) días.

El CONTRATISTA **GABRIEL DUARTE DIAZ** se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de la Garantía Única de que trata la Cláusula Séptima y remitir las Pólizas a la Alcaldía Municipal de Bojacá para su respectiva aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta en original y tres (3) copias por los que en ella intervinieron.


GEOVANNY REYES MUR,
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor


GABRIEL DUARTE DIAZ
R.L. Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 1/9

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Bogotá D.C., entre **NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía número No. 21.147.878 expedida en Villapinzón (Cundinamarca), quien, en su calidad de Subgerente General, de acuerdo a la Decisión Empresarial No. 016 de 2016, del 27 de mayo de 2016, por medio de la cual se efectúan algunas delegaciones y en representación de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A, en adelante **LA EMPRESA**, **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá, quien en su calidad de representante legal de **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS** con NIT 900.672.863-7, quien se denominará **EL CONTRATISTA** y **LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.655.365 de Villeta, en su calidad de Directora de Interventoría y **Supervisora** y **KARINA J. BUSTOS M.** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.151.603 de Bogotá, en su calidad de profesional de apoyo a la supervisión y designada mediante oficio recibido el 15/05/2019 para adelantar el proceso de liquidación del Contrato de interventoría número **EPC PDA-I-118-2014**, suscrito entre **EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP** y el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación, previos los siguientes antecedentes.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PDA-I-118-2014
OBJETO	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA E INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 2/9

	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
CONTRATISTA.	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS R.L. GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ (NIT 900.672.863-7)
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$205.308.771.00)
FORMA DE PAGO	"Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del contrato, a partir de cortes mensuales, de la siguiente manera: Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades derivadas del contrato de interventoría, y con el propósito de mantener el equilibrio económico entre las obligaciones del interventor y compaginarlas con el avance del contrato de obra objeto de vigilancia, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, pagará al interventor el valor del contrato de la siguiente forma: FRENTE 1: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del frente 1, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de las obras, previa presentación del informe de interventoría avalado por el supervisor designado por LA EMPRESA. Un diez por ciento (10%) del valor del frente 1, previa presentación del informe de interventoría avalado por el supervisor designado por LA EMPRESA, la presentación del pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado, acta de recibo a satisfacción, acta de liquidación del contrato de obra y el acta de liquidación del contrato de interventoría. FRENTE 2: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del frente 2, mediante actas parciales,



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 3/9

de acuerdo con el porcentaje de avance físico de las obras, previa presentación del informe de interventoría avalado por el supervisor designado por LA EMPRESA. Un diez por ciento (10%) del valor del frente 2, previa presentación del informe de interventoría avalado por el supervisor designado por LA EMPRESA, la presentación del pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado, acta de recibo a satisfacción, acta de liquidación del contrato de obra y el acta de liquidación del contrato de interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a las que hay lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste al CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido reconocidos o avalados en el



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 4/9

	contrato que se suscriba. PARAGRAFO TERCERO: En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002, el supervisor deberá en al momento de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR frente a los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato acreditando el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato".
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES ✓
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de febrero del 2014 ✓
SUPERVISORA	LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ – Directora de Interventoría
APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN.	KARINA J. BUSTOS M-
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No	CDR 16 \$ 9.086.496 ✓ CDR 1076 \$ 196.222.275 ✓
FECHA DE INICIO	08 De mayo DE 2014 ✓
FECHA DE TERMINACION INICIAL	07 De diciembre DE 2014 ✓
SUSPENSIÓN No. 1	15 de mayo de 2014 – (DOS (2) MESES) ✓
FECHA DE REINICIACIÓN	14 de Julio De 2014 ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	07 De febrero De 2015 ✓
PRORROGA No. 1	06 de febrero de 2015 ✓ (OCHENTA (80) días) ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de abril de 2015 ✓



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 5/9

PRORROGA No. 2	27 de abril de 2015 – (CUATRO (04) MESES)
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de agosto de 2015
PRORROGA No. 3	28 de agosto de 2015– (TRES (03) MESES)
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de noviembre de 2015
SUSPENSIÓN No. 2	6 de noviembre de 2015 – (QUINCE (15) días calendario)
FECHA DE REINICIACIÓN	21 de noviembre de 2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION	14 de diciembre de 2015
PRORROGA No. 1 A	04 de diciembre de 2015 – (UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS)
SUSPENSIÓN 2	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de enero de 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de enero de 2016
SUSPENSIÓN No. 3	18 de enero de 2016 - (TRES (03) MESES)
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de abril de 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de abril de 2016
PRORROGA No. 1 A	18 de abril de 2016 – (CUATRO (4) MESES)
SUSPENSIÓN 3	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de agosto de 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de agosto de 2016
PRORROGA No. 2 A	18 de agosto de 2016 - (TRES (03) MESES)
SUSPENSIÓN 3	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de noviembre de 2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de noviembre de 2016
PRORROGA No. 3 A	18 de noviembre de 2016 - (TRES (03) MESES)
SUSPENSIÓN 3	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de febrero de 2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de febrero de 2017
PRORROGA No. 4 A	18 de febrero de 2017 - (DOS (02) MESES)
SUSPENSIÓN 3	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de abril de 2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de abril de 2017
PRORROGA No. 5 A	18 de abril de 2017- (DOS (02) MESES)
SUSPENSIÓN 3	
FECHA DE REINICIACIÓN	18 de junio de 2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de junio de 2017
PRORROGA No. 6 A	18 de junio de 2017- (DOS (02) MESES)
SUSPENSIÓN 3	



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código:GC-F096

Versión: 3

Fecha: 25/06/2018

Pág. 6/9

FECHA DE REINICIACIÓN	18 de agosto de 2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 de agosto de 2017
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACION No. 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de agosto de 2017
VALOR FINAL	DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$205.308.771.00) INCLUIDO IVA
MULTAS Y/O SANCIONES	N/A

ESTADO ACTUAL DE GARANTIAS

GARANTÍA No.	12-44-101100094 anexo 17
COMPANÍA ASEGURADORA.	SEGUROS DEL ESTADO SA
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA.	29/05/2019

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 41.061.754.20	28/08/2017	28/08/2022
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 41.061.754.20	08/05/2014	30/05/2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 10.265.438.55	08/05/2014	28/08/2020

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$ 205.308.771	
VALOR ACTAS PARCIAL No. 1		\$ 126.819.385
VALOR ACTAS PARCIAL No. 2		\$ 58.867.040
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE liquidación)		\$ 19.602.929
SALDO POR LIBERAR DEL CONTRATO		\$ 19.417
SUMAS IGUALES	\$ 205.308.771	\$ 205.308.771

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	Código: GC-F096
		Versión: 3
		Fecha: 25/06/2018
		Pág. 7/9

ANEXOS

Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Acta de terminación del contrato firmada por el contratista y el supervisor por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. ✓
- Acta de entrega para custodia, operación y mantenimiento. ✓
- Copia del acta de liquidación del contrato 20140082 DE 2014. ✓
- Copia Acta aclaratoria del acta de liquidación No. 04 del contrato 20140082 DE 2014. ✓
- Certificación de balance económico del contrato expedida por la Dirección de Contabilidad de la Empresa. ✓
- Certificación de balance financiero del contrato expedida por la Dirección de Finanzas y Presupuesto. ✓
- Informe Final de Interventoría ✓
- Informe del Apoyo a la Supervisión ✓
- Carta Aval. ✓
- Evaluación de proveedores. ✓

OBSERVACIONES

La **SUPERVISORA** deja constancia expresa de lo siguiente:

1. En el marco del contrato PDA-I-118-2014, que se liquida con la presente acta, la interventoría desarrolló todas las actividades previstas en el contrato durante el tiempo en que se ejecutó la obra civil, la misma cuenta con actas de recibo a satisfacción y liquidación debidamente aprobadas por la interventoría y el municipio y además realizó acompañamiento hasta la liquidación, por consiguiente se considera que el objeto del presente contrato de interventoría se cumplió de manera satisfactoria. Soporte de lo anterior es



	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		Código:GC-F096
			Versión: 3
			Fecha: 25/06/2018
			Pág. 8/9

el informe final de interventoría presentado por el CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS y los documentos que hacen parte integral de la presente acta.

2. Toda vez que la forma de pago pactada definió que el pago del contrato es proporcional al porcentaje de avance físico de la obra así: *"LA EMPRESA pagara el valor del contrato, a partir de cortes mensuales, de la siguiente manera a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la interventoría, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de las obras, previa presentación del informe de interventoría avalado por el supervisor designado por la Empresa..."*; es por lo anterior que existe un valor a liberar en la presente acta que corresponde al porcentaje equivalente al valor no ejecutado del proyecto, por la suma de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$ 19.417.00), que corresponde al valor de obra ejecutado por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$2.209.574.588.00), es decir el 99.99%.

SE ACUERDA

1. Que dentro del término legal se procede a liquidar el contrato No. PDA-I-118-2014 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA E INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I", suscrito entre CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y declárese que una vez cancelada la suma adeudada al CONTRATISTA, las partes quedarán a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato.
2. De acuerdo con el balance económico final acordado y por concepto de la presente Acta de Liquidación, ordenar el pago a favor del CONTRATISTA **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS** de la suma de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$19.602.929)**, y una vez cancelada la suma anterior realizar los ajustes presupuestales necesarios liberándose la suma no ejecutada que

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		Código:GC-F096
			Versión: 3
			Fecha: 25/06/2018
			Pág. 9/9

corresponde a **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$ 19.417.00).**

3. Debido a que el CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los **30 MAY 2019**

Adriana Hernandez
**LUCY ADRIANA HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 DIRECTORA DE INTERVENTORIA
 EPC - SUPERVISOR**

Gabriel Antonio Duarte Diaz
**GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 CONSORCIO INGENIEROS
 ASOCIADOS
 REPRESENTANTE LEGAL**

Karina J. Bustos M.
**KARINA J. BUSTOS M.
 PROFESIONAL DE POYO
 DESIGNADA PARA LIQUIDAR**

Nidia Clemencia Riaño Rincon
**NIDIA CLEMENCIA RIAÑO
 RINCON
 SUBGERENTE GENERAL**

Vo. Bo.: Catalina Medina Hernández, Subgerente Técnica *Catalina Medina Hernández*
 Revisó: Freddy Gustavo Orjuela Hernández de Gestión contractual *Freddy Gustavo Orjuela Hernández*
 Revisó: María Fernanda Polanía, Profesional Jurídico de la Dirección de Gestión Contractual *María Fernanda Polanía*
 Revisó: Lucy Adriana Hernández Hernández, Directora de Interventoría *Lucy Adriana Hernández Hernández*
 Revisó: Fabio Osuna, Abogado Dirección de Interventoría *Fabio Osuna*
 Elaboró: Karina J. Bustos M. Profesional de apoyo a la supervisión para la liquidación del contrato *Karina J. Bustos M.*

FORMATO No. 3A.**MODELO INTEGRACIÓN CONSORCIO**

Nosotros: **GABRIEL DUARTE DÍAZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **BOGOTÁ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19'398.295** expedida en **Bogotá D.C.**, quien obra en nombre y representación legal de sí mismo como **PERSONA NATURAL**, legalmente constituida, con domicilio principal en **BOGOTÁ D.C., en la Carrera 72 L No. 35-06 sur**, con NIT No **19.398.295-3**, el señor **GABRIEL DUARTE DÍAZ** Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **BOGOTÁ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **19'398.295** expedida en **BOGOTÁ** quien obra en nombre y representación legal de **CARING LTDA.**, legalmente constituida, con domicilio principal en **BOGOTÁ D.C.**, con NIT No **860.600.240-6**, y el señor **REINALDO MENESES QUINTERO** Mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **BOGOTÁ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13'848.099** expedida en **BUCARAMANGA** quien obra en nombre y representación legal de sí mismo como **PERSONA NATURAL**, legalmente constituida, con domicilio principal en **BOGOTÁ D.C., en la Carrera 72 L No. 35-06 sur**, con NIT No **13.848.099-6**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS**, para participar en el CONCURSO DE MÉRITOS CM-PDA-041-2013, que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I.**, conforme las siguientes cláusulas:

Integrantes del Consorcio:

1. Nombre: **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**
C.C. **19.398.295 DE BOGOTÁ**
2. Nombre: **CARING LTDA.**
NIT: **860.600.240-6**
3. Nombre: **REINALDO MENESES QUINTERO**
C.C. **13.848.099 DE BUCARAMANGA**

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

INTEGRANTE	% DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ	40 %
CARING LTDA	40 %
REINALDO MENESES QUINTERO	20 %

Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.

Domicilio: El domicilio del **CONSORCIO** será: **Carrera 72 L No. 35-06 Sur**, con teléfono y Telefax No. **2644370 de la ciudad de Bogotá D.C.**

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en el concurso de méritos, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP.
3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP
6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su liquidación.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación del presente concurso de méritos.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP la autoridad correspondiente.

Organización interna del Consorcio: Para la organización del Consorcio hemos designado como Representante Legal a **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, quien tendrá las siguientes facultades:

1. Contratar, comprometer, negociar y representar al Consorcio.

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **OCHO (8)** días del mes de **ENERO** del año **2014**.



ACEPTO:

R.L:

C.C:

NIT:

CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
GABRIEL DUARTE DÍAZ
19'398.295 DE BOGOTÁ
19.398.295-3

Dirección:
Tel y Fax:

Carrera 72L No. 35-06 Sur
2644370




ACEPTO:
C.C:
NIT:
Dirección:
Tel y Fax:

GABRIEL DUARTE DÍAZ
19'398.295 DE BOGOTÁ
19.398.295-3
Carrera 72L No. 35-06 Sur
2644370



ACEPTO:
R.L:
C.C:
NIT:
Dirección:
Tel y Fax:

CARING LTDA.
GABRIEL DUARTE DÍAZ
19'398.295 DE BOGOTÁ
860.600.240-6
Carrera 72L No. 35-06 Sur
2644370



ACEPTO:
C.C:
NIT:
Dirección:
Tel y Fax:

REINALDO MENESES QUINTERO
13'848.099 DE BUCARAMANGA
13'848.099-6
Carrera 72L No. 35-06 Sur
2644370

		ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA										Código: GP-F099													
												Versión: 5													
												Fecha: 09/08/2018													
ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3																									
TIPO DE CONTRATO:		OBRA				CONTRATO/CONVENIO No.				20140082															
OBJETO:		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																							
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL FRUTICAS				INTERVENTOR:				CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS						SUPERVISOR:				Carlos Elmer Velandia Barreto					
PERIODO A PAGAR:		DE																						AL	
En Bogotá D C a los veintiocho(28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron Ing. Luis Edgar Eduardo García Santander Director de Obra del Contratista Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría Arq. Julio Cesar Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES			VALORES					SALDOS									
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR										
1	BOCATOMA																								
1,1	Extracción de sedimentos húmedos a mano	M3	250,00	\$ 65.000,00	\$ 16.250.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
1,2	Rellenos en material seleccionado de excavación saturado	M3	200,00	\$ 25.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
1,3	Retiro de material proveniente de la excavación o sedimentos	M3	100,00	\$ 12.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Excavaciones entre 0 y 2 metros (tomados del ítem 2.1 del Capítulo de Aducción)						\$ -			0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Tierra	M3		\$ 12.897,00	\$ -	11,72	\$ 151.152,84	11,72		11,72	\$ 151.153,00	\$ -	\$ 151.153,00	\$ -	\$ -										
	Conglomerado	M3		\$ 15.259,00	\$ -	36,78	\$ 561.226,02	36,78		36,78	\$ 561.226,00	\$ -	\$ 561.226,00	\$ -	\$ -										
	Roca	M3		\$ 27.778,00	\$ -	14,66	\$ 407.225,48	14,66		14,66	\$ 407.225,00	\$ -	\$ 407.225,00	\$ -	\$ -										
	Acero de refuerzo 60000 psi. Incluye Material (tomado del ítem 2.1 del Capítulo de Aducción)	KG		\$ 3.207,00	\$ -	1317,00	\$ 4.223.619,00	1317,00		1317,00	\$ 4.223.619,00	\$ -	\$ 4.223.619,00	\$ -	\$ -										
	Concreto para pilas, estribos o columnas 4000 psi	M3		\$ 850.000,00	\$ -	17,22	\$ 14.637.000,00	17,22		17,22	\$ 14.637.000,00	\$ -	\$ 14.637.000,00	\$ -	\$ -										
	Trasiego de materiales (Tomado del ítem 2.11 del Capítulo de Aducción)	KG		\$ 250,00	\$ -	215343,94	\$ 53.835.985,00	215343,94		215343,94	\$ 53.835.985,00	\$ -	\$ 53.835.985,00	\$ -	\$ -										
	Bolsacretos de 2500 psi. Incluye material (tomado del ítem 2.19 del Capítulo de Aducción)	M3		\$ 450.000,00	\$ -	70,25	\$ 31.612.500,00	70,25		70,25	\$ 31.612.500,00	\$ -	\$ 31.612.500,00	\$ -	\$ -										
	Desvío de cauce entre 0 y 3 metros (ítem 4.5 tomado del Capítulo de Aducción)	UN		\$ 889.000,00	\$ -	4,00	\$ 3.556.000,00	4,00		4,00	\$ 3.556.000,00	\$ -	\$ 3.556.000,00	\$ -	\$ -										
	SUBTOTAL BOCATOMA				\$ 22.450.000,00		\$ 108.984.708,34				\$ 108.984.708,00	\$ -	\$ 108.984.708,00	\$ -	\$ -										
2	ADUCCIÓN																								
2,1	Excavaciones entre 0 y 2 metros							0,00					\$ -												
	Tierra	M3	40,00	\$ 12.897,00	\$ 515.880,00	127,03	\$ 1.638.305,91	127,03		127,03	\$ 1.638.305,00	\$ -	\$ 1.638.305,00	\$ -	\$ -										
	Conglomerado	M3	30,00	\$ 15.259,00	\$ 457.770,00	68,10	\$ 1.039.137,80	68,10		68,10	\$ 1.039.138,00	\$ -	\$ 1.039.138,00	\$ -	\$ -										
	Roca	M3	30,00	\$ 27.778,00	\$ 833.340,00	51,54	\$ 1.431.678,12	51,54		51,54	\$ 1.431.678,00	\$ -	\$ 1.431.678,00	\$ -	\$ -										
2,2	Excavación con manejo de agua entre 0 y 2,00 mts.						\$ -						\$ -												
	En tierra	M3	26,00	\$ 35.000,00	\$ 910.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	En conglomerado	M3	24,00	\$ 55.000,00	\$ 1.320.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	En roca	M3	14,00	\$ 85.000,00	\$ 1.190.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2,3	Excavaciones entre 2 y 4 metros						\$ -						\$ -												
	Tierra	M3	14,00	\$ 36.173,00	\$ 506.422,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Conglomerado	M3	250,00	\$ 46.193,00	\$ 11.548.250,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Roca	M3	220,00	\$ 225.401,00	\$ 49.588.220,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2,4	Excavaciones entre 4 y 6 metros						\$ -						\$ -												
	Tierra	M3	0,00	\$ 70.667,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Conglomerado	M3	0,00	\$ 81.800,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Roca	M3	0,00	\$ 247.668,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2,5	Rellenos en material de excavación saturado	M3	100,00	\$ 25.000,00	\$ 2.500.000,00	920,72	\$ 23.018.000,00	920,72		920,72	\$ 23.018.000,00	\$ -	\$ 23.018.000,00	\$ -	\$ -										
2,6	Relleno en material proveniente de la excavación mayor a 2	M3	390,00	\$ 18.000,00	\$ 7.020.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2,7	Desmonte o trocha ancho de 1 a 1,2 mts.	ML	1400,00	\$ 4.500,00	\$ 6.300.000,00	1158,00	\$ 5.211.000,00	1158,00		1158,00	\$ 5.211.000,00	\$ -	\$ 5.211.000,00	\$ -	\$ -										
2,8	Enladrado discontinuo. Incluye material	M3	0,00	\$ 22.550,00	\$ -	8,00	\$ 180.400,00	8,00		8,00	\$ 180.400,00	\$ -	\$ 180.400,00	\$ -	\$ -										
2,9	Instalación de tuberías						\$ -						\$ -												
	Instalación de tubería por termo o electro fusión de 8" o 6"	ML	670,00	\$ 50.000,00	\$ 33.500.000,00	663,00	\$ 33.150.000,00	663,00		663,00	\$ 33.150.000,00	\$ -	\$ 33.150.000,00	\$ -	\$ -										
	Instalación de tubería pvc de 8" o 6"	ML	166,00	\$ 15.000,00	\$ 2.490.000,00	204,70	\$ 3.070.500,00	204,70		204,70	\$ 3.070.500,00	\$ -	\$ 3.070.500,00	\$ -	\$ -										
	Acero de refuerzo de 60000 psi. Incluye material	KG	2000,00	\$ 3.207,00	\$ 6.414.000,00	41,69	\$ 133.699,83	41,69		41,69	\$ 133.700,00	\$ -	\$ 133.700,00	\$ -	\$ -										
	Instalación de marcos H en tubería de 3" SCH 40, Incluye materiales, accesorios, montaje y abrazaderas	UN	20,00	\$ 553.500,00	\$ 11.070.000,00	60,00	\$ 33.210.000,00	60,00		60,00	\$ 33.210.000,00	\$ -	\$ 33.210.000,00	\$ -	\$ -										
	Concreto de anclaje de 3500 psi Marcos H. Incluye material	M3	25,00	\$ 650.000,00	\$ 16.250.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Concreto para pilas, estribos o columnas 4000 psi	M3	32,00	\$ 850.000,00	\$ 27.200.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
	Tubería en polietileno viaducto electro fusión PN 10 8"	ML	90,00	\$ 159.500,00	\$ 14.355.000,00	90,00	\$ 14.355.000,00	90,00		90,00	\$ 14.355.000,00	\$ -	\$ 14.355.000,00	\$ -	\$ -										
	Instalación cables primarios	ML	252,00	\$ 45.000,00	\$ 11.340.000,00	210,00	\$ 9.450.000,00	210,00		210,00	\$ 9.450.000,00	\$ -	\$ 9.450.000,00	\$ -	\$ -										
	Instalación de pendolones	ML	167,00	\$ 48.000,00	\$ 8.016.000,00	192,00	\$ 9.216.000,00	192,00		192,00	\$ 9.216.000,00	\$ -	\$ 9.216.000,00	\$ -	\$ -										
	Instalación de perros, grilletes y abrazaderas	UN	334,00	\$ 38.000,00	\$ 12.692.000,00	620,00	\$ 23.560.000,00	620,00		620,00	\$ 23.560.000,00	\$ -	\$ 23.560.000,00	\$ -	\$ -										
	Instalación de tensores	UN	80,00	\$ 20.000,00	\$ 1.600.000,00	120,00	\$ 2.400.000,00	120,00		120,00	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ -										
	Vientos y contravientos on 3/8" o 1/2" FY 2400 o	ML	80,00	\$ 27.000,00	\$ 2.160.000,00	810,00	\$ 21.870.000,00	810,00		810,00	\$ 21.870.000,00	\$ -	\$ 21.870.000,00	\$ -	\$ -										

ces

2

										Código: GP-F099											
Versión: 5										Fecha: 09/08/2018											
ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA																					
ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3																					
TIPO DE CONTRATO:		OBRA				CONTRATO/CONVENIO No.				20140082											
OBJETO:		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																			
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL FRUTICAS				INTERVENITOR:				CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS											
PERÍODO A PAGAR:		DE				AL				SUPERVISOR: Carlos Elmer Velandia Barreto											
En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron Ing. Luis Edgar Eduardo García Sanlender Director de Obra del Contratista Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría Arq. Julio Cesar Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación																					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES			VALORES			SALDOS							
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR						
2,1	Instalación de accesorios				\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Instalación de T en HD de 8" x 8", 8" x 6" o codos de 8" por 90, 45, 22 o 11 grados	UN	4,00	\$ 45.000,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Instal. De codos en hd de 8" o 6"x 80, 45, 22 o 11 grados	UN	1,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	1,00	\$ 45.000,00	1,00		1,00	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -						
	Instal. De codos de PVC UM de 8 o 6"x 90, 45, 22 o	UN	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00	5,00	\$ 150.000,00	5,00		5,00	\$ 150.000,00	\$ -	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -						
	Instal. De Uniones de reparación, mecánicas o rápidas en pvc de 8"	UN	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00	1,00		1,00	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -						
	Instal. De Uniones mecánicas tipo dresser o universal de 8" en hd.	UN	2,00	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	3,00	\$ 105.000,00	3,00		3,00	\$ 105.000,00	\$ -	\$ 105.000,00	\$ -	\$ -						
	Instalación de brida universal por acople universal de 8" y	UN	1,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	4,00	\$ 220.000,00	4,00		4,00	\$ 220.000,00	\$ -	\$ 220.000,00	\$ -	\$ -						
	Instalación sistema de purga en 6" (1, válvula, uniones)	UN	0,00	\$ 150.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Instalación sistema de ventosa en 3" (1, válvula, nipples,	UN	2,00	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00	2,00	\$ 300.000,00	2,00		2,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -						
	Instalación sistema de ventosa en 1" (silla, nipples, registro, etc)	UN	0,00	\$ 150.000,00	\$ -	4,00	\$ 600.000,00	4,00		4,00	\$ 600.000,00	\$ -	\$ 600.000,00	\$ -	\$ -						
2,11	Traslado de materiales	KG	280000,00	\$ 250,00	\$ 72.500.000,00	177205,30	\$ 44.301.325,00	177205,30		177205,30	\$ 44.301.325,00	\$ -	\$ 44.301.325,00	\$ -	\$ -						
2,12	Retiro de material proveniente de la excavación o sedimentos	M3	20,00	\$ 12.000,00	\$ 240.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,13	Construcción caja en ladrillo de 1 m x 1m de H= 1,5	UN	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	2,00	\$ 700.000,00	2,00		2,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -						
2,14	Instalación de válvula S.B. de 8"	UN	2,00	\$ 250.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 250.000,00	1,00		1,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -						
2,15	Rellenos en material seleccionado de excavación en seco	M3	200,00	\$ 12.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,16	Rellenos en material seleccionado de excavación saturado	M3	100,00	\$ 25.000,00	\$ 2.500.000,00	167,39	\$ 4.184.750,00	167,39		167,39	\$ 4.184.750,00	\$ -	\$ 4.184.750,00	\$ -	\$ -						
2,17	Rellenos en suelo cemento proporción 1 a 15	M3	30,00	\$ 60.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,18	Bolsas de cemento prop. 1 a 15. Incluye material	M3	30,00	\$ 80.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,19	Bolsas de cemento de 2500 psi. Incluye material	M3	70,00	\$ 450.000,00	\$ 31.500.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,2	Reinstalación de tuberías recuperadas o desempaquetadas	ML	10,00	\$ 45.000,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,21	Reinstalación de accesorios recuperados en 8" en hd o pvc	UN	2,00	\$ 75.000,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,22	Recuperación de tuberías desempaquetadas	ML	0,00	\$ 20.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,23	Instalación de tubería pvc de 8" o 6"	ML	60,00	\$ 15.000,00	\$ 900.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2,24	Instalación de tubería de 10" PVC	ML	12,00	\$ 18.500,00	\$ 222.000,00	55,00	\$ 1.017.500,00	55,00		55,00	\$ 1.017.500,00	\$ -	\$ 1.017.500,00	\$ -	\$ -						
2,25	Instalación de accesorios de 10" en HD	UN	10,00	\$ 62.000,00	\$ 620.000,00	11,00	\$ 682.000,00	11,00		11,00	\$ 682.000,00	\$ -	\$ 682.000,00	\$ -	\$ -						
2,26	Instalación de tubería en HD de 10"	ML	18,00	\$ 30.000,00	\$ 540.000,00	22,00	\$ 660.000,00	22,00		22,00	\$ 660.000,00	\$ -	\$ 660.000,00	\$ -	\$ -						
2,27	Elaboración y montaje de torres para el paso elevado del viaducto sobre el Río Fruticas, en tubería de acero sch 20. Incluye material	UN	2,00	\$ 25.654.316,00	\$ 51.308.632,00	2,00	\$ 51.308.632,00	2,00		2,00	\$ 51.308.632,00	\$ -	\$ 51.308.632,00	\$ -	\$ -						
2,28	Pruebas hidráulicas - Incluye suministro o instalación de accesorios(sillas, tapones, agua etc.)	UN	2,00	\$ 1.050.000,00	\$ 2.100.000,00	3,00	\$ 3.150.000,00	3,00		3,00	\$ 3.150.000,00	\$ -	\$ 3.150.000,00	\$ -	\$ -						
	Concreto para macizos de anclaje 4000 psi	M3		\$ 720.000,00	\$ -	25,77	\$ 18.554.400,00	25,77		25,77	\$ 18.554.400,00	\$ -	\$ 18.554.400,00	\$ -	\$ -						
	SUBTOTAL ADUCCION				\$ 401.432.514,00		\$ 309.187.329,76				\$ 309.187.329,76		\$ 309.187.329,76								
4	DESARENADOR																				
3,1	Excavaciones																				
	Tierra	M3	17,00	\$ 12.897,00	\$ 219.249,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Conglomerado	M3	75,00	\$ 15.259,00	\$ 1.144.425,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Roca	M3	150,00	\$ 27.778,00	\$ 4.166.700,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3,2	Construcción caja en ladrillo de 1 m x 1m de H= 1,5	UN	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3,3	Instalación de válvula S.B. de 8"	UN	0,00	\$ 250.000,00	\$ -	2,00	\$ 500.000,00	2,00		2,00	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -						
3,4	Suministro e instalación de tubería de pvc en 8" novafort para	ML	20,00	\$ 65.000,00	\$ 1.300.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3,5	Pruebas hidráulicas total desde la bocatoma, desinfección tubería,	UN	1,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	SUBTOTAL DESARENADOR				\$ 8.580.374,00		\$ 500.000,00				\$ 500.000,00		\$ 500.000,00								
4	CONDUCCION																				
	Verificación de estudios, planos de diseño y de construcción, levantamiento topográfico, incluyendo planos finales (localización y replanteo de redes) sector bocatoma tanque de 700 m3)	ML	3850,00	\$ 5.902,55	\$ 22.724.836,52	5446,00	\$ 32.145.314,20	0,00	5446,00	5446,00	\$ -	\$ 32.145.314,00	\$ 32.145.314,00	\$ -	\$ -						
4,1	Excavaciones																				
	Tierra	M3	1100,00	\$ 12.897,00	\$ 14.186.700,00	1378,35	\$ 17.776.579,95	1378,35		1378,35	\$ 17.776.580,00	\$ -	\$ 17.776.580,00	\$ -	\$ -						
	Conglomerado	M3	663,00	\$ 15.259,00	\$ 10.116.717,00	991,07	\$ 15.122.737,13	991,07		991,07	\$ 15.122.737,00	\$ -	\$ 15.122.737,00	\$ -	\$ -						
	Roca	M3	450,00	\$ 27.778,00	\$ 12.500.100,00	645,06	\$ 17.918.476,68	645,06		645,06	\$ 17.918.477,00	\$ -	\$ 17.918.477,00	\$ -	\$ -						



ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

Código: GP-F099
Versión: 5
Fecha: 09/08/2018

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3

TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO/CONVENIO No. 20140082

OBJETO: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FRUTICAS INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS SUPERVISOR: Carlos Elmer Velandia Barreto

PERÍODO A PAGAR: DE AL

En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron: Ing. Iván Edgar Eduardo García Santander Director de Obra del Contratista Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría Arq. Julio César Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	Excavación con manejo de agua entre 0 y 2.00 mts.					0,00				0,00					
	En tierra	M3	2,00	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	0,00		0,00		0,00					
	En conglomerado	M3	113,00	\$ 55.000,00	\$ 6.215.000,00	0,00		0,00		0,00					
	en roca	M3	220,00	\$ 85.000,00	\$ 18.700.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,3	Rellenos en material seleccionado de la excavación saturado	M3	150,00	\$ 25.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,4	Desmonte o trocha ancho de 1 a 1,2 mts.	ML	4500,00	\$ 4.500,00	\$ 20.250.000,00	2522,00	\$ 11.349.000,00	2522,00		2522,00	\$ 11.349.000,00		\$ 11.349.000,00		
4,5	Desvío de cauce entre 0 y 3 metros	UN	2,00	\$ 889.000,00	\$ 1.778.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,6	Instalación de tuberías					0,00				0,00					
	Instalación de tubería PVC de 8" o 6"	ML	3650,00	\$ 15.000,00	\$ 54.750.000,00	1254,00	\$ 18.810.000,00	1254,00		1254,00	\$ 18.810.000,00		\$ 18.810.000,00		
	Instalación de marcos H en tubería de 3" SCH 40, incluye	UN	12,00	\$ 553.500,00	\$ 6.642.000,00	12,00	\$ 6.642.000,00	0,00	12,00	12,00		\$ 6.642.000,00	\$ 6.642.000,00		
	Concreto de anclaje de 3500 psi Marcos H. Incluye material	M3	65,00	\$ 650.000,00	\$ 42.250.000,00	0,00		0,00		0,00					
	Concreto de 4000 psi para muros para C.O.P. Incluye material	M3	15,00	\$ 850.000,00	\$ 12.750.000,00	16,64	\$ 14.144.000,00	16,64		16,64	\$ 14.144.000,00		\$ 14.144.000,00		
4,6,5	Concreto para macizos de anclaje 4000 psi	M3	12,70	\$ 720.000,00	\$ 9.144.000,00	99,87	\$ 71.906.161,68	59,45	40,18	99,63	\$ 42.804.000,00	\$ 28.929.600,00	\$ 71.733.600,00	0,24	\$ 172.561,00
	Acero de refuerzo 60000 psi. Incluye Material	KG	1500,00	\$ 3.207,00	\$ 4.810.500,00	3407,00	\$ 10.926.249,00	3018,79	386,91	3405,70	\$ 9.681.260,00	\$ 1.240.820,00	\$ 10.922.080,00	1,30	\$ 4.169,00
	Acero laminado para estructuras metálicas. (ángulos, platinas,	KG	18900,00	\$ 8.500,00	\$ 160.650.000,00	8101,35	\$ 68.861.475,00	8101,35		8101,35	\$ 68.861.475,00		\$ 68.861.475,00		
	Instalación cables primarios	ML	196,00	\$ 45.000,00	\$ 8.820.000,00	261,00	\$ 11.745.000,00	76,00	185,00	261,00	\$ 3.420.000,00	\$ 8.325.000,00	\$ 11.745.000,00		
	Instalación de pendolones	ML	240,00	\$ 48.000,00	\$ 11.520.000,00	18,20	\$ 873.600,00	0,00	18,20	18,20	\$ 873.600,00		\$ 873.600,00		
	Instalación de pernos, grilletes y abrazaderas	UN	230,00	\$ 38.000,00	\$ 8.740.000,00	186,00	\$ 7.068.000,00	60,00	126,00	186,00	\$ 2.280.000,00	\$ 4.788.000,00	\$ 7.068.000,00		
	Instalación de tensores	UN	135,00	\$ 20.000,00	\$ 2.700.000,00	14,00	\$ 280.000,00	0,00	14,00	14,00	\$ 280.000,00		\$ 280.000,00		
	Vientos y contravientos en 3/8" o 1/2" FY 2400 o	ML	135,00	\$ 27.000,00	\$ 3.645.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,7	Instalación de accesorios					0,00				0,00					
	Instalación de T en hd de 8 x 8 ", 8 x 6 o codos de 8 por 90, 45, 22 o 11 grados	UN	1,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	0,00		0,00		0,00					
	Instal. De codos en HD de 8" o 6"x 90, 45, 22 o 11 grados	UN	35,00	\$ 45.000,00	\$ 1.575.000,00	30,00	\$ 1.350.000,00	30,00		30,00	\$ 1.350.000,00		\$ 1.350.000,00		
	Instal. De codos de PVC UM de 8 o 6"x 90, 45, 22 o	UN	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00	5,00	\$ 150.000,00	5,00		5,00	\$ 150.000,00		\$ 150.000,00		
	Instal. De Uniones de reparación, mecánicas o rápidas en pvc de 8"														
	Instal. De Uniones mecánicas tipo dresser o universal de 8" en HD	UN	100,00	\$ 25.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00		0,00		0,00					
	Instal. De Uniones mecánicas tipo dresser o universal de 8" en HD	UN	100,00	\$ 35.000,00	\$ 3.500.000,00	28,00	\$ 980.000,00	28,00		28,00	\$ 980.000,00		\$ 980.000,00		
	Instalación de brida universal por acople universal de 8" y 6" incluye tornillería y empaques.	UN	2,00	\$ 55.000,00	\$ 110.000,00	76,00	\$ 4.180.000,00	76,00		76,00	\$ 4.180.000,00		\$ 4.180.000,00		
	Instalación sistema de purga en 6" (t, válvula, uniones)	UN	0,00	\$ 150.000,00	\$ -	0,00		0,00		0,00					
	Instalación sistema de ventosa en 3" (t, válvula, niples,	UN	16,00	\$ 150.000,00	\$ 2.400.000,00	11,00	\$ 1.650.000,00	11,00		11,00	\$ 1.650.000,00		\$ 1.650.000,00		
	Instalación sistema de ventosa en 1" (silla, niples, registro, etc)	UN	0,00	\$ 150.000,00	\$ -	0,00		0,00		0,00					
4,8	Trasiego de materiales	KG	312000,00	\$ 250,00	\$ 78.000.000,00	480999,93	\$ 120.249.982,50	376547,80	104452,13	480999,93	\$ 94.136.950,00	\$ 26.113.033,00	\$ 120.249.983,00		
4,9	Retiro de material proveniente de la excavación o sedimentos	M3	10,00	\$ 12.000,00	\$ 120.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,1	Construcción caja en ladrillo de 1 m x 1m de H= 1,5	UN	25,00	\$ 350.000,00	\$ 8.750.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,11	Instalación de válvula S.B. de 8"	UN	2,00	\$ 250.000,00	\$ 500.000,00	0,00		0,00		0,00					
	Anclajes de tubería de PVC mediante dos tubos galvanizados de 2" x 1,5 mts, atornillada con acero de 3/8", para las campanas, incluye materiales	UN	120,00	\$ 85.000,00	\$ 10.200.000,00	260,00	\$ 22.100.000,00	260,00		260,00	\$ 22.100.000,00		\$ 22.100.000,00		
4,12	Anclajes de tubería de PVC mediante dos tubos galvanizados de 1 1/2" x 1,5 mts, atornillada con acero de 3/8" y con abrazadera de platina de 1 1/2" x 3/16" x 1/4" en las luces. Incluye materiales	UN	285,00	\$ 85.000,00	\$ 24.225.000,00	0,00		0,00		0,00					
4,13	Anclajes de tubería de PVC mediante dos tubos galvanizados de 1 1/2" x 1,5 mts, atornillada con acero de 3/8" , Incluye materiales	UN	5,00	\$ 85.000,00	\$ 425.000,00	0,00		0,00		0,00					

as

8

		ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA										Código: GP-F099							
												Versión: 5							
												Fecha: 09/08/2018							
ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3																			
TIPO DE CONTRATO:		OBRA				CONTRATO/CONVENIO No. 20140082													
OBJETO:		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																	
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL FRUTICAS				INTERVENITOR:				CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS				SUPERVISOR:		Carlos Elmer Velandia Barreto			
PERÍODO A PAGAR:		DE				AL													
En Bogotá D.C a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron Ing. Luis Edgar Eduardo García Santander Director de Obra del Contratista Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría Arq. Julio César Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES			VALORES			SALDOS					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR				
4,15	Rellenos en material seleccionado de excavación en seco	M3	160,00	\$ 12.000,00	\$ 1.920.000,00	2428,42	\$ 29.141.040,00	2428,42		2428,42	\$ 29.141.040,00	\$ -	\$ 29.141.040,00	\$ -	\$ -				
4,16	Rellenos en material seleccionado de excavación saturado	M3	160,00	\$ 25.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,17	Rellenos en suelo cemento proporción 1 a 15. Incluye material	M3	22,00	\$ 60.000,00	\$ 1.320.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,18	Relleno en rebase común compactado a mano	M3	45,00	\$ 56.548,00	\$ 2.544.660,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,19	Relleno en rebase común compactado a maquina	M3	45,00	\$ 70.960,00	\$ 3.193.200,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,2	Bolsasuelo cemento prop. 1 a 15 .Incluye material	M3	298,00	\$ 80.000,00	\$ 23.840.000,00	243,60	\$ 19.488.000,00	243,60		243,60	\$ 19.488.000,00	\$ -	\$ 19.488.000,00	\$ -	\$ -				
4,21	Bolsacretos de 2500 psi , Incluye material	M3	27,50	\$ 450.000,00	\$ 12.375.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,22	Desempeate y reinstalación de tuberías superficiales o mal	ML	700,00	\$ 60.000,00	\$ 42.000.000,00	666,00	\$ 39.960.000,00	666,00		666,00	\$ 39.960.000,00	\$ -	\$ 39.960.000,00	\$ -	\$ -				
4,23	Reinstalación de tuberías recuperadas o desempatadas	ML	12,00	\$ 55.000,00	\$ 660.000,00	1516,00	\$ 83.380.000,00	1516,00		1516,00	\$ 83.380.000,00	\$ -	\$ 83.380.000,00	\$ -	\$ -				
4,24	Reinstalación de accesorios recuperados en 8" en HD o PVC	UN	84,00	\$ 75.000,00	\$ 6.300.000,00	8,00	\$ 600.000,00	8,00		8,00	\$ 600.000,00	\$ -	\$ 600.000,00	\$ -	\$ -				
4,25	Reparación de tuberías perforadas mediante silla pvc de 8" y tapón hg., Incl. Materiales	UN	1,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,26	Recuperación de tuberías desempatadas	ML	3,00	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,27	Desinstalación de tubería de 8"	ML	20,00	\$ 15.000,00	\$ 300.000,00	1330,00	\$ 19.950.000,00	1330,00		1330,00	\$ 19.950.000,00	\$ -	\$ 19.950.000,00	\$ -	\$ -				
4,28	Pruebas hidráulicas - incluye suministro e Instalación de accesorios(sillas, tapones, etc.)	UN	8,00	\$ 1.050.000,00	\$ 8.400.000,00	8,00	\$ 8.400.000,00	8,00		8,00	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ -				
4,29	Reparaciones empalmes bridados con empaque y tornillería de 8" en bridas tipo ansi B16.1 o B16.5	UN	20,00	\$ 69.575,00	\$ 1.391.500,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
4,3	Desmonte y montaje de tubería metálica bridada	ML	150,00	\$ 48.500,00	\$ 7.275.000,00	150,00	\$ 7.275.000,00	150,00		150,00	\$ 7.275.000,00	\$ -	\$ 7.275.000,00	\$ -	\$ -				
4,31	Instalación de uniones en HD de reparación o Construcción	UN	185,00	\$ 72.750,00	\$ 13.458.750,00	364,00	\$ 26.481.000,00	347,00	17,00	364,00	\$ 25.244.250,00	\$ 1.236.750,00	\$ 26.481.000,00	\$ -	\$ -				
4,32	Paso elevado vía Bogotá-Villavicencio a la altura del K6+025 .Incluye material (ver anexo 2 de presupuesto)	UN	1,00	\$ 118.341.141,00	\$ 118.341.141,00	1,00	\$ 118.341.141,00	1,00		1,00	\$ 118.341.141,00	\$ -	\$ 118.341.141,00	\$ -	\$ -				
4,33	Corte de tubería en acero con oxicorte, sierra pendular o segaeta	UN	50,00	\$ 81.712,50	\$ 4.085.625,00	11,00	\$ 898.837,50	11,00		11,00	\$ 898.838,00	\$ -	\$ 898.838,00	\$ -	\$ -				
	Elaboración y montaje de torres para el paso elevado del viaducto sobre el Río Fruticas, en tubería de acero sch 20 .Incluye material (ITEM TOMADO DEL # 2.27 DEL CAPITULO DE ADUCCION)	UN		\$ 25.654.316,00	\$ -	2,00	\$ 51.308.632,00	2,00		2,00	\$ 51.308.632,00	\$ -	\$ 51.308.632,00	\$ -	\$ -				
	Concreto para pilas, estribos o columnas 4000 psi .Incluye material (tomado del ítem 2.9,6 del Capítulo de Aduccion)	M3		\$ 850.000,00	\$ -	40,34	\$ 34.289.000,00	40,34		40,34	\$ 34.289.000,00	\$ -	\$ 34.289.000,00	\$ -	\$ -				
	Tubería en polietileno viaducto electro fusión PN 10 8" (tomado del ítem 2.9,7 del Capítulo de Aduccion)	ML		\$ 159.500,00	\$ -	102,00	\$ 16.269.000,00	102,00		102,00	\$ 16.269.000,00	\$ -	\$ 16.269.000,00	\$ -	\$ -				
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 820.792.729,52		\$ 912.010.226,64				\$ 784.990.380,00	\$ 126.843.117,00	\$ 911.833.497,00		\$ 176.730,00				
5 MATERIALES																			
5,1	Tubería PEAD de 8" PN 10	ML	114,00	\$ 95.468,00	\$ 10.883.352,00	229,45	\$ 21.905.132,60	127,45	102,00	229,45	\$ 12.167.397,00	\$ 9.737.736,00	\$ 21.905.133,00	\$ -	\$ -				
5,2	Brida universal por acople universal de 8" y 6" en HD, Incluye juego de tornillería y empaques	UN	7,00	\$ 296.000,00	\$ 2.072.000,00	82,00	\$ 24.272.000,00	4,00	78,00	82,00	\$ 1.184.000,00	\$ 23.088.000,00	\$ 24.272.000,00	\$ -	\$ -				
5,3	Válvula de Compuerta S.E. 8" HD	UN	3,00	\$ 1.500.303,00	\$ 4.500.909,00	3,00	\$ 4.500.909,00	3,00		3,00	\$ 4.500.909,00	\$ -	\$ 4.500.909,00	\$ -	\$ -				
5,4	T d e 8 x 8 " en hd EL	UN	1,00	\$ 654.000,00	\$ 654.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5,5	Uniones de reparación, rápida o mecánica en pvc de 8"	UN	80,00	\$ 230.000,00	\$ 18.400.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5,6	Uniones mecánicas tipo dresser o universal de 8" en HD	UN	100,00	\$ 192.000,00	\$ 19.200.000,00	31,00	\$ 5.952.000,00	31,00		31,00	\$ 5.952.000,00	\$ -	\$ 5.952.000,00	\$ -	\$ -				
5,7	Codos en Dn 8" x 90, 45 o 22,5 HD extremo liso	UN	2,00	\$ 250.000,00	\$ 500.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

CM

8

		ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA										Código: GP-F099			
												Versión: 5			
												Fecha: 09/08/2018			
ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3															
TIPO DE CONTRATO:		OBRA				CONTRATO/CONVENIO N°.									
OBJETO:		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.													
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL FRUTICAS				INTERVENITOR:				SUPERVISOR:					
PERÍODO A PAGAR:		DE				AL									
En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 por nosotros: Ing. Luis Edgar Eduardo Carona Santandrea Director de Obra del Contratista, Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría, Arq. Julio Cesar Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES		VALORES				SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5,8	Codos en HD de 90 grados x 8"	UN	1,00	\$ 554.400,00	\$ 554.400,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,9	Codos en HD de 45 grados x 8"	UN	1,00	\$ 528.000,00	\$ 528.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,1	Codos en HD de 22 grados x 8"	UN	2,00	\$ 330.000,00	\$ 660.000,00	14,00	\$ 4.620.000,00	14,00		14,00	\$ 4.620.000,00	\$ -	\$ 4.620.000,00	\$ -	\$ -
5,11	Codos de HD de 11, 5 grados x 8"	UN	0,00	\$ 330.000,00	\$ -	15,00	\$ 4.950.000,00	15,00		15,00	\$ 4.950.000,00	\$ -	\$ 4.950.000,00	\$ -	\$ -
5,12	Codos de PVC UM de 8 x 45 grados	UN	1,00	\$ 688.000,00	\$ 688.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,13	Codos de PVC UM de 8 x 22 grados	UN	2,00	\$ 300.454,00	\$ 600.908,00	2,00	\$ 600.908,00	2,00		2,00	\$ 600.908,00	\$ -	\$ 600.908,00	\$ -	\$ -
5,14	Codos de PVC UM de 8 x 11 grados	UN	1,00	\$ 257.000,00	\$ 257.000,00	8,00	\$ 2.056.000,00	8,00		8,00	\$ 2.056.000,00	\$ -	\$ 2.056.000,00	\$ -	\$ -
5,15	T de 8" x 3" en HD bridada para 200 psi (ventosas)	UN	20,00	\$ 800.000,00	\$ 16.000.000,00	13,00	\$ 10.400.000,00	13,00		13,00	\$ 10.400.000,00	\$ -	\$ 10.400.000,00	\$ -	\$ -
5,16	Brida universal por acople universal de 8" en hd	UN	1,00	\$ 195.000,00	\$ 195.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,17	válvula bridada de 3"	UN	8,00	\$ 464.000,00	\$ 3.712.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,18	Collares de pvc de 8 x 1"	UN	0,00	\$ 35.591,00	\$ -	4,00	\$ 142.364,00	4,00		4,00	\$ 142.364,00	\$ -	\$ 142.364,00	\$ -	\$ -
5,19	Ventosa de 3" cámara doble triple acción	UN	13,00	\$ 792.000,00	\$ 10.296.000,00	7,00	\$ 5.544.000,00	7,00		7,00	\$ 5.544.000,00	\$ -	\$ 5.544.000,00	\$ -	\$ -
5,2	ventosas de 1" doble cámara triple acción para roscar	UN	0,00	\$ 628.800,00	\$ -	4,00	\$ 2.515.200,00	4,00		4,00	\$ 2.515.200,00	\$ -	\$ 2.515.200,00	\$ -	\$ -
5,21	Niples en hg tipo pesado de 1" x 15	UN	0,00	\$ 20.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,22	Registros de bola de 1"	UN	0,00	\$ 20.000,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,23	T d e 8 x 6" en hd EL para 200 psi (purgas)	UN	0,00	\$ 609.600,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,24	válvula SE EL de 3"	UN	0,00	\$ 650.000,00	\$ -	6,00	\$ 3.900.000,00	6,00		6,00	\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ -
5,25	Uniones de reparación, rápida o mecánica en pvc de 3"	UN	20,00	\$ 85.000,00	\$ 1.700.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,26	ELEMENTOS DE CONTROL, VIADUCTOS Y ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE				\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,27	Rejilla Canal Aducción altura de 0.6 mts., Platina de 3/8" x 2"	ML	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,28	Rejilla horizontal y Vertical para Captación en acero de 3/8" x 2"	M2	2,00	\$ 400.000,00	\$ 800.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,29	Cable primario en acero emcocables tipo AA de 6 x 19 en 7/8"	ML	200,00	\$ 30.000,00	\$ 6.000.000,00	471,00	\$ 14.130.000,00	286,00	185,00	471,00	\$ 8.580.000,00	\$ 5.550.000,00	\$ 14.130.000,00	\$ -	\$ -
5,3	Pendolones en cable de 5/8" tipo AA de 6 x 19	ML	350,00	\$ 21.000,00	\$ 7.350.000,00	210,20	\$ 4.414.200,00	192,00	18,20	210,20	\$ 4.032.000,00	\$ 382.200,00	\$ 4.414.200,00	\$ -	\$ -
5,31	Perros trabajo pesado de 5/8" funal	UN	200,00	\$ 15.000,00	\$ 3.000.000,00	332,00	\$ 4.980.000,00	290,00	42,00	332,00	\$ 4.350.000,00	\$ 630.000,00	\$ 4.980.000,00	\$ -	\$ -
5,32	Perros trabajo pesado de 7/8" funal	UN	100,00	\$ 20.000,00	\$ 2.000.000,00	118,00	\$ 2.360.000,00	60,00	58,00	118,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.160.000,00	\$ 2.360.000,00	\$ -	\$ -
5,33	Grilletes trabajo pesado funal de 7/8"	UN	50,00	\$ 52.000,00	\$ 2.600.000,00	120,00	\$ 6.240.000,00	120,00		120,00	\$ 6.240.000,00	\$ -	\$ 6.240.000,00	\$ -	\$ -
5,34	Grilletes trabajo pesado funal de 5/8"	UN	50,00	\$ 30.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,35	Abrazaderas en platina de 1 1/2" x 1/4"	UN	40,00	\$ 20.000,00	\$ 800.000,00	236,00	\$ 4.720.000,00	210,00	26,00	236,00	\$ 4.200.000,00	\$ 520.000,00	\$ 4.720.000,00	\$ -	\$ -
5,36	Tensores de 3/8" o 1/2"	UN	80,00	\$ 18.500,00	\$ 1.480.000,00	134,00	\$ 2.479.000,00	120,00	14,00	134,00	\$ 2.220.000,00	\$ 259.000,00	\$ 2.479.000,00	\$ -	\$ -
5,37	Vientos y contravientos en 3/8" o 1/2" FY 2400 o 4200 k/cm2	ML	120,00	\$ 17.300,00	\$ 2.076.000,00	810,00	\$ 14.013.000,00	810,00		810,00	\$ 14.013.000,00	\$ -	\$ 14.013.000,00	\$ -	\$ -
5,38	Válvula de Compuerta S.E. D. 8" HD BRIDADA, Incluye tornillería y empaques	UN	1,00	\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,39	Niple 8" bridado en HD de 86 cms., Incluye tornillería y empaques	UN	3,00	\$ 727.200,00	\$ 2.181.600,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,4	Niple 8" bridado en HD de 164 cms. Incl. Tornillería y empaques.	UN	1,00	\$ 1.615.200,00	\$ 1.615.200,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,41	Tubería unión mecánica 8" RDE 11	ML	0,00	\$ 194.643,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,42	Tubería unión mecánica 8" RDE9	ML	0,00	\$ 232.222,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,43	Empaque de 1/8" Neopreno 300 psi tipo ff	UN	17,00	\$ 14.500,00	\$ 246.500,00	67,00	\$ 971.500,00	67,00		67,00	\$ 971.500,00	\$ -	\$ 971.500,00	\$ -	\$ -
5,44	Empaque asbesto de 1/8" 600 psi tipo ff	UN	23,00	\$ 16.820,00	\$ 386.860,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,45	Juego de tornillería brida de 8" GRADO 5 sincado tornillería de 3/4 x 3,5" (tornillo, tuerca y arandela)	UN	2,00	\$ 20.685,00	\$ 41.370,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,46	Juego de tornillería brida de 8" GRADO 5 sincado tornillería de 7/8" x 3,5" (tornillo, tuerca y arandela)	UN	45,00	\$ 30.438,00	\$ 1.369.710,00	105,00	\$ 3.195.990,00	105,00		105,00	\$ 3.195.990,00	\$ -	\$ 3.195.990,00	\$ -	\$ -
5,47	Juego de tornillería brida de 8" GRADO 8 sincado tornillería de 3/4" x 3,5" (tornillo, tuerca y arandela)	UN	35,00	\$ 24.489,00	\$ 857.115,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,48	Juego de tornillería brida de 8" GRADO 8 sincado tornillería de 7/8" x 3,5" (tornillo, tuerca y arandela)	UN	20,00	\$ 34.252,00	\$ 685.040,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,49	Empaque espirometálico con relleno en grafito 8" tipo RF 600 Psi	UN	58,00	\$ 30.740,00	\$ 1.782.920,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,5	Unión de construcción o reparación en HD de 8" para 500 psi	UN	170,00	\$ 301.600,00	\$ 51.272.000,00	368,00	\$ 110.988.800,00	368,00		368,00	\$ 110.988.800,00	\$ -	\$ 110.988.800,00	\$ -	\$ -
5,51	Válvula de compuerta de acero HD 8" 500 psi	UN	1,00	\$ 4.806.234,58	\$ 4.806.235,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

as

8



ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

Código: GP-F099

Versión: 5

Fecha: 09/08/2018

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO/CONVENIO N°.

20140082

OBJETO:

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL FRUTICAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

SUPERVISOR:

Carlos Elmer Velandia Barreto

PERIODO A PAGAR:

DE

AL

En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron Ing. Luis Edgar Eduardo García Sanfander Director de Obra del Contratista, Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría, Arq. Julio César Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICADAS		CANTIDADES		VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5,52	Reducción de 10" a 8" HD JH	UN	1,00	\$ 533.600,00	\$ 533.600,00	1,00	\$ 533.600,00	1,00		1,00	\$ 533.600,00	\$ -	\$ 533.600,00	\$ -	\$ -
5,53	Unión de construcción HD 10"	UN	4,00	\$ 475.600,00	\$ 1.902.400,00	3,00	\$ 1.426.800,00	3,00		3,00	\$ 1.426.800,00	\$ -	\$ 1.426.800,00	\$ -	\$ -
5,54	UNION DRESSER HD 10"	UN	2,00	\$ 266.800,00	\$ 533.600,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,55	TUBERIA HD 10" C 40	ML	2,00	\$ 232.000,00	\$ 464.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,56	CODOS HD 3" bridados clase 125-150	UN	8,00	\$ 161.240,00	\$ 1.289.920,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,57	CODOS HD 3" bridados clase 300	UN	0,00	\$ 177.364,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,58	CODOS HD 6" bridados clase 125-150	UN	0,00	\$ 428.040,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,59	CODOS HD 6" bridados clase 300	UN	0,00	\$ 470.884,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,6	NIPLES HD 3" L= 20 CMTS BRIDADOS C 150	UN	8,00	\$ 186.760,00	\$ 1.494.080,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,61	NIPLES HD 6" L= 20 CMTS BRIDADOS C 150	UN	0,00	\$ 508.080,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,62	Niple en HD 3" L= 50 cmts bridado clase 150	UN	8,00	\$ 321.900,00	\$ 2.575.200,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,63	Niple en HD 6" L= 50 cmts bridado clase 150	UN	0,00	\$ 739.500,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,64	Niple en HD 3" L= 80 cmts bridado clase 300	UN	5,00	\$ 464.000,00	\$ 2.320.000,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,65	Niple en HD 6" L= 50 cmts bridado clase 300	UN	0,00	\$ 800.400,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,66	Niple en HD 3" L= 20 cmts bridado clase 300	UN	13,00	\$ 243.996,80	\$ 3.171.958,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,67	Niple en HD 10" L= 20 cmts BR X EL clase 150	UN	1,00	\$ 701.300,00	\$ 701.300,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,68	Niple en HD 10" L= 110 cmts br X el clase 150	UN	1,00	\$ 2.486.460,00	\$ 2.486.460,00	3,00	\$ 7.459.380,00	3,00		3,00	\$ 7.459.380,00	\$ -	\$ 7.459.380,00	\$ -	\$ -
5,69	Unión de electro fusión PE PN 10 de 8"	UN	90,00	\$ 123.037,58	\$ 11.073.382,32	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5,7	Válvula de 10" bridada SE C 150	UN	1,00	\$ 3.062.400,00	\$ 3.062.400,00	2,00	\$ 6.124.800,00	2,00		2,00	\$ 6.124.800,00	\$ -	\$ 6.124.800,00	\$ -	\$ -
TOTAL MATERIALES					\$ 217.760.419,32		\$ 275.395.583,60				\$ 234.068.648,00	\$ 41.326.936,00	\$ 275.395.584,00		\$ -
ITEMS NO PREVISTOS															
6	ITEMS NO PREVISTOS MANO DE OBRA														
6,1	Concreto Ciclopeo 2500 PSI, 40% Rajon - 60% Concreto.	M3	15,00	\$ 320.555,00	\$ 4.808.325,00	19,82	\$ 6.353.400,10	19,82		19,82	\$ 6.353.400,00	\$ -	\$ 6.353.400,00	\$ -	\$ -
6,2	Instalacion Geotextil NT 3000 a todo costo	M2	150,00	\$ 9.229,00	\$ 1.384.350,00	224,00	\$ 2.067.296,00	224,00		224,00	\$ 2.067.296,00	\$ -	\$ 2.067.296,00	\$ -	\$ -
6,3	Instalacion Geomembrana 40 Mils a todo costo.	M2	150,00	\$ 16.090,00	\$ 2.413.500,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6,4	Estabilizacion talud o pedraplen en roca de 4" a 8" con material	M3	40,00	\$ 54.863,00	\$ 2.194.520,00	22,50	\$ 1.234.417,50	22,50		22,50	\$ 1.234.418,00	\$ -	\$ 1.234.418,00	\$ -	\$ -
6,5	Demolicion Estructura en concreto	M3	1,08	\$ 150.000,00	\$ 162.000,00	17,21	\$ 2.581.500,00	17,21		17,21	\$ 2.581.500,00	\$ -	\$ 2.581.500,00	\$ -	\$ -
6,6	Construccion Gaviones (Incluye, formaleta, malla y piedra y mano de obra)	M3	40,00	\$ 159.779,00	\$ 6.391.160,00	121,00	\$ 19.333.259,00	121,00		121,00	\$ 19.333.259,00	\$ -	\$ 19.333.259,00	\$ -	\$ -
6,7	Instalacion de tubería de 8" HD	ML	2,00	\$ 11.198,00	\$ 22.396,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6,8	Instalacion Válvulas de 10"	UN	2,00	\$ 122.627,00	\$ 245.254,00	2,00	\$ 245.254,00	2,00		2,00	\$ 245.254,00	\$ -	\$ 245.254,00	\$ -	\$ -
6,9	Pañete Impermeabilización muros Integral mortero Sika e=1.5 cm	M2	121,08	\$ 16.488,00	\$ 1.996.420,99	74,14	\$ 1.222.420,29	74,14		74,14	\$ 1.222.420,00	\$ -	\$ 1.222.420,00	\$ -	\$ -
6,1	Estacion Valvula Antirrotura PN 25 (Caudal excesivo) 8", incluye accesorios e instalacion.	UN	1,00	\$ 44.764.432,00	\$ 44.764.432,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6,11	Suministro e Instalacion Estacion Cheque Purga Alivio - 75 mm (3"), Presión de trabajo (PN 40 - 580 Psi), Extremo BRIDA ANSI CLASE 300.	UN	1,00	\$ 29.962.983,00	\$ 29.962.983,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6,12	Suministro e Instalacion Válvula de control de nivel 3", Presión de trabajo (PN 16 - 232 Psi), Extremo BRIDA ANSI CLASE 150.	UN	1,00	\$ 4.596.035,00	\$ 4.596.035,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6,13	Muro en ladrillo Prensado E= 0.24 a todo costo	M2	11,84	\$ 120.132,00	\$ 1.422.361,68	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA ITEMS NO PREVISTOS					\$ 100.363.737,67		\$ 33.037.546,89				\$ 33.037.547,00		\$ 33.037.547,00		
7	ITEMS NO PREVISTOS MATERIALES														
7,1	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN ø0,61 CON SISTEMA DE SEGURIDAD (METACOL)	UN	14,00	\$ 713.400,00	\$ 9.987.600,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7,2	Suministro Válvula Junta hidráulica de 10"	UN	1,00	\$ 3.125.040,00	\$ 3.125.040,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7,3	Suministro de T de 10" x 8" en HD EL X EL X EB	UN	1,00	\$ 1.984.760,00	\$ 1.984.760,00	1,00	\$ 1.984.760,00	1,00		1,00	\$ 1.984.760,00	\$ -	\$ 1.984.760,00	\$ -	\$ -
7,4	Suministro de Codo 90° 8" HD Bridado.	UN	1,00	\$ 834.040,00	\$ 834.040,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7,5	Válvula Ventosa trifuncional para altas presiones Diámetro 3", Serie D-014, PN 40 conexión brida ANSI 300, elaborada en Acero Moldeado. Marca ARI o similar.	UN	13,00	\$ 2.179.640,00	\$ 28.335.320,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7,6	VALVULA GLOBO EN ACERO, Presion de trabajo (PN 16 - 232 Psi), diámetro 3", Extremos Bridados RF Clase 150. Marca Walworth o similar. (Sistema de Ventosas)	UN	13,00	\$ 902.480,00	\$ 11.732.240,00	6,00	\$ 5.414.880,00	6,00		6,00	\$ 5.414.880,00	\$ -	\$ 5.414.880,00	\$ -	\$ -
7,7	VALVULA GLOBO EN ACERO, Presion de trabajo (PN 40/25 - 580/362 Psi), diámetro 3", Extremos Bridados RF Clase 300. Marca Walworth o similar.	UN	3,00	\$ 1.218.290,00	\$ 3.654.870,00	0,00	\$ -	0,00		0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA

Código: GP-F099

Versión: 5

Fecha: 09/08/2018

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA N° 3

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO/CONVENIO No.

20140082

OBJETO:

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL FRUTICAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

SUPERVISOR:

Carlos Elmer Velandia Barreto

PERIODO A PAGAR:

DE

AL

En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto del año 2017 se reunieron Ing. Luis Edgar Eduardo García Santander Director de Obra del Contratista Ing. Gabriel Duarte Díaz Director de Interventoría Arq. Julio Cesar Fuentes Valencia y Supervisor del Contrato Carlos Elmer Velandia Barreto, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO		MODIFICADAS		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7.8	Coladera de 8" para cámara de Quiebre	UN	1.00	\$ 684,400.00	\$ 684,400.00	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
7.9	Tubería Standard DN 200 mm C-40 (400 m.c.a - 580 psi)	ML	446.00	\$ 143,294.00	\$ 63,909,124.00	150.00	\$ 21,494,100.00	0.00	150.00	150.00	-	\$ 21,494,100.00	\$ 21,494,100.00	-	-
7.1	Tubería de presión RDE 11 de 400 PSI de 8"	ML	850.00	\$ 254,674.00	\$ 216,472,900.00	1,054.00	\$ 268,426,396.00	1054.00	-	1054.00	\$ 268,426,396.00	-	\$ 268,426,396.00	-	-
7.11	Tubería de presión RDE 9 de 500 PSI de 8"	ML	50.00	\$ 343,342.00	\$ 17,167,100.00	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
7.12	T de 8 x 3" en HD brida para 500 psi	UN	3.00	\$ 653,080.00	\$ 1,959,240.00	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
7.13	Codos en hd de 11.5 y 22 grados x 8" (400 /500 PSI)	UN	20.00	\$ 401,360.00	\$ 8,027,200.00	9.00	\$ 3,612,240.00	0.00	9.00	9.00	-	\$ 3,612,240.00	\$ 3,612,240.00	-	-
7.14	Porta Brida PN16 SDR 11 para 8"	UN	20.00	\$ 111,070.00	\$ 2,221,400.00	0.00	\$ -	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL MATERIALES ÍTEM NO PREVISTOS					\$ 370,095,234.00		\$ 300,932,376.00				\$ 275,826,036.00	\$ 25,106,340.00	\$ 300,932,376.00		
TOTAL MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO					\$ 1,353,619,355.19		\$ 1,363,719,810.63				\$ 1,236,699,964.00	\$ 126,843,117.00	\$ 1,363,543,081.00		\$ 176,730.00
AUI 31.25% MANO DE OBRA				31.25%	\$ 423,066,048.50		\$ 426,162,440.82				\$ 386,468,738.75	\$ 39,638,474.06	\$ 426,107,212.81		\$ 55,228.13
VALOR TOTAL MANO DE OBRA					\$ 1,776,625,403.68		\$ 1,789,882,251.46				\$ 1,623,168,702.75	\$ 166,481,591.06	\$ 1,789,650,293.81		\$ 231,958.13
TOTAL MATERIALES A COSTO DIRECTO					\$ 587,855,653.32		\$ 576,327,959.60				\$ 509,894,684.00	\$ 66,433,276.00	\$ 576,327,960.00		\$ -
AUI 15% MATERIALES				15.00%	\$ 88,178,348.00		\$ 86,449,193.94				\$ 76,484,202.60	\$ 9,964,991.40	\$ 86,449,194.00		\$ -
VALOR TOTAL MATERIALES					\$ 676,034,001.32		\$ 662,777,153.54				\$ 586,378,886.60	\$ 76,398,267.40	\$ 662,777,154.00		\$ -
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 2,452,659,405.00		\$ 2,452,659,405.00				\$ 2,209,547,589.35	\$ 242,879,858.46	\$ 2,452,427,447.81		\$ 231,958.13
AJUSTE AL PESO											\$ 1.35	\$ 0.54	\$ 0.81		\$ 0.13
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				AJUSTE AL PESO	\$ 2,452,659,405.00		\$ 2,452,659,405.00				\$ 2,209,547,588.00	\$ 242,879,859.00	\$ 2,452,427,447.00		\$ 231,958.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:

\$

2,452,659,405.00

V/R ADICIONES:

\$

2,452,659,405.00

V/R ACTUAL CONTRATO:

\$

2,452,659,405.00

V/R ANTICIPO:

% ANTICIPO:

% RETEGARANTIA:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CONTRACTUAL A PAGAR	% CONTRACTUAL	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A FACTURAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL #1	27/08/2015	\$ 1,472,120,324.00	60.02%				\$ 1,472,120,324.00	\$ 980,539,081.00	60.02%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL #2	22/12/2016	\$ 737,427,264.00	30.07%				\$ 737,427,264.00	\$ 243,111,817.00	30.07%
3	ACTA FINAL		\$ 242,879,859.00	9.90%				\$ 242,879,859.00	\$ 231,958.00	9.90%
TOTALES			\$ 2,452,427,447.00	99.99%				\$ 2,452,427,447.00	\$ 231,958.00	99.99%

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

FIRMA
NOMBREING. LUIS EDGAR EDUARDO GARCÍA SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
UNION TEMPORAL FRUTICASFIRMA
NOMBREING. GABRIEL DUARTE DÍAZ
Aprobado por: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOSFIRMA
NOMBREING. JOSE LUIS LEÓN
Revisó: ING. DE APOYO EPC SA ESP
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.PFIRMA
NOMBREARQ. CARLOS ELMER VELANDIA BARRETO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA EPC SA ESP
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.PFIRMA
NOMBREING. CATALINA MEDINA HERNANDEZ
Vo. Bo. SUBGERENTE TÉCNICA EPC SA ESP
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.PFIRMA
NOMBREARQ. JULIO CESAR FUENTES VALENCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR MUNICIPIO CHIPAQUE
SUPERVISOR- MUNICIPIO CHIPAQUEORIGINAL:
COPIA N° 1:
COPIA N° 2:EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. - EPC
CONTRATISTA
INTERVENTORIA



f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob



CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y EL CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

Nº	PDA-I- 1 1 8
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS. R/L. GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ C.C. No. 19.398.295 de Bogotá
OBJETO:	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I.
VALOR	DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$205.308.771.00).
PLAZO	SIETE (7) MESES.

JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.655.729 expedida en Bogotá, en su calidad de Subgerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, debidamente facultado para suscribir el presente contrato mediante Resolución No. 135 de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará **LA EMPRESA**, por una parte, y el **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS**, integrado por Gabriel Antonio Duarte Díaz, con una participación del 40%, CARING LTDA, con una participación del 40% y Reinaldo Meneses Quintero, con una participación del 20%, consorcio que es representado legalmente por el señor **GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.398.295 expedida en Bogotá, quien para efectos de este documento se denominará **EL INTERVENTOR**, quien declara bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de que trata el artículo 8º, numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente sobre la materia, juramento que se entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1. Que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, del orden Departamental y se encuentra conformada en su totalidad por capital público, de conformidad con lo señalado en el artículo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994. 2. Que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, a través de Decreto 180 de 2008, fue designada como Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) de Cundinamarca. 3. Que conforme al Decreto 4548 de 2009, "Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública." 4. Que conforme a lo anterior, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, dio apertura mediante resolución 319 de diciembre 31 de 2013, al proceso de Concurso de Méritos CM-PDA-041-2013 cuyo objeto es realizar los **INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I**. 5. Que el día 09 de enero de 2014, se llevó a cabo la diligencia de cierre del Concurso de Méritos CM-PDA-041-2013, al cual se presentó la siguiente propuesta: **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS**. 6. Que el Informe de evaluación preliminar se publicó en la página web www.contratos.gov.co el día 20 de enero de 2014. 7. Que dentro del término de traslado del informe de verificación y evaluación preliminar, esto es del 21 al 23 de enero de 2014, no se presentaron observaciones al informe evaluación

preliminar. 8. Que el día 27 de enero de 2014, se llevó a cabo la audiencia de apertura de sobre económico del Concurso de Méritos CM-PDA-041-2013, en desarrollo de la cual, se estableció que la propuesta presentada por **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS** es la más favorable técnica y económicamente para la Empresa. 9. Que mediante Resolución 021 de enero 27 de 2014, el Subgerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP materializó la decisión de adjudicación del Concurso de Méritos CM-PDA-041-2013 al **CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS**. 10. Que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP en el presente proceso ha dado aplicación a lo preceptuado en la ley 819 de 2003, artículo octavo inciso segundo que establece: *"En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes"*, por lo anterior se procedió a actualizar la disponibilidad con cargo a la vigencia 2014, contando con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2014000088 del 02 de enero de 2014. 11. Que atendiendo que en la vigencia 2013 se profirió el Decreto 1510 de 2013 en el que en su artículo 162 establece un régimen de transición, se procede de conformidad con lo establecido en el numeral 3 así: *"Transición de los Procesos de Contratación en curso. Independientemente de si la Entidad Estatal consideró necesario seguir aplicando el Decreto número 734 de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, en los procesos de selección en curso en los cuales se haya expedido el acto de apertura del Proceso de Contratación o, en el concurso de méritos cuando se haya expedido el acto de conformación de la lista de precalificación, la Entidad Estatal debe continuar el Proceso de Contratación con las normas vigentes en el momento en que expidió el acto de apertura del Proceso de Contratación o el acto de conformación de la lista de precalificación."* Para efectos de la terminación y suscripción del presente contrato se cita y aplica el decreto 734 de 2012. 12. Que hechas las anteriores consideraciones las partes hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** Realizar la **INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I.** **CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DE LA INTERVENTORIA:** El contrato contempla la ejecución de todas y cada una de las siguientes actividades a cargo del **INTERVENTOR: ALCANCE DEL ENFOQUE DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL:** 1. Asegurar la calidad de los trabajos en el proyecto al cual se le realizará la interventoría. 2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales del proyecto al cual se realizara interventoría. 3. Representar a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP en todas las reuniones administrativas y técnicas requeridas para el buen funcionamiento del proyecto. 4. Armonizar y servir de enlace entre los contratistas y Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, para evitar desavenencias en los temas financiero, legal, administrativo, ambiental y técnico. 5. Acordar con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, medidas y acciones que deban exigirse al contratista de obra. 6. Tomar las medidas que sean del caso durante la etapa de ejecución del contrato de obra objeto de la interventoría, para, en lo posible evitar reclamaciones por falta de oportunidad o desacertada toma de decisiones. 7. Informar oportunamente a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP sobre hechos que afecten la normal ejecución del contrato. 8. Gestionar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para que el contratista de obra proteja los bienes y propiedades de terceros. 9. Formular acciones preventivas para mantener el cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad industrial por parte del contratista de obra. 10. Ejercer el control de las actividades técnicas, administrativas, legales, financieras y ambientales del contrato de obra, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 11. Facilitar el control ciudadano. 12. Presentar las recomendaciones que sean del caso para procurar el cumplimiento del objeto contractual. 13. Preparar soluciones concertadas en conjunto con Empresas Públicas

de Cundinamarca SA ESP, para la solución de las dificultades que se presenten en el desarrollo del proyecto.

14. Preparar los informes parciales de avance de obra que serán presentados a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, con los comentarios respectivos para los pagos parciales establecidos en la forma de pago y el informe final que se entregará para la liquidación del contrato de obra. **ALCANCE**

ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 1. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos constructivos, tanto arquitectónicos como técnicos del proyecto. Informar a la Empresa en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del proyecto. 3. Establecer que las especificaciones particulares del proyecto y su cuantificación estén definidas y coincidan con los planos. 4. Conocer la propuesta presentada por el contratista, así como el contrato, pólizas, pliegos de condiciones y demás documentos. 5. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento, almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 6. Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, organigrama del personal de nómina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos y plan de inversión del anticipo. 7. Verificar que el contratista de obra vincule el personal de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 8. Suscribir junto con el contratista, el acta de iniciación de cada contrato de obra. 9. Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra, una memoria diaria de la obra (Bitácora), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes directos en obra, los conceptos u observaciones. 10. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 11. Responder a la Empresa por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 12. Revisar, antes y durante la ejecución del contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. 13. Exigir al contratista la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición, cuando sea necesario. 14. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos con participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores. 15. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en obra. 16. Exigir la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) y la aplicación de la Resolución 1166 de 2006. 17. Aprobar o reprobar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados. 18. Ordenar la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo. 19. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita. 20. Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal, de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 21. Verificar directa y continuamente en la obra que el contratista de obra disponga de la maquinaria y equipos ofertados y el correcto funcionamiento de los mismos. 22. Verificar que el contratista cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales. 23. Constatar respecto del personal que vincule el contratista de obra: a. Preferentemente contratación de personal de la región. b. Inscripción oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual. c. Liquidación mensual (o quincenal) de la nómina. d. Presentación del finiquito de las liquidaciones de su personal. e. Atención a sus reclamaciones. g. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehículos, máquinas y herramientas. h. Señalización

en aspectos de seguridad industrial, vial, etc. i. Reporte de los accidentes de trabajo a la EPS y a la ARP, dentro de las 24 horas siguientes. j. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 24. Solicitar al contratista informes mensuales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión del anticipo. 25. Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de la obra. 26. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las actas de recibo, aplicando el sistema y los índices pactados. 27. Exigir el cumplimiento de la programación de obra, pudiendo modificarse de común acuerdo con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o, la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informará a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP adjuntando la programación de obra y flujo de caja correspondiente. 28. Resolver las consultas que formule el contratista y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para consulta y decisión de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 29. Remitir oportunamente a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 30. Suscribir, en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el trámite respectivo de aprobación junto con el certificado de disponibilidad presupuestal. 31. Estudiar la solicitud de ampliación del plazo, junto con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 32. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista de obra el acta de suspensión temporal del contrato. 33. Suscribir, junto con el contratista, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización y del vencimiento final del contrato. 34. Estudiar la revisión o actualización de precios, para aprobación de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hubiere lugar. 35. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y supervisor delegado por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, el acta de recibo final del contrato. 36. Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual. 37. Llevar un cuadernillo técnico que deberá contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento, como son: a) Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. b) Cuadro de control de ajustes. c) Acta de cambio de especificaciones. d) Informe semanal de interventoría. e) Acta de fijación de precios no previstos cuando se presente. f) Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. g) Análisis unitarios de los ítems contratados. h) Correspondencia. i) Actas de comité técnico o de obra j) Equipo y personal utilizado por cada contratista de obra l) Informe ejecutivo sobre las actividades ambientales y técnicas del contrato. 38. Elaborar y aprobar la liquidación que deben presentar el contratista del contrato de obra y en desarrollo de ello, verificar: a. Acta Final, acompañada de la respectiva factura del contratista de obra, la cual deberán ser firmado por el contratista, interventoría y el supervisor designado por la Empresa. b. Verificar que se halla amortizado la totalidad del anticipo. c. Suscripción del Acta de liquidación del contrato de obra, verificando el saldo no inferior al 10% del valor del contrato. d. Acta de Liquidación del contrato, la cual deberán ser firmado por el contratista, interventoría y el supervisor designado por la Empresa. e. Aprobación de las modificaciones al amparo de estabilidad de la obra. f. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral. 39. Proyecta la liquidación del contrato de interventoría una vez se haya liquidado el contrato de obra, para lo cual deberá aportar los soportes de esta última, el informe final de interventoría, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y el acta final de interventoría. **ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO:** 1. Solicitar al contratista de obra la apertura de la cuenta bancaria, fiducia o patrimonio autónomo, según sea el caso, para el manejo del anticipo. 2. Solicitar al contratista el informe mensual de

inversión del anticipo con los respectivos soportes del contrato de obra. 3. Preparar con los contratistas las actas de recibo de obra, estableciendo las cantidades de ítems de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y a descontar. 4. Revisar que las facturas presentadas por el contratista, cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortización de anticipo etc.). 5. Mantener actualizados los valores pagados a cada contratista y la amortización al anticipo. 6. Constatar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato mediante control de pagos de obras. 7. Solicitar la actualización o revisión de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales del mismo. 8. Llevar un cuadernillo financiero con todos los documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas, que contendrá mínimo: a. Acta de entrega de anticipo. b. Acta de reajustes. c. Acta de recibo parcial. d. Acta de recibo final. e. Acta de liquidación del contrato de obra. f. Plan de inversión del anticipo y sus informes de manejo. g. Control financiero del contrato. h. Control y reintegro de rendimientos financieros. **ALCANCE LEGAL:** 1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización (cancelación de los impuestos a que haya lugar). 2. Conocer los documentos de la etapa precontractual del contrato de obra. 3. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del contrato de obra. 4. Verificar la existencia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 5. Solicitar al contratista la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio. 6. Informar a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista de obra. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por LA EMPRESA. 7. Solicitar a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 8. Solicitar al contratista de obra, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demás amparos así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobación. 9. Llevar el cuadernillo legal, que contendrá copia de todos aquellos documentos del seguimiento, según la modalidad del contrato: a. Proyecto de pliego de condiciones, pliego definitivo y adendas. b. Disponibilidad y registro presupuestal. c. Contrato. d. Acta de Iniciación del contrato. e. Acta de anticipo. f. Acta de liquidación del anticipo. g. Acta de reajuste. h. Acta de recibo parcial de obra. i. Análisis unitarios de actividades no previstas. j. Acta de suspensión. k. Acta de terminación y recibo final de cada contrato de obra. l. Acta de terminación de cada contrato de obra. m. Acta de liquidación de cada contrato de obra. n. Acta de recibo final y liquidación de cada contrato de obra. o. Control de Ajustes. p. Acta de fijación de precios no previstos. q. Evaluación cumplimiento de obligaciones contractuales. r. Solicitud de prórroga o adición. s. Acta de reiniciación. t. Solicitud de sanción del contratista. 10. Todas las solicitudes, órdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben constar por escrito. 11. Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo del proyecto a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. Para ello deberá mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del proyecto para la entrega final del archivo, que preserve la siguiente información. 12. Las demás señaladas en el manual de interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y que se enmarquen dentro del alcance y las obligaciones del presente contrato. Durante la ejecución del presente Contrato el interventor, deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas, la norma RAS y las directrices de la Ventanilla Única del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, así como los contratos sobre los cuales se ejecutará la Interventoría, los pliegos de condiciones y demás documentos que formen parte integral del mismo, y dispondrá del personal ofrecido en su Propuesta de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública. **CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:** Sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a la naturaleza del contrato **EL INTERVENTOR** contrae, entre otras, las siguientes:

Obligaciones de carácter general: Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecución del contrato de interventoría, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como financieros, presupuestos y obligaciones pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto contractual del contrato. Para ello debe tener claro y ejecutar como mínimo los siguientes aspectos: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 2. Realizar, junto con el contratista de obra, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, una revisión de los estudios, diseños, planos y demás documentos del proyecto y emitir un concepto al respecto. 3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por el Interventor. 8. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita del interventor y el supervisor designado por la Entidad y del representante legal de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas. 9. Contar con un vehículo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demás que se requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoría y supervisión del proyecto. 10. Presentar informes mensuales de interventoría, los cuales deberán contener la siguiente información: **a. Área Técnica:** 1. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 2. Gráficos de cantidades de obra. 3. Control de programación. 4. Control de equipos. 5. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones. 6. Resultados de ensayos y pruebas. 7. Comentarios y recomendaciones. **b. Área Administrativa:** 1. Actas de comités de obra. 2. Resumen del estado de contratos y subcontratos. 3. Información sobre personal, equipos e insumos. 4. Registro fotográfico. **c. Área Contable y Financiera:** 1. Control de presupuesto e inversión. 2. Reporte de multas y sanciones. 3. Comentarios y recomendaciones. **d. Información de los Contratos de Obra e Interventoría:** 1. Número del contrato. 2. Objeto. 3. Valor. 4. Plazo. 5. Vigencia de las garantías. 6. Estado del anticipo. 7. Estado de las actas de pago parcial. 8. Valor de las actas pagadas. 9. Valor de las actas en trámite. **CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:** 1. Suministrar, antes de la iniciación del contrato, toda la información contractual necesaria para el normal desarrollo de las actividades relacionadas con la Interventoría. 2. Suministrar, cuando EL INTERVENTOR así lo solicite, el apoyo que considere necesario para realizar sin inconvenientes y de manera oportuna su labor. 3. Disponer la intervención oportuna de sus funcionarios en reuniones de coordinación, apoyo, y comités. 4. Pagar el valor del contrato en la forma estipulada. 5. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. **CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de **SIETE (07) MESES**, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR deberá dar total

cumplimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones. **CLÁUSULA SEXTA.- VALOR:** El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$205.308.771.00)**. **PARÁGRAFO** Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor del contrato incluye el IVA, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. **CLAUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del contrato, a partir de cortes Mensuales, de la siguiente manera: Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades derivadas del contrato de interventoría, y con el propósito de mantener el equilibrio económico entre las obligaciones del interventor y compaginarlas con el avance del contrato de obra objeto de vigilancia, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, pagará al Interventor el valor del contrato de la siguiente forma: **FRENTE 1:** Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del frente 1, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra, previa presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado por LA EMPRESA. Un diez por ciento (10%) del valor del frente 1, previa presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado por LA EMPRESA, la presentación del pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado, acta de recibo a satisfacción, acta de liquidación del contrato de obra y el acta de liquidación del contrato de interventoría. **FRENTE 2:** Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del frente 2, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra, previa presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado por LA EMPRESA. Un diez por ciento (10%) del valor del frente 2, previa presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado por LA EMPRESA, la presentación del pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado, acta de recibo a satisfacción, acta de liquidación del contrato de obra y el acta de liquidación del contrato de interventoría. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, análisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** LA EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste al CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido reconocidos o avalados en el Contrato que se suscriba. **PARÁGRAFO TERCERO:** En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002, el Supervisor deberá en el momento de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del **INTERVENTOR** frente a los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, acreditando el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. **CLAUSULA NOVENA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que la Empresa efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal

expedidos por la Directora de Finanzas y de Presupuesto de la Empresa y Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos expedido por el Consorcio FIA que se señalan a continuación:

VIGENCIA 2014			NOMBRE	OBJETO	VALOR
RUBRO	FUENTE	CDP			
41020101	3300	2014000088	Acueducto – Recursos Propios Departamento	CDR: 1076-16. INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS PARA CULMINAR LA FASE I DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHIPAQUE FASE I.	\$ 196.238.332
41020101	4215		Acueducto – SGP Municipios/ Chipaque		\$9.086.496

CLAUSULA DÉCIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR no podrá ceder el contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización previa y expresa de LA EMPRESA y ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la cesión. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación, o de la fecha del acuerdo que lo disponga, el INTERVENTOR, el Supervisor y el Ordenador del Gasto de LA EMPRESA suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, así como la certificación del cumplimiento por parte del INTERVENTOR de las obligaciones adquiridas por ella y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el Supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la vigencia del Contrato Interadministrativo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento en que no se hubiera realizado la totalidad de los aportes el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación; LA EMPRESA efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones conforme lo establece la ley. LA EMPRESA procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del plazo pactado. 2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de LA EMPRESA. 3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 4) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el objeto del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PERSONAL DEL INTERVENTOR:** El personal que requiere el INTERVENTOR para el cumplimiento del contrato, serán de su exclusiva responsabilidad y LA EMPRESA declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del INTERVENTOR cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, así como con lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y suministrar al Supervisor la información que este requiera. Así mismo, el INTERVENTOR deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las disposiciones de carácter legal. **PARAFAGRO:** En todo caso el personal profesional objeto de evaluación deberá corresponder a aquel presentado con la propuesta, en caso de ser necesario su cambio, éste sólo procederá cuando el INTERVENTOR presente un profesional de iguales o mejores condiciones que el presentado para efectos de la evaluación y previa autorización de LA EMPRESA. garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: a) **Cumplimiento:** Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria en los porcentajes

señalados en el contrato resultante de este proceso de selección. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y en todo caso el término previsto convenido en el contrato para la liquidación. **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más. **c) Calidad de los servicios:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por el término de por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo de la obra a la cual se le realiza la interventoría. Su aprobación por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP será condición previa para realizar el último pago del contrato. **PARAGRAFO: DISPOSICIONES COMUNES A LAS GARANTÍAS Y SEGUROS:** a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe contar con el visto bueno escrito de **LA EMPRESA**. b) **EL INTERVENTOR** deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, aumento del valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el **INTERVENTOR** deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros. c) Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de **LA EMPRESA**. **EL INTERVENTOR** deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, se adicione o prorrogue o suspenda el contrato. d) Si el **INTERVENTOR** se demora en modificar las garantías, estas podrán ser modificadas por la aseguradora o banco a petición de **LA EMPRESA**, a cuenta del **INTERVENTOR**, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a **LA EMPRESA**, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS.-** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del **INTERVENTOR** en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones **EL INTERVENTOR** cancelará a **LA EMPRESA** por cada día de retraso el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, sin exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo. **LA EMPRESA** y/o el supervisor verificarán el cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo de los Contratos de obra y las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para efectos de que el **INTERVENTOR** cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que **LA EMPRESA** lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al **INTERVENTOR** dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El **INTERVENTOR** autorizará a **LA EMPRESA** para que descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del **INTERVENTOR** o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, **LA EMPRESA** podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. **PARAGRAFO TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS:** De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la Entidad podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto se observará el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, la **EMPRESA** lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **INTERVENTOR** en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar;


fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la **EMPRESA** o su Delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **INTERVENTOR** en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del **INTERVENTOR** o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la **EMPRESA**. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el gerente de **LA EMPRESA** o su Delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La **EMPRESA** podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD DE LA EMPRESA.-** El **INTERVENTOR** mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a **LA EMPRESA** de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del **INTERVENTOR** en el desarrollo de este contrato. El **INTERVENTOR** se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **LA EMPRESA**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, **LA EMPRESA** podrá comunicarle la situación por escrito al **INTERVENTOR** o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el **INTERVENTOR** se obliga a acudir en defensa de los intereses de **LA EMPRESA** para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si **LA EMPRESA** estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al **INTERVENTOR**, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si **LA EMPRESA** lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, **LA EMPRESA** cobrará y descontará de los saldos a favor del **INTERVENTOR** todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el **INTERVENTOR** no asuma la defensa o **LA EMPRESA** no llame al **INTERVENTOR** en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, **LA EMPRESA** asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del **INTERVENTOR**. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del **INTERVENTOR**, **LA EMPRESA** podrá proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Las partes acuerdan a título de cláusula penal que en caso de

incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o abandono del contrato, se podrá declarar la caducidad del contrato,, adicionalmente pagará el **INTERVENTOR** a **LA EMPRESA** una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que **LA EMPRESA** pueda solicitar al **INTERVENTOR** la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El **INTERVENTOR** autoriza que **LA EMPRESA** descuenta de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, **LA EMPRESA** podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única, si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el numeral anterior, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o total de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. La aplicación de esta cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. **CLAUSULA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- SUPERVISION.-** La Supervisión de la ejecución del presente contrato estará a cargo de la Dirección de Interventoría de la Empresa o quien designe por escrito el Subgerente General. El Supervisor ejercerá, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al interventor la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. El interventor deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al Subgerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, antes de proceder a ejecutarlas. El supervisor deberá adelantar sus actividades conforme lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO:** El cambio de supervisor no requerirá la modificación del presente contrato, y para ello bastará el escrito suscrito por el Subgerente General designando al nuevo supervisor. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS:** Son documentos básicos, antecedentes, fundamentos de este contrato y que forman parte integral del mismo los que se enuncian a continuación: A) Estudios Previos, Pliegos de Condiciones junto con sus Adendas y Anexos. B) La propuesta presentada por el **INTERVENTOR** y los documentos que ella contiene. C) Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, incluidas las relacionadas con cambios o modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato. D) Los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal. E) Los demás que directa o indirectamente se relacionen con este contrato o su ejecución. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasión de la celebración del presente contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación y/o liquidación, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de arreglo directo, transacción o conciliación y en el evento de no poder solucionar las controversias a través de estos mecanismos se acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLAUSULA VIGESIMA - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES:** Con la firma de este contrato el **INTERVENTOR** declara bajo la gravedad del juramento no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- DISPOSICIONES LEGALES:** Le serán aplicables a este contrato las disposiciones legales establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que regula la contratación estatal y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: Aprobación de las Garantías exigidas. Para la legalización se requiere: a) Expedición del correspondiente

registro presupuestal. B) Suscripción del Acta de Inicio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO:** Para todos los efectos legales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. Para constancia, se firma por las partes que intervienen, a los


27 FEB 2014

LA EMPRESA


JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO
Subgerente General

Revisor: Adriana Jimenez Rodriguez
Directora de Gestión Contractual
Revisor: Patricia Echeverri Montero
Asesora Jurídica Externa
Revisor: Fabián Rodríguez
Revisor Jurídico Gerencia - Subgerencia General
Revisor: Murgas
Revisor: Dirección de Gestión Contractual

EL INTERVENTOR


GABRIEL ANTÓNIO DUARTE DIAZ
R/L Consorcio Ingenieros Asociados



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 1 DE 89

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

QUE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NIT: 00000019398295-3

C.C.: 000000019398295

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004087

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/04/24
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/27

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 72 L # 35 - 06 SUR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CARVAJAL

TELEFONO 1: 6052804

TELEFONO 2: 2644370

CELULAR: 3112516364

CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM

FAX: 2644370

Firma válida



A.A.: NOOREPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 72 L 35 06 SUR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CARVAJAL

TELEFONO 1: 6798841

TELEFONO 2: 6052804

CELULAR: 3112516364

CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM

FAX: 2644370

A.A.: NOOREPOR

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$328.587.097,00
ACTIVO TOTAL:	\$864.246.672,00
PASIVO CORRIENTE:	\$15.843.000,00
PASIVO TOTAL:	\$90.009.667,00
PATRIMONIO:	\$774.237.005,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$84.352.359,00
GASTOS DE INTERESES:	\$1.117.844,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$285.760.815,00
ACTIVO TOTAL:	\$821.998.540,00
PASIVO CORRIENTE:	\$29.970.282,00
PASIVO TOTAL:	\$50.370.282,00
PATRIMONIO:	\$771.628.258,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$80.913.005,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$530.201.391,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.117.619.891,00
PASIVO CORRIENTE:	\$35.901.000,00
PASIVO TOTAL:	\$44.556.000,00
PATRIMONIO:	\$1.073.063.890,98
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$88.832.923,00
GASTOS DE INTERESES:	\$878.650,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 2 DE 89

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	20,74
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	75,45

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	9,53
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,03
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	101,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,07

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
				RILERAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD

				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADORES	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 5 DE 89

72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 6 DE 89

81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,04
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 7 DE 89

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TENJO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 201,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
 CUNDINAMARCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 195,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 8 DE 89

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 311,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 - CAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 189,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 9 DE 89

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 332,65
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 201,05
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 10 DE 89

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
 CUNDINAMARCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 220,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 127,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 11 DE 89

77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00

78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 14 17 00	40 15 15 00
41 11 36 00	47 10 15 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 12 DE 89

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,25
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 13 DE 89

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

83 10 15 00	84 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 14 DE 89

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00

93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 15 DE 89

| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 64,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	78 10 18 00	78 10 19 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00

80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TENJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 81,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 16 DE 89

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 118,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 53,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 17 DE 89

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 81,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00

80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 341,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 18 DE 89

80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 171,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00

72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 129,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 19 DE 89

77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -
 CREMIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,95
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,08
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 20 DE 89

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA - EAAB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00

70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 21 DE 89

72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,55
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,89
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 22 DE 89

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,84
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00

39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 23 DE 89

72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,20
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 24 DE 89

70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,28
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 25 DE 89

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 26 DE 89

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 27 DE 89

30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHAGUANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00

39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 28 DE 89

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 31 DE 89

77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,15
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 16 00	30 12 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 18 00

77 10 20 00	77 12 17 00	78 10 19 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 16 00	30 12 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 32 DE 89

81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,47
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	76 10 15 00

76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 33 DE 89

72 15 42 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HONDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 760,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COINCO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.688,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	47 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 34 DE 89

70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 307,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 242,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 35 DE 89

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 36 DE 89

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 797,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 534,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCAZARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 485,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 37 DE 89

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -
CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 38 DE 89

93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PM EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 41 DE 89

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 531,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL. S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 4.632,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	32 15 19 00	32 15 20 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 14 17 00	40 15 15 00
41 11 36 00	47 10 15 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 42 DE 89

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 67,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NEW SINERGY II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL GUAVIARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 508,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 43 DE 89

72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 480,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	32 15 19 00	32 15 20 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 14 17 00	40 15 15 00
41 11 36 00	47 10 15 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 65,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 44 DE 89

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 40 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 113,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.612,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 14 17 00	40 15 15 00
41 11 36 00	47 10 15 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 45 DE 89

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 46 DE 89

72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,24
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 47 DE 89

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 59,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 40,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 48 DE 89

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 38,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00

72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE COTA CUND.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 782,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 49 DE 89

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
-----------------------	-----------------------	-----------------------

30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 50 DE 89

76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS EPC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 51 DE 89

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00

70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 52 DE 89

72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS EPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE

CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 53 DE 89

39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 64,97
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 11 16 00	11 11 17 00	11 12 16 00
20 10 15 00	20 12 11 00	22 10 16 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 15 00	40 14 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 42,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 54 DE 89

30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 64,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 230,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 55 DE 89

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS DE LA SABANA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 56 DE 89

81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (FIDUPETROL)
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00

77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,14
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 57 DE 89

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 333,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRO HIDRAULICA CASA DE NARIÑO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.137,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 14 00
26 10 15 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 13 10 00	32 15 19 00	32 15 20 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 24 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 58 DE 89

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR VALLEDUPAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR
 S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 284,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 11 16 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL
 SANTUARIO E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 252,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 59 DE 89

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 23,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 16 00	30 12 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 14 17 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 60 DE 89

72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 10 19 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 39,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 14 00
26 10 15 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	32 10 16 00
32 13 10 00	32 15 19 00	32 15 20 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00

39 11 24 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 14 17 00	40 15 15 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 36 00	47 10 15 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 61 DE 89

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,47
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 16 00	30 12 17 00	30 18 15 00
30 18 16 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 14 17 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	78 10 19 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,65
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 62 DE 89

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,81
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 63 DE 89

30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AFROCAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 64 DE 89

72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.308,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	70 13 17 00
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 65 DE 89

72 15 15 00	72 15 40 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 623,15
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 14 15 00
77 10 15 00	80 12 17 00	39 10 19 00
72 10 33 00	72 15 27 00	77 10 18 00
81 10 17 00	39 12 20 00	72 14 10 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 11 15 00

81 14 18 00	95 12 17 00	40 15 15 00
72 14 11 00	72 15 42 00	81 16 17 00
30 18 15 00	72 10 15 00	72 14 16 00
77 10 16 00	93 14 20 00	39 12 13 00
72 12 14 00	72 15 29 00	77 10 20 00
80 11 15 00	81 12 15 00	95 11 15 00
41 11 36 00	72 14 12 00	81 10 15 00
81 15 16 00	32 10 15 00	72 10 29 00
72 15 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
39 12 14 00	72 12 15 00	72 15 39 00
72 15 44 00	80 11 16 00	81 14 15 00
95 11 16 00	77 10 17 00	81 10 16 00
81 15 17 00	81 10 26 00	77 12 17 00
81 10 27 00	84 11 15 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 298,28
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 14 15 00
77 10 15 00	80 12 17 00	39 10 19 00
72 10 33 00	72 15 27 00	77 10 18 00
81 10 17 00	39 12 20 00	72 14 10 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 11 15 00
81 14 18 00	95 12 17 00	40 15 15 00
72 14 11 00	72 15 42 00	81 16 17 00
30 18 15 00	72 10 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 66 DE 89

77 10 16 00	93 14 20 00	39 12 13 00
72 12 14 00	72 15 29 00	77 10 20 00
80 11 15 00	81 12 15 00	95 11 15 00
41 11 36 00	72 14 12 00	81 10 15 00
81 15 16 00	32 10 15 00	72 10 29 00
72 15 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00
39 12 14 00	72 12 15 00	72 15 39 00
72 15 44 00	80 11 16 00	81 14 15 00
95 11 16 00	77 10 17 00	81 10 16 00
81 15 17 00	81 10 26 00	77 12 17 00
81 10 27 00	84 11 15 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 51,15
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 14 15 00
76 12 24 00	80 11 16 00	39 10 19 00
72 10 33 00	72 15 27 00	77 10 17 00
81 10 16 00	39 12 20 00	72 14 10 00

72 15 40 00	77 12 17 00	81 10 27 00
81 12 15 00	39 12 13 00	72 12 14 00
72 15 29 00	77 10 18 00	81 15 16 00
40 15 15 00	72 14 11 00	72 15 42 00
80 10 16 00	30 18 15 00	72 10 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	80 12 17 00
81 10 17 00	81 15 17 00	41 11 36 00
72 14 12 00	72 15 44 00	81 11 15 00
32 10 15 00	72 10 29 00	72 15 15 00
77 10 16 00	81 14 15 00	39 12 14 00
72 12 15 00	72 15 39 00	77 10 20 00
80 11 15 00	81 11 16 00	81 10 26 00
81 10 15 00	81 14 18 00	80 10 15 00
81 10 22 00	81 16 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 674,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	47 10 15 00	72 14 12 00
72 15 44 00	77 12 17 00	39 10 19 00
72 10 29 00	72 15 15 00	77 10 15 00
80 11 16 00	39 12 20 00	72 12 15 00
72 15 39 00	77 10 18 00	81 10 16 00
81 10 27 00	84 11 15 00	39 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 67 DE 89

72 10 33 00	72 15 27 00	81 14 15 00
95 11 15 00	40 15 15 00	72 14 10 00
72 15 40 00	81 15 17 00	30 18 15 00
70 13 17 00	72 14 15 00	76 10 15 00
77 10 16 00	80 12 17 00	81 14 18 00
95 11 16 00	41 11 36 00	77 10 20 00
81 10 17 00	81 16 17 00	32 10 15 00
72 10 15 00	80 10 16 00	81 11 15 00
93 14 20 00	39 12 14 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 42 00	77 12 16 00
81 10 22 00	83 10 15 00	72 14 16 00
76 12 17 00	80 11 15 00	81 12 15 00
93 14 21 00	72 15 29 00	77 10 17 00
81 10 15 00	81 15 16 00	95 12 17 00
81 10 26 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,73
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 68 DE 89

30 12 17 00	47 10 15 00	72 14 12 00
72 15 44 00	77 12 17 00	39 10 19 00
72 10 29 00	72 15 15 00	77 10 15 00
80 11 16 00	39 12 20 00	72 12 15 00
72 15 39 00	77 10 18 00	81 10 16 00
81 10 27 00	84 11 15 00	39 12 13 00
72 10 33 00	72 15 27 00	81 14 15 00
95 11 15 00	40 15 15 00	72 14 10 00
72 15 40 00	81 15 17 00	30 18 15 00
70 13 17 00	72 14 15 00	76 10 15 00
77 10 16 00	80 12 17 00	81 14 18 00
95 11 16 00	41 11 36 00	77 10 20 00
81 10 17 00	81 16 17 00	32 10 15 00
72 10 15 00	80 10 16 00	81 11 15 00
93 14 20 00	39 12 14 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 42 00	77 12 16 00
81 10 22 00	83 10 15 00	72 14 16 00
76 12 17 00	80 11 15 00	81 12 15 00
93 14 21 00	72 15 29 00	77 10 17 00
81 10 15 00	81 15 16 00	95 12 17 00
81 10 26 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

30 12 17 00	47 10 15 00	72 14 12 00
72 15 44 00	77 12 17 00	39 10 19 00
72 10 29 00	72 15 15 00	77 10 15 00
80 11 16 00	39 12 20 00	72 12 15 00
72 15 39 00	77 10 18 00	81 10 16 00
81 10 27 00	84 11 15 00	39 12 13 00
72 10 33 00	72 15 27 00	81 14 15 00
95 11 15 00	40 15 15 00	72 14 10 00
72 15 40 00	81 15 17 00	30 18 15 00
70 13 17 00	72 14 15 00	76 10 15 00
77 10 16 00	80 12 17 00	81 14 18 00
95 11 16 00	41 11 36 00	77 10 20 00
81 10 17 00	81 16 17 00	32 10 15 00
72 10 15 00	80 10 16 00	81 11 15 00
93 14 20 00	39 12 14 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 42 00	77 12 16 00
81 10 22 00	83 10 15 00	72 14 16 00
76 12 17 00	80 11 15 00	81 12 15 00
93 14 21 00	72 15 29 00	77 10 17 00
81 10 15 00	81 15 16 00	95 12 17 00
81 10 26 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS 2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA TOCANCIPA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	72 10 15 00
72 12 14 00	81 10 15 00	72 15 29 00
72 15 40 00	72 15 27 00	30 12 17 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	95 12 17 00	95 12 19 00
72 10 29 00	77 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	80 12 17 00	77 10 18 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 32 00	77 10 16 00	77 10 17 00
80 10 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	78 10 19 00
81 15 17 00	77 12 17 00	72 14 11 00
72 15 44 00	81 10 22 00	72 15 39 00
70 13 17 00	95 11 15 00	77 10 20 00
81 15 16 00	84 11 15 00	72 10 33 00
95 11 16 00	72 15 15 00	80 10 17 00
72 14 12 00	93 14 20 00	70 17 18 00
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 15 22 00
72 15 12 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 15 14 00	72 12 15 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 69 DE 89

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 10 00
80 10 15 00	81 10 27 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 20 00	81 11 15 00
81 10 24 00	77 10 19 00	81 10 25 00
77 11 15 00	77 11 16 00	81 10 18 00
95 12 16 00	95 13 15 00	95 12 18 00
95 13 16 00	83 10 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	20 12 19 00
81 16 18 00	81 10 26 00	80 11 17 00
93 14 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DULCINEA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 70 DE 89

72 15 16 00	72 15 28 00	77 10 19 00
80 10 15 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 23 00	81 11 17 00	93 15 15 00
95 12 16 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 11 18 00	93 15 16 00	95 12 18 00
81 10 21 00	81 10 25 00	83 10 18 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 17 00
95 14 17 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 14 15 00	95 14 18 00
95 12 23 00	95 12 26 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 19 00	72 15 14 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 20 00
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 36 00
20 12 19 00	81 16 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 EL ROSAL S.A E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	30 12 17 00	39 10 19 00
39 12 20 00	70 13 17 00	72 10 33 00
30 18 15 00	39 12 13 00	40 15 15 00
72 10 15 00	72 12 14 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	72 10 29 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 40 00	76 12 24 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 29 00
72 15 42 00	77 10 15 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 39 00	72 15 44 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
81 12 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
84 11 16 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 25 00
72 11 11 00	72 12 13 00	72 15 12 00
71 12 10 00	71 12 30 00	72 12 10 00
72 14 14 00	72 15 16 00	71 12 12 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 15 11 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 43 00

80 11 15 00	81 10 15 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 20 00
84 11 15 00	72 15 40 00	30 12 17 00
77 10 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	78 10 18 00
78 10 19 00	81 10 22 00	81 14 15 00
72 15 15 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 14 15 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 15 39 00	81 10 16 00	81 14 18 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 12 15 00
76 12 24 00	81 10 27 00	77 12 17 00
80 11 16 00	72 15 42 00	81 10 17 00
77 10 18 00	80 10 16 00	80 12 17 00
81 15 16 00	83 10 15 00	95 11 15 00
81 15 17 00	95 11 16 00	81 16 17 00
93 14 20 00	95 12 17 00	84 11 16 00
70 17 17 00	71 12 12 00	72 11 10 00
72 12 11 00	70 13 15 00	70 17 18 00
71 12 25 00	72 11 11 00	72 12 13 00
70 15 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 12 10 00	72 14 14 00	72 15 11 00
72 15 17 00	72 15 41 00	77 11 15 00
80 16 15 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 43 00	77 11 16 00	80 16 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 71 DE 89

77 11 16 00	80 16 16 00	81 10 20 00
72 15 28 00	77 10 19 00	80 10 15 00
81 10 18 00	81 10 21 00	72 15 41 00
77 11 15 00	80 16 15 00	81 10 19 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 11 18 00
93 15 16 00	95 12 18 00	95 12 21 00
81 10 25 00	83 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	81 11 17 00
93 15 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 15 00	95 14 18 00	72 15 20 00
95 12 26 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	72 15 31 00	95 12 27 00
95 13 17 00	95 14 17 00	72 15 14 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	93 14 21 00	30 11 15 00
40 14 17 00	47 10 15 00	72 14 17 00
72 15 13 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 12 16 00	78 10 18 00	20 12 19 00
81 16 18 00	81 10 26 00	80 11 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 72 DE 89

80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 17 00
95 14 15 00	95 14 18 00	20 12 19 00
81 16 18 00	81 10 26 00	80 11 17 00
93 14 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS YACOPI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YACOPI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 193,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES
 SOCIAL DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 64,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 33 00	72 15 20 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394

PÁGINA: 73 DE 89

77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 17 00
78 10 18 00	95 14 15 00	95 14 18 00

20 12 19 00	81 16 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394

PÁGINA: 74 DE 89

72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00

95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 17 00
78 10 18 00	95 14 15 00	95 14 18 00
20 12 19 00	81 16 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 75 DE 89

72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00

95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 17 00
78 10 18 00	95 14 15 00	95 14 18 00
20 12 19 00	81 16 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 224,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 16 16 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	30 18 15 00	39 12 13 00
40 15 15 00	70 13 17 00	70 17 18 00
71 12 25 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 13 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 76 DE 89

72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 39 00
72 15 42 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 24 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 15 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 11 15 00	95 12 16 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 15 00	95 14 18 00	81 10 26 00
81 16 18 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	95 13 17 00
95 14 17 00	78 10 18 00	20 12 19 00
93 14 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 106,55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 16 00	30 12 17 00	39 10 19 00
39 12 20 00	70 13 15 00	70 17 17 00
30 18 15 00	39 12 13 00	40 15 15 00
70 13 17 00	70 17 18 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
71 12 10 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 15 00
71 12 25 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 13 00	72 14 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 77 DE 89

72 15 16 00	72 15 20 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 44 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 39 00
72 15 42 00	76 12 24 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 11 15 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 12 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00

93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 17 00
78 10 18 00	95 14 15 00	95 14 18 00
20 12 19 00	81 16 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA - SECRETARIA DE
 INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 42,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 78 DE 89

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 20 00	72 15 16 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 14 00	72 15 17 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00

84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	81 16 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 8,37
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 79 DE 89

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00

81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	81 16 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG19
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 80 DE 89

72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00

81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	81 16 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,99
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394

PÁGINA: 81 DE 89

72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
77 10 19 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 16 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 12 17 00
81 10 17 00	77 11 15 00	78 10 19 00
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 10 20 00	81 10 23 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	84 11 15 00

93 15 15 00	95 11 16 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
95 12 15 00	81 15 17 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 20 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 17 00	95 12 18 00
95 12 21 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 14 15 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 26 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	78 10 18 00	20 12 19 00
95 14 18 00	81 10 26 00	81 16 18 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 17 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	77 10 15 00
77 10 18 00	72 15 37 00	72 15 41 00
72 15 44 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA S.A.E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394

PÁGINA: 82 DE 89

70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	76 12 24 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	72 15 28 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 41 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00

81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	81 13 15 00	95 14 15 00
95 14 18 00	81 10 26 00	81 16 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTA ANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 83 DE 89

40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	78 10 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	20 12 19 00	81 16 18 00
93 14 21 00	81 13 15 00	81 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS
 EMCASERVICIOS S A E S P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 313,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 84 DE 89

30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 12 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00

77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	81 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORTAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
 S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 56,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 85 DE 89

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	81 13 15 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 86 DE 89

CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739780 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780713 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 031
FECHA DE ADJUDICACION: 2001/02/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.392.499,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

20901 SUMINISTRO DE AGUA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359999
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CC087/2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y
----- SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337536
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 152A
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.814.333,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00339154

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004
FECHA INICIO: 2009/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327603
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 269
FECHA INICIO: 2011/11/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.038.089,00
CLASIFICACION CONTRATO
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387553
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 298
FECHA INICIO: 2009/10/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 87 DE 89

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00316164
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 420
 FECHA INICIO: 2010/01/04
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 84.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00314553
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2014
 FECHA INICIO: 2014/12/18
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.514.356,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/01
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00508304
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL
 MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 039
 FECHA INICIO: 2010/03/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.994.250,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00320609
 ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO
 MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)
 NUMERO DEL CONTRATO: 015 DE 2010 CONTRATO DE OBRA
 FECHA INICIO: 2010/10/27
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.995.400,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00347329
 ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 1024
 FECHA INICIO: 2010/01/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.914.590,00
 CLASIFICACION CONTRATO

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
 20901 SUMINISTRO DE AGUA
 20902 SANEAMIENTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00326891
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-226-2013
 FECHA INICIO: 2014/02/18
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.877.072,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00487833
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-201-2013
 FECHA INICIO: 2014/04/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.410.098,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00488176
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-202-2013
 FECHA INICIO: 2014/04/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.364.432,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00488166
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-227-2013
 FECHA INICIO: 2014/02/18
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.510.780,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00481292
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-339-2019
 FECHA INICIO: 2019/09/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 128.560.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693957
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 88 DE 89

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-340-2019
 FECHA INICIO: 2019/09/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.960.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693963
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-351-2019
 FECHA INICIO: 2019/08/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.059.482,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694722
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 336
 FECHA INICIO: 2012/03/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00390945
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-341-2019
 FECHA INICIO: 2019/09/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.837.097,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693970
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-423-2018
 FECHA INICIO: 2019/03/11
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 276.035.672,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694287
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-350-2019
 FECHA INICIO: 2019/08/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.151.160,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694719
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-352-2019
 FECHA INICIO: 2019/08/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.324.251,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694725

CONTRATOS EJECUTADOS
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 139
 FECHA INICIO: 2009/06/03
 FECHA TERMINACION: 2009/08/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.825.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.825.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20902 SANEAMIENTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00316822
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 287
 FECHA INICIO: 2009/10/30
 FECHA TERMINACION: 2010/03/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.000.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00316842
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 062-16
 FECHA INICIO: 2016/07/12
 FECHA TERMINACION: 2016/10/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 224.181.186,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.699.568,00
 CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22826394E28CC

13 DE MAYO DE 2022 HORA 15:02:39

AA22826394 PÁGINA: 89 DE 89

26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
40151500 BOMBAS
40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/07/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00570387
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PS-371-2016
FECHA INICIO: 2016/12/30
FECHA TERMINACIÓN: 2019/09/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.997.374,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/11/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694586
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 096
FECHA INICIO: 2011/03/28
FECHA TERMINACIÓN: 2011/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 107.520.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 107.520.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00358937

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://www.CCB.ORG.CO)

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 1 DE 57

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentes

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CARING S.A.S.

NIT: 0000080600240-6

NUMERO DEL PROponente EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00010103

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2015/05/14

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2022/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 7817 NOTARÍA 1A. DE BOGOTÁ DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.985, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.986 BAJO EL NO. 192518 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "CARING LTDA." POR ACTA NO.064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO.02837020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE

Firma válida



CARING LTDA A CARING S.A.S.

POR ACTA NO. 064 DEL 05 DE MAYO DE 2022 DE LA JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MAYO DE 2022, CON EL NO. 02837020 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CARING S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE SERÁ EL SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES. POR ACTA NO. 057 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE MARZO DE 2018 CON EL NO. 02308719 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 000001032436533
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	LUIS GABRIEL DUARTE VILLAMIL	C.C. NO. 000001022413672

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 2 DE 57

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 6798841
TELEFONO 2: 3108833531
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 72L NO. 35-06 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CARVAJAL
TELEFONO 1: 6798841
TELEFONO 2: 3108833531
CELULAR: 3108833531
CORREO ELECTRONICO: CARING_LTDA@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$710.216.212,00
ACTIVO TOTAL:	\$718.192.160,00
PASIVO CORRIENTE:	\$96.666.641,00
PASIVO TOTAL:	\$145.357.627,00
PATRIMONIO:	\$572.834.533,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$146.932.281,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$751.806.176,00
ACTIVO TOTAL:	\$760.668.124,00
PASIVO CORRIENTE:	\$149.979.236,00
PASIVO TOTAL:	\$283.670.222,00
PATRIMONIO:	\$476.997.902,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$111.822.793,00
GASTOS DE INTERESES:	\$32.700,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$797.068.472,00
ACTIVO TOTAL:	\$805.930.420,00
PASIVO CORRIENTE:	\$115.303.874,00
PASIVO TOTAL:	\$407.143.994,00
PATRIMONIO:	\$398.786.426,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$38.966.445,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,20
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	3.419,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 3 DE 57

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASIFICACION	PRODUCTO	DESCRIPCION
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA

26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARILERAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 4 DE 57

				DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 5 DE 57

70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PEROLIFERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 6 DE 57

				NAS Y PUERTAS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTICA

				RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 7 DE 57

80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINIST
				TRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO

81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
86	13	15	00	BELLAS ARTES
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 8 DE 57

93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM]	[FAMI]	[CLAS]	[PROD]	[SEGM]	[FAMI]	[CLAS]	[PROD]	[SEGM]	[FAMI]	[CLAS]	[PROD]
30	12	17	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 9 DE 57

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 101,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 439,26
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
80 11 16 00	80 10 16 00	80 11 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 10 DE 57

95 11 15 00	95 11 16 00
-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 123,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 118,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 118,45



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 11 DE 57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 12 DE 57

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	71 12 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 13 DE 57

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 99,51
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ROSAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 150,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 40 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 10 19 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 14 DE 57

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 59,24
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
 REFORMA URBANA IVIS DE CHIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 92,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 15 DE 57

95	12	17	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IVIS DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
78	10	19	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00

95	12	17	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 16 DE 57

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
78	10	19	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
78	10	19	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	16	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	18	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 19 DE 57

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
32 15 17 00	32 15 19 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	41 11 37 00
43 22 18 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 20 DE 57

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.612,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 21 DE 57

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 14 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 22 DE 57

=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,71
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 23 DE 57

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00

39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 24 DE 57

70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.T ACUEDUCTO VEREDAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,64
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00

32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: R&U CONSTRUCTORES SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,52
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 25 DE 57

39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A. (FIDUPETROL)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
47 10 15 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 26 DE 57

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 10 18 00
78 10 19 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESMERALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

26 11 16 00	26 11 17 00	26 13 15 00
26 13 18 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	41 11 36 00	41 12 34 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,80



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 27 DE 57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 18 15 00	32 10 15 00
39 10 19 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 20 00	40 15 15 00	41 11 36 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 44 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 28 DE 57

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ELECTRO HIDRÁULICA CASA DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 17 00	30 18 15 00
32 10 15 00	39 10 19 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 20 00	40 14 17 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 44 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 31 DE 57

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
83 10 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
93 14 20 00	81 10 16 00	81 10 17 00
84 11 15 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
93 14 21 00	95 12 17 00	40 16 16 00
40 16 18 00	41 10 42 00	41 10 49 00
39 10 16 00	41 10 32 00	41 11 53 00
81 10 26 00	80 10 15 00	31 24 21 00
32 13 10 00	39 12 11 00	39 12 23 00
43 20 15 00	43 21 18 00	26 10 11 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
41 11 25 00	39 12 15 00	39 12 22 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 21 00
41 11 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,56
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
30 11 15 00	41 11 36 00	72 15 11 00
77 10 17 00	40 16 18 00	39 10 19 00
72 10 29 00	72 15 29 00	30 12 17 00
41 11 53 00	40 16 16 00	72 14 11 00
72 15 44 00	39 12 13 00	72 10 33 00
72 14 12 00	76 10 15 00	39 12 14 00
72 12 14 00	72 15 39 00	72 15 13 00
77 10 18 00	41 10 32 00	72 14 15 00
76 12 17 00	72 15 32 00	30 18 15 00
47 10 15 00	72 15 15 00	77 10 20 00
32 10 15 00	70 13 17 00	72 15 19 00
77 12 16 00	41 10 49 00	39 12 20 00
72 12 15 00	72 15 40 00	72 15 40 00
72 10 15 00	41 10 42 00	72 14 16 00
77 10 15 00	40 14 17 00	72 14 10 00
72 14 17 00	77 10 16 00	81 11 15 00
93 14 21 00	81 12 15 00	72 15 27 00
77 12 17 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 16 17 00	72 15 42 00	81 10 16 00
81 15 17 00	81 10 16 00	78 10 18 00
81 14 15 00	80 12 17 00	81 10 17 00
83 10 15 00	81 14 18 00	81 10 17 00
80 11 16 00	84 11 15 00	83 10 15 00
81 10 26 00	80 10 15 00	81 10 26 00
32 13 10 00	39 12 11 00	81 10 26 00
43 20 15 00	43 21 18 00	32 13 10 00
40 15 15 00	40 15 16 00	43 20 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 32 DE 57

41 11 25 00	39 12 15 00	39 12 22 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 21 00
41 11 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
30 11 15 00	41 11 36 00	72 15 11 00
77 10 17 00	40 16 18 00	39 10 19 00
72 10 29 00	72 15 29 00	30 12 17 00
41 11 53 00	40 16 16 00	72 14 11 00
72 15 44 00	39 12 13 00	72 10 33 00
72 14 12 00	76 10 15 00	39 12 14 00
72 12 14 00	72 15 39 00	72 15 13 00
77 10 18 00	41 10 32 00	72 14 15 00
76 12 17 00	72 15 32 00	30 18 15 00
47 10 15 00	72 15 15 00	77 10 20 00
32 10 15 00	70 13 17 00	72 15 19 00
77 12 16 00	41 10 49 00	39 12 20 00
72 12 15 00	72 15 40 00	72 15 40 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 EL ROSAL S.A E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,53
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
30 12 17 00	39 10 19 00	30 18 15 00
39 12 13 00	72 10 29 00	40 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022

HORA 00:32:01

AA22822765

PÁGINA: 33 DE 57

70	13	17	00
39	12	14	00
71	12	10	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	10	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	14	17	00
72	15	17	00
72	15	12	00
72	15	28	00
72	15	16	00
72	15	33	00
72	15	43	00
72	15	37	00
77	10	16	00
72	15	42	00
77	10	20	00
80	10	16	00
77	11	16	00
70	17	18	00
41	11	36	00
71	12	30	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	12	11	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	15	00
72	15	32	00
72	15	20	00
72	15	36	00
77	10	15	00
72	15	41	00
77	10	19	00
76	12	24	00
77	11	15	00
80	12	17	00
81	10	18	00
71	12	25	00
70	15	18	00
39	12	20	00
71	12	12	00
72	12	10	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	11	11	00
72	14	14	00
72	15	14	00
72	15	31	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	18	00
72	15	44	00
72	15	39	00
77	10	17	00
78	10	19	00
81	10	15	00
80	10	17	00

80	16	15	00
81	10	19	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	10	27	00
81	15	17	00
93	15	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	14	15	00
95	12	26	00
95	14	19	00
81	10	26	00
93	14	21	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	11	18	00
81	10	25	00
81	15	16	00
81	11	17	00
81	16	17	00
95	11	16	00
84	11	16	00
95	12	18	00
95	11	15	00
95	12	20	00
95	13	17	00
95	12	25	00
95	14	18	00
95	13	16	00
78	10	18	00
81	16	18	00
77	12	17	00
80	16	16	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	11	16	00
81	10	23	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	12	17	00
93	15	16	00
83	10	18	00
95	12	16	00
95	12	24	00
95	14	17	00
95	13	15	00
95	12	23	00
95	14	16	00
20	12	19	00
80	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES
 SOCIAL DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 64,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022

HORA 00:32:01

AA22822765

PÁGINA: 34 DE 57

80	11	15	00
39	12	14	00
30	12	17	00
70	13	15	00
39	12	13	00
70	17	18	00
72	10	33	00
71	12	12	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	12	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	36	00
72	15	28	00
72	15	41	00
72	15	33	00
76	12	24	00
77	11	15	00
77	10	16	00
80	11	16	00
41	11	36	00
39	10	19	00
70	17	17	00
40	15	15	00
71	12	10	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	40	00
72	15	32	00
72	15	44	00
72	15	39	00
77	10	15	00
78	10	19	00
77	10	19	00
32	10	15	00
70	15	18	00
39	12	20	00
30	18	15	00
70	13	17	00
71	12	30	00
72	12	14	00
72	11	10	00
71	12	25	00
72	12	13	00
72	14	15	00
72	15	17	00
72	15	12	00
72	14	14	00
72	15	16	00
72	15	31	00
72	15	43	00
72	15	37	00
72	15	29	00
72	15	42	00
77	10	18	00
80	10	17	00
77	11	16	00

80	10	15	00
77	10	20	00
80	12	17	00
81	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	10	19	00
81	11	16	00
81	15	17	00
81	11	18	00
84	11	15	00
81	15	16	00
93	15	16	00
95	12	19	00
95	11	16	00
95	12	24	00
95	12	18	00
93	15	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	23	00
95	12	17	00
95	13	15	00
95	12	15	00
95	12	21	00
95	13	16	00
20	12	19	00
81	10	26	00
95	14	16	00
93	14	21	00
80	16	15	00
77	12	17	00
80	16	16	00
81	10	23	00
81	10	18	00
81	11	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	26	00
95	12	20	00
95	12	16	00
95	12	15	00
95	12	25	00
95	14	17	00
95	14	15	00
80	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 89,46
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 35 DE 57

80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
77 10 16 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	77 10 15 00
80 16 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00

80 10 15 00	81 10 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
78 10 19 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 11 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 11 17 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 18 00
95 11 16 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 13 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 13 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 18 00	81 10 26 00
81 16 18 00	95 14 16 00	95 14 19 00
80 11 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS VIALES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 186,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 36 DE 57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
77 10 16 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	72 15 31 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	77 10 15 00
80 16 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00

76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	95 13 17 00
95 14 17 00	78 10 18 00	20 12 19 00
95 14 15 00	95 14 18 00	81 10 26 00
81 16 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 37 DE 57

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00

72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 23 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	78 10 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	20 12 19 00	81 16 18 00
81 10 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 38 DE 57

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00

72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 16 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 23 00	81 10 27 00
81 10 15 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	95 11 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 18 00	93 14 20 00	81 12 15 00
81 14 18 00	81 16 17 00	84 11 15 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 20 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 13 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
78 10 18 00	81 10 26 00	80 11 17 00
20 12 19 00	81 16 18 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 39 DE 57

81	11	18	00	93	14	21	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 224,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00	30	12	17	00	39	10	19	00
39	12	20	00	70	13	15	00	70	17	17	00
30	18	15	00	39	12	13	00	40	15	15	00
70	13	17	00	70	17	18	00	32	10	15	00
39	12	14	00	41	11	36	00	70	15	18	00
71	12	10	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	11	00	72	14	10	00
71	12	25	00	72	10	29	00	72	11	11	00
72	12	13	00	72	14	11	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	20	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	27	00	72	14	16	00

72	15	12	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	33	00
72	15	39	00	72	15	42	00	76	12	24	00
72	15	31	00	72	15	36	00	72	15	40	00
72	15	43	00	77	10	15	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	41	00	72	15	44	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	12	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	78	10	19	00
80	10	17	00	80	16	15	00	77	10	19	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	11	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	18	00
81	10	21	00	81	10	24	00	81	11	15	00
81	10	16	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	23	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	14	18	00
81	16	17	00	84	11	15	00	93	15	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	12	15	00	95	12	18	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	13	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	26	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	17	00
78	10	18	00	20	12	19	00	95	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 40 DE 57

95	14	18	00	81	10	26	00	81	16	18	00
95	14	16	00	95	14	19	00	80	11	17	00
93	14	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 106,55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	16	00	80	11	16	00	32	10	15	00
39	12	14	00	41	11	36	00	70	15	18	00
30	12	17	00	39	10	19	00	39	12	20	00
70	13	15	00	70	17	17	00	30	18	15	00
39	12	13	00	40	15	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
71	12	12	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	15	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	11	11	00	72	12	13	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	10	19	00	80	10	17	00
77	10	16	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	11	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	23	00	81	10	27	00	81	10	15	00
81	10	18	00	81	10	21	00	81	10	24	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	18	00	93	14	20	00
81	11	18	00	81	14	18	00	81	16	17	00
84	11	15	00	93	15	15	00	81	12	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 41 DE 57

95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	20 12 19 00	95 13 17 00
95 14 17 00	81 10 26 00	81 16 18 00
95 14 15 00	95 14 18 00	80 11 17 00
78 10 18 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 16 16 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	79 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00

72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 10 15 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 21 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 20 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 42 DE 57

95 14 17 00	78 10 18 00	20 12 19 00
95 13 15 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	95 12 26 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 19 00	80 11 17 00
81 16 18 00	30 11 15 00	40 14 17 00
47 10 15 00	93 14 21 00	40 16 16 00
40 16 18 00	41 10 42 00	41 10 49 00
39 10 16 00	41 10 32 00	41 11 53 00
31 24 21 00	32 13 10 00	39 12 11 00
39 12 23 00	43 20 15 00	43 21 16 00
26 10 11 00	40 15 16 00	40 15 17 00
41 11 25 00	39 12 15 00	39 12 22 00
41 11 16 00	76 10 15 00	76 12 17 00
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
77 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 16 16 00	80 11 16 00	32 10 15 00

39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 10 17 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 21 00	80 10 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 18 00
81 10 20 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 10 21 00	81 10 27 00
81 15 17 00	81 10 21 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 10 21 00	81 10 27 00
84 11 15 00	81 10 21 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 10 21 00	81 10 27 00
93 15 16 00	81 10 21 00	81 10 27 00
95 12 21 00	81 10 21 00	81 10 27 00
95 12 19 00	81 10 21 00	81 10 27 00
95 12 17 00	81 10 21 00	81 10 27 00
95 12 25 00	81 10 21 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 43 DE 57

81 11 17 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 18 00
81 14 18 00	81 16 17 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 12 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
84 11 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 20 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 17 00
95 14 17 00	78 10 18 00	95 12 25 00
95 13 15 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	47 10 15 00
41 10 42 00	41 10 32 00	32 13 10 00
30 11 15 00	40 16 16 00	41 10 49 00
41 11 53 00	39 12 11 00	40 14 17 00
40 16 18 00	39 10 16 00	31 24 21 00
39 12 23 00	43 20 15 00	40 15 16 00
39 12 15 00	76 10 15 00	41 11 21 00
43 21 16 00	40 15 17 00	39 12 22 00

76 12 17 00	41 11 22 00	26 10 11 00
41 11 25 00	41 11 16 00	41 11 19 00
77 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.664,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 16 16 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	72 14 10 00	71 12 25 00
72 12 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
71 12 10 00	71 12 30 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 13 00	71 12 12 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 44 DE 57

72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 11 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 10 15 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 26 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 20 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 13 15 00	81 16 18 00	95 14 15 00

95 14 18 00	81 10 26 00	95 13 17 00
95 14 16 00	95 14 19 00	80 11 17 00
95 13 16 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	93 14 21 00	47 10 15 00
41 10 42 00	41 10 32 00	32 13 10 00
30 11 15 00	40 16 16 00	41 10 49 00
41 11 53 00	39 12 11 00	40 14 17 00
40 16 18 00	39 10 16 00	31 24 21 00
39 12 23 00	43 20 15 00	40 15 16 00
39 12 15 00	76 10 15 00	41 11 21 00
43 21 16 00	40 15 17 00	39 12 22 00
76 12 17 00	41 11 22 00	26 10 11 00
41 11 25 00	41 11 16 00	41 11 19 00
77 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	70 15 18 00
30 12 17 00	39 10 19 00	39 12 20 00
70 13 15 00	70 17 17 00	30 18 15 00
39 12 13 00	40 15 15 00	70 13 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765

PÁGINA: 45 DE 57

71 12 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 15 00	71 12 25 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 42 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 10 19 00	80 10 17 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 11 15 00	77 10 17 00
77 10 20 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	81 10 27 00	81 11 16 00

81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	93 14 20 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 15 15 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 13 15 00	95 12 15 00
95 12 18 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 26 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 20 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	93 14 21 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
20 12 19 00	95 14 15 00	95 14 18 00
81 10 26 00	81 16 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	80 11 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	41 11 36 00	30 12 17 00
39 10 19 00	39 12 20 00	70 13 15 00
30 18 15 00	39 12 13 00	40 15 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	71 12 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765

PÁGINA: 46 DE 57

71 12 30 00	72 10 33 00	72 12 10 00
70 17 17 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 11 00	70 17 18 00
71 12 25 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 10 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 19 00	72 15 28 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 20 00
72 15 29 00	72 15 33 00	72 15 39 00
72 15 42 00	72 15 43 00	77 10 15 00
77 10 18 00	77 11 15 00	78 10 19 00
72 15 44 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	76 12 24 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 24 00	80 12 17 00
81 10 25 00	81 10 18 00	81 10 21 00
80 10 17 00	80 16 15 00	81 10 16 00

81 10 19 00	81 10 22 00	80 11 15 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
81 10 23 00	84 11 16 00	81 11 16 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
81 10 27 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 18 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 14 18 00	81 16 17 00
84 11 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	95 12 23 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 20 00	95 12 24 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
95 12 25 00	81 16 18 00	95 13 15 00
95 14 15 00	95 14 18 00	81 10 26 00
95 12 26 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 19 00	80 11 17 00	95 12 27 00
95 13 17 00	95 14 17 00	78 10 18 00
93 14 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,99
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 47 DE 57

70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	81 13 15 00	93 14 21 00
81 16 18 00	20 12 19 00	80 11 17 00

81 10 26 00	78 10 18 00	95 14 19 00
95 14 18 00	95 14 17 00	95 14 16 00
95 14 15 00	95 13 17 00	95 13 16 00
95 13 15 00	95 12 27 00	95 12 26 00
95 12 25 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
93 15 16 00	93 15 15 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 16 17 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 11 18 00	81 11 17 00
81 11 16 00	81 11 15 00	81 10 27 00
81 10 25 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SANTA ANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 48 DE 57

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	81 13 15 00	93 14 21 00
81 16 18 00	20 12 19 00	80 11 17 00

80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	93 15 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 13 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	81 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEOSYGA-CARING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 49 DE 57

77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	78 10 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	20 12 19 00	81 16 18 00
93 14 21 00	81 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CUBIERTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 40,73
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 50 DE 57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00

76 12 24 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 19 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 16 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	78 10 18 00	81 10 26 00
80 11 17 00	20 12 19 00	81 16 18 00
93 14 21 00	81 13 15 00	77 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OKAMA D&L



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 51 DE 57

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	81 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 52 DE 57

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECITY 2021
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00

72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	77 10 20 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
84 11 16 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 16 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 12 28 00	95 12 29 00	95 12 30 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
80 11 17 00	20 12 19 00	81 16 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 53 DE 57

| 93 | 14 | 21 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADOS PORTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 54 DE 57

95 14 18 00	95 14 19 00	78 10 18 00
81 10 26 00	80 11 17 00	20 12 19 00
81 16 18 00	93 14 21 00	81 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOCANCIPA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	80 11 16 00	30 12 17 00
30 18 15 00	32 10 15 00	39 10 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 20 00
40 15 15 00	41 11 36 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 25 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 12 24 00	80 16 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 19 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 12 17 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 16 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2282276533C6B

13 DE MAYO DE 2022 HORA 00:32:01

AA22822765 PÁGINA: 57 DE 57

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN VAzxghdEXE	
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES	
INFORMA :	
LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRIPTO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.	
***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****	
CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NIT:901063647-3 MATRICULA MERCANTIL:147538 FECHA DE MATRICULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:10/03/2017 NÚMERO DEL PROPONENTE:4367 FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:18/07/2017 FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/03/2022 ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA	
CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN	
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL	
INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN	
FECHA DE CONSTITUCIÓN:10/03/2017 CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO FECHA DEL DOCUMENTO:03/03/2017 ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA	
REPRESENTACIÓN LEGAL	
REPRESENTANTE No.1 : NOMBRE:VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 1 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
14 11 15 00 : PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 18 00 : AGREGADOS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECURRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 3 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 80217561 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	
FACULTADES :	
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.	
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
CERTIFICA: DOMICILIO	
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 18 7 28 MUNICIPIO:15176 - CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO:BOYACA TELEFONO 1:3102595502 CORREO ELECTRÓNICO:construtorapais.contable@gmail.com	
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 18 7 28 MUNICIPIO:15176 - CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO:BOYACA TELEFONO 1 :3102595502 CORREO ELECTRÓNICO:construtorapais.contable@gmail.com	
ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.	
CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 2 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN... 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO PARA TUBERÍAS 78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS		
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.		
CERTIFICA: INFORMACION FINANCIERA		
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:		
FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019		
ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.338.902.538,21
ACTIVO TOTAL	:	\$2.423.902.538,21
PASIVO CORRIENTE	:	\$194.209.895,24
PASIVO TOTAL	:	\$450.548.037,24
PATRIMONIO	:	\$1.973.354.500,97
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.397.267.616,78
GASTOS DE INTERESES	:	\$97.958.373,70
FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020		
ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.502.143.243,71
ACTIVO TOTAL	:	\$2.651.398.239,71
PASIVO CORRIENTE	:	\$23.343.118,00
PASIVO TOTAL	:	\$431.673.118,00
PATRIMONIO	:	\$2.219.725.121,71
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$825.332.226,84
GASTOS DE INTERESES	:	\$178.967.075,76
FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021		
ACTIVO CORRIENTE	:	\$3.316.518.274,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.456.442.770,00
***** CONTINUA *****		
Pag. 4 de 50		

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PASIVO CORRIENTE : \$36.988.495,00
PASIVO TOTAL : \$566.467.338,66
PATRIMONIO : \$2.889.975.431,34
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : \$681.576.238,94
GASTOS DE INTERESES : \$137.406.526,25

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 12,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,18
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 14,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 107,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 4,61

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 89,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 4,96

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,29

***** CONTINUA *****

Pag. 5 de 50

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :155,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****

Pag. 7 de 50

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,70
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,57

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIPAMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

***** CONTINUA *****

Pag. 6 de 50

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIPAMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

Pag. 8 de 50

	
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :311,09	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.5 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SAN PABLO DE BORBUR	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :169,25	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 9 de 50	

	
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.7 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :213,97	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 13 16 00 : LADRILLOS	
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EXPERIENCIA No.8 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 008	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
***** CONTINUA *****	
Pag. 11 de 50	

	
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...	
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 13 16 00 : LADRILLOS	
EXPERIENCIA No.6 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,52	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
***** CONTINUA *****	
Pag. 10 de 50	

	
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COPER	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :301,53	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 13 16 00 : LADRILLOS	
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EXPERIENCIA No.9 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COPER	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,40	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 12 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45/09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 16 00 : LADRILLOS	
EXPERIENCIA No.10 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :139,18 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 13 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45/09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.13 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,66 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
***** CONTINUA *****	
Pag. 15 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45/09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.11 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :715,30 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.12 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :302,26 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 14 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45/09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.14 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAUNA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,88 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 16 00 : LADRILLOS	
EXPERIENCIA No.15 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAUNA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 16 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :115,17 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.16 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COPER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,90 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... ***** CONTINUA *****	
Pag. 17 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.18 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,94 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.19 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJCA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :368,38 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... ***** CONTINUA *****	
Pag. 19 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 16 00 : LADRILLOS	
EXPERIENCIA No.17 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :69,17 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA ***** CONTINUA *****	
Pag. 18 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.20 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COPER VALOR CONTRATADO EN SMMLV :288,11 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA ***** CONTINUA *****	
Pag. 20 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.21 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COVARACHIA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,38 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
EXPERIENCIA No.22 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,80 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 21 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.25 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 025 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MUZO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,19 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 23 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.23 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MUZO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :377,28 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 16 00 : LADRILLOS 82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EXPERIENCIA No.24 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024 CONTRATO CELEBRADO POR :1 EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MUZO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1965,37 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
***** CONTINUA *****	
Pag. 22 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 16 00 : LADRILLOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EXPERIENCIA No.26 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAUNA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :914,91 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
EXPERIENCIA No.27 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027	
***** CONTINUA *****	
Pag. 24 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIPAMA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :663,75	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.28 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIPAMA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :149,46	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
***** CONTINUA *****	
Pag. 25 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1452,42	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
EXPERIENCIA No.31 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1452,42	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 27 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:09 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :416,64	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.30 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,75	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
***** CONTINUA *****	
Pag. 26 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,17	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.33 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033	
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,04	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 28 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.34 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,04 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.35 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLA PINZON VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,92 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 29 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
EXPERIENCIA No.37 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAPINZON VALOR CONTRATADO EN SMMLV :381,99 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
EXPERIENCIA No.38 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MUZO VALOR CONTRATADO EN SMMLV :304,78 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
***** CONTINUA *****	
Pag. 31 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 30 13 15 00 : BLOQUES	
EXPERIENCIA No.36 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 036 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS BOYACA NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2720,72 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 30 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.39 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPDUITAMA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :270,62 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 32 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 30 11 18 00 : AGREGADOS 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
EXPERIENCIA No.47 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 047 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RAQUIRA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :712,04 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 37 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...	
EXPERIENCIA No.50 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 050 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUE ZULIA NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MARIPI VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1417,60 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
***** CONTINUA *****	
Pag. 39 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
EXPERIENCIA No.48 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2776,65 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.49 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 049 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAJUNA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :685,30	
***** CONTINUA *****	
Pag. 38 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072 *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.51 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 051 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABOYA AGUAS CON FUTURO S.A.E.S.P. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :524,69	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
EXPERIENCIA No.52 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 052 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENAVISTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :85,85	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 40 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
EXPERIENCIA No.53 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 053 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS VALOR CONTRATADO EN SMMLV :985,60	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS	
EXPERIENCIA No.54 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PAUNA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :683,85	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
***** CONTINUA *****	
Pag. 41 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 45 11 18 00 : EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DE MEZCLA DE VIDEO Y SONIDO, HARDWA...	
EXPERIENCIA No.57 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 057 CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO IC BORBUR 2020 NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :506,92 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
***** CONTINUA *****	
Pag. 43 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
EXPERIENCIA No.55 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2860,96 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
EXPERIENCIA No.56 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 056 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUACHETA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1464,36	
***** CONTINUA *****	
Pag. 42 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
EXPERIENCIA No.58 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 058 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENVISTA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :511,83	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
EXPERIENCIA No.59 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 059 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN VICENTE FERRER DE SABOYA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :70,51	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM... 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 44 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
EXPERIENCIA No. 60 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 060 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR VALOR CONTRATADO EN SMMLV :156,66	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA... 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
EXPERIENCIA No. 61 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 061 CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SABOYA VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,04	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
***** CONTINUA *****	
Pag. 45 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:	
CONTRATOS PERFECCIONADOS:	
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP NIT: 9002977250 MUNICIPIO: 15001 - TUNJA AREA O SECCIONAL: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP - PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 7182452 NOMBRE FUNCIONARIO: MANUEL FRANCISCO MAYORGA PATARROYO NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 01 DE 2019 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP- 03-2018 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/01/2019 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 05/02/2019 TIPO DEL CONTRATO: 1 VALOR DEL CONTRATO: \$1.889.623.731,00 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16/10/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 33793 OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 : 72 14 11 00 : 72 14 15 00 : 72 15 27 00 : 72 15 19 00 :	
CONTRATOS LIQUIDADOS:	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIPI NIT: 8000247898 MUNICIPIO: 15442 - MARIPI AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 23731286 NOMBRE FUNCIONARIO: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO NÚMERO DEL CONTRATO: 056-2018 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 056-2018 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/04/2018 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 26/04/2018 FECHA DE INICIO: 03/05/2018 FECHA DE TERMINADO: 23/08/2018 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 28/09/2018 TIPO DEL CONTRATO: 1 VALOR DEL CONTRATO: \$218.703.355,00	
***** CONTINUA *****	
Pag. 47 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
CERTIFICA: HISTORIA DE INSCRIPCIONES	
QUE EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017 EL PROponente SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 30768 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017.	
QUE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 31139 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018.	
QUE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 32539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019.	
QUE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 34116 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020.	
QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 36027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021.	
QUE EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROponente SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 36743 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.	
QUE EL DÍA 09 DE MARZO DE 2022 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 36847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE MARZO DE 2022.	
CERTIFICA: CONTRATOS	
QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS	
***** CONTINUA *****	
Pag. 46 de 50	

	CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$218.703.355,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/10/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 33827 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 15 00 :	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIPI NIT: 8000247898 MUNICIPIO: 15442 - MARIPI AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 23731286 NOMBRE FUNCIONARIO: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO NÚMERO DEL CONTRATO: 084-2018 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 084-2018 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16/07/2018 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 16/07/2018 FECHA DE INICIO: 18/07/2018 FECHA DE TERMINADO: 21/08/2018 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 22/08/2018 TIPO DEL CONTRATO: 1 VALOR DEL CONTRATO: \$104.996.672,00 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$104.996.672,00 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/10/2019 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 33829 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ALCANTARILLADOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN 72 10 33 00 :	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIPI NIT: 8000247898 MUNICIPIO: 15442 - MARIPI AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 23731286 NOMBRE FUNCIONARIO: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO NÚMERO DEL CONTRATO: 087-2018 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 87-2018 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19/07/2018 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 19/07/2018 FECHA DE INICIO: 10/08/2018 FECHA DE TERMINADO: 13/11/2018 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 15/11/2018 TIPO DEL CONTRATO: 1	
***** CONTINUA *****	
Pag. 48 de 50	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO:\$558.878.527,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$558.878.527,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/10/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33830
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SANTA ROSA Y SABANETA DEL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MARIPI
NIT:8000247898
MUNICIPIO:15442 - MARIPI
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:23731286
NOMBRE FUNCIONARIO:NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
NÚMERO DEL CONTRATO:134-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:134-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/12/2018
FECHA DE INICIO:14/12/2018
FECHA DE TERMINADO:30/12/2018
FECHA DE LIQUIDACIÓN:30/12/2018
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$39.020.061,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$39.020.061,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/10/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33837
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE FILTRO SOBRE LA VÍA SANTA ELENA DOS CAMINOS, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MANTENIMIENTO DE VÍA: LA Y -GUAMO - PAN DE AZÚCAR, MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN,

***** CONTINUA *****

Pag. 49 de 50

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
Fecha expedición: 2022/05/31 - 16:45:10 **** Recibo No. 5000668382 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220531-0072

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sitiojca.comecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación VAz9ghdEXE

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avisa este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****

Pag. 50 de 50