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2.1 IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL

Este capitulo tiene como objetivo establecer las normas de conservacion del entorno en las
areas destinadas a la ejecucion de las obras y adyacentes a las mismas. El Contratista
debera adoptar los controles y medidas para preservar el entorno de la obra, el bienestar
urbano y la seguridad de la poblacién, asi como para conservar la circulacién peatonal y
vehicular, junto con las redes, canalizaciones e infraestructura de los servicios publicos en
caso que los mismos se encuentren en el area de influencia del proyecto. Incluye igualmente
la implementacion de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la
necesidad de efectuar desvios de transito y de la reconstruccién o relocalizacién de los
servicios que se vean afectados por la obra.

En el presente capitulo se describen las actividades generales que el contratista debe
implementar para minimizar el impacto de las obras, las cuales se complementan con lo
indicado en el Plan de Manejo Ambiental en donde se identifican los impactos y las
respectivas fichas de manejo para cada uno de los componentes de la obra.

2.2 IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL

Las actividades que el Contratista adelantara para controlar el impacto urbano, preservar y
conservar el medio ambiente, se indican en los diferentes apartes de esta especificacion y en
el documento correspondiente al Plan de Manejo Ambiental.

A continuacioén se describen las estipulaciones que el Contratista debera cumplir con relaciéon
al control del impacto urbano y el manejo ambiental a su cargo, las cuales se complementan
con lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental.

2.2.1 Determinacion Del Entorno De La Obra

El CONTRATANTE y el Contratista elaboraran un acta, antes de iniciar las obras, donde se
establecera el estado actual del entorno y que servira de base para comparar y evaluar su
estado al final de los trabajos, el cual debera presentar condiciones ambientales semejantes
0 mejores a las descritas inicialmente.

Comprende la determinaciébn por parte del Contratista, previa aprobacion del
CONTRATANTE, del area de influencia o entorno de la obra (vias, viviendas, construcciones,
zonas verdes, etc.). Para tal fin y en los casos que asi se requiera, se elaborara:

e Registro Fotografico y audiovisual en medio digital, predio a predio, y de la
infraestructura a intervenir.

e Censo de predios y uso, discriminando establecimientos comerciales, residenciales,
industriales, zonas verdes, etc. incluyendo la identificacion de lugares o
infraestructuras arquitecténicas especiales que se deben conservar y tener en cuenta.

e |dentificacion de otras obras en la zona, incluyendo la determinacion de los lugares
ambientales sensibles como humedales, quebradas, entre otros.
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Los documentos originales y copias de los archivos digitales correspondientes a esta
actividad deben ser entregados al CONTRATANTE mediante un informe, a mas tardar dos
(2) semanas después de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos. La entrega de este
informe seré requisito previo para el pago de la primera Acta de recibo de Obra.

2.2.2 Registro Fotogréafico y Audiovisual en Formato Digital

Una de las principales herramientas para establecer el efecto y avance de las obras sobre el
area de influencia de los proyectos es la de elaborar un detallado registro fotogréfico y
Audiovisual en formato digital previo a la iniciacién de los trabajos, teniendo en cuenta los
siguientes elementos:

Vias

Andenes, Sardineles y Obras de drenaje

Accesos vehiculares y peatonales

Fachadas e Interiores de viviendas, edificios o comercios.
Entorno paisajistico

Se debe elaborar por cada predio una ficha que contenga:

Nombre de la obra o de la Actividad

Fecha

Descripcion del estado del predio

Direccion

Nombre del propietario o responsable e identificacion

Fotografias que reflejen el estado previo de los predios, marcadas con identificador

digital de fecha.

NuUmero telefénico

e Firma de aceptacién del propietario o responsable, respecto al levantamiento del
estado del inmueble objeto de la fotografia.

e Firma de los encargados de realizar la visita, por parte del Contratista y

CONTRATANTE o su representante.

2.2.3 Censo de Vivienday Uso

Uno de los aspectos fundamentales para el disefio de un adecuado programa de mitigacion
del Impacto Urbano, es la elaboracion de un censo que ubique a las personas involucradas
en la obra dentro del entorno socioecondémico y de infraestructura en el cual se va a
desarrollar el proyecto. En términos generales, a la iniciacion de los trabajos, se debe
efectuar este censo para determinar los usos comerciales, residenciales, industriales y las
zonas verdes del sector.
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2.2.4 Comercial

Se debe elaborar una encuesta llenando un formulario que contenga la siguiente informacion

basica:

2.2.5

Nombre de la obra

Nombre del establecimiento

Direccion y numero telefonico

Linea comercial o productos

Nombre e identificacién del propietario o administrador

Descripcion del estado fisico del local

Dias y horas laborales a la semana

Frecuencia de recibo y entrega de mercancias

Firma o identificacion del encuestador y del propietario o administrador
Numero de vehiculos

Otra informacidn que se considere relevante para la mitigacion del Impacto Urbano

Consumos promedio en metros clbicos de agua potable

Residencial

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente informacion

basica:

Identificacion de la obra

Direccion

Numero telefénico

Nombre del propietario o habitante

Descripcion de la vivienda y su estado

Numero de vehiculos y garajes

Numero de puertas de acceso

Numero de residentes

Nombre e identificacién y firma del encuestador
Firma del propietario

Otra informacién que se considere relevante para la mitigacion del Impacto Urbano

Consumos promedio en metros cubicos de agua potable

Archivo: 2. IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL VERSION 1 2-4




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

2.2.6 Industrial

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente informacion
basica:

Identificacion de la obra

Nombre de la industria

Direccién y numero telefnico

Linea de produccién.

Nombre e identificacion del propietario o administrador

Descripcion del estado de las instalaciones locativas

Dias y horas laborales a la semana

Frecuencia del recibo y entrega de mercancias

Numero y Tipo de vehiculos transportadores especificando el tonelaje transportado
Firma e identificacion del encuestado

Firma del propietario o administrador

Otra informacion que se considere relevante para la mitigacion del Impacto Urbano
Consumos promedio en m® de agua potable

2.2.7 Zonas Verdes

Coordinar con las Juntas de Accion Comunal la elaboracion de un inventario descriptivo del
estado de las zonas verdes que contenga basicamente la siguiente informacion:

Identificacion de la obra

Localizacion de la zona verde

Descripcion de la zona

Inventario de arboles y arbustos

Estado de vias, sardineles, andenes, jardineras, prados, senderos peatonales,

mobiliario urbano, luminarias, etc.

Censo de las vias

e Nombre de la Asociacion o Junta de Accion Comunal

¢ Nombre e identificacion y firma del representante de la Asociacién o Junta de Accién
Comunal

e Otra informacion que se considere relevante para la mitigacion del Impacto Urbano

2.2.8 Identificacion de Otros Trabajos en la Zona

Como complemento a la localizacion de area de influencia del proyecto, se debe verificar la
existencia de otros trabajos en la zona cuya ejecucién puedan generar alguna interferencia
en el normal desarrollo del proyecto del CONTRATANTE.

Se elaborara entonces un censo, adelantando una encuesta, consignando el resultado en un
formulario que contenga la siguiente informacion:

¢ Nombre de la obra
e Localizacion
e Tipo de obra
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e Descripcion de la posible interferencia
Registro Fotografico o Audiovisual
e Otra informacién que se considere relevante para la mitigacién del Impacto Urbano.

2.3 MANEJO DE LA OBRA

2.3.1 Programas Detallados de Trabajo

El Contratista debera presentar con una anticipacion de ocho (8) dias a la ejecucion de la
obra un programa detallado que contenga la descripcion basica de los trabajos a realizar,
secuencia, duracion estimada y tiempos de iniciacion y terminacion de cada una de las
actividades. Ademas, se deberan indicar los métodos de construccién previstos; el nimero,
tipo y caracteristicas de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de
préstamo y de botadero de los materiales sobrantes; la disposicion en los sitios de trabajo de
las tuberias y materiales a colocar; los programas de desvios de transito, en caso que se
requieran para la ejecucién de las obras y la utilizacion de vias alternas, si es el caso y
cualquier otra informacion pertinente.

2.3.2 Conformacion de Vias de Acceso a la Obra

El Contratista deber& planear y conformar las vias de acceso a la obra y el corredor que se
requiere para el desarrollo del proyecto antes de iniciar la ejecucién de las obras con el
previo conocimiento del CONTRATANTE.

El Contratista debera determinar previamente los procedimientos de seguridad necesarios
que se requieran para la proteccion de la tuberias y obras existentes, debido al paso de
maquinaria pesada, y proximidad de las excavaciones de la obra, todo esto se debera hacer
previo conocimiento y aprobacién del EIl CONTRATANTE.

2.3.3 Obra Controlada en Instalacion de Tuberia

Los extremos entre los trabajos de excavacion de la zanja para la instalacion de la tuberia y
los de relleno y reconformacion del terreno, de un determinado frente de instalacién de
tuberia en zanja, no podran estar a mas de 50 m, ni podra permanecer abierto por mas de 48
horas.

De otra parte, la repavimentacion (en caso de que sea necesaria) se hard una vez se
completen como maximo 100 m de zanja preparada para realizar esta labor, a menos que el
CONTRATANTE o la autoridad municipal competente indiquen algo diferente, previamente
realizadas las verificaciones de densidad de las capas colocadas que conforman las
estructuras de pavimentos.

2.3.4 Demarcacion y Aislamiento del Area de los Trabajos

Con el fin de mitigar el impacto en el entorno de la obra se debe cercar y aislar totalmente el
perimetro de las obras e impedir el paso de los sobrantes, residuos de construccion o
cualquier otro material a las zonas adyacentes a las de trabajo. EI CONTRATANTE
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determinara para cada tramo el limite de la zona de trabajo que podra ser ocupada por el
Contratista.

2.3.5 Manejo de los materiales producto de la excavacion y de los trabajos metal
mecanicos a ejecutar

Dentro de este mismo esquema no se permitird que permanezcan al lado de las zanjas o
excavaciones realizadas, materiales sobrantes de la excavacion o de las labores de limpieza
y descapote; por lo tanto el transporte de éstos debera hacerse en forma inmediata y directa
de la zanja y areas despejadas al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan ser
transportados a las zonas de desecho propuestas por el Contratista las cuales deberan
cumplir con Normas vigentes, siguiendo lo indicado en estas Especificaciones. En caso que
el material de excavacion fuere aceptado como relleno, éste se llevard a depdsitos
previamente aprobados por el CONTRATANTE vy distantes del sitio de trabajo, o se hara un
acopio al lado de la zanja pero dentro del area de trabajo demarcada.

El material procedente de las excavaciones no podra quedar dispuesto en forma definitiva,
en los siguientes sitios:

e Dentro del éarea de futuros proyectos en una franja determinada por el
CONTRATANTE para cada proyecto.

e Dentro del area de futuros desarrollos determinados por el Municipio.

e Entodas aquellas areas que el CONTRATANTE determine.

El material procedente de los trabajos metalmecanicos tales como guantes, bayetillas,
residuos de electrodos, lijas, gratas, arena, cortes de laminas, rebabas de soldadura y en
general todo el material de desecho o chatarra no podra quedar en el sitio de los proyectos y
para lograr este objetivo el contratista debe cumplir como minimo con los siguientes
requisitos:

e Disponer dentro del area de trabajo un sitio debidamente marcado y sefalizado
donde el contratista realizara el almacenamiento temporal de todo tipo de residuos.

e Periddicamente el Contratista realizard la limpieza del area temporal de disposicién
de residuos, localizada dentro del area de los trabajos, asi como el acarreo y
disposicion final en los sitios que el CONTRATANTE haya aprobado para tal fin.

2.3.6 Almacenamiento de los Tubos y Accesorios dentro del Area de los Trabajos

Con el fin de evitar acumulacién de los tubos y accesorios a lo largo de la linea, el Contratista
debera adelantar la instalacion de las mismas en forma coordinada con el programa de
entregas.

En el momento que sea el CONTRATANTE quien suministre las tuberias, la solicitud por
parte del Contratista de entrega del suministro debera hacerse por escrito con 5 dias habiles
de anticipacion a la fecha prevista de instalacion.

No se permitird bajo ninglin motivo que permanezcan en el area contigua al frente de los
trabajos, antes de ser bajados a la zanja, un nimero de tubos mayor a la capacidad en m/dia
que tiene el Contratista para bajar los tubos a la zanja, ni mayor a cien (100) metros de
tuberia.
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En el caso que las actividades de suministro e instalacién las realice el Contratista por
separado, es responsabilidad del Contratista de la obra civil (instalacién), recibir, almacenar y
cuidar todos los suministros como tuberias, accesorios y otros.

2.3.7 Limitaciones al Trabajo Nocturno Mecanico en Areas Residenciales

Los trabajos de rotura o demolicion de pavimento, hincado de puntales para entibados y en
general, cualquier trabajo mecanico que genere ruido no se permitira en areas residenciales
en horarios nocturnos.

2.3.8 Control ala Contaminacién Causada por la Maquinaria de Construccién

La operacién y mantenimiento de la maquinaria y el manejo de combustibles y lubricantes se
haran en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo. La operacion de
la maquinaria se deberd hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y no deberan exceder los limites establecidos para ruido, emision de particulas y
gases.

En caso que se requiera ejecutar soldaduras fuera de la zanja se debera aislar de la vista del
publico la zona de unién mediante carpas o cualquier otro método adecuado para proteccion
de los transeuntes o residentes aledafios al sitio de ejecucion de la soldadura.

2.3.9 Energia Eléctrica e lluminacion

El Contratista deberd obtener y suministrar por su cuenta toda la energia eléctrica que
requiera para sus instalaciones y operaciones. Todas las sefales y protecciones deberan
estar adecuadamente iluminadas durante la noche con dispositivos de luz fija o intermitente
para guiar tanto la circulacion de peatones como de vehiculos. La fuente de energia
luminosa para las sefales debera estar constituida por una planta o generador de capacidad
suficiente para alimentar un minimo de 10 unidades, a menos que se obtenga una acometida
oficial de la empresa prestadora del servicio de energia eléctrica.

Se utilizaran sefiales luminosas intermitentes que demarquen la calzada de transito para uso
en vias con transito de volimenes vehiculares altos, por medio de focos luminosos
distanciados cada 5 m, con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva.
Para uso en vias locales de bajos volimenes de transito vehicular, se permitira utilizar
mecheros o0 antorchas alimentadas con kerosén o petréleo garantizando su luminosidad en
la noche principalmente donde las obras puedan causar un eventual riesgo de accidente, con
la previa autorizacion del CONTRATANTE. La energia eléctrica utilizada para cierto tipo de
delineadores o focos luminosos serd suministrada por el Contratista y su costo no tendra
medida ni pago por separado.

2.3.10 Seguridad Social e Industrial del Personal

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya
emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista estara
obligado a mantener permanentemente en la obra un experto en seguridad industrial con la
experiencia estipulada en el pliego de condiciones. El Contratista deberé tener especial
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cuidado para salvaguardar la integridad fisica de sus trabajadores y del publico directa e
indirectamente afectado, en los siguientes aspectos relacionados con la obra:

1. Toda persona vinculadas con el proyecto y sin excepcién alguna, para poder
ingresar a los sitios de la obra contaréd obligatoriamente y como minimo con los
siguientes Elementos de Proteccion Personal EPP’s: casco, botas de seguridad,
gafas, tapa-oidos y demas elementos de proteccion (particulares de cada una de
las actividades que desarrollar4 el personal), adicional a que debera utilizar
uniformes de acuerdo a las actividades desarrolladas.

2. Cuando hubiere trabajo nocturno previamente aprobado por el CONTRATANTE,
se proveera de iluminacion suficiente y los niveles de ruido deberan estar por
debajo de los admisibles, seran los permisibles para no afectar el bienestar de la
comunidad.

3. Se aplicaran todas las medidas de seguridad para tener un control permanente de
los factores que puedan afectar la salud de los habitantes y de los trabajadores, 0
las condiciones ambientales y ecoldgicas por emanaciones de gases, generacion
de material particulado y por cualquier otro agente contaminante.

2.3.11 Limpieza

El Contratista debera cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano. En todo
momento el Contratista debera mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones
sanitarias y libres de cualquier acumulacion de materiales de desecho y de basura; estos
materiales deberan ser llevados a los sitios de botaderos aprobados por la entidad ambiental
correspondiente, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo. Bajo ninguna circunstancia
se permitird la quema de los materiales combustibles de desecho.

2.3.12 Manejo De Los Servicios Publicos

Dependiendo de las caracteristicas y de la magnitud de la obra, especialmente en zonas
urbanas, durante la ejecucion de las obras se pueden presentar en mayor 0 menor escala
interferencias simultaneas con las redes de servicios publicos como red eléctrica, red
telefénica, gasoductos, sistemas de agua, alcantarillado, etc.; Como norma general de la
obra, el Contratista debera tomar todas las medidas posibles para mantener la prestacion de
tales servicios.

Todas las interferencias deberan ser verificadas o identificadas por el Contratista con
antelacion a la excavacion de las zanjas, mediante la ejecucion de apiques o trincheras, o el
empleo de detectores electromagnéticos o con cualquier otro sistema.

Los servicios publicos que hubiere necesidad de relocalizar, conforme a la normatividad
existente, se reconstruiran con anterioridad a los trabajos de instalacion de la tuberia como
tal, garantizando de todas maneras la continuidad de los servicios.

Aquellos servicios publicos que por negligencia del Contratista fueren obstruidos, dafiados o
deteriorados, deberan ser reparados inmediatamente por y a cuenta del Contratista. Si las
redes requieren intervencion inmediata de la empresa responsable, el Contratista debera
avisar a éstas, verbalmente o por escrito y permanecer en el sitio de la red afectada,
manteniendo las debidas precauciones prestando el apoyo necesario con el fin de
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reestablecer los servicios interrumpidos, mientras el personal de las empresas relacionadas
se hace presente y atiende los dafos causados.

Cuando haya necesidad de demoler cajas, tuberias, ductos o cualquier obstaculo que impida
la ejecucion de los trabajos, dichas demoliciones se haran con todo el cuidado del caso con
el fin de evitar interrupciones de los servicios y minimizar las molestias a los usuarios, previa
autorizacion de la empresa propietaria del servicio.

El servicio de las tuberias de alcantarillado existente, se mantendrd mediante desviaciones y
bombeos apropiados, si es el caso. El servicio de acueducto se debe mantener, instalando
manijas provisionales superficiales, donde lo indique previamente el CONTRATANTE.

El Contratista asumird plena responsabilidad por todos los dafios que ocasione a las
instalaciones de los servicios publicos y a propiedades privadas.

2.3.13 Manejo Del Transito Vehicular Y Peatonal

El Contratista seguird e implantard todo lo pertinente al manejo de transito vehicular y
peatonal siguiendo las indicaciones y exigencias que para este fin establezca la autoridad
municipal competente.

El Contratista pondra todo su esmero para evitar cualquier obstruccién del transito peatonal y
vehicular en las areas de trabajo. De igual manera deberd prever cualquier desvio del
transito, con una adecuada programacioén, seguridad y sefializacion.

Cualquier desvio o utilizacion de vias alternas, debera ser programado cuidadosamente con
la supervision del CONTRATANTE vy la coordinacion de la autoridad municipal
correspondiente. En los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvios
provisionales, los trabajos deberan ser efectuados por etapas de manera que se garantice la
continuidad del transito y deberan ser programados para los fines de semana o en horarios
diferentes a las horas pico de circulacién vehicular.

El Contratista deber& construir, instalar y mantener puentes o pasos provisionales sobre las
zanjas, con el fin de permitir el acceso a los sitios bloqueados por causa de los trabajos; de
igual forma debera construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales adecuados
para el libre paso de peatones durante el dia y la noche en los sectores donde se vea
afectado el transito peatonal. Asi mismo, en los cruces de vias, frente a parqueaderos,
garajes, sitios de trabajo, etc., se construirdn pasos temporales para vehiculos, lo
suficientemente amplios, estables y seguros, debidamente sefializados.

Las vias de acceso cerradas al transito deberan ser sefializadas con barricadas, construidas
como se indica mas adelante, de tipo fijo o mévil y complementadas con las sefiales de
desvio los cuales deberan estar iluminados durante la noche, de acuerdo con el Manual de
Senfalizacion del INVIAS.
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2.4 PROTECCION Y ADECUACION DE LOS SITIOS DE TRABAJO

2.4.1 Adecuacion de las Areas de Instalaciones Provisionales

El Contratista proveera por su cuenta, previa aprobacion del CONTRATANTE, las zonas
para sus campamentos e instalaciones provisionales. ElI Contratista debera presentar al
CONTRATANTE los planos detallados de cada una de sus instalaciones. El CONTRATANTE
har& las observaciones o exigira las modificaciones que considere convenientes, las cuales
seran tenidas en cuenta por el Contratista.

Las instalaciones u obras provisionales deberan contar con los servicios sanitarios que
cumplan con las condiciones higiénicas y de salubridad para sus empleados y obreros.

El Contratista mantendra los sitios de sus instalaciones limpios y aseados y en adecuadas
condiciones de drenaje, seguridad y proteccion.

Todas las obras y construcciones que constituyeron las instalaciones provisionales del
Contratista deberan ser retiradas por éste a la terminacién de los trabajos o cuando lo
ordene el CONTRATANTE y dejar los terrenos ocupados en completo estado de limpieza,
orden y con buena apariencia.

Los arboles, arbustos, cercas, postes y toda propiedad y estructuras superficiales deberan
protegerse, a menos gque sea necesaria su remocion para la construcciéon de la obra o
cuando lo ordene el CONTRATANTE.

En general todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos se
restableceran en forma tal que sus condiciones finales sean mejores o0 como minimo
semejantes a las existentes antes de iniciar los trabajos.

2.4.2 Demoliciones y Reconstrucciones

Cuando haya necesidad de demoler cualquier construccion u obstaculo que impida el paso
de las tuberias, dichas demoliciones se haran con todo el cuidado del caso con el fin de
minimizar las molestias a los usuarios.

Las estructuras que tengan que ser removidas o modificadas, se reemplazaran o
reconstruiran tan pronto como sea posible, en concepto del CONTRATANTE, y de acuerdo
con sus indicaciones y lo especificado en los capitulos “Servicios Preliminares” y “Obras
Varias y Miscelaneos”.

Los servicios de energia eléctrica, gas y teléfonos se protegeran adecuadamente con
acodalamientos, templetes o rigidizadores y el Contratista solicitara a las empresas
respectivas con la aprobaciéon del CONTRATANTE, los cambios que sean estrictamente
necesarios.

El Contratista asumird plena responsabilidad por todos los dafios que ocasione a las
instalaciones de los servicios publicos y a propiedades privadas.

En general todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos se
restableceran en forma tal que sus condiciones finales sean mejores o como minimo
semejantes a las existentes antes de iniciar los trabajos. La reconstruccion de la estructura
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del pavimento, andenes, sardineles, zonas verdes y cualquier otra obra, las debera realizar
el Contratista de acuerdo con las respectivas especificaciones y conforme a las instrucciones
que en este sentido imparta el CONTRATANTE y su ejecucién es requisito para autorizar la
medida y pago de las excavaciones, rellenos e instalacion de la tuberia.

2.4.3 Accesibilidad A Locales Comerciales

Durante la ejecucién de las actividades de la obra, se deben dejar libres y accesibles para
las personas y visitantes, las entradas de los diferentes locales comerciales afectados por las

obras.

Las actividades a ejecutarse en frente de areas y locales comerciales deberan guardar los
siguientes aspectos:

En la etapa de planeacién de las obras se deberd comunicar a la ciudadania y a los
comerciantes afectados, en qué consisten las obras que se realizaran en el sector, la
sefializacién y demarcacion que se va hacer y las posibles incomodidades que van a
sufrir los habitantes.

Se deberan tomar todas las medidas pertinentes para conservar libre el andén y el
espacio publico en frente de cada local comercial, durante el tiempo que duren los
trabajos y hasta la entrega final de los mismos. Esta area se deberd aislar
convenientemente y al mismo tiempo garantizar el paso de las personas a los locales.

Las sefales se deberan instalar y mantener constantemente en buen estado y en la cantidad
suficiente que se requiera para la actividad.

Se deberan adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar urbano y la
seguridad de la poblacién, asi como para conservar la circulacién peatonal. Dentro
del bienestar urbano, esta contemplado evitar generar polvo en dichos lugares,
mediante el humedecimiento de las &reas de trabajo con mayor circulacion.

Cuando se van a realizar trabajos que necesiten movilizarse a lo largo de las
tuberias, se deberan instalar barreras maéviles, nunca una barrera pesada o fijas, que
permitan el desplazamiento en el area de trabajo y de los peatones.

Si es necesario, se deberan prever desvios de peatones para realizar las labores,
preparando una programacion al respecto, la cual debera utilizar la menor cantidad
de tiempo posible.

Se deberan construir, instalar y mantener pasos peatonales temporales lo
suficientemente amplios y seguros, debidamente sefializados e iluminados en los
lugares de concentracion, frente a zonas de parqueo, garajes y otros sitios donde se
requieran.

Con el fin de evitar riesgos a los peatones, seran colocadas las sefiales de transito
que se consideren necesarias, en especial las sefiales preventivas, reglamentarias,
informativas y de obra, tales como barricadas, conos de guia, canecas, delineadores
luminosos de luz fija o intermitente, tabiques y barreras de cinta plastica reflectiva.

Toda la sefializaciobn que se implantara para los peatones debera permanecer
iluminada durante toda la noche y si se considera necesario, por las condiciones de
seguridad, se dejaran vigilantes.
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e En los cruces o en otros sitios donde no sea posible la utilizaciéon de desvios
peatonales provisionales, los trabajos seran efectuados por etapas de manera que se
garantice el trnsito en forma permanente, ya sea programando los trabajos para los
fines de semana, o en horarios diferentes a las horas de mayor congestion.

2.4.4 Dafos A Viviendas

Durante la visita de campo obligatoria para los proponentes, estos deberan identificar las
viviendas u otras construcciones localizadas sobre los cauces de las quebradas o dentro de
su ronda, que interfieran con el normal desarrollo de las obras de acuerdo con lo presentado
en los documentos de licitacién y deberan incluir todos los costos para su desmantelamiento
o demolicion, dentro de los precios unitarios para excavaciones. Previo al inicio de las obras,
y durante la visita de inspeccién a cada sector de las mismas, el Contratista debera confirmar
la presencia de dichos obstaculos, informar al Contratante y adelantar ante las autoridades
municipales todas las gestiones necesarias, con la debida anticipacion al inicio de las obras
en ese sector, con el fin de eliminar las interferencias de las obras, mitigando el impacto a la
comunidad.

El Contratista deberd tomar todas las medidas posibles para mantener tal como se
encuentran las viviendas e infraestructura cercana y adyacentes a los diferentes sitios de la
obra. Si ocurre lo contrario, el Contratista a su costa, debera arreglar las viviendas que
resultaran afectadas por la realizacion de los diferentes trabajos del proyecto. La parte que
se especifica en este numeral, comprende el suministro de toda la mano de obra y materiales
para la reparacion de las viviendas afectadas.

A continuacion se indican algunos aspectos referentes a esta actividad:

¢ Realizar un inventario fisico de viviendas aledafias a las obras por ejecutar, junto con
un censo de poblacion de las viviendas inventariadas. Dentro de las actividades del
inventario, el Contratista debera como primera instancia realizar un recorrido con los
duefios o posibles afectados potenciales por la ejecucion de la obra.

e En segunda instancia, durante el recorrido arriba mencionado, el Contratista debera
realizar registros fotograficos o Audiovisuales del estado fisico de las viviendas
potenciales a sufrir posibles alteraciones.

e Durante el recorrido, el Contratista debera estar acompafnado por lideres comunales
de la zona (Junta de Accion y otros), asi como también del CONTRATANTE.

e EIl Contratista debera visitar cada uno de los predios colindantes con las obras del
proyecto, con el fin de:

- Informar a los habitantes con un lenguaje sencillo y claro sobre las obras a
construir

- Explicacion de los beneficios del proyecto

- Informar sobre los riesgos, peligros y precauciones que implican la ejecucion
de las obras

- Disefiar sistemas de prevencion de accidentes en las excavaciones y zonas
de la obra, dirigido especialmente a los nifios
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- Explicacion sobre la educacién de conservar las obras limpias, libres de
basuras y de desechos de construccién

- Prevencion sobre los efectos adversos de la acumulacion de materiales en las
cercanias de canales

Si durante el desarrollo de la obra se llegasen a presentar dafios en las viviendas que sean
imputables a las actividades de obra, el Contratista debera corregir a su propio costo los
dafios a las mismas, dejandolas tal como estaba en su estado inicial.

2.45 Sistemas De Informaciéon Y Comunicacién Social

Dentro de las actividades de Impacto Urbano a cargo del Contratista estan las relacionadas
con la elaboracion de una serie de programas de comunicacion social integral, de acuerdo
con las instrucciones del CONTRATANTE, destinados a dar explicaciones sobre la obra a la
poblacion a través de los medios masivos de comunicacion como periddicos, radio, volantes
entre otros, resaltando simultdneamente los beneficios de la misma. Se pretende igualmente
con estos sistemas de comunicacion, orientar a los usuarios para convivir con la obra y
poderla llevar a cabo de la manera mas integrada posible, ofreciendo compensaciones
transitorias para las interferencias, con la informacién a tiempo sobre estos hechos a la
poblacion de la ciudad.

En resumen los programas de informaciéon y comunicacion social incluyen, aunque no se
limitan, los siguientes objetivos:

e Divulgacion del proyecto y de sus beneficios
e Informacién de las posibles interferencias de la obra
¢ Implementacion de programas de desvios de transito

¢ Identificacién de los sectores de poblacién afectados directa o indirectamente por el
proyecto

e Informacion previa sobre cortes de servicios publicos necesarios por reubicacion de
los mismos y las compensaciones temporales correspondientes

e Actualizacion del registro fotografico y censos
e Elaboracién de programas de comunicacion social
e Campanas de aseo urbano

e Recuperacion de areas, incluidas areas verdes y otras eventualmente ocupadas por
la obra

e Instruccibn y participacion a las Juntas de Accion Comunal, acerca de la
conservacion y mantenimiento de la obra

¢ Identificacion de organizaciones, comités y lideres comunales de la zona

El personal que se asigne a los programas de informacién y comunicacion social asi como
también para realizar labores de "Determinacion del entorno de la obra", debera tener por lo
menos dos (2) afios de experiencia en labores similares. Este personal debera estar tiempo
completo en la obra y debera ser aprobado previamente por el CONTRATANTE.
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2.4.6 Manejo De Agua Durante La Construccion

A continuacién se indican los lineamientos, aspectos y labores de tipo ambiental que se
deberan realizar para el manejo de agua durante la construccion.

Las actividades en que se generen aguas de desperdicios deberan tenerse en cuenta
para su adecuado manejo y disposicién final. Las aguas de desperdicio que se pueden
generar son de lavado de herramientas, de equipos y maquinaria, de limpieza exterior de
vehiculos, de lavado de tanques y recipientes, sobrantes de agua, entre otros.

Las aguas de desperdicio tienen como caracteristica fundamental el alto contenido de
material sedimentable, por tanto para su manejo y disposicion se debera tener en cuenta
la construccién de canales, drenajes y cunetas, la canalizacion de todas las aguas
procedentes de lavados y limpiezas; las areas a la intemperie deberan tener pendientes
de drenajes hacia puntos de recoleccion. Se recomienda que las aguas deben
conducirse a tanques sedimentadores que a su vez, deberan ser objeto de
mantenimiento adecuado y preventivo. El material o lodo sedimentado no puede ser
destinado a rellenos y debe retirarse como sobrante o escombro de la obra y se deberan
mantener limpias y libres de material los bordillos o cunetas.

Los desagties que se realicen deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

— Durante todo el desarrollo de la obra, se debera retirar pronta y convencionalmente el
agua que penetre en las areas de trabajo y en cualquiera otra excavacion,
conservandolas aceptablemente secas a través de desagies adecuados vy
suficientes.

— Toda el agua bombeada o achicada de la obra se evacuard de manera conveniente
sin perjuicio para otra infraestructura de la obra, o sin empantanar areas que no lo
estaban anteriormente.

— Los sitios a donde se evacuaran las aguas podran ser alcantarillados sanitarios
existentes o nuevos, los box-culvert, canales o cauces con previa aprobacién técnica
y ambiental.

— Se deberd tener todas las precauciones necesarias para evitar la erosion,
sedimentacion o ablandamiento del fondo de la obra, aplicando los métodos
anteriormente descritos cuando se estén bombeando las aguas de las estructuras.

— Las obras realizadas deberan tener los drenajes suficientes para manejar las aguas
con el fin de evitar una inundacién por rompimiento de alguna estructura o por aguas
lluvias, asi como manejar el flujo de éstas mismas aguas lluvias.

— En el cruce de las quebradas el Contratista debera instalar tuberias PVC, metélicas o
concreto reforzado para evitar interrumpir los flujos de los cuerpos de agua y debera
mantenerlos durante la ejecucion de las obras y establecer las medidas necesarias
para el cruce del cuerpo de agua segun los requerimientos de la autoridad ambiental.

— Para evitar el transporte de material proveniente de excavacion en las quebradas,
debera proteger su cauce mediante la colocacion de sacos de polipropileno
rellenados con material comin. En caso de requerirse estos sacos se pactara un
precio unitario por la colocacién de los sacos de polipropileno, el precio incluird el
suministro de personal, materiales y equipo requerido para la proteccion ambiental de
los cuerpos de agua.

— Las aguas que sean conducidas para desagie al sistema de alcantarillado pluvial
deberan ser manejadas con filtros de tal forma que el arrastre de materiales finos a
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través del flujo sea controlado, cubriendo con mallas los elementos como bocas y
rejilas de sumideros o cajas de desagiie, de acuerdo a lo establecido por el
CONTRATANTE.

2.4.7 Aspecto Ambientales Para El Manejo De Entibados

A continuacién se indican los lineamientos, aspectos y labores de tipo ambiental que se
deberan realizar durante la ejecucién de las actividades relacionadas con el capitulo de
entibados.

Se debera suministrar, colocar y mantener el entibado que se pueda necesitar para
evitar cualquier movimiento que pueda de algun modo reducir el area de trabajo o
qgue perjudique o demore el trabajo o ponga en peligro las estructuras y tuberias
contiguas.

Cuando sea necesario realizar entibados, encofrados, puntales, pilotes para
cimentacion, etc. en madera, ésta deberd proceder de depdsitos legalmente
establecidos.

La madera y los materiales que se usaran en las actividades de entibados, pilotes de
cimentacion e hincado de pilotes, se deberan disponer en lugares adecuados, que no
interfieran con el desarrollo de las actividades normales de la obra.

En el retiro de los materiales de los entibados y de los sobrantes de los pilotes,
especialmente la madera, se deberan disponer en el botadero o escombrera, nunca
se debera dejar ésta en el lugar de las obras, como tampoco se utilizara como
combustible para terceros.

En las labores de entibados e hincado de pilotes, los trabajadores deberan emplear
las herramientas, equipo y ropa adecuada para tales actividades teniendo en cuenta
los requisitos de seguridad industrial establecidos aplicables para el caso.

2.4.8 Aspecto Ambiental Para El Manejo De Concretos Y Morteros

A continuacién se indican los lineamientos, aspectos y labores de tipo ambiental que el
Contratista debera realizar durante la ejecucion de las actividades relacionadas con el
capitulo de concretos y morteros.

El cemento que se utilizara en todas las obras debera almacenarse en sitios secos y
de facil revision, donde no genere polvo y en un lugar del campamento donde no
interfiera con las demas actividades.

Si el cemento a emplearse en las obras es transportado en mixer, se deberé tener en
consideracion no formar interrupciones del tréfico por causa de éstas y tener un lugar
adecuado para el parqueo de las mismas.

La construccibn o reconstruccion de estructuras de concreto como muros,
alcantarillas, vigas, columnas, losas, pontones, etc. debera realizarse guardando las
normas ambientales.

Todas las labores de este capitulo se deberan realizar en un lugar apropiado, que no
moleste e interrumpa el paso de vehiculos y peatones; el lugar debera estar aislado y
técnicamente preparado.
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o El agua debera provenir de una fuente legalmente establecida, aprobada por la
autoridad competente y manejada y almacenada adecuadamente, sin generar
erosion.

2.5 SENALES Y PROTECCIONES

Para mitigar el impacto que se puede originar por este tipo de obras, el Contratista debera
organizar mediante programas detallados previamente aprobados por el CONTRATANTE, la
circulacion de los peatones y vehiculos en la zona de influencia de las obras, la disposicién
en los sitios de trabajo de los materiales a colocar o instalar, los desvios por cierres de vias y
la restriccion de calzadas entre otros.

Para obras que causen mayor traumatismo, los programas deberan contemplar el trabajo en
dias feriados, horas nocturnas y turnos extras, con el fin de garantizar su ejecucion en el
menor tiempo posible. Los componentes de servicios publicos como son los hidrantes, tapas
de cajas, pozos de inspeccion, sefales de transito, cajas de medidores de agua, cajas de
teléfonos o cualquier otro elemento de esta naturaleza que se encuentre en el area de los
trabajos, debera quedar con acceso libre mientras se adelantan las obras.

Para este fin, el Contratista debera suministrar, instalar y mantener en buen estado la
cantidad de sefiales y protecciones que a criterio del CONTRATANTE sean requeridas por la
obra, en los sitios requeridos por la misma y de acuerdo con lo estipulado en este capitulo.

Para las sefiales y protecciones, el Contratista debera seguir las normas y recomendaciones
contenidas en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la regulacion del transito en
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia del Instituto Nacional de Vias INVIAS de 2004, o
en su version mas actualizada a la fecha de emision de los pliegos.

En las vias donde se suspenda el transito y de acuerdo con la autoridad competente o el
CONTRATANTE, se colocaran barricadas y sefales informativas de las desviaciones
provisionales del transito.

El Contratista debera conservar permanentemente, mediante protecciones adecuadas, la
estabilidad de postes de energia, alumbrado, telefonia, semaforos, sefiales de transito,
arboles y arbustos de ornamentacion, zonas verdes, mobiliario urbano y demas
construcciones superficiales, que no sea absolutamente necesario desplazar dentro de las
areas de intervencion del proyecto.

El Contratista tomara durante el tiempo que duren los trabajos y hasta su entrega final, todas
las medidas pertinentes para conservar y evitar dafios a todas las zonas aledafias, a las
zonas de trabajo y a todos los servicios publicos que interfieran con la obra y repararé los
gue se deterioren a causa de los trabajos. El CONTRATANTE exigira al Contratista el pago a
las entidades respectivas, de los trabajos o indemnizaciones a que hubiere lugar por
concepto de reconstruccion o reposicion de obras y elementos afectados o dafiados por
razones imputables al Contratista y en caso de no pago, descontara al Contratista dichos
valores a la liquidacion del contrato.
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2.5.1 Vallas de Identificacion

Al comienzo de la obra y a medida que avance la misma, el Contratista debera suministrar e
instalar en los sitios indicados por el CONTRATANTE, vallas de identificacion de acuerdo
con los detalles mostrados en los planos o las indicaciones del CONTRATANTE en cuanto a
tamafio, contenido, proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberdn seguir las especificaciones dadas a
continuacion:

1. Las vallas deberan ser fabricadas en lamina de acero calibre 22, con tratamiento
antioxidante, fijadas en una estructura metdalica suficientemente resistente para
soportar la accién de los vientos. Las pinturas utilizadas deberan presentar color
fijo y de comprobada durabilidad.

2. De acuerdo con las caracteristicas de la obra y las indicaciones del
CONTRATANTE, se utilizaran vallas de identificacion de cualesquiera de los
siguientes tipos:

TipoA (3.0mx6.0m)
TipoB (1.3mx1.3m)

Cada valla de identificacion debe incluir como minimo en su contenido lo siguiente:

Nombre y logotipo del CONTRATANTE.

Objeto e identificacion del proyecto.

Entidades financieras de la Obra.

Nombre de la Firma o Ingeniero(s) Contratista(s).
Beneficios de la Obra.

Otra informacion que definira el CONTRATANTE.

2.5.2 Seiiales Preventivas, Reglamentarias e Informativas

Para las sefales preventivas, reglamentarias e informativas, el Contratista debera seguir las
normas y recomendaciones contenidas en el Manual de Sefalizacion - Dispositivos para la
regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia del Instituto Nacional
de Vias INVIAS de 2004, o en su version mas actualizada a la fecha de emision de los
pliegos.

En las vias donde se suspenda el transito y de acuerdo con la autoridad competente o el
CONTRATANTE, se colocaran sefiales informativas de las desviaciones provisionales del
transito.

2.5.3 Cono de guia

Los conos de delineacion seran de color rojo o anaranjado y de la forma y dimensiones que
el CONTRATANTE considere.
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2.5.4 Barreras de cintas plasticas reflectivas

Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecucion de los trabajos, se utilizaran
barreras moviles de cinta plastica reflectiva. Las barreras estaran formadas por dos (2)
bandas horizontales de cinta reflectiva de polietileno o similar de facil adquisicion, de 10 cm
de ancho en lo posible con franjas alternadas de color amarillo 0 anaranjado y negro que
proporcionen la maxima visibilidad, sostenidas a intervalos regulares por soportes verticales
de 1.20 m de altura y didmetro minimo de 5 cm, distanciados cada 3 m, que se mantengan
firmes en los sitios en donde sean colocados y se puedan trasladar facilmente cuando asi se
necesite. Los soportes portatiles se fabricaran en parales de madera embebidos en bloques
de concreto hidraulico de seccion cuadrada de 0,30 m x 0,30 m y una altura de 0,20 m o las
dimensiones que indique el CONTRATANTE. EI Contratista deberd reemplazar
inmediatamente los tramos de cinta identificada como inservible, deteriorada o faltante y
realizar un mantenimiento permanente de las barreras para garantizar su limpieza y
visibilidad.

2.5.5 Canecas

En sitios donde la construccion de barricadas no es factible a juicio del CONTRATANTE, se
podran utilizar canecas pintadas con franjas alternadas reflectivas blancas y anaranjadas de
0,10 m de ancho cada una. La altura de las canecas no sera inferior a 0.80 m.

2.5.6 Barricadas

Las barricadas de tipo fijo o mévil, estardn formadas por bandas o listones horizontales de
longitud no superior a 3.0 m y ancho de 0.20 m separadas por espacios iguales a sus
anchos. La altura de cada barricada debe tener un minimo de 1.50 m. Las bandas
horizontales se pintaran con pintura reflectiva con franjas alternadas blancas y anaranjadas
reflectivas que formen un angulo de 45° con la vertical.

2.5.7 Tabiques

Cuando el CONTRATANTE lo requiera y con el fin de cercar el perimetro de todas las obras
e impedir el paso de tierra o residuos a las zonas adyacentes a las de trabajo, el Contratista
debera construir e instalar en forma continua tabiqgues de madera de las dimensiones y
formas indicadas por el CONTRATANTE.

Los tabiques estaran apoyados directamente sobre el suelo y todos sus elementos deberan
estar pintados externamente de blanco y su mantenimiento sera permanente para garantizar
su limpieza y visibilidad. Ademéas deberan estar iluminados durante la noche con
delineadores luminosos.

De acuerdo con los requerimientos del CONTRATANTE se podran utilizar tabiques tipo A o
B; el detalle de cada uno de ellos se indica en el plano correspondiente a las sefiales de
proteccion.

Archivo: 2. IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL VERSION 1 2-19




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

2.5.8 Delimitadores luminosos

Este tipo de sefales se utilizara para guiar el transito nocturno por una trayectoria segura en
tramos de vias o carreteras sometidas al proceso de construccion o reconstruccion de
acueducto o alcantarillado o cuando se presenten riesgos temporales.

Se utilizaran sefiales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de transito para
uso en vias con transito vehicular continuo, por medio de focos luminosos y distanciados
cada 5 m, con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva. Para uso en vias
de barrios de bajo transito, se permitird utilizar mecheros o antorchas alimentadas con
kerosén o petréleo garantizando su luminosidad en la hoche principalmente donde las obras
puedan causar un eventual riesgo de accidente, con la previa autorizacion del
CONTRATANTE. La energia eléctrica utilizada para cierto tipo de delineadores o focos
luminosos serd suministrada por el Contratista y su costo no tendra medida ni pago por
separado.

2.5.9 Movilizacion y Desmovilizacién

Esta norma fija los requisitos minimos para la ejecucién de las labores de movilizacién y
desmovilizacién del personal, maquinaria pesada, equipos medios y menores, herramientas,
materiales, combustibles, lubricantes y mantenimiento de los vehiculos, que se requieren
para la total y adecuada ejecucién de las obras.

Como movilizacion se define el transporte hacia los diferentes frentes de trabajo, del
personal, equipos, herramientas y materiales, efectuado con suficiente anticipacion a la
iniciacion de los trabajos de construccion.

Como desmovilizacién se consideran todas las operaciones que el Contratista debe realizar
para retirar de los diferentes frentes de trabajo el personal, equipos, herramientas, etc.,
requeridos y empleados durante la construccion.

2.5.10 Transporte de Equipos

El Contratista debe efectuar los trabajos de movilizacion y desmovilizacion, utilizando los
medios mas adecuados para evitar dafios a los sitios por donde pase; el deterioro que se
ocasione como consecuencia de esta actividad tanto, en el derecho de via y en los accesos
como fuera de éstos, debe ser reparado oportunamente y por cuenta del Contratista.

Para el transporte de equipos, pesados o livianos, el Contratista debe utilizar elementos tales
como polines, sacos, cadenas. etc., para garantizar que durante el transporte no ocurran
accidentes que puedan afectar tanto a los elementos transportados como al entorno en su
trayecto.

Los vehiculos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en nimero
como en capacidad para no sobrepasar los limites de carga establecidos para las vias y
puentes por donde se transite. Estos deben estar en ¢ptimas condiciones mecanicas para no
ocasionar interrupciones en el transito.

Archivo: 2. IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL VERSION 1 2-20




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para el transporte o movilizacion de todo tipo de maquinaria el Contratista debera adelantar
los permisos requeridos ante la entidad competente y adicionalmente debera tener en cuenta
la normatividad vigente del Ministerio de Transporte o del Instituto Nacional de Vias para este
tipo de maniobras. En caso que ocurra algun accidente por descuido u omisién de dicha
normatividad el Contratista sera el responsable por los dafios ocasionados, dentro de la obra
0 a terceros.

2.5.11 Transporte de Personal

El transporte colectivo del personal de construccion hacia los sitios de obra, debe hacerse en
vehiculos apropiados para tal fin, tales como camperos, buses o camiones acondicionados
para el transporte de personas, los cuales deben ser de modelos cuya edad no exceda de
cinco afos.

Se prohibe el transporte de personal en volquetas, camiones no acondicionados o en los
mismos vehiculos de transporte del equipo, al igual que el sobrecupo o cualquier otro tipo de
incomodidad en los vehiculos autorizados.

Cualquier incidente ocasionado en el momento del transporte del personal sera
responsabilidad del Contratista.

2.6 CAMPAMENTO PROVISIONAL

Para adelantar las obras requeridas para la ejecucion del proyecto, El Contratista adecuara
unas instalaciones provisionales, las cuales estardn destinadas como oficina temporal
almacén de materiales, bodega de herramientas y bodega de equipo menor. Se establece
que en lo posible la ubicacién de dicho campamento esté en un punto medio del area donde
se van a realizar las obras, las indicaciones sobre la adecuacion de dicho campamento se
indican en la seccion correspondiente a la adecuacion de las aras de instalaciones
provisionales del numeral 2.1 “Impacto Urbano y Manejo Ambiental”.

2.7 MEDIDA Y PAGO

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del item Impacto Urbano y Manejo
Ambiental de la Lista de Cantidades y Precios, consistird en el suministro de toda la mano de
obra, planta, equipos, materiales, gastos administrativos y demas gastos generales para la
ejecucion de todo lo requerido para la implementacion de las actividades sefialadas en la
presente especificacion y en el plan de manejo ambiental

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios
unitarios correspondientes a las sefiales y protecciones y campamento provisional, consistira
en el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta y equipos necesarios para llevar
a cabo la instalacion, mantenimiento de las Sefiales y Protecciones y demas obras de
seguridad.
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El Contratista debera tener en cuenta dentro de los costos unitarios la totalidad de
suministros, impuestos, licencias, trdmites administrativos, certificaciones y en general todas
las acciones necesarias para la correcta ejecucion de las actividades objeto de la presente
especificacion.

La cantidad de Sefales y Protecciones y demdas trabajos relacionados con esta parte de la
obra, se acordara con el CONTRATANTE, de acuerdo con el programa de construccion
aprobado.

No habra medida ni pago por separado por la realizacion de los siguientes trabajos, cuyos
costos deberan estar incluidos en los precios unitarios de los items correspondientes o en los
costos administrativos del proyecto segun corresponda:

1. Los trabajos relacionados con la obtencion de permisos y licencias con las
distintas entidades de servicios publicos del municipio y de terceros.

2. La energia eléctrica requerida para alimentar los delineadores luminosos y para la
iluminacion de las sefales, vallas, pasos y demas areas de trabajo. La energia
eléctrica e iluminacion para las instalaciones y operaciones de la obra, asi como
los demas servicios requeridos en el campamento e instalaciones provisionales.

3. El traslado y la reubicacion de las sefales, barricadas, tabiques, barreras, conos
de guia, etc.
4, El suministro, colocacion, instalacion y mantenimiento de los pasos provisionales

peatonales y para vehiculos.

5. La conformacion de vias de acceso para la ejecucion de los trabajos y la
conformacion del corredor para la realizacion de los trabajos.

Los costos de control y mitigacion de ruido y polvo.

Mantenimiento de las instalaciones u obras provisionales, asi como la adecuacién
de las areas respectivas, incluyendo el campamento.

8. Los equipos y elementos de seguridad requeridos para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y del publico en general.

9. El experto en seguridad industrial y el personal de vigilancia.

10. Los costos extra que puedan ser causados por demoras en los cortes y
reinstalacion de servicios publicos que lleven a cabo las distintas empresas.

11. Los costos extra por la ejecucion de trabajos en dias feriados, horas nocturnas y
turnos extras.

12. Todos los costos requeridos para la conservacion de las zonas o alrededores de
la obra, por efecto de ésta, desde el inicio hasta la entrega final.

13. Los costos en que incurra el Contratista por las reparaciones que tenga que
adelantar por todos los dafios que ocasione a las instalaciones de servicios
publicos y a propiedades privadas o publicas.

14. El cargue, transporte y disposicion a una distancia menor de un kilbmetro de los
materiales provenientes de las labores de limpieza hasta las zonas de desecho
aprobadas por la entidad ambiental correspondiente.
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15. Las actividades del plan de manejo ambiental y de la implementacion de los

Manuales de Impacto Urbano, que no estén contempladas en la lista de
cantidades y precios, y en general todos los demés trabajos que debera ejecutar
el Contratista para cumplir lo especificado en este capitulo y que no son objeto de
items separados de pago.

2.7.1 Medida

1.

Los costos de personal, equipo y demdas elementos necesarios para la implementacion
de las actividades de manejo sefialadas en el numeral 2.1 Impacto Urbano y Manejo
Ambiental, serd la suma global permanente durante todo el desarrollo de la obra fijada
por el Contratista en el item correspondiente. Este valor no tendr4 ajuste por
modificaciones al contrato en valor y/o tiempo. La suma global se pagaran
proporcionalmente de acuerdo al avance de la obra, el cual se determina segun las
actas de pago parcial durante el desarrollo del proyecto previa verificacion por parte del
CONTRATANTE. El valor reconocido no excedera en ningin momento el 100% del valor
global contractual.

La unidad de medida para el pago correspondiente al item de Vallas de Identificacion,
serd la unidad de valla suministrada e instalada de acuerdo a los lineamientos
especificados en el numeral 2.2.1. La valla debe permanecer en Optimas condiciones
durate el tiempo que dure la obra, la cantidad no tendrd ajuste debido a modificaciones
al contrato en tiempo. A la terminacion de la obra, estos elementos seran retirados por el
Contratista y seguiran siendo de su propiedad.

La unidad de medida para el pago de conos de guia, canecas, barricadas y delineadores
luminosos, (items 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8) sera unidad-mes de alquiler, colocados en
los sitios requeridos por la obra y segun indicaciones del CONTRATANTE y a
satisfaccion del mismo, teniendo en cuenta que estas actividades seran reconocidas
proporcionalmente en la unidad de tiempo mes, mientras que la obra esté en ejecucion o
haya sido suspendida con justa causa, siempre y cuando los elementos permanezcan
cumpliendo las labores de informacion, sefalizacion y proteccién para la que fueron
instalados y se encuentren en condiciones funcionales. A la terminacion de la obra seran
retirados por el Contratista y seguiran siendo de su propiedad.

La unidad de medida para el pago de los tabiques (item 2.2.7) ser&a el metro lineal-mes
de alquiler, colocados en los sitios requeridos por la obra y segun indicaciones del
CONTRATANTE y a satisfaccion del mismo, teniendo en cuenta que estas actividades
seran reconocidas proporcionalmente en la unidad de tiempo mes mientras que la obra
esté en ejecuciobn o haya sido suspendida con justa causa, siempre y cuando los
elementos permanezcan cumpliendo la labor de proteccion para la que fueron instalados
y se encuentren en condiciones funcionales. A la terminaciéon de la obra seran retirados
por el Contratista y seguiran siendo de su propiedad.

La unidad de medida para el pago de las barreras de cinta plastica reflectiva (item 2.2.4)
sera el metro lineal - mes de alquiler, colocadas en los sitios requeridos por la obra y
segun indicaciones del CONTRATANTE y a satisfaccién del mismo, teniendo en cuenta
gue estas actividades seran reconocidas proporcionalmente al tiempo de uso mientras
gue la obra esté en ejecucion o haya sido suspendida con justa causa, siempre y cuando
los elementos permanezcan cumpliendo las labores de sefializacion y proteccién para
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las que fueron instalados y se encuentren en condiciones funcionales. A la terminacion
de la obra, estos elementos seran retirados por el Contratista y seguiran siendo de su
propiedad.

6. Launidad de medida para el pago de Movilizacion y Desmovilizacion, (item 2.2.9) seré la
suma global y permanente durante todo el desarrollo de la obra fijada por el Contratista
en el formulario de cantidades y precios, éste valor no tendra ajuste por modificaciones
al contrato en valor y/o tiempo.

7. La unidad de medida para el pago correspondiente al item de Campamento Provisional
(item 2.3) seré la suma global y permanente durante todo el desarrollo de la obra fijada
por el Contratista en el formulario de cantidades y precios, éste valor no tendré ajuste
por modificaciones al contrato en valor y/o tiempo.

2.8 ITEM DE PAGO

Todo el costo de los trabajos especificados en este capitulo, debera estar cubierto por los
precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para el siguiente item de pago:

ITEM DESCRIPCION Unidad de
Medida
2.1 IMPACTO URBANO Y MANEJO AMBIENTAL
211 Personal, equipo y demas elementos necesarios para la
implementacién de las actividades sefialadas en este item Global
2.2 SENALES Y PROTECCIONES
2.2.1 | Vallas de identificacion
2.2.1.1 | Valla Tipo A Un
2.2.1.2 | Valla Tipo B Un
2.2.2 Sefales Preventivas, Reglamentarias e Informativas Un-ms
2.2.3 | Cono de guia Un-ms
224 Barreras de cintas plasticas reflectivas ml-ms
225 Canecas Un-ms
2.2.6 Barricadas uUn-ms
2.2.7 | Tabiques
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AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

2.2.7.1 | Tabique Tipo A ml-ms
2.2.7.2 | Tabique Tipo B ml-ms
2.2.8 | Delimitadores luminosos un-ms
2.2.9 | Movilizaciones y Desmovilizaciones Global

2.3 CAMPAMENTO PROVISIONAL

231 Campamento e instalaciones provisionales Global
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