
Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato N° 1672-2011

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 25 JUNIO 2013

Valor (pesos): 5.116.109.135$                 

Valor (SMMLV) 2603,62

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

CONSORCIO

Integrantes y % de 

Participación:

JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (33%); AGUASANITARIAS SAS (34%); JOSE IRNE LASSO 

VICTORIA (33%)

JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

 $                                                    994.752.145 

1348

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE COLECTORES INTERCEPTORES PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

AGUASANITARIAS LIMITADA (30%)

1. Suministro y colocación de tuberías de alcantarillado en concreto vibrada: 10"(43,35 ml); 12"(368,08 ml);

14"(221,26 ml); 16" (185,79 ml); 18"(127,43 ml); 21"(351,17 ml); 24" (259,37 ml); 27" (45,42); 30"(146,57 ml);

48"(198,05 ml). 2. Suministro y colocación de tuberías de alcantarillado PVC Novafort: 8"(186,4 ml); 10"(142,02

ml).  TOTAL: 2.275,01 ml. 

TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (30%) EN EL CONTRATO QUE SE

ACREDITA COMO EXPERIENCIA: 2.275,01*0.3 = 682.50 ML.

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folios del 107 al 116 certificación de la ejecución del contrato expedida por la Secretaría de Planeación del

Departamento de Risaralda firmada por el Secretario de Planeación Departamental, donde se indica el No. y

objeto del contrato, valor inicial y final, fecha de inicio, prórrogas, suspensiones, fecha de terminación, calidad,

cumplimiento y cantidades ejecutadas.

2. En folio 117 Documento Consorcial del aportante de la experiencia específica Consorcio Colector La Virginia

2011 (Aguasanitarias Limitada 30%) 

3. En folios del 128 al 122 Acta de Liquidación del contrato firmada por el Secretario de Planeación

Departamental, Contratista e Interventor, donde se indica el objeto, entidad, plazo, fecha de inicio, prórrogas,

suspensiones, valor inicial, valor adición, valor total, valor ejecutado y fecha de terminación 

4. En folios 123-132 contrato de obra No. CH-SP-IP-02-2011 celebrado entre la Gobernación de Risaralda y el

Consorcio Colector La Virginia 2011 donde se indica No. y objeto del contrato, contratista, representante legal y

valor contratado

5. En folios 133 a 136 adición No. 1 y prórroga 02 al contrato principal de obra No. 1672 de diciembre 2 de 2011. 

6. En folio 21 (Página2 del Certificado de Existencia y Representación Legal de AGUASANITARIAS SAS expedido por

la Cámara de Comercio de Pereira donde se indica el cambio de la razón social AGUASANITARIAS LTDA por el de

AGUASANITARIAS S.A.S.

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (30%) EN EL CONTRATO

QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 8679 SMMLV * 0.30 = 2.603.7 SMMLV.

POR LO ANTERIOR EL CONTRATO APORTADO SOLO PUEDE SER TENIDO EN CUENTA PARA VALOR

 El valor del contrato se afecta por el porcentaje de participación del proponente en el 

consorcio, es decir el 30% 
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Contrato 2 Contrato N° 365 de 2009

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 4 NOVIEMBRE 2011

Valor (pesos): 4.407.960.084,00$            

Valor (SMMLV) 7818,45

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRUA EN EL RIO CONSOTA PARA MITIGACION DEL RIESGO SANITARIO Y GEOTENICO EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO Y LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (95%)

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(321 ml); 10"(175,80 ml); 12"(179,7 ml); 15"(188 ml); 24"(431,3 ml); 

30"(2064 ml); 900 mm(42 ml); Tubería HD 300 mm(113,1 ml). TOTAL: 3514,9 ml. 

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folios 138 y 139 certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP donde se indica

la conformación del CONSORCIO GEOTECNIA CONSOTA y el % de participación de los consorciados, No. y valor

del contrato, contratista, valor facturado, plazo, fecha de inicio, fechas de suspensión y reinicio, prórroga y fecha

de terminación. 

2. En folios 140 a 144 Acta Final de Obra firmada por el contratista e interventor, se indican las longitudes de

tubería de alcantarillado instaladas.  

3. En folios del 145 al 148 Acta de liquidación del contrato firmada por el contratista e interventor donde indica el

No. y objeto del contrato, contratista, fecha de iniciación y terminación, plazo, valor inicial, forma de pago, valor

de la adición, valor final, interventor y balance general del contrato. 

4. En folios 149-151 contrato de obra No. 365 de 2009 donde se indica el No. y objeto del contrato, contratista,

dirección, valor y objeto.  

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (95%) EN EL CONTRATO

QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 8230 SMMLV * 0.95 =  7.818,45 SMMLV. 

1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 10.422.07 SMMLV > 1.348 SMMLV.

CUMPLE

2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 3.514,9

ML >2.000. CUMPLE

POR LO ANTERIOR EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO

PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. NO

b. NO

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato N° 856-13 del 14 de Junio de 2013

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 5 8 2016

Valor (pesos): #¡VALOR!

Valor (SMMLV) #¡VALOR!

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: NO

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

ENTREOBRAS S.A.S (50%)

L.R AMBIENTAl S.A.S (50%)

Subsanación

Requerimientos

X

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

ENTRE OBRAS SAS 100%

INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

 $                                                                                                                                           994.752.145 

1348

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE ANCUYA - NARIÑO

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO

DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

El proponente debera allegar información que cumpla con lo establecido en los Terminos de Referencia numeral  3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

Folio 50 - 52 : El proponente allega Acta de Recibo Final Contrato no. 856-13 del 14 de Junio de 2013, debidamente suscrita por la Secretaria de Planeación de la Gobernación de

Nariño y Plan Departamental de Agua PDA, en la cual se verifica ejecutor, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado.  

Folio 53 - 55: El proponente allega Acta Parcial No. 9 - Final, donde se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en PEAD con diámetros iguales y superiores a 8"

(200 mm) así:

Con la documentación aportada no es posible evidenciar la fecha de terminación del contrato ejecutado, adicionalmente debido a que no se aporta copia del contrato, ni

certificación de la Entidad Contratante,  no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del  numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el

cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(…)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la

fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación

del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (…)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la

ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o

representante de la entidad contratante y el Contratista". (…)

En los plazos establecidos en la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los requerimientos realizados, por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos

habilitantes, dándole así la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso de selección

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

UNION TEMPORAL

UT OBRA CALDAS

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en

SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

23/02/2017

HERNAN CAÑAS ORTIZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el

cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

Item Descripción ML

6.2 Instalación Tuberia PEAD (8") 192,1

6.3 Instalación Tuberia PEAD (10") 1924,2

6.4 Instalación Tuberia PEAD (12") 293,00

6.5 Instalación Tuberia PEAD (14") 465,90

6.6 Instalación Tuberia PEAD (16") 116,20

6.7 Instalación Tuberia PEAD (18") 113,60

6.9 Instalación Tuberia PEAD (24") 478,00

3583,00Total
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Convocatoria No.

Objeto

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 26 DICIEMBRE 2012

Valor (pesos): 1.265.704.113$               

Valor (SMMLV) 1005,06

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ (45%)

1. Instalación de tubería sanitaria PVC de 8" 5.860,52 ml. 

TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (45%) EN EL CONTRATO QUE SE

ACREDITA COMO EXPERIENCIA. 5.860,52*0.45 = 2.637,23 ML.

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folios del 43 al 48 copia del contrato de Obra Civil entre la Gobernación de Nariño y la Unión Temporal

MAPAZ donde se indica el objeto del contrato, contratista, contratante, valor y plazo de ejecución.  

2. En folios 49-50 Carta de Conformación de la Unión Temporal MAPAZ. Fanny Zambrano Ortega (50.0%);

Camilo Pabón González (5.0%) y Julián Maya Narváez (45%).   

3. En folios del 51 al 55 Acta de Liquidación del contrato donde se indica el No. de contrato, objeto,

contratista, recursos, valor, valor contrato adicional, fecha de inicio, plazo inicial, fecha de terminación,

fechas de suspensión, fechas de reinicio, plazo adicional, nueva fecha de terminación, fecha de recibo de

obra en sitio, fecha de acta, actas de obra, actas de reajuste, estado final del contrato, amortización anticipo,

balance financiero y garantías, firmado por el Contratante, El Interventor, el Contratista y y la Supervisora

del PDA Nariño.

4. En folios 56 a 64 Acta final de Obra donde se indican las cantidades de tuberia instaladas firmada por el

Contratante, El Interventor, el Contratista y la Supervisora del PDA Nariño. .

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (45%) EN EL

CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 2.233 SMMLV * 0.45 = 1.005.06 SMMLV.

CON LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE DA CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

 El valor del contrato se afecta por el porcentaje de participación del proponente 

en el consorcio, es decir el 45% 

 $                                               994.752.145 

1348

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Integrantes y % de 

Participación:
N.A

JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

PERSONA NATURAL
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Contrato 2 Contrato de Obra 364

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 27 MARZO 2015

Valor (pesos): 752.133.568,00$             

Valor (SMMLV) 1167,27

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación General:

1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 2.172.33 SMMLV > 1.348 SMMLV.

CUMPLE

2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE

2.637,23 ML >2.000. CUMPLE

POR LO ANTERIOR EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO

PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADA EN LOS TRAMOS CALLE 11 ENTRE EL BARRIO LUIS ALFONSO AGUDELO

Y CARRERA 6, CARRERA 6 ENTRE CALLE 11, Y CALLE 6 ENTRE CARRERA 6 HASTA LA PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ (100%)

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(96,55 ml); 10"(495,83 ml); 12"(275,58 ml); 14"(395,30 ml); 

16"(241,60 ml). TOTAL: 1.504,86 ML. 

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folios del 66 al 75 contrato de obra No. 364 celebrado entre el municipio de Puerto Caicedo (putumayo)

y Julián Mauricio Maya Narváez donde se indica el No. de contrato, contratante, contratista, objeto, valor y

plazo.  

2. En folios 76 a 78 Acta de Liquidación del contrato la cual indica No. de contrato, objeto, valor, valor

anticipo, contratista, interventor, supervisor, valor contrato modificado, fecha de inicio, plazo inicial, plazo

adicional, fecha de prórroga, fecha de terminación, pagos efectuados, estado financiero, valor final del

contrato. Acta firmada por el Alcalde Municipal, Interventor, contratista  y el supervisor del contrato. 

3. En folios del 79 al 81 Acta de recibo Final de Obra donde indican las cantidades ejecutadas de tubería PVC

de alcantarillado instalada.  

EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1.167 SMMLV. APORTA A LA CONDICIÓN DE PRESUPUESTO ESTABKECIDA EN

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

2 de 2



Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 28 7 1998

Valor (pesos): 167.929.205,30$                

Valor (SMMLV) 824$                                    

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL: 50% 

GILDARDO OCAMPO MONTES: 40%

JACKSON MORENO RACINES: 10%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

X

CONSORCIO BALLESTEROS FONNEGRA

CARLOS ALBERTO BALLESTEROSARISTIZABAL: 50%

JAIRO FONNEGRA OTÁLORA: 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                                    994.752.145 

1348

Ejecución de las obras física y suministros de alcantarillado de los interceptores sur y cristales, de acuerdo a las siguientes obras: INTERCEPTOR

CRISTALES: Desde la cámara No. 01 hasta la cámara No 77, en tubería Clase II, en diámetros desde 8” hasta 15”, 6 viaductos en concreto reforzado,

6 estructuras de separación; en una longitud total de 2304.45 mts. INTERCEPTOR SUR: Desde la cámara No 77 hasta la Cámara No. 97 en tubería

Clase II, en diámetros desde 18” hasta 21”, 3 viaductos en concreto reforzado y 4 Túneles, en una longitud total de 860 mts.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por MARTHA INES 

MARTINES ARIAS – Directora Departamento Jurídico, la cual indica que el CONSORCIO BALESTEROS FONNEGRA 

ejecuto el contrato de obra para la construcción del proyecto con Empresas Publicas de Armenia ESP. La misma 

permite identificar el número del contrato No. 036/97, el objeto del contrato Y la fecha de terminación del 

contrato.

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO 

AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar el número del contrato No. 

036/97, el objeto del contrato y el valor ejecutado.

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO 

AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar, el número y el objeto del 

contrato, la fecha de terminación, el valor ejecutado y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta 

se evidencia la instalación de tubería con diámetro igual o superior a 8" en una longitud superior a 2000 ml, sin 

embargo, en la certificación no es posible identificar el material de las tuberías instaladas, que permitan 

evidenciar lo siguiente: 

(…)

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, (…)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado, que permita identificar el 

material de la tubería instalada, de tal manera que se cumpla con las reglas de acreditación establecidas en el 

numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”

Adicionalmente y considerando que el proponente aporta certificaciones en las cuales es posible verificar el valor 

ejecutado, la fecha de terminación y las actividades realizadas en dicho contrato, las mismas no permiten 

identificar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, con el fin de verificar su 

participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se 

pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”, donde se establece: 

(…) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 

proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 

voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje."(…)

Observaciones:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO AGUAS PROSPERIDAD 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2017

JACKSON MORENO RACINES

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:
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Observaciones - Subsanación

Cumple: SI

En los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanación el proponente Presenta el documento

consorcial, el cual permite verificar el porcentaje de participación de cada uno de los participantes del consorcio.

Adicionalmente una vez verificado el material de la tubería instalada en el contrato ejecutado, se evidencia que la

tubería Clase II Unión Cauho corresponde a una tubería en material de concreto, por tanto la certificación

CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes. 

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por MARTHA INES 

MARTINES ARIAS – Directora Departamento Jurídico, la cual indica que el CONSORCIO BALESTEROS FONNEGRA 

ejecuto el contrato de obra para la construcción del proyecto con Empresas Publicas de Armenia ESP. La misma 

permite identificar el número del contrato No. 036/97, el objeto del contrato Y la fecha de terminación del 

contrato.

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO 

AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar el número del contrato No. 

036/97, el objeto del contrato y el valor ejecutado.

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO 

AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar, el número y el objeto del 

contrato, la fecha de terminación, el valor ejecutado y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta 

se evidencia la instalación de tubería con diámetro igual o superior a 8" en una longitud superior a 2000 ml, sin 

embargo, en la certificación no es posible identificar el material de las tuberías instaladas, que permitan 

evidenciar lo siguiente: 

(…)

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, (…)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado, que permita identificar el 

material de la tubería instalada, de tal manera que se cumpla con las reglas de acreditación establecidas en el 

numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”

Adicionalmente y considerando que el proponente aporta certificaciones en las cuales es posible verificar el valor 

ejecutado, la fecha de terminación y las actividades realizadas en dicho contrato, las mismas no permiten 

identificar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, con el fin de verificar su 

participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se 

pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”, donde se establece: 

(…) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 

proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 

voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje."(…)
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 10 4 2006

Valor (pesos): 135.805.523,50$                

Valor (SMMLV) 333$                                    

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones - Subsanación

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 12 8 2014

Valor (pesos): 379.270.383,00$                

Valor (SMMLV) 616$                                    

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones - Subsanación

Cumple: SI

Observación general 

Subsanación:

Observación general:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO AGUAS DE MANIZALES 1,2,3

GILDARDO OCAMPO MONTES: 50%

LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL: 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. suscrita por ALEJANDRO ESTRADA

CARMONA – Subgerente Técnico – Aguas de Manizales S.A. E.S.P., la cual indica que el CONSORCIO AGUAS DE

MANIZALES realizó el contrato de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el número

del contrato No. 2013-0219, el objeto, la fecha de terminación, valor ejecutado, el porcentaje de participación de

los integrantes del consorcio y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la: 

- Instalación de tubería de alcantarillado en PVC con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 1076.2ml. 

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de

experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica: 

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)." (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las

condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para aportar a

la condición de valor.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO BALLESTEROS GRANADA

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.: 50%

HERNANDO GRANADA GÓMEZ: 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE QUIMBAYA

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanación el proponente No

allegó información que permita subsanar los requerimientos solicitados, el contrato presentado solo sera en

tenido en cuenta para acreditar a la condición de valor establecida en la experiencia específica del proponente 

CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR 16 – TRAMO CAMBULOS CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10, MUNICIPIO DE MANIZALES.

Con la documentación allegada por el proponente se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en

los Términos de Referencia

Presenta certificación (Sin Foliar) emitida por Empresa Sanitaria del Quindío S.A, (E.S.P.), suscrita por HUGO

HERRERA CORREA – Gerente General, la cual indica que el CONSORCIO BALESTEROS GRANADA ejecuto el contrato

de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el número del contrato No. 053 de 2005,

el objeto, la fecha de terminación, valor ejecutado, el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio

y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la instalación de tubería de

alcantarillado en Concreto con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 894,9ml.

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de

experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica: 

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)." (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las

condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para aportar a

la condición de valor

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanación el proponente No

allegó información que permita subsanar los requerimientos solicitados, el contrato presentado solo sera en

tenido en cuenta para acreditar a la condición de valor establecida en la experiencia específica del proponente 

El proponente deberá subsanar los Contratos 1, 2 y 3 con el fin de poder verificar las siguientes condiciones de experiencia específica:

(…)

1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado

– PE, expresado en SMMLV.

2. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000)

METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm). (…)
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato de Obra Pública N° 038-2005

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 7 OCTUBRE 2005

627.300.840$                      

665,94

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones de Subsanabilidad

Cumple: SI

CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA

En los plazo establecidos en la etapa de subsanación, el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar el requerimiento realozado, por tanto El contrato solo será tenido en cuenta para

acreditar la condición de valor ya que no cumple con el requisito de longitud de tubería mínima instalada. 

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Integrantes y % de 

Participación:
CM INGENIERIA SAS (50%); SEINGECOL SAS (50%)

MARGOT CASTILLO QUIROGA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2017

CONSORCIO

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes

condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior

a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

 $                                                                             994.752.145 

1348

CONSTRUCCION SEGUNDA II FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CABUYA K0+986.74 AL K2+147.32 DE LA CIUDAD DE NEIVA. 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CM INGENIERIA E.U (40.5%)

Suministro e instalación de 1.149 ML de tubería PVC aligerada de 24". 

TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (40.5% ) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA. 1.149*0.405 = 465.35 ML.

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folio 18 Certicación de las Empresas Públicas de Neiva donde indica No contrato, objeto, contratista, valor contrato, valor ejecutado, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, fecha de

liquidación,  firmada por la Jefe de la oficina asesora de contratación de las Empresas Públicas de Neiva. 

2. En folios 19-20 documento de Constitución de la UNION TEMPORAL EGEC del 7 de julio de 2005, conformada por CM INGENIERIA EU (40.5%) para participar en los items 1,2,4,5 y 6 del contrato y CARLOS

MANRIQUE S. (59.5%), para participar en el Item 3, de la invitación a presentar oferta No. 142. de Empresas Públicas de Neiva.(No relaciona el objeto del contrato para el cual se constituyó la Unión

Temporal).      

3. En folio 21 Documento Adicional Unión Temporal IGEC para participar en la invitación a participar oferta No. 240 cuyo objeto es: Construcción colector de aguas negras en la calle 8 sur entre carreras 30 y

27; Carrera 27 entre calles 8 y 6 sur, Calle 6 sur entre carreras 27 y 23 y calle 5 sur entre 23 y 21A (puente peatonal colgante) de los barrios Galán Sur, Bogotá y Santa Isabel d ela Ciudad de Neiva. (El objeto

no corresponde con el del contrato acreditado como experiencia). En el documento se modifica el % de participación y la extensión de la participación en la Unión Temporal. CMINGENIERIA E.U 72.6% Para

participar en el Item 4 y CARLOS MANRIQUE S. 27.4% para participar en los items 1,2,3,5, 6,, 7 y 8.  

4. En folios 22 a 30 Contrato de Obra No. 03872005 celebrado entre Empresas Públicas de Neiva ESP y Unión Temporal IGEC donde se indica el objeto, el valor del contrato. el presupuesto a ejecutar y donde

se establece que la Unión Temporal se estableció el día 6 de Julio de 2005

5. En folios 31-32 el Acta de Recibo Final de Obra donde se indica la longitud de tuberia instalada. 

POR LO ANTERIOR EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (40.5%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 1.644 SMMLV * 0.405 =

665.94  SMMLV.

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica: 

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y

cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)." (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en

cuenta para aportar a la condición de valor.
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 1 DICIEMBRE 2016

7.220.978.193,00$              

4.713$                                  

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación General:

Observaciones de Subsanabilidad

1. En 54 folios presenta el Acta de Terminación del contrato donde se indica la fecha de terminación, lo cual permite determinación el valor del contrato en SMMLV.

2. En 43 folios presenta el contrato de obra No. 127 y los OTROSI No. 1 , 2, 3 y 4 celebrados entre Empresas Públicas de Pitalito ESP Empitalito y la UT  Zanjón de Los Tiestos.

3. En 2 folios presenta el documento de constitución de la Unión Temporal Zanjón de los Tiestos  conformada por CM Ingeniería EU (45%); Construproyectos SAS (50%) y Carlos Manrique Saavedra (5%). 

4. En 7 folios presenta Registro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá donde  se certifica que la sociedad SEINGECOL LTDA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANANA cambió su nombre por 

el de SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA. 

6. De acuerdo con la fecha de terminación del contrato y el porcentaje de participación de CM INGENIERIA EU en el contrato que aporta la experiencia,  el costo determinado para acreditar la condición de 

valor es de 10.473 SMMLV x 45% = 4.712,85 SMMLV.  

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CM  INGENIERIA EU (45%)

OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DE HUILA.  

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(2135,93 ml); 10"(466,32 ml); 12"(428,73 ml); 14"(667,67 ml); 16"(356,09 ml); 18"(639,21 ml);  20"(419,54 ml); 24"(635,03 ml); 27"(584,38 ml); 30"(709,91 ml); 

33"(662,14 ml); 36"(540,97 ml); 39'' (299,25 ml); 42"(280,59 ml); 45'' (50,9 ml);  48"(120,30 ml);  54"(217,7 ml). TOTAL: 9268,66 ML. LONGITUD DE TUBERIA INSTALADA DE ACUERDO CON EL % DE 

PARTICIPACION DEL INTEGRANTE CM INGENIERIA EU (45%): 4.170.9 ML 

Presenta los siguientes documentos: 

1. En Folios del 33 al 69 Acta de Recibo Final del contrato No.127 de 2011 donde se indica a longitud total de tubería de alcantarillado instalada, valor final del contrato, contratista, interventor. 

Con la documentación aportada no es posible evidenciar la fecha de terminación del contrato ejecutado, adicionalmente debido a que no se aporta copia del contrato, ni certificación de la Entidad

Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"

de los términos de referencia,  por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(…)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el

porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará

la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (…)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor

final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista". (…)

Adicionalmente con la documentación aportada no se identifica el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, con el fin de verificar su participación dentro del contrato

ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL

PROPONENTE”, donde se establece: 

(…) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o

acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje."(…)

1. EN LOS DOS (2) CONTRATOS PRESENTADOS, EL PROPONENTE ACREDITA UN VALOR DE 665,94 + 4.712,85 SMMLV = 5.378,79 SMMLV > 1.348 SMMLV. CUMPLE 

2. EN UNO (1) DE LOS CONTRATOS APORTADOS ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA INSTALACIÓN DE 4.170,9 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO IGUAL O SUPERIOR A 8” (200 MM) > 2.000 ML. CUMPLE. 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 28 9 2009

Valor (pesos): 1.295.508.586$               

Valor (SMMLV) 2.607

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA NATURAL

JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

PAF-ATF-O-006-2017

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez

el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-DEPARTAMENTO DE CALDAS"

01/03/2017

JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                               994.752.145 

1.348$                                                            

CONTRATO No.113 DE 2007: OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA AVENIDA LA TOMA ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA

1G; CALLE 16 CARRERAS 1G Y 1D (AVENIDAD CIRCUNVALAR) (POZO P.M.A-FASE III), DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm). 

Folio 35: Presenta certificación de fecha 15 de abril de 2010, suscrita por el Ing. Germán Andrés García

Galindo-Subgerente Técnico y Operativo de las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P, de la cual se puede

verificar el objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y valor final ejecutado en el desarrollo

del contrato.

Folio 36 al 39: Presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA, de fecha 28 de septiembre de 2009, suscrita por Juan

Carlos Villany Rodriguez-Contratista de Obra, Germán Andrés García Galindo-Subgerente Técnico Operativo

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA y Jorge Eliécer Monja Mahecha-Director de Interventoría, de la cual se puede

verificar la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado:

-Tubería PVC diámetro 250mm: 415,2m.

-Tubería PVC RIB STEEL 36":669.2m

Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en

instalación de tubería redes de alcantarillado

N.A

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ: 100%

INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO.
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 20 1 2010

Valor (pesos): 1.340.256.391,60$         

Valor (SMMLV) 2.602

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:
Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos

habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Folio 41: Presenta constancia de fecha 17 de agosto de 2012, suscrita por el Ing. Rodney Perdomo Hurtado-

Subgerente Técnico y Administrativo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, de la cual se puede verificar el objeto,

fecha de inicio, fecha de terminación, porcentaje de participación de quien aporta la experiencia en el

referido contrato y valor final ejecutado en el desarrollo del contrato.

Folio 42: Presenta certificación de fecha 01 de agosto de 2016, suscrita por María del Pilar Herrera Pardo-

Subgerente Técnico y Operativo de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P, en la cual se puede verificar la ejecución del

referido contrato y las principales actividades ejecutadas.

Folio 43 al 56: Presenta ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA de fecha 17 de Enero de 2010, suscrita por Juan

Carlos Villany Rodriguez-Contratista y Hugo Fernelli Díaz Plazas-Interventor, la cual hace parte del anexo

técnico con el cual la Subgerente Técnico y Operativo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P dío el aval para emitir la

certificación relacionada a Folio 42, y de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos:

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 250mm: 411.33m

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 315mm: 619.04m

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 400mm: 108.20m

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 450mm: 1062.54m

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 500mm: 648.35m

-Suministro e instalación de tubería de alcantarillado  de 600mm: 607.5m

Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en

instalación de tubería redes de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o

mayores a 2000m.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JUAN CARLOS VILLANY:70%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

CONTRATO No.378-2007: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE 

CAMPOALEGRE-HUILA
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 14 ABRIL 2014

Valor (pesos): 1.445.006.497$               

Valor (SMMLV) 1.173$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

CONSORCIO REDES VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

CONSORCIO

Integrantes y % de 

Participación:
AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (60%); ORGANIZACIÓN OREKA (40%)

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA 

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

 $                                               994.752.145 

1348

OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO EL RUBI DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (50%)

1. Instalación de tubería de alcantarillado PVC de 8": 2.638.33 ml; de 10": 1.756,90 ml.  TOTAL: 4395,23 ML. 

2. Instalación de Tubería en concreto simple de 24'': 17 ml

TOTAL TUBERIA INSTALADA:  4412,23 ml

Presenta los siguientes documentos: 

11. En folios del 65 AL 68 contrato de Obra Civil No. 0071 del 4 de diciembre de 2012 por valor de

$1.067.945,000 celebrado entre la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima

EDAT SA ESP y el Consorcio Alcantarillado Flandes donde se indica el No. y objeto del contrato, contratista,

contratante, representante legal, valor, plazo de ejecución y presupuesto de obras.  

2. En folios del 69 al 72 presenta Acta de OTROSI Modificatorio No. 001 por un valor adicional de

$377.061.497.99 y prórroga de 2meses. 

3. En folios del 73 al 75 Acta final de Obra donde se indican las cantidades de tubería instaladas, firmada por

el Interventor, el Contratista y el Supervisor del contrato. 4. En folios del 76 al 81 Acta de Liquidación del

contrato donde se indica el No. de contrato, objeto, contratista, representante legal, valor, valor anticipo,

valor otrosí, fecha de inicio, plazo inicial, fechas de suspensión, fechas de reinicio, plazo adicional, fecha de

terminación de obra, balance del anticipo y pólizas. 

5. En folios del 82 al 84 Carta de Información del Consorcio Alcantarillado Flandes constituido por Aitor M.

Larrauri Echavarría (50%) y Miller Suárez Guzmán (50%).    

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (50%) EN EL

CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 2.346 SMMLV * 0.50 = 1.173 SMMLV.
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 2 FEBRERO 2015

Valor (pesos): 608.805.556,00$             

Valor (SMMLV) 850$                                 

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación General:

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y EL SANEAMIENTO HIDRICO DE LA QUEBRADA CRISTALES - SECTOR DE CALAMBEO PARTE BAJA (SEGÚN

DISEÑOS)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (90%)

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(263.03 ml); 10"(51.85 ml); 24"(133.15 ml); 27"(56.53 ml). TOTAL: 

604.56 ML. 

TOTAL TUBERIA INSTALADA:  SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (90%) EN EL CONTRATO QUE SE 

ACREDITA COMO EXPERIENCIA.: 604.56 ML.

Presenta los siguientes documentos: 

1. En folio 85 Certificación parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP donde se

indica que el CONSORCIO A Y M ejecutó el contrato 0061 de 2016. La certificación incluye: Valor Inicial, Valor

adicional, valor total, plazo de ejecución, fecha de inicio, fechas de suspensión, fechas de reinicio y fecha de

terminación.  Firmada por el Secretario General.  

2. En folios del 86 al 99 Contrato de obra No. 0061 Celebrado entre La Empresa Ibaguereña de Acueducto y

Alcantarillado IBAL SA ESP y el Consorcio A Y M. Se indica el No. de contrato, clase, contratante, contratista,

objeto, presupuesto, valor y plazo.  

3. En folios del 100 al 105 adición en valor y plazo No. 1 al contrato de obra No. 0061 del 14 de junio de2013. 

4. En folios del 106 al 110 Acta de Recibo Final de Obra donde indican las cantidades ejecutadas de tubería

de alcantarillado instalada, firmada por el contratista y el supervisor de la Empresa Ibaguereña de Acueducto

y Alcantarillado.

5. En folios del 111 al 118 Acta de Liquidación del contrato la cual indica No. de contrato, objeto, valor

inicial, contratista, interventor, supervisor, valor contrato adicional, fecha de inicio, plazo inicial, plazo

adicional, fechas de suspensión, fechas de reinicio, fecha de terminación, balance de actas y amparos. Acta

firmada por el Gerente de la empresa contratante, el contratista  y el supervisor del contrato. 

6. En folios 119 y 120 Carta de Información del Consorcio AYM. 

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (90%) EN EL

CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 604,56 SMMLV * 0.90 =544,10 SMMLV. 

1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 2023,25 SMMLV > 1.348 SMMLV.

CUMPLE

2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE

4412,93 ML >2.000. CUMPLE
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 28 9 2012

Valor (pesos): 901.209.941$                                    

Valor (SMMLV) 1.590

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

}

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 30 3 2015

Valor (pesos): 727.338.174$                                    

Valor (SMMLV) 1.129

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

INGASI S.A.S: 50%

Integrantes y % de 

Participación:

JAIME HERRERA OSORIO: 50%

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Con la copia de la documentación allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le 

da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Folio 51 al 61: Presenta documento de entrega de las obras que hace la JEFATURA DE INGENIEROS, a través del supervisor, a la unidad beneficiada del contrato de

obra No. 668 de 2014, de fecha 23 de abril de 2015, suscrita por MY. Jose Libardo Sisa Parada- Segundo Comandante y Ejecutivo BAS11, SP. Carlos Francisco Rivas-

Almacenista de Batallón BAS 11 (Fiman por parte de la Unidad Beneficiada), Ing. Camila Fernanda Gómez Mejia-Representante Legal Consorcio Ingasi, TE JORGE

LENIN LEMUS ROJANO-Supervisor del Contrato (Proyectista y/o Jefe de Proyectos DIGAM-JEING), TC. Luis Armando Hernández Montoya-Ordenador del Gasto JEING,

de la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado y la descripción de las principales obras ejecutadas en el desarrollo del contrato.

Folio 62 al 64: Presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA, del referido contrato de fecha 6 de agosto de 2015, suscrita por suscrita por Ing. Camila

Fernanda Gómez Mejia-Representante Legal Consorcio Ingasi, TE JORGE LENIN LEMUS ROJANO-Supervisor del Contrato (Proyectista y/o Jefe de Proyectos DIGAM-

JEING), TC. Wilfredo Gómez Silva-Ordenador del Gasto JEING, de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de

alcantarillado:

-Tubería alcantarillado 200mm tipo novafort: 182.40m.

Folio 65 al 66: Presena documento de conformación consorcial, del cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia.

Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia general  en instalación de tubería redes de alcantarillado

Sin embargo y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de entrega y acta de recibo y liquidación del contrato de obra pero no allega copia del

contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral

3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá

allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el

valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la

ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación,

donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el

Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista".

CONTRATO 668-2014: REALIZAR EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA, DONDE SE ENCUENTRAN EL 

BATALLÓN DE INFANTERÍA No.33 JUNIN Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No.11 "CACIQUE TIRROME"-MONTERÍA-CÓRDOBA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Observaciones:

Observaciones a la Subsanación

En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:

-Aporta copia del contrato de Obra No.005 de 2012 que tiene por objeto: "LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL

SECTOR DE LA CARRETERA TRONCAL CON EL EMPALME AL ALCANTARILLADO BARRIO IBAGUÉ, LADO IZQUIERDO VIA

CARTAGENA MUNICIPIO DE LOS PALMITOS-SUCRE", suscrito por Manuel Pérez Mendivil (Alcalde Municipal) y Jaime Herrera

Osorio (Contratista) el 15 de Junio de 2012.

Con la copia del contrato allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la

condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Observaciones a la Subsanación

En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:

-Aporta copia del contrato de Obra No.668 de 2014 que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL POR

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA, DONDE SE ENCUENTRAN EL

BATALLÓN DE INFANTERÍA N°33 JUNIN Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME EN

MONTERÍA-CÓRDOBA", suscrito por el Teniente Coronel Luis Armando Hernández Montoya -Director Administrativo de

Ingenieros (Contratante) y Camila Fernanda Gómez Mejía-R.L del CONSORCIO OBRAS INGASI (Contratista), el 14 de julio de 2014.

Con la copia del contrato allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la

condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

El proponente deberá subsanar los contratos 1 y 2 con el fin de que se pueda validar la experiencia solicitada

en los términos de referencia

 $                                                                                                                                994.752.145 

1.348$                                                                                                                                            

CONTRATO No.005-2012: LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRETERA TRONCAL CON EL EMPALME AL ALCANTARILLADO DEL BARRIO IBAGUÉ, LADO

IZQUIERDO VIA CARTAGENA MUNICIPIO DE LOS PALMITOS-SUCRE

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000)

METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm). 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

INGASI S.A.S 50%

JAIME HERRERA OSORIO:50%

INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Folio 48 al 49: Presenta ACTA DE LIQUIDACIÓN del citado contrato, de fecha 26 de octubre de 2012, suscrita por Humberto Pérez Rivera-Interventor, Jaime

Herrera Osorio-Contratista y Manuel Pérez Mendivil-Alcalde del Municipio de Los Palmitos-Contratante, de la cual se puede verificar la fecha de inicio,

fecha de terminación, objeto del contrato, valor final ejecutado, así como la ejecución de los siguientes trabajos de instalación de tubería de alcantarillado:

-Tubería de alcantarillado novafort diámetro 200mm con sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho:2853.00m

-Tubería de alcantarillado novafort diámetro 650mm con sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho:518.00m

Con la documentación anexa, el proponente aporta a la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado en

diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o mayores a 2000m.

Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de liquidación del contrato de obra pero no allega copia del

contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del

numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el

proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así:

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o

proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como

experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida

únicamente por el interventor."

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de

liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según

corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista".

JAIME HERRERA OSORIO: 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO INGENIERIA CH

PAF-ATF-O-006-2017

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto

Estimado – PE, expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-

DEPARTAMENTO DE CALDAS"

15/03/2017

JAIME HERRERA OSORIO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS

TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

XSubsanación
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 24 6 2004

Valor (pesos): 2.507.191.802$               

Valor (SMMLV) 7.003$                              

Tipo de Proponente: Persona Juridica

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Porcentaje de Participación en el contrato referido: INGEOMEGA S.A 100%

Construcción y reposicion de colectores, redes secundarias para la optimización del 

sistema de alcantarillado 

En folios 44 a 45 el proponente aporta la certificacion del contrato 1 , expedida por

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y suscrita por Ramón Alonso Alzate Montoya Jefe del

Area Proyectos Redes Aguas, a folios 46 a 56 se aporta anexos de lacta de finiquito al

contrato relacionado, en la que se verificó que: El valor del contrato presentado suma 7003

SMMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi

mismo se soporta en la certificacion que se construyeron 3831,44 m lineales de tuberia

con diametro mayor a 250 mm en material de concreto, acreditando debidamente la

experiencia especifica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS

MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm). 

Por lo anterior el proponente Cumple con la totalidad de la experiencia especifica

solicitada en la presente convocatoria.

 $                                               994.752.145 

1348

Construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la

optimización del sistema de alcantarillado de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y

combinadas en las cuencas de La Alta Vista, La Picacha y La Rosa " Grupo 4  

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución

de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones

simultáneas:

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor

igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado

en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar

experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya

longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
100%

MARCO AURELIO VIEIRA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

INGEOMEGA S.A.

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

04/03/2017

PERSONA JURIDICA
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 18 1 2003

Valor (pesos): 446.665.289,76$             

Valor (SMMLV) 1.345$                              

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Un vez revisadas las certificaciones que soportan la experiencia especifica del Proponente, verificadas la cantidades de tuberia construida y

los valores de los constratos presentados y demas datos del formulario, se indica que la Proponente INGEOMEGA S.A., cumple con los

Requisitos Habiltantes del Proponente de Orden Tecnico   de la presente convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
INGEOMEGA S.A 100%

Construcción y reposicion de colectores, redes secundarias para la optimización del 

sistema de alcantarillado 

En folios 57 a 64 el proponente aporta la certificacion del contrato 2 , expedida por

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y suscrita por Ramón Alonso Alzate Montoya Jefe

Unidad Proyectos Lineales 2, en la que se verificó que: El valor del contrato presentado

suma 1345,38 SMMMLV, valor que sumado al contrato 1 es superior al valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi mismo se soporta en la certificaion que

se construyeron 947,61 m lineales de tuberia con diametro mayor a 200 mm en material

de concreto y fibra de vidrio. 

Por lo anterior la certificación CUMPLE con experiencia en instalación de tuberías para

alcantarillado

Construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema 

de alcantarillado de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas de diferentes sitios de la zonas sur y 

centro del Valle de Aburra. Grupo I.
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos
Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año
Fecha de Terminación 22 9 2009
Valor (pesos): 2.656.214.236$                                
Valor (SMMLV) 5.346$                                               
Tipo de Proponente: Persona Juridica

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observación Subsanación

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

subsanación:

UNION TEMPORAL GC VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS”

27/03/2017

PERSONA JURIDICA

Integrantes y % de 

Participación:

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ  50%                                                            

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA   50%

JORGE PINZON CASTIBLANCO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO

CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO,

cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)

CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

 $                                                                                                      994.752.145 
1348

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
70%

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REPOSICION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL

CENTRO POBLADO DE PRAGA- ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA .

Construcción para la  reposicion y ampliación del alcantarillado

En folios 58 a 64 el proponente aporta la copia del Acta de liquidación Final del contrato No. 064 de 2001, ACTA No. 22 del

contrato 1 , expedida por la Alcaldia Municipal de Aipe y suscrita por el Alcalde Luis Felipe Conde Lasso y el Secretario de

Infraestructura Municipal . Supervisor, Ing. Jose Sevel Castro Tovar, documento en el que se verificó que: El valor del contrato

presentado suma 5346 SMMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi mismo se soporta

en el Acta de Liquidación que se construyeron 3023,61 m lineales de tuberia con diametro mayor a 200 mm en material de PVC

corrugada y concreto, acreditando debidamente la experiencia especifica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

(GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de liquidación del contrato de obra pero

no allega copia del contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante no se da cumplimiento a las alternativas de

acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita

verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el

objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las

actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto.

En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y

recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de

terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad

contratante y el Contratista".

Mediante oficio con radicación findeter No. 120171000016482 de fecha 15 de marzo de 2017, el Representante Legal de la UT GC 

Victoria 2017,  Jorge Pinzon Castiblanco, informa a la Contratante, que adjunta copia del contrato No. 064-2008,  en el que se 

establece que Colmucoop  tiene una participación del  70% del contrato aportado , requisito que queda subsanado con el aporte 

mencionado  y habilita al proponente para continuar con el proseso de  adjudicación 

Revisados los documentos enviados por la Unión Temporal Victoria 2007, se verifica que el contrato corresponde a la experiencia aportada, cumpliendo con los Requisitos Habilitantes de

Orden Técnico. 

Un vez revisados los documentos soporte de la acreditacion de la experiencia especifica del Proponente, se requiere que el Proponente UNION TEMPORAL GC VICTORIA 2017 , allegue

copia del Contrato o certificación de la Entidad Contratante debidamente suscrito, con el fin de que cumpla con los Requisitos Habiltantes del Proponente de Orden Tecnico de la presente

convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 30 11 2008

Valor (pesos): 5.699.000.000,00$          

Valor (SMMLV) 12.349

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 1 2 2014

Valor (pesos): 893.236.659$                   

Valor (SMMLV) 1.450

Tipo de Proponente: CONSORCIO 

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:
Con la copia de la documentación allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la condición de

HABILITADO para continuar con el proceso de selección

PERFOTÉCNICA SAS: 29%

ASERCOM INGENIERIA  SAS:10%

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Integrantes y % de 

Participación:

HCT INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA: 30%

Requerimientos

COMPAÑÍA DE INGENIERO CONSTRUCTORES SAS:30%

Observaciones a la Subsanación:

En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:

-Aporta ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato de obra MSO-05 DE 2005, de fecha 10 de septiembre de 2010, debidamente suscrita por Edgar Benito Revollo Balseiro (Alcalde Municipal

San Onofre), Jaime Parra Pamplona (Contratista-INSERGRUP S.A ESP) y Victor Silgado Banquez (Supervsor-Municipio de San Onofre-Sucre), de la cual se puede verificar los siguientes

trabajos en instalación de tubería de alcantarillado en PVC:

-Suministro en instalación de tubería de 8": 1283.00m

-Suministro en instalación de tubería de 10": 1253m

-Suministro en instalación de tubería de 12": 284m

-Suministro en instalación de tubería de 16": 1084m

-Suministro en instalación de tubería de 18": 255m

-Suministro en instalación de tubería de 24": 1024m

Con la copia del ACTA DE LIQUIDACIÓN allegada, el proponente aporta experiencia en valor y en instalación de tubería de alcantarillado en longitudes igueales o superiores a MIL

(1000) METROS y en diámetros iguales o superiores a 8” (200 mm).

 

Teniendo en cuenta que la totalidad de la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia que el proponente pretende acreditar, se encuentra relacionada en el contrato N° 01 y es

aportada por la firma INSERGRUP S.A ESP, con participación del 1% en el actual consorcio conformado para el presente proceso de selección, se sugiere al proponente que en la etapa de

subsanación deberá tener en cuenta lo establecido en el numeral “2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)” donde se indica lo siguiente 

(…) 8. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).” (…)

Por lo anterior el proponente deberá subsanar los contratos 1 y 2 con el fin de validar la experiencia exigida en los Términos de Referencia.

Folio 129: Presenta certificación de fecha 22 de septiembre de 2010, suscrita por Edgar Benito Revollo Balseiro-Alcalde Municipal de San Onofre y Victor Silgado Banquez-Supervisor del

Contrato, de la cual se puede verificar el objeto, fecha de inicio, fecha de terminación, plazo y valor del contrato.

Folio 130 al 137: Presenta anexo de las cantidades específicas ejecutadas, en el que se verifica las ejecución de las siguientes cantidades de instalación de tubería de alcantarillado:

-Suministro en instalación de tubería de 8": 1283.00m

-Suministro en instalación de tubería de 10": 1253m

-Suministro en instalación de tubería de 12": 284m

-Suministro en instalación de tubería de 16": 1084m

-Suministro en instalación de tubería de 18": 255m

-Suministro en instalación de tubería de 27": 1024m

No obstante lo anterior no es posible identificar el material de la tubería instalada acorde a lo establecido en los terminos de referencia en su numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL

PROPONENTE, la cual reza entre otras cosas lo siguiente:  

(...)"Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO (...)

Adicional a lo anterior el anexo que soporta las cantidades ejecutadas no está suscrito por un representante de la entidad contratante por tanto no se da cumplimiento a las alternativas de

acreditación establecidas en el literal E del  numeral  3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" 

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación establecidas en los términos de referencia del

presente proceso de selección.

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de

terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o

proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del

mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad

contratante y el Contratista".

CONTRATO MSO-05 DE 2005: CONSTRUCTOR, OPERADOR PARA LA GESTION, FINANCIACION, OPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EXPANSIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE-SUCRE.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o

superior a 8” (200 mm). 

Observaciones a la Subsanación:

En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:

-Nuevamente presenta el ANEXO AL ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA No.2213, suscrita por Hermann Camacho Torres-

representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yusseth Serrano López- Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER

ESSANT S.A E.S.P, en representación de la Gobernación de Santander , de la cual se pudo verificar con claridad la ejecución de los siguientes

trabajos en instalación de tubería alcantarillado PVC estructural:

-Suministro e instalación tubería D=200mm: 801,21m

-Suministro e instalación tubería D=250mm: 323.43m

-Suministro e instalación tubería D=300mm: 160,96m

Con la copia del anexo del acta allegada, el proponente aporta experiencia en valor y en instalación de tubería de alcantarillado.

 $                                                  994.752.145 

1.348$                                                               

CONTRATO No.2213 DE DICIEMBRE 7 DE 2011:OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CALIFORNIA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
INSERGRUP S.A E.S.P:100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Folio 139 al 140: Presenta copia de la carta de conformación de consorcio, de la cual se puede verificar el porcentaje de participación en el citado contrato de

quienes aportan la experiencia.

Folio 141 al 144: Presenta ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.2213, de fecha 26 de noviembre de 2014, suscrita por Hermann Camacho Torres-

representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yusseth Serrano López- Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESSANT S.A E.S.P, en

representación de la Gobernación de Santander conforme a lo expresado a Folio 141 en el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, de la cual se puede verificar el objeto

del contrato ejecutado, fecha de inicio, fecha de terminación y valor final ejecutado.

Folio 145 al 146: Presenta el ANEXO AL ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA No.2213, relacionada a Folios 141 AL 144, suscrita por Hermann Camacho

Torres-representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yusseth Serrano López- Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESSANT S.A

E.S.P, en representación de la Gobernación de Santander conforme a lo expresado a Folio 141 en el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, de la cual se puede verificar

la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería alcantarillado PVC estructural:

-Suministro e instalación tubería D=250mm:323.43m

-Suministro e instalación tubería D=300mm:160,96m

Folio 147 al 153: Presenta copia del contrato 2213, de fecha 7 de diciembre de 2011, suscrito por el Ing. Edgar Augusto Pedraza Gómez-Secretario de Transporte e

Infraestructura del Departamento de Santander y Hermann Camacho Torres-Representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA CALIFORNIA.

Con la documentación aportada no es posible evidenciar el cumplimiento de las siguientes condiciones de experiencia: 

"Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO

DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)."

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita identificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos en los Términos de

Referencia.

INSERGRUP S.A E.S.P:50%

HCT INGENIEROS ASOCIADOS LTDA:25%

INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO OBRAS 2017

PAF-ATF-O-006-2017

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado –

PE, expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-

DEPARTAMENTO DE CALDAS"

27/03/2017

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS

TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

XSubsanación

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

INSERGRUP S.A ESP: 1%
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 l

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 14 7 2015

Valor (pesos): 2.268.913.121$               

Valor (SMMLV) 3.521$                              

Tipo de Proponente: Persona Juridica

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 19 4 2016

Valor (pesos): 1.730.615.064,40$          

Valor (SMMLV) 2.510$                              

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

CONSORCIO G&P VICTORA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

04/03/2017

PERSONA JURIDICA

Integrantes y % de 

Participación:

GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO 49%                                                            PROINARK 

PROYECTOS DE INGENIERIA  S.A.   50%

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución

de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones

simultáneas:

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor

igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE),

expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar

experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya

longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)

En folios 40 a 47 el proponente aporta la copia del Acta de Entrega Y recibo al Municipio y

copia del Acta de Entrega y Recibo Final del contrato No. PAF-ATF-022 -2012  del contrato 1 

, expedida por la FIDUCIARIA BOGOTA - FIDNDETER y suscrita por el Contratista,

Interventora, Municipio, Findeter Y PDA Boyaca, documentos en los que se verificó que: El

valor del contrato presentado en proprcion según requerimiento suma 3521 SMMMLV,

valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi mismo se

soporta en el Acta de Entrega y Recibo (folio 41), que se construyeron e instalaron 10056,3

m lineales de tuberia con diametro mayor a 200 mm en material de PVC , acreditando

debidamente la experiencia especifica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS

MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm), 

Asi mismo se verificó en los archivos la exitencia del Contrato debidamente suscrito entre

el Patrimonio Autonomo de Findeter y el Consorcio del cual formo parte el Porponenete

Proinark S.A. en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 3,1,3 REQUISITOS

HABILITANTES DE ORDEN TECNICO, 3,1,3,1,1, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA

EXPERIENCUIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE; literal F, Alternativa B de los Terminos de

Referencia de la presente convocatoria, en el que se exije que el Proponente debe

adjuntar copia  del contrato acompañado por el acta de Terminación.

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN , DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA

 $                                               994.752.145 

1348

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA ,

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
PROINARK: 50%

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado; Instalación de tuberias en PVC 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
40%

suminitro e instalación de tuberias PVC Sanitarias.

En folios 41 a 63 el proponente aporta la copia del contrato No. 439-2014 suscrito con la

Gobernación de Córdoba y copia del Acta Recibo de Obra Final, Contrato 2 , suscrita por la

la Interventoria contratada por el Departamento de Cordoba quien lo representa. En estos

documentos se verificó que: El valor del contrato presentado en proporción según

requerimiento de los terminos de la Convocatoria suma 2510 SMMMLV, valor superior al

valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi mismo se soporta en el Acta

Recibo de Obra Final (folios 48-53 ), que se construyeron e instalaron 2295,41 m lineales

de tuberia con diametro mayor a 200 mm en material de PVC (teniendo en cuenta % de

participación), acreditando debidamente la experiencia especifica exigida en el aspecto b.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm), 

Un vez revisadas las certificaciones que soportan la experiencia especifica del Proponente, verificadas las cantidades

de tuberia construida y los valores de los contratos presentados y demas datos del formulario, se indica que la

Proponente CONSORCIO G&P VICTORIA 2017 , cumple con los Requisitos Habiltantes del Proponente de Orden

Tecnico de la presente convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017)
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 4 12 2009

Valor (pesos): 579.150.316$                   

Valor (SMMLV) 932$                                  

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO T&B

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                                 994.752.145 

1348

CONSTRUCCION DEL COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE

SANTIAGO

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior

a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

FOLIO S/F: Acta de recibo final de consultoria del contrato No 01 Ddel 15 de Mayo de 2009 suscrito por JAIME

ORTEGA SANTACRUZ (ALCALDE MUNICIPAL) , CARLOS DARWIN POLO OSEJO (CONTRATISTA INTERVENTOR),

GILBERTO TORRES NARVAEZ (CONSORCIO BALSAYACO CONTRATISTA) Y HERNAN WILSON ROJAS REVELO

(SECRETARIO DE PLANEACION ) . Donde se evidencia fecha de fnalizacion, actividades ejecutadas y valor del

contrato.

FOLIO S/F: Certificación del SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL ANDRES GUAQUEZ TREJO, por medio de

la cual certifica que el CONSORCIO BALSAYACO ejecuto para el MUNICIPIO DE SANTIAGO, el contrato No 01

Ddel 15 de Mayo de 2009 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA

LA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO", donde se evidencia la

fecha de inicio, la fecha de terminación Y el valor ejecutado y actividades realizadas.

Con la documentación aportada se logra identificar la experiencia específica en: 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro

sea igual o superior a 8” (200 mm)

Adicionalmente el valorconvertido a SMMLV aportaa la condición de presupuesto establecido en los Téminos de

Referencia 

CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO 80%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro 

sea igual o superior a 8” (200 mm)

CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO 50%

DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ 50%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 30 5 2015

Valor (pesos): 1.376.446.973,11$          

Valor (SMMLV) 2.136$                               

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:
Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole así la condición de HABILITADO

para continuar con el proceso de selección 

FOLIO S/F: Certificación del SUBSECRETARIO DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE GESTOR PAP PDA DE

LA GOBERNACION DE NARIÑO EULER ALDEMAR MARTINEZ RODRIGUEZ, por medio de la cual certifica que

DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ ejecuto para la GOBERNACION DE NARIÑO, el contrato No 818-13 cuyo

objeto es "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE SAN JUAN LORENZO,

DEPARTAMENTO DE NARIÑO", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor ejecutado

y actividades realizadas.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro 

sea igual o superior a 8” (200 mm)

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE SAN JUAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PVC UNIDAD ML

10" 1817,8

12" 101,5

14" 123,6

16" 618,2

18" 177,6

20" 367,9

24" 73,3

30" 6,3

TOTAL 3286,2
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 28 3 2014

Valor (pesos): 2.104.256.631$               

Valor (SMMLV) 1.708$                              

Tipo de Proponente:

Actividades asociadas:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO OBRAS VICTORIA

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor

del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL

MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2017

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ 

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)

CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                               994.752.145 

1348

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON, PRIMERA ETAPA

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN

DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro

sea igual o superior a 8” (200 mm)

HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-

GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ 50%

HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

X
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Observaciones:

Observacion Subsane:

Cumple: SI

FOLIO 34-35: Certificación del DIRECTOR DE INTERVENTORIA CESAR AUGUSTO URIBE CALLE de la UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA, por medio de la cual certifica que el CONSORCIO ALARCON GONZALEZ ejecuto para la GERENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS - GOBERNACION DE ANTIOQUIA, el contrato No 2013-OO-37-0017 cuyo objeto es "OPTIMIZACION DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON, PRIMERA ETAPA.", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha

de terminación, el valor ejecutado y actividades realizadas.

FOLIO 36-39: Acta de recibo final 

FOLIO 40-44: Acta  final, donde se evidencia la fecha de inicio, y actividades realizadas.

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta copia del Contrato suscrito con la Gerencia de Servicios

Públicos - Gobernación de Antioquia, ni certificación expedida por la Entidad Contratante el proponente deberá

allegar documentación que permita evidenciar el cumplimiento de las reglas de acreditación, según se indica

en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación

que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(…)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la

que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de

participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la

ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o

constancia expedida únicamente por el interventor." (…)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o

de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato

y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o
Mediante  radicado 120171000016317 del 14/03/2017, el oferente aclara la informacion solicitada y anexa  documento 

Contrato de obra y Acta de liquidacion, donde se puede evidenciar el valor el contrato,  y la entidad contratante, lo cual  

cumple con lo establecido en el numeral 3.1.3.1.1 de los términos de referencia.

TUBERIA POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD UNIDAD ML

200MM 2212,02

250MM 1277,72

300MM 679

400MM 630

450MM 695

TOTAL 5493,74
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 28 9 2015

Valor (pesos): 419.047.545,00$             

Valor (SMMLV) 650$                                 

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 21 4 2010

Valor (pesos): 120.173.904,00$             

Valor (SMMLV) 233$                                 

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

El proponente deberá realizar subsane del contrato No 1 con el fin de poder validar la totalidad de la experiencia específica exigida en los Términos de

Referencia

El proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de

selección

FOLIO 47-57: Certificación del SUBGERENTE TECNICO ALEJANDRO ESTRADA CARMONA de la , por medio de la cual certifica

que DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ ejecuto para AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, el contrato No 2015-0154 cuyo objeto es

"Construccion colector que tributa al interceptor quebrada textil en la ciudad de manizales y optimizacion y variacion de las

redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Fatima", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el

valor ejecutado y actividades realizadas.

En la documentación aportada se evidencia la instalación de tuberías para sistemas de alcantarillado y el valor relacionado.

Aporta a la condición de presupuesto establecida en la experiencia específica de los Términos de Referencia. 

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

FOLIO 58: Certificación del SUBGERENTE TECNICO ALEJANDRO ESTRADA CARMONA de la , por medio de la cual certifica que

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ ejecuto para AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, el contrato No 2009-0241 cuyo objeto es

"CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se

evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación Y el valor ejecutado.

FOLIO 59-62: Acta de Cumplimiento del Contrato No 2009-0241 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE

AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de

terminación,el valor ejecutado y actividades realizadas.

En la documentación aportada se evidencia la instalación de tuberías para sistemas de alcantarillado, y el valor relacionado

aporta a la condición de presupuesto establecida en la experiencia específica de los Términos de Referencia. 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Construccion colector que tributa al interceptor quebrada textil en la ciudad de manizales y optimizacion y variacion de las redes de acueducto y 

alcantarillado en el barrio Fatima
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 15 12 2014

Valor (pesos): 2.995.616.370,00$         

Valor (SMMLV) 4.863$                              

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO VICTORIA PG

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

02/03/2017

JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                               994.752.145 
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DESCENTRALIZADO E IN SITU PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A

TRAVÉS DE UN PRE TRATAMIENTO (TRAMPAS DE GRASA), UN TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE SÉPTICO), UN TRATAMIENTO SECUNDARIO

(FILTRO ANAEROBIO), Y DISPOSICIÓN FINAL AL SUELO A TRAVÉS DE CAMPO DE INFILTRACIÓN O A CUERPOS DE AGUA PARA LAS

INSTALACIONES DE ECOPETROL PERTENECIENTES A LAS SUPERINTENDENCIAS LA CIRA INFANTAS (SCI) Y SUPERINTENDENCIA DE

OPERACIONES DE MARES (SOM) DE ECOPETROL, UBICADOS EN ÁREAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA, SABANA DE

TORRES, SAN VICENTE DE CHUCIRÍ, RIO NEGRO, AGUACHICA, SAN MARTIN Y PUERTO NARE, EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR Y

ANTIOQUIA

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Folio 41: Presenta certificación emitida por ECOPETROL. Suscrita por RAMON GONZALO ALVAREZ

AMUNDARAY – Administrador del Contrato. La cual permite verificar que la UNION TEMPORAL U.T. A.R.D.

ejecuto con Ecopetrol el contrato de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el

número del contrato No. 5212767, el objeto, la fecha de terminación, el valor ejecutado y el porcentaje de

participación de cada uno de los integrantes del consorcio.

Folio 42 - 45: Presenta certificación de experiencia contractual expedida por ECOPETROL, suscrita por

RAMON GONZALO ALVAREZ AMUNDARAY – Administrador del Contrato. Dicha certificación permite verificar

las actividades que se realizaron en dicho contrato, logrando evidenciar la Instalación de tubería de

alcantarillado en PVC con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 4010.2ml.

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

UNION TEMPORAL U.T. A.R.D.

GTC INGENIERIA S.A.S.: 50%

ASSEMBLY & TECHNIQUES LTDA: 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

GTC INGENIERIA S.A.S.: 50%

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA: 50%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 21 2 2016

Valor (pesos): 4.081.360.612,45$         

Valor (SMMLV) 5.920$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general: El proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Folio 47 – 52: Presenta Acta de Recibo Final y Terminación del Contrato de Obra emitida por la alcaldía

mayor de Bogotá suscrita por NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA - Interventor. Esta permite identificar el

número del contrato No. 352 de 3 de agosto de 2015, el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor

total del contrato y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la instalación de

tubería de alcantarillado en PVC y en Concreto con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de

454,15ml.

Folio 53: Presenta documento de acuerdo consorcial, en el cual es posible evidenciar el porcentaje de

participación de cada uno de los integrantes del consorcio.

Folio 54 – 58: Presenta adición y prorroga 1 y 2 del contrato No. 352 de 2015

Folio 59 – 66: Presenta copia del contrato de obra 352 del 03 de agosto de 2015. Entre los que suscriben se

encuentra JUAN CARLOS ABREO BELTRAN – Director General (E) 

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL BOGOTA 2015

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA: 55%

HARINSA NAVASFALT SA: 40%

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA: 5%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA 

EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS 

GRUPOS 1,2,3,4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. QUE PARA EL GRUPO NO 2, COMPRENDE LAS SIGUIENTES ZONAS DE INTERVENCIÓN: 

LOCALIDADES DE FONTIBÓN, ENGATIVÁ, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, MÁRTIRES Y PUENTE ARANDA.
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. NO

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 30 12 2011

Valor (pesos): 1.054.353.690$               

Valor (SMMLV) 1.969$                              

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

En la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación del contrato relacionado, por tanto éste

solo es tenido en cuenta para valor 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 66 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y

SUSCRITA POR HECTÓR MARIO OSORIO VALLEJO, SECRETARIO DE VIVIENDA, EN LA CERTIFICACIÓN

APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMAS LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS,

DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1606.35 MTS

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE

REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro

sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita evidenciar

la condición de experiencia específica citada, cumpliendo las reglas de acreditación indicadas en el numeral

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, so pena que el

contrato solo pueda ser tenido en cuenta para la condición de valor

 $                                               994.752.145 
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MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NEIRA

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación x

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:

GEOCOL CONSULTORES S.A.  50%

JAVIER DE JESÚS GARCIA PAREJA  50%

OSCAR AUGUSTO MUÑOZ HENAO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2017

CONSORCIO

CONSORCIO PROYECTO LA VICTORIA 2017
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 13 5 2016

Valor (pesos): 1.050.078.466,00$         

Valor (SMMLV) 1.523$                              

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observación Subsanación 

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

En el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los

requerimientos realizados a los contratos aportados, en los mismo no se pudo infentificar le siguiente requisitos de experiencia: 

(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000)

METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso

de selección 

En la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación del contrato relacionado, por tanto éste

solo es tenido en cuenta para valor 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 70 SE PRESENTA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EMPOCALDAS SA ESP SUSCRITA POR ROBINSON

RAMIREZ HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS, EN LA CERTIFICACIÓN

APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMAS LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS,

DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1338.25 MTS

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE

REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro

sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita evidenciar

la condición de experiencia específica citada, cumpliendo las reglas de acreditación indicadas en el numeral

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, so pena que el

contrato solo pueda ser tenido en cuenta para la condición de valor

EL PROPONENTE DEBERA APORTAR DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS 1 Y 2, EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE EN LA SIGUIENTE CONDICIÓN:

b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000)

METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

SELECCIONAR EN APLICACIÓN DE LOS TRAMITES LEGALES CORRESPONDIENTES, A LOS CONTRATISTAS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDOEN MUNICIPIOS EN LOS CUALES EMPOCALDAS SA ESP TIENE 

SECCIONAL, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES GRUPOS DE OBRAS ASI: GRUPO II CHINCHINA - GRUPO III NOR OCCIDENTE (SUPIA 

RISARALDA) - GRUPO IV ORIENTE (VICTORIA Y LA DORADA) - GRUPO V LA DORADA No. 1 - GRUPO VI LA DORADA No. 2  - GRUPO VII 

OCCIDENTE (BELALCAZAR - SAN JOSÉ Y VITERBO) - GRUPO VIII NORTE (SALAMINA - FILADELFIA - AGUADAS) - GRUPO IX RIOSUCIO No. 1 - 

GRUPO X RIOSUCIO No. 2 - GRUPO XI ANSERMA GRUPOS CONTRATO GRUPO V LA DORADA No. 1 - GRUPO VI LA DORADA No. 2
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 2 4 2007

Valor (pesos): 3.000.000.000$                

Valor (SMMLV) 6.917$                                

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 10 10 2007

Valor (pesos): 12.839.501.762,97$        

Valor (SMMLV) 29.605$                             

Tipo de Proponente: Persona juridica

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

INSTALACION DE TUBERIA

Contrato No N/A Urbanismo Castilla Real

Folios 154-158, copia del contrato suscrito con Diego Hernandez Morales, actuando como representante de la

Fiduciaria BNC SA Fidubnc SA en liquidacion, Ana Cristina Pardo Ochoa, epresentante legal Constructora Bolivar

SA, Juan Manuel Cardenas Scovino apoderado general Valleyview Develpments INC

Folio 159, copia del anexo al contrato a todo costo Urbanismo Castilla

Folio 160-161, copia del acta de entrega y terminacion de obra, en la cual se observa: 

Tuberia concreto 10" = 304ml

Tuberia concreto 12" = 1830ml+ 600ml

Tuberia concreto 14" = 270ml +944ml

Tuberia concreto 16" = 246ml

Tuberia concreto 18" = 100ml

Tuberia concreto 20" = 276ml 

Tuberia concreto 27" = 878ml

Tuberia concreto 30" = 704ml

Tuberia concreto 40" = 240ml

TOTAL = 6392 ML

Obras de construccion de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negraas según proyecto EEAB No 6642 del catorce 14 de febrero de 2005,

construccion de las redes de agua potable según proyecto de la EAAB No 31209 de mayo de 2005 y las obras de infraestructura vial hasta los

sardineles de acuerdo a los lineamientos contemplados y aprobados en los planos nO F182/4-06 y F 182/4-07, segun resolucion de urbanismo

No Res 03-05-0211 de la Urbanizacion Castilla Real, respecto el cual EL CONTRATISTA figura como urbanizador responsable, con base en las

cantidades de obra fijas descritas en el anexo.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Contrato No 00953, suscrito con Sociedad de Acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla SA ESP, 

Folio 167-170, certificacion de obra debidamente suscrito por el Gerente de Planeación y Desarrollo, en la cual

se observa el No de contrato, objeto, fecha de terminacion, valor y actividades ejecutadas, las cuales incluyen:

Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 200 mm (8") =

14,216,93ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 250 mm (10") =

1,438,70ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 300 mm (12") =

1641,53ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 400 mm (16") = 87ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

200mm (8") = 76ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

250mm (10") = 141ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

350mm (14") = 178ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

400mm (16") = 662ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

450mm (18") = 553ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

500mm (20") = 292ml

Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerso o gres, bajo cualquier condicion de humedad de

600mm (24") = 94ml

TOTAL = 19380,16ml

 $                                                  994.752.145 
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Reconstruccion de pavimentos y andenes demolidos para la instalacion, reparacion y reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
AGAMA SAS 100%

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSTRUCTORA NIRVANA SAS  100%

INSTALACION DE TUBERIA

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

CONSORCIO ANA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

CONSORCIO

Integrantes y % de 

Participación:

AGAMA SAS 34% - CONSTRUCTORA NIRVANA SAS 33% - AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA 

SAS ESP 33%

IVONNE CONSTANZA FIGUEROA RODRIGUEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos X

Subsanación
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Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 19 12 2009

Valor (pesos): 3.141.885.791,00$          

Valor (SMMLV) 3.161$                                

Tipo de Proponente: Consorcio

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
Polo Asociados Soluciones de Ingenieria Ltda 50%- Comercializadora Agua Aire Medio Ambiente SA 50%

INTALACION DE TUBERIA

Contrato No 1-01-34300-995-2008 suscrito con Acueducto y Alcantarillado de Bogota

Folios 173-174, copia del acta de entrega y recibo final del contrato de obra, en el cual se observa el numero del

contrato, objeto, fecha de terminacion, valor ejecutado y contratista

Folios 175-210, copia de la certificacion de interventoria, en el cual se observa objeto, No de contrato, fecha de

terminacion, integrantes del consorcio 

Polo Asociados Soluciones de Ingenieria Ltda 50%

Comercializadora Agua Aire Medio Ambiente SA 50%

De igual forma se observan las actividades en diferentes barrios:

Instalacion de tuberias rigidas de alcantarillado diametros 6, 8, 10 y 12" = 45,83+208+57+255+145+83+310,19

Instalacion de tuberias rigidas de alcantarillado diametros 14, 16 y 18" = 544,30+237,18

Instalacion de tuberias rigidas de alcantarillado diametros 20 y 24" = 49,70+709,52

Instalacion de tuberias rigidas de alcantarillado diametros 27 y 30" = 171,55

Instalacion de tuberias rigidas de alcantarillado diametros 6, 8, 10 y 12" = 187,33

Instalacion de tuberias flexibles de alcantarillado diametros 36" y 1m =  110,01

Instalacion de tuberias flexibles de alcantarillado diametros 14, 16 y 18" = 394,20

TOTAL= 3507,81ml

Construccion redes locales de alcantarillado Sanitario y pluvial Grupo II de la zona 4 del acueducto de Bogota

Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole la condición de HABILITADO para

continuar con el proceso de selección 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 27 2 2015

Valor (pesos): 10.156.004.322$             

Valor (SMMLV) 7.881$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

INGEAGUAS SAS

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/02/2016

MAURICIO DE SAN VICENTE ARANGO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes

condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                               994.752.145 
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CONTRATO DE OBRA No 1-01-34100-1147 de 2013 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, COLECTORES, INTERCEPTORES, BOX-COULVERT Y ESTRCUTURAS HIDRAULICAS EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE

BOGOTÁ

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE

VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual

o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

INGEAGUAS SAS 100%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

INGEAGUAS SAS 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Folio 49: Copia del contrato de obra suscrito por el gerente del Acueducto de Bogotá y el representante del contratista.

Folio 55: Copia de acta de entrega y recibo final suscrita por el contratista, el interventor, el supervisor, gerente de la zona 4 y el vobo del gerente corporativo servicio al cliente, donde se evidencia la que

ejecutó el contrato No 1-01-34100-1147 de 2013 entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, como tambien la fecha de inicio, terminación y el valor ejecutado.

Folio 57: Copia acta de liquidación del contrato de obra suscrita por el ontratista, el interventor, el supervisor, gerente de la zona 4 y el vobo del gerente corporativo servicio al cliente.

Folio 62: Certificación del contrato suscrita por el supevisor de la EAB Zona 4, donde se evidencia la confroación del consorcio, la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado y la ejecución de las siguientes

actividades:

Con la documentación anterior el proponente cumple con las siguientes condiciones: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)"

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 8" m 1102,3

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 10" m 48,7

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 12" m 289,8

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 14, 16 y 18" m 2284,53

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 20 y 24" m 1277,1

5002,43

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 18" m 159,95

Instalación de tuberias flexibles de alcantarillado  PVC diametros 

nominales 20 y 24" m 1277,1

1437,05TOTAL 

TOTAL 
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 15 4 2014

Valor (pesos): 4.676.302.180,00$          

Valor (SMMLV) 2.505$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 15 11 2013

Valor (pesos): 4.057.123.167,00$          

Valor (SMMLV) 2.065$                              

Tipo de Proponente:

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

 El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir INGEAGUAS SAS 33% 

 El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir INGEAGUAS SAS 30% 

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección 

Folio 72: Certificación suscrita por la representante de la Fiduciaria Bogotá S.A, donde certifica que el CONSORCIO REDES ejecutó para FINDETER,el contrato No PAF -ATF- 043- 2013, como tambien la

conformación del consorcio, y la fecha de inicio del mismo

Folio 73: Copia del acta de liquidación suscrita por el contratista, el interventor y el representante legal de la Fiduciaria Bogotá, donde se evidencia la fecha de entrega y recibo final del contrato.

Folio 79: Copia del acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por el representante legal del contratista y el director de interventoria, donde se evidencia la ejecución de las siguientes

actividades, afectadas por el porcentaje de participación del proponente dentro del consorcio, teniendo en cuenta lo establecido en los terminos de referencia numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE literal A " i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas en su

totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.":

Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor

CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-014-2012 CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 MUNICIPIO DE PASTO

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
INGEAGUAS SAS 30%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 85: Certificación suscrita por la representante de la Fiduciaria Bogotá S.A, donde certifica que el CONSORCIO REDES PASTO ejecutó para FINDETER,el contrato No PAF-ATF-014-2012, como tambien la

conformación del consorcio, y la fecha de inicio del mismo

Folio 86: Copia del acta de entrega y recibo final para contrato de obra, suscrita por el contratista, el interventor y el gerente de EMPOPASTO S.A ESP, donde se evidencia la fecha de entrega y recibo final del

contrato.

Folio 88: Copia del acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por el representante legal del contratista y el director de interventoria, donde se evidencia la ejecución de las siguientes

actividades, afectadas por el porcentaje de participación del proponente dentro del consorcio, teniendo en cuenta lo establecido en los terminos de referencia numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE literal A " i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas en su

totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa." :

Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
INGEAGUAS SAS 33%

SUMATORIA DE CONTRATOS 

CONTRATO DE OBRA No PAF -ATF- 043- 2013 COSNTRUCCIÓN DE REDES DE ACUDCUTO Y ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ETAPA III

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

%PARTICIPACIÓN 

33%

Instalación de tubo Novafort 10" m 459,32 152

Instalación de tubo Novafort 12" m 317,47 105

Instalación de tubo Novafort 16" m 37,2 12

Instalación de tubo Novafort 18" m 150,2 50

Instalación de tubo Novafort 20" m 176,48 58

Instalación de tubo Novafort 24" m 137,51 45

Instalación de tubo Novafort 33" m 5,75 2

1283,93 424TOTAL 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

%PARTICIPACIÓN 

30%

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 20" m 225 68

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 24" m 203 61

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 27" m 50 15

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 30" m 162 49

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 35" m 267 80

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 42" m 86 26

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 48" m 107 32

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 54" m 108 32

Suministro eInstalación de tuberia sanitaria PVC estructural 

350 mm d= 60" m 107 32

1315 395TOTAL 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 14 4 2009

Valor (pesos): 299.456.190$                  

Valor (SMMLV) 603$                                 

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
WILLIAM CARDONA OLMOS 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 177 AL 178 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA FINAL DE PAGO DEL CONTRATO 0044 DE 2008

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP Y EL INGENIERO

WILLIAM CARDONA OLMOS, ASÍ MISMO EN EL FOLIO 179 A 180 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE

TEMINACIÓN DEL CONTRATO Y EN EL FOLIO 181 A 193 CONTRATO DE OBRA No. 0044 DE 2008.  

EN EL ACTA DE TERMINACIÓN, SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL

CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 271.85 MTS

CON LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE APORTA A LA CONDICIÓN DE VALOR.

 $                                               994.752.145 
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REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO EN LA CALLE 17A CON CARRERA 27 SUR HASTA LA CARRERA 26 SUR

CON CALLE 18 DEL BARRIO DARIO ECHANDÍA DE LA CIUDAD DE IBAGUE

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:

WILLIAM CARDONA OLMOS 60%

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA 40%

WILLIAM CARDONA OLMOS   

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

CONSORCIO ALCANTARILLADO WM LA VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

06/03/2017

CONSORCIO
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 5 4 2013

Valor (pesos): 1.191.678.613,05$         

Valor (SMMLV) 2.022$                              

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 27 4 2014

Valor (pesos): 2.400.742.368,78$         

Valor (SMMLV) 3.897$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO   

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 215 A 217 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 083 DE 2013

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP Y EL CONSORCIO REDES GIS,

ASÍ MISMO EN EL FOLIO 219 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE RECIBO FINAL Y EN EL FOLIO 224 A 231

CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2013.  

EN LOS SOPORTES QUE ADJUNTA EL PROPONENTE, SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE

TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMAS

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 5589 MTS

CON LA INFORMACIÓN APORTADA EL PROPONENTE CUMPLE CON LAS REGLAS DE ACREDITACIÓN Y

CRITERIOS DE EXPERIENCIA ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE

REQUISITOS HABILITANTES, POR LO CUAL SE LE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO REDES GIS

MIGUEL ÁNGEL GALARZA GARCÍA 98%

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
WILLIAM CARDONA OLMOS 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 195 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N° 058-2011 SUSCRITA

POR EL CONTRATISTA E INTERVENTOR DEL IBAL, EN EL DOCUMENTO SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA

FECHA DE TERMINACIÓNL Y VALOR. ASÍ MISMO EN EL FOLIO 196 A 204 ACTA FINAL DEL CONTRATO

RELACIONADO DONDE SE IDENTIFICA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

A FOLIO 205 SE PRESENTA CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SUSCRITA POR EL SECRETARIO

GENERAL DONDE SE IDENTIFICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A FOLIOS 210 A 213 SE APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA SE APORTA A LA CONDICIÓN DE VALOR ESTABLECIDA EN LOS

TÉRMINIS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES 23-27 ENTRE CARRERAS 9-7, CALLES 26-27 ENTRE CARRERAS 4-7 Y CALLES 27-32 

ENTER CARRERAS 3-6 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META

CONSTRUCCIÓN DE LA MANIJA (A) SAN ANTONIO CARPETA 8-B-106/PLANOS 1 Y 2 Y COLECTOR LA TUZA CARPETA 8-BG-9/ PLANOS 1 Y 2 DE 9 

A CARGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 0073 DEL 23 DE JUNIO DE 2011
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 30 5 2007

Valor (pesos): 1.348.803.375$               

Valor (SMMLV) 1.555$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
RAPITEC LTDA 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 39: Copia del contrato de obra suscrito por el alcalde municipal y el representante legal del consorcio

Enlace 2

Folio 46: Certificación suscrita por el alcalde municipal del departamento de Calamar, donde certifca que el

Consorcio Enlance 2 ejecutó el contrato No 056 DE 2006,como tambien la fecha de inicio, terminación, valor

ejecutado del contrato y la ejecución de las siguientes actividades:

- Tuberia instlada 8" =3974 m

Folio 48: Acta No 01 de terminación de contrato suscrita por el Consorcio Enlace 2 y el interventor.

Folio 50: Documento de conformación del consorcio Enlace 2, integrado por RAPITEC LTDA 50% y CORTAZAR

Y GUTIERREZ LTDA 50%

Con la documentación anterior el proponente cumple con la siguiente condición: "Uno (1) de los contratos

y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA

DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya

longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)"

 $                                               994.752.145 

1348

CONTRATO No 056 DE 2006 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DEL CASCO URBANO DE CALAMAR

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
RAPITEC LTDA 50%- JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%

JULIAN LIZANDRO RODRIGUEZ CASAS

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

CONSORCIO CALDAS 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/02/2016

CONSORCIO
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 3 8 2015

Valor (pesos): 852.429.828,00$             

Valor (SMMLV) 1.384$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:
El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de

referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 53: Copia del contrato No 034-2014, suscrito entre la empresa de Acueducto y alcantarillado de

Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.

Folio 62: Copia del contrato adicional No 01 al contrato de obra suscrito entre la empresa de Acueducto y

alcantarillado de Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.

Folio 63: Otrosí al contrato de obra No 034 de 2014 suscrito entre la empresa de Acueducto y alcantarillado

de Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.

Folio 64: Documento de conformación del consrocio San antonio integrado por EDWIN CARDENAS

SHENEEMAN 5'% Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%.

Folio 66: Copia de acta final, suscrita por el representante legal del consorcio San Antonio, el supervisor y el

subgernete técnico AAP S.A ESP, donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades realizadas.

- Instalación de tuberia PVC, unión mecanica para alcantarillado  D=625mm (24")    1897,90m

Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  No 034-2014 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DERECHO DEL RIO CAUCA, SECTOR I, EN EL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CAMARAS 25 AL 29; CAMARA 31 A LA 48; CAMARA 56 A LA 105
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 26 12 2014

Valor (pesos): 529.784.000$                  

Valor (SMMLV) 860$                                 

Tipo de Proponente: CONSORCIO   

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 $                                               994.752.145 

1348

LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO TC

CONENERGÍA LTDA 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 45 A 46 EL PROPONENTE APORTA CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO PARA LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO, DONDE SE INDICA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL

PROPONENTE (50%)

EN EL FOLIO 47 A 48 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA EMPRESA AGUAS DEL HUILA

SA ESP Y SUSCRITA POR RAMIRO ADOLFO MUÑOZ CALDERON, SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO, EN LA

CERTIFICACIÓN APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL

PROPONENTE, EL VALOR TOTAL EJECUTADO Y LA FECHA DE TERMINACIÓN. ASÍ MISMO EN EL FOLIO 49 A 51

EL PROPONENTE ADJUNTA ACTA DE RECIBO FINAL DE PAGO EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LAS

ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 2.220,29 MTS

A FOLIOS 52 A 53 SE APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

CON LA INFORMACIÓN APORTADA EL PROPONENTE CUMPLE CON LAS REGLAS DE ACREDITACIÓN Y

CRITERIOS DE EXPERIENCIA ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y APORTA A LA CONDICIÓN DE

VALOR.

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA 100%

NELSON GUTIERREZ CUELLAR

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2017

PERSONA JURÍDICA
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 23 9 2015

Valor (pesos): 1.998.309.577,00$         

Valor (SMMLV) 3.101$                              

Tipo de Proponente: PERSONA JURÍDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

En el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el proponente allegó en el folio No. 27 contrato de obra No. 003 de 2015

suscrito entre CONENERGÍA LTDA y Las Empresas Públicas de Neiva ESP.

Con lo anterior, el proponente allegó documentación que permite aclarar los requerimientos realizados a los contratos aportados, en los

mismo se pudo identificar el cumplimiento de la siguiente regla de acreditación: 

"ALTERNATIVA B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final,

o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá

venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista"

Por tanto el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el

proceso de selección 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 54 A 55 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 003 DE 2015 SUSCRITO

ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP Y CONENERGÍA LTDA, ASÍ MISMO EN LOS FOLIOS 56 A 57 EL

PROPONENTE ALLEGA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, DONDE SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA

DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO, Y LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS,

DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1.195,23 MTS

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta copia del Contrato, ni certificación expedida por la Entidad

Contratante el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar el cumplimiento de las

reglas de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN

DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el

proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las

alternativas de acreditación, así.

(…)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en

la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de

participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la

ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o

constancia expedida únicamente por el interventor." (…)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de

terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor

final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por

el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista". (…)

Cordialmente, 

El proponente deberá subsanar el contrato 2 con el fin de dar cumplimiento al siguiente requisito de experiencia especpifica: 

"b. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV."

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE LA AVENIDA LA TOMA Y LA CALLE 21 (AVENIDA TENERIFE) - 

BARRIO CHAPINERO COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 29 10 2001

Valor (pesos): 283.463.622$                  

Valor (SMMLV) 991

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO REDES VICTORIA

PAF-ATF-O-006-2017

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez

el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS

01/03/2017

OSCAR NOEL MAYOR POSSO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes

condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Subsanación

 $                                               994.752.145 

1.348$                                                           

CONTRATO No.0466-2001:CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA SANTANA, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm). 

Folio 47 al 49: Presenta certificación de fecha 12 de diciembre de 2002, suscrita por Claudia Espinosa

Rodriguez-Profesional de Servicios Administrativos y Gerenciales de la Organización de Estados

Iberoamericanos Para la Educación de la Ciencia y la Cultura, de la cual se puede verificar la fecha de inicio,

fecha de terminación, plazo y la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de

alcantarillado, el cual conforme a la sumatoria de los porcentajes de participación de los integrantes en el

consorcio conformado, las cantidades que se tienen en cuenta son:

-Instalación de tubería PVC diámetro 8": 3656,38*50%: 1828,19m

-Instalación de tubería PVC diámetro 10": 484,80*50%: 242.40m

-Instalación de tubería PVC diámetro 12": 476,36*50%: 238.18m

                                                                                   TOTAL: 2308,77 ML

Folio 50 al 54: Presenta copia de la constitución de la unión temporal, de la cual se puede verificar en

porcentaje de participación de quien aporta la experiencia con el referido contrato.

Folio 55 al 64: Presenta copia del citado contrato, suscrito por Richard Eliecer Jaimes Bonilla-por parte de la

Organización de Estados Iberoamericanos y Oscar Noel Mayor Posso-Representante de la Unión Temporal U.T

INGENIEROS ASOCIADOS.

Folio 65 al 66: Presenta acta de terminación del referido contrato, de fecha 29 de octubre de 2001, suscrita

por la Ing.Doris Cuellar Moyano-Ingeniera Residente U.T INGENIEROS ASOCIADOS, Ing.Héctor Rodriguez M-

Ingeniero Residente Hidrotec LTDA. Ing.Oscar Noel Mayor Posso-Director de Obra U.T INGENIEROS

ASOCIADOS, Ing. Germán Torres Merchán-Director de Obra Hidrotec LTDA, y el VoBo de la Ing. Carmina

Moreno R-Comité Operativo y el Ing Juan Fernando Buchelli-Comité Operativo, del cual se puede verificar la

fecha de inicio, fecha de terminación, plazo y valor fnal ejecutado durante el desarrollo del contrato.

Folio 67 al 68: Presenta acta de liquidación del contrato aportado, de fecha 28 de junio de 2002, suscrita por

Richard Eliecer Jaimes Bonilla por part de la Organización de Estados Iberoamericanos y Oscar Noel Mayor

Posso-Representante Legal de la Unión Temporal U.T INGENIEROS ASOCIADOS.

 

Con la documentación anexa el proponente aporta experiencia en valor y acredita experiencia en instalación

de tubería de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" y en longitudes iguales o mayores a 2000m

OSCAR NOEL MAYOR POSSO:25%

OM CONSTRUCTORES LTDA:25%

INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

ÓSCAR NOEL MAYOR POSSO: 50%

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Integrantes y % de 

Participación:

OM CONSTRUCTORES S.A.S (Mayor Posso y Cía. SAS): 50%

Requerimientos
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 23 12 2000

Valor (pesos): 1.008.812.101,00$          

Valor (SMMLV) 3.879

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
OSCAR NOEL MAYOR POSSO:100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes,

por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Folio 69 al 74: Presenta certificación de fecha 10 de mayo de 2001, suscrita por el Ing.Gerardo Cruz Jimenez-

ALCALDE (E) DEL MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA, de la cual se puede verificar el objeto del contrato, plazo,

fecha de inicio, fecha de terminación y la ejeción de los siguientes trabajos en instalación de tubería de

alcantarillado:

-Instalación Tubería PVC 10": 2902,2.00m

-Instalación Tubería PVC 10": 1180.00m

-Instalación Tubería PVC 12": 618.3m

-Instalación Tubería PVC 16": 855.3m

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 18": 828.8m

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 24": 556.8m

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 27": 705.5m

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 30": 373.4

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 33": 129.1m

-Instalación Tubería Hormigón Simple C II 36": 118m

Folio 75 al 102: Presenta copia del CONTRATO DE OBRA No.002 DE 1998, de fecha 01 de abril de 1998,

suscrito por Alvaro Morales Tombe-Alcalde Municipal y el Ing.Oscar Noel Mayor Posso-Contratista.

Folio 103 al 113: Presenta ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL del referido contrato, de fecha 30 de enero

de 2001, suscrita por Segundo Tombe Morales-Alcalde Municipal de Tombe, Gerardo Cruz Jiménez-

Secretatrio de Infraestructura Municipal, Jaime Escobar Rodríguez-Interventor y Oscar Noel Mayor Posso-

Contratista.

Con la documentación anexa, el proponente aporta a la experiencia en valor y aporta a la experiencia en

instalación de tubería redes de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o

mayores a 2000m.

CONTRATO No.002-1998: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos
Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año
Fecha de terminación 15 12 2015
Valor (pesos): 599.999.934,00$            
Valor (SMMLV) 931$                                
Tipo de Proponente: Union Temporal

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año
Fecha de Terminación 30 6 2013
Valor (pesos): 604.937.125$                 
Valor (SMMLV) 513$                                
Tipo de Proponente: Consorcio

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observación subsane:

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año
Fecha de terminación 16 10 2014
Valor (pesos): 1.391.893.742,00$        
Valor (SMMLV) 2.192$                            
Tipo de Proponente: Union Temporal

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS

Contrato No PD-NS-FIA-008-2011, suscrito con Secretaria de Agua Potable y Saneamiento basico-

Gobernacion de Santander

Folios 102-113, copia del contrato de obra

Folios 1115-119, copia del acta de pago No 5,en la cual se observa:

Instalacion tuberia de 8" PVC  1,097,82 ml

Instalación tubería de 10'' PVC 182,17 ml

Instalación tubería de 12'' PVC 150,94 ml

Instalación tubería de 14'' PVC 34,43 ml

Instalación tubería de 16'' PVC 37,36 ml

Instalacion tuberia de 18" PVC  529,31 ml

                                           TOTAL: 2032,03 ML

Folios 120-124, acta de terminación de contrato

Folios 125-127, acta de conformación de la Unión Temporal

Por lo anterior el proponente CUMPLE con la siguiente condición: 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN

DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo

diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole la condición de HABILITADO

para continuar con el proceso de selección 

INSTALACION DE TUBERIA DE 8" Y 18"

Contrato No 048 del 14 de diciembre de 2012, suscrito con Sicicm Colombia

Folios 85-97, copia del contrato

Folios 98, Anexo No 2 precios unitarios de construccion

Folios 99-100, acta de liquidacion del contrato de obra No 048-2012, en el cual se observa el objeto, No de

contrato, fecha de terminacion, valor ejecutado

Folio 101, acta final de obra contrato No 048-2012, en el cual se observa:

Con la información aportada el proponente permite evidenciar la ejecución de instalación de tuberías para

alcantarillado, en diámetro iguales o superiores a 8'' y en longitudes superiores a 2000 ml

Teniendo en cuenta que el proponente aporta certificaciones en las cuales es posible verificar el valor

ejecutado, la fecha de terminación y las actividades realizadas en dicho contrato, las mismas no permiten

identificar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio M&M, con el fin de

verificar su participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar

documentación donde se pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”, donde se establece: 

(…) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del

proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de

voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje."(…)

Construccion del sistema de alcantarillado  sanitarios de los barrios Beltrania y Porvenir en el municipio de Puerto Santander

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
OMAR ENRIQUE PAREDES 97%

Mediante radicado No 120171000016250 del dia 14 de marzo de 2017, el proponente adjunta el acta de constitucion de consorcio del

contrato No 048 de 2012 en el cual se verifica la conformacion del consorcio M&M, dando cumplimento a lo requerido en los terminos de

referencia de la presente convocatoria. 

Asi las cosas, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes por tanto se le da la condición de HABILITADO para

continuar con el proceso de selección

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
NELSON MENDOZA ESPINOZA 50%

 $                                             994.752.145 
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Mejoramiento de colectores finales de aguas lluvias del sistema de alcantarillado Corregimiento de San Bernardo de Bata del municipio de 

Toledo, Norte de Santander

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
OMAR ENRIQUE PAREDES 66% - NELSON MENDOZA ESPINOZA 34%

SUMATORIA DE LOS CONTRATOS

Contrato No 167 de 2017 suscrito con el Municipio de Toledo, Departamento del norte de Santander

Folios 74-78, copia del contrato de obra

Folios 79-82, copia del acta de obra final, en el cual se observa No de contrato, objeto, valor, fecha de

terminacion y cuadro de actividades, no obstante las copias presentadas del folio 80 y 81 no son legibles,

por lo que no  se puede verificar las actividades ejecutadas.

Folios 83-84, copia del modelo de acuerdo de union temporal

Con la documentación aportada se envidencia el cumplimiento de la experiencia general en Instalación de

tuberías para alcantarillado, por tanto la certificación se tiene en cuenta para sumar a la condición de valor

Construccion del Sistema de Acueducto y alcantarillado Estacion Banadia para el Oleoducto bicentenario Araguaney-Banadia

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
OMAR ENRIQUE PAREDES 40% - NELSON MENDOZA ESPINOSA 60%

NELSON MENDOZA ESPINOSA 

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

CONSORCIO VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

27/03/2017

CONSORCIO
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. NO

Pesos
Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año
Fecha de Terminación 2 6 2012
Valor (pesos): 5.163.022.254$                
Valor (SMMLV) 9.111$                                 
Tipo de Proponente: CONSORCIO   

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: NO

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

CONSORCIO CAFETERO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

27/03/2017

CONSORCIO

Integrantes y % de 

Participación:

M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 30%

CARLOS ALBERTO DELGADO MAYA 50%

ERNESTO MONTAÑEZ MORA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

Subsanación x

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

EN EL FOLIO 44 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL

MUNICIPIO DE IPIALES Y SUSCRITA POR ANDRÉS GOYES GUERRERO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN.

EN LOS FOLIOS 45 A 47 SE PRESENTA DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

EN EL FOLIO 48 A 49 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA FINAL DEL CONTRATO RELACIONADO DONDE SE INDICA EL

OBJETO Y VALOR EJECUTADO

EN EL FOLIO 050 A 051 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

EN EL FOLIO 52 A 54 ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DONDE SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACIÓN Y

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1857,16 M

TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO SOLO SE ACREDITAN 1857,16 ML DE

TUBERÍA INSTALADA EN MATERIALES DE PVC Y CONCRETO, ES NECESARIO QUE SE INDIQUE EL MATERIAL DE LA

TUBERÍA INSTALADA EN DIÁMETROS DE 18'', 14'' Y 24'' QUE SE APRECIAN EN LA CITADA ACTA EN LOS ÍTEMS

65, 66 Y 67 RESPECTIVAMENTE, YA QUE SON EL COMPLEMENTO PARA LOGRAR EVIDENCIAR LA SIGUIENTE

CONDICIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

(...) b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro

sea igual o superior a 8” (200 mm)" (...)

P OR TANTO EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO, DONDE SE

ESPECIGIQUE EL REQUERIMIENTO REALIZADO, DE MANERA QUE SE CUMPLA CON LAS REGLAS DE

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

 $                                                    994.752.145 
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OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA TERCERA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EL PROPONENTE DEBERÁ SUBSANAR EL CONTRATO 1 CON EL FIN DE VALIDAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE),

expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo

diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CARLOS DELGADO MAYA 60%

M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 20%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

Si bien es cierto el proponente allegó un comunicado en el cual declara que las tuberías instaladas son en PVC y adjunta algunas fotografías,

tanto el comunicado como las fotografías no son documentos que cumplan con las reglas de acreditación establecidas en los términos de

referencia ya que no están suscritos por la entidad contratante.

Así las cosas con la documentación allegada no es posible verificar el cumplimiento de las reglas de acreditación establecidas en los términos

de referencia así:

(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo

diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso de

selección 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 16 Noviembre 2006

Valor (pesos): 6.982.257.800$                 

Valor (SMMLV) 8557

Tipo de Proponente: UNIÓN TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA 

MARAN S.A.S

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS

10/03/2017

MANUEL RAMÓN BRADFORD 

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE

ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones

simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

Integrantes y % de 

Participación:
N.A

Subsanación

 $                                                     994.752.145 

1.348$                                                                   

CONTRATO N° 1-01-35100-776-2004. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE

KENNEDY 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

A Folio 70 se presenta certificación de la Empresa de Acueducto de Bogota, donde el Director de Apoyo Técnico el

Señor Mario Hernán Camelo Duque certifica que la UT MARAN LTDA suscribió el contrato en referencia con la

EAAB S.A ESP. 

A Folios 71 a 76 se anexa acta de liquidación del contrato de Obra referido, donde es posible evidenciar el objeto

del contrato, la fecha de terminación, el recibo a satisfacción y el valor ejecutado. El acta se encuentra

debidamente suscrita por las partes Contratista, Interventor, y funcionarios de la EAAB S.A ESP.

A Folios 78 a 79 se presenta acta de entrega y recibo final, suscritos por el Contratista y el Interventor. 

A Folios 80 a 91 se presenta acta de pago parcial, donde se logra identificar la ejecución de las siguientes

cantidades de obra: 

Instalación de Tuberías flexibles (PVC) para alcantarillado e Instalación de Tuberías rígidas (CS) para alcantarillado,

donde se evidencia en diámetros iguales o superiores a 8'' la instalación de mas de 1000 ml y en diámetros iguales

o superiores a 18'' la instalación de mas de 300 ml. Por lo anterior el proponente da cumplimiento a la experiencia

técnica exigida en los Términos de Referencia. 

En cuanto a la condición económica, el valor del contrato ejecutado convertido a SMMLV cumple la totalidad

exigida en la experiencia específica. 

A Folios 92 a 94 se presenta acta de conformación del consorcio donde se evidencia la participación de MARAN

LTDA ahora MARAN SAS en un porcentaje del 50%.

A Folis 97 a 102 se presenta copia del contrato relacionado, cumpliendose así las reglas de acreditación de la

experiencia específica exigida en los Términos de Referencia.

MARAN LTDA: 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

 El valor de contrato ejecutado se afecta por el por el porcentaje de participación del 

proponente en la Unión Temporal, es decir el 50% 

Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la totalidad de la verificación de requisitos habilitantes, por tanto se da la condición de

HABILITADO para continuar con el proceso de selección 

Requerimientos X

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 27 5 2008

Valor (pesos): 1.091.181.146$                 

Valor (SMMLV) 2.364$                                  

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 18 10 2005

Valor (pesos): 645.432.536,56$               

Valor (SMMLV) 1.692$                                  

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones de Subsanación:

Cumple: SI

Observación general de 

subsanación:

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: HIDRAL OBRAS LTDA 100%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 96: Certificación suscrita por el representante residente auxiliar unidad de operaciones, donde se evidencia que HIDRAL OBRAS LTDA ejecutó el contrato 1176 para PNUD

Folio 97: Certificación de ejecución y cantidades de obra ejecutada suscrita por la Coordinadora Unidad Ejecutora FIP  - MAVDT, donde certifica la ejecución de las siguientes actividades:

Con la documentación aportada no se logra identificar la fecha de terminación del contrato relacionado, por lo que el proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación de

experiencia específica, con el fin de validar la siguiente condición de experiencia específica:

(...) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)  (...)

Mediante radicado No 1201771000016598 de Marzo 16 de 2017, el proponente adjunta acta de recibo final de obra del contrato de construcción de obra PNUD No 0000001176, suscrita por el contratista de obra y

el interventor,  donde se evidencia la fecha de inicio, terminación y valor ejecutado.

Con la documentación presentada el proponente aporta experiencia para la condición de valor y para la siguiente condición: (...) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia

especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm) (...)

CONTRATO DE OBRA No 1176 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, LOCLAIDAD DE LAS CCHICIAS

 $                                                     994.752.145 
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CONTRATO DE OBRA No 2071119 CONSTRUCCIÓN DE LA II ATAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LA

DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, PLANOS Y DEMAS CONDICONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Porcentaje de Participación en el contrato referido: HIDRAL OBRAS LTDA 100%

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 86: acta de liquidación del contrato suscrita por el subgerente técnico, representante legal HIDRAL OBRAS LTDA, coordinadora grupo de liquidaciones y el gestor del convenio 196035, donde se evidencia la

ejecución del contrato 2071119 con Fonade, como también la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado.

Folio 89: Certificación suscrita por el subgerente admnistrativo, coordinadora del grupo liquidación y el gestor del convenio 196035, donde certifica la fecha de inicio ,terminación, valor ejecutado del contrato y la

ejecución de las siguientes actividades:,

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones

simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA

ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)

y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS

MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
HIDRALOBRAS SAS 50% - CONCREAMBIENTE SAS 50%

JOSE ANTONIO ARIAS CASTRO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

UNIÓN TEMPORAL  CALDAS - VICTORIA 2017

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA

DEPARTAMENTO DE CALDAS”

27/03/2017

UNIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Suministro transporte e instalación de tuberia PVC 

alcantarillado en los siguientes

Diametro interior 227 mm - Diametro nominal 250 mm m 1088,42

Diametro interior 284 mm - Diametro nominal 315 mm m 181,53

1269,95TOTAL 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Instalación de tuberias PVC, incluidos los accesorios 

Diametro 8" (200mm) m 2666

2666TOTAL 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 29 6 2004
Valor (pesos): 954.475.049$                    

Valor (SMMLV) 1.333$                                 
Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Porcentaje de Participación en el contrato referido: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 62: Certificación suscrita por el coordinador UEL - acueducto, donde certifica la ejecucón del contrato No 1-01-30100-458-2003 para la empresa de acuducto y alcantarillado de Bogotá, como también los integrantes del consorcio 2HT, la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado y la ejecución de

las siguientes actividades  

Folio 64: Acta de liquidación suscrita por el contratista, el interventor y el vobo del gerente corporativo de servicio al cliente donde se evidencia la fecha de inicio, terminación y valor ejecutado.

Folio 70: Actas de pago final de obra 

Con la documentación anterior el proponente cumple con las siguientes condiciones: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER 

 $                                                    994.752.145 
1348

CONTRATO DE OBRA No 1-01-30100-458-2003 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA UPZ 86 "EL PORVENIR" DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTÁ D.C

 El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50% 

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea

igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50% - CONSTRUCOOR SAS 40% - JAIME MENESES QUINEME 10%

JAIME MENESES QUINEME

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

CONSORCIO LA VICTORIA

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

02/03/2016

CONSORCIO

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 12" (300 mm) m 892

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 14" (350 mm) m 131

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 16" (400 mm) m 63

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 18" (450 mm) m 83

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 20" (500 mm) m 199

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 24" (600 mm) m 135

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 27" (675 mm) m 43

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 30" (750 mm) m 60

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 36" (900 mm) m 288

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 1.00 m m 112

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro1.10 m m 38

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 1.20 m m 102

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro 1.30 m m 69

Instalación de tuberia de alcantarillado en concreto, sin 

refuerzo diametro1.40 m m 55

2270TOTAL 
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año
Fecha de terminación 12 8 2005
Valor (pesos): 660.676.383,00$               
Valor (SMMLV) 1.732$                                 
Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL 

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Folio 96: Certificación suscrita por el interventor de la EAAB, donde se evidencia que HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, ejecutó el contrato No 1-01-33100-754-2004 para la EAAB, donde certifica la ejecución de las siguientes actividades:

Folio 80: acta de liquidación del contrato de obra suscrito por el representante legal del contratista, el representante elgal de EPM Bogotá S.A - ESP, gerente de la zona 3 y el vobo del gerente corporativo de servicio al cliente

Folio 86: Acta de cantidad de obra ejecutada Vs Obra contratada, suscrita por el contratista y el interventor.

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 100%

SUMATORIA DE CONTRATOS 

CONTRATO DE OBRA No 1-01-33100-754-2004 LA REVISIÓN, AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA COMBINADO QUEBRADA LAS LAJITAS, PARTE ALTA DEL COLECTOR LA JANGADA Y DESAGUES BARRIOS GIRARDOT, DORADO, CONSULO Y PARTE ALTA DE SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE BOGOTÁ 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Suministro e instalación tuberia concreto 12" m 92,7

Suministro e instalación tuberia concreto 14" m 68

Suministro e instalación tuberia PVC 20" m 126,7

Suministro e instalación tuberia PVC 30" m 312,9

600,3TOTAL 

2 de 4
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato No. 1-01-7200-361-1999

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 12 4 2000

Valor (pesos): 978.214.479,00$             

Valor (SMMLV) 3.761$                              

Tipo de Proponente: Persona Natutal

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

17/03/2017

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

INGARQ CONSTRUCTORES S.A.S (34%), GERMAN CASTAÑO QUIROGA (33%)  Y YAMEL SIERRA 

CASTRO (33%)

PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

 $                                               994.752.145 

1348

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO LA CAÑIZA I-II Y II. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO GUILLERMO NUÑEZ EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Integrantes y % de 

Participación:

X

A Folios 61, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa de

Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, suscrito por Gloria Patricia Tovar Alzate como Directora de

Contratación y Compras, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el

porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 63 A 66, el proponente anexa el acta de recibo de obra No. 007-Final, donde se relacionan las

actividades asociadas con la experiencia específica, así:

DESCRIPCIÓN

Construcción Redes Alcantarillado

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto  8 ": 4.837,8 ml

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 12": 2.672,0 ml

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 14":    327,2 ml

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 18":    113,0 ml

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 20":    132,2 ml

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 24":      68,5 ml

Total D>=  8": 8.195,7 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Adicionalmente, se da

cumplimiento a las condiciones de cumplimiento específicas dispuestas en los Términos de Referencia, y

aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

YAMEL SIERRA CASTRO - 100%

Instalación de tubería para alcantarillado

Subsanación

Requerimientos

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

1 de 2



Contrato 2 Contrato No. 0016 de Marzo de 2007

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 23 5 2008

Valor (pesos): 605.983.435,83$             

Valor (SMMLV) 657$                                 

Tipo de Proponente: Consorcio

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3 Contrato No. OB 003 del 21 de octubre de 2006

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 29 8 2007

Valor (pesos): 753.472.216$                  

Valor (SMMLV) 1.737$                              

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones Subsanación:

Cumple: NO

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

EL VALOR SE VE AFECTADO POR 

LA PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE

El proponente CUMPLE con la verifiación de requisitos habilitantes, razón por la cual se le da la condiciónde HABILITADO para continuar con

el proceso. Sin embargo, NO se aceptará la expericia plasmada en el contrato No. 3 para fines de cumplimiento de las condiciones

particulares.

El proponente allega copia del contrato de obra, junto a los contratos adicionales. Adicionalmente, anexa

acta de liquidación. Con la documentación anteriormente mencionada, NO se da cumplimiento a los

requerimientos que se habían realizado, ya que si bien dentro del contrato de obra se plantean las

actividades a desarrollar, no se da evidencia a la correcta finalización de las mismas. Por tanto, no se puede

proceder a aceptar la experiencia específica aquí plasmada.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
YAMEL SIERRA CASTRO - 50%

Instalación de tubería para alcantarillado

El proponente deberá subsanar el contrato No.3 para que este sea tenido en cuenta para aportar experiencia específca.

A Folios 67, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP, suscrito por Sandra Acevedo Molano como Secretaria

general, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de

participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 68, el proponente anexa el documento de constitución de consorcio.

A Folios 69 A 73, el proponente anexa el acta final de obra, donde se relacionan las actividades asociadas con

la experiencia específica, así:

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Tubería en concreto ertificada (...)

Tubería D=8": 70,8 ml

Tubería D=10": 36,1 ml

Tubería D=24": 358,2 ml

Tubería D=30": 156,8 ml

Total D>=  8": 621,9 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO se da

cumplimiento a las condiciones específicas dispuestas en los Términos de Referencia, PERO al tratarse de

"INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de

presupuesto.

CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA ARENOSA NORTE ETAPA II DESDE EL PUNTO R34 AL R51 (SEGÚN DISEÑOS) PARA DESARROLLAR EL PLAN DE 

SANEAMIENTO HÍDRICO BARRIOS DEL SUR FINANCIADO CON RECURSOS DEL CRÉDITO LINEA FINDETER No. 173-005-002-001

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES NOMIAO "LA MADROÑALA" PRIMERA ETAPA B/UNIDOS MUNICIPIO DE MELGAR.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GERMÁN CASTAÑO QUIROGA - 100%

Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 59, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Corporación de

cuencas del Tolima - Corcuencas, suscrito por Gloria Esperanza Paez Pérez como Directora ejecutiva, donde

se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la

entrega a satisfacción.

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO es posible

dar evidencia de las actividades ejecutadas bajo este contrato. Razón por la cual, el proponente deberá

allegar documentación que permita verificar las actividades realizadas y de esta forma dar cumplimiento a las

condiciones particulares establecidas en los Términos de referencia.
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. NO

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 24 3 2011

Valor (pesos): 1.036.205.561$                 

Valor (SMMLV) 967$                                     

Tipo de Proponente: CONSORCIO 

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Porcentaje de Participación en el contrato referido: GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 50%

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 57: Certificación suscrita por el gerente auxiliar de contratación, gerente auxiliar de vivienda y habitat (e), y el ingeniero civil - GAVH, donde se evidencia la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado, como

tambien la ejecución de las siguientes actividades:

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

 $                                                     994.752.145 

1348

CONTRATO No 574 de 2010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN HABITACIONAL EN LA QUEBRADA JUAN BOBO, PARTE ALTA, PROYECTO QUE PERTENECE AL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, LOCALIZADO ENTRE LAS CARRERAS 47 Y 49B Y CALLES 105 C Y 107, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones

simultáneas:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Requerimientos

Subsanación X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? NO

Integrantes y % de 

Participación:
GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 50% - MINEROS E INGENIEROS S.A.S

GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PAF-ATF-O-006-2017

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

24/03/2016

UNION TEMPORAL 

UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2017-VICTORIA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Suministro transporte y colocación de tuberia PVC D=250mm m 522,32

522,32TOTAL 
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 6 12 2000

Valor (pesos): 176.374.100,00$               

Valor (SMMLV) 678$                                     

Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL 

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación General 

Subsanación: 

El oferente NO cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, con la siguiente condición: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá

acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm) ", teniendo en cuenta que para el primer contrata el proponenete acredita 522,32 m de tuberia superior a 8" y

en el segundo contrato  1187,31 m, dándole la condición de NO HABILITADO enel proceso de selección 

En los plazos establecidos por la Entidad el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los requerimientos realizados, por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de NO HABILITADO para

continuar con el proceso de selección , ya que no se puede establecer la siguiente condición de experiencia específica: 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya

longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

CONTRATO DE OBRA No 0176 DE 2000 EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CUENCA DEL RIO CAUCUA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CRUCERO DE CUALI, 

GRUPO II, RAMAL 2,5,6 Y EMISARIO FINAL, MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 100%

SUMATORIA DE CONTRATOS 

Folio 57: Certificación suscrita por el gerente auxiliar de contratación, gerente auxiliar de vivienda y habitat (e), y el ingeniero civil - GAVH, donde se evidencia la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado, como

tambien la ejecución de las siguientes actividades:

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Suministro Te instalación de Tuberia de 200 mm 8" m 1187,31

1187,31TOTAL 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos
Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año
Fecha de Terminación 2 7 2016
Valor (pesos): 9.021.673.125$                
Valor (SMMLV) 13.085$                             
Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación 

Subsanación:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

OINCO S.A.S

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

17/03/2017

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

 $                                                 994.752.145 
1348

REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE

ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior

a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

Folio 52 - 58: El proponente allega Certificación Contrato de Obra No. 1-34100 - 1162- 2013 suscrita por el

Interventor. En la cual se verifica ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto del contrato de obra, fecha

de inicio y terminación, valor final ejecutado. En la misma se puede constatar la participación del proponente

dentro del Consorcio con un porcentaje del 30%. 

A folios 53, 56 y 57 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en materiales de PVC, con

diámetros de 8" (200 mm) y superiores, afectados por el porcentaje de participación así:

Sin embargo, dicha certificación no podrá ser tenida en cuenta para acreditar experiencia, según los requisitos

contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia

expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la

fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos

como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se

aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor. " 

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de las

reglas de acreditación y de los demas requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

30%

INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

Sin Folio: El proponente allega Acta de Entrega y Recibo Final debidamente suscrita por la entidad contratante, Acueducto, Agua y

Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor

ejecutado.

Sin Folio: El proponete allega Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013 debidamemte suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua

y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

Sin Folio: El proponente allega documentación de datos del contrato los cuales se relacionan sin aportar información.

Si Folio: El proponete allega Modificación al Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013 debidamemte suscrito por la entidad contratante,

Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

Sin Folio: El proponente allega Acta de Terminación Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013, debidamente suscrita por la entidad

contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de

inicio y terminación, valor ejecutado.

Sin Folio:  El pronente allega Acta Pago Parcial No. 26 suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponete CUMPLE con lo establecido en los Terminos de Referencia para los nuemrales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

N.A

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

Item Descripción ML 30%

109.001.001.001 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 8, 10 y 12" 13896,36 4168,91

109.001.001.002 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 14, 16 y 18" 1275,53 382,66

109.001.001.003 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 20 y 24" 867,43 260,23

109.001.001.004 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 27 y 30" 451,36 135,41

109.001.001.005 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 36" - 1.00 m 704,50 211,35

109.001.001.006 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 1.10 y 1.20 m 399,90 119,97

5278,52Total
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año
Fecha de terminación 1 2 2010
Valor (pesos): 865.421.622,00$              
Valor (SMMLV) 1.255$                               
Tipo de Proponente: PERSONA NATURAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación 

Subsanación:

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año
Fecha de terminación 23 2 2015
Valor (pesos): 2.646.877.273,00$           
Valor (SMMLV) 4.108$                               
Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación 

Subsanación:

Observación general:

Verificada la información otorgada, el proponete CUMPLE con lo establecido en los Terminos de Referencia para los nuemrales 3.1.3.1

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Folio 59 - 63: El proponente allega Certificación de Interventoría Contrato de Obra No. 1-01-30100-1028-2008

Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, suscrita por la e contratante de Interventoría. En la cual se verifica

ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final

ejecutado. En la misma se puede constatar la participación del proponente dentro del Consorcio con un

porcentaje del 50%. 

A folios 60 y 62 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en material de concreto rigido, con

diámetros de 8" (200 mm) y superiores, así:

Para el Item 109.1.2.1, se tiene en cuenta solo el diametro de 12" (350 mm) para la sumatoria de tuberia.

Sin embargo, dicha certificación está suscrita por el Interventor, la cual no es válida según los requisitos

contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia

expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la

fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos

como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se

aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." 

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de los

requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR BOSA PIAMONTE

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
50,00%

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

Sin Folio:  El proponente allega Acta de Terminación para contratos que requieren Acta de Liquidación para el Contrato de Obra No. 1-01-30100-

1028-2008 suscrita por Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación y valor total.

Sin Folio: El proponete allega Contrato de Obra No. 1-01-30100-1028-2008 debidamemte suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua

y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

Sin Folio:  El pronente allega Acta Pago Parcial No. 07 suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponete CUMPLE con lo establecido en los Terminos de Referencia para los nuemrales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

Sin Folio: El proponente allega Acta de Terminación Contrato de Obra No. 1-01-35300-1320-2013, debidamente suscrita por la entidad

contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de

inicio y terminación, valor ejecutado.

Sin Folio: El proponete allega Contrato de Obra No. 1-01-35300-1320-2013 debidamemte suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua

y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

Sin Folio: El proponente allega documentación de datos del contrato los cuales se relacionan sin aportar información.

Sin Folio:  El pronente allega Acta Pago Parcial suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponete CUMPLE con lo establecido en los Terminos de Referencia para los nuemrales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO 

Folio 64 - 66: El proponente allega Certificación Contrato de Obra No. 1-35300 - 1320- 2013,suscrita por el

Interventor, como se relaciona a folio 63. En la cual se verifica ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto

del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado. En la misma se puede constatar la

participación del proponente dentro del Consorcio con un porcentaje del 50%.  

A folios 62 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en materiales de PVC y con diámetros de

8" (200 mm) y superiores; y diámetro de 18" (450 mm) y superiores así, afectados por el porcentaje de

participación así:

Sin embargo, dicha certificación no podrá ser tenida en cuenta para acreditar experiencia, según los requisitos

contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia

expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la

fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos

como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se

aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." , adicionalmente, no está

suscrita. 

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de los

requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
50%

INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO LAURELES III DE LA LOCALIDAD DE BOSA Y CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Item Descripción ML

109.001.001.001 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 8, 10 y 12" 1090,63

109.001.001.003 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 20 y 24" 527,64

109.001.001.005 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 36" - 1.00 m 26,40

109.001.001.007 Instalación  Tuberias  Fexibles de  Alcantarillado diametros 1.30 y 1.40 m 701,40

2346,07Total

Item Descripción ML

109.1.2.1 Inst. Tub.. Rigidas Alcant. Dn 6", 8, 10 y 12" 1098,55

109.1.2.2 Inst. Tub.. Rigidas Alcant. Dn 14, 16 y 18" 397,20

109.1.2.3 Inst. Tub.. Rigidas Alcant. Dn 20 y 24" 95,43

109.1.2.4 Inst. Tub.. Rigidas Alcant. Dn 27 y 30" 179,31

109.1.2.5 Inst. Tub.. Rigidas Alcant. Dn 36" - 1.00 m 255,11

2025,60Total
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 14 1 2010

Valor (pesos): 32.596.375.005$            

Valor (SMMLV) 37.976$                            

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ 50%

DIEGO JARAMILLO GOMEZ 50%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

FOLIO 35-36: Certificacion de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. por medio de la

cual certifica que el CONSORCIO SANTAFE, ejecuto el contrato No 1-01-25500-666-2006 cuyo objeto es

"ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR

TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA II, SECTORES 1,2 Y 3, SUS REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE

BOMBEO MONTE BLANCO", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, las actividades

realizadas dentro de las que se encuentra la isntalación de tubería en diametros iguales o superiores a 8

pulgadas y longitud igual o superior a 2000 m  y  el valor ejecutado.

DIEGO JARAMILLO GOMEZ 60%

 $                                               994.752.145 
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ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA

II, SECTORES 1,2 Y 3, SUS REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO MONTE BLANCO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO VICTORIA JE 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 28 6 2008

Valor (pesos): 2.727.112.643$               

Valor (SMMLV) 2.955$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
CONSTRUSOCIAL LTDA 50%

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea 

igual o superior a 8” (200 mm). 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRECIENTOS (300) METROS y cuyo 

diámetro sea igual o superior a 18” (450 mm). 

CONSTRUCTORA CRD S.A 30%

CONSTRUSOCIAL S.A.S 30%

PROAD SAS 40%

Subsanación

Requerimientos

 $                                               994.752.145 
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CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA I

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

FOLIO 74: Certificación del GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FREDY GONZALEZ, por medio de

la cual certifica que UNION TEMPORAL COLECTOR FERROCARRIL ejecuto para el DISTRITO TURISTICO,

CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA el contrato No 001 de 2007 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL

INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se evidencia

la fecha de inicio, la fecha de terminación Y el valor ejecutado y actividades realizadas.

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO CCP 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/03/2017

CAROLINA DIAZ ROCHA

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

1 de 2



Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 1 10 2011

Valor (pesos): 6.749.809.376,00$         

Valor (SMMLV) 2.899$                              

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV Y CONEXIONES ERRADAS DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

El proponente CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico

FOLIO 75-76: Certificacion de la DIRECTORA CONTRATACION Y COMPRAS (E) DOLLY ARIAS CASAS de la

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. por medio de la cual certifica que el CONSORCIO

CONEXIONES 2010, ejecuto el contrato No 1-01-33100-0980-2009 cuyo objeto es "PLAN DE SANEAMIENTO

MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV Y CONEXIONES ERRADAS DE ACUEDUCTO DE BOGOTA", donde se

evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación y  el valor ejecutado.

FOLIO 77-81: Acta de terminacion para contratos que requieren acta de liquidacion del contrato No 1-01-

33100-0980-2009 suscrito por ALEXANDRA JIMENEZ GONZALES INTERVENTOR de la EMPRESA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ZONA 3 y SAIN ESPINOSA MURCIA REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA, donde se observa  las cantidades ejecutadas.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
JAJ INGENIEROS 23% (proad S.A.S)

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea 

igual o superior a 8” (200 mm). 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o 

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o 

POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRECIENTOS (300) METROS y cuyo 

diámetro sea igual o superior a 18” (450 mm). 

PVC UNIDAD ML

8", 10 " , 14" 428,26

14", 16", 18" 270,37

20", 24" 147,06

27", 30" 111,16

TOTAL 956,85

CONCRETO UNIDAD ML

16" 11,39

30" 33,51

36" 9,29

TOTAL 54,19
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato No. 125 de 2014

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 24 1 2016

Valor (pesos): 6.745.976.488$                

Valor (SMMLV) 4.892$                                

Tipo de Proponente: Consorcio

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones Subsanación:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 48 A 50, el proponente anexa copia del documento de conformación de consorcio del Consorcio Villas, el

cual no es claro y no es posible evidenciar el porcenteje de participación del consorciado.

A Folios 51 A 54, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa de

Desarrollo Rural Ubano - EDU, suscrito por Sergio Alberto Cuervo Montoya como Subgerente de Ejecución de

Proyectos, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado y la entrega a

satisfacción.

Adicionalmente, es posible evidenciar la experiencia específica, la cual se relaciona así:

"(...) Se relacionan las cantidades de obra ejecutadas por parte del contratista":

SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADA.

-PVC Diámetro   8": 1.785,8 ml

-PVC Diámetro 10": 2.503,9 ml

-PVC Diámetro 12":    992,6 ml

-PVC Diámetro 14":    788,4 ml

-PVC Diámetro 16":    413,0 ml

-PVC Diámetro 18":    323,3 ml

-PVC Diámetro 20":    368,8 ml

-PVC Diámetro 30":    132,9 ml

Total D>=  8": 7.308,7 ml

Con la documentación aportada NO es posible evidenciar el porcentaje del proponente dentro del consorcio, por

tal motivo deberá allegar documentación que permita verificar dicha condición.

El proponente allega "Anexo No. 31: Formulario Constitución Consorcios", suscrita por cada uno de los

participantes del consorcio Villas, donde el participante Sain Espinosa Murcia tiene una participación del 50% en el

contrato referido. Adicionalmente, anexa certificado emitido por la entidad contratante. De acuerdo a lo anterior,

el proponente cumple con los requerimientos realizados, razón por la cual se acepta la experiencia, cumpliendo así

con las condiciones particulares establecidas en los términos de referencia.

SAIN ESPINOSA MURCIA (50%) Y TECHNE S.A.S. (50%)

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

X

SAIN ESPINOSA MURCIA - 50%

Instalación de tubería para alcantarillado

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                                   994.752.145 

1348

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO, EL EL GRUPO 1, CUYAS

LOCALIDADES SON: TUNJUELITO, BOSA Y KENEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

EL VALOR SE VE AFECTADO POR 

LA PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE

El proponente NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por tanto deberá subsanar el Contrato No.1 para poder continuar con el

proceso de selección.

El proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso

de selección.

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO ST 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

27/03/2017

CARLOS FABIAN GÓMEZ SÁNCHEZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES 

(3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 4 11 2014

Valor (pesos): 1.040.155.137$                

Valor (SMMLV) 1.689$                                

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 5 12 2008

Valor (pesos): 3.747.860.210,00$           

Valor (SMMLV) 2.592$                                

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO PI 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

22/03/2017

GUSTAVO ANAYA MATTOS

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

 $                                                   994.752.145 

1348

CONTRATO N° 43 - 2013, CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA URBANIZACION 

COYUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PASTO - CESAR

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

FOLIOS 0090 al 0096: Presenta certificación de interventoría de fecha cinco (05) de agosto de 2008 suscrita por

Mercedes Lucia Garzón Gómez, represéntate legal Contelac LTDA, firma interventora, Jose Eduardo González

Corredor, Supervisor del contrato y Hugo German Guanumen Pacheco, Director servicio de Acueducto y

Alcantarillado Zona 4 de Bogotá, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quién aporta la

experiencia, instalación de tubería de alcantarillado  y el total de las obras ejecutadas.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación

de tubería redes de alcantarillado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
30%

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

FOLIOS 0072 al 0074: Presenta Acta de Rcibo Final de fecha cuatro (04) de agosto de 2014, en la cual se puede

verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras

ejecutadas, las cuales suman un toral de tuberia instalada de diametro de 200 mm de 3856 metros 

FOLIO 0075 al 0088: Presenta copia del contrato de obra, celebrado entre el municipio de Pato y el Consorcio. 

Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en

instalación de tubería redes de alcantarillado.

100%

INSTALACION DE TUBERIA PVC

CONTRATO N° 1-01-30100-38-2006, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL LOCALIDAD 

CIUDAD BOLIVAR GRUPO VI Y COLECTOR E INTERCEPTOR FINAL ZANJON DE LA ESTRELLA EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.

PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS 50%

INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS 50%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato de Obra No. 05 de 2015

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 6 10 2015

Valor (pesos): 1.861.733.273$               

Valor (SMMLV) 2.889$                              

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

A Folios 60, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresas Públicas

de Neiva ESP, suscrito por Javier Mauricio Cardozo Perdomo como Asesor de Contratación, donde se

evidencia el objeto, la fecha de terminación, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 61 A 66, el proponente anexa acta de recibo final de obra, donde se puede evidenciar el valor total

ejecutado y las cantidades instaladas, relacionadas así:

ALCANTARILLADO SANITARIO

Suministro e instalación de tubería PVC Sello hermético, de pared estructutal.

Tubería PVC diámetro 250mm: 194,7 ml

Tubería PVC diámetro 315mm: 169,7 ml

Tubería PVC diámetro 400mm: 969,3 ml

Tubería PVC diámetro 600mm: 778,9 ml

Tubería PVC diámetro 750mm: 143,1 ml

Total D>=200mm: 2.255,7 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Adicionalmente, se da

cumplimiento a las condiciones de cumplimiento específicas dispuestas en los Términos de Referencia, y

aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA - 100%

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO A&S CALDAS

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

06/03/2017

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA (80%) Y SA&COR S.A.S. (20%)

OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA

 $                                               994.752.145 

1348

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA 15,

TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA GLORIETA DE LA AVENIDA MAX DUQUE GÓMEZ, HASTA LA CARRERA 5; CARRERA 15, CUATROCIENTOS

METROS AL SUR DE LA GLORIETA DE LA AVENIDA MAX DUQUE ENTRE CALLES 19 SUR Y CARRERA 5, ZONA INDUSTRIAL SUR COMUNA 6 DE LA

CIUDAD DE NEIVA

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Instalación de tubería para alcantarillado
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Contrato 2 Contrato de Obra No. 143 de 2010

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 9 8 2010

Valor (pesos): 388.472.236,00$             

Valor (SMMLV) 754$                                 

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Instalación de tubería para alcantarillado

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA - 100%

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos

habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección. 

A Folios 67, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas del Huila SA

ESP, suscrito por Nancy Trujillo Monje como Subgerente técnica y operativa, donde se evidencia el objeto, la

fecha de terminación,  valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 68 A 72, el proponente anexa acta de recibo final de obra, donde se pueden evidenciar las

cantidades instaladas, relacionadas así:

DESCRIPCIÓN

Instalación de tubería

Tubería PVC diámetro 250mm: 1.047,1 ml

Tubería PVC diámetro 355mm:    306,6 ml

Tubería PVC diámetro 500mm:      97,4 ml

Tubería PVC diámetro 650mm:    455,8 ml

Total D>=200mm: 1.906,9 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO se da

cumplimiento a las condiciones específicas establecidas en los Términos de Referencia, PERO al tratarse de

"INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de

presupuesto.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CENTRO POBLADO EL CAGUÁN MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 Contrato No. 000100/2005

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 19 1 2006

Valor (pesos): 168.590.187$                     

Valor (SMMLV) 413$                                    

Tipo de Proponente: Consrocio

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones Subsanación:

Cumple: SI

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Instalación de tubería para alcantarillado

Subsanación

Requerimientos

CONSTRUINTEGRALES S.A.S. (50%) Y GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (50%)

JORGE HUGO VARELA POSADA

EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL 

CONTRATO PRESENTADO

El proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empocaldas SA ESP, suscrito por

Sergio Humberto Lopera Proaños como Jefe de Depto de Planeación y Proyectos, con fecha de expedición del 10

de noviembre de 2006. Donde se enuncian "las cantidades más representativas de dicho contrato": 

DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de tubería alcantarillado, PVC 10": 477,50 ml

Total D>=8": 477,5 ml

Con lo anterior, se da cumplimiento a las reglas de acreditación y de subsanación, razón por la cual se acepta la

experiencia para aportar sólamente en valor, ya que no cumple con las longitudes mínimas requeridas, pero si

con: "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO".

 $                                                    994.752.145 

1348

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PALESTINA

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

A Folios 10, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empocaldas SA ESP,

suscrito por Sergio Humberto lopera Proaños como jefe de Depto de Planeación y Proyectos, donde se evidencia

el objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:

DESCRIPCIÓN

Tubería Alcantarillado 10": 477,5 ml

Total D>=200mm: 477,5 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO es posible

corroborar el material y la actividad asociada al ítem presentado bajo el nombre de "tubería alcantarillado 10".

Razón por la cual el proponente deberá allegar documentación que permita verificar la "INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", para que este sea tenido en cuenta como aportante de experiencia específica

y valor.

GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (50%)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO VICTORIA 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

21/03/2017

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

X
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Contrato 2 Contrato No. 1997-297

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 6 10 1998

Valor (pesos): 388.472.236,00$                

Valor (SMMLV) 1.906$                                 

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3 Contrato No. 2007-0315

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 7 12 2007

Valor (pesos): 114.898.740,00$                

Valor (SMMLV) 265$                                    

Tipo de Proponente: Persona Natural

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Observación general 

Subsanación:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por

lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección. 

El proponente deberá subsanar el contrato No.1 para que este sea tenido en cuenta para aportar experiencia específca.

A Folios 11 A 13, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas de

Manizales SA ESP, suscrito por Alejandro Gutierrez jaramillo como Subgerente Técnico, donde se evidencia el

objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:

DESCRIPCIÓN:

Inst. tubería de PVC de 225mm: 1.092 ml

Instalación tubería de PVC de 675 mm: 3.258 ml

Total D>=200mm: 4.350 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de

Referencia. Adicionalmente cumple con las condiciones específicas para validar la experiencia específica y aporta

en valor para validar la condición de presupuesto.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES E INTERCEPTORES DE LA QUEBRADA MANIZALES ENTRE LAS CÁMARAS 1 A 28, 104 A 121 Y 122 A 125

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA QUIEBRA DE VÉLEZ SECTOR PIEDRA AZUL

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (100%)

Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 14 A 16, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas de

Manizales SA ESP, suscrito por Sebastián Henao Arango como Subgerente Técnico, donde se evidencia el objeto,

la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:

CAPITULO 6 - ALCANTARILLADO

Suministro/Instalación de Tubería PVC corrugada de 200mm (8"): 336,7 ml

Total D>=200mm: 336,7 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de

Referencia. Sin embargo NO se da cumplimiento a las coniciones específicas allí dispuestas. PERO al tratarse de

"INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (100%)

Instalación de tubería para alcantarillado
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1 CONTRATO DE OBRA N° 38 DE 2014

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 24 10 2015

Valor (pesos): 2.453.961.848,00$           

Valor (SMMLV) 3.808$                                

Tipo de Proponente: Persona Natutal

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes,

por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección. 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Instalación de tubería para alcantarillado

 $                                                   994.752.145 

1348

"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA. 46 ENTRE CALLES 20 Y 21, CARRERA 46

ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 25 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA

COMUINA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46

ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA. 1 E Y CARRERA 3; CARRERA.2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL

BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIPON DE LA RED

DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3; CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL

MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO

CARRERA 15 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, CALLE 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15A COMUNA 7, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y CARRERA 30 B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA

COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A

ENTE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA - PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y

OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y 30 B BARRIO VILLA AMARILLA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE

NEIVA".

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

Consorcio

CONSORCIO CALDAS 2017

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

06/03/2017

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

Subsanación

Requerimientos

RONALD ALEXIS GONZÁLEZ MARTINEZ (50%) Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR (50%)

RONALD ALEXIS GONZÁLEZ MARTINEZ 

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

A Folios 27 A 35, el proponente anexa copia del contrato suscrito por Aurelio Navarro Cuellar Gerente

Empresas Públicas de Neiva, Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista.

A Folios 43 A 44, el proponente anexa acta de liquidación de obra suscrito por Weymar Ferney Escobar Malpica

Interventor, Oscar Castañeda Ramos supervisor, Aurelio Navarro Cuellar representante de la entidad

contratante y Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista, donde consta la ejecución del mismo, el valor final del

contrato y se evidencia el año de terminación.

                                                                                                                                                                               

Acompañando el acta de liquidación como anexo A Folios 36 A 42, se encuentra el cuadro con las cantidades de

obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo y balance presupuestal, así: 

- Instalación de tubería PVC D=10'': 300,9 ml

- Instalación de tubería PVC D=12'': 789,15 ml

- Instalación de tubería PVC D=14'': 143,4 ml 

- Instalación de tubería PVC D=16'': 312,4 ml 

- Instalación de tubería PVC D=18'': 514,4 ml 

- Instalación de tubería PVC D=20'': 264,4 ml 

- Instalación de tubería PVC D=24'': 5,4 ml       

TOTAL D>=  8":  2.330,1 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de

Referencia. Adicionalmente cumple con las condiciones específicas para validar la experiencia específica y

aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR - 100%
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 9 10 2012

Valor (pesos): 8.152.042.999,00$         

Valor (SMMLV) 15.220$                            

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

INICO SAS, SERVICIOS DE INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS. 100%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

 $                                               994.752.145 

1348

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ALEGRE, DIVISA, EL MORRO EN EL RIO NAUCA, 

BOCA DE LEÓN, PUERTO ARACELIS Y CATRU; OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES DE CHACHAJO, PIE DE PATO, PUERTO 

ECHVERRY Y BELLAVISTA, ALCANTARRILLADOS EN PIE DE PATO, NAUCA Y PUERTO ECHEVERRY. 

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o

superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

FOLIOS 54 al 55: Presenta certificación de fecha doce (12) de marzo de 2013 suscrita por el ingeniero Jose

Dailer Palacios Palacios, supervisor del contrato de Obra 084/2013, de la Secretaria de Planeación e

Infraestructura Municipal de Alto Baudo, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quién

aporta la experiencia, instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se

discriminan así: 

Suministro e Instalación tubería de PVC – NOVAFORT diámetro 20”, alcantarillado 5988,86 m

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en

instalación de tubería redes de alcantarillado.

100%

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

INICO SAS, SERVICIOS DE INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS.

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a

1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

21/03/2017

JESUS WILMER BASURTO SANCHEZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y

MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

X

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:

1 de 1



Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 7 7 2015

Valor (pesos): 7.015.372.240$                   

Valor (SMMLV) 4.165$                                   

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 30%

BALLEN B Y CIA SAS 40%

LACIDES SEGOVIA TABARES 30%

Subsanación

Requerimientos

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

X

FOLIOS 66 al 67: Presentan acta de terminación de contrato de obra de fecha veintiún (21) días del mes de julio de 2015, suscrita por Oscar Alberto Torres

Serrano, representante legal, Consorcio Vías Locales San Cristóbal Grupo 2, Sandra Mónica Cardozo Rojas, represéntate legal Interventoria FDLS 2013 y

Edgar Andres Toquica, apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de

quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato

FOLIOS 68 al 74: Presenta acta de recibo final de obra de fecha cuatro (04) de diciembre de 2015, en la cual se puede verificar las cantidades de

instalación de tubería de alcantarillado  y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

 

Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8”, alcantarillado 215,8 m

FOLIOS 75 al 81: Presenta acta de liquidación del contrato de obra de fecha veintidós (22) de febrero de 2016, en la cual se puede verificar la fecha de

terminación del contrato de obra y cantidades de obra ejecutadas del contrato.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor 

BALLEN B Y CIA 35%

INSTALACION DE TUBERIA PVC

 $                                                                                  994.752.145 

1348

CONTRATO N° 132-2013, CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA

MALLA VIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO

CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-

GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8”

(200 mm)

 Verificación de Requisitos de Sebsanación de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del

PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO

VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

03/04/2017

EDGAR ORLANDO BALLEN BUITRAGO

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS

TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 13 12 2015

Valor (pesos): 1.345.945.793,00$              

Valor (SMMLV) 1.044$                                   

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Contrato 3

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 27 5 2002

Valor (pesos): 7.940.471.952,00$              

Valor (SMMLV) 19.435$                                 

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 50%

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR DE LA GLORIETA – VARIANTE DEL MUNICIPIO DE COTA DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

FOLIOS 82 al 88: Presentan acta de terminación y acta de corte y recibo final de obra de fecha once (11) días del mes de diciembre de 2015, suscrita por

Jose Giraldo Bohórquez Santana, representante legal del Consorcio Macics, Alvar Augusto Salazar Osuna, interventor del Consorcio Alcantarillado y

William Hernán Noriega Rey, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de cota, en la cual se puede verificar de quien aporta la

experiencia, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se

discriminan así:

Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8”, alcantarillado 127,45 m

FOLIOS 89 al 91: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha diecinueve (19) de junio de 2015, en la cual se puede verificar el porcentaje de

participación de quien aporta la experiencia

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado

CONTRATO 01-01-7000-0698-2000, CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY SECTOR TINTAL CENTRAL EN BOGOTA.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
70,00%

SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

FOLIOS 92 al 97: Presentan de liquidación de contrato de obra de fecha veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2002, suscrita por Ricardo Gaona

Salazar, Interventor de la firma INCOCIVIL S.A., Lacides Segovia Tabares, contratista del CONSORCIO ALCANTARILLADOS EL TINTAL y Javier Patiño Pérez,

coordinador del contrato de obra, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato.

FOLIOS 98 al 102: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha veinte (20) de septiembre de 2000, en la cual se puede verificar el porcentaje de

participación de quien aporta la experiencia

Folio 103: Presenta certificación otorgada por el acueducto de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de 2009 en la cual se puede verificar el objeto y los

porcentajes de participación.

FOLIOS 104 al 105: Presenta certificación emitida y suscrita por la interventoría , en la cual se indica el porcentaje de participación de quien aporta la

experiencia, actividad del contrato, tipo de contrato, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total

de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

Suministro e Instalación tubería de concreto diámetro > 8”, alcantarillado 36.521 m.

Sin perjuicio de lo anterior la certificación en la cual se indican las cantidades ejecutadas no puede ser tenida en cuenta pues quien emite la certificación es

únicamente la interventoría no se da cumplimiento a la condición establecida en los términos de referencia donde se indica en las reglas de acreditación

"En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar las cantidades ejecutadas dando cumplimiento a las reglas de

acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de

los términos de referencia,

A folio 106 se allega copia de certificación emitida por el coordinador técnico del acueducto y la interventoría sin embargo la misma no permite verificar

las cantidades ejecutadas que cumplan lo establecido en los Términos de Referencia

FOLIOS 107 al 110: Presenta copia del contrato de fecha treinta (30) de noviembre de 2000.

El proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificar las cantidades ejecutadas
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Cumple: SI

Observación general:

FOLIOS 92 al 97: Presentan de liquidación de contrato de obra de fecha veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2002, suscrita por Ricardo Gaona

Salazar, Interventor de la firma INCOCIVIL S.A., Lacides Segovia Tabares, contratista del CONSORCIO ALCANTARILLADOS EL TINTAL y Javier Patiño Pérez,

coordinador del contrato de obra, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato. La documentación

aportada en el acta de liquidación no permite verificar el material de la tubería instalada en la ejecución del contrato

FOLIOS 98 al 102: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha veinte (20) de septiembre de 2000, en la cual se puede verificar el porcentaje de

participación de quien aporta la experiencia

Folio 103: Presenta certificación otorgada por el acueducto de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de 2009 en la cual se puede verificar el objeto y los

porcentajes de participación. Sin embargo no se puede verificar el material de las tuberías instaladas

FOLIOS 104 al 105: Presenta certificación emitida y suscrita por la interventoría , en la cual se indica el porcentaje de participación de quien aporta la

experiencia, actividad del contrato, tipo de contrato, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado, el

material de la tubería instalada y el total de las obras ejecutadas.

Sin perjuicio de lo anterior la certificación aportada a folios 104 al 105 no puede ser tenida en cuenta pues quien emite la certificación es únicamente la

interventoría, por lo que no se da cumplimiento a la condición establecida en los términos de referencia donde se indica en las reglas de acreditación "En

ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."

Teniendo en cuenta lo anterior la información sobre los materiales de la tubería instalada aportada en este documento no pueden ser tenidas en cuenta.

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar el material de las tuberías instaladas dando cumplimiento a las reglas

de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"

de los términos de referencia.

A folio 106 se allega copia de certificación emitida por el coordinador técnico del acueducto y la interventoría, sin embargo la misma no permite verificar el

material de las tuberías instaladas que cumplan lo establecido en los Términos de Referencia.

FOLIOS 107 al 110: Presenta copia del contrato de fecha treinta (30) de noviembre de 2000

Teniendo en cuenta lo anterior el proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificar el material

de las tuberías instaladas y que estos se ajusten a los establecidos en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, donde se establece la

siguiente condición particular “b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o

superior a 8” (200 mm)”

Observación según el segundo alcance al documento 

de subsanabilidad 

El proponente mediante correo electrónico del 31 de Marzo de 2017, remite comunicado en el cual presenta el acta de liquidación del contrato N° 1-01-

7000-0698-2000 debidamente suscrita por el Contratista, el Interventor y el Gerente Corporativo del Acueducto. Acompañando el acta de liquidación se

presenta el ANEXO N° 5 - Cantidad de Obra ejecutada vs contratada y balance de tuberías donde se puede identificar la instalación de tuberías para

alcantarillado en diámetros superiores a 8'' en material PVC y Cooncreto en longitudes que superan los 2000 ml, por lo anterior el proponente CUMPLE

con la verificación de requisitos habilitantes 

Observación Subsanación 

Una vez radicados los documentos de subsanación el proponente remite certificación de la empresa de acueducto, la cual cumple con las reglas de acreditación y que permite verificar las

cantidades ejecutadas
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Convocatoria No.

Objeto

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

ASPECTO CUMPLE

a. SI

b. SI

Pesos

Presupuesto Requerido: SMMLV

Contrato 1

Objeto

Día Mes Año

Fecha de Terminación 9 2 2008

Valor (pesos): 3.174.150.952$                 

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Observaciones Subsanación: 

Cumple: NO

NOEl proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

NO SE ESPECIFICA

INSTALACION DE TUBERIA PVC, PARA ALCANTARILLADO

ANGEL ROA HERNANDEZ 50%

GUILLERMO ARIA CHAUR 10% 

MIROAL INGENIERIA S.A.S. 40%

Subsanación

Requerimientos

X

 $                                                    994.752.145 

1348

CONTRATO N° 458 DE 2006, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, COMPONENTE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

NEGRAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CESAR, PRIMERA ETAPA, GRUPO 3, OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REDES Y

COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR PUERTO MOSQUITO.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o

CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRU-GADO, cuya longitud sea igual o superior a

DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)

En la documenatacion aportada como documentación de subsanabilidad, no se anexa el certificado donde sea 

posible verificar quienes son los miembros del consorcio aguas del Cesar, por lo que dicho contrato no puede ser 

tenido en cuenta para verificar la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia

Presentan acta de inicio del contrato de obra de fecha nueve (09) días del mes de febrero de 2007, suscrita por

Alejandro Velez Trujillo, interventor del contrato, Aguas de Manizales SAS ESP y Ángel Roa Hernandez, contratista

Consocio Aguas del Cesar.

Aporta copia del acta de liquidación, copia del acta de recibo final, de fecha once (11) de marzo de 2008, y copia

del contrato de obra de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, en la cual se puede verificar la fecha de

inicio, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las

obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8”, alcantarillado 13.920,00 m

En la documenatacion aportada no es posible verificar quienes son los miembros del consorcio aguas del Cesar,

por lo que el proponente deberá aportar documentación que cumpla con las reglas de acreditacio y que permitan

establecer quienes son los miembros del consorcio con el fin de validar el valro y las cantidades ejecutadas

aportadas con este contrato  

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 006

PAF-ATF-O-006-2017

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1

vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”

23/03/2017

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO

TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

Evaluación correspondiente a:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EN:

Integrantes y % de 

Participación:
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Contrato 2

Objeto

Día Mes Año

Fecha de terminación 16 9 2007

Valor (pesos): 3.790.813.832,28$            

Valor (SMMLV) 7.154$                                 

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Actividades asociadas:

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

CONTRATO N° 108 DE 2006, CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PRIMER TREN DE LAGUNAS Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

El proponente no allegó documento del contrato 1 que pudiera evidenciar el porcentaje de participación del proponente en el consorcio aguas del

cesar, por tanto dichos documentos no son tenidos en cuenta para la acreditación de experiencia, sin embrago con el contrato 2 aportado el

proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos exigidos en la experiencia específica, por tanto se le da la condición de HABILITADO para

continuar con el proceso de selección 

Presentan acta de inicio del contrato de obra de fecha catorce (14) días del mes de julio de 2008, suscrita por

Martha Gavis Obando Porras, supervisora de la Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental de Arauca y

Ángel Roa Hernandez, contratista Consocio Aguas Arauca, en la cual se puede verificar de quien aporta la

experiencia, fecha de inicio del contrato. Aporta copia del acta de liquidación, de fecha diecinueve de noviembre

de 2007.

FOLIOS 399 al 401: Presenta certificación de obra ejecutada de la gobernación de Arauca, de fecha nueve (09) días

de abril de 2010, y copia del contrato de obra de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, en la cual se puede

verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia, la fecha de inicio, fecha de terminación del

contrato, valor total de las obras ejecutadas, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de

las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8”, alcantarillado 4.449,00 m

FOLIOS 402 al 403: Presenta certificación de conformación de consorcio de fecha quince (15) días de noviembre

de 2005, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia.

FOLIOS 404 al 415: Presenta copia de contrato de obracertificación de conformación de consorcio de fecha

dieciocho (18) días de diciembre de 2008.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de

tubería redes de alcantarillado.

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 
77%

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO
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