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INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-012-2018 

 
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA”.  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Catorce (14) meses. 
PRESUPUESTO CONVOCATORIA: $25.672.303.767,00. 
FECHA COMITÉ FIDUCIARIO: 03 de Julio de 2018. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1 “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo 
IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de 
Referencia, así como en el numeral 11 ibídem, que prevé la publicación del “(…) informe de Evaluación 
Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, 
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la 
identificación de las correcciones efectuadas (…)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, 
se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados 
como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes: 
 

1. CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL. 
 

Conforme con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las 
Propuestas”, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo 
en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 11 ibídem, los proponentes podían formular 
observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día veintiuno (21) del mes de junio de dos 
mil dieciocho (2018), hasta el día veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), durante este periodo 
establecido en el cronograma de los términos de referencia de la convocatoria, no se presentaron 
observaciones. 
 
En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las 
Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones 
Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el 
siguiente: 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos 
de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) 
puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
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FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio 
establecido:  
 
4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo señalado en el Numeral 12, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de 
Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El 
método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados 
Términos. 
 
Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación Económica era hasta el día veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018) y la TRM 
establecida en el sitio web del Banco de la República de Colombia que rige para el día veintisiete (27) de junio 
de dos mil dieciocho (2018), fue de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIEZ 
CENTAVOS ($2.924,10); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de 
Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA ARITMÉTICA y el 
PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD obtenido por el proponente habilitado, es el siguiente: 
 

 
Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo.  
 
 
Para constancia, se expide a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE. PUNTAJE. 

1 CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL 100,0000000 



$17.318.277,00 $3.290.473,00 $20.608.750,00 $17.318.277,00 $3.290.473,00 $20.608.750,00 $16.487.000 $20.608.750 OK OK

$263.484.610,00 $1.907.127,00 $265.391.737,00 $263.484.610,00 $1.907.127,00 $265.391.737,00 $217.409.926 $271.762.408 OK OK

$286.000.487,00 $286.000.487,00 $233.896.926 $292.371.158 OK OK

$24.406.639.764,00 $90.200.467,00 $24.496.840.231,00 $24.406.639.756,00 $90.200.467,00 $24.496.840.223,00 $20.303.946.087 $25.379.932.609 OK OK

$24.782.840.718,00 $24.782.840.710,00 $20.537.843.013 $25.672.303.767 OK OK

AIU ETAPA I UNIDAD CANTIDAD AIU ETAPA I UNIDAD CANTIDAD

ADMINISTRACIÓN % 23,25% ADMINISTRACIÓN % 23,25%

IMPREVISTOS % 3% IMPREVISTOS % 3%

UTILIDAD % 5% UTILIDAD % 5%

AIU ETAPA II - OBRA CIVIL UNIDAD CANTIDAD AIU ETAPA II - OBRA CIVIL UNIDAD CANTIDAD

ADMINISTRACIÓN % 23,25% ADMINISTRACIÓN % 23,25%

IMPREVISTOS % 3% IMPREVISTOS % 3%

UTILIDAD % 5% UTILIDAD % 5%

A ETAPA II - SUMINISTROS UNIDAD CANTIDAD A ETAPA II - SUMINISTROS UNIDAD CANTIDAD

ADMINISTRACION SUMINISTROS % 10,00% ADMINISTRACION SUMINISTROS % 10,00%

Observación: Una vez verificada la oferta economía se realizó ajuste al peso en el capítulo cámara de quiebre de presión, en el componente de obra civil, en el ítem 4.3.2 correspondiente a “INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)”

Realizada esta corrección se modifica el valor total de la oferta presentada pasando de $24.782.840.718,00 a $24.782.840.710,00, una vez realizadas los ajustes al peso el valor de la oferta económica corregida se mantiene dentro de los rangos requeridos en los términos de referencia

PROPUESTA ECONOMICA - PRESUSPUESTO DE L AOBRA

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO 

REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA"

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL

DESCRIPCION
VALOR ETAPA ANTES DE 

IVA

VALOR IVA (19%) 

(B)
VALOR TOTAL (A+B)

VALOR OFERTADO ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

ETAPA 1 - ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL,

SOCIAL , TECNICO Y AMBIENTAL

COMPONENTE DE CONSULTORIA

COMPONENTE DE OBRA

VALOR OFERTADO ETAPA I: ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

GESTION PREDIAL, SOCIAL, TECNICO Y AMBIENTAL 

(A+B)

COMPONENTE DE CONSULTORIA

COMPONENTE DE OBRA

VALOR OFERTADO ETAPA II: EJECUCIÓN DE 

OBRAS

VALOR OFERTADO ETAPA I: ACOMPAÑAMIENTO 

EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL, TECNICO Y 

AMBIENTAL (A+B)

FORMATO 4 CORREGIDO CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL

presento a continuación mi propuesta economica en pesos Colombianos la cula inluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones

a que hubiere lugar, qu ele apliquen

DESCRIPCION
VALOR ETAPA ANTES 

DE IVA

VALOR IVA (19%) 

(B)
VALOR TOTAL (A+B)

ETAPA 1 - ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION

PREDIAL, SOCIAL , TECNICO Y AMBIENTAL

FORMATO 4 PRESENTADO: CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL

PROPUESTA ECONOMICA - PRESUSPUESTO DE L AOBRA

presento a continuación mi propuesta economica en pesos Colombianos la cula inluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y

demas contribuciones a que hubiere lugar, qu ele apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA"

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA



Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo
 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO 

Vr. Unit.

Localización y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 3592,00 $ 1.913,00 $ 6.871.496,00 $ 1.913,00 $ 1.722,00 $ 2.104,00 OK OK $ 1.913,00

Excavaciones OK OK

2.1.1
EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD
m³ 500,00 $ 22.800,00 $ 11.400.000,00 $ 22.800,00 $ 21.843,00 $ 26.697,00

OK OK
$ 24.270,00

Cortes de tubería OK OK

2.6.1 CORTES EN TUBERIA HD DE 250 MM ud 10,00 $ 32.756,00 $ 327.560,00 $ 32.756,00 $ 29.480,00 $ 36.032,00 OK OK $ 32.756,00

2.6.2 CORTES EN TUBERIA HD DE 350 MM ud 10,00 $ 36.111,00 $ 361.110,00 $ 36.111,00 $ 32.500,00 $ 39.722,00 OK OK $ 36.111,00

2.6.3 CORTES EN TUBERIA HD DE 400 MM ud 10,00 $ 40.547,00 $ 405.470,00 $ 40.547,00 $ 36.492,00 $ 44.602,00 OK OK $ 40.547,00

Inspección con CCTV  para tubería existente
OK OK

6.1.7
Inspección con CCTV DN 250 (Incluye Limpieza

de Tubería para Inspección)
ml 1597,00 $ 50.599,00 $ 80.806.603,00 $ 50.599,00 $ 45.539,00 $ 55.659,00

OK OK

$ 50.599,00

6.1.8
Inspección con CCTV DN 350 (Incluye Limpieza

de Tubería para Inspección)
ml 1180,00 $ 52.083,00 $ 61.457.940,00 $ 52.083,00 $ 46.875,00 $ 57.291,00

OK OK

$ 52.083,00

6.1.9
Inspección con CCTV DN 400 (Incluye Limpieza

de Tubería para Inspección)
ml 815,00 $ 48.000,00 $ 39.120.000,00 $ 48.000,00 $ 47.710,00 $ 58.312,00

OK OK

$ 53.011,00

Subtotal Obra Civil $ 200.750.179,00

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA DE LA UTILIDAD (19%)

23,25%

3,00%

5,00%

TOTAL COMPONENTE DE OBRA ETAPA I

 $                                               46.674.417 

 $                                                 6.022.505 

 $                                               10.037.509 

 $                                                 1.907.127 

 $                                            265.391.737 

19,00%

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 

ETAPA I: COMPONENTE DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

OBRA CIVIL

PORCENTAJE (%) VALOR



1 Tanque Bojaca.

Subtotal Obra Civil  $                                   117.895.260,00 

Subtotal Suministro  $                                   344.810.000,00 

2 Camara Llegada PTAP La Mesa  

Subtotal Obra Civil  $                                     58.314.871,00 

Subtotal Suministro  $                                   189.665.781,00 

3 Conduccion Tanque Casablanca - PTAP La Mesa

Subtotal Obra Civil  $                                4.879.028.355,00 

Subtotal Suministro  $                                4.704.597.402,00 

4 Conduccion Caja Derivacion - Tanque Casablanca

Subtotal Obra Civil  $                                     93.232.468,00 

Subtotal Suministro  $                                     54.901.800,00 

5 Linea de Alta presion

Subtotal Obra Civil  $                                   546.328.110,00 

Subtotal Suministro  $                                1.248.746.946,00 

6 Estructuras Especiales

Subtotal Obra Civil  $                                   566.058.821,00 

Subtotal Suministro  $                                1.909.990.973,00 

7 Tanque Cloración

Subtotal Obra Civil  $                                   256.799.699,00 

Subtotal Suministro  $                                     33.304.261,00 

8 Caseta Cloración

Subtotal Obra Civil  $                                   497.558.123,00 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO 

ETAPA 2: Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓNNo. COSTO DIRECTO 



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO 

DESCRIPCIÓNNo. COSTO DIRECTO 
9 Estación de Bombeo Casablanca Componente Mecanico

Subtotal Obra Civil  $                                   107.481.659,00 

Subtotal Suministro  $                                   324.458.797,00 

10 Estación de Bombeo Casablanca Componente Electrico

Subtotal  Estación de Bombeo  $                                1.652.356.750,00 

11 Caja de control

Subtotal Obra Civil  $                                   333.242.764,00 

Subtotal Suministro  $                                   402.323.370,00 

12 Camara de Quiebre de Presion  Valor Presentado 

Subtotal Obra Civil  $                                   386.489.096,00  $             386.489.102,00 

Subtotal Suministro  $                                1.299.545.000,00 

Valor Corregido  Valor Presentado 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ETAPA II - OBRA CIVIL  $                                9.494.785.976,00  $          9.494.785.982,00 

ADMINISTRACIÓN  $                                2.207.537.739,00 23,25%  $          2.207.537.741,00 

IMPREVISTOS  $                                   284.843.579,00 3,00%  $             284.843.579,00 

UTILIDAD  $                                   474.739.299,00 5,00%  $             474.739.299,00 

IVA DE LA UTILIDAD (19%)  $                                     90.200.467,00 19,00%  $               90.200.467,00 

13 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Actividades del Plan de gestión social  $                                   381.154.400,00  Valor Presentado 

PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II - OBRA CIVIL  $                              12.933.261.460,00  $        12.933.261.468,00 

Valor Corregido

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ETAPA II - SUMINISTROS  $                              10.512.344.330,00  $        10.512.344.330,00 

ADMINISTRACIÓN  $                                1.051.234.433,00  $          1.051.234.433,00 

PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II - SUMINISTROS  $                              11.563.578.763,00  $        11.563.578.763,00 

PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)  $                              24.496.840.223,00  $        24.496.840.231,00 

 $                              24.496.840.223,00 $20.303.946.087 $25.379.932.609 OK OK



Und

Cant. Vr. Unit. Valor Total

 Vr. Unit. 

Presentado  Vr. Unitario Mínimo  Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 52,74 1.913,00$            100.892,00$           1.913,00$            1.722,00$                        2.104,00$                                OK OK 1.913,00$                          

1,2 Localización y replanteo de estructuras m2 33,60 2.899,00$            97.406,00$             2.899,00$            2.609,00$                        3.189,00$                                OK OK 2.899,00$                          

2.7.3 Demolición de Estructuras en Concreto reforzado m³ 8,30 110.780,00$        919.474,00$           110.780,00$        99.702,00$                      121.858,00$                            OK OK 110.780,00$                      

Retiro de tubería OK OK

2.5.1 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 200 MM ml 5,85 25.412,00$          148.660,00$           25.412,00$          22.871,00$                      27.953,00$                              OK OK 25.412,00$                        

2.5.4 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 400 MM ml 14,88 39.946,00$          594.396,00$           39.946,00$          35.951,00$                      43.941,00$                              OK OK 39.946,00$                        

2.3.1 Cargue, transporte y descargue de tubería ton-km 851,35 2.912,00$            2.479.131,00$        2.912,00$            2.621,00$                        3.203,00$                                OK OK 2.912,00$                          

Construcción cajas de acceso a compartimientos tanques OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 139,45 22.800,00$          3.179.460,00$        22.800,00$          21.843,00$                      26.697,00$                              OK OK 24.270,00$                        

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 6,72 50.000,00$          336.000,00$           50.000,00$          47.010,00$                      57.456,00$                              OK OK 52.233,00$                        

3.1.6 CONCRETO SIMPLE RESIST 17,5 MPA (175 KG/CM2) PRODUCCIÓN Y VACIADO m³ 1,68 447.833,00$        752.359,00$           447.833,00$        403.050,00$                    492.616,00$                            OK OK 447.833,00$                      

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO EN

CONCRETO m³
8,40

613.345,00$        
5.152.098,00$        613.345,00$        552.011,00$                    674.680,00$                            

OK OK
613.345,00$                      

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y LOSA

SUPERIOR
m³ 24,91

793.562,00$        
19.767.629,00$      793.562,00$        714.206,00$                    872.918,00$                            

OK OK
793.562,00$                      

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 2940,00 3.841,00$            11.292.540,00$      3.841,00$            3.457,00$                        4.225,00$                                OK OK 3.841,00$                          

7.1.4 Tapa Para Pozo De Inspección Ø0,60 con Sistema De Seguridad un 5,00 819.794,00$        4.098.970,00$        819.794,00$        737.815,00$                    901.773,00$                            OK OK 819.794,00$                      

Instalación de accesorios tanque Bojacá OK OK

4.2.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL 100MM un 5,00 18.707,00$          93.535,00$             18.707,00$          16.836,00$                      20.578,00$                              OK OK 18.707,00$                        

4.2.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 150MM un 28,00 18.707,00$          523.796,00$           18.707,00$          16.836,00$                      20.578,00$                              OK OK 18.707,00$                        

4.2.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 200MM un 2,00 26.752,00$          53.504,00$             26.752,00$          24.077,00$                      29.427,00$                              OK OK 26.752,00$                        

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 6,00 26.752,00$          160.512,00$           26.752,00$          24.077,00$                      29.427,00$                              OK OK 26.752,00$                        

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 4,00 38.572,00$          154.288,00$           38.572,00$          34.715,00$                      42.429,00$                              OK OK 38.572,00$                        

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 4,00 38.572,00$          154.288,00$           38.572,00$          34.715,00$                      42.429,00$                              OK OK 38.572,00$                        

4.2.9 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 6,00 70.676,00$          424.056,00$           70.676,00$          63.608,00$                      77.744,00$                              OK OK 70.676,00$                        

4.2.10 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=25 MM A 150 MM L=1 A 2M un 18,00 72.538,00$          1.305.684,00$        72.538,00$          65.284,00$                      79.792,00$                              OK OK 72.538,00$                        

4.2.14 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=1 A 2M un 1,00 80.640,00$          80.640,00$             80.640,00$          72.576,00$                      88.704,00$                              OK OK 80.640,00$                        

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 20,00 78.115,00$          1.562.300,00$        78.115,00$          70.304,00$                      85.927,00$                              OK OK 78.115,00$                        

4.2.13 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 1,00 79.222,00$          79.222,00$             79.222,00$          71.300,00$                      87.144,00$                              OK OK 79.222,00$                        

4.2.25 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 8,00 79.222,00$          633.776,00$           79.222,00$          71.300,00$                      87.144,00$                              OK OK 79.222,00$                        

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 3,00 42.963,00$          128.889,00$           42.963,00$          38.667,00$                      47.259,00$                              OK OK 42.963,00$                        

4.6.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 8,00 65.469,00$          523.752,00$           65.469,00$          58.922,00$                      72.016,00$                              OK OK 65.469,00$                        

4.6.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" BRIDADAS un 4,00 129.573,00$        518.292,00$           129.573,00$        116.616,00$                    142.530,00$                            OK OK 129.573,00$                      

4.2.17 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 1,00 111.058,00$        111.058,00$           111.058,00$        99.952,00$                      122.164,00$                            OK OK 111.058,00$                      

4.2.29 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 1,00 133.375,00$        133.375,00$           133.375,00$        120.038,00$                    146.713,00$                            OK OK 133.375,00$                      

4.3.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=100 MM (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) ml 14,00 4.240,00$            59.360,00$             4.240,00$            3.816,00$                        4.664,00$                                OK OK 4.240,00$                          

4.3.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) ml 16,00 9.905,00$            158.480,00$           9.905,00$            8.915,00$                        10.896,00$                              OK OK 9.905,00$                          

4.4.2 REINSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 250MM (10") ml 22,20 13.645,00$          302.919,00$           13.645,00$          12.281,00$                      15.010,00$                              OK OK 13.645,00$                        

4.2.21 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE DIFERENCIAL PRESIÓN 150 mm un 4,00 11.453,00$          45.812,00$             11.453,00$          10.308,00$                      12.598,00$                              OK OK 11.453,00$                        

4.2.22 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA 150 mm un 4,00 11.453,00$          45.812,00$             11.453,00$          10.308,00$                      12.598,00$                              OK OK 11.453,00$                        

4.2.23 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO 150 MM un 4,00 4.249.977,00$     16.999.908,00$      4.249.977,00$     3.824.979,00$                 4.674.975,00$                         OK OK 4.249.977,00$                   

4.2.26 INSTALACIÓN DE SONDA MULTIPARAMETRICA CALIDAD DE AGUA un 1,00 546.600,00$        546.600,00$           546.600,00$        491.940,00$                    601.260,00$                            OK OK 546.600,00$                      

Construcción caja conexión salida tanque Bojacá OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 4,84 22.800,00$          110.352,00$           22.800,00$          21.843,00$                      26.697,00$                              OK OK 24.270,00$                        

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 0,35 50.000,00$          17.500,00$             50.000,00$          47.010,00$                      57.456,00$                              OK OK 52.233,00$                        

2.3.3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 30,00 34.912,00$          1.047.360,00$        34.912,00$          31.421,00$                      38.403,00$                              OK OK 34.912,00$                        

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 0,11 396.261,00$        43.589,00$             396.261,00$        356.635,00$                    435.887,00$                            OK OK 396.261,00$                      

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO EN 

CONCRETO
m³ 0,44

613.345,00$        
269.872,00$           613.345,00$        552.011,00$                    674.680,00$                            

OK OK
613.345,00$                      

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 0,44 612.002,00$        269.281,00$           612.002,00$        550.802,00$                    673.202,00$                            OK OK 612.002,00$                      

3.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO m2 546,10 13.923,00$          7.603.350,00$        13.923,00$          12.531,00$                      15.315,00$                              OK OK 13.923,00$                        

7.1.2 PERFORACION MUROS TANQUE PARA ACCESO un 4,00 123.581,00$        494.324,00$           123.581,00$        111.223,00$                    135.939,00$                            OK OK 123.581,00$                      

7.1.3 Malla De Cerramiento Eslabonada galvanizada  h= 2m en módulo de 3m ml 110,43 270.740,00$        29.897.818,00$      270.740,00$        243.666,00$                    297.814,00$                            OK OK 270.740,00$                      

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 18,00 29.456,00$          530.208,00$           29.456,00$          26.510,00$                      32.402,00$                              OK OK 29.456,00$                        

7.1.6 BARANDA METÁLICA ml 9,60 405.493,00$        3.892.733,00$        405.493,00$        364.944,00$                    446.042,00$                            OK OK 405.493,00$                      

117.895.260,00$    

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA
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Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.12 Codo 45º HD 350 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.500.000,00$     2.500.000$             2.500.000$          2.307.689,00$                 2.820.509,00$                         OK OK 2.564.099$                        

S.18 Codo 90º HD 250 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 1.600.000,00$     3.200.000$             1.600.000$          1.495.483,00$                 1.827.813,00$                         OK OK 1.661.648$                        

S.22 Codo 90º HD 400 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 3.700.000,00$     7.400.000$             3.700.000$          3.596.311,00$                 4.395.491,00$                         OK OK 3.995.901$                        

S.24 CODO 90º HD BXB 100MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 260.000,00$        260.000$                260.000$             243.727,00$                    297.889,00$                            OK OK 270.808$                           

S.29 CODO 90º HD BXB 150MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 16,00 500.000,00$        8.000.000$             500.000$             470.512,00$                    575.070,00$                            OK OK 522.791$                           

S.44 FILTRO HD BXB 150MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.400.000,00$     5.600.000$             1.400.000$          1.263.488,00$                 1.544.264,00$                         OK OK 1.403.876$                        

S.47 MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 150MM  (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 14.000.000,00$   56.000.000$           14.000.000$        13.300.708,00$               16.256.420,00$                       OK OK 14.778.564$                      

S.49 MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA (SCADA EAB) (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 700.000,00$        2.800.000$             700.000$             667.469,00$                    815.795,00$                            OK OK 741.632$                           

S.50 MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 145.000,00$        580.000$                145.000$             135.392,00$                    165.479,00$                            OK OK 150.435$                           

S.51 NIPLE HD 100 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.300.000,00$     4.600.000$             2.300.000$          2.156.753,00$                 2.636.031,00$                         OK OK 2.396.392$                        

S.52 NIPLE HD 100 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 4.600.000,00$     9.200.000$             4.600.000$          4.313.507,00$                 5.272.064,00$                         OK OK 4.792.785$                        

S.53 NIPLE HD 150 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 2.400.000,00$     9.600.000$             2.400.000$          2.262.820,00$                 2.765.668,00$                         OK OK 2.514.244$                        

S.54 NIPLE HD 150 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 16,00 4.800.000,00$     76.800.000$           4.800.000$          4.525.639,00$                 5.531.337,00$                         OK OK 5.028.488$                        

S.57 NIPLE HD 250 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.800.000,00$     1.800.000$             1.800.000$          1.695.259,00$                 2.071.983,00$                         OK OK 1.883.621$                        

S.58 NIPLE HD 250 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 400.000,00$        400.000$                400.000$             373.828,00$                    456.900,00$                            OK OK 415.364$                           

S.72 NIPLE HD 400 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 340.000,00$        340.000$                340.000$             320.261,00$                    391.430,00$                            OK OK 355.845$                           

S.83 Niple HD BxB con salida para sonda de calidad de agua Φ=350x100mm (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.900.000,00$     2.900.000$             2.900.000$          2.707.354,00$                 3.308.988,00$                         OK OK 3.008.171$                        

S.89 NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 150MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 16,00 480.000,00$        7.680.000$             480.000$             455.443,00$                    556.653,00$                            OK OK 506.048$                           

S.101
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 1,00

740.000,00$        
740.000$                740.000$             691.763,00$                    845.488,00$                            

OK OK
768.625$                           

SUMINISTRO 
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S.125 NIPLE PASAMURO HD BB 100mm L=0 a 1m (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 370.000,00$        1.480.000$             370.000$             355.245,00$                    434.189,00$                            OK OK 394.717$                           

S.128 NIPLE PASAMURO HD BB 250mm L=0 a 1m (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 1.100.000,00$     6.600.000$             1.100.000$          1.058.631,00$                 1.293.883,00$                         OK OK 1.176.257$                        

S.137 REDUCCION AMPLIACION HD 200MM x 100MM  (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 1.000.000,00$     2.000.000$             1.000.000$          957.948,00$                    1.170.826,00$                         OK OK 1.064.387$                        

S.140 REDUCCION AMPLIACION HD BXB 250MM X 350MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.900.000,00$     1.900.000$             1.900.000$          1.830.655,00$                 2.237.467,00$                         OK OK 2.034.061$                        

S.141 REDUCCION AMPLIACION HD BXB 400MM X 250MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.500.000,00$     2.500.000$             2.500.000$          2.310.051,00$                 2.823.395,00$                         OK OK 2.566.723$                        

S.145 SONDA MULTIPARAMETRICA DE CALIDAD DE AGUA (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 18.000.000,00$   18.000.000$           18.000.000$        17.050.427,00$               20.839.411,00$                       OK OK 18.944.919$                      

S.149 Tapon bridado 150mm (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 200.000,00$        800.000$                200.000$             193.873,00$                    236.955,00$                            OK OK 215.414$                           

S.96 NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 600.000,00$        600.000$                600.000$             576.469,00$                    704.573,00$                            
OK OK

640.521$                           

S.154 TEE HD BXBXB 100mmX100mm (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 520.000,00$        520.000$                520.000$             495.927,00$                    606.133,00$                            OK OK 551.030$                           

S.157 TEE HD BxBxB 250mmX150mm  (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.100.000,00$     4.200.000$             2.100.000$          1.961.271,00$                 2.397.109,00$                         OK OK 2.179.190$                        

S.158 TEE HD BxBxB 350mmX100mm  (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.100.000,00$     3.100.000$             3.100.000$          2.936.031,00$                 3.588.483,00$                         OK OK 3.262.257$                        

S.160 TEE HD BxBxB 350mmX250mm  (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.500.000,00$     3.500.000$             3.500.000$          3.314.330,00$                 4.050.848,00$                         OK OK 3.682.589$                        

S.161 TEE HD BxBxB 400mmX250mm  (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 4.000.000,00$     4.000.000$             4.000.000$          3.843.374,00$                 4.697.458,00$                         OK OK 4.270.416$                        

S.180 Tuberia HD 250 MM PN 10 BxB (incluye cargue, transporte y descargue) ml 0,00 320000,00 0,00 320.000$             294.768,00$                    360.272,00$                            OK OK 327.520$                           

S.191 TUBERIA PVC  100MM (incluye cargue, transporte y descargue) ml 14,00 30.000,00$          420.000$                30.000$               27.741,00$                      33.905,00$                              OK OK 30.823$                             

S.192 TUBERIA PVC  150MM PERFORADA  (incluye cargue, transporte y descargue) ml 16,00 65.000,00$          1.040.000$             65.000$               60.572,00$                      74.032,00$                              OK OK 67.302$                             

S.194 UNION DE DESMONTAJE  HD BXB 100MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 500.000,00$        1.500.000$             500.000$             461.140,00$                    563.616,00$                            OK OK 512.378$                           

S.199 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 150MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.600.000,00$     6.400.000$             1.600.000$          1.525.058,00$                 1.863.960,00$                         OK OK 1.694.509$                        

S.202 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 250MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 1.550.000,00$     3.100.000$             1.550.000$          1.442.798,00$                 1.763.420,00$                         OK OK 1.603.109$                        

S.247 VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 150MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 16.000.000,00$   64.000.000$           16.000.000$        15.202.724,00$               18.581.108,00$                       OK OK 16.891.916$                      

S.271 VALVULA DE COMPUERTA BxB  100 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 650.000,00$        1.950.000$             650.000$             628.361,00$                    767.997,00$                            OK OK 698.179$                           

S.273 VALVULA DE COMPUERTA BxB  250 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 2.500.000,00$     10.000.000$           2.500.000$          2.342.625,00$                 2.863.209,00$                         OK OK 2.602.917$                        

S.283 VALVULA DE MARIPOSA BxB  150 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.700.000,00$     6.800.000$             1.700.000$          1.563.125,00$                 1.910.486,00$                         OK OK 1.736.805$                        

344.810.000,00$    Subtotal Suministros
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Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo OK OK

1,1 Localización y replanteo de redes m 4,50 1.913,00$              8.609,00$                1.913,00$              1.722,00$                    2.104,00$                        OK OK 1.913,00$              

1,2 Localización y replanteo de estructuras m2 23,10 2.899,00$              66.967,00$              2.899,00$              2.609,00$                    3.189,00$                        OK OK 2.899,00$              

Retiro de tubería OK OK

2.3.1 Cargue, transporte y descargue de tubería ton-km 123,06 2.912,00$              358.351,00$            2.912,00$              2.621,00$                    3.203,00$                        OK OK 2.912,00$              

2.5.1 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 200 MM ml 10,70 25.412,00$            271.908,00$            25.412,00$            22.871,00$                  27.953,00$                      OK OK 25.412,00$            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 90,26 34.912,00$            3.151.157,00$         34.912,00$            31.421,00$                  38.403,00$                      OK OK 34.912,00$            

Construcción cajas de acceso a PTAP OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 69,43 22.800,00$            1.583.004,00$         22.800,00$            21.843,00$                  26.697,00$                      OK OK 24.270,00$            

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 4,62 50.000,00$            231.000,00$            50.000,00$            
47.010,00$                  57.456,00$                      OK OK

52.233,00$            

3.1.6 CONCRETO SIMPLE RESIST 17,5 MPA (175 KG/CM2) PRODUCCIÓN Y VACIADO m³ 1,16 447.833,00$          519.486,00$            447.833,00$          403.050,00$                492.616,00$                    OK OK 447.833,00$          

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACA DE PISO EN CONCRETO
m³ 5,78 613.345,00$          3.545.134,00$         613.345,00$          

552.011,00$                674.680,00$                    OK OK
613.345,00$          

3.1.3

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA 

MUROS Y LOSA SUPERIOR
m³ 14,86 793.562,00$          11.792.331,00$       793.562,00$          

714.206,00$                872.918,00$                    OK OK
793.562,00$          

3.1.4

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA 

TAPAS
m³ 1,20 612.002,00$          734.402,00$            612.002,00$          

550.802,00$                673.202,00$                    OK OK
612.002,00$          

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 2747,30 3.841,00$              10.552.379,00$       3.841,00$              3.457,00$                    4.225,00$                        OK OK 3.841,00$              

7.1.4 Tapa Para Pozo De Inspección Ø0,60 con Sistema De Seguridad un 1,00 819.794,00$          819.794,00$            819.794,00$          737.815,00$                901.773,00$                    OK OK 819.794,00$          

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 8,00 29.456,00$            235.648,00$            29.456,00$            26.510,00$                  32.402,00$                      OK OK 29.456,00$            

Instalación de accesorios OK OK

4.2.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 150MM un 17,00 18.707,00$            318.019,00$            18.707,00$            16.836,00$                  20.578,00$                      OK OK 18.707,00$            

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 2,00 38.572,00$            77.144,00$              38.572,00$            34.715,00$                  42.429,00$                      OK OK 38.572,00$            

4.6.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 6,00 65.469,00$            392.814,00$            65.469,00$            58.922,00$                  72.016,00$                      OK OK 65.469,00$            

4.2.9 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 20,00 70.676,00$            1.413.520,00$         70.676,00$            63.608,00$                  77.744,00$                      OK OK 70.676,00$            

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 12,00 78.115,00$            937.380,00$            78.115,00$            70.304,00$                  85.927,00$                      OK OK 78.115,00$            

4.2.29 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 1,00 133.375,00$          133.375,00$            133.375,00$          120.038,00$                146.713,00$                    OK OK 133.375,00$          

4.2.21 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE DIFERENCIAL PRESIÓN 150 mm un 3,00 11.453,00$            34.359,00$              11.453,00$            10.308,00$                  12.598,00$                      OK OK 11.453,00$            

4.2.22 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA 150 mm un 3,00 11.453,00$            34.359,00$              11.453,00$            10.308,00$                  12.598,00$                      OK OK 11.453,00$            

4.2.23 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO 150 MM un 3,00 4.249.977,00$       12.749.931,00$       4.249.977,00$       3.824.979,00$             4.674.975,00$                 OK OK 4.249.977,00$       

Impermeabilizacion de los tanque Existentes. OK OK

3.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES EN CONCRETO m2 600,00 13.923,00$            8.353.800,00$         13.923,00$            12.531,00$                  15.315,00$                      OK OK 13.923,00$            

58.314.871,00$       

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA
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CAMARA DE LLEGADA PTAP LA MESA 

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.121
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye 

cargue, transporte y descargue)
un 1,00 999.213,00$          999.213,00$            999.213,00$          899.292,00$                1.099.134,00$                 

OK OK
999.213,00$          

S.17 Codo 90º HD 150 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 11,00 500.000,00$          5.500.000,00$         500.000,00$          470.512,00$                575.070,00$                    OK OK 522.791,00$          

S.53 NIPLE HD 150 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 20,00 2.400.000,00$       48.000.000,00$       2.400.000,00$       2.262.820,00$             2.765.668,00$                 OK OK 2.514.244,00$       

S.89
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 150MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye 

cargue, transporte y descargue)
un 6,00 480.000,00$          2.880.000,00$         480.000,00$          455.443,00$                556.653,00$                    

OK OK
506.048,00$          

S.126 NIPLE PASAMURO HD BB 150mm L=0 a 1m (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 671.019,00$          4.026.114,00$         671.019,00$          603.917,00$                738.121,00$                    OK OK 671.019,00$          

S.33 Cruz HD 16" x 6" (400 mm x 150 mm) EB (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.736.442,00$       3.736.442,00$         3.736.442,00$       3.362.798,00$             4.110.086,00$                 OK OK 3.736.442,00$       

S.143 Reducción HD 16" x 6" (400 mm x 150 mm) EB (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.214.801,00$       2.214.801,00$         2.214.801,00$       1.993.321,00$             2.436.281,00$                 
OK OK

2.214.801,00$       

S.284 VALVULA DE MARIPOSA BxB  150 MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.736.805,00$       5.210.415,00$         1.736.805,00$       1.563.125,00$             1.910.486,00$                 OK OK 1.736.805,00$       

S.47 MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 150MM  (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 14.000.000,00$     42.000.000,00$       14.000.000,00$     
13.300.708,00$           16.256.420,00$               OK OK

14.778.564,00$     

S.200 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 150MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.694.509,00$       5.083.527,00$         1.694.509,00$       
1.525.058,00$             1.863.960,00$                 OK OK

1.694.509,00$       

S.45 FILTRO HD BXB 150MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.403.876,00$       4.211.628,00$         1.403.876,00$       1.263.488,00$             1.544.264,00$                 OK OK 1.403.876,00$       

S.248
VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 150MM PN 16 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 3,00 21.089.547,00$     63.268.641,00$       21.089.547,00$     

18.980.592,00$           23.198.502,00$               OK OK
21.089.547,00$     

S.50 MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 145.000,00$          435.000,00$            145.000,00$          135.392,00$                165.479,00$                    OK OK 150.435,00$          

S.49 MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA (SCADA EAB) (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 700.000,00$          2.100.000,00$         700.000,00$          667.469,00$                815.795,00$                    OK OK 741.632,00$          

189.665.781,00$     Subtotal Suministros

SUMINISTRO 



Und

Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 67,78 1.913,00$        129.663,00$             1.913,00$                       1.722,00$                     2.104,00$                      OK OK 1.913,00$        

Excavaciones OK OK

2.1.2 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA m³ 8,90 50.000,00$      445.000,00$             50.000,00$                     47.703,00$                   58.303,00$                    OK OK 53.003,00$      

Cortes de tubería OK OK

2.6.4 CORTES EN TUBERIA HD DE 500 MM ud 20,00 43.085,00$      861.700,00$             43.085,00$                     38.777,00$                   47.394,00$                    OK OK 43.085,00$      

3.1.5 CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 Mpa (210Kg/cm2) PARA ANCLAJES m³ 8,88 472.252,00$    4.193.598,00$          472.252,00$                   425.027,00$                 519.477,00$                  OK OK 472.252,00$    

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 532,80 3.841,00$        2.046.485,00$          3.841,00$                       3.457,00$                     4.225,00$                      OK OK 3.841,00$        

Instalación de accesorios OK OK

4.5.5 INSTALACIÓN TUBERÍA HD UNION ACERROJADA DN 500 ml 67,78 131.553,00$    8.916.662,00$          131.553,00$                   118.398,00$                 144.708,00$                  OK OK 131.553,00$    

6.1.6 Prueba hidráulica y desinfección tuberia DN500 ml 2240,00 34.214,00$      76.639.360,00$        34.214,00$                     30.793,00$                   37.635,00$                    OK OK 34.214,00$      

93.232.468,00$        

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.186 TUBERIA HD ACERROJADA DN 500 PN o CLASE 30 (incluye cargue, transporte y descargue) ml 67,78 810.000,00$    54.901.800,00$        810.000,00$                   787.022,00$                 961.916,00$                  OK OK 874.469,00$    

54.901.800,00$        

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CONDUCCION CAJA DERIVACION - TANQUE CASABLANCA

Subtotal Suministros

SUMINISTRO 

OBRA CIVIL

Subtotal Obra Civil



Und

Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 11890,00 1.913,00$           22.745.570,00$          1.913,00$                    1.722,00$                    2.104,00$                   OK OK 1.913,00$                    

Excavaciones OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 11449,10 22.800,00$         261.039.480,00$        22.800,00$                  21.843,00$                  26.697,00$                 OK OK 24.270,00$                  

2.1.2 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA m³ 898,43 50.000,00$         44.921.500,00$          50.000,00$                  47.703,00$                  58.303,00$                 OK OK 53.003,00$                  

2.1.3 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD m³ 5121,04 7.086,00$           36.287.689,00$          7.086,00$                    6.377,00$                    7.795,00$                   OK OK 7.086,00$                    

Retiro de tubería y accesorios OK OK

2.3.1 Cargue, transporte y descargue de tubería ton-km 25570,74 2.912,00$           74.461.995,00$          2.912,00$                    2.621,00$                    3.203,00$                   OK OK 2.912,00$                    

2.3.2 Cargue, transporte y descargue de accesorios (22km) un-km 5500,00 2.559,00$           14.074.500,00$          2.559,00$                    2.303,00$                    2.815,00$                   OK OK 2.559,00$                    

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 2342,94 34.912,00$         81.796.721,00$          34.912,00$                  31.421,00$                  38.403,00$                 OK OK 34.912,00$                  

2.4.1 Desmonte, limpieza y transporte de elementos ERPs un 3,00 1.568.280,00$    4.704.840,00$            1.568.280,00$             1.411.452,00$              1.725.108,00$            OK OK 1.568.280,00$             

Retiro,limpieza e inspección tuberíaa retirar y reinstalar OK OK

2.5.1 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 200 MM ml 10,00 25.412,00$         254.120,00$               25.412,00$                  22.871,00$                  27.953,00$                 OK OK 25.412,00$                  

2.5.3 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 350 MM ml 4101,00 35.070,00$         143.822.070,00$        35.070,00$                  31.563,00$                  38.577,00$                 OK OK 35.070,00$                  

2.5.4 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 400 MM ml 190,00 39.946,00$         7.589.740,00$            39.946,00$                  35.951,00$                  43.941,00$                 OK OK 39.946,00$                  

2.5.5 Retiro,limpieza e inspección accesorios HD UN 113,00 69.603,00$         7.865.139,00$            69.603,00$                  62.643,00$                  76.563,00$                 OK OK 69.603,00$                  

Instalación de tubería y accesorios OK OK

4.2.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL 100MM un 18,00 18.707,00$         336.726,00$               18.707,00$                  16.836,00$                  20.578,00$                 OK OK 18.707,00$                  

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 331,00 26.752,00$         8.854.912,00$            26.752,00$                  24.077,00$                  29.427,00$                 OK OK 26.752,00$                  

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 754,00 38.572,00$         29.083.288,00$          38.572,00$                  34.715,00$                  42.429,00$                 OK OK 38.572,00$                  

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 594,00 38.572,00$         22.911.768,00$          38.572,00$                  34.715,00$                  42.429,00$                 OK OK 38.572,00$                  

4.4.2 REINSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 250MM (10") ml 172,00 13.645,00$         2.346.940,00$            13.645,00$                  12.281,00$                  15.010,00$                 OK OK 13.645,00$                  

4.4.3 REINSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 350MM (14") ml 7615,00 21.995,00$         167.491.925,00$        21.995,00$                  19.796,00$                  24.195,00$                 OK OK 21.995,00$                  

4.4.4. REINSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 400MM (16") ml 280,00 25.545,00$         7.152.600,00$            25.545,00$                  22.991,00$                  28.100,00$                 OK OK 25.545,00$                  

4.4.4  INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 400MM (16") ml 7415,00 25.545,00$         189.416.175,00$        25.545,00$                  22.991,00$                  28.100,00$                 OK OK 25.545,00$                  

4.5.1 INSTALACIÓN TUBERÍA HD UNION ACERROJADA DN 250 ml 132,00 89.079,00$         11.758.428,00$          89.079,00$                  80.171,00$                  97.987,00$                 OK OK 89.079,00$                  

4.5.3 INSTALACIÓN TUBERÍA HD UNION ACERROJADA DN 350 ml 29,00 106.069,00$       3.076.001,00$            106.069,00$                95.462,00$                  116.676,00$               OK OK 106.069,00$                

4.5.4 INSTALACIÓN TUBERÍA HD UNION ACERROJADA DN 400 ml 114,00 110.316,00$       12.576.024,00$          110.316,00$                99.284,00$                  121.348,00$               OK OK 110.316,00$                

4.4.5

INSTALACIÓN EMPAQUES PARA TUBERIA A REINSTALAR EN HD (INCLUYE 

SUMINISTRO)
un 2581,00 137.000,00$       353.597.000,00$        137.000,00$                135.459,00$                165.561,00$               

OK OK
150.510,00$                

Rellenos OK OK

2.2.1 Relleno con Arena m³ 293,98 60.853,00$         17.889.565,00$          60.853,00$                  54.768,00$                  66.938,00$                 OK OK 60.853,00$                  

2.2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m³ 12073,30 10.017,00$         120.938.246,00$        10.017,00$                  9.015,00$                    11.019,00$                 OK OK 10.017,00$                  

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 2994,76 50.000,00$         149.738.000,00$        50.000,00$                  47.010,00$                  57.456,00$                 
OK OK

52.233,00$                  

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CONDUCCION TANQUE CASABLANCA - PTAP LA MESA

OBRA CIVIL



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CONDUCCION TANQUE CASABLANCA - PTAP LA MESA

Anclajes OK OK

3.1.5 CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 Mpa (210Kg/cm2) PARA ANCLAJES m³ 1443,85 472.252,00$       681.861.050,00$        472.252,00$                425.027,00$                519.477,00$               OK OK 472.252,00$                

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 115508,00 3.841,00$           443.666.228,00$        3.841,00$                    3.457,00$                    4.225,00$                   OK OK 3.841,00$                    

Cortes de tubería OK OK

2.6.1 CORTES EN TUBERIA HD DE 250 MM ud 141,00 32.756,00$         4.618.596,00$            32.756,00$                  29.480,00$                  36.032,00$                 OK OK 32.756,00$                  

2.6.2 CORTES EN TUBERIA HD DE 350 MM ud 374,00 36.111,00$         13.505.514,00$          36.111,00$                  32.500,00$                  39.722,00$                 OK OK 36.111,00$                  

2.6.3 CORTES EN TUBERIA HD DE 400 MM ud 40,00 40.547,00$         1.621.880,00$            40.547,00$                  36.492,00$                  44.602,00$                 OK OK 40.547,00$                  

Demolición y retiro de sobrantes OK OK

2.7.3 Demolición de Estructuras en Concreto reforzado m³ 63,26 110.780,00$       7.007.943,00$            110.780,00$                99.702,00$                  121.858,00$               OK OK 110.780,00$                

2.7.2 Demolición de Pavimento Rígido m³ 135,00 138.838,00$       18.743.130,00$          138.838,00$                124.954,00$                152.722,00$               OK OK 138.838,00$                

2.7.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m³ 134,55 122.847,00$       16.529.064,00$          122.847,00$                110.562,00$                135.132,00$               OK OK 122.847,00$                

Reconstrucción de pavimentos OK OK

5,1 PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41KG/CM2) m³ 135,00 502.865,00$       67.886.775,00$          502.865,00$                452.579,00$                553.152,00$               OK OK 502.865,00$                

5,2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m³ 134,55 718.800,00$       96.714.540,00$          718.800,00$                646.920,00$                790.680,00$               OK OK 718.800,00$                

Inspección con CCTV  para tuberia existente OK OK

6.1.7 Inspección con CCTV DN 250 (Incluye Limpieza de Tuberia para Inspección) ml 2017,55 50.599,00$         102.086.012,00$        50.599,00$                  45.539,00$                  55.659,00$                 OK OK 50.599,00$                  

6.1.8 Inspección con CCTV DN 350 (Incluye Limpieza de Tuberia para Inspección) ml 714,25 52.083,00$         37.200.283,00$          52.083,00$                  46.875,00$                  57.291,00$                 OK OK 52.083,00$                  

6.1.9 Inspección con CCTV DN 400 (Incluye Limpieza de Tuberia para Inspección) ml 13003,20 48.000,00$         624.153.600,00$        48.000,00$                  47.710,00$                  58.312,00$                 OK OK 53.011,00$                  

Prueba Hidraulica y desinfeccion OK OK

6.1.2 Prueba hidráulica y desinfección tuberia DN250 ml 3786,55 11.437,00$         43.306.772,00$          11.437,00$                  10.293,00$                  12.581,00$                 OK OK 11.437,00$                  

6.1.4 Prueba hidráulica y desinfección tuberia DN350 ml 9509,25 20.725,00$         197.079.206,00$        20.725,00$                  18.653,00$                  22.798,00$                 OK OK 20.725,00$                  

6.1.5 Prueba hidráulica y desinfección tuberia DN400 ml 21513,20 24.000,00$         516.316.800,00$        24.000,00$                  23.445,00$                  28.655,00$                 OK OK 26.050,00$                  

Excavasion sin zanja sobre Via Bogota-La Mesa OK OK

7,2

EXCAVACIÓN SIN ZANJA (RAMMING) PARA  CRUCE VIA DEPARTAMENTAL CON CAMISA 

DE ACERO DE 600" PARA DIAMETRO DE SERVICIO DN 400, (INCLUYE OBRA CIVIL CAJA 

DE LANZAMIENTO)

ml 50,00 4.200.000,00$    210.000.000,00$        4.200.000,00$             3.950.569,00$              4.828.473,00$            

OK OK

4.389.521,00$             

4.879.028.355,00$     

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.181
TUBERIA HD ACERROJADA DN 250 PN o CLASE 30 (incluye cargue, transporte y descargue)

ml 132,00 380.000,00$       50.160.000,00$          380.000,00$                350.860,00$                428.828,00$               
OK OK

389.844,00$                

S.183
TUBERIA HD ACERROJADA DN 350 PN o CLASE 40 (incluye cargue, transporte y descargue)

ml 29,00 530.000,00$       15.370.000,00$          530.000,00$                490.461,00$                599.453,00$               
OK OK

544.957,00$                

S.184
TUBERIA HD ACERROJADA DN 400 PN o CLASE 30 (incluye cargue, transporte y descargue)

ml 90,00 670.000,00$       60.300.000,00$          670.000,00$                618.503,00$                755.948,00$               
OK OK

687.225,00$                

S.185
TUBERIA HD ACERROJADA DN 400 PN o CLASE 40 (incluye cargue, transporte y descargue)

ml 24,00 740.000,00$       17.760.000,00$          740.000,00$                675.135,00$                825.165,00$               
OK OK

750.150,00$                

S.187 TUBERIA HD DN 400 PN o CLASE 30 (incluye cargue, transporte y descargue) ml 3.815,00 330.000,00$       1.258.950.000,00$     330.000,00$                320.261,00$                391.430,00$               OK OK 355.845,00$                

S.188 TUBERIA HD DN 400 PN o CLASE 40 (incluye cargue, transporte y descargue) ml 3.600,00 385.000,00$       1.386.000.000,00$     385.000,00$                372.890,00$                455.754,00$               OK OK 414.322,00$                

S.6 Codo 11.25º-22.5º HD 250 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 92,00 700.782,00$       64.471.944,00$          700.782,00$                630.704,00$                770.860,00$               OK OK 700.782,00$                

S.11 Codo 45º HD 250 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 13,00 1.025.902,00$    13.336.726,00$          1.025.902,00$             923.312,00$                1.128.492,00$            OK OK 1.025.902,00$             

S.19 Codo 90º HD 250 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.211.765,00$    3.635.295,00$            1.211.765,00$             1.090.589,00$              1.332.942,00$            OK OK 1.211.765,00$             

S.7 Codo 11.25º-22.5º HD 350 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 233,00 1.400.000,00$    326.200.000,00$        1.400.000,00$             1.329.386,00$              1.624.806,00$            OK OK 1.477.096,00$             

S.13 Codo 45º HD 350 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 33,00 1.567.748,00$    51.735.684,00$          1.567.748,00$             1.410.973,00$              1.724.523,00$            OK OK 1.567.748,00$             

S.21 Codo 90º HD 350 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 2.214.676,00$    8.858.704,00$            2.214.676,00$             1.993.208,00$              2.436.144,00$            OK OK 2.214.676,00$             

S.8 Codo 11.25º-22.5º HD 400 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 186,00 1.900.000,00$    353.400.000,00$        1.900.000,00$             1.747.888,00$              2.136.308,00$            OK OK 1.942.098,00$             

S.15 Codo 45º HD 400 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 26,00 2.330.255,00$    60.586.630,00$          2.330.255,00$             2.097.230,00$              2.563.281,00$            OK OK 2.330.255,00$             

S.23 Codo 90º HD 400 MM EL (incluye cargue, transporte y descargue) un 7,00 3.107.257,00$    21.750.799,00$          3.107.257,00$             2.796.531,00$              3.417.983,00$            OK OK 3.107.257,00$             

S.138 REDUCCION  AMPLIACION HD EL 350MM X 250MM  (incluye cargue, transporte y descargue) un 8,00 1.773.978,00$    14.191.824,00$          1.773.978,00$             1.596.580,00$              1.951.376,00$            OK OK 1.773.978,00$             

S.148 Tapon bridado 100mm (incluye cargue, transporte y descargue) un 18,00 133.322,00$       2.399.796,00$            133.322,00$                119.990,00$                146.654,00$               OK OK 133.322,00$                

S.239 UNION UNIVERSAL (30 mm) 250 MM  HD (incluye cargue, transporte y descargue) un 223,00 410.000,00$       91.430.000,00$          410.000,00$                396.404,00$                484.494,00$               OK OK 440.449,00$                

S.240 UNION UNIVERSAL (30 mm) 350 MM  HD (incluye cargue, transporte y descargue) un 476,00 560.000,00$       266.560.000,00$        560.000,00$                536.972,00$                656.300,00$               OK OK 596.636,00$                

S.241 UNION UNIVERSAL (30 mm) 400 MM  HD (incluye cargue, transporte y descargue) un 375,00 1.700.000,00$    637.500.000,00$        1.700.000,00$             1.653.089,00$              2.020.442,00$            OK OK 1.836.765,00$             

4.704.597.402,00$     Subtotal Suministros

SUMINISTRO 

Subtotal Obra Civil



Und

Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 1877,00 1.913,00$            3.590.701,00$             1.913,00$                           1.722,00$                        2.104,00$                               OK OK 1.913,00$                         

Excavaciones OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 1998,56 22.800,00$          45.567.168,00$           22.800,00$                         21.843,00$                      26.697,00$                             OK OK 24.270,00$                       

2.1.2 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA m³ 105,19 50.000,00$          5.259.500,00$             50.000,00$                         47.703,00$                      58.303,00$                             OK OK 53.003,00$                       

Retiro, limpieza e inspección de elementos existentes OK OK

2.5.3 Retiro,limpieza e inspección tubería HD 350 MM ml 1877,00 35.070,00$          65.826.390,00$           35.070,00$                         31.563,00$                      38.577,00$                             OK OK 35.070,00$                       

2.5.5 Retiro,limpieza e inspección accesorios HD UN 46,00 69.603,00$          3.201.738,00$             69.603,00$                         62.643,00$                      76.563,00$                             OK OK 69.603,00$                       

Rellenos OK OK

2.2.1 Relleno con Arena m³ 140,25 60.853,00$          8.534.633,00$             60.853,00$                         54.768,00$                      66.938,00$                             OK OK 60.853,00$                       

Cargue, transporte y descargue de tubería y accesorios OK OK

2.3.1 Cargue, transporte y descargue de tubería ton-km 40195,09 2.912,00$            117.048.102,00$         2.912,00$                           2.621,00$                        3.203,00$                               OK OK 2.912,00$                         

2.3.2 Cargue, transporte y descargue de accesorios (hasta 22km) un-km 1740,00 2.559,00$            4.452.660,00$             2.559,00$                           2.303,00$                        2.815,00$                               OK OK 2.559,00$                         

Instalación de tubería y accesorios OK OK

4.5.2 INSTALACIÓN TUBERÍA HD UNION ACERROJADA DN 300 ml 1877,00 89.079,00$          167.201.283,00$         89.079,00$                         80.171,00$                      97.987,00$                             OK OK 89.079,00$                       

4,7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL ACERROJADO 300MM un 52,00 64.175,00$          3.337.100,00$             64.175,00$                         57.758,00$                      70.593,00$                             OK OK 64.175,00$                       

Rellenos OK OK

2.2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m³ 1367,94 10.017,00$          13.702.655,00$           10.017,00$                         9.015,00$                        11.019,00$                             OK OK 10.017,00$                       

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 351,94 50.000,00$          17.597.000,00$           50.000,00$                         47.010,00$                      57.456,00$                             
OK OK

52.233,00$                       

Demolición y retiro de sobrantes OK OK

2.7.2 Demolición de Pavimento Rígido m³ 90,00 138.838,00$        12.495.420,00$           138.838,00$                       124.954,00$                    152.722,00$                           OK OK 138.838,00$                     

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 126,00 34.912,00$          4.398.912,00$             34.912,00$                         31.421,00$                      38.403,00$                             OK OK 34.912,00$                       

Pavimentos OK OK

5,1 PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41KG/CM2) m³ 90,00 502.865,00$        45.257.850,00$           502.865,00$                       452.579,00$                    553.152,00$                           OK OK 502.865,00$                     

Prueba Hidraulica y desinfeccion OK OK

6.1.3 Prueba hidráulica y desinfección tuberia DN300 ml 1877,00 15.374,00$          28.856.998,00$           15.374,00$                         13.837,00$                      16.911,00$                             OK OK 15.374,00$                       

546.328.110,00$         

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.182 TUBERIA HD ACERROJADA DN 300 PN o CLASE 75 (incluye cargue, transporte y descargue) ml 1.877,0 595.000,00$        1.116.815.000,00$      595.000,00$                       576.895,00$                    705.093,00$                           
OK OK

640.994,00$                     

S.177
TEE HD PARA TUBERIA ACERROJADA 300x300x100 PN 60 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 8,0 7.695.011,00$     61.560.088,00$           7.695.011,00$                    6.925.510,00$                 8.464.512,00$                        

OK OK
7.695.011,00$                  

S.5 Codo 11.25º HD 300 MM ACERROJADO (incluye cargue, transporte y descargue) un 13,0 1.583.117,00$     20.580.521,00$           1.583.117,00$                    1.424.805,00$                 1.741.429,00$                        OK OK 1.583.117,00$                  

S.9 Codo 22.55º HD 300 MM ACERROJADO (incluye cargue, transporte y descargue) un 21,0 1.583.117,00$     33.245.457,00$           1.583.117,00$                    1.424.805,00$                 1.741.429,00$                        OK OK 1.583.117,00$                  

S.16 Codo 45º HD 300 MM ACERROJADO (incluye cargue, transporte y descargue) un 8,0 1.639.344,00$     13.114.752,00$           1.639.344,00$                    1.475.410,00$                 1.803.278,00$                        OK OK 1.639.344,00$                  

S.30 Codo 90º HD 300 MM ACERROJADO (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,0 1.715.564,00$     3.431.128,00$             1.715.564,00$                    1.544.008,00$                 1.887.120,00$                        OK OK 1.715.564,00$                  

1.248.746.946,00$      

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

LINEA DE ALTA PRESION (SIFON DE FLORIAN)

Subtotal Suministros

SUMINISTRO 

OBRA CIVIL

Subtotal Obra Civil



PERSONAL PROFESIONAL

13,1

Plan de Gestión Social de Obra, el cual debe incluir como mínimo el personal profesional en el área y que cumpla la

experiencia exigida,  en el documento de Estudios Previos y Términos de Referencia. 

Adempas deberá realizar en el plazo de ejecución de las Obras todas las actividades que fueron establecidas en el Plan de

Gestión Social de las Obras, las cuales incluyen entre otras: 

1.Preliminares de Obra (Incluye Documentacion, transportes, viaticos, uniformes, identificaciones.)

2. Reuniones con la comunidad (incluye Refrigerios, agua, pendones, informacion impresa, logistica. Ver Plan de gestion

social en obras.)

3. Interferencias presentadas durante la obra (incluye accesibilidad a viviendas y establecimientos, daños a edificaciones,

mobiliario y zonas verdes, suspensión de servicios públicos y notificación de trabajos nocturnos)

4. Punto de atención a la comunidad (incluye pendón informativo, arriendo de oficina, mobiliario y servicios públicos)

5. Ejecución de microproyecto encaminado a la protección, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad,

con la participación activa de la comunidad

6. Cuñas radiales (Las que se requieran durante el transcurso de la obra, no deben ser menos de 15)

7. Elementos publicitarios (incluye vallas informativas, rectangulares de tres (3) metros de ancho por dos (2) metros de

altura, documentacion impresa, publicidad, piezas informativas, pasa calles)

8. Las demás incluidas en el Plan de Gestión Social de Obra, Anexo a los documentos de la convocatoria 

1,00 381.154.400,00$              381.154.400,00$              304.923.520,00$      381.154.400,00$                 

OK OK

381.154.400,00$              

381.154.400$                 381.154.400$                 

VALOR TOTAL
 Verificación Valor 

MÍNIMO 

 Verificación Valor 

MÁXIMO 

VALOR  TOTAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA ANAPOIMA 

PROPUESTA ECONÓMICA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

Vr.Unitario Mínimo Vr. Unitario MáximoDESCRIPCIÓN CANT VALOR TOTAL VALOR TOTAL



Und Cant. Vr. Unit. Valor Total  Vr. Unit. Presentado 

Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO 

Vr. Unit.

Ventosas de triple acción 100 MM (incluye caja)

1,1 Localización y replanteo de redes m 168,00 1.913,00$                                321.384,00$                                    1.913,00$                                1.722,00$                        2.104,00$                       OK OK 1.913,00$                                

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 127,68 2.899,00$                                370.144,00$                                    2.899,00$                                2.609,00$                        3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 185,64 22.800,00$                              4.232.592,00$                                 22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 30,24 52.233,00$                              1.579.526,00$                                 52.233,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 6,19 396.261,00$                            2.452.856,00$                                 396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO 

EN CONCRETO
m³ 18,56 613.345,00$                            11.383.683,00$                               613.345,00$                            552.011,00$                    674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 46,87 793.562,00$                            37.194.251,00$                               793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 4088,56 3.841,00$                                15.704.159,00$                               3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 7,49 612.002,00$                            4.583.895,00$                                 612.002,00$                            550.802,00$                    673.202,00$                   OK OK 612.002,00$                            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 241,33 34.912,00$                              8.425.313,00$                                 34.912,00$                              31.421,00$                      38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                              

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 112,00 42.963,00$                              4.811.856,00$                                 42.963,00$                              38.667,00$                      47.259,00$                     OK OK 42.963,00$                              

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 56,00 78.115,00$                              4.374.440,00$                                 78.115,00$                              70.304,00$                      85.927,00$                     OK OK 78.115,00$                              

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 8,00 26.752,00$                              214.016,00$                                    26.752,00$                              24.077,00$                      29.427,00$                     OK OK 26.752,00$                              

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 1,00 36.879,00$                              36.879,00$                                      36.879,00$                              33.191,00$                      40.567,00$                     OK OK 36.879,00$                              

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 30,00 38.572,00$                              1.157.160,00$                                 38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 69,00 38.572,00$                              2.661.468,00$                                 38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 500MM un 6,00 58.690,00$                              352.140,00$                                    58.690,00$                              52.821,00$                      64.559,00$                     OK OK 58.690,00$                              

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 168,00 29.456,00$                              4.948.608,00$                                 29.456,00$                              26.510,00$                      32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                              

Subtotal Ventosas 104.804.370,00$                             Subtotal Ventosas Subtotal Ventosas

Estructura antirotura con válvula cinética

1,1 Localización y replanteo de redes m 60,00 1.913,00$                                114.780,00$                                    1.913,00$                                1.722,00$                        2.104,00$                       OK OK 1.913,00$                                

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 94,20 2.899,00$                                273.086,00$                                    2.899,00$                                2.609,00$                        3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 183,92 22.800,00$                              4.193.376,00$                                 22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 18,84 52.233,00$                              984.070,00$                                    52.233,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 4,75 396.261,00$                            1.882.240,00$                                 396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO 

EN CONCRETO
m³ 14,25 613.345,00$                            8.740.166,00$                                 613.345,00$                            552.011,00$                    674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 53,78 793.562,00$                            42.677.764,00$                               793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 4634,00 3.841,00$                                17.799.194,00$                               3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 7,49 612.002,00$                            4.583.895,00$                                 612.002,00$                            550.802,00$                    673.202,00$                   OK OK 612.002,00$                            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 239,10 34.912,00$                              8.347.459,00$                                 34.912,00$                              31.421,00$                      38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                              

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 40,00 42.963,00$                              1.718.520,00$                                 42.963,00$                              38.667,00$                      47.259,00$                     OK OK 42.963,00$                              

4.6.8 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 10" A 12" BRIDADAS un 5,00 117.793,00$                            588.965,00$                                    117.793,00$                            106.014,00$                    129.572,00$                   OK OK 117.793,00$                            

4.6.9 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 14" A 16" BRIDADAS un 15,00 139.031,00$                            2.085.465,00$                                 139.031,00$                            125.128,00$                    152.934,00$                   OK OK 139.031,00$                            

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 8,00 26.752,00$                              214.016,00$                                    26.752,00$                              24.077,00$                      29.427,00$                     OK OK 26.752,00$                              

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 1,00 36.879,00$                              36.879,00$                                      36.879,00$                              33.191,00$                      40.567,00$                     OK OK 36.879,00$                              

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 12,00 38.572,00$                              462.864,00$                                    38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 18,00 38.572,00$                              694.296,00$                                    38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.25 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 20,00 79.222,00$                              1.584.440,00$                                 79.222,00$                              71.300,00$                      87.144,00$                     OK OK 79.222,00$                              

4.2.29 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 18,00 133.375,00$                            2.400.750,00$                                 133.375,00$                            120.038,00$                    146.713,00$                   OK OK 133.375,00$                            

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 100,00 29.456,00$                              2.945.600,00$                                 29.456,00$                              26.510,00$                      32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                              

Subtotal Cinetica 102.327.825,00$                             Subtotal Cinetica Subtotal Cinetica

Estructura de purga disipadora 100 MM OK OK

1,1 Localización y replanteo de redes m 27,00 1.913,00$                                51.651,00$                                      1.913,00$                                1.722,00$                        2.104,00$                       OK OK 1.913,00$                                

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 26,01 2.899,00$                                75.403,00$                                      2.899,00$                                2.609,00$                        3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 45,75 22.800,00$                              1.043.100,00$                                 22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3 B-200 RECEBO SELECCIONADO m³ 5,22 52.233,00$                              272.656,00$                                    52.233,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 0,99 396.261,00$                            392.298,00$                                    396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO 

EN CONCRETO
m³ 3,33 613.345,00$                            2.042.439,00$                                 613.345,00$                            552.011,00$                    674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 15,11 793.562,00$                            11.990.722,00$                               793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 1152,00 3.841,00$                                4.424.832,00$                                 3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 7,49 612.002,00$                            4.583.895,00$                                 612.002,00$                            550.802,00$                    673.202,00$                   OK OK 612.002,00$                            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 59,47 34.912,00$                              2.076.217,00$                                 34.912,00$                              31.421,00$                      38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                              

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

ESTRUCTURAS ESPECIALES

OBRA CIVIL



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

ESTRUCTURAS ESPECIALES

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 18,00 42.963,00$                              773.334,00$                                    42.963,00$                              38.667,00$                      47.259,00$                     OK OK 42.963,00$                              

4.2.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 100MM un 9,00 18.707,00$                              168.363,00$                                    18.707,00$                              16.836,00$                      20.578,00$                     OK OK 18.707,00$                              

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 2,00 36.879,00$                              73.758,00$                                      36.879,00$                              33.191,00$                      40.567,00$                     OK OK 36.879,00$                              

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 2,00 38.572,00$                              77.144,00$                                      38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 10,00 38.572,00$                              385.720,00$                                    38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 500MM un 4,00 58.690,00$                              234.760,00$                                    58.690,00$                              52.821,00$                      64.559,00$                     OK OK 58.690,00$                              

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 18,00 78.115,00$                              1.406.070,00$                                 78.115,00$                              70.304,00$                      85.927,00$                     OK OK 78.115,00$                              

4.2.13 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 19,00 79.222,00$                              1.505.218,00$                                 79.222,00$                              71.300,00$                      87.144,00$                     OK OK 79.222,00$                              

4.2.17 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 38,00 111.058,00$                            4.220.204,00$                                 111.058,00$                            99.952,00$                      122.164,00$                   OK OK 111.058,00$                            

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 45,00 29.456,00$                              1.325.520,00$                                 29.456,00$                              26.510,00$                      32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                              

Subtotal Purga D 37.123.304,00$                               Subtotal Purga D Subtotal Purga D

Estructura de purga de desague 100 MM

1,1 Localización y replanteo de redes m 93,00 1.913,00$                                177.909,00$                                    1.913,00$                                1.722,00$                        2.104,00$                       OK OK 1.913,00$                                

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 146,01 2.899,00$                                423.283,00$                                    2.899,00$                                2.609,00$                        3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 143,87 22.800,00$                              3.280.236,00$                                 22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3 B-200 RECEBO SELECCIONADO m³ 15,50 50.000,00$                              775.000,00$                                    50.000,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 3,43 396.261,00$                            1.359.175,00$                                 396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO 

EN CONCRETO
m³ 10,28 613.345,00$                            6.305.187,00$                                 613.345,00$                            552.011,00$                    674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 47,03 793.562,00$                            37.321.221,00$                               793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 3968,00 3.841,00$                                15.241.088,00$                               3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 7,49 612.002,00$                            4.583.895,00$                                 612.002,00$                            550.802,00$                    673.202,00$                   OK OK 612.002,00$                            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 187,03 34.912,00$                              6.529.591,00$                                 34.912,00$                              31.421,00$                      38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                              

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 31,00 42.963,00$                              1.331.853,00$                                 42.963,00$                              38.667,00$                      47.259,00$                     OK OK 42.963,00$                              

4.2.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 100MM un 71,00 18.707,00$                              1.328.197,00$                                 18.707,00$                              16.836,00$                      20.578,00$                     OK OK 18.707,00$                              

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 4,00 26.752,00$                              107.008,00$                                    26.752,00$                              24.077,00$                      29.427,00$                     OK OK 26.752,00$                              

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 4,00 36.879,00$                              147.516,00$                                    36.879,00$                              33.191,00$                      40.567,00$                     OK OK 36.879,00$                              

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 16,00 38.572,00$                              617.152,00$                                    38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 30,00 38.572,00$                              1.157.160,00$                                 38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 500MM un 8,00 58.690,00$                              469.520,00$                                    58.690,00$                              52.821,00$                      64.559,00$                     OK OK 58.690,00$                              

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 62,00 78.115,00$                              4.843.130,00$                                 78.115,00$                              70.304,00$                      85.927,00$                     OK OK 78.115,00$                              

4.2.13 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 10,00 79.222,00$                              792.220,00$                                    79.222,00$                              71.300,00$                      87.144,00$                     OK OK 79.222,00$                              

4.2.17 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 23,00 111.058,00$                            2.554.334,00$                                 111.058,00$                            99.952,00$                      122.164,00$                   OK OK 111.058,00$                            

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 155,00 29.456,00$                              4.565.680,00$                                 29.456,00$                              26.510,00$                      32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                              

Subtotal Purga 93.910.355,00$                               Subtotal Purga Subtotal Purga 

Filtro de limpieza OK OK

1,1 Localización y replanteo de redes m 18,00 1.913,00$                                34.434,00$                                      1.913,00$                                1.722,00$                        2.104,00$                       OK OK 1.913,00$                                

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 30,60 2.899,00$                                88.709,00$                                      2.899,00$                                2.609,00$                        3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 98,28 22.800,00$                              2.240.784,00$                                 22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3 B-200 RECEBO SELECCIONADO m³ 6,72 50.000,00$                              336.000,00$                                    50.000,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 1,89 396.261,00$                            748.933,00$                                    396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO 

EN CONCRETO
m³ 13,92 613.345,00$                            8.537.762,00$                                 613.345,00$                            552.011,00$                    674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 42,00 793.562,00$                            33.329.604,00$                               793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 4842,00 3.841,00$                                18.598.122,00$                               3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

3.1.4 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS m³ 7,49 612.002,00$                            4.583.895,00$                                 612.002,00$                            550.802,00$                    673.202,00$                   
OK OK

612.002,00$                            

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 127,76 34.912,00$                              4.460.357,00$                                 34.912,00$                              31.421,00$                      38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                              

4.6.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" BRIDADAS un 15,00 129.573,00$                            1.943.595,00$                                 129.573,00$                            116.616,00$                    142.530,00$                   OK OK 129.573,00$                            

4.6.4 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 14" A 16" BRIDADAS un 3,00 139.031,00$                            417.093,00$                                    139.031,00$                            125.128,00$                    152.934,00$                   OK OK 139.031,00$                            

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 2,00 26.752,00$                              53.504,00$                                      26.752,00$                              24.077,00$                      29.427,00$                     OK OK 26.752,00$                              

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 3,00 38.572,00$                              115.716,00$                                    38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 1,00 38.572,00$                              38.572,00$                                      38.572,00$                              34.715,00$                      42.429,00$                     OK OK 38.572,00$                              

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 30,00 29.456,00$                              883.680,00$                                    29.456,00$                              26.510,00$                      32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                              

Subtotal Filtro 76.410.760,00$                               Subtotal Filtro Subtotal Filtro 

Caja de entrega



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

ESTRUCTURAS ESPECIALES

8,1 CAJAS DE ENTREGA un 40,00 2.544.608,00$                         101.784.320,00$                             2.544.608,00$                         2.290.147,00$                 2.799.069,00$                OK OK 2.544.608,00$                         

Subtotal Cajas 101.784.320,00$                             Subtotal Cajas Subtotal Cajas

Viaductos OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 12,37 22.800,00$                              282.036,00$                                    22.800,00$                              21.843,00$                      26.697,00$                     OK OK 24.270,00$                              

2.2.3 B-200 RECEBO SELECCIONADO m³ 1,32 50.000,00$                              66.000,00$                                      50.000,00$                              47.010,00$                      57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 0,46 396.261,00$                            182.280,00$                                    396.261,00$                            356.635,00$                    435.887,00$                   OK OK 396.261,00$                            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y 

LOSA SUPERIOR
m³ 5,29 793.562,00$                            4.197.943,00$                                 793.562,00$                            714.206,00$                    872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$                            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 3072,39 3.841,00$                                11.801.050,00$                               3.841,00$                                3.457,00$                        4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                                

8,2 ACERO ESTRUCTURAL VIADUCTO ALTO GRANDE (Incluye Suministro e Instalacion) Kg 2758,99 12.022,00$                              33.168.578,00$                               12.022,00$                              10.820,00$                      13.224,00$                     OK OK 12.022,00$                              

Subtotal Viaductos 49.697.887,00$                               Subtotal Viaductos Subtotal Viaductos

566.058.821,00$                             

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.265 VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 13,00 1.596.611,00$                         20.755.943,00$                               1.596.611,00$                         1.436.950,00$                 1.756.272,00$                
OK OK

1.596.611,00$                         

S.266 VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 26,00 1.596.611,00$                         41.511.886,00$                               1.596.611,00$                         1.436.950,00$                 1.756.272,00$                
OK OK

1.596.611,00$                         

S.267 VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 21,00 1.596.611,00$                         33.528.831,00$                               1.596.611,00$                         1.436.950,00$                 1.756.272,00$                
OK OK

1.596.611,00$                         

S.268 VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 3.193.222,00$                         19.159.332,00$                               3.193.222,00$                         2.873.900,00$                 3.512.544,00$                
OK OK

3.193.222,00$                         

S.269 VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 3.193.222,00$                         31.932.220,00$                               3.193.222,00$                         2.873.900,00$                 3.512.544,00$                
OK OK

3.193.222,00$                         

S.271 VALVULA DE COMPUERTA BxB  100 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 17,00 650.000,00$                            11.050.000,00$                               650.000,00$                            628.361,00$                    767.997,00$                   OK OK 698.179,00$                            

S.272 VALVULA DE COMPUERTA BxB  100 MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 37,00 698.179,00$                            25.832.623,00$                               698.179,00$                            628.361,00$                    767.997,00$                   OK OK 698.179,00$                            

S.281 VALVULA DE MARIPOSA BxB  100 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 35,00 1.318.223,00$                         46.137.805,00$                               1.318.223,00$                         1.186.401,00$                 1.450.045,00$                OK OK 1.318.223,00$                         

S.282 VALVULA DE MARIPOSA BxB  100 MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 12,00 1.318.223,00$                         15.818.676,00$                               1.318.223,00$                         1.186.401,00$                 1.450.045,00$                OK OK 1.318.223,00$                         

S.270 VALVULA DE BOLA BxB  100 MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 15,00 1.329.468,00$                         19.942.020,00$                               1.329.468,00$                         1.196.521,00$                 1.462.415,00$                
OK OK

1.329.468,00$                         

S.84
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 100MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 13,00 404.838,00$                            5.262.894,00$                                 404.838,00$                            364.354,00$                    445.322,00$                   

OK OK
404.838,00$                            

S.85
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 100MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 31,00 877.149,00$                            27.191.619,00$                               877.149,00$                            789.434,00$                    964.864,00$                   

OK OK
877.149,00$                            

S.86
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB 100MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 31,00 787.185,00$                            24.402.735,00$                               787.185,00$                            708.467,00$                    865.904,00$                   

OK OK
787.185,00$                            

S.87
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB 100MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 9,00 359.856,00$                            3.238.704,00$                                 359.856,00$                            323.870,00$                    395.842,00$                   

OK OK
359.856,00$                            

S.88
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 100MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 12,00 157.437,00$                            1.889.244,00$                                 157.437,00$                            141.693,00$                    173.181,00$                   

OK OK
157.437,00$                            

S.107
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 100MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 4,00 179.928,00$                            719.712,00$                                    179.928,00$                            161.935,00$                    197.921,00$                   

OK OK
179.928,00$                            

S.108
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 100MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 11,00 179.928,00$                            1.979.208,00$                                 179.928,00$                            161.935,00$                    197.921,00$                   

OK OK
179.928,00$                            

S.109
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 100MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 14,00 233.906,00$                            3.274.684,00$                                 233.906,00$                            210.515,00$                    257.297,00$                   

OK OK
233.906,00$                            

S.110
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 100MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 6,00 304.078,00$                            1.824.468,00$                                 304.078,00$                            273.670,00$                    334.486,00$                   

OK OK
304.078,00$                            

S.111
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 100MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 5,00 395.302,00$                            1.976.510,00$                                 395.302,00$                            355.772,00$                    434.832,00$                   

OK OK
395.302,00$                            

S.40 FILTRO HD BXB 100MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 735.456,00$                            735.456,00$                                    735.456,00$                            661.910,00$                    809.002,00$                   OK OK 735.456,00$                            

S.41 FILTRO HD BxB 100MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 735.456,00$                            2.941.824,00$                                 735.456,00$                            661.910,00$                    809.002,00$                   OK OK 735.456,00$                            

S.42 FILTRO HD BxB 100MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 735.456,00$                            1.470.912,00$                                 735.456,00$                            661.910,00$                    809.002,00$                   OK OK 735.456,00$                            

S.43 FILTRO HD BXB 100MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 735.456,00$                            1.470.912,00$                                 735.456,00$                            661.910,00$                    809.002,00$                   OK OK 735.456,00$                            

S.162 TEE HD CxCxB 250x250x100 PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.674.205,00$                         6.696.820,00$                                 1.674.205,00$                         1.506.785,00$                 1.841.626,00$                OK OK 1.674.205,00$                         

S.166 TEE HD CxCxB 350x350x100 PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 2.591.796,00$                         25.917.960,00$                               2.591.796,00$                         2.332.616,00$                 2.850.976,00$                OK OK 2.591.796,00$                         

S.171 TEE HD CxCxB 400x400x100 PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 3.251.449,00$                         9.754.347,00$                                 3.251.449,00$                         2.926.304,00$                 3.576.594,00$                OK OK 3.251.449,00$                         

S.163 TEE HD CxCxB 250x250x100 PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.674.205,00$                         6.696.820,00$                                 1.674.205,00$                         1.506.785,00$                 1.841.626,00$                OK OK 1.674.205,00$                         

SUMINISTRO 

Subtotal Obra Civil
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S.167 TEE HD CxCxB 350x350x100 PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 2.591.796,00$                         15.550.776,00$                               2.591.796,00$                         2.332.616,00$                 2.850.976,00$                OK OK 2.591.796,00$                         

S.172 TEE HD CxCxB 400x400x100 PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 27,00 3.251.449,00$                         87.789.123,00$                               3.251.449,00$                         2.926.304,00$                 3.576.594,00$                OK OK 3.251.449,00$                         

S.164 TEE HD CxCxB 250x250x100 PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.676.704,00$                         1.676.704,00$                                 1.676.704,00$                         1.509.034,00$                 1.844.374,00$                OK OK 1.676.704,00$                         

S.168 TEE HD CxCxB 350x350x100 PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 2.591.796,00$                         12.958.980,00$                               2.591.796,00$                         2.332.616,00$                 2.850.976,00$                OK OK 2.591.796,00$                         

S.173 TEE HD CxCxB 400x400x100 PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 20,00 3.451.244,00$                         69.024.880,00$                               3.451.244,00$                         3.106.120,00$                 3.796.368,00$                OK OK 3.451.244,00$                         

S.176 TEE HD CxCxB 500x500x100 PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 9,00 5.919.239,00$                         53.273.151,00$                               5.919.239,00$                         5.327.315,00$                 6.511.163,00$                OK OK 5.919.239,00$                         

S.169 TEE HD CxCxB 350x350x100 PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.591.796,00$                         5.183.592,00$                                 2.591.796,00$                         2.332.616,00$                 2.850.976,00$                OK OK 2.591.796,00$                         

S.174 TEE HD CxCxB 400x400x100 PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 3.451.244,00$                         34.512.440,00$                               3.451.244,00$                         3.106.120,00$                 3.796.368,00$                OK OK 3.451.244,00$                         

S.170 TEE HD CxCxB 350x350x100 PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 7,00 2.591.796,00$                         18.142.572,00$                               2.591.796,00$                         2.332.616,00$                 2.850.976,00$                OK OK 2.591.796,00$                         

S.175 TEE HD CxCxB 400x400x100 PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 3.451.244,00$                         10.353.732,00$                               3.451.244,00$                         3.106.120,00$                 3.796.368,00$                OK OK 3.451.244,00$                         

S.177 TEE HD PARA TUBERIA ACERROJADA 300x300x100 PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 7.695.011,00$                         38.475.055,00$                               7.695.011,00$                         6.925.510,00$                 8.464.512,00$                
OK OK

7.695.011,00$                         

S.58 NIPLE HD 250 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 400.000,00$                            800.000,00$                                    400.000,00$                            373.828,00$                    456.900,00$                   OK OK 415.364,00$                            

S.64 NIPLE HD 350 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 9,00 648.551,00$                            5.836.959,00$                                 648.551,00$                            583.696,00$                    713.406,00$                   OK OK 648.551,00$                            

S.72 NIPLE HD 400 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 340.000,00$                            680.000,00$                                    340.000,00$                            320.261,00$                    391.430,00$                   OK OK 355.845,00$                            

S.59 NIPLE HD 250 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 415.364,00$                            1.246.092,00$                                 415.364,00$                            373.828,00$                    456.900,00$                   OK OK 415.364,00$                            

S.65 NIPLE HD 350 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 648.550,00$                            1.945.650,00$                                 648.550,00$                            583.695,00$                    713.405,00$                   OK OK 648.550,00$                            

S.73 NIPLE HD 400 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 25,00 355.845,00$                            8.896.125,00$                                 355.845,00$                            320.261,00$                    391.430,00$                   OK OK 355.845,00$                            

S.66 NIPLE HD 350 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 648.550,00$                            3.242.750,00$                                 648.550,00$                            583.695,00$                    713.405,00$                   OK OK 648.550,00$                            

S.74 NIPLE HD 400 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 17,00 355.845,00$                            6.049.365,00$                                 355.845,00$                            320.261,00$                    391.430,00$                   OK OK 355.845,00$                            

S.80 NIPLE HD 500 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 9,00 1.646.341,00$                         14.817.069,00$                               1.646.341,00$                         1.481.707,00$                 1.810.975,00$                OK OK 1.646.341,00$                         

S.67 NIPLE HD 350 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 843.116,00$                            843.116,00$                                    843.116,00$                            758.804,00$                    927.428,00$                   OK OK 843.116,00$                            

S.75 NIPLE HD 400 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 8,00 414.322,00$                            3.314.576,00$                                 414.322,00$                            372.890,00$                    455.754,00$                   OK OK 414.322,00$                            

S.68 NIPLE HD 350 MM LXL L ENTRE 0 Y 1 M PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 1.096.050,00$                         6.576.300,00$                                 1.096.050,00$                         986.445,00$                    1.205.655,00$                OK OK 1.096.050,00$                         

S.218
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 250MM PN 10 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 2,00 417.291,00$                            834.582,00$                                    417.291,00$                            375.562,00$                    459.020,00$                   

OK OK
417.291,00$                            

S.223
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 350MM PN 10 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 9,00 1.146.541,00$                         10.318.869,00$                               1.146.541,00$                         1.031.887,00$                 1.261.195,00$                

OK OK
1.146.541,00$                         

S.228
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 400MM PN 10 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 2,00 1.608.481,00$                         3.216.962,00$                                 1.608.481,00$                         1.447.633,00$                 1.769.329,00$                

OK OK
1.608.481,00$                         

S.219
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 250MM PN 16 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 3,00 417.291,00$                            1.251.873,00$                                 417.291,00$                            375.562,00$                    459.020,00$                   

OK OK
417.291,00$                            

S.224
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 350MM PN 16 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 3,00 1.146.541,00$                         3.439.623,00$                                 1.146.541,00$                         1.031.887,00$                 1.261.195,00$                

OK OK
1.146.541,00$                         

S.229
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 400MM PN 16 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 25,00 1.608.481,00$                         40.212.025,00$                               1.608.481,00$                         1.447.633,00$                 1.769.329,00$                

OK OK
1.608.481,00$                         

S.225
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 350MM PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 5,00 1.146.541,00$                         5.732.705,00$                                 1.146.541,00$                         1.031.887,00$                 1.261.195,00$                

OK OK
1.146.541,00$                         

S.230
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 400MM PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 17,00 1.608.481,00$                         27.344.177,00$                               1.608.481,00$                         1.447.633,00$                 1.769.329,00$                

OK OK
1.608.481,00$                         

S.235
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 500MM PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 9,00 1.358.269,00$                         12.224.421,00$                               1.358.269,00$                         1.222.442,00$                 1.494.096,00$                

OK OK
1.358.269,00$                         

S.226
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 350MM PN 40 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 1,00 1.146.541,00$                         1.146.541,00$                                 1.146.541,00$                         1.031.887,00$                 1.261.195,00$                

OK OK
1.146.541,00$                         

S.231
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 400MM PN 40 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 8,00 1.608.481,00$                         12.867.848,00$                               1.608.481,00$                         1.447.633,00$                 1.769.329,00$                

OK OK
1.608.481,00$                         

S.227
UNION DESLIZANTE TIPO MANGUITO EXPRESS O SIMILAR HD BXB 350MM PN 60 (incluye cargue, 

transporte y descargue)
un 6,00 1.146.541,00$                         6.879.246,00$                                 1.146.541,00$                         1.031.887,00$                 1.261.195,00$                

OK OK
1.146.541,00$                         

S.202 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 250MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 1.550.000,00$                         3.100.000,00$                                 1.550.000,00$                         1.442.798,00$                 1.763.420,00$                OK OK 1.603.109,00$                         
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S.205 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 350MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.106.257,00$                         3.106.257,00$                                 3.106.257,00$                         2.795.631,00$                 3.416.883,00$                OK OK 3.106.257,00$                         

S.210 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.966.850,00$                         3.966.850,00$                                 3.966.850,00$                         3.570.165,00$                 4.363.535,00$                OK OK 3.966.850,00$                         

S.203 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 250MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.626.099,00$                         1.626.099,00$                                 1.626.099,00$                         1.463.489,00$                 1.788.709,00$                OK OK 1.626.099,00$                         

S.206 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 350MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 3.106.257,00$                         9.318.771,00$                                 3.106.257,00$                         2.795.631,00$                 3.416.883,00$                OK OK 3.106.257,00$                         

S.211 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 4.033.948,00$                         8.067.896,00$                                 4.033.948,00$                         3.630.553,00$                 4.437.343,00$                OK OK 4.033.948,00$                         

S.204 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 250MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.626.099,00$                         4.878.297,00$                                 1.626.099,00$                         1.463.489,00$                 1.788.709,00$                OK OK 1.626.099,00$                         

S.207 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 350MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 3.106.257,00$                         9.318.771,00$                                 3.106.257,00$                         2.795.631,00$                 3.416.883,00$                OK OK 3.106.257,00$                         

S.212 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 4.033.948,00$                         16.135.792,00$                               4.033.948,00$                         3.630.553,00$                 4.437.343,00$                OK OK 4.033.948,00$                         

S.208 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 350MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.106.257,00$                         3.106.257,00$                                 3.106.257,00$                         2.795.631,00$                 3.416.883,00$                OK OK 3.106.257,00$                         

S.213 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 4.033.948,00$                         8.067.896,00$                                 4.033.948,00$                         3.630.553,00$                 4.437.343,00$                OK OK 4.033.948,00$                         

S.209 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 350MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.106.257,00$                         3.106.257,00$                                 3.106.257,00$                         2.795.631,00$                 3.416.883,00$                OK OK 3.106.257,00$                         

S.214 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 4.033.948,00$                         4.033.948,00$                                 4.033.948,00$                         3.630.553,00$                 4.437.343,00$                OK OK 4.033.948,00$                         

S.112
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 250MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 224.910,00$                            449.820,00$                                    224.910,00$                            202.419,00$                    247.401,00$                   

OK OK
224.910,00$                            

S.115
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 350MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 640.521,00$                            640.521,00$                                    640.521,00$                            576.469,00$                    704.573,00$                   

OK OK
640.521,00$                            

S.119
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 768.625,00$                            768.625,00$                                    768.625,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            

S.113
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 250MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 224.910,00$                            224.910,00$                                    224.910,00$                            202.419,00$                    247.401,00$                   

OK OK
224.910,00$                            

S.116
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 350MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 3,00 640.521,00$                            1.921.563,00$                                 640.521,00$                            576.469,00$                    704.573,00$                   

OK OK
640.521,00$                            

S.120
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 768.625,00$                            1.537.250,00$                                 768.625,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            

S.114
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 250MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 215.000,00$                            215.000,00$                                    215.000,00$                            202.419,00$                    247.401,00$                   

OK OK
224.910,00$                            

S.121
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 3,00 999.213,00$                            2.997.639,00$                                 999.213,00$                            899.292,00$                    1.099.134,00$                

OK OK
999.213,00$                            

S.117
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 350MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 1.082.481,00$                         1.082.481,00$                                 1.082.481,00$                         974.233,00$                    1.190.729,00$                

OK OK
1.082.481,00$                         

S.122
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 1.298.977,00$                         2.597.954,00$                                 1.298.977,00$                         1.169.079,00$                 1.428.875,00$                

OK OK
1.298.977,00$                         

S.118
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 350MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 768.625,00$                            768.625,00$                                    768.625,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            

S.123
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 400MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 1.558.772,00$                         1.558.772,00$                                 1.558.772,00$                         1.402.895,00$                 1.714.649,00$                

OK OK
1.558.772,00$                         

S.91
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 250MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 134.946,00$                            269.892,00$                                    134.946,00$                            121.451,00$                    148.441,00$                   

OK OK
134.946,00$                            

S.96
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 640.521,00$                            640.521,00$                                    640.521,00$                            576.469,00$                    704.573,00$                   

OK OK
640.521,00$                            

S.101
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 740.000,00$                            740.000,00$                                    740.000,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            

S.92
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 250MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 224.910,00$                            224.910,00$                                    224.910,00$                            202.419,00$                    247.401,00$                   

OK OK
224.910,00$                            

S.97
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 3,00 640.521,00$                            1.921.563,00$                                 640.521,00$                            576.469,00$                    704.573,00$                   

OK OK
640.521,00$                            

S.102
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 16 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 768.625,00$                            1.537.250,00$                                 768.625,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            

S.93
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 250MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 224.910,00$                            224.910,00$                                    224.910,00$                            202.419,00$                    247.401,00$                   

OK OK
224.910,00$                            

S.103
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 3,00 768.625,00$                            2.305.875,00$                                 768.625,00$                            691.763,00$                    845.488,00$                   

OK OK
768.625,00$                            
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S.99
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 832.678,00$                            832.678,00$                                    832.678,00$                            749.410,00$                    915.946,00$                   

OK OK
832.678,00$                            

S.104
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 40 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 2,00 999.213,00$                            1.998.426,00$                                 999.213,00$                            899.292,00$                    1.099.134,00$                

OK OK
999.213,00$                            

S.100
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 1.082.481,00$                         1.082.481,00$                                 1.082.481,00$                         974.233,00$                    1.190.729,00$                

OK OK
1.082.481,00$                         

S.105
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 60 (incluye cargue, transporte 

y descargue)
un 1,00 1.298.977,00$                         1.298.977,00$                                 1.298.977,00$                         1.169.079,00$                 1.428.875,00$                

OK OK
1.298.977,00$                         

S.251 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 250 MM PN10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 17.040.681,00$                       34.081.362,00$                               17.040.681,00$                       15.336.613,00$               18.744.749,00$              
OK OK

17.040.681,00$                       

S.255 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 350 MM PN10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 25.561.022,00$                       25.561.022,00$                               25.561.022,00$                       23.004.920,00$               28.117.124,00$              
OK OK

25.561.022,00$                       

S.260 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 400 MM PN10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 42.420.525,00$                       42.420.525,00$                               42.420.525,00$                       38.178.473,00$               46.662.578,00$              
OK OK

42.420.525,00$                       

S.252 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 250 MM PN16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 17.040.681,00$                       17.040.681,00$                               17.040.681,00$                       15.336.613,00$               18.744.749,00$              
OK OK

17.040.681,00$                       

S.256 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 350 MM PN16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 25.561.022,00$                       76.683.066,00$                               25.561.022,00$                       23.004.920,00$               28.117.124,00$              
OK OK

25.561.022,00$                       

S.261 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 400 MM PN16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 36.214.259,00$                       72.428.518,00$                               36.214.259,00$                       32.592.833,00$               39.835.685,00$              
OK OK

36.214.259,00$                       

S.253 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 250 MM PN25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 17.040.681,00$                       17.040.681,00$                               17.040.681,00$                       15.336.613,00$               18.744.749,00$              
OK OK

17.040.681,00$                       

S.262 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 400 MM PN25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 39.831.561,00$                       119.494.683,00$                             39.831.561,00$                       35.848.405,00$               43.814.717,00$              
OK OK

39.831.561,00$                       

S.258 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 350 MM PN40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 30.673.226,00$                       30.673.226,00$                               30.673.226,00$                       27.605.903,00$               33.740.549,00$              
OK OK

30.673.226,00$                       

S.263 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 400 MM PN40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 47.797.873,00$                       95.595.746,00$                               47.797.873,00$                       43.018.086,00$               52.577.660,00$              
OK OK

47.797.873,00$                       

S.259 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 350 MM PN60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 36.807.871,00$                       36.807.871,00$                               36.807.871,00$                       33.127.084,00$               40.488.658,00$              
OK OK

36.807.871,00$                       

S.264 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 400 MM PN60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 47.797.873,00$                       47.797.873,00$                               47.797.873,00$                       43.018.086,00$               52.577.660,00$              
OK OK

47.797.873,00$                       

S.254 VALVULA CINETICA O SIMILAR (PILOTEADA) BXB 300 MM PN60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 47.797.873,00$                       47.797.873,00$                               47.797.873,00$                       43.018.086,00$               52.577.660,00$              
OK OK

47.797.873,00$                       

S.24 CODO 90º HD BXB 100MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 260.000,00$                            1.040.000,00$                                 260.000,00$                            243.727,00$                    297.889,00$                   OK OK 270.808,00$                            

S.25 CODO 90º HD BXB 100MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 270.808,00$                            2.708.080,00$                                 270.808,00$                            243.727,00$                    297.889,00$                   OK OK 270.808,00$                            

S.26 CODO 90º HD BxB 100MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 275.931,00$                            2.759.310,00$                                 275.931,00$                            248.338,00$                    303.524,00$                   OK OK 275.931,00$                            

S.27 CODO 90º HD BxB 100MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 275.931,00$                            1.103.724,00$                                 275.931,00$                            248.338,00$                    303.524,00$                   OK OK 275.931,00$                            

S.28 CODO 90º HD BXB 100MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 275.931,00$                            827.793,00$                                    275.931,00$                            248.338,00$                    303.524,00$                   OK OK 275.931,00$                            

S.194 UNION DE DESMONTAJE  HD BXB 100MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 500.000,00$                            2.000.000,00$                                 500.000,00$                            461.140,00$                    563.616,00$                   OK OK 512.378,00$                            

S.195 UNION DE DESMONTAJE  HD BXB 100MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 11,00 512.378,00$                            5.636.158,00$                                 512.378,00$                            461.140,00$                    563.616,00$                   OK OK 512.378,00$                            

S.196 UNION DE DESMONTAJE  HD BxB 100MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 14,00 512.378,00$                            7.173.292,00$                                 512.378,00$                            461.140,00$                    563.616,00$                   OK OK 512.378,00$                            

S.197 UNION DE DESMONTAJE  HD BxB 100MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 512.378,00$                            3.074.268,00$                                 512.378,00$                            461.140,00$                    563.616,00$                   OK OK 512.378,00$                            

S.198 UNION DE DESMONTAJE  HD BXB 100MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 512.378,00$                            2.561.890,00$                                 512.378,00$                            461.140,00$                    563.616,00$                   OK OK 512.378,00$                            

S.243 VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 100MM PN 16 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 14.194.887,00$                       14.194.887,00$                               14.194.887,00$                       12.775.398,00$               15.614.376,00$              
OK OK

14.194.887,00$                       

S.244 VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 100MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 14.194.887,00$                       56.779.548,00$                               14.194.887,00$                       12.775.398,00$               15.614.376,00$              
OK OK

14.194.887,00$                       

S.245 VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 100MM PN 40 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 18.453.353,00$                       36.906.706,00$                               18.453.353,00$                       16.608.018,00$               20.298.688,00$              
OK OK

18.453.353,00$                       

S.246 VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 100MM PN 60 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 23.989.359,00$                       47.978.718,00$                               23.989.359,00$                       21.590.423,00$               26.388.295,00$              
OK OK

23.989.359,00$                       

S.35 FILTRO 250MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.757.209,00$                         5.514.418,00$                                 2.757.209,00$                         2.481.488,00$                 3.032.930,00$                OK OK 2.757.209,00$                         

S.36 FILTRO 350MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 6.650.964,00$                         19.952.892,00$                               6.650.964,00$                         5.985.868,00$                 7.316.060,00$                OK OK 6.650.964,00$                         

S.38 FILTRO 400MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 10.910.384,00$                       10.910.384,00$                               10.910.384,00$                       9.819.346,00$                 12.001.422,00$              OK OK 10.910.384,00$                       

1.909.990.973,00$                          Subtotal Suministros



Und
Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación Valor 

MÍNIMO 

 Verificación Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 98,40 2.899,00$                   285.262,00$                   2.899,00$                   2.609,00$                  3.189,00$                       OK OK 2.899,00$                   

Señalización

1,3 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS. INCLUYE POSTES TUBULARES m 95,28 2.227,00$                   212.189,00$                   2.227,00$                   2.004,00$                  2.450,00$                       OK OK 2.227,00$                   

Excavaciones

2.1.2  EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA m³ 467,40 50.000,00$                 23.370.000,00$              50.000,00$                 47.703,00$                58.303,00$                     OK OK 53.003,00$                 

Rellenos 

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 19,68 50.000,00$                 984.000,00$                   50.000,00$                 47.010,00$                57.456,00$                     OK OK 52.233,00$                 

2.8.1 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) m2 40,00 28.261,00$                 1.130.440,00$                28.261,00$                 25.435,00$                31.087,00$                     OK OK 28.261,00$                 

Demolición y Retiro sobrantes OK OK

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 607,62 34.912,00$                 21.213.229,00$              34.912,00$                 31.421,00$                38.403,00$                     OK OK 34.912,00$                 

Instalación de tubería y accesorios OK OK

4.3.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=100 MM (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) ml 10,00 4.240,00$                   42.400,00$                    4.240,00$                   3.816,00$                  4.664,00$                       OK OK 4.240,00$                   

4.1.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=50MM A 100 MM un 14,00 7.009,00$                   98.126,00$                    7.009,00$                   6.308,00$                  7.710,00$                       OK OK 7.009,00$                   

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 4,00 36.879,00$                 147.516,00$                   36.879,00$                 33.191,00$                40.567,00$                     OK OK 36.879,00$                 

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 1,00 78.115,00$                 78.115,00$                    78.115,00$                 70.304,00$                85.927,00$                     OK OK 78.115,00$                 

4.2.25 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 4,00 79.222,00$                 316.888,00$                   79.222,00$                 71.300,00$                87.144,00$                     OK OK 79.222,00$                 

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 1,00 42.963,00$                 42.963,00$                    42.963,00$                 38.667,00$                47.259,00$                     OK OK 42.963,00$                 

4.6.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" BRIDADAS un 1,00 129.573,00$               129.573,00$                   129.573,00$               116.616,00$               142.530,00$                   OK OK 129.573,00$               

4.2.13 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 1,00 79.222,00$                 79.222,00$                    79.222,00$                 71.300,00$                87.144,00$                     OK OK 79.222,00$                 

4.2.15 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=2 A 3M un 1,00 90.104,00$                 90.104,00$                    90.104,00$                 81.094,00$                99.114,00$                     OK OK 90.104,00$                 

Concretos, morteros, acero de refuerzo y aditivos 

3.1.6 CONCRETO SIMPLE RESIST 17,5 MPA (175 KG/CM2) PRODUCCIÓN Y VACIADO m³ 4,92 447.833,00$               2.203.338,00$                447.833,00$               403.050,00$               492.616,00$                   OK OK 447.833,00$               

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y LOSA 

SUPERIOR
m³ 112,18 793.562,00$               89.021.785,00$              793.562,00$               714.206,00$               872.918,00$                   

OK OK
793.562,00$               

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO EN 

CONCRETO
m³ 33,80 613.345,00$               20.731.061,00$              613.345,00$               552.011,00$               674.680,00$                   

OK OK
613.345,00$               

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 21897,10 3.841,00$                   84.106.761,00$              3.841,00$                   3.457,00$                  4.225,00$                       OK OK 3.841,00$                   

3.2.1 CINTA PVC V-22 m 120,85 39.490,00$                 4.772.367,00$                39.490,00$                 35.541,00$                43.439,00$                     OK OK 39.490,00$                 

Plantas y estaciones de bombeo 

7.1.9
Tapa metalica en lámina de alfajor de 6mm con dos láminas de 0,60 x 1,0 m incluye marco en L metálico 2" 

x3/16", bisagras metálicas y agarraderas 
un 1,00 158.748,00$               158.748,00$                   158.748,00$               142.873,00$               174.623,00$                   

OK OK
158.748,00$               

7.1.12 Suministro e instalación de bomba centrifuga de Q= 6 GPM, H=40 psi un 2,00 2.327.467,00$            4.654.934,00$                2.327.467,00$            2.094.720,00$            2.560.214,00$                 OK OK 2.327.467,00$            

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 16,00 29.456,00$                 471.296,00$                   29.456,00$                 26.510,00$                32.402,00$                     OK OK 29.456,00$                 

7.1.4 Tapa Para Pozo De Inspección Ø0,60 con Sistema De Seguridad un 3,00 819.794,00$               2.459.382,00$                819.794,00$               737.815,00$               901.773,00$                   OK OK 819.794,00$               

256.799.699,00$            

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

TANQUE CLORACION

Subtotal Obra Civil 

OBRA CIVIL



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

TANQUE CLORACION

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.179 Tubería  Pvc Unión Mecánica Rde 21 D= 1"  (incluye cargue, transporte y descargue) m 10,00 32.573,00$                 325.730,00$                   32.573,00$                 29.316,00$                35.830,00$                     OK OK 32.573,00$                 

S.31 Codo de 90° Presión soldar D= 1" (incluye cargue, transporte y descargue) un 6,00 1.551,00$                   9.306,00$                      1.551,00$                   1.396,00$                  1.706,00$                       OK OK 1.551,00$                   

S.178 Tee PVC Presión soldar D=1" (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.158,00$                   4.316,00$                      2.158,00$                   1.942,00$                  2.374,00$                       OK OK 2.158,00$                   

S.242 Uniones Presión soldar D= 1" (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 819,00$                      1.638,00$                      819,00$                      737,00$                     901,00$                          OK OK 819,00$                      

S.288 Válvula de Pie o Coladera de 1" (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 47.494,00$                 94.988,00$                    47.494,00$                 42.745,00$                52.243,00$                     OK OK 47.494,00$                 

S.144 Registro de Bola de 1" (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 33.324,00$                 66.648,00$                    33.324,00$                 29.992,00$                36.656,00$                     OK OK 33.324,00$                 

S.84 NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 100MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 404.838,00$               404.838,00$                   404.838,00$               364.354,00$               445.322,00$                   
OK OK

404.838,00$               

S.271 VALVULA DE COMPUERTA BxB  100 MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 650.000,00$               650.000,00$                   650.000,00$               628.361,00$               767.997,00$                   OK OK 698.179,00$               

S.132 Niples en HD 12" (300 mm) EB x EL L= 0,00 a 1,00 m  (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.478.216,00$            2.478.216,00$                2.478.216,00$            2.230.394,00$            2.726.038,00$                 OK OK 2.478.216,00$            

S.129 NIPLE PASAMURO HD BB 300mm L=0 a 1m (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.867.012,00$            5.601.036,00$                1.867.012,00$            1.680.311,00$            2.053.713,00$                 OK OK 1.867.012,00$            

S.20 Codo 90º HD 300 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.926.329,00$            5.852.658,00$                2.926.329,00$            2.633.696,00$            3.218.962,00$                 OK OK 2.926.329,00$            

S.152 TEE HD BxBxB 300mmx300mm (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 3.358.262,00$            3.358.262,00$                3.358.262,00$            3.022.436,00$            3.694.088,00$                 OK OK 3.358.262,00$            

S.238 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 300MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 2.622.245,00$            2.622.245,00$                2.622.245,00$            2.360.021,00$            2.884.470,00$                 OK OK 2.622.245,00$            

S.277 Válvula de compuerta de vástago no ascendente 12" (300 mm) CRM  (incluye cargue, transporte y descargue) un
1,00

4.926.194,00$            4.926.194,00$                4.926.194,00$            4.433.575,00$            5.418.813,00$                 
OK OK

4.926.194,00$            

S.131 Niples en HD 12" (300 mm) EB x EB L= 2,00 a 3,00 m  (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 6.308.186,00$            6.308.186,00$                6.308.186,00$            5.677.367,00$            6.939.005,00$                 OK OK 6.308.186,00$            

S.96 NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 600.000,00$               600.000,00$                   600.000,00$               576.469,00$               704.573,00$                   
OK OK

640.521,00$               

33.304.261,00$              Subtotal Suministros

SUMINISTRO 



Und
Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación Valor 

MÍNIMO 

 Verificación Valor 

MÁXIMO Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 176,00 2.899,00$             510.224,00$               2.899,00$             2.609,00$                    3.189,00$                            OK OK 2.899,00$             

Señalización -$                            OK OK

1,3 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS. INCLUYE POSTES TUBULARES m 58,00 2.227,00$             129.166,00$               2.227,00$             2.004,00$                    2.450,00$                            OK OK 2.227,00$             

Excavaciones -$                            OK OK

2.1.2 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ROCA m³ 316,80 50.000,00$           15.840.000,00$          50.000,00$           47.703,00$                  58.303,00$                          OK OK 53.003,00$           

Rellenos -$                            OK OK

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 35,20 50.000,00$           1.760.000,00$            50.000,00$           47.010,00$                  57.456,00$                          OK OK 52.233,00$           

Demolición y Retiro sobrantes -$                            OK OK

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 411,84 34.912,00$           14.378.158,00$          34.912,00$           31.421,00$                  38.403,00$                          OK OK 34.912,00$           

Concretos, morteros, acero de refuerzo y aditivos -$                            OK OK

3.1.6 CONCRETO SIMPLE RESIST 17,5 MPA (175 KG/CM2) m³ 28,40 447.833,00$         12.718.457,00$          447.833,00$         403.050,00$                492.616,00$                        OK OK 447.833,00$         

3.1.7

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21,0 MPA (210 KG/CM2) COLUMNAS Y ZAPATAS. INCLUYE 

FORMALETA 
m³ 8,50 608.428,00$         5.171.638,00$            608.428,00$         547.585,00$                669.271,00$                        

OK OK
608.428,00$         

3.1.8
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21,0 MPA (210 KG/CM2) PLACA FONDO INCLUYE FORMALETA) m³ 11,41 517.277,00$         5.902.131,00$            517.277,00$         465.549,00$                569.005,00$                        

OK OK
517.277,00$         

3.1.9

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 24,5 MPA (245 KG/CM2) MUROS Y VIGAS. INCLUYE 

FORMALETA
m³ 8,50 799.603,00$         6.796.626,00$            799.603,00$         719.643,00$                879.563,00$                        

OK OK
799.603,00$         

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 3121,00 3.841,00$             11.987.761,00$          3.841,00$             3.457,00$                    4.225,00$                            OK OK 3.841,00$             

3.4.2 ACERO ESTRUCTURAL  (Incluye suministro e instalacion) kg 1100,00 9.013,00$             9.914.300,00$            9.013,00$             8.112,00$                    9.914,00$                            OK OK 9.013,00$             

Plantas y estaciones de bombeo -$                            OK OK

7.1.1 MURO BLOQUE Nº 5 m² 88,34 32.414,00$           2.863.453,00$            32.414,00$           29.173,00$                  35.655,00$                          OK OK 32.414,00$           

7.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA EN A.C ( INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN y 

ESTRUCTURA DE SOPORTE)
m² 114,00 57.339,00$           6.536.646,00$            57.339,00$           51.605,00$                  63.073,00$                          

OK OK
57.339,00$           

7.1.8 PISO EN TABLETA DE GRES DE 0,20 X 0,20 M m² 18,37 52.508,00$           964.572,00$               52.508,00$           47.257,00$                  57.759,00$                          OK OK 52.508,00$           

7.1.10 Puerta metalica con marco de h=2,05m, ancho de 0,90 a 1,00m pintada con anticorrosivo y esmalte un 2,00 311.114,00$         622.228,00$               311.114,00$         280.003,00$                342.225,00$                        
OK OK

311.114,00$         

7.1.11 Ventanería en perfil de aluminio y vidrio de 5 mm m² 6,00 186.690,00$         1.120.140,00$            186.690,00$         168.021,00$                205.359,00$                        OK OK 186.690,00$         

7.1.13 Sistema de dosificación de cloro gaseoso marca HYDRO, modelo 502 o similar, con capacidad 0-100 lb/día. un 1,00 17.292.389,00$    17.292.389,00$          17.292.389,00$    15.563.150,00$           19.021.628,00$                   
OK OK

17.292.389,00$    

7.1.14 Manifold hidráulico para línea de alimentación de agua a Eyector del sistema de cloración. un 1,00 1.437.051,00$      1.437.051,00$            1.437.051,00$      1.293.346,00$             1.580.756,00$                     OK OK 1.437.051,00$      

7.1.15
Distribuidor múltiple de dos (2) válvulas para anclar a pared, alimentar un clorador y recibir cloro de dos (2) 

cilindros de un tonelada. 
un 2,00 3.535.836,00$      7.071.672,00$            3.535.836,00$      3.182.252,00$             3.889.420,00$                     

OK OK
3.535.836,00$      

7.1.16

Container en acero sin costura para almacenar y transportar cloro gaseoso, con capcaidad hasta 2200 lbs 

(1000 kg), incluye: tubos eductores, válvulas, capuchón protector, marcados con el nombre del propietario, 

construido bajo normas amerericanas DOF -500X, vación y puesto en obra 

un 4,00 29.298.848,00$    117.195.392,00$        29.298.848,00$    26.368.963,00$           32.228.733,00$                   

OK OK

29.298.848,00$    

7.1.17 Llenado con cloro gaseoso en contenedores de 1000 kg. Puesto en obra un 4,00 7.150.288,00$      28.601.152,00$          7.150.288,00$      6.435.259,00$             7.865.317,00$                     OK OK 7.150.288,00$      

7.1.18
Báscula para pesar un (1) contenedor de cloro de tonelada, marca SCALETRON, modelo 3001 o similar, 

con capacidad hasta 2000 Kg, diseñada para el manejo de contenedores de cloro de 1000 kg.
un 2,00 39.747.855,00$    79.495.710,00$          39.747.855,00$    35.773.070,00$           43.722.641,00$                   

OK OK

39.747.855,00$    

7.1.19
Trunions con rodillos en polietileno sobre ejes en acero inoxidable para fácil movimiento de los 

contenedores 
un 4,00 1.308.660,00$      5.234.640,00$            1.308.660,00$      1.177.794,00$             1.439.526,00$                     

OK OK
1.308.660,00$      

7.1.20 Sistema manual para movilizar cilindros de una (1) tonelada, con viga monorriel. un 1,00 22.775.720,00$    22.775.720,00$          22.775.720,00$    20.498.148,00$           25.053.292,00$                   
OK OK

22.775.720,00$    

7.1.21
Autoválvula digital con capacidad de 0-100 Lb/día, para automatización de cloro gaseoso por medio de 

señales provenientes de una analizador de cloro residual en línia y/o medidor de caudal en línea. 
un 1,00 26.621.533,00$    26.621.533,00$          26.621.533,00$    23.959.380,00$           29.283.686,00$                   

OK OK

26.621.533,00$    

7.1.22 Analizador de cloro residual en línea un 1,00 27.565.767,00$    27.565.767,00$          27.565.767,00$    24.809.190,00$           30.322.344,00$                   OK OK 27.565.767,00$    

7.1.23
Detector de gas cloro digital, marca HYDRO modelo GA-1800-1 o similar, icnluye tableros de control, 

señalización, baliza luminosa y sirena de señal auditiva.
un 1,00 12.400.374,00$    12.400.374,00$          12.400.374,00$    11.160.337,00$           13.640.411,00$                   

OK OK
12.400.374,00$    

7.1.24
Máscaras de protección facial modelo advantage 3000 o similar contra gases ácidos y vapores orgánicos, 

con cuerpo de neopreno blando antialégico. Incluye un (1) filtro de cloro. 
un 2,00 987.105,00$         1.974.210,00$            987.105,00$         888.395,00$                1.085.816,00$                     

OK OK
987.105,00$         

7.1.25
Equipo de aire autocontenido marca MSA modelo AIR-HAWK o similar de 2216 psi y una duración de carga 

de 30 minutos. 
un 1,00 13.880.099,00$    13.880.099,00$          13.880.099,00$    12.492.089,00$           15.268.109,00$                   

OK OK
13.880.099,00$    

7.1.26
Vestido para menejo de cloro gasoso, fabricado en PVC tipo encapsulado para utilizar con equipo de aire 

autocontenido (No incluido).
un 2,00 8.921.430,00$      17.842.860,00$          8.921.430,00$      8.029.287,00$             9.813.573,00$                     

OK OK
8.921.430,00$      

7.1.27
Kit de emergencia para contenedores de cloro 1000 kg. Incluye dispositivos y herramientas para controlar y 

contener fugas.
un 1,00 20.954.054,00$    20.954.054,00$          20.954.054,00$    18.858.649,00$           23.049.459,00$                   

OK OK
20.954.054,00$    

497.558.123,00$        Subtotal Obra Civil

OBRA CIVIL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CASETA DE CLORACION



Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado

Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO 

Vr. Unit. Presentado

SISTEMA MECÁNICO 

Instalación de tubería y accesorios

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 8,00 26.752,00$                       214.016,00$                                 26.752,00$                       24.077,00$                                      29.427,00$                   OK OK 26.752,00$                       

4.2.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 300MM un 2,00 36.879,00$                       73.758,00$                                   36.879,00$                       33.191,00$                                      40.567,00$                   OK OK 36.879,00$                       

4.2.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 500MM un 8,00 58.690,00$                       469.520,00$                                 58.690,00$                       52.821,00$                                      64.559,00$                   OK OK 58.690,00$                       

4.2.13 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 3,00 79.222,00$                       237.666,00$                                 79.222,00$                       71.300,00$                                      87.144,00$                   OK OK 79.222,00$                       

4.2.17 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 5,00 111.058,00$                     555.290,00$                                 111.058,00$                     99.952,00$                                      122.164,00$                 OK OK 111.058,00$                     

4.2.14 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=1 A 2M un 3,00 80.640,00$                       241.920,00$                                 80.640,00$                       72.576,00$                                      88.704,00$                   OK OK 80.640,00$                       

4.6.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 2,00 42.963,00$                       85.926,00$                                   42.963,00$                       38.667,00$                                      47.259,00$                   OK OK 42.963,00$                       

4.6.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" BRIDADAS un 4,00 129.573,00$                     518.292,00$                                 129.573,00$                     116.616,00$                                   142.530,00$                 OK OK 129.573,00$                     

4.6.8 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 10" A 12" BRIDADAS un 4,00 117.793,00$                     471.172,00$                                 117.793,00$                     106.014,00$                                   129.572,00$                 OK OK 117.793,00$                     

4.6.10 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 18" A 20" BRIDADAS un 1,00 194.027,00$                     194.027,00$                                 194.027,00$                     174.624,00$                                   213.430,00$                 OK OK 194.027,00$                     

Concretos, morteros, acero de refuerzo y aditivos OK OK

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACA DE PISO EN CONCRETO
m³ 3,00 613.345,00$                     1.840.035,00$                              613.345,00$                     552.011,00$                                   674.680,00$                 

OK OK
613.345,00$                     

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 450,00 3.841,00$                         1.728.450,00$                              3.841,00$                         3.457,00$                                        4.225,00$                     OK OK 3.841,00$                         

Anclajes y Motores OK OK

9,8 Mantenimiento general de Bombas 10" y motores un 3,00 10.000.000,00$                30.000.000,00$                            10.000.000,00$                9.000.000,00$                                11.000.000,00$            OK OK 10.000.000,00$                

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 10,00 29.456,00$                       294.560,00$                                 29.456,00$                       26.510,00$                                      32.402,00$                   OK OK 29.456,00$                       

Otros OK OK

9,1 Mantenimiento Cubiertas m2 230,50 30.661,00$                       7.067.361,00$                              30.661,00$                       27.595,00$                                      33.727,00$                   OK OK 30.661,00$                       

9,6 Cambio y/o reposición de chapas y candados de puertas de acceso gl 1,00 650.000,00$                     650.000,00$                                 650.000,00$                     585.000,00$                                   715.000,00$                 OK OK 650.000,00$                     

9,2 Anden en concreto para tránsito y acceso a cuartos m2 40,50 120.596,00$                     4.884.138,00$                              120.596,00$                     108.536,00$                                   132.656,00$                 OK OK 120.596,00$                     

9,3 Conformación-Nivelación terreno acceso a cuartos y estación m2 450,00 6.299,00$                         2.834.550,00$                              6.299,00$                         5.669,00$                                        6.929,00$                     OK OK 6.299,00$                         

9,4 Suministro e Instalación ventanas parte alta estación de bombeo tipo persiana m2 152,50 315.172,00$                     48.063.730,00$                            315.172,00$                     283.655,00$                                   346.689,00$                 OK OK 315.172,00$                     

9,5 Suministro e Instalación canal de Aguas lluvias m2 106,00 19.408,00$                       2.057.248,00$                              19.408,00$                       17.467,00$                                      21.349,00$                   OK OK 19.408,00$                       

9,7 Mantenimiento y lubricación estructuras metálicas y ptas corredizas gl 1,00 5.000.000,00$                  5.000.000,00$                              5.000.000,00$                  4.500.000,00$                                5.500.000,00$              OK OK 5.000.000,00$                  

107.481.659,00$                          

SUMINISTROS Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.57 NIPLE HD 250 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.800.000,00$                  5.400.000,00$                              1.800.000,00$                  1.695.259,00$                                2.071.983,00$              OK OK 1.883.621,00$                  

S.129 NIPLE PASAMURO HD BB 300mm L=0 a 1m (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.867.012,00$                  1.867.012,00$                              1.867.012,00$                  1.680.311,00$                                2.053.713,00$              OK OK 1.867.012,00$                  

S.63 NIPLE HD 300 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 1.115.179,00$                  2.230.358,00$                              1.115.179,00$                  1.003.661,00$                                1.226.697,00$              OK OK 1.115.179,00$                  

S.77 NIPLE HD 500 MM BXB L ENTRE 0 Y 1 M  (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 2.595.836,00$                  12.979.180,00$                            2.595.836,00$                  2.336.252,00$                                2.855.420,00$              OK OK 2.595.836,00$                  

S.176 TEE HD CxCxB 500x500x100 PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 5.919.239,00$                  5.919.239,00$                              5.919.239,00$                  5.327.315,00$                                6.511.163,00$              OK OK 5.919.239,00$                  

S.142 REDUCCION AMPLIACION HD BXB 500MM X300MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 4.974.260,00$                  4.974.260,00$                              4.974.260,00$                  4.476.834,00$                                5.471.686,00$              
OK OK

4.974.260,00$                  

S.20 Codo 90º HD 300 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.926.329,00$                  5.852.658,00$                              2.926.329,00$                  2.633.696,00$                                3.218.962,00$              OK OK 2.926.329,00$                  

S.293 YEE HD BXB250x500MMx500MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 8.915.183,00$                  44.575.915,00$                            8.915.183,00$                  8.023.665,00$                                9.806.701,00$              OK OK 8.915.183,00$                  

S.204 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 250MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 1.626.099,00$                  4.878.297,00$                              1.626.099,00$                  1.463.489,00$                                1.788.709,00$              
OK OK

1.626.099,00$                  

S.216 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 500MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 7.096.285,00$                  7.096.285,00$                              7.096.285,00$                  6.386.657,00$                                7.805.914,00$              
OK OK

7.096.285,00$                  

S.4 Brida Ciega de 10" (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 436.076,00$                     872.152,00$                                 436.076,00$                     392.468,00$                                   479.684,00$                 OK OK 436.076,00$                     

S.281 VALVULA DE MARIPOSA BxB  100 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 1.318.223,00$                  1.318.223,00$                              1.318.223,00$                  1.186.401,00$                                1.450.045,00$              OK OK 1.318.223,00$                  

S.286 VALVULA DE MARIPOSA BxB  250 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 5.762.694,00$                  17.288.082,00$                            5.762.694,00$                  5.186.425,00$                                6.338.963,00$              OK OK 5.762.694,00$                  

S.287 VALVULA DE MARIPOSA BxB  300 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 7.238.354,00$                  7.238.354,00$                              7.238.354,00$                  6.514.519,00$                                7.962.189,00$              OK OK 7.238.354,00$                  

S.193 Unión Antivibratoria PN 25 BB 10" (incluye cargue, transporte y descargue) un 3,00 11.414.183,00$                34.242.549,00$                            11.414.183,00$                10.272.765,00$                              12.555.601,00$            OK OK 11.414.183,00$                

S.250 Válvula Antivibratoria de Onda BB de 12" (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 45.504.541,00$                45.504.541,00$                            45.504.541,00$                40.954.087,00$                              50.054.995,00$            OK OK 45.504.541,00$                

S.267
VÁLVULA DE ADMISION Y RETENCION DE AIRE 100 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 1,00 1.596.611,00$                  1.596.611,00$                              1.596.611,00$                  1.436.950,00$                                1.756.272,00$              

OK OK
1.596.611,00$                  

S.278
Válvula de Control de bombas PN 25 Autoportante BB 10" (incluye cargue, transporte y

descargue)
un 3,00 33.177.224,00$                99.531.672,00$                            33.177.224,00$                29.859.502,00$                              36.494.946,00$            

OK OK
33.177.224,00$                

S.279 Válvula de Control de Nivel y Caudal 2 posiciones 20" (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 21.093.409,00$                21.093.409,00$                            21.093.409,00$                18.984.068,00$                              23.202.750,00$            
OK OK

21.093.409,00$                

324.458.797,00$                          

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Subtotal Obra Civil 

Subtotal Suministros

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO - MECÁNICO



Und

Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

 Verificación 

Valor MÍNIMO 

 Verificación 

Valor 

MÁXIMO 
Vr. Unit.

SISTEMA ELECTRICO

Circuito urbano 34,5 kV retención con derivación larga en cable triplex longitud 

mayor de 100 m según LA 118

10,2 Tapas CS278 para camaras de inspección sencilla  un 10,00  $                      816.000,00  $                   8.160.000,00  $                      816.000,00 765.000,00$                        935.000,00$                    OK OK  $                      850.000,00 

10,3 Caja de inspeccion  tipo CS275 norma Codensa  un 11,00  $                      611.810,00  $                   6.729.910,00  $                      611.810,00 573.572,00$                        701.032,00$                    OK OK  $                      637.302,00 

10,4 Banco ductos en tubo PVC 4X6"  m 500,00  $                      629.023,00  $               314.511.500,00  $                      629.023,00 589.709,00$                        720.755,00$                    OK OK  $                      655.232,00 

10,5 Acometida  media tension en cable cobre XLPE 3X2/0  de 35KV  m 570,00  $                      228.768,00  $               130.397.760,00  $                      228.768,00 214.470,00$                        262.130,00$                    OK OK  $                      238.300,00 

10,6 Terminales premoldeado tipo exterior para cable 2/0 XLPE 35 KV.( Juego )  Juego 10,00  $                   1.728.509,00  $                 17.285.090,00  $                   1.728.509,00 1.620.477,00$                     1.980.583,00$                 OK OK  $                   1.800.530,00 

10,7 Terminales premoldeado tipo interior para cable 2/0 XLPE 35KV. ( Juego )  Juego 13,00  $                   2.377.835,00  $                 30.911.855,00  $                   2.377.835,00 2.229.220,00$                     2.724.602,00$                 OK OK  $                   2.476.911,00 

Celdas de Media Tensión OK OK

10,8

Mantenimiento celdas de entrada y salida y de protección de transformadores (incluye

Transporte de las celdas Madrid - Funza - Madrid / Mantenimiento de las celdas preventivo

y predictivo(2 QM, 2 GAM, 1 IM) /Pintura/ Repuestos iniciales / Instalación puesta en

servicio - Incluye IVA (19%)) *Mantenimiento con Schnider Schneider Electric de Colombia

S.A.S

 glb 1,00  $                 34.894.037,00  $                 34.894.037,00  $                 34.894.037,00 32.713.160,00$                   39.982.751,00$               

OK OK

 $                 36.347.955,00 

10,9

Mantenimiento celdas de medida GBC 36 kV, 3 CT´s, 3 TP,s, sin medidor (incluye

Transporte de las celdas Madrid - Funza - Madrid / Mantenimiento de las celdas preventivo

y predictivo/Pintura/ Repuestos iniciales / Instalación puesta en servicio - Incluye IVA

(19%)) *Mantenimiento con Schneider Electric de Colombia S.A.S

 glb 1,00  $                 61.494.250,00  $                 61.494.250,00  $                 61.494.250,00 57.650.859,00$                   70.462.161,00$               

OK OK

 $                 64.056.510,00 

Celda de protección para transformadores OK OK

10,11 Cable 3" No 2/0 XLPE 35 KV tarmo Trafo-Celda de proteccion  m 90,00  $                      228.768,00  $                 20.589.120,00  $                      228.768,00 214.470,00$                        262.130,00$                    OK OK  $                      238.300,00 

Transformadores OK OK

10,11
TRANSFORMADOR 3F 800 KVA/34,5 V 440 V +ACCESORIOS DE MEDIDA+VALVULA

DE SOBRE PRESION 2 CONTACTOS + TERMOMETRO  2 CONTACTOS
 un 1,00  $                 82.866.658,00  $                 82.866.658,00  $                 82.866.658,00 77.687.492,00$                   94.951.379,00$               

OK OK

 $                 86.319.435,00 

10,13
TRANSFORMADOR 3F 1250 KVA/34,5 V 440/254 V+ ACCESORIOS DE

MEDIDA+VALVULA DE SOBREPRESION 2 CONTACTOS+ALARMA Y DISPARO
 un 1,00  $                 95.341.666,00  $                 95.341.666,00  $                 95.341.666,00 89.382.812,00$                   109.245.659,00$             

OK OK

 $                 99.314.235,00 

CELDAS EN BAJA TENSIÓN OK OK

10,14 Accesorios, Gabinetes, Sistema de potencia, Banco de condensadores.  glb 1,00  $               239.016.196,00  $               239.016.196,00  $               239.016.196,00 224.077.684,00$                 273.872.724,00$             OK OK  $               248.975.204,00 

SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA OK OK

10,15
SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA, INVERSOR – CARGADOR; incluye cargador,

rectificador, banco de baterias, yablero de distribución
 glb 1,00  $                 43.625.085,00  $                 43.625.085,00  $                 43.625.085,00 40.898.517,00$                   49.987.077,00$               

OK OK

 $                 45.442.797,00 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 208 VAC OK OK

10,16

ACCESORIOS, CABLEADO, SPT Y MANTENIMIENTO  Tablero 3Ø tipo linea de 24 

circuitos con espacio para totalizador industrial  (iluminacion y tomas) (T-B) Ver Diagrama 

Unifilar.

 un 1,00  $                      992.498,00  $                      992.498,00  $                      992.498,00 930.467,00$                        1.137.237,00$                 

OK OK

 $                   1.033.852,00 

10,17 Tablero 3Ø tipo linea de 12 circuitos .  un 1,00  $                      862.034,00  $                      862.034,00  $                      862.034,00 808.157,00$                        987.747,00$                    OK OK  $                      897.952,00 

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN OK OK

10,18
Acometida parcial de transformador a Interruptor totalizador en ducto de barras capacidad

4.000 amp, 2300 Vac, 65 KA.
 m 8,00  $                      822.209,00  $                   6.577.672,00  $                      822.209,00 770.821,00$                        942.115,00$                    

OK OK
 $                      856.468,00 

10,19
Acometida parcial de Modulo No 1, Interruptor Ppal a transferencia Modulo 6 en

2(3X500+1X350+1X2/0T)
 m 8,00  $                      603.477,00  $                   4.827.816,00  $                      603.477,00 565.760,00$                        691.484,00$                    

OK OK
 $                      628.622,00 

10.20'
Acometida parcial de Modulo No 6, Transferencia Automatica a Planta de Emergencia en

2(3X500+1X350+1X2/0T)
 m 10,00  $                      799.534,00  $                   7.995.340,00  $                      799.534,00 749.563,00$                        916.133,00$                    

OK OK
 $                      832.848,00 

10,21
Acometida parcial de Modulo No 6 a Modulo 16, Transferencia Automatica a Planta de

Emergencia en 5(3X500+1X250+1X2/0T)
 m 10,00  $                   1.717.049,00  $                 17.170.490,00  $                   1.717.049,00 1.609.734,00$                     1.967.452,00$                 

OK OK
 $                   1.788.593,00 

10,22 Acometida parcial de Modulo No 7 a Modulo 17 en 3X(3X500+1X250+1X2/0T)  m 10,00  $                   1.162.640,00  $                 11.626.400,00  $                   1.162.640,00 1.089.975,00$                     1.332.191,00$                 OK OK  $                   1.211.083,00 

10,23 Acometida parcial de  Generador a Modulo 10 en 3X(3X500+1X250+1X2/0T)  m 10,00  $                   1.162.640,00  $                 11.626.400,00  $                   1.162.640,00 1.089.975,00$                     1.332.191,00$                 OK OK  $                   1.211.083,00 

10,24 Acometida parcial de  Generador a Modulo 8 en 3X(3X500+1X250+1X2/0T)  m 10,00  $                   1.162.640,00  $                 11.626.400,00  $                   1.162.640,00 1.089.975,00$                     1.332.191,00$                 OK OK  $                   1.211.083,00 

10,25
Acometida parcial de Modulo No 1. Interruptor Pppal a Modulo No 2. CCM motores en

ducto de barras capacidad 3.000 amp, 2300 Vac, 65 KA.
 m 5,00  $                   1.434.106,00  $                   7.170.530,00  $                   1.434.106,00 1.344.474,00$                     1.643.246,00$                 

OK OK
 $                   1.493.860,00 

10,26
Acometida parcial de tablero totalizador Modulo No 8. -Tablero T-TGRUA a puente grua

Casa de Bombas en 3X6+1X8+1X8T
 m 35,00  $                        62.719,00  $                   2.195.165,00  $                        62.719,00 58.799,00$                          71.865,00$                      

OK OK
 $                        65.332,00 

10,27
Acometida parcial de tablero iluminacion normal TB tablero de Bombas a Tablero Servicios

auxiliares T8 en 3X6+1X8+1X8T
 m 35,00  $                        62.719,00  $                   2.195.165,00  $                        62.719,00 58.799,00$                          71.865,00$                      

OK OK
 $                        65.332,00 

10,28
Acometida parcial de tablero iluminacion normal TO tablero de Oficinas a Tablero Servicios

auxiliares T8 en 3X6+1X8+1X8T
 m 30,00  $                        62.719,00  $                   1.881.570,00  $                        62.719,00 58.799,00$                          71.865,00$                      

OK OK
 $                        65.332,00 

10,29
Acometida parcial de tablero iluminacion normal TS tablero de subestación a Tablero

Servicios auxiliares T8 en 3X8+1X10+1X10T
 m 5,00  $                        58.009,00  $                      290.045,00  $                        58.009,00 54.383,00$                          66.469,00$                      

OK OK
 $                        60.426,00 

10,30
Acometida parcial de tablero iluminacion normal TCC tablero de Cuarto de Celaduría a

Tablero Servicios auxiliares T8 en 3X6+1X8+1X8T
 m 15,00  $                        65.969,00  $                      989.535,00  $                        65.969,00 61.846,00$                          75.590,00$                      

OK OK
 $                        68.718,00 

10,31
Acometida parcial de tablero iluminacion normal TPE tablero de Planta de Emergencia a

Tablero Servicios auxiliares T8 en 3X8+1X10+1X10T
 m 15,00  $                        24.133,00  $                      361.995,00  $                        24.133,00 22.625,00$                          27.653,00$                      

OK OK
 $                        25.139,00 

10,32
Acometida parcial de tablero InversorCargador a Tablero Servicios auxiliares T8 en

3X6+1X8+1X8T
 m 25,00  $                        56.830,00  $                   1.420.750,00  $                        56.830,00 53.278,00$                          65.118,00$                      

OK OK
 $                        59.198,00 

10,33
Acometida parcial motor No 1 a Tablero Modulo No 2. CCM en 2*(3*500) Kcmil + 2T AWG

THHN
 m 50,00  $                      573.780,00  $                 28.689.000,00  $                      573.780,00 537.919,00$                        657.457,00$                    

OK OK
 $                      597.688,00 

10,34
Acometida parcial motor No 2 a Tablero Modulo No 3. CCM en 2*(3*500) Kcmil + 2T AWG

THHN
 m 53,00  $                      573.780,00  $                 30.410.340,00  $                      573.780,00 537.919,00$                        657.457,00$                    

OK OK
 $                      597.688,00 

10,35
Acometida parcial motor No 3 a Tablero Modulo No 4. CCM en 2*(3*500) Kcmil + 2T AWG

THHN
 m 56,00  $                      573.780,00  $                 32.131.680,00  $                      573.780,00 537.919,00$                        657.457,00$                    

OK OK
 $                      597.688,00 

10,36
Acometida parcial motor No 4 a Tablero Modulo No 5. CCM en 2*(3*500) Kcmil + 2T AWG

THHN
 m 59,00  $                      573.780,00  $                 33.853.020,00  $                      573.780,00 537.919,00$                        657.457,00$                    

OK OK
 $                      597.688,00 

10,37
Acometida parcial motor No 5 a Tablero Modulo No 7. CCM en 2*(3*500) Kcmil + 2T AWG

THHN
 m 60,00  $                      573.780,00  $                 34.426.800,00  $                      573.780,00 537.919,00$                        657.457,00$                    

OK OK
 $                      597.688,00 

10,38
Acometida parcial Tablero Bomba sentina a Tablero servicios auxiliares Modulo No 8. en

cable 3X6+1X8+1X8T AWG THHN
 m 50,00  $                        64.817,00  $                   3.240.850,00  $                        64.817,00 60.766,00$                          74.270,00$                      

OK OK
 $                        67.518,00 

ESTACIÓN DE BOMBEO 
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10,39
Acometida parcial Válvula mariposa a Tablero servicios auxiliares Modulo No 8. en cable

3X6+1X8+1X8T AWG THHN
 m 35,00  $                        64.817,00  $                   2.268.595,00  $                        64.817,00 60.766,00$                          74.270,00$                      

OK OK
 $                        67.518,00 

CANALIZACIÓN REDES DE BAJA TENSIÓN  $                                    -   OK OK

10,40 Cajas de inspeccion CS 276 norma Codensa  un 1,00  $                   1.288.034,00  $                   1.288.034,00  $                   1.288.034,00 1.207.532,00$                     1.475.872,00$                 OK OK  $                   1.341.702,00 

10,41 Cajas de inspeccion CS 275 norma Codensa  un 3,00  $                      868.576,00  $                   2.605.728,00  $                      868.576,00 814.290,00$                        995.244,00$                    OK OK  $                      904.767,00 

10,42 Cajas de inspeccion CS 274 norma Codensa  un 14,00  $                      656.848,00  $                   9.195.872,00  $                      656.848,00 615.795,00$                        752.639,00$                    OK OK  $                      684.217,00 

10,43 Cajas de inspeccion CS 280 tipo vehicular norma Codensa  un 2,00  $                   2.330.272,00  $                   4.660.544,00  $                   2.330.272,00 2.184.630,00$                     2.670.104,00$                 OK OK  $                   2.427.367,00 

10,44 Canalizacion de 9Ø6"  m 25,00  $                   1.101.230,00  $                 27.530.750,00  $                   1.101.230,00 1.032.404,00$                     1.261.827,00$                 OK OK  $                   1.147.115,00 

10,45 Canalizacion de 4Ø4"  m 35,00  $                      145.243,00  $                   5.083.505,00  $                      145.243,00 136.166,00$                        166.425,00$                    OK OK  $                      151.295,00 

10,46 Canalizacion de 6Ø4"  m 11,00  $                      175.970,00  $                   1.935.670,00  $                      175.970,00 164.972,00$                        201.632,00$                    OK OK  $                      183.302,00 

10,47 Canalizacion de 2Ø2"  m 7,00  $                      109.385,00  $                      765.695,00  $                      109.385,00 102.549,00$                        125.337,00$                    OK OK  $                      113.943,00 

10,48 Bandeja portacable tipo escalera galvanizada con tapa y division 50/10 cm.  m 2,00  $                      159.223,00  $                      318.446,00  $                      159.223,00 149.271,00$                        182.443,00$                    OK OK  $                      165.857,00 

10,49 Bandeja portacable tipo escalera galvanizada 40 cm.con division para carcamo.  m 8,00  $                      109.975,00  $                      879.800,00  $                      109.975,00 103.101,00$                        126.013,00$                    
OK OK

 $                      114.557,00 

10,50 Bandeja portacable tipo escalera galvanizada 20 cm para carcamo.  m 20,00  $                        99.952,00  $                   1.999.040,00  $                        99.952,00 93.705,00$                          114.529,00$                    OK OK  $                      104.117,00 

10,51 Bandeja portacable tipo escalera galvanizada 60 cm con division para carcamo.  m 10,00  $                      119.152,00  $                   1.191.520,00  $                      119.152,00 111.705,00$                        136.529,00$                    
OK OK

 $                      124.117,00 

SALIDAS ELÉCTRICAS  $                                    -   OK OK

10,52 Luminaria de 150W sodio 208V con fotocelda y con brazo.  un 14,00  $                      433.536,00  $                   6.069.504,00  $                      433.536,00 406.440,00$                        496.760,00$                    OK OK  $                      451.600,00 

10,53 Postes de concreto de 10mts. Tipo A.P.  un 9,00  $                      756.432,00  $                   6.807.888,00  $                      756.432,00 709.155,00$                        866.745,00$                    OK OK  $                      787.950,00 

10,54 Empalmes premoldeado de baja tension 91B1  JGO 9,00  $                      209.636,00  $                   1.886.724,00  $                      209.636,00 196.534,00$                        240.208,00$                    OK OK  $                      218.371,00 

10,55 Acometida alumbrado exterior cable 2*6 + 8T AWG THHN  m 150,00  $                          7.948,00  $                   1.192.200,00  $                          7.948,00 7.451,00$                            9.107,00$                        OK OK  $                          8.279,00 

10,56 Acometida desde empalme caja cs274 a luminaria en poste  cable 2*12 + 12T AWG THHN  m 120,00  $                          6.816,00  $                      817.920,00  $                          6.816,00 6.390,00$                            7.810,00$                        
OK OK

 $                          7.100,00 

10,57 Lampara fluorescente 2X32W .Incluye lámpara, iterruptor, tubería y cableado.  un 4,00  $                      118.195,00  $                      472.780,00  $                      118.195,00 110.808,00$                        135.432,00$                    OK OK  $                      123.120,00 

10,58
Lampara tipo aplique incandescente 100 w.Incluye lámpara, interruptor, tubería y 

cableado.
 un 3,00  $                      101.971,00  $                      305.913,00  $                      101.971,00 95.598,00$                          116.842,00$                    

OK OK
 $                      106.220,00 

10,59
Lampara metal halide 150W tipo Industrial. De sobre poner en muro. Incluye lámpara,

tubería y cableado. 
 un 6,00  $                      229.878,00  $                   1.379.268,00  $                      229.878,00 215.510,00$                        263.402,00$                    

OK OK
 $                      239.456,00 

10,60
Toma monofasica con polo a tierra. Incluye tomacorriente, tubería,cableado y accesorios

de montaje.
 un 18,00  $                        28.457,00  $                      512.226,00  $                        28.457,00 26.679,00$                          32.607,00$                      

OK OK
 $                        29.643,00 

10,61 Toma bifasica. Incluye tomacorriente, tubería,cableado y accesorios de montaje.  un 1,00  $                        90.992,00  $                        90.992,00  $                        90.992,00 85.305,00$                          104.261,00$                    
OK OK

 $                        94.783,00 

10,62 Toma trifásica. Incluye tomacorriente, tubería,cableado y accesorios de montaje.  un 2,00  $                        77.486,00  $                      154.972,00  $                        77.486,00 72.644,00$                          88.787,00$                      
OK OK

 $                        80.715,00 

10,63 DUCTERIA METALICA A LA VISTA EN FLEXICONDUIT DE 1/2"  m 10,00  $                        23.286,00  $                      232.860,00  $                        23.286,00 21.830,00$                          26.682,00$                      OK OK  $                        24.256,00 

10,64 ducteria en tubo metalico conduit de 1/2"  m 30,00  $                        11.998,00  $                      359.940,00  $                        11.998,00 11.248,00$                          13.748,00$                      OK OK  $                        12.498,00 

PUESTA A TIERRA  $                                    -   OK OK

10,65 Varillas 5/8"x2,44 mts.  un 25,00  $                      141.024,00  $                   3.525.600,00  $                      141.024,00 132.210,00$                        161.590,00$                    OK OK  $                      146.900,00 

10,66 Cable 2/0 CU desnudo  un 175,00  $                        23.990,00  $                   4.198.250,00  $                        23.990,00 22.491,00$                          27.489,00$                      OK OK  $                        24.990,00 

10,67 Soldadura exotermica 115 Grs.  un 30,00  $                        31.834,00  $                      955.020,00  $                        31.834,00 29.844,00$                          36.476,00$                      OK OK  $                        33.160,00 

10,68 Tratamiento quimico de suelo.  un 25,00  $                      129.936,00  $                   3.248.400,00  $                      129.936,00 121.815,00$                        148.885,00$                    OK OK  $                      135.350,00 

10,69 Pozo de Inspección  un 4,00  $                      131.616,00  $                      526.464,00  $                      131.616,00 123.390,00$                        150.810,00$                    OK OK  $                      137.100,00 

10,70 Barrajes  de toma a tierra  un 16,00  $                      112.819,00  $                   1.805.104,00  $                      112.819,00 105.768,00$                        129.272,00$                    OK OK  $                      117.520,00 

SISTEMA DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN  $                                    -   OK OK

10,71

PLC, MODEMS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL: Incluye

suministro y montaje de un (1) tablero para PLC con accesorios y cableado para manejar

señales así: 16 Al, 82 DI y 16 DO, un (1) switch ethernet 4 puertos, un (1) software de

programación del PLC, un (1) CPU incluye fuente de alimentación y puntos de

comunicaciones, una (1) tarjeta 4 AIN, 4-20 ma, cinco (5) módulo de 16 digitales de

entrada DI, 120 v.a.c., un (1) módulo de 16 digitales de salida, 110 v.a.c., 0,5A, un (1)

módulo de comunicaciones depuerto ETHERNET, veinte (20) metros de cable electrónico

de 4x2x24 Nivel 5 para Ethernet, cuatro (4) protector de transientes allimentación 120

Vac., dos (2) protector de transientes para señales análogas, 4 a 20 mA. No se incluye en

señales de reserva, un (1) protector de transitorios secundarios en extremo de

comunicaciones RS 232, un (1) computador tipo industrial, incluye monitor, teclado y

mouse, una (1) impresora de matriz de punto, un (1) software de supervisión, 500 Tag,

incluye licencia.

 gl 1,00  $                 63.942.597,00  $                 63.942.597,00  $                 63.942.597,00 59.946.185,00$                   73.267.559,00$               

OK OK

 $                 66.606.872,00 

10,72 Cable de control 3 * 16 blindado, incluye marquillado, terminales, suministro y montaje.  m 300,00  $                          7.570,00  $                   2.271.000,00  $                          7.570,00 7.097,00$                            8.674,00$                        
OK OK

 $                          7.885,00 

10,73
Cable de control 8 * 16 encauchetado, incluye marquillado, terminales, suministro y 

montaje.
 m 450,00  $                        11.944,00  $                   5.374.800,00  $                        11.944,00 11.198,00$                          13.686,00$                      

OK OK
 $                        12.442,00 

10,74 Cable de fuerza 3*14 encauchetado , incluye  marquillado y terminales  m 200,00  $                          7.467,00  $                   1.493.400,00  $                          7.467,00 7.000,00$                            8.556,00$                        OK OK  $                          7.778,00 

10,75 Cajas en fundicion de aluminio tipo NEMA-4 de 15x15 Cm.  un 6,00  $                          9.917,00  $                        59.502,00  $                          9.917,00 9.297,00$                            11.363,00$                      OK OK  $                        10.330,00 

10,76 Tubo conduit galv. 3/4" con accesorios de instalacion  m 100,00  $                        14.258,00  $                   1.425.800,00  $                        14.258,00 13.367,00$                          16.337,00$                      OK OK  $                        14.852,00 

10,77 Flexiconduit de 3/4"  m 25,00  $                          7.363,00  $                      184.075,00  $                          7.363,00 6.903,00$                            8.437,00$                        OK OK  $                          7.670,00 

10,78 Transmisor de nivel tipo sonda Hidrostática  un 1,00  $                   8.072.690,00  $                   8.072.690,00  $                   8.072.690,00 7.568.147,00$                     9.249.957,00$                 OK OK  $                   8.409.052,00 

10,79 Interruptor de nivel tipo pera  un 5,00  $                      192.288,00  $                      961.440,00  $                      192.288,00 180.270,00$                        220.330,00$                    OK OK  $                      200.300,00 

GRUPO ELECTROGENO  $                                    -   OK OK

10,80
PLANTA DE EMERGENCIA , capacidad 750 kva a nivel madrid, cundinamarca., 2300 V, 3 

fases, 60 hz.
 glb 1,00  $               135.921.600,00  $               135.921.600,00  $                    135.921.600 127.426.500,00$                 155.743.500,00$             

OK OK
 $                    141.585.000 

 $            1.652.356.750,00 SUBTOTAL TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO 



Und Cant. Vr. Unit. Valor Total
 Vr. Unit.

Presentado 
Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo

Vr. Unit.

Localizacion y replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 14,00 1.913,00$                26.782,00$                     1.913,00$                1.722,00$                                 2.104,00$                                 OK OK 1.913,00$                

1,2 Localización y replanteo de estructuras m2 57,15 2.899,00$                165.678,00$                   2.899,00$                2.609,00$                                 3.189,00$                                 OK OK 2.899,00$                

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 211,45 22.800,00$              4.821.060,00$                22.800,00$              21.843,00$                               26.697,00$                               OK OK 24.270,00$              

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 11,43 50.000,00$              571.500,00$                   50.000,00$              47.010,00$                               57.456,00$                               
OK OK

52.233,00$              

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 274,88 34.912,00$              9.596.611,00$                34.912,00$              31.421,00$                               38.403,00$                               OK OK 34.912,00$              

3.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 Mpa (140Kg/cm2, ) PRODUCCION Y VACIADO m³ 2,86 396.261,00$            1.133.306,00$                396.261,00$            356.635,00$                             435.887,00$                             
OK OK

396.261,00$            

3.1.2
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO 

PARA PLACA DE PISO EN CONCRETO
m³ 14,29 613.345,00$            8.764.700,00$                613.345,00$            552.011,00$                             674.680,00$                             

OK OK
613.345,00$            

3.1.3
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO 

PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR
m³ 36,10 793.562,00$            28.647.588,00$              793.562,00$            714.206,00$                             872.918,00$                             

OK OK
793.562,00$            

3.1.4
CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO 

PARA TAPAS
m³ 1,00 612.002,00$            612.002,00$                   612.002,00$            550.802,00$                             673.202,00$                             

OK OK
612.002,00$            

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 7557,58 3.841,00$                29.028.665,00$              3.841,00$                3.457,00$                                 4.225,00$                                 OK OK 3.841,00$                

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 20,0 29.456,00$              589.120,00$                   29.456,00$              26.510,00$                               32.402,00$                               OK OK 29.456,00$              

7.1.4 Tapa Para Pozo De Inspección Ø0,60 con Sistema De Seguridad un 2,00 819.794,00$            1.639.588,00$                819.794,00$            737.815,00$                             901.773,00$                             OK OK 819.794,00$            

Instalacion de accesorios caja de control OK OK

4.6.4 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 14" A 16" BRIDADAS un 6,00 139.031,00$            834.186,00$                   139.031,00$            125.128,00$                             152.934,00$                             OK OK 139.031,00$            

4.6.5 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 18" A 20" BRIDADAS un 1,00 194.027,00$            194.027,00$                   194.027,00$            174.624,00$                             213.430,00$                             OK OK 194.027,00$            

4.6.9 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 14" A 16" BRIDADAS un 4,00 139.031,00$            556.124,00$                   139.031,00$            125.128,00$                             152.934,00$                             OK OK 139.031,00$            

4.2.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 400MM un 8,00 38.572,00$              308.576,00$                   38.572,00$              34.715,00$                               42.429,00$                               OK OK 38.572,00$              

4.2.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 500MM un 4,00 58.690,00$              234.760,00$                   58.690,00$              52.821,00$                               64.559,00$                               OK OK 58.690,00$              

4.2.17 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 6,00 111.058,00$            666.348,00$                   111.058,00$            99.952,00$                               122.164,00$                             OK OK 111.058,00$            

4.2.18 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=1 A 2M un 4,00 120.172,00$            480.688,00$                   120.172,00$            108.155,00$                             132.189,00$                             OK OK 120.172,00$            

4.2.20 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=400 MM A 500 MM L=3 A 4M un 2,00 167.806,00$            335.612,00$                   167.806,00$            151.025,00$                             184.587,00$                             OK OK 167.806,00$            

4.2.29 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=400 MM A 500 MM L=0 A 1M un 6,00 133.375,00$            800.250,00$                   133.375,00$            120.038,00$                             146.713,00$                             OK OK 133.375,00$            

90.007.171,00$              

Und Cant. Vr. Unit. Valor Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

11,1 SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO glb 1,00 51.134.264,00$       51.134.264,00$              51.134.264,00$       46.020.838,00$                        56.247.690,00$                        OK OK 51.134.264,00$       

11,2 SISTEMA DE CONTROL DE VALVULAS glb 1,00 160.124.703,00$     160.124.703,00$            160.124.703,00$     144.112.233,00$                      176.137.173,00$                      OK OK 160.124.703,00$     

11,3 TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS glb 1,00 24.019.263,00$       24.019.263,00$              24.019.263,00$       21.617.337,00$                        26.421.189,00$                        OK OK 24.019.263,00$       

11,4 PROGRAMACION AUTOMATIZACION Y CONTROL glb 1,00 7.957.363,00$         7.957.363,00$                7.957.363,00$         7.161.627,00$                          8.753.099,00$                          OK OK 7.957.363,00$         

243.235.593,00$            

333.242.764,00$            

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CAJA DE CONTROL Y CAJA DE DERIVACION

Subtotal Automatizacion y Control

Subtotal Obra Civil y Automatizacion

Subtotal Obra Civil

OBRA CIVIL

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

CAJA DE CONTROL Y CAJA DE DERIVACION

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.153 TEE HD BXB 500MM x 500MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 10.302.377,00$       10.302.377,00$              10.302.377,00$       9.272.139,00$                          11.332.615,00$                        OK OK 10.302.377,00$       

S.77 NIPLE HD 500 MM BXB L ENTRE 0 Y 1 M  (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.595.836,00$         5.191.672,00$                2.595.836,00$         2.336.252,00$                          2.855.420,00$                          OK OK 2.595.836,00$         

S.106
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 500MM  L=0 a 1m PN 10 

(incluye cargue, transporte y descargue)
un 2,00 1.558.772,00$         3.117.544,00$                1.558.772,00$         1.402.895,00$                          1.714.649,00$                          

OK OK
1.558.772,00$         

S.290 VALVULA MARIPOSA HD BxB 500 MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 1,00 31.896.624,00$       31.896.624,00$              31.896.624,00$       28.706.962,00$                        35.086.286,00$                        OK OK 31.896.624,00$       

S.145
SONDA MULTIPARAMETRICA DE CALIDAD DE AGUA (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 1,00 18.000.000,00$       18.000.000,00$              18.000.000,00$       17.050.427,00$                        20.839.411,00$                        

OK OK
18.944.919,00$       

S.215
UNION DE DESMONTAJE HD BXB 500MM PN 10 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 1,00 7.096.285,00$         7.096.285,00$                7.096.285,00$         6.386.657,00$                          7.805.914,00$                          

OK OK
7.096.285,00$         

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.292 YEE HD BXB 500x400MMx400MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 13.420.130,00$       26.840.260,00$              13.420.130,00$       12.078.117,00$                        14.762.143,00$                        OK OK 13.420.130,00$       

S.14 Codo 45º HD 400 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 3.823.158,00$         15.292.632,00$              3.823.158,00$         3.440.842,00$                          4.205.474,00$                          OK OK 3.823.158,00$         

S.101
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 400MM  L=0 a 1m PN 10 

(incluye cargue, transporte y descargue)
un 4,00 740.000,00$            2.960.000,00$                740.000,00$            691.763,00$                             845.488,00$                             

OK OK
768.625,00$            

S.289 VALVULA MARIPOSA HD BxB 400 MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 11.015.369,00$       44.061.476,00$              11.015.369,00$       9.913.832,00$                          12.116.906,00$                        OK OK 11.015.369,00$       

S.210
UNION DE DESMONTAJE HD BXB 400MM PN 10 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 4,00 3.966.850,00$         15.867.400,00$              3.966.850,00$         3.570.165,00$                          4.363.535,00$                          

OK OK
3.966.850,00$         

S.69 NIPLE HD 400 MM BXB L ENTRE 0 Y 1 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 533.768,00$            2.135.072,00$                533.768,00$            480.391,00$                             587.145,00$                             
OK OK

533.768,00$            

S.37 FILTRO 400MM PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 10.910.384,00$       21.820.768,00$              10.910.384,00$       9.819.346,00$                          12.001.422,00$                        OK OK 10.910.384,00$       

S.70 NIPLE HD 400 MM BXB L ENTRE 1 Y 2 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 4,00 1.067.535,00$         4.270.140,00$                1.067.535,00$         960.782,00$                             1.174.289,00$                          
OK OK

1.067.535,00$         

S.48
MACROMEDIDOR ULTRASONICO 400MM (SCADA EAB) (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 2,00 60.052.725,00$       120.105.450,00$            60.052.725,00$       54.047.453,00$                        66.057.998,00$                        

OK OK
60.052.725,00$       

S.71 NIPLE HD 400 MM BXB L ENTRE 3 Y 4 M PN 10 (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 2.135.071,00$         4.270.142,00$                2.135.071,00$         1.921.564,00$                          2.348.578,00$                          
OK OK

2.135.071,00$         

S.280
VALVULA DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL 400 MM (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 2,00 33.702.764,00$       67.405.528,00$              33.702.764,00$       30.332.488,00$                        37.073.040,00$                        

OK OK
33.702.764,00$       

S.50 MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION (incluye cargue, transporte y descargue) un 2,00 145.000,00$            290.000,00$                   145.000,00$            135.392,00$                             165.479,00$                             OK OK 150.435,00$            

S.49
MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA (SCADA EAB) (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 2,00 700.000,00$            1.400.000,00$                700.000,00$            667.469,00$                             815.795,00$                             

OK OK
741.632,00$            

402.323.370,00$            Subtotal Suministros

SUMINISTRO CAJA DE DERIVACION EXISTENTE

SUMINISTRO CAJA DE CONTROL



Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Presentado Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit. TDR

Localizacion y Replanteo

1,1 Localización y replanteo de redes m 100,00 1.913,00$                 191.300,00$                     1.913,00$                 1.722,00$                  2.104,00$                             OK OK 1.913,00$                 

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 351,07 2.899,00$                 1.017.752,00$                  2.899,00$                 2.609,00$                  3.189,00$                             OK OK 2.899,00$                 

Excavaciones y Rellenos OK OK

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD m³ 1024,41 22.800,00$               23.356.548,00$                22.800,00$               21.843,00$                26.697,00$                           OK OK 24.270,00$               

2.2.3  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECEBO SELECCIONADO B-200  m³ 48,17 50.000,00$               2.408.500,00$                  50.000,00$               47.010,00$                57.456,00$                           
OK OK

52.233,00$               

2.3.3 CARGUE , RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES m³ 1331,73 34.912,00$               46.493.358,00$                34.912,00$               31.421,00$                38.403,00$                           OK OK 34.912,00$               

Concretos, morteros, acero de refuerzo y aditivos OK OK

3.1.6 CONCRETO SIMPLE RESIST 17,5 MPA (175 KG/CM2) m³ 11,38 447.833,00$             5.096.340,00$                  447.833,00$             403.050,00$              492.616,00$                         OK OK 447.833,00$             

3.1.2

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 Mpa (280Kg/cm2) IMPERMEABILIZADO PARA 

PLACA DE PISO EN CONCRETO m³
35,54 613.345,00$             21.798.281,00$                613.345,00$             552.011,00$              674.680,00$                         

OK OK
613.345,00$             

3.1.3

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA 

MUROS Y LOSA SUPERIOR m³
135,21 793.562,00$             107.297.518,00$              793.562,00$             714.206,00$              872.918,00$                         

OK OK
793.562,00$             

3.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 34048,3 3.841,00$                 130.779.367,00$              3.841,00$                 3.457,00$                  4.225,00$                             OK OK 3.841,00$                 

3.1.4

CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) IMPERMEABILIZADO PARA 

TAPAS m³
9,60 612.002,00$             5.875.219,00$                  612.002,00$             550.802,00$              673.202,00$                         

OK OK
612.002,00$             

3.2.1 CINTA PVC V-22 m 186,50 39.490,00$               7.364.885,00$                  39.490,00$               35.541,00$                43.439,00$                           OK OK 39.490,00$               

INSTALACION VALVULAS OK OK

4.6.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 30,00 65.469,00$               1.964.070,00$                  65.469,00$               58.922,00$                72.016,00$                           OK OK 65.469,00$               

4.6.7 INSTALACIÓN VÁLVULA ESPECIAL DE 6" A 8" BRIDADAS un 15,00 65.469,00$               982.035,00$                     65.469,00$               58.922,00$                72.016,00$                           OK OK 65.469,00$               

4.2.21 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 30,00 78.115,00$               2.343.450,00$                  78.115,00$               70.304,00$                85.927,00$                           OK OK 78.115,00$               

4.2.25 INSTALACIÓN NIPLES PASAMURO EN  HD D=200 MM A 350 MM L=0 A 1M un 10,00 79.222,00$               792.220,00$                     79.222,00$               71.300,00$                87.144,00$                           OK OK 79.222,00$               

4.2.9 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=25 MM A 150 MM L=0 A 1M un 45,00 70.676,00$               3.180.420,00$                  70.676,00$               63.608,00$                77.744,00$                           OK OK 70.676,00$               

4.2.10 INSTALACIÓN NIPLES EN  HD D=25 MM A 150 MM L=1 A 2M un 45,00 72.538,00$               3.264.210,00$                  72.538,00$               65.284,00$                79.792,00$                           OK OK 72.538,00$               

4.2.14 INSTALACIÓN NIPLES EN HD D=200 MM A 350 MM L=1 A 2M un 25,00 80.640,00$               2.016.000,00$                  80.640,00$               72.576,00$                88.704,00$                           OK OK 80.640,00$               

4.2.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 150MM un 90,00 18.707,00$               1.683.630,00$                  18.707,00$               16.836,00$                20.578,00$                           OK OK 18.707,00$               

4.2.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 250MM un 35,00 26.752,00$               936.320,00$                     26.752,00$               24.077,00$                29.427,00$                           OK OK 26.752,00$               

4.2.6 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 350MM un 10,00 38.572,00$               385.720,00$                     38.572,00$               34.715,00$                42.429,00$                           OK OK 38.572,00$               

4.3.2
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=150 MM (INCLUYE PRUEBA 

HIDROSTATICA) ml 20,50
9.905,00$                 203.053,00$                     9.905,30$                 8.915,00$                  10.896,00$                           

OK OK
9.905,00$                 

4.2.21 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE DIFERENCIAL PRESIÓN 150 mm un 15,00 11.453,00$               171.795,00$                     11.453,00$               10.308,00$                12.598,00$                           OK OK 11.453,00$               

4.2.22 INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA 150 mm un 15,00 11.453,00$               171.795,00$                     11.453,00$               10.308,00$                12.598,00$                           OK OK 11.453,00$               

7.1.4 Tapa Para Pozo De Inspección Ø0,60 con Sistema De Seguridad un 15,00 819.794,00$             12.296.910,00$                819.794,00$             737.815,00$              901.773,00$                         OK OK 819.794,00$             

7.1.5 Escalones en varilla galvanizada de 3/4 " Para Escalera de Gato un 150,00 29.456,00$               4.418.400,00$                  29.456,00$               26.510,00$                32.402,00$                           OK OK 29.456,00$               

386.489.096,00$              

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

ESTRUCTURAS ESPECIALES - CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION 

OBRA CIVIL

Subtotal Obra Civil 



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

ESTRUCTURAS ESPECIALES - CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION 

Und Cant. Vr. Unit. Valor Total Vr. Unit. Vr. Unitario Mínimo Vr. Unitario Máximo Vr. Unit.

S.17 Codo 90º HD 150 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 55,00 500.000,00$             27.500.000,00$                500.000,00$             470.512,00$              575.070,00$                         OK OK 522.791,00$             

S.18 Codo 90º HD 250 MM BB (incluye cargue, transporte y descargue) un 20,00 1.600.000,00$          32.000.000,00$                1.600.000,00$          1.495.483,00$           1.827.813,00$                      OK OK 1.661.648,00$          

S.275 COMPUERTA PLANA 250MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 7.000.000,00$          35.000.000,00$                7.000.000,00$          6.555.880,00$           8.012.742,00$                      OK OK 7.284.311,00$          

S.276 COMPUERTA PLANA 350MM (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 4.500.000,00$          22.500.000,00$                4.500.000,00$          4.240.211,00$           5.182.481,00$                      OK OK 4.711.346,00$          

S.34 CRUZ HD BxBXBXB 250x250x150x150 (incluye cargue, transporte y descargue) ud 5,00 3.500.000,00$          17.500.000,00$                3.500.000,00$          3.362.798,00$           4.110.086,00$                      OK OK 3.736.442,00$          

S.46 FILTRO HD BXB 150MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 15,00 1.300.000,00$          19.500.000,00$                1.300.000,00$          1.263.488,00$           1.544.264,00$                      OK OK 1.403.876,00$          

S.49
MEDIDOR DE PRESIÓN ABSOLUTA (SCADA EAB) (incluye cargue, transporte y descargue)

un
15,00

700.000,00$             10.500.000,00$                700.000,00$             667.469,00$              815.795,00$                         
OK OK

741.632,00$             

S.50 MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION (incluye cargue, transporte y descargue) un 15,00 145.000,00$             2.175.000,00$                  145.000,00$             135.392,00$              165.479,00$                         OK OK 150.435,00$             

S.51 NIPLE HD 100 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 10,00 2.300.000,00$          23.000.000,00$                2.300.000,00$          2.156.753,00$           2.636.031,00$                      OK OK 2.396.392,00$          

S.53 NIPLE HD 150 MM BxB L ENTRE 0 a 1M (incluye cargue, transporte y descargue) un 35,00 2.400.000,00$          84.000.000,00$                2.400.000,00$          2.262.820,00$           2.765.668,00$                      OK OK 2.514.244,00$          

S.54 NIPLE HD 150 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 45,00 4.800.000,00$          216.000.000,00$              4.800.000,00$          4.525.639,00$           5.531.337,00$                      OK OK 5.028.488,00$          

S.57 NIPLE HD 250 MM BxB L ENTRE 1 a 2M (incluye cargue, transporte y descargue) un 25,00 1.800.000,00$          45.000.000,00$                1.800.000,00$          1.695.259,00$           2.071.983,00$                      OK OK 1.883.621,00$          

S.90
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 150MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue) un 30,00 480.000,00$             14.400.000,00$                480.000,00$             455.443,00$              556.653,00$                         
OK OK

506.048,00$             

S.98
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXB 350MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue) un 5,00 600.000,00$             3.000.000,00$                  600.000,00$             576.469,00$              704.573,00$                         
OK OK

640.521,00$             

S.114
NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BXL 250MM  L=0 a 1m PN 25 (incluye cargue, 

transporte y descargue) un 5,00 215.000,00$             1.075.000,00$                  215.000,00$             202.419,00$              247.401,00$                         
OK OK

224.910,00$             

S.139 REDUCCION 250 x 150 BXB (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 1.700.000,00$          8.500.000,00$                  1.700.000,00$          1.596.580,00$           1.951.376,00$                      OK OK 1.773.978,00$          

S.159 TEE HD BxBxB 350mmX150mm  (incluye cargue, transporte y descargue) un 5,00 3.300.000,00$          16.500.000,00$                3.300.000,00$          3.125.181,00$           3.819.665,00$                      OK OK 3.472.423,00$          

S.192 TUBERIA PVC  150MM PERFORADA  (incluye cargue, transporte y descargue) ml 20,50 190.000,00$             3.895.000,00$                  190.000,00$             176.941,00$              216.261,00$                         OK OK 196.601,00$             

S.201 UNION DE DESMONTAJE HD BXB 150MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 20,00 1.600.000,00$          32.000.000,00$                1.600.000,00$          1.525.058,00$           1.863.960,00$                      OK OK 1.694.509,00$          

S.249
VALVULA ANITCAVITACION O DE AGUJA BXB 150MM PN  25 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 15,00 20.000.000,00$        300.000.000,00$              20.000.000,00$        18.980.592,00$         23.198.502,00$                    OK OK 21.089.547,00$        

S.285 VALVULA DE MARIPOSA BxB  150 MM PN 25 (incluye cargue, transporte y descargue) un 15,00 1.700.000,00$          25.500.000,00$                1.700.000,00$          1.563.125,00$           1.910.486,00$                      OK OK 1.736.805,00$          

S.291
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 150 MM PN25 (incluye cargue, transporte y 

descargue)
un 15,00 24.000.000,00$        360.000.000,00$              24.000.000,00$        22.776.710,00$         27.838.202,00$                    

OK                  
25.307.456,00$        

1.299.545.000,00$           Subtotal Suministro

SUMINISTRO 



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
27/06/2018

Puntaje Parcial Obtenido

Orden Según Puntaje Proponente Valor Propuesta Económica Evaluación Económica

1 CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL 24.782.840.710,00 100,0000000 100,0000000

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PAF-ATF-O-012-2018 

TOTAL Puntaje 

Obtenido

Observación: Ninguna



PAF-ATF-O-012-2018 REVISADO 27/06/2018
EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

VER TABLA DE RANGO

TRM: 27/06/2018 2924.1 MEDIA ARITMETICA (1): $ 24.782.840.710,00 .1

Presupuesto: $ 25.672.303.767,00 P. MAYOR: 24.782.840.710,00 MEDIA ARITMETICA ALTA (2): $ 24.782.840.710,00 10

Fecha evaluación: 27/06/2018 P. MENOR: 24.782.840.710,00 MEDIA GEOMETRICA (3): $ 24.782.840.710,00 10

MENOR VALOR (4): $ 24.782.840.710,00

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA 1

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

Consecutivo Interno PROPONENTE PRESUPUESTO Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 TOTAL PUNTAJE Ayuda Vmax

1 CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL $ 24.782.840.710,00 100,00                     100,00         100,00                        100,00                              100,00 -                                             

Suma= $ 24.782.840.710,00

n= 1,00                                                             

MEDIA ARITMETICA (1)= $ 24.782.840.710,00

VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= $ 24.782.840.710,00

Vmax= 24.782.840.710,00                                     

MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= $ 24.782.840.710,00

MEDIA GEOMETRICA (3)= $ 24.782.840.710,00

$ 24.782.840.710,00

MAX: $ 24.782.840.710,00

MENOR VALOR (4)= $ 24.782.840.710,00

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA


