

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-018-2023

OBJETO: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”.

**INFORME DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA**

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I Generalidades del Capítulo II Disposiciones Generales y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección entre el diez (10) al catorce (14) de marzo de 2023, sin embargo se presentó una observación el día 23 de febrero de 2023.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

- De:** MC JC INGENIERIA S.A.S <[mcjcingenierialtda@outlook.com](mailto:mcjcingenierialtda@outlook.com)>  
**Enviado:** martes, 14 de marzo de 2023 4:51 p. m.  
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>  
**Cc:** ADMINISTRACION MC JC INGENIERIA <[mcjcadmon@mcjcingeneria.com](mailto:mcjcadmon@mcjcingeneria.com)>  
**Asunto:** PAF-ATF-O-018-2023-CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

**Observación**

*“En nuestra calidad de interesados en el proceso licitatorio PAF-ATF-O-018-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, solicitamos comedidamente la ampliación del plazo para la presentación de la oferta en quince (15) días, plazo que consideramos prudencial para la elaboración de una propuesta acorde a las necesidades y complejidad del proyecto*

*Presentamos esta solicitud ya que tenemos interés en participar en el proceso; sin embargo, el mismo reviste de gran complejidad desde el punto de vista técnico, social y financiero lo cual requiere adelantar estudios y análisis detallados que no se podrían lograr de mantenerse como fecha de cierre el 17 de Marzo de 2023. Esperando sea tenida en cuenta esta solicitud.*

*Cordialmente,*

*MANUEL FRANCISCO CAMARGO P.  
R. L. MCJC INGENIERIA”*

**Respuesta:**

Calle 103 N° 19 - 20 PBX: (1) + 623 0311 / 623 0388 / 390 5575 • [www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)



@findetercol



@findeter



findeter



@findetercol



[linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)



De acuerdo con la presente observación recibida en el proceso, para ampliación del cronograma y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la libertad de concurrencia, se informa que la entidad modificará los plazos de cierre y entrega de propuestas mediante adenda

Para constancia, se expide el quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**