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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-0-052-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y

CONSORCIO PROVINCIA.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

CONTRATANTE FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CONTRATISTA CONSORCIO PROVINCIA
ORFI INGENIERIA S.A.S. - NIT. 9006163511 CON EL 35% DE
PARTICIPACION.
CONFORMACION INVERSIONES INSULARES S.A.S. - NIT. 900807415-2 - CON EL 35% DE
PARTICIPACION
JAIME CARMONA SOTO - C.C. 7.520.151 - CON EL 30 % DE PARTICIPACION
NIT 901.525.766-5
REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA (CC. 83.254.416)
CONTRATAR “EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION DEL
OBJETO INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1
PLAZO ONCE (1) MESES
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
VALOR (85.396.649.417.00) CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional
y local a que hubiere lugar.
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE ANAPOIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DOMICILIO CONTRACTUAL | BOGOTA D.C.
MVCT -  341-30462 (CONVENIOS  INTERADMINISTRATIVOS
MANUAL OPERATIVO 036,159,201,541,547 Y 766).
INTERVENTORIA PAF-ATF-1-063-2021

Defe

Pagina 1 de 32

Linea de Serviclo al Cliente : Bogota al 3485400, opcién 2 y a nivel nacional al 018000526030
ylo al correo electrénico atencion.fidubogota@fidubogota.com
del Cor

idor Financlero: Alvaro Rodriguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogota D.C —
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrénico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

W\

Fiduciaria Bogotd 6 ;
Beencr

-




Fiduciaria Bogotd (§

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-0-052-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y
CONSORCIO PROVINCIA .

CONSIDERACIONES

1. Que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO suscribié con FINDETER el Contrato
Interadministrativo N°766 de dos mil trece (2013), cuyo objeto es “prestar el servicio de asistencia técnica
y administracién de recursos para la contratacion de proyectos integrales que incluyen, entre otras
actividades, las obras, interventorias, consultorias, disefios, asi como las demas actividades necesarias
para el cumplimiento del Contrato, en relacién a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento
basico que sean viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del contrato.”

2. Que, atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo N° 766 de
2013, FINDETER celebré con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un Contrato de Fiducia Mercantil de
Administracion y Pagos, en virtud del cual se dio origen al Patrimonio Auténomo denominado
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Dentro de su objeto, entre otros aspectos, se establece
que FIDUCIARIA BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del
patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER adelantara “...) (v)
las gestiones para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario”

3. Que, el objeto de la obra que se ejecutara en virtud del presente contrato consiste en la ‘CONTRATAR “EL
PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1"

4. Que, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER abri6 la
Convocatoria No.PAF-ATF-0-052-2021 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA -
CUNDINAMARCA FASE 1",y como resultado del proceso de seleccion, el Comité Fiduciario en sesion
virtual extraordinaria de fecha veinticuatro (24) de septiembre de 2021, tal y como consta en el Acta No.
625, adjudicé al CONSORCIO PROVINCIA la mencionada convocatoria.

5. Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran descritas en los estudios previos,
términos de referencia, matriz de riesgos, lineamientos ambientales y demdas anexos técnicos publicados,
los cuales hacen parte integral del mismo.

6. Declaraciones de las partes:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los documentos que lo
integran.

b. EICONTRATISTA manifiesta que ni él ni su representante legal se encuentran incursos en alguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco en
conflicto de interés y demas prohibiciones, que impidan la celebracién del presente contrato. Asi
mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion
sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion en
relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocid en la etapa precontractual y, que sirvi6
para la elaboracion de su propuesta, declara que, adicionalmente verificd, evalué y analizd las
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condiciones técnicas, geograficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias
de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene como objeto CONTRATAR “EL PROYECTO
DENOMINADO: “CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE 1

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto se encuentran
definidas en los estudios previos, términos de referencia y demés documentos de la Convocatoria No.PAF-ATF-O-
052-2021.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio del contrato o emision de la orden de inicio del contrato.

El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucion de las actividades de obra y debera
tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El acta de inicio del contrato de obra debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio del contratista de
interventoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacién de las clausulas contractuales a que haya lugar,
conforme a los atrasos reportados por la interventoria segtin la evaluacion de la programacion y cumplimiento del
plazo de ejecucion.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato.

“CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO ONCE (11)
SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - | MESES*
CUNDINAMARCA FASE 1”.

El plazo contemplado para la ejecucion del contrato de ONCE (11) MESES, incluye durante el primer mes de
ejecucion, con el personal especializado solicitado en el personal minimo requerido, la revision de los estudios,
disefios y en general de la informacion que hace parte del proyecto. Lo anterior, se debera realizar atendiendo la
version del RAS con la que se ejecutaron los disefios y advertir cualquier situacion que pueda afectar la funcionalidad
de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revision deberan ser consignados en un
Unico informe que seré revisado por la interventoria.
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Las deficiencias de estudios y disefios detectadas por el Contratista, debidamente verificadas, conceptuadas y
certificadas por la interventoria del proyecto, que impidan la ejecucion de las obras, seran oficializadas a la Entidad
Contratante o al Supervisor de Contrato, y este a su vez remitira por escrito al Ente Territorial como estructurador del
Proyecto para la revision y ajustes pertinentes. Si en un plazo maximo de DOS (2) MESES o el plazo que se pacte
entre las partes para los ajustes y complementaciones de los Estudios y Disefios, contados a partir del
pronunciamiento oficial de la Interventoria y del Supervisor del Contrato, no se ha resuelto por el Ente las deficiencias
encontradas por el CONTRATISTA DE OBRA y la Interventoria, dara lugar al acaecimiento de las condiciones
resolutorias.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se encuentra en los estudios
previos, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS ($5.396.649.417.00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar; para la celebracion,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica
presentada por el CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

El valor del contrato se pacta por el sistema de precio unitario fijo sin férmula de ajuste, de acuerdo con lo descrito
en los estudios previos, términos de referencia, matriz de riesgos, lineamientos ambientales y deméas anexos técnicos
publicados, los cuales hacen parte integral del mismo.

PARAGRAFO: EI CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por el CONTRATISTA, por
concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que
fueran previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano
de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa
pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue
adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan
contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfaccion por la
Interventoria.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera
al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de
referencia, a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE. )

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el Ente Territorial.

c.  Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

d. Aprobacion de las garantias comespondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER con NIT
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830.055.897-7.

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los
TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 4: El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia,
la cual se utilizara para costear las obras que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision
de interventoria.

NOTA 5: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 6: EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion de disponer durante la
ejecucion del Contrato de Interventoria, todos los costos técnicos y administrativos ofrecidos por el INTERVENTOR,
de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demdas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura correspondiente
ante la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. El
CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos
que sefiale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensacion Familiar), o la certificacion respectiva expedida por el revisor fiscal, segin sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba hacer,
y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones

Pagina 5 de 32

Linea de Servicio al Cliente : Bogota al 3485400, opci6n 2 y a nivel nacional al 018000526030
ylo al correo electrénico atencion fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financlero: Alvaro Rodriguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogota D.C — et G
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077 )
Correo Electrénico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co




Fiduciaria Bogota ($

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-0-052-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y
CONSORCIO PROVINCIA.

existentes en el ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario
y demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva de las actividades
ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA. - RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE para que,
durante la etapa de ejecucion de la obra, retenga en garantia el cinco por ciento (5%) del valor de cada pago a que
se refiere la Clausula Cuarta.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podréan ser usadas para efectuar
compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por el CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas al CONTRATISTA con la suscripcion
del acta de liquidacion del contrato, deduciendo el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, y una vez
cumplidos los siguientes requisitos:

El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa suscripcion del
Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se
encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados
por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear las
obras que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también
las que provengan de la naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos
de referencia y demés documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021; las que se resulten de la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato en los términos previstos en los articulos 863 y
871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil.

En el marco de lo anterior, el CONTRATISTA tendra en general las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES GENERALES:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato
de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS con el que se disefid el proyecto y verificar la
aplicacion del ras vigente ante cualquier disefio o modificacion que se pueda requerir, las Normas Sismo
Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia,
con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.
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c.  Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato, dando aplicacion a las normas concordantes, vigentes y aplicables.

e. Acatar las instrucciones que durante la ejecucion del contrato se impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de la CONTRATANTE, suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones
o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtn
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

i.  Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos.
Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato
y/o a la modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio
del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas que puedan aplicar y
que son requeridas para la ejecucion del alcance del contrato.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento o el
Ente Territorial segln corresponda.

m. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto, como también la
gestion predial, de permisos y licencias.

n. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el inter-
ventor asi lo solicite.

0. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del
CONTRA- TISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos
o la sus- pensidn de los trabajos.

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumpliré a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vi-
gentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL 0 a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental
se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

g.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y deberé adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
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establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento.

r. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

s. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

t.  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del contrato.

u. Presentar al interventor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el numeral de “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

w. Sipor circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, EL CONTRATANTE descontara dicho valor de las
sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
EL CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento

de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las
acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen.
x. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
y. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer
de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

z. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Publico, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités
de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual
del proyecto, en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los
términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos con-
forme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

aa. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en el contrato.

bb. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto
del contrato.

dd. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

ee. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita

Pagina 8 de 32

Linea de Servicio al Cliente : Bogota al 3485400, opcién 2 y a nivel nacional al 018000526030

ylo al correo electrénico atencion.fidubogota@fidubogota.com

i Defensor del Consumidor Financiero: Alvaro Rodriguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogota D.C — el
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077 T

Correo Electrénico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co




Fiduciaria Bogota ($)

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-0-052-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y
CONSORCIO PROVINCIA .

de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

ff. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

gg. Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se mantenga
indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios
que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato

hh. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRA-
TISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

ii. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del con-
trato. jj. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte
integral de los términos de referencia y del contrato

kk. Realizar toma fotogréfica aérea periédica del avance presentado en la ejecucion del contrato.

Il. EI programa de trabajo acordado seré obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerird la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el
Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de tumos, la jornada de trabajo y/o el equipo,
y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia
del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad
con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en
el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

mm. Atender oportunamente los requerimientos que realicen la entidad CONTRATANTE, Findeter o
los organismos de control con ocasion de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacion del contratado.
nn. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

0o. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco
(5) afios més, EI CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra
un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante
del pro- ponente plural persona juridica.

pp. El contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencién de los Permisos, Licencias,
Con- cesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales

qq. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
précticas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entomo natural y social del 4rea de
influencia en el cual se desarrollan.

rr. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

ss. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

tt. Las demas que, por ley, los Téminos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversioén del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un anélisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CON-
TRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta
economica.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el trdmite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para
tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a
FINDE- TER y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta
de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

a.

b.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segtn las normas colombianas.
Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
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al momento de la presentacion de su propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

f. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

g. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en éptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

h. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa

i. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

j.  Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

k. Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

. EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%)
del personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se
esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al Proyecto o de
la regién. Para ello sera la Interventoria la encargada de su verificacion.

m. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA, debera corresponder como minimo a
un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos
en los que el contratista de obra demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar
el ajuste en el porcentaje.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos

a. EL CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad
y experiencia del personal profesional requeridos la ejecucion del contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para
la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Asi
mismo, verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

b. EL CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia
y programacion de actividades. EI INTERVENTOR aprobara la metodologia y programacion de actividades
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presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecera la programacion incluyendo secuencias,
duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y
humanos, con sus respectivos rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacion
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y
conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control.

El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan
con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

EI CONTRATISTA, debera ademas presentar previo al inicio a la Interventoria y/o la CONTRATANTE, para
su aprobacion el analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan |a propuesta econémica presentada
porel CONTRATISTA.

Adicionalmente debera presentar de forma discriminada el calculo del AlU de la Obra Civil estimado para
la elaboracién de su propuesta econémica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad
podra expedir la orden de inicio del contrato.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, LA CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, LA
CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberéa dejar constancia en el
documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de
las acciones que pueda iniciar LA CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS:

a.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario, y al término de su uso debera presentar los recibos de pago de los
mismos.

Responder por el suministro y pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion
del servicio.

Realizar la construccion del campamento de obra con un &rea minima de 40 m2, cuya ubicacion debera
contar con la aprobacion de la interventoria.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice
el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad
de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros,
incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y
del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del
proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

a.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
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necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el
Interventor; de acuerdo con la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

b.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

c.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos.

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes
de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés pruebas que se
requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la
obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentren
debidamente calibrados.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva, metodologia y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, 0 en compafiia
de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir. Al final de la ejecucion se debera levantar las
respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejara consignado segun las actas de vecindad
inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y que permitan
estara paz y salvo por este concepto.

¢. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y demas actores institucionales de acuerdo al
componente de Comunicacion, Divulgacion y Acompaiamiento Social estipulado en los Lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, anexo a la presente convocatoria.

d.  Conformar un Comité de Sostenibilidad, durante la reunion de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo al
componente de Seguimiento y Evaluacion estipulado en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional, anexo a la presente convocatoria.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del Proyecto hasta
el recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria o el Ente Territorial.

9. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
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h.  Demoler y reemplazar o reparar segun el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en el término
indicado por el interventor o FINDETER O LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra,
ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

* Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

+ Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

+ Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

* Elementos y protocolos de bioseguridad.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

. EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultneo, para la ejecucion de las obras de
conformidad con lo solicitado por la Interventoria. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA.
Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.

n. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la terminacion del contrato.

0. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que se ocasione
en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

p. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Q. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

r.  Implementar el Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra.

s. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

t. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

u. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes
aplicables

v. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
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Z

durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION".

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria las modificaciones contractuales que se
llegaren a presentar para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra que se requieran de los especialistas que elaboraron
la actualizacion de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales
a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos
y demas en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto.

aa. Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y

decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para la misma. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

bb. Previo al inicio de las obras y con el fin de garantizar la movilidad en los diferentes sectores a intervenir

durante la ejecucion del proyecto, el contratista debera realizar un plan de manejo de transito, teniendo
en cuenta las particularidades, accesos, restricciones y demas requerimientos que la autoridad en la
materia en el Municipio disponga. El Plan de Manejo de Trafico debera ser realizado por el contratista y
debera gestionar su aprobacion por la Interventoria y por la autoridad competente para su respectiva
divulgacion.

OBLIGACIONES SOCIALES.

a.

Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de gestion social para la LECTURA
TERRITORIAL; COMUNICACION, DIVULGACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL; MANO DE OBRA
EN LA ZONA; SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

El contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social con todos sus
componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social
siempre y cuando se tengan condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el
Gobierno Nacional.

Contar con los profesionales sociales competentes y preferiblemente residentes de la zona, que conozcan
la cultura del area de influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de
relacionamiento social y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de
gestion social y reputacional.

Asegurar el acompaiiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes
de las comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medicién de impactos.

Efectuar todas las reuniones de socializacion, participacion y demas talleres necesarios y pertinentes con
la comunidad y demas actores institucionales de acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacion
y Acompariamiento Social estipulado en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo a la
presente convocatoria.

Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunion de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo al
componente de Seguimiento y Evaluacion estipulado en los Lineamientos de Gestién Social y
Reputacional, anexo a la presente convocatoria.

Pagina 15 de 32

Linea de Servicio al Cliente : Bogota al 3485400, opci6n 2 y a nivel nacional al 018000526030
ylo al correo electrénico atencion.fidubogota@fidubogota.com

PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrénico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

LOneE @ Defensor del Consumidor Financlero: Alvaro Rodriguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotd D.C — ;/’ {

Fiduciaria Bogotd ($

P

A}(i ~




Fiduciaria Bogota (§

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-0-052-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y
CONSORCIO PROVINCIA .

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

a.

Tramitar y obtener a su costo todos los permisos y/o licencias ambientales que se requieran en el
desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las
distintas autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto,
dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin generar gastos
adicionales para la CONTRATANTE, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicion
del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente, esto en caso de aplicar.
Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demdas elementos que se instalen en la obra.
Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe mensual, y las
cuales deben ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo
siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b. Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra
Registros fotograficos.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental.
Informe de protocolos de bioseguridad.
Informe de gestion social.
Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantias
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. ,
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados
porla CONTRATANTE
Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magnético el plan de Gestion de Riesgo.
EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo
de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.
EI CONTRATISTA no podré ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que
previamente haya sido aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y
se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion
previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera
que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE

S3—xT @ 0ao0
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PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la
ejecucion del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, el
CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores,
indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato,
y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y
politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por
Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencion de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos
naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravenciéon u omision a lo sefialado sera
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segun el tipo de actividad
que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial y, en general, a dar
cumplimiento a la normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: El CONTRATISTA se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas, estAndares y normatividad relacionados con
derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales
suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga a dar
cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico, administrativo, juridico, financiero, de seguridad y, en
general, todas las que se encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

CLAUSULA OCTAVA. - PRODUCTOS EI contratista debera entregar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la CONTRATANTE y deberan contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

¢ Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d Documentacion técnica, entre ella: Biticora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

e Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales 'y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar como funcionan,
y cudl debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

f. Registros fotograficos.

g Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

h  Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
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i. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.
j. Informe de seguridad industrial.

k Informe del plan de gestion ambiental.

. Informe de gestion social.

m Informe de plan de calidad.

n Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

El contratista debera presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado
por la CONTRATANTE, y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

¢. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y

garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual

debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social y ambiental de la ejecucion de la obra con el entorno.

EL CONTRATISTA DE OBRA debera llevar a cabo la elaboracion de informe del Manejo

Ambiental de la obra atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad

vigente. EI CONTRATISTA de ejecucion del proyecto debera atender todas las medidas

ambientales y los costos que demande, lo cuales se deberan incluir en los costos
administrativos y/o en el item de obra donde aplique conforme la naturaleza del mismo.

Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion del CONTRATO.

I EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificacién de cantidades ejecutadas
durante el contrato relacionadas con movimiento de tierras, seran medidas en banco y
determinadas con base en las diferencias establecidas entre las carteras topograficas iniciales
y las de monitoreo y control.

SKa o a

CLAUSULA NOVENA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EI CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la interventoria contratada y el supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del interventor
del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, remitidas
por la interventoria y la supervision.

3. Pagar al CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER y hasta concurrencia de
los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Manual Operativo aplicable, y al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al PATRIMONIO
AUTONOMO.
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CLAUSULA DECIMA. - LUGAR DE EJECUCION: El municipio de Anapoima se encuentra localizado en el
Departamento de Cundinamarca, y hace parte de la Provincia del Tequendama, en la ladera occidental de la
cordillera oriental; a una distancia aproximada de 87 Km. de Bogota D.C. Con una altura sobre el nivel del mar entre
los 650 y 950 metros, su temperatura entre los 22° C y 28° C, encontrandose dentro del piso témico calido-seco.

El territorio s mayormente montafioso, cuya configuracion fisica es caracteristica de la cordillera oriental de los
Andes colombianos. La fisiografia predominantemente es de planicies fluviolacustres, terrazas y valles estrechos,
con relieves planos o ligeramente inclinados, determinados por un modelo fluviotorrencial, resultado de la influencia
de los rios, principalmente del rio Bogoté que atraviesa el municipio. La cabecera del municipio se ubica de manera
discontinua sobre un terreno suavemente inclinado denominado geomorfolégicamente por terrazas antiguas.

Ilustracién 1: Municipio de Anapoifna en el departamento. Fuente informe de diagnéstico del sistema de acueducto
municipio
Anapoima - departamento Cundinamarca

El municipio de Anapoima se encuentra Ubicado en las siguientes coordenadas: 4° 33" 13" de latitud norte y 74° 32°
22" de longitud oeste.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA declara que conoce y acepta: a) las condiciones geograficas, estacionales,
meteorolégicas y climaticas del sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al sitio; ¢) las condiciones
de seguridad prevalecientes en Colombia y en el sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones
sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los
servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras
y su terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y
analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones
y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el
presente contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirias.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD: EI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de
las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones
sefialadas en el presente contrato y en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

Concretamente, el CONTRATISTA sera responsable por:
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1. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material y efectiva de las
mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, el CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de
que se produzca dafo, deterioro, pérdida o destruccion de las obras o parte de ellas, debera repararlas y
reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y
especificaciones técnicas definidas en el presente contrato, en los estudios previos, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021.

2. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos objeto del
contrato corresponde Unica y exclusivamente al CONTRATISTA. El interventor advertira al supervisor y al
CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a
especificaciones técnicas definidas en el contrato y en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EI CONTRATISTA debera rehacer,
a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin
que ello implique modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las partes.
Si finalizado el plazo, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos
de acuerdo con las observaciones de la interventoria y la supervision del contrato, se entendera que éstos
no son recibidos a satisfaccion. Si el CONTRATISTA se rehisa a ejecutar la obra contratada, a efectuar
las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, el CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo al CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores
pendientes de pago, lo cual autoriza el CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior,
sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica
que se releve al CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a ocurrir un evento de fuerza
mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el interventor
deberan informar dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y al
CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y
supervisor concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA
quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del contrato debera suscribirse el acta
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable
del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion contractual que las contemple conforme al
Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del
contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y, por consiguiente, debera
tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presenté un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones, construcciones
0 indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se
mantendra un interventor, contratado para el efecto, con el fin que realice la interventoria técnica, administrativa,
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financiera, econémica, juridica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas, particularmente en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos
de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021, y demas documentos que hacen parte del presente contrato, en
condiciones de oportunidad y calidad, sin que el interventor releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la
ejecucion del contrato. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. - SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente contrato estara a
cargo de la interventoria contratada para el efecto, FINDETER designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades
a desarrollar estaran reguladas en el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que reciba el CONTRATISTA
para la ejecucion del contrato es propiedad del PATRIMONIO AUTONOMO, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa
aprobacion por escrito.

EI CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente
contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad
intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra el CONTRATANTE
o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado
en la Clausula de Indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a la FIDUCIARIA, al MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, a FINDETER y al CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EI CONTRATISTA se compromete
a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del presente contrato. Por tanto, se obliga a:

1. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a persona distinta
a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo del CONTRATANTE.

2. No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable al CONTRATISTA, y, por tanto, a sus
empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segtn el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle al
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razon, se podran
adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion confidencial o reservada,
el CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al supervisor y al CONTRATANTE, para su revision y
decision.
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Al finalizar el contrato, el CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder, de lo cual se dejara
constancia expresa.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a:

1. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

2. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

3. Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL
FUTIC deberan ser asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE o FINDETER, éstos podréan requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE RELACION LABORAL:
El CONTRATISTA es una entidad independiente del CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, €l
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EI CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa, razén por
la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el
CONTRATISTA, ni entre el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, el CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de
los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al
momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, el CONTRATISTA deberéa certificar que se
encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia.
El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente al CONTRATANTE por razén de la celebracion y ejecucion
del Contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el
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CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedidas por una comparia de seguros legaimente
constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes, amparos, cobertura y vigencia.

imi Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Cumplimiento 30% del valor delContrato s6is 6) s
De salarios, prestaciones ) N g
sociales e indemnizaciones 10% del valor delContrato e panal [sgzn de iy fl camirats §
laborales tres (3) afos mas.

Vigente por Cinco (5) afios contados a partir del

. ) .
Estabilidad y calidad de obra 30% del valor delContrato acta de entrega y recibo final del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Reé?:t):: ::;ugggtcj;u 20% del valor del contrato. Vigente por el plazo de ejecucion del contrato

La poliza que expida la compaiiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que, para efectos
de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento
de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento seguin el valor asegurado
en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual no podra iniciar su ejecucion
sin la respectiva aprobacion de este requisito previo. En caso de presentarse alguna observacion por parte del
CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias
habiles.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompaiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma
y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por
falta de pago.

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
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Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por
EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EI CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, el CONTRATISTA debera acreditar el
ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, el
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros
amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion
del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que
generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo del CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de
las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, el CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE
a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segin el caso, por cada dia de retraso,
sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la
clausula penal.

Asi mismo, dado que el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del contrato el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO, descrito en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria
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No. PAF-ATF-0-052-2021, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y
dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta al CONTRATANTE a
exigir al CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el
particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (03) requerimientos al
CONTRATISTA, el supervisor solicitara al CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectivos, sin
perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar, pues buscan conminar al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carécter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se acuerda entre las
partes que el CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA a titulo de pena, la suma
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que
el CONTRATANTE podra exigir al CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencion judicial
previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO Y
DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y
contradiccion del CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio
y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard al CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la
interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten;
asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EI CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al
CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion del CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4. EI CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el documento de descargos
del CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.
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5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato, y, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio
o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y a tasar
el monto de la pena.

6. Elinforme del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE sera comunicada al CONTRATISTA y a
la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante el CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la
medida.

9. Lareclamacion presentada por el CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran analizadas
por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por el CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la clausula penal, se instruird al CONTRATANTE para que adelante las acciones correspondientes
conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer al
CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria, se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la fima del presente contrato, el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE
para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con
los montos que el CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los
articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que el CONTRATISTA también pueda pedir la
compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por el
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podrén ser cobradas por via
ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del CONTRATISTA que prestan
mérito ejecutivo. EI CONTRATISTA renuncia al previo aviso 0 a la reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que
el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo;
2. Por mutuo acuerdo de las partes; y
3. Porla ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del Contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.
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CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrollo
del principio de la voluntad, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento del CONTRATISTA, en las siguientes circunstancias:

a. Cuando el CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara por
terminado el contrato. Ademas, se faculta al CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y, se evidencie que
puede conducir a la paralizacién de las obras objeto del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar
el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando el CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de la ley o celebre
pactos o0 acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato,
el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del plazo acordado en el
acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades
u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la
instruccion dada por el interventor o el CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente del CONTRATISTA persona natural; por disolucion de la persona
juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union
temporal o, su modificacion sin autorizacion del CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA,
que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando el CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econémicos de
éste, sin previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

7. En el evento en que el CONTRATANTE verifique que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la
ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion sustancial de precios, respecto a las condiciones
del mercado.

8. Cuando el CONTRATISTA o su representante legal figure en el Boletin de Responsables Fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el CONTRATISTA o su representante legal esté reportado o aparezca incluido dentro de una lista
nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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10.

1.

12.

13.

14.

Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de interés.

Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA, para efectos de la celebracion del contrato
0 su ejecucion, lo indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara en el
estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:
En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion del CONTRATISTA,
se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1

El supervisor presentard al CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la
interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

EI CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien
al respecto.

El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion del CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

El CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el documento de descargos
del CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones del CONTRATISTA.

El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminacion
anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los descargos.

La decision que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE serd comunicada al CONTRATISTA y a
la aseguradora.

EI CONTRATISTA podra reclamar ante el CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la
medida.
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9. La reclamacion presentada por el CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran analizados
por el interventor y el supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por el
CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacion anticipada, se instruira
al CONTRATANTE para que adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, el CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el acta de liquidacion del contrato para
que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias habiles para
aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento, tendra los siguientes
efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la
decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se realice €l cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; y

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Codigo
Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios
derivados del incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la pena pecuniaria al CONTRATISTA, se
aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podra
modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades que surjan en la ejecucion del
contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, debera acompariarse de la
reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la interventoria;

2. Revisarse y avalarse por escrito por el interventor; y

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al Comité Técnico.
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CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato
mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la
suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato
no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes en la
forma y fecha establecida en el acta de suspension. En el evento en que el acta de suspension no se haya
contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el acta de reinicio. Asi mismo, podra impartirse
orden de reinicio por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera
presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato, el CONTRATISTA asume todos los
riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no daré lugar a reclamaciones
econdmicas por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.
Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del
supervisory autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos provengan
de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, 0 que se encuentren relacionadas con
las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMO. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que
para la solucion de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de conflictos: el
arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion de uno los mecanismos
de solucion de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacion, la parte convocada debera
pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra
prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser informado por
la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos
hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de
dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comin acuerdo y en forma definitiva:

a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente contrato; b) prever una controversia futura; y c)
dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
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Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de las partes ante
un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota D.C. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada
y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para
la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual
forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones del CONTRATISTA, cuando el CONTRATANTE dé inicio al
procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la
terminacion anticipada, segin corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran solucionar las
diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion
del contrato a través de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un
Tribunal de Arbitramento que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cémara de Comercio de Bogota
en la ciudad de Bogota D.C., sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes
reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comin acuerdo entre las partes. En caso
de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros dentro del mes
siguiente al surgimiento de la diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién intema del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable sera el establecido en la
Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendré efectos de cosa juzgada material de dltima instancia y, en
consecuencia, seré final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someteran a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan con
ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la
clausula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato
dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el acta correspondiente, en la cual
constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner
fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento
pudiera considerar el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga el
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
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siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA. - NOTIFICACIONES: EI CONTRATANTE recibira notificaciones en la Calle 67
N° 7-37, Piso 1y 3, en la ciudad de Bogota D.C., y el CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 56 No.
153-84 Torre 7 Apto 1602, en la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se entienden
incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a las partes:

1. Téminos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-052-2021 y sus adendas;

2. Estudios previos para la contratacion;

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

4. Manual Operativo, MVCT - 3-1-30462 (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 036,159,201,541,547 Y
766).

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo obligan al
CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato requiere para su

perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion, es necesaria la aprobacion de las garantias por el
CONTRATANTE.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, alos__Tres  (_3 ) dias del mes de_Noviembre de dos mil
veintiuno (2021).

c TANTE, | P
AMA_ S

JULIAN GARCIA SUAREZ DRO ANDRES ORTIZ PASTRANA
Representante Legal C.C.83.254.416

FIDUCIARIA BOGOTA $.A. actuando como administradora Representante Legal

y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO CONSORCIO PROVINCIA
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
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