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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA
PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO".

111  ALCANCE

El proyecto contempla la ejecucion condicionada por Fases para el DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN MARCHA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO”, las cuales se
describen a continuacion:

1.1.1.1. FASE |. DIAGNOSTICO DE OBRAS EJECUTADAS EN ETAPA I: Diagnéstico de la infraestructura del
sistema de alcantarillado existente e informe de Alternativas para definicidn de obras a ejecutar.

Con el fin de que el proyecto en su etapa de obra sea totalmente integral, funcional y se pueda ejecutar de forma
continua, el CONTRATISTA debera realizar la revisién de la documentacién existente, relacionada con los
estudios y disefios del proyecto viabilizado, verificando que la documentacion posea el grado de detalle para llevar
el proyecto a construccion, entiéndase por esto planos de detalle, especificaciones técnicas, estudios de suelos,
topografia, presupuestos, permisos ambientales, predios, servidumbres.

El contratista debera también realizar el diagnostico que permita establecer el estado de la tuberia de alcantarillado
instalada en el casco urbano de Bajo Baudd en el marco del contrato de obra PAF-ATF-099-2013. Debe indicarse
que la red instalada tiene una longitud aproximada de 2.072 m de tuberia en material PVC y que cuenta con
didmetros que se encuentran entre 6”, 8" y 10”.

El diagnéstico de la tuberia instalada deberé incluir Inspeccion con circuito cerrado de televisién (CCTV), topografia
y levantamiento del trazado, y demas actividades establecidas en los documentos de la convocatoria que
permitan determinar el estado de las tuberias, este diagndstico debe incluir la validacién y/o verificacion de la
modelacion hidraulica de todo el sistema de alcantarillado construido y no construidos con el fin de verificar la
integralidad y funcionalidad de todo el sistema de alcantarillado, este diagndstico incluye ademas, la evaluacién de
la infraestructura de la PTAR y las EBARs identificando su estado de conservacion, comparacion del disefio
proyectado contra el ejecutado y determinacion de actividades faltantes en el disefio original, posterior al
diagnéstico y con la informacion recolectada se debera plantear el analisis de alternativas que permita identificar la
solucién técnicamente y econdmicamente mas adecuada para la habilitacion toda la infraestructura construida en el
marco del contrato de obra PAF-ATF-099-2013.

Adicional a lo anterior, en desarrollo del contrato se debe presentar el presupuesto actualizado del costo de las
obras partiendo de los insumos existentes, con los analisis de precios unitarios Apu’s, items adicionales a los
incluidos en el listado de precios fijos que se puedan generar producto del diagnéstico, planos y especificaciones
técnicas de construccion que se requieran para complementar las existentes, registros fotograficos y demas
productos requeridos en el diagndstico que permita determinar las obras requeridas para la habilitacién de la
infraestructura construida en el marco del contrato de obra PAF-ATF-099-2013, garantizando su puesta en marcha
y funcionalidad..
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El diagnostico de la PTAR debera incluir la elaboracién de la Inspeccion de la estructura, con el fin de definir si la
misma ha sufrido desmantelamiento y documentarlo, se debera elaborar la topografia, pruebas de la estructura y
sus resultados, resultados de las inspecciones realizadas que permitan determinar el estado de la estructura,
andlisis de la alternativa de solucidn para su habilitacion, junto con el presupuesto detallado que permita determinar
las obras requeridas para su terminacién y puesta en marcha, Apu’s de items adicionales a los incluidos en el
listado de precios fijos, planos, especificaciones técnicas de construccion que se requieran para complementar las
especificaciones existentes y registros fotogréficos.

El contratista debera determinar las actividades faltantes por ejecutar del disefio original frente a las obras
construidas en el CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-099-2013 teniendo en cuenta que de acuerdo con el informe
final de interventoria el proyecto “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE
LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO” ejecutado mediante el CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-099-2013,
tuvo un porcentaje de ejecucion del 25.68%.

1.1.1.1. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS FASE |

En la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

Revision de los Estudios y Disefios del Proyecto

El proponente con el Personal Especializado minimo debera realizar una revision de los estudios, disefios y en
general de la informacion que hace parte del proyecto y advertir cualquier situacion que pueda afectar la
funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto.

Debera realizar la revision de la documentacion existente, relacionada con los Estudios y Disefios que generaron la
viabilidad y reformulaciones del proyecto, verificando que la documentacion posea el grado de detalle para llevar el
proyecto a construccion, entiéndase por esto planos de detalle, especificaciones técnicas, estudios de suelos,
topografia, presupuestos, permisos ambientales, predios, servidumbres, etc junto con los ajustes a los disefios
producto del contrato de obra PAF-ATF-099-2013.

Adicionalmente debera efectuarse la revision y analisis de toda la documentacion generada durante la ejecucion
del contrato de obra PAF-ATF-099-2013; particularmente lo relacionado con las actividades ejecutadas y avaladas
por las actas de interventoria y de aquellas que a la finalizacion de contrato aun no se encontraban aprobadas.

Diagnéstico y alternativas de solucién Tuberia de alcantarillado instalada.

El contratista debera realizar el diagnostico que permita establecer el estado estructural y de instalacion de las
tuberias de alcantarillado instalada en el casco urbano de Bajo Baudd en el marco del contrato de obra PAF-ATF-
099-2013, junto con la verificacién de las cantidades de obra realmente ejecutadas, teniendo como marco de
referencia la ultima acta de costos se ejecutaron en el contrato de obra PAF-ATF-099-2013.

Para efectuar el diagnéstico del estado actual de las tuberias instaladas debera incluirse Inspeccién con circuito
cerrado de televisién (CCTV), topografia y levantamiento del trazado, y demas actividades establecidas en los
documentos de la convocatoria que permitan determinar el estado de las tuberias, este diagndstico debe incluir la
comparacion de los parametros del disefio proyectado contra los realmente ejecutados, efectuando las debidas
modelaciones hidraulicas del sistema a fin de verificar la integralidad y funcionalidad de todo el sistema de
alcantarillado frente a las nuevas condiciones encontradas en terreno.

a. Reconocimiento y localizacion de la tuberia.

El CONTRATISTA, debera realizar revista fisica y visual de todo el trazado de la red que se encuentra disefiada
como parte del proyecto, para reconocer previamente variables tales como, accesibilidad, topografia, clima, estado
externo de la conduccion, interferencias, puntos de acceso existentes, y demas condiciones necesarias para prever
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la mejor forma de adelantar su labor y programar su logistica. Partiendo de la informacion existente,
complementandola y verificandola mediante la ejecucion de topografia de detalle de todo el trazado del proyecto.
Se deberé localizar tanto el alineamiento de la tuberia en planta como en perfil.

Para la localizacion de la tuberia, donde la misma no sea visible, el CONTRATISTA debera realizar apiques de
exploracién para localizarla y determinar las profundidades reales de la tuberia instalada, se deberan realizar
sondeos mediante perforacion puntual (estos sondeos se realizaran donde se requiera y con una distancia entre
sondeo de 10 metros aproximadamente intentando en lo posible ubicar puntos altos y bajos de la tuberia).

Esta informacién debera quedar incluida en el levantamiento topografico realizado por EL CONTRATISTA y se
debera realizar un registro de los problemas o dafios encontrados en la tuberia durante este reconocimiento, el
cual se debera integrar con el informe de inspeccién entregado.

b. Inspeccion Visual Interna de la tuberia

Materializacion de los puntos de Insercion de Equipos: Se debe indicar detalladamente la metodologia de
inspeccion a utilizar, sus parametros de inspeccion, asi como también el equipo a emplear y una programacion
de las labores que contenga cronograma detallado de actividades y recursos, que a su vez esté conforme con
el cronograma general del estudio.

EL CONTRATISTA procedera con estas actividades bajo el control y supervision de la INTERVENTORIA. EL
CONTRATISTA estara encargado de realizar las actividades que requiera para hacer una adecuada limpieza
de las tuberias que le permita el desplazamiento continuo de su equipo de inspeccion, por lo cual de detectar
bateas en la tuberia donde se encuentre sedimento 0 aguas que no permitan la inspeccion debera proceder a
realizar las labores necesarias para desaguar la tuberia, de encontrar obstrucciones o bloqueos debera de la
misma manera proceder a realizar las labores necesarias para liberar estas obstrucciones sea mediante el
lavado o fisicamente removiendo estas obstrucciones.

Pruebas de hermeticidad: Se deberan realizar las pruebas necesarias que garanticen su funcionalidad y
criterios de aceptacién de las mismas en campo correspondientes.

Inspeccién interna de la tuberia por camara: Se debera hacer uso de la tecnologia de circuito cerrado de
television (CCTV) para la inspeccién del estado interno de las tuberias existentes en el sistema de
alcantarillado, realizando el diagnostico e inspeccion con un equipo de camara digital presentando el registro
en video donde se detecten los problemas internos. La camara debera ser disefiada para operaciones de
inspeccion de tuberias; debera tener la capacidad de operar en medios hiimedos, hasta de 100% de humedad
relativa, debera ser a prueba de agua y debera ser capaz de soportar sumergida en aguas durante periodos
prolongados.

La iluminacién de la unidad de inspeccion debera ser ajustable y pareja alrededor del perimetro del tubo, sin que
ocurran resplandores inestables o sombras y sin pérdida de contraste. La calidad de la iluminacion y de la camara,
deberan ser apropiadas para permitir una imagen clara y enfocada, a un minimo de 3 metros lineales, de la
periferia completa del tubo. La iluminacién para la camara deberd minimizar los resplandores. La camara debera
tener la capacidad de tomar imagenes nitidas con una iluminancia de 3 lux (lumen/m?) o0 menos.

La unidad de inspeccion deberd incluir un sensor de inclinacion que registre las variaciones de pendientes dentro
de la tuberia; un sensor de localizacién, una sonda transmisora de sefial para ser ubicada superficialmente con un
localizador.

El programa de procesamiento deberé ser capaz de registrar observaciones a lo largo de la tuberia inspeccionada;
ser capaz de tomar fotos, generar informes de inspeccion; ser capaz de registrar las variaciones de pendiente
dentro de la red; ser capaz de medir defectos dentro del tubo; tener una herramienta de medicion de deflexiones o
curvaturas dentro de la red.

Se debera contar con un sistema de computacién in situ que debera ser capaz de grabar, indexar y procesar los
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datos de inspeccion; de imprimir los registros de inspeccion con CCTV y de grabar, almacenar y mostrar los videos
y las imagenes de las observaciones hechas de la tuberia en la medida en que sea necesario para documentacion.

Cualquiera sea el caso, el ejecutor de la inspeccion seré responsable por la calidad de los videos y por la adecuada
documentacién de las observaciones. El equipo debera permitir una inspeccién con CCTV digital se deben tener
registros de video y de audio o de video y texto, sobre el estado en que se encuentra el segmento de tuberia
inspeccionada. El formato de video debe ser MPEG-2 o superior con resolucién de al menos 352 x 240 y a tasas
de 30 marcos por segundo y 1.5 Mbits por segundo. Se aceptaran otros formatos siempre y cuando la imagen sea
igual o superior, el tamafio de archivo no sea superior al producido con el formato mencionado y puedan ser
facilmente reproducidos en cualquier computador mediante software libre.

Cuando se presenten distorsiones o cualquier circunstancia especial que ponga en duda la interpretacion de las
observaciones, se debera notificar a la INTERVENTORIA, para acordar repeticién del recorrido de inspeccion. Las
repeticiones no tendran pago, por lo cual el operario de la unidad debe ser muy cuidadoso en la realizacién de la
inspeccion y el registro en video de la misma para evitar esto.

Las grabaciones con CCTV digital deberan tener la siguiente informacion de texto en pantalla:
i Referencia numérica del punto de ingreso aguas arriba y aguas abajo

i Direccién de desplazamiento de la cdmara
i NUmero del DVD

iv. Nombre del Cliente y Logo

V. Nombre de la Empresa contratista y Logo
Vi. Nombre del Proyecto

vii. Fecha

La inspeccion con camara de despliegue panoramico pretende detallar al maximo las condiciones de las paredes
de la tuberia (corrosion, fisuras, huecos, etc.) asi mismo como la medicién detallada de cada una de estas fallas o
accidentes.

La inspeccion debe permitir localizar y verificar la presencia de accesorios en la tuberia, establecer su estado y
determinar las obras o acciones que sean requeridas para su operacion y/o conexion con otros tramos.

En esta inspeccion el tubo debe poderse abrir en un plano bidimensional y de esta manera hacer mediciones via
software, dichas mediciones seran entregadas en un informe y video detallado.

Mediante esta inspeccion se debera verificar la continuidad de los tramos instalados sin prueba, determinando
puntos donde no se instalo tuberia, o la presencia de tapones de pruebas previas que no fueron removidos, o
cualquier elemento que obstaculice el paso del agua en la red. Sin embargo, es posible que se encuentren
conexiones no autorizadas realizadas sobre la tuberia cuyo taponamiento debera ser tenido en cuenta dentro de
las actividades de habilitacion.

Como resultado de la inspeccion el CONTRATISTA debera presentar un Informe de Inspeccién con el diagnéstico
interno visual de la tuberia donde se presenten:

. Elresultado del software de procesamiento
IIl.  Elregistro de video de las inspecciones debidamente marcado
lll.  El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacion que deben ser
corregidas para habilitar la tuberia.
IV.  Unanalisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacion por el deterioro, dafios
o falencias encontradas. Al menos dos (2) alternativas de habilitacion o reparacion recomendadas para
cada deterioro, dafio o falencia encontrada (si no es posible presentar las dos alternativas el
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CONTRATISTA, en desarrollo del DIAGNOSTICO debera justificar claramente a la INTERVENTORIA el
porqué, adicionalmente la INTERVENTORIA podra descalificar alternativas de habilitacion o reparacion
de considerarlas inadecuadas o no factibles siguiendo las recomendaciones de fabricantes o el estado del
arte de la habilitacion de este tipo de tuberias exigiéndole al CONTRATISTA que presente ofras
alternativas mas acordes con las necesidades reales).

V.  Se debe determinar el estado de cada junta entre: tubo y tubo, o tubo y accesorio, evaluar la confiabilidad
en el acoplamiento en las juntas y su espaciamiento, para determinar su condicién y definir un indicador
que permita facilmente definir el estado de la tuberia y conocer el grado de dafio que presenta para
orientar su reparacion

VI.  Una estimacion clara del costo de las habilitaciones o reparaciones presentadas en las alternativas. Este
Informe debera ser presentado tanto a la INTERVENTORIA como a LA CONTRATANTE para socializar
estas alternativas.

VII.  Se verifique y se determine la continuidad de los tramos de tuberia en PVC que fueron instalados y que
no cuentan con la prueba hidraulica.

EL CONTRATISTA debera presentar los resultados completos de la inspeccion en tramos continuos de la
conduccion incluyendo las alternativas de habilitacion y su costo. Sin embargo, al finalizar el proceso debera
presentar un informe final de Inspeccion de las redes de alcantarillado con los resultados de las inspecciones
completos.

Diagnostico planta de tratamiento de aguas residuales y estacién de bombeo de aguas residuales.

El contratista debera realizar el diagnéstico que permita establecer el estado de la infraestructura construida de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAR y las estaciones de bombeo de aguas residuales EBARs,
identificando su estado de conservacién, comparacién con el disefio proyectado y la determinacién de las
cantidades de obra realmente ejecutadas.

El diagnéstico de la PTAR debera incluir la elaboracién de la Inspeccion de la estructura, con el fin de definir si esta
ha sufrido desmantelamiento y documentarlo, se debera elaborar la topografia, pruebas de patologia estructural
junto con su respectivo andlisis de resultados.
a. Reconocimiento y localizacién
Con la debida anticipacion EL CONTRATISTA, debera realizar revista fisica y visual de la infraestructura
construida a inspeccionar, para reconocer previamente variables tales como, accesibilidad, topografia, clima,
estado externo de la estructura, interferencias, puntos de acceso existentes, y demas condiciones necesarias
para prever la mejor forma de adelantar su labor y programar su logistica.

Partiendo de la informacion existente, complementandola y verificdndola mediante la elaboracion de topografia
de detalle, se debera localizar la estructura en planta como en perfil.

b. Inspeccion Visual de las estructuras
Se debera realizar la Inspeccién visual de las estructuras metélicas de la PTAR para la determinacion de las
imperfecciones superficiales, defectos internos de las uniones, localizar y verificar la presencia de accesorios

sobre la estructura.

Para la PTAR y las EBAR’s se debera verificar el estado de la estructura de acuerdo con el reporte entregado
por la interventoria del proyecto al finalizar el plazo contractual del contrato PAF-ATF-099-2013.

Se deberd realizar ademas la visualizacién interna, verificar la integridad de las soldaduras.
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Se debera establecer un indicador que permita faciimente definir el estado de las estructuras de la PTAR y las
EBARs y conocer el grado de dafio que presenta con el fin de que permita tomar decisiones sobre sus
alternativas de habilitacion.

c. Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metalicas

Se deberan realizar ensayos no destructivos de soldaduras en estructuras metalicas por medio de liquidos
penetrantes, a realizar por laboratorios que garanticen la calibracién de los equipos, el cumplimento de las normas
técnicas para la realizacion de este tipo de ensayos y en la medida de lo posible que se encuentre debidamente
acreditado en el area técnica correspondiente, sobre las soldaduras de la estructura metélica, con el fin de detectar
discontinuidades abiertas a la superficie de los materiales no porosos, y en los que la superficie no representa
excesiva rugosidad.

El contratista debera definir una metodologia que deberéa ser aprobado por la interventoria y que permita establecer
la cantidad de ensayos a realizar, asi como los sitios especificos que permitan definir la calidad de las soldaduras
realizadas, asi como el cumplimiento de la normatividad vigente de las mismas.

Se deberan definir de la mejor manera las alternativas de terminacion y posterior habilitacion junto con las
recomendaciones para estos trabajos y socializarlas ante la INTERVENTORIA y el Contratante, con el fin de
seleccionar las mejoras alternativas de habilitacion cuya viabilidad se determine desde un punto de vista global
adecuado a las necesidades locales, la alternativas a plantear no solo incluyen la solucion puntual frente a los
diferentes hallazgo evidenciados sino a la determinacién de la mejor alternativa para poner en funcionamiento toda
la infraestructura construida mediante el contrato de obra PAF-ATF-099-2013.

EI CONTRATISTA deberéa entregar un informe que contenga informacion técnica con el diagnostico producto de los
ensayos y analisis realizados, que permita establecer el estado la estructura construida de la PTAR, incluyendo el
estado de las soldaduras en los paneles instalados, y las acciones que se deben implementar para permitir la
funcionalidad de la estructura construida.

EL CONTRATISTA procedera con estas actividades bajo el control y supervision de la INTERVENTORIA. EL
CONTRATISTA estara encargado de realizar las actividades que requiera para hacer una adecuada evaluacion de
la estructura instalada y adelantar las labores necesarias para su completa inspeccion.

Definir de la mejor manera las alternativas de terminacion y posterior habilitacién junto con las recomendaciones
para estos trabajos realizando un analisis multicriterio donde se priorice el componente técnico y econémico, donde
con los recursos disponibles se pueda ejecutar las obras quedando funcionales y socializarlas ante la
INTERVENTORIA y el Contratante, con el fin de seleccionar las mejoras alternativas de habilitacion.

Finalmente, El CONTRATISTA con el diagnéstico realizado deberé realizar una priorizacion de las obras a ejecutar,
indicando a través de criterios técnicos y econdémicos aquellas actividades que deben ser priorizadas, garantizado
su funcionalidad respondiendo a la problematica de saneamiento basico del municipio de Bajo Baudd. La
priorizacion de las obras debera elaborarse siguiendo los lineamientos establecidos para tal fin en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2017.

1.1.1.2. Plan de Gestion Social.
El CONTRATISTA debera desarrollar el Plan de Gestion Social y Reputacional de acuerdo a los lineamientos
anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacion de los componentes y

respectivos productos que favorecen la apropiacion y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante la etapa de
estudios y disefios.
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Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a
los siguientes componentes de gestion social:

1. Componente de lectura territorial
2. Componente de comunicacion y divulgacion
3. Componente de seguimiento y evaluacion

Durante esta etapa de elaboracién es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el
momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendré caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio
de las obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.1.3. PRODUCTOS FASE |
Producto de la fase I, EI CONTRATISTA elaborara un informe de los resultados de la revision de los disefios, del
reconocimiento y localizacion y de la inspeccion de la red de alcantarillado EL CONTRATISTA debera presentar,

un Informe de Inspeccion final con el diagnéstico del estado constructivo, operativo y estructural de la tuberia
donde se presenten:

o Elestado de tuberia instalada, cuyas cantidades estimadas se relacionan segun la siguiente tabla:

DESCRIPCION UN CANTIDAD
Instalacion tuberia diametro 160 mm PVC m 547,80
Instalacion tuberia diametro 200 mm PVC m 1.498,10
Instalacion tuberia diametro 250 mm PVC m 26,60
Instalacion tuberia domiciliarias 4" x 3 m PVC m 687
Instalacion tuberia diametro 110 mm PVC m 24420
Instalacion tuberia diametro 400 mm PVC m 59,00

o Elregistro de los equipos de inspeccion.

e Elinforme de las pruebas efectuadas a la tuberia instalada.

o El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacién que deben ser
corregidas para habilitar la tuberia.

e Un andlisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacién por el deterioro, dafios
o falencias encontradas.

e Al menos dos (2) alternativas de habilitacion u optimizacion recomendadas para cada deterioro, dafio o
falencia encontrada (si no es posible presentar las dos alternativas el CONTRATISTA debera justificar
claramente a la INTERVENTORIA el porqué, adicionalmente la INTERVENTORIA podra descalificar
alternativas de habilitacion u optimizacion de considerarlas inadecuadas o no factibles siguiendo las
recomendaciones de fabricantes o el estado del arte de la habilitacién de este tipo de tuberias exigiéndole
al CONTRATISTA que presente otras alternativas mas acordes con las necesidades reales).

o Definir de la mejor manera las alternativas de terminacion y posterior habilitacion junto con las
recomendaciones para el proyecto realizando un analisis multicriterio donde se priorice el componente
técnico y econdmico, donde con los recursos disponibles se pueda ejecutar las obras quedando
funcionales y socializarlas ante la INTERVENTORIA y la Contratante, con el fin de seleccionar las
mejoras alternativas de habilitacion

e Las soluciones presentadas deben garantizar que el proyecto mantenga su objeto, alcance e impacto, asi
como cumplir con la solucién planteada en el concepto de reformulacion emitido por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — MVCT siendo la alternativa seleccionada la alternativa de habilitacion mas
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viables atendiendo criterios de Seleccién econdémicos, técnicos y sociales adecuados a las necesidades
locales.

Las alternativas de habilitacion junto con las recomendaciones para estos trabajos deberan ser
socializadas por el contratista y la INTERVENTORIA al MVCT con el fin de obtener la aprobacion de los
productos en caso de requerirse de reformulacion.

En caso de requerirse permisos ambientales y/o licencias y autorizaciones necesarias producto de las
alternativas planteadas, sera responsabilidad del CONTRATISTA elaborar y preparar toda la informacion
técnica de soporte para la obtencion de permisos y/o licencias y autorizaciones de indole ambiental que
requieran la aprobacion ante la Autoridad Competente.

Una estimacion clara de los costos de todas las obras a ejecutar incluyendo items no previstos que
permita establecer el valor de las obras de habilitacién y optimizacion, que se obtengan de las
alternativas, los costos se deben representara a través de un presupuesto detallado con los analisis de
precios unitarios APU’S, especificaciones técnicas de las obras especificas a realizar para habilitar la
tuberia inspeccionada, junto con un cronograma de obra detallando estas actividades, los planos que
presenten la localizacién de las obras junto con el detalle de los que se debe realizar y especificaciones
técnicas de las obras de habilitacion definidas.

Este Informe deberd ser entregado tanto a la INTERVENTORIA como a la CONTRATANTE para
socializar estas alternativas al MVCT, ya que, si se requiere de reformulacion, ésta debera ser aprobada
por el Ministerio.

Como resultado de la inspeccidn de la estructura de la PTAR el CONTRATISTA debera presentar, un Informe de
Inspeccion final con el diagndstico del estado constructivo, operativo y estructural de la infraestructura donde se
presenten:

Los datos de la inspeccion encontrada — incluyendo las diferentes pruebas efectuadas a la estructura de
PTAR - con sus procedimientos y resultados.

El registro de los equipos de inspeccion.

El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacion que deben ser
corregidas para habilitar la estructura.

Un analisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacion por el deterioro, dafios
o falencias encontradas.

Al menos DOS (2) alternativas de habilitacion u optimizacion recomendadas para cada deterioro, dafio o
falencia encontrada (si no es posible presentar las DOS alternativas el CONSULTOR debera justificar
claramente a la INTERVENTORIA el porqué, adicionalmente la INTERVENTORIA podra descalificar
alternativas de habilitacion u optimizacién de considerarlas inadecuadas o no factibles siguiendo las
recomendaciones de fabricantes o el estado del arte de la habilitacion de este tipo de estructuras
exigiéndole al CONSULTOR que presente otras alternativas mas acordes con las necesidades reales).
Realizar planos récord de la infraestructura instalada y evaluar la necesidad de instalacién de accesorios
adicionales a las definidas en el disefio e informe final de interventoria — Consorcio Prosperidad

Una estimacion clara del costo de las obras de habilitacion u optimizacién presentadas en las alternativas.
Este Informe debera ser presentado tanto a la INTERVENTORIA como al CONTRATANTE para socializar
estas alternativas al Ministerio.

Presupuesto detallado de las obras que se deben ejecutar con los analisis de precios unitarios apu’s
partiendo de los insumos existentes y que incluya los items no previstos, planos que presenten la
localizacién de las obras junto con el detalle de los que se debe realizar y especificaciones técnicas
complementarias de las existentes de las obras de habilitacion definidas.

El contratista debera verificar las actividades ejecutadas en el contrato PAF-ATF-099-2013, e identificar las
actividades faltantes para cumplir con el alcance viabilizado, seleccionada la mejor alternativa de habilitacién de
acuerdo con los aspectos técnicos, ambientales, prediales, econdmicos, entre otros y ejecutados.
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EI CONTRATISTA con el diagnostico realizado debera realizar una priorizacion de las obras a ejecutar, indicando a
través de criterios técnicos y econdmicos aquellas actividades que deben ser priorizadas, garantizado su
funcionalidad respondiendo a la problematica de saneamiento basico del municipio de Bajo Baudé. La priorizacién
de las obras debera elaborarse siguiendo los lineamientos establecidos para tal fin en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2017.

El contratista debera realizar al menos dos (2) alternativas que permita identificar la solucion técnicamente y
economicamente mas adecuada para la habilitacion de toda la infraestructura construida en el marco del contrato
de obra PAF-ATF-099-2013, lo que se busca es frente al estado actual de la infraestructura construida buscar
soluciones en aras de lograr la utilizacidn de toda la infraestructura construida de ser posible.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera elaborar y presentar a la INTERVENTORIA, informes semanales y
mensuales en los que se evidencien las actividades de diagndstico realizadas.

EL CONTRATISTA debera adelantar todas las actividades requeridas para la ejecucion del contrato, incluyendo la
entrega de los productos requeridos como resultado de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener
ademas la siguiente informacion.

PRODUCTOS CONTENIDO
Reporte de visita
; Registro fotografico del recorrido.
previa'y o : - S
diagnéstico de . Descnpqpn .de varlablgs encontradas: acce3|b[lldad, topografia, clima, estado externo de la
) . conduccién, interferencias, puntos de acceso existentes, etc.
|nformaC|on Diagnostico de estudios y disefios existentes.
existente Plan de trabajo preliminar
Se solicitara un documento previo para la firma del acta de inicio u emision de orden inicio en la cual
se establezca al menos la siguiente informacion.
. e  Plan de limpieza para la ejecucion de las actividades de campo.
Metodologia . o . . .
e Plano con los puntos de insercion por tipo de tecnologia, resaltando los existentes de los
nuevos.
e  Plan de trabajo (Programa).
e  Cronograma detallado de Actividades.
e Descripcion detallada de las metodologias de inspeccion a utilizar
e  Descripcion detallada de los equipos de inspeccion a emplear.
e  Los datos de la inspeccion encontrada.
Informe de o Elregistro bruto de los equipos de inspeccion.
diagnosticodel | o El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacion que
sistema de deben ser corregidas para habilitar tanto la tuberia como la ptar.
alcantarillado e Al'menos dos (2) alternativas de habilitacion o reparacion recomendadas para cada deterioro,
dafio o falencia encontrada.
e Una estimacidn clara del costo de las habilitaciones o reparaciones.
e  Elresultado del software de procesamiento
e Elregistro de video de las inspecciones debidamente marcado (DVD)
Informe de e Los planos de perfil con la numeracion de los tubos inspeccionados.
Inspeccion CCTV . EI tﬁat?;itgo de todos los cuerpos extrafios que pueden afectar la captura de la sefial dentro de
e  Localizacién de tubos, piezas especiales, y demas accesorios que puedan presentarse.
e Indicacion de la existencia de agua en el tubo, el nivel que se tenga en la misma, asi como
cualquier observacién que retrase el avance de la inspeccién.
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El registro bruto de los equipos de inspeccion.

El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacion que
deben ser corregidas para habilitar la tuberia.

Un andlisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacion por el
deterioro, dafios o falencias encontradas.

Al menos dos (2) alternativas de habilitacion o reparacion recomendadas para cada deterioro,
dafio o falencia encontrada.

Una estimacion clara del costo de las habilitaciones o reparaciones.

Informe de
inspeccion
estructura PTAR

(pruebas
COrTosion —
liquidos
penetrantes) y de
las ABARs

Los datos de la inspeccion encontrada.

El registro bruto de los equipos de inspeccion.

Un andlisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacién por el
deterioro, dafios o falencias encontradas.

Al menos dos (2) alternativas de habilitacion o reparacién recomendadas para cada deterioro,
dafio o falencia encontrada y para la estructura en general

Una estimacion clara del costo de las habilitaciones o reparaciones.

Andlisis de priorizacion de las obras a ejecutar de acuerdo con las necesidades de
funcionalidad y a criterios técnicos y econémicos.

Informe de
Presentacion de
Alternativas de

habilitacion

Resumen general del diagnéstico todo el componente del sistema de alcantarillado
Presentacion con los hallazgos mas importantes y hallazgos encontrados.

Presentacion de las Alternativas de habilitacion recomendadas

Los costos estimados de las alternativas de habilitacion.

Al menos dos (2) alternativas de habilitacion o reparacion recomendadas para cada deterioro,
dafio o falencia encontrada.

Una estimacion clara del costo de las habilitaciones o reparaciones.

Informe de
Inspeccion Final -
Consultoria de
Diagnéstico

El registro de video de las inspecciones debidamente marcado (DVDs)

Los planos de perfil con la numeracion de los tubos inspeccionados.

El registro de todos los cuerpos extrafios encontrados.

Localizacién en planos y en fichas de tubos, piezas especiales, deméas accesorios que puedan
presentarse.

Indicacion de la existencia de agua en el tubo, el nivel que se tenga en la misma.

Croquis completo de los tramos inspeccionados con su despiece.

El registro bruto de los equipos de inspeccion

El detalle de los registros que evidencian deterioros, dafios o falencias en la instalacién que
deben ser corregidas para habilitar la tuberia y la estructura de la PTAR, localizadas por
abscisa en fichas y planos.

Un andlisis cualitativo de las evidencias donde se presente un grado de afectacion por el
deterioro, dafios o falencias encontradas (tuberia y ptar)

Alternativa seleccionada de habilitacion o reparacién con sus recomendaciones para cada
deterioro, dafio o falencia encontrada (tuberia y ptar).

Presupuesto, con APUs, planos y especificaciones de las obras de habilitacion definidas.
Presupuesto con APUs de todas las obras requeridas para la ejecucion del proyecto
incluyendo las identificadas en la etapa del diagnéstico y las obras contenidos en los
presupuestos que hacen parte del contrato PAF-ATF-099-2013, utilizando como insumo la
informacion existente y basandose en las condiciones de ejecucion de la zona

El presupuesto presentado debera incluir entre otras las siguientes actividades:

Obras para la habilitacién de la tuberia de alcantarillado y estructura ptar.

Prueba Hidraulica final

Conclusiones y recomendaciones de la Alternativa seleccionada de habilitacion con sus
recomendaciones para cada deterioro, dafio o falencia encontrada.

Todos los ajustes y productos deberan contar con las memorias de célculo, carteras, planos identificando
coordenadas, abscisas, actividades para la habilitacion de la tuberia inspeccionada y especificaciones

técnicas de construccion.
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El contratista debera allegar ademas los productos requeridos en los documentos de la convocatoria y que
deben ser desarrollados como resultado de la consultoria.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas
vigentes:

i. Reglamento técnico - RAS, con la cual se viabiliz6 el proyecto y RAS Vigente.
i, Legislacion ambiental municipal y/o, departamental y Nacional.

i Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

iv. Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

V. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Vi Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen

vii. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico con la cual se viabilizé el
proyecto.

viii. Reglamentacidn de manejo ambiental y recursos hidricos.

iX. Legislacién de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la
movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad
competente.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
1.1.1.4. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA

Dos semanas antes de finalizar el plazo de la Fase |, el CONTRATISTA entregard al INTERVENTOR el
informe consolidado de la FASE I.

El Interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y
CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE | dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes al
recibo de los mismos. En caso que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones
sobre los productos, para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, deberé solicitarlos por
escrito al CONTRATISTA dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion de
los productos que deben ser entregados por el CONTRATISTA en la FASE | fue objeto de verificacién, seguimiento
y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requieran los productos deberan ser realizados por el CONTRATISTA, dentro de los
CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que
persistan las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA
podra ser sujeto de incumplimiento.

Una vez el informe, producto de la FASE I, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDQS
especificados en el contrato y Términos de Referencia para esta Fase, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA
suscribiran la respectiva Acta de suspension

Con la suscripcion del Acta de suspensién las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del contrato,

correspondientes a la Fases Il, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del analisis que haga la
CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo.
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Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos
y sometido al acaecimiento o no de la Condicion Resolutoria.

1.1.1.5. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del andlisis del Informe de la FASE | que realice la Interventoria, y una vez suscrita el acta de suspension,
el INTERVENTOR debera emitir un concepto sobre la verificacion y cumplimiento de los requisitos y contenido de
los productos de la Fase |, adoptando una de las siguientes alternativas:

I. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la Fase | estructurado
por el CONTRATISTA, de las verificaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones y actividades
establecidas y requeridas para la ejecucion de esta Fase y una vez certificados los disefios del proyecto y las obras
ya ejecutadas que se hayan encontrado, se identifique que luego del diagnéstico y de las alternativas
seleccionadas, las obras ejecutadas en la ETAPA | del contrato de obra anterior y las que se deberan ejecutar en la
ETAPA I, seran funcionales y cumpliran con el alcance establecido en la viabilidad del MVCT, sin que se hayan
presentado ninguna de las condiciones resolutorias. La interventoria debera conceptuar sobre la revisién efectuada
por el CONTRATISTA, en cuanto a la revision de los Estudios y Disefios, y el estado de las obras, verificando y
conceptuando sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecucion de las Obras en la FASE 1.

En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Il del CONTRATO.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos de obra y de interventoria, solamente se entendera
formalizado con la suscripcién de la correspondiente acta de reinicio del contrato, por parte de la INTERVENTORIA
y el CONTRATISTA DE EJECpCION DEL PROYECTO, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la Fase siguiente de los contratos de EJECUCION DEL
PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE Il depende del analisis que
efectlie la CONTRATANTE.

La suspension del contrato en esta Fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Il. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE LA FASE I.

Vencido el término de la Fase |, y una vez recibido el Informe del Interventor con su concepto técnico favorable o
de imposibilidad de la ejecucién de la Fase Il con sus respectivos andlisis, la CONTRATANTE a través del
Supervisor de FINDETER contard con DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para pronunciarse y dar las
recomendaciones del caso sobre los referidos documentos. Si existen aspectos por revisar por parte de la
Interventoria y el Contratista, posterior al pronunciamiento de la Contratante, éstos deberan ser realizados en un
plazo no mayor a DOS (2) DIAS CALENDARIO.

Una vez ya se cuente con el Informe definitivo de la Fase | y el Concepto del Interventor, la CONTRATANTE tendra
CINCO (5) DIAS CALENDARIO para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE |
para su pronunciamiento. La CONTRATANTE debera acompafar dicha comunicacién de los siguientes
documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE OBRA.
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral correspondiente del presente documento.

lll. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA O SUSPENSIVA.
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Si como resultado de las actividades de la Fase | y de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye
que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE OBRA, y la
CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato.

Si producto de los analisis realizados por la Contratante se concluye que no ha acaecido alguna de las Condiciones
Resolutorias y se ha dado cumplimiento la totalidad de las condiciones suspensivas aqui previstas, la
CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA, y se dara reinicio al contrato y posterior ejecucion a
las obras de la FASE Il - EJECUCION DE OBRA, segtn lo previsto en el CONTRATO. Sin perjuicio de la
Reformulacién previa a que haya lugar, en caso de que se encuentre la necesidad de la misma ante el Ministerio

IV. CONCEPTO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA FASE I

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA en su
Informe de la Fase |, que impidan la ejecucién del proyecto, valorando como minimo la ocurrencia de los aspectos:

Comunidad en oposicion.

Obras no funcionales de etapas anteriores

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de los mismos.
No conformidad del ente territorial con la propuesta de modificacion al proyecto

Reubicacion de poblacién.

Mayor valor de lo previsto para la Fase Il y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicion de los
recursos adicionales.

@ "0 o0 oW

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el Contratista, presentando los andlisis técnicos, sociales y las actividades o acciones
implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la
situacion persiste, se podra dar por acaecidas alguna o todas las condiciones suspensivas y resolutorias

Vencido los plazos dentro de los cuales debid acaecer alguna o la totalidad de las condiciones suspensiva, sin que
se hubiere verificado o sin que el ENTE TERRITORIAL o el MVCT se hubiere pronunciado, se entiende que las
condiciones pasan a ser resolutivas y la CONTRATANTE informaré tal situacién al CONTRATISTA, acompafiando
a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el
monto, plazo, personal y dedicaciones al cual realmente se haya utilizado para la ejecucién de la Fase |, teniendo
que se tiene maximo hasta TRES (3) MESES y un monto maximo establecido que se encuentra definido para dicha
Fase.

1.1.2. FASE Il. EJECUCION DE OBRA.

Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la Fase | y validado cada
una de las actividades descritas en dicha fase, incluyendo el concepto de aprobacion de la reformulacion emitido
por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio en caso de requerirse.

Durante esta Fase, el CONTRATISTA debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los
productos de las Fases |, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Las obras que se ejecutaran en la Fase Il deberan ser completamente funcionales e integrales.
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El Contratista debera tener en cuenta que las obras complementarias a ejecutar no podran superar el valor del
presupuesto estimado para la Fase Il, ademas debera cefiirse a lo estipulado en relacién con las condiciones
resolutorias y suspensivas en caso de aplicar.

1.1.2.1. PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS Y DEL SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Una vez terminadas las obras, se debera llevar a cabo las actividades y procedimientos minimos que permitiran
poner en marcha el sistema de alcantarillado y la operacién de la Planta de Tratamiento de Agua residual, de
conformidad con lo estipulado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico-RAS
en su version vigente.

Durante las actividades de puesta en marcha se debe vigilar por el correcto funcionamiento de todas las obras
ejecutadas, asi como de las unidades de tratamiento de la planta, y controlar que la calidad del agua del efluente
de los sistemas cumpla con las caracteristicas establecidas en la normativa vigente.

La puesta en marcha podra estar acompafiada del Operador del Servicio y debera someterse a lo establecido en el
manual de operacién o a lo indicado por el RAS Vigente, de manera que se realizard un control estricto para
resolver cualquier situacién de emergencia que se pueda presentar.

1.1.2.2. PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestidon Social y Reputacional
encaminado a la construccién de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los
impactos ocasionados con ocasion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a
los siguientes componentes de gestion social:

+  Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
+  Capacidad de mano de obra en la zona
«  Seguimiento y evaluacion

1.1.2.3. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucién del Contrato y su suscripcidn procederd una vez se
verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo mayor a
CINCO (5) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la Fase 1 y II.
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El INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de las Fases | y Il. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificaré los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u
emision de la orden de inicio de la Fase I, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del
personal profesional requeridos para las Fases | y II.

b.  Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la Fase I.

EI INTERVENTOR aprobara la metodologia y programacién de actividades presentada por el CONTRATISTA, en
la cual se establecerd la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién),
responsable, recursos fisicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacion
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo
para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control.

c.  Aprobacion de garantias.

El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacidn y aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

d. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

El CONTRATISTA, presentara al INTERVENTOR para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada de la
Fase |, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la Fase | conforme al personal
minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion
de dicha Fase, asi como los deméas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

El CONTRATISTA, debera ademas presentar previo al inicio de la Fase | a la Interventoria y/o la CONTRATANTE,
para su aprobacion el analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan el listado de precios fijos establecido
por la Entidad, con la aplicacién del porcentaje de descuento ofertado por el Contratista y utilizado para la
presentacion de su propuesta econdmica. Lo anterior ya que los APUS’s a presentar serviran de insumo para la
estructuracién de los valores unitarios adicionales que posiblemente puedan surgir de la estructuracion del
presupuesto de la alternativa seleccionada y prevista a disefiar en la Fase |.

Adicionalmente debera presentar de forma discriminada el calculo del AlU de la Obra Civil y la Administracién de
los Suministros estimados para la elaboracion de su propuesta econdmica.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa imputable al contratista de obra, la entidad
podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.1.2.4. RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS, DE LA FASE |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Fase | 'y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se
procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Fase |, dentro de los DOS (2)
MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO u emisién de la ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.2.5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.
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Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Fase | + Fase Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto de la Fase Il, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejara constancia mediante
Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el
Interventor.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de Bajo Baudo (Pizarro) del departamento del Choco, ubicado a 198 km de
la capital del departamento Quibdé. Su Extension es de 4.840 kildmetros cuadrados, y a 12 metros sobre el nivel
del mar, y cuenta con una temperatura promedio de 28 grados centigrados.

Cuenta con una poblacién de 25.961 habitantes aproximadamente, su mayoria en areas rurales. Se dice que el
vocablo Baudé significa en lenguaje Noanama, "rio de ir y venir", posiblemente debido a las mareas del Pacifico
que a la altura de las bocas del Baudd en Pizarro, alcanzan hasta cuatro metros de diferencia vertical entre el flujo
y el reflujo.

Al casco urbano de Bajo Baudo se puede llegar via aérea desde Quibd6 6 Buenaventura, por via fluvial se puede
accesar por el Océano Pacifico, desde Buenaventura, Nuqui, Bahia Solano y el resto de municipios costeros del
Municipio. Por via terrestre se tienen acceso hasta el municipio de Puerto Meluk y desde el muelle se toma una
lancha que tarda 2 horas por via fluvial.

.

Y

Fig No. 8 Mapa Municipio Bajo Baudé.
Fuente: http://www.bajobaudo-choco.gov.co/municipio/nuestro-municipio

CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas,
accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de
materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
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del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de hasta SEIS Y MEDIO (6.5) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los
plazos individuales de cada una de las Fases. El plazo general del contrato se contabilizara teniendo en cuenta la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
econdmica.

Durante el tiempo establecido para la suspension que se realiza entre la ejecucion de la fase | 'y la ejecucién de la
Fase Il, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
Fase en el presente Estudio. En virtud de esto, los ajustes o correcciones que deba realizar el contratista a sus
productos de Fase I, no seran tenidos en cuenta como actividades adicionales al contrato, sino propias del mismo.

El Acta de Inicio u orden de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse o emitirse
simultdneamente con el acta de inicio u orden de inicio -del contrato de Interventoria.

Los plazos discriminados para cada Fase se presentan a continuacion:

PLAZO DE

DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION

PLAZO TOTAL

FASE I. DIAGNOSTICO DE OBRAS EJECUTADAS EN ETAPA | DOS (2) MESES HASTA SEIS

MESES Y MEDIO
CUATRO MESES | (6.5)

FASE Il: EJECUCION DE OBRA Y MEDIO (4.5) | MESES

MESES

El Contratista debera tener en cuenta que, al término del plazo de la Fase |, se procedera a suscribir un Acta de
Suspension la cual se pactara entre las partes, hasta el Acta reinicio que la Entidad de acuerdo con sus anélisis y
conceptos establezca para la Ejecucion de la Fase ll, la cual en caso de ocurrir se debera suscribir el acta de
reinicio del Contrato. Por lo anterior LA CONTRATANTE en el periodo de suspensién no reconocera por ningin
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, toda vez que son
situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan
planificar la suspension, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos
entre una y otra fase por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcioén del contrato.

1.4. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

FASE . DIAGNOSTICO DE OBRAS EJECUTADAS EN FASE I.

El método para la determinacion del valor de la Fase | del contrato es por PRECIO GLOBAL FI1JO SIN FORMULA
DE AJUSTE y corresponderé a un valor efectivo de la Fase I, que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las
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dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al
momento de la presentacion de la propuesta econdémica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la
presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecucion de la Fase | se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA,
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion.

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 224 % el cual aplicd a los costos del personal
requerido para la ejecucion del Proyecto en su Fase I.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la
Consultoria de hasta TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
PESOS ($306.773.700,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

FASE Il. EJECUCION DE OBRA

De la lectura del proyecto y del documento del concepto de Reformulacion del proyecto se observa que el
Ministerio revisd el presupuesto para la ejecucién de la Obra conforme a lo establecido en la Resolucion No. 0379
de 2012, que a numeral 3.5.1.5., sefiala: “Costos y presupuesto del proyecto. - Otros aspectos que el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio debe analizar en un proyecto para obtener su viabilidad, es la revision de las
cantidades de obra acordes con el disefio del proyecto, y valoradas a precios de mercado, con el fin de garantizar
que el presupuesto total del proyecto esta acorde con el alcance del mismo. El presupuesto debera detallar las
unidades de medida, precio unitario y el precio total de las actividades de cada componente”.

Con relacién a la presentacion de la oferta econdmica, el(los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato de
presentacion de oferta econoémica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total
ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el listado de precios fijos publicado
en los documentos de la convocatoria.

El los valores publicados en el marco del Proceso de Seleccion que se derive del presente Estudio Previo, es parte
del proyecto estructurado, de acuerdo con la Resolucién 0379 de 2012 —articulos 2.2.2.2, 5.4.3 -, modificada por
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las Resoluciones 0504 de 2013 y 770 de 2014. De conformidad con el articulo 3.5.1.51, el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, en forma previa a su concepto de viabilidad del proyecto, revisd que sus precios se encontraran
conforme a los precios de mercado.

De la misma forma, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT a la luz de los numerales 2.5.1
“Presupuesto”, 2.5.2 “Soportes presupuestales de las fuentes de financiacion del proyecto”y 2.5.3 “Plan financiero
del proyecto” los cuales forman parte integral de la Resolucion No. 1063 del 2016, remitio la Reformulacion No. 3
del proyecto.

Asi, a la luz del numeral 2.2.2.22 y demas concordantes de la Resolucion 0379 de 2012, se entiende que el
presupuesto estructurado por el Municipio, viabilizado, Reformulado y remitido por el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio a Findeter, es parte del sustento de la convocatoria que abre el Patrimonio Auténomo Fideicomiso
Asistencia Técnica FINDETER, y se encuentra actualizado a los precios de la zona de ejecucion del proyecto, por
lo que, cualquier responsabilidad o consecuencia derivada de la inexactitud, falsedad, inconsistencia o
incoherencia de dicha informacion, no corresponde ni le es atribuible a esta Financiera.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de
disposicién de material sobrante de la obra que cuenten con autorizacion del municipio o aquellos autorizados que
se encuentren en el area de influencia del proyecto.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar en el area de influencia del
proyecto, las canteras mas cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacion establecidos en el
Cadigo de Minas y en las demas normas que regulen la materia. Dicha prevision estara encaminada a garantizar el
abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las obras objeto del contrato. La
propuesta econdmica que sobre estos items presente el proponente deberd corresponder a los valores del
mercado del area de influencia en consonancia con el presupuesto oficial de la oferta.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que No habra reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra,
debidamente documentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracién de su oferta econémica deberan revisar los
precios del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracién de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de los precios
unitarios establecidos en los Términos de Referencia.

Asi mismo deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de seleccion no haya advertido y objetado aspectos
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucion del mismo se generen diversas
interpretaciones, correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas
especificaciones.

Costos y presupuesto del proyecto.- Otro aspecto que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio debe analizar en un proyecto para obtener su
viabilidad, es la revisién de las cantidades de obra acordes con el disefio del proyecto, y valoradas a precios de mercado, con el fin de garantizar
que el presupuesto total del proyecto esta acorde con el alcance del mismo. El presupuesto deberé detallar las unidades de medida, precio unitario
y el precio total de las actividades de cada componente”.

2“Presupuesto general de obra y analisis de precios unitarios: Se debe presentar el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades, junto con el anélisis de precios unitarios. EI presupuesto
debe estar actualizado al afio de presentacién del proyecto y presentarse en medio impreso y copia en medio digital. (...)Como soporte del
presupuesto se debe presentar un listado de los precios de los materiales, equipos y mano de obra y las memorias de calculo de las cantidades de
obra que se utilizaron para su elaboracion (...)".
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Para la presente convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del
proyecto las cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la
Fase Il de: TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRECE PESOS
($3.900.914.113,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor del Contrato se suscribira por el valor ofertado por el proponente adjudicatario en su propuesta
economica, teniendo que la modalidad de ejecucion del contrato sera bajo el esquema de condicional por fases,
por tanto, el Contrato se realizard reconociendo y pagando al CONTRATISTA los valores establecidos por la
Entidad para la Fase | (PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE) y para la Fase Il, por precio unitario
fijo, una vez aplicado el porcentaje de descuento presentado por el proponente en su oferta econémica a los
precios unitarios, y a los nuevos items que puedan surgir producto de la alternativa seleccionada.

El Contratista debera incluir en su propuesta econdmica, asi como en el valor del presupuesto detallado de la
alternativa seleccionada, los siguientes costos:

COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
ADMINISTRACION

v Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

v' Gastos de oficina.

v Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viaticos,
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, vallas, campamentos, sefalizacion, implementacion del plan de gestion social,
implementacién de plan de gestion de calidad, plan de manejo de transito, cerramiento provisional de las
obras, pruebas y ensayos de laboratorio entre otros.

v Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS

v’ Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD
v’ Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

LISTADO DE PRECIOS FIJOS:

El listado de precios fijos de la convocatoria se encuentra discriminado en el Anexo No. 1 - LISTADO DE
PRECIOS FIJOS ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE I, el cual se encuentra adjunto a los documentos de la
convocatoria.

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:
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) VALOR  MINIMO | VALOR MAXIMO
DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO
Eﬁgg II. DIAGNOSTICO DE OBRAS EJECUTADAS EN §276.096.330,00 | $306.773.700,00
FASE Il. EJECUCION DE OBRA $3.510.822.701,00 $3.900.914.113,00
lggéﬁl)PREs”PUESTO ESTIMADO - PE (FASE | *|¢ 2 786019.031,00 |$4.207.687.813,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (FASE | + FASE II) total para la ejecucion del proyecto
es hasta la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($4.207.687.813,00) M/CTE. incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Fase Il se debe garantizar la funcionalidad y correcta operacion de
cada una de las obras a ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos
entregados en la Fase | del contrato y aprobadas por la Interventoria y recibidas por Findeter.

* Nota 2: El valor de la Fase Il sera determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la Fase |, que
hace referencia al Diagnostico.

PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA (FASE Il):

El porcentaje de descuento solicitado por la Entidad para la ejecucion de la Fase |1, tiene la finalidad de generar un
valor diferencial entre las propuestas econdmicas de los oferentes, para efectos de calcular el puntaje de
calificacién obtenido a través del método de Evaluaciéon Econdmica, establecido en los Términos de Referencia,
adicionalmente el descuento ofertado por el proponente adjudicatario se aplicara al listado de precios fijos
presentado por la Entidad, con el fin de obtener una optimizacion de los recursos.

El porcentaje de descuento ofertado para la Fase |l, sera calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta
Fase y el valor de la Propuesta Econdmica presentada por el Proponente para la Fase Il, y sera aplicado a cada
uno de los items relacionados en el Anexo LISTADO DE PRECIOS FIJOS ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE II, el
cual se encuentra adjunto a los documentos de la convocatoria.

El listado de precios aplicando el porcentaje de descuento seré utilizado durante la ejecucion del contrato para los
efectos correspondientes del tramite de las actas de avance de obra, de la forma de pago o futuras modificaciones
contractuales.

EJEMPLO:

VALOR OFERTADO OBRAS FASE Il Incluye AIU e IVA A $ 3.705.868.407,00
( valor etapa FASE Il )

PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU e IVA

(valor estimado ETAPA Il ) e $ $3.900.914.113,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A) $  195.045.706,00
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(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA Il % EXPRESADO | 5,00%
EN %

NOTA 1: En todo caso, el tope establecido para el porcentaje de descuento ofrecido por los proponentes es del
10%

NOTA 2: El valor ofertado por el proponente FASE Il - EJECUCION DE OBRAS en el cuadro anterior, es un valor
de referencia utilizado a modo de ejemplo, los proponentes deberan presentar para efectos de la evaluacion
econdmica su oferta conforme a sus analisis correspondientes.

Para la presente convocatoria, la CONTRATANTE ha determinado un tope maximo de AlU y su no cumplimiento
sera causal de rechazo conforme a lo sefialado en los Términos de Referencia.

a. Tope maximo del A.l.U.: 32.65%
b. Tope maximo administracion suministro de tuberias: 10%

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones
0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion, liquidacién del contrato y
demas a que haya lugar del orden nacional y Territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econoémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO

FASE |: DIAGNOSTICO DE OBRAS EJECUTADAS EN LA ETAPA I

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER pagara el CIEN POR
CIENTO (100%) del valor de la Fase | previo recibo a satisfaccién y aprobacion por parte de la Interventoria
del Informe Final de la Fase, el cual incluye el desarrollo de la totalidad de los productos establecidos en el
presente documento.

Los pagos estipulados para la Fase | se pagaran, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos entregados por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS.
b. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Una vez se obtenga el recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Fase | del Proyecto, y si no se

presentan las condiciones resolutorias establecidas en los documentos de la convocatoria, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Fase Il del Contrato.
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Durante el tiempo establecido entre la suspension del contrato luego de terminado el plazo de la Fase I, y el inicio
de la Fase Il, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato por la suspension del
mismo, por la ocurrencia de las condiciones suspensivas o la verificacion de las condiciones resolutorias, y el
respectivo pronunciamiento de la Contratante. Este periodo de tiempo no se contabilizara como plazo del contrato.

FASE Il. EJECUCION DE OBRAS
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor de la Fase Il de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberén
contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfaccion por la
Interventoria y que se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacién con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera
al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de
referencia, a la Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER.

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

Suscripcion del Acta de Liquidacion por todas las partes.

d. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

o

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a
nombre del Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7.

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

1.7. OBLIGACIONES
1.7.1. GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y
871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y
demés normas relacionadas con la ejecucidn de obras de Agua Potable y Saneamiento Basico.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
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Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a
la modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del
contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las polizas que puedan aplicar y que
son requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento o el Ente
Territorial segun corresponda.

m. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto en cuanto a la gestion
predial y de permisos y licencias.

n. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR asi lo solicite.

0. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o al OPERADOR
DEL SERVICIO PUBLICO o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

g. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y
debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

s. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.

t.  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

u. Presentar al Interventor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el presente documento en el numeral correspondiente de “PERSONAL’, previo a la suscripcion del acta de
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inicio u orden de inicio del Contrato.

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

w. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede en Bogota.

y. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Publico, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta
convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién
con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

dd. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de
las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

ff. Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se mantenga
indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que
de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

hh. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

ii. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

ji- Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato.

kk. Realizar toma aérea periédica del avance presentado en la ejecucion de la Fase |I.

. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de
la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no cumpla con el
programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de
trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La
renuencia del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO a adoptar las medidas exigidas se considera
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como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de
la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran
el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

mm. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de

control con ocasion de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacion del Convenio de Cooperacion Técnica y
Apoyo Financiero que dio origen al proyecto contratado.

1.7.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a.

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion
del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

Presentar la documentacién, andlisis y soportes correspondientes para la definicion de los productos
financieros solicitados en la Fase | del Contrato.

1.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

a.

b.

OBJETO CONTRACTUAL

Presentar en el término de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del contrato, al interventor, el
personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus fases
cumpliendo con la experiencia especifica exigida en el presente documento. El contratista se compromete
a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de
lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En ningln
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucién con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de
dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
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legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Fase de los estudios y disefios y obra, mantener al
frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y deméas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.
Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual deberd realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad
con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias
para la ejecucidn del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista
al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segn corresponda, en cada una de las fases de conformidad con
lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa de sus profesionales.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

1.7.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE INICIO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta de inicio u emitir la
orden de inicio correspondiente del contrato, la cual debera contener todos los aspectos relacionados en el numeral
correspondiente al ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del Presente documento.

a.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo al inicio del contrato, debera presentar a la
Interventoria y a la CONTRATANTE, los analisis discriminados de los valores de la Fase |, asi como, los
analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan el presupuesto elaborado para la presentacion de la
propuesta econémica con los items a ejecutar en la Fase I, igualmente debera presentar de forma
discriminada el calculo del AlU de la Obra Civil usado para la elaboracion de su propuesta econdmica.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase |, presentando un plan de trabajo y una programacion de actividades para
la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién
del acta de inicio u emision de la orden de inicio de la Fase I. Lo anterior representado en un diagrama de
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Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

1.7.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Seran las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia.

1.8. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La Interventoria sera ejecutada por una persona natural o juridica contratada para tal fin a través de LA

CONTRATANTE, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor desempefiara
las funciones previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato.
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SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
contratar la “LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL
MUNICIPIO DE BAJO BAUDO”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del
presupuesto y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los
presentes términos de referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. VISITA AL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de
la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas Yy sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3.PERSONAL

EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente durante la
ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida.

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado tendréa que disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia tendran que
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor,
quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta
de inicio u orden de inicio del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién de este.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante previa solicitud del Interventor o cuando lo considere necesario para la debida ejecucion del
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contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales propuestos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a) Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b) Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través de la interventoria podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
supervisor, se tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado
la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera
allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion
del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica
que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de
servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones ylo actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las
aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
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sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o
proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el
proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las
cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formaciéon académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié
expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados

2.4. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de
modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a
ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.5. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS frente a la entidad, por razén de la celebracion y
ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del
mismo.

2.51.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

El CONTRATISTA deberé constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

Contratista de
Ejecucion del
Contrato

30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del

Cumplimiento contrato contrato y seis (6) meses mas
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GARANTIAS
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De Salarios, prestaciones10% del valor delVigente por el plazo de ejecucién del
sociales e indemnizacionescontrato contrato y tres (3) afios mas.
laborales
30% del valor total de laVigente por (3) tres afios contados| Contratista de
Calidad del Servicio Etapa | fetapa . desde la fecha de suscripcion del actal  Ejecucion del
de entrega y recibo final del contrato. Contrato
Estabilidad y calidad de obra [30% del valor de la etapaVigente por Cinco (5) afios contados a
Il. partir de del acta de entrega y recibo
final del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONRACTUAL

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del Cpntray's,ta de
. Ejecucion de del
Extracontractual contrato. contrato y cuatro (4) meses mas Contrato

La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato y sus respectivas etapas y/o fases del proyecto, razon por la cual, no podré iniciar su ejecucion o de la etapa sin
la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago

2.5.3. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poéliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
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gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.)

2.6. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Previo a la ejecucién de la Obra, se debera contar con la adquisicién total de los predios, permisos y licencias
aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacion y obtencion de los mismos, con el fin de que el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad, por lo
que al final de la Fase | el producto final, debera determinarse la necesidad de permisos, licencias y demas que se
requieran.

No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algin
tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del
contratista su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones
adquiridas en virtud del Convenio Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion
de las licencias y/o permisos que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste.

Con relacién a los pagos ocasionados por la obtencién de los predios y la imposicion de servidumbres, estos seran
asumidos por el Ente Territorial o el Prestador del Servicio Publico, segun corresponda.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato de interventoria
para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para estos eventos y su consecuente modificacion.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual ser4 asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos
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11.2  2.7.1 CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

11.3  CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto, luego de firmado el contrato, o en el
primer mes de Ejecucion del mismo, se evidencie alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho
presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria que podra dar origen a la resolucion del
contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:
Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto.

Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de
implementadas las acciones del Plan de Gestién Social que incluye las actividades de socializacion, concertacion y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad,
se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion debido a esta
situacion.

Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacién de respaldo
entregado por el CONTRATISTA frente a la oposicién de la comunidad.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS O PROYECTOS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto y de las obras que se ejecutaran en la Fase Il no se puede garantizar
debido a la calidad de las obras ejecutadas con anterioridad en la Etapa |, objeto del contrato anterior o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econdmicamente viable en la alternativa seleccionada.

Adicionalmente, existen algunos aspectos que, al ser valorados por el Interventor en su concepto técnico, pueden
ser susceptibles de tramite o gestidn por el Ente Territorial o por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para
lo cual se les ha definido un plazo para la gestién y obtencion de la totalidad de los documentos o permisos que
permitiran que el Contrato pueda ser llevado a la Fase Il de ejecucion de obras, entre las que se tienen:
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CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS.

La ejecucion de las obras de la Fase Il del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO
quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones suspensivas descritas en el presente
numeral, en caso de aplicar, asi:

3. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Si surtida la Fase 1, se verifica segun el informe de gestion predial o de los estudios de aspectos ambientales que
para la alternativa seleccionada y para la ejecucion del proyecto no se cuenta con la totalidad de los predios y/o
permisos necesarios para la ejecucion de la Fase I, el Ente Territorial tendra un plazo no mayor a TRES (3)
MESES.

Por tanto, la condicion suspensiva ocurre cuando el Ente Territorial competente obtiene la totalidad de los predios,
servidumbres, permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados de la Fase I. Esta
condicién suspensiva debera acaecer dentro de TRES (3) MESES siguientes a la partir de la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos predios, permisos o
licencias en su totalidad. Transcurrido el término de TRES (3) MESES sin que se verifique la condicion, ésta se
entenderé fallida.

4. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto en el estudio de alternativas sugiere la necesidad de obtener recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable.
Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los TRES (3 MESES) siguientes a la fecha en que el contratante
informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de
TRES (3) MESES sin que se verifique la condicidn, ésta se entenderé fallida.

5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:

Ocurre cuando en caso de requerirse modificaciones al Proyecto viabilizado debido a la seleccion de la alternativa
seleccionada, el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucion
1063 de 2016, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos DOS (2)
MESES o el plazo establecido entre las partes, desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad vy territorio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera
fallida la condicion.

6. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERITORIAL AL CONTENIDO DEL INFORME DE LA FASE I.

Ocurre cuando el Ente Territorial, no se pronuncia o no presenta concepto sobe los estudios de la alternativa
seleccionada en la Fase I. Si transcurridos VEINTE (20) DIAS CALENDARIO o el plazo que se pueda definir entre
las partes, contados a partir del recibo de los documentos que para ello le remita la CONTRATANTE, y no se ha
producido dicho concepto, se podra dar por no acaecida la condicion suspensiva.

Nota 1: Una vez haya transcurrido los plazos definidos para que se establezcan las condiciones suspensivas, y
estas no se hayan resuelto o producido los respectivos informes o pronunciamientos por parte del Ente Territorial 0
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se entendera fallida esta condicion y se generara una condicion
resolutoria para el Contrato. Por lo anterior la Contratante informara al Contratista, y remitira el Acta de liquidacion
del Contrato, sin que se cause ningun reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas
de pago aprobadas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.
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Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de
que el Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos,
la Contratante informara al Contratista, y remitira el Acta de liquidacion del Contrato, sin que se cause ningin
reconocimiento economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a
reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

7. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

8. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas 0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribird el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y
equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras
ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ninglin
caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacién de perijuicios.

Al contratista de interventoria se pagara de forma proporcional al tiempo de la prestacion de sus servicios y del desarrollo
de su labor. En ningin caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista de la
interventoria a titulo de indemnizacion.

1.7.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacién de los riesgos

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.
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Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la
CONTRATANTE para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizarg, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestién del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

1.7.4.  TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia
y continuidad del proyecto a contratar.

1.1.4 MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico v juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno

de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hard ningln
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
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ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

6. Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con
base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto,
y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de
que el Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los
riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

9. Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestidn
social, realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y
riesgos que puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades
que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo
4,
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

22 de noviembre de 2019

Visita al sitio de la obra

Fecha: 28 de noviembre de 2019 a las 10:00 a.m.
Lugar: Alcaldia Municipal - Oficina Secretaria de
Planeacion

Recepcion de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Desde el 22 al 28 de octubre de 2019
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar
y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.

02 de diciembre de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

05 de diciembre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogota D.C, Colombia.

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

12 de diciembre de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 12 al 16 de diciembre de 2019.
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,
Calle 103 No. 19-20
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

18 de diciembre de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdémica de las
propuestas habilitadas.

19 de diciembre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogota D.C, Colombia

Publicacion del Informe de evaluacion econdémica vy
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

23 de diciembre de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 24 de diciembre de 2019
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion
economica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, seguin corresponda

27 de diciembre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacidén en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que
con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846
del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y
salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida
en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
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Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y
del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la
oferta y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 5 — Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica
que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 0 de la union temporal, de no
encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato
establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 6 - Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas
penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad impuestas como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de
los integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad, impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de
no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera informarlo en este formato.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo

FINDETER: ananciera de Desarrollo Territorial S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF: Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas

normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo v la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacién se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal,

consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
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articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra
remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y
por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segUn corresponda, a cualquiera de los
medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que,
no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la

pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
PA FINDETER PAF y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para
la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de
Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo
cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizard con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el
presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma,
a través de correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, 0 en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter.
No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar
el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa,
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente
proceso y en la suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo
General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del
domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta
en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,

contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente
de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como
Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta economica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
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consecutiva ascendente.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1

1.14.2

1143

1.14.4

1.14.5

1.14.6

1.14.7

1.14.8

1.14.9

1.14.10

1.14.11

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio 0 unidn temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de
convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union
temporal), debera acreditar que posee titulo en la disciplina que establezca el estudio previo de acuerdo
con la naturaleza del contrato.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro
medio telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse
completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de
la naturaleza publica o privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidén que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, debera solicitar expresamente en
la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique
de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la
convocatoria, podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de
quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el
cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del
momento en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el
cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a
los términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos
en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado
de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse  debidamente legalizada o
apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual
se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento
ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos,
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previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para
que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion
amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules harén constar que existe la sociedad y
ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La
apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el
funcionario publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si
la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicard estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite

surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la
persona que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por
una institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con
suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del
acta de inicio u orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
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presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los
SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15'Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o
como integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.4. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y
especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.
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1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la
misma.

1.24.4. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la
obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos
para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€n sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o
aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren
necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan 0 no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podrén ser objeto de subsanacién, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
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y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores 0
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sehalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior
numeral, a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al
momento de verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se
allega, sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto
sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores
al cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanaciéon aquellos documentos allegados que no se encuentren
relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.
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La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidon, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes
los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones
requeridas y formulen las observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico
grupo-icat@findeter.gov.co, 0 en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE V,ERIFICACI(')N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicard el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas
0 no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las
mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura
del Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

LA CONTRATANTE mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizarén la
evaluacion de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacién del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas
y asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificaciéon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccidn correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
Fiduciario declarara desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA

Pagina 54 de 94


http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

El futuro

en i " Findeter /.
es de todos e Fiduciaria Bogotﬂ ( Financiera del Desarroll q

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier
momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o
calificacion que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la
convocatoria, hasta antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al
informe segun corresponda, en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en
la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluaciéon y comparacion de las propuestas y la recomendacién
para la seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el
cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado
por disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha
reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la
propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea
la mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran
los siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales
o0 extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o
servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales
mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar
que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente

seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en
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una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.
1.37.2.

1.37.3.

1.37.4.

1.37.5.

1.37.6.

1.37.7.

1.37.8.

1.37.9.

1.37.10.

1.37.11.

1.37.12.

1.37.13.
1.37.14,
1.37.15.

1.37.16.
1.37.17.

1.37.18.
1.37.19.

1.37.20.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.
Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusion.

Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas de apremio, multas, o
sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta o se le otorguen las
facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
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tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.21. Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algtn ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.23. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.24. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.25. Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.26. Cuando el recibo de pago de las pdlizas de garantia de seriedad de la oferta tenga fecha de pago posterior a la
fecha de presentacion de la oferta.

1.37.27. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28. Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanacién contengan condiciones ocurridas con
posterioridad a la presentacion de la propuesta.

1.37.29. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de
elegibilidad o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el
cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publico el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de OBRA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de emision de la orden.
2. Identificacion de las partes.

3. Plazo del contrato.

4, Fecha de inicio del contrato.
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5. Fecha de Terminacion.
6. Valor del contrato. )
7. Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION e INTERVENTOR.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO PA
FINDETER PAF podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y
asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en
un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificacién Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente,
en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado vy si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar copia de la
parte pertinente de los mismos.

5. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procederd a su rechazo.

6. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

7. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

8. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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9. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
10. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los
términos y plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente deberd presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria
0 permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento vélido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

4. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa

5. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la

propuesta y en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el consorcio o union
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9.

temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los
miembros para el caso de la unidn temporal.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia deberéa tener una participacion igual o superior al treinta por
ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si
s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
o0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de
créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerard cumplida si al menos uno de los
integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

En ninglin caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de
participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrio con posterioridad al
cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacién legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
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Consorcio 0 Union Temporal.

6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

7. Laduracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas.

8.  Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién  temporal,
debera presentar solamente una oferta.

9. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién
escrita de la CONTRATANTE.

10. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberé allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas,
en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no
aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera iguaimente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que
este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la
gravedad de juramento.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la
verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que
este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la
gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional
que debera tener fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la
verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesién auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor o interventor, para su aprobacién, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion
profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una poliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO
Y BENEFICIARIO.

La pliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deber indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente

mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos
que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a.
b.

La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta
la cual debera contener las siguientes caracteristicas:

21.

2.2.

2.3.

24.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF identificado con NIT 830.053.105-3

AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la
oferta y tendra caracter indemnizatorio.

VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos
que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro
Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago
de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a
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los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de
aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O SANITARIO.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil 0 Sanitario, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de
cada uno de los miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no
aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social
(RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro
de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en
cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la
sociedad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a
implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo
operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones
inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de
inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o
legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su
mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a
los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito
dirigidos a la presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
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3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la
certificacion.

4. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En
caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se
considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una
participacién no menor al 30%.

5. La fecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.
En caso de no cumplir dicha condicién, no habra lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la
adjudicacion, los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero
telefénico y/o correo electronico corporativo de contacto para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro de
un término perentorio.

En caso de que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion
del valor del cupo la propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanaciéon la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando ésta NO
corresponda, o NO cumpla con el monto exigido. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o
informacidén diferente de la carta cupo crédito, por lo cual el documento que se allegue aln con fecha
posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara
la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica.
Caso en el cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes
para ser tenidas en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de habilitacion es la Experiencia Especifica, la cual debera ser demostrada
con la ejecucion de las siguientes actividades:

a. INSTALACION,DE TUBERIAS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. )
b. CONSTRUCCION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION U OPTIMIZACION O
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INTERVENQI()N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O CONSTRUCC!ON 0
AMPLIACION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION U OPTIMIZACION O INTERVENCION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

La experiencia anterior podra ser acreditada con la ejecucion de MAXIMO TRES (3) CONTRATOS
TERMINADOS y recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o
ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion),, que cumplan las siguientes condiciones:

I.  Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor
total del Presupuesto Estimado — PE (Fase | + Fase Il), expresado en SMMLV.

Il.  Elvalor de UNO (1) de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del
Presupuesto Estimado — PE (Fase | + Fase Il), expresado en SMMLV.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccién y disposicion final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL - PTAR: Se entiende como planta de tratamiento de
agua residual, al conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP. - PLANTA DE POTABILIZACION: Conjunto de
obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de
calidad del agua potable.

NOTA 2: Todos los contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el
territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: Para acreditar la condicion de valor no seran tenidos en cuenta los valores asociados a las
actividades de estudios o disefios ejecutados en los contratos aportados.

21.31.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la
siguiente manera:

l Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o0 proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
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presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacién que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus
subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera
tomada para la conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se
pueda verificar el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o
liquidacién del contrato o proyecto. En ninguin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto,
el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o
productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y
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debera(n) venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas enla que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podréa
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o
proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con
la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde
se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual
el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho
requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio 0
union temporal).
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La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos serd verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria y hasta
la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, seran RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracién
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de
contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad

, SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion seré de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacidn del criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
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3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y
el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo
aproximara por defecto al peso.

En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o0 explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL
PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O
EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL
FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA
OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

Se realizaré la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacién ha sido errdneamente realizada. En consecuencia, su correcciéon debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacion aritmética errdneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o
elementos que la componens.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para
dicha verificaciéon la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o
actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de
verificacién y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la
oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al
valor del contrato por este motivo.

3 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 4: El valor de la oferta econodmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera
rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con los siguientes

métodos:
NUMERO | METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo
de presentacion de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista
en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO . B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see _ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor,
previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de
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puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las

siguientes formulas:
n

— Xj
X=)=
: n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-V, | _

100x | 1— 5 para valores menores o iguales a X

Puntajei = _

X — Vil -

100x|1—2 X para valores mayores a X
Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas

alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

7. Vinax + X
AT 2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el
presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—Vi . -
100 x(1— . para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei =

|Xa — Vil -
100x|1-2 . para valores mayores a X
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= ':'i,'“l:“l:*tP2 = _.x Py

Donde

G = Media Geométrica.

n = Mumerc de propuesias econdmicas validas.

F; =\alor de la propussta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x [ 1— <T1> para valores menores o iguales a G

(

I

Puntajei = 4 _
G — Vil =

l 100 x [1—2- < para valores mayores a G

Donde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicaciéon de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacidn, de acuerdo con la
siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 =V,
Puntajei = ((—MIN>>
Vi
Dénde:

Van= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

[ = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacion econdémica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si
proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar o mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya
ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad
del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto o0 no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio),
multas, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera
diligenciar el Formato No. 6.
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1.

12.

13.

14.

15.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato No. 6)
suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

.-
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Se deberan presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y
especifica del siguiente personal minimo y dedicaciones mininas requeridas para la ejecucion del contrato, el cual
se describe a continuacion:

PERSONAL MIiNIMO Y DEDICACIONES MINIMA FASE | DEL CONTRATO
Se deberan presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y

especifica del siguiente personal minimo y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de la Fase | del
contrato, el cual se describe a continuacion:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero o ::I:LT:c?:n
desempenar Académica General Como | En: de Requerimiento tofal de [a
contratos | particular
requeridos Fase |
PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE |
- Con las
cantidades

ejecutadas en los
contratos aportados
debera acreditar el

Ingeniero Civil o Director en DIAGNOSTICO DE
Ingeniero contratos que REDES DE
. geniel s aL ALCANTARILLADO
1 Director Sanitario y 10 Afios hayan incluido 3 en lonaitudes 30
UNO | de Proyecto Ambiental o diagnostico de . g , °
Ingeniero redes de iguales o superior a
Sanitario alcantarillado DOS MIL CIEN
' (2100) metros y
deberéan tener un
diametro igual o
superior a 84200
mm).
En Uno (1) de los
Especialista contratos aportados
P - debe haber
electromecanico .
participado como
responsable de L
) Especialista
. los estudios y/o -
- Ingeniero o Electromecénico
Especialista L disefios de
1 . . | Electricista y/o N responsable de los 0
Electromecanico . 6 Afios componentes 3 , 15%
UNO Mecanico y/o estudios y/o

electromecanicos

Electromecanico
de proyectos de

disefios para la
construccion de

égﬂzgrﬁento una Estacion de
Basico Bombeo de Agua

con capacidad igual
0 mayor a 20 I/s
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Disefiador
Estructural 6
. . Especialista
1 Especialista lcr;gneg':;lrj%iggge Estructural
UNO estructural osarado en 6 afios Responsable de |3 N/A 50%
Estr%cturas los Disefios de:
proyectos de
infraestructura
Civil.
Con las cantidades
Disefiador ejecutadas en los
oniers ci Hidraulico o contratos aportados
ngeniero civil, 0 Especialista debera acreditar el
Pl o
L contratos para la
1 Especialista S:t:l(tj?(;:);:n elaboracion de er;%ﬁNxaz!'LADo
UNO Hidraulico osarado en el 8 afios los estudios 0 3 i ualeg o SUDEior a 100%
posgrado en disefios para la g P
area hidraulica " DOS MIL CIEN
- construccion o
y/lo manejo de "y (2100) metros y
ampliacion u .
recursos R deberan tener un
s optimizacion de s .
hidricos. sistemas de diametro igual o
alcantarillado superior a 8'(200
' mm).
I Especialista
Sanltarlo y Ambiental
Ambiental. responsable de
Ingeniero Civil la erisién 0
1 Especialista o Sanitario, con . nYy 0
. 6 Afios elaboracionde |2 N.A. 15%
UNO | Ambiental posgrado en el los estudios
area Ambiental biental
o Ingeniero ambientales para
Ambiental proyectos de
' infraestructura
Especialista en
Geotecnia en
- Ingeniero Civil o disefios al
1 Especialista Geologo con componente
H A 0,
UNO Geotecnia posgrado en 8 Arios geotécnico de: 3 N.A 20%
Geotecnia contratos 0
proyectos de
infraestructura
Responsable del
Profesional con ggeigga q
Profesional de | formacion en sal% q y
1 Seguridad Y Seguridad - . 0
UNO | Salud en el Industrialy | + A0S ggﬁf;f(‘)‘;”:' en |2 N.A 30%
Trabajo (SST) Salud en el
trabajo proyectp S de
Obra Civil
relacionadas con
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sistemas de
alcantarillados.
Responsable de
. . la revisién o
1 Profesional Irllgesn:rz;;zgnl elaboracion de
UNO Costos y meiental /Oy 6 Afios presupuestos en |2 N.A. 50%
Presupuesto lentary contratos o
Sanitario
proyectos de
Obra Civil.
Ingeniero civil en
Ingeniero Civil, proyectos para la
o Ingeniero construccién y/o
1 Ingeniero Sanitario y N ampliacion y/o o
UNO | Auxiliar Ambiental, 0 |22 | optimizacionde | ° N.A 50%
Ingeniero sistemas de
Sanitario alcantarillado.
Analista de
titulos de predios
Abogado con 0, en estudios de
estu%ios de titulos de predios
osarado en 0, viabilidad y
zergcho obtencién de
A servidumbres o,
1 Especialista administrafivo o tramite de
o derecho publico | 4 afios . 2 N.A 15%
UNO | Juridico o derecho permisos o,
comercial y/o gestor para la
SEIViCios obtencién titulos
piblicos de pr_opiedad oy
domiciliarios PETmISos para
ejecucion de
proyectos de
infraestructura.
Trabajador
Social, Profesional
. Psicologo, ro.elsmna
1 |Profesional o ogo.  |3Ados  |S0cdlen 1 N.A 50%
UNO | Social . proyectos de
Antropologo
Comunica do’r infraestructura
Social
Topografo en
contratos de
1 . Topdgrafo N disefio y/o o
UNO Topdgrafo profesional 3 Afios construccion de 2 N.A. 50%
redes de
alcantarillado
2DOS Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50%
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Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50%

El personal minimo anteriormente descrito para la Fase | del contrato sera de caracter obligatorio en el
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento
de elaborar su oferta econdmica.

Para dar cumplimiento al plan de Gestion Social de la Obra, el CONTRATISTA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion de
la Fase .

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la
ejecucion de otros contratos con FINDETER o con ofras entidades, ya que de ser advertida esta situacion
la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS FASE I

Para la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se obliga a contar con el personal
minimo exigido, el cual debera cumplir con la experiencia general y especifica requerida para la correcta
gjecucion de la obra de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacion
minima en
la duracién
total de la
Fasell

Cargo a Formacion Experiencia Nimero

desempeiiar | Académica | General de Requerimiento
contratos | particular

requeridos

Como /En:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE

cl=
=

- En al menos uno
(1) de los contratos
0 proyectos
aportados debera
acreditar la
participacion como
Director de Obra

Director de en proyectos para
Ingeniero Civil Obraen Proyectos p
. la construccion ylo
0 Ingeniero contratos o o
Director Sanitario royectos que ampliacion de
ario y 10 Afios proy g 3 sistemas de 50%
0 de Obra Ambiental o incluyan la )
X . g alcantarillado que
Ingeniero instalacion de )
o incluya la
Sanitario redes de

instalacion de
tuberias para
alcantarillado con
una longitud igual o
superior a Cuatro
mil (4.000) metros
con diametros
mayores o iguales

alcantarillados.

Pagina 81 de 94




El futuro

es de todos

Presidencia
de la Republica

FduciriaBogotd

Findeter /.
Financiera del Desarrolio q

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

a @ 8" (200 mm)

Y

En al menos uno
(1) de los contratos
0 proyectos
aportados debera
acreditar la
participacion como
Director de Obra
en proyectos para
la construccion ylo
ampliacion de
sistemas de
alcantarillado que
incluya LA
CONSTRUCCION
de una planta de
tratamiento de
aguas residuales
con una capacidad
igual o superior a
101/s

- En al menos uno
(1) de los contratos
0 proyectos
aportados debera
acreditar la
participacion como
Residente de Obra
en proyectos para

Ingeniero Civil ggfgdggte e la consfruccion ylo
genier ampliacién de
o Ingeniero contratos o sistemas de
o |Somece |Smleey Nowos (PO g scniasone |10
o Ingeniero de Sistemas !ncluya !?
o instalacion de
Sanitario de tuberi
. uberias para
Alcantarillado. .
alcantarillado con
una longitud igual o
superior a cuatro
mil (4000) metros
con didmetros
mayores 0 iguales
a @8’ (200 mm)
Trabajador(a) Profesional
Social, Social en
1 Profesional | Psicologo (a), . proyectos 0
UNO Social Socidlogo (a), 4 Afios Obra Civil 100%
Antropdlogo relacionadas N/A

(@),

con sistemas
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Alcantarillado.

alcantarillado con
una longitud igual o
superior a cuatro
mil metros (4.000)
metros con
didmetros mayores
oigualesa @8’
(200 mm)

Comunicador de acueductos
(a) Social o 0
profesional de alcantarillados
areas afines.
Responsable
del area de
seguridad y
. Profesional salud
Profesional - .
. con formacion ocupacional
1 de Seguridad en Seguridad en contratos o
= Y Salud en el . 2 Afios N.A 100%
UNO Trabai Industrial y proyectos de
rabajo -
Salud en el Obra Civil
(SST) . !
trabajo relacionadas
con sistemas
de
alcantarillados.
Topografo en
contratos y/o
1 proyectos de
UNO Topoégrafo Topdgrafo 3 Afios disefio y/o N.A. 100%
— construccion
de redes de
alcantarillado
2
DOS Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A 100%
En al menos uno
(1) de los contratos
0 proyectos
aportados debera
acreditar la
participacion como
Maestro de Obra
Maestro de en proyectoglpara
la construccion y/o
obraen o
ampliacion de
contratos 0 )
proyectos de S|stema§ de
1 Maestro de N.A. 3 Afios construccion glcantanllado aue 1 400%
UNO Obra o incluya la
ylo ampliacién . -
i instalacion de
de sistemas .
de tuberias para
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PERSONAL REQUERIDO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS
Disefiador
Ingeniero civil Hidraulico o
0 Ingeniero Especialista
Sanitario y Hidraulico en
. Ambiental o contratos para
1 E?ge,c'? st Ingeniero 6 af la elaboracién 3 NA 10%
(UNO) Idraulico Sanitario con | ° 8" de los estudios ' °
estudios de o disefios para
posgrado en la construccién
el areadela de Plantas de
hidraulica Tratamiento de
Agua Potable.

El personal minimo anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su
oferta econdmica.

Para dar cumplimiento al plan de Gestion Social de la Obra, el CONTRATISTA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion de
las obras.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la
ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion
la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran de los
Especialistas que elaboraron los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion de la
alternativa seleccionada, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion y
seguimiento al proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATF-0-063-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE
BAJO BAUDO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen
parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma,
en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion
de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
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10.

1.

12.

13.

14.

respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso
de resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de
que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en

folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:

Pais d

e Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:
Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.

y C. C. No. de , abono la presente

propuesta’.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
Bogota D.C. — Colombia

Referencia; CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-0-063-2019
Objeto: Contra]tar “LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE
BAJO BAUDO".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ____ Representante Legal Revisor Fiscal ___de (Razon social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de

los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente
son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ____ Representante Legal ____ Revisor Fiscal ___de (Razon social de la compafia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de
seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion

aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el
cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al
régimen subsidiado (marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , €én mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural _ Representante Legal Revisor Fiscal ___de (Razon social de la compaiiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con

la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

* En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta
Central de Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTA
QCT'V'DADE VALOR |ENTIDAD FECHA | tecnapi |EDE
CONT. No. | OBJETO (2 - onr [EN CONTRATANT |DE FINALIZ. | PARTICIPA
SMMLV  |E INICIO " [CION(C,
s
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en
cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los
cuales solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo
requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor
numero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el
proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en
los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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. FORMATO 5 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la CONVOCATORIA PAF-ATF-O-
063-2019 para Contratar “LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO
DENOMINADO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL
MUNICIPIO DE BAJO BAUDO’, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni_yo ni_ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos
de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefores )
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
CONVOCATORIA PAF-ATF-0-063-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] __ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ___ en
los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o
sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacién unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Pagina 92 de 94



Findeter :

El futuro ' " L v, Findeter
esdetodos  delaRepiblica FlduaarluBogotu( bttt

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

Contrato Nombre de la persona a quien
N° se le impuso la medida

Medida(s) impuesta(s) | Nimero de veces impuesta

Clausula(s) Penal(es)

(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)

de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de

Incumplimiento

Terminacién Unilateral

Caducidad

BRI SR WOIN = B WIN = B GOIN =B W= O N = B WIN =

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO
CONTRATISTA, DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de
persona natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista.
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No obstante, lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar
la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre de la presente convocatoria.]
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