
  

1 de 7  

  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD  

 
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 

 
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-066-2017 

 
OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 

BARRIOS BONANZA, CARIBE Y VILLA CARIBE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA – CÓRDOBA”. 
 
 

De conformidad con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las 
Propuestas”, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en 
cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al 
Informe de Evaluación Económica publicado el día quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018) hasta el día 
diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018), periodo dentro del cual se presentaron observaciones, frente 
a las cuales la entidad procede a emitir respuesta en los siguientes términos:  
 
1. De: Devis Guzman [mailto:gerencia@moviconsa.com]  

Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2018 02:01 p.m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA 
CC: Wilmer España Rodríguez; Oscar; 'Enoc' 
Asunto: respuesta CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-066-2017 
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RESPUESTA ENTIDAD: 
 
En atención a la observación del interesado se da respuesta en los siguientes términos: 
 
1. En primer lugar, se aclara al proponente que el Formato de Oferta Económica de la convocatoria fue modificado 

mediante Adenda No. 1, publicado el día 8 de noviembre de 2017 en la página web de la entidad, donde se 
puede evidenciar la discriminación del porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad, como se muestra 
a continuación: 

 

 
 

En este sentido, se hace necesario indicar al proponente que conforme a la definición establecida en los términos 
de referencia, los Formatos (“…) son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la 
elaboración de sus propuestas y presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera 
uniforme. La información requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado (…)” 
(Subraya y negrilla fuera de texto original) 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es deber de todos los proponentes revisar las publicaciones efectuadas 
en el marco de la convocatoria, se tiene entonces que la entidad no está siendo arbitraria, y no está presentando 
contradicciones en sus formatos, pues conforme se indicó, el Formato de Oferta Económica de la convocatoria fue 
modificado mediante Adenda No. 1, publicado el día 8 de noviembre de 2017. 
 
Como resultado de lo anteriormente expuesto, se evidenció entonces que el proponente no utilizó el formato  
establecido por la entidad, como también se omitió la presentación de información obligatoria requerida dentro de 
los formatos, tal como lo establecen los términos referencia: 
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Así las cosas, en el numeral 4.1.1. “EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA” del Capítulo II “DISPOSICIONES 
GENERALES”, Subcapítulo IV “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, se indicó en el numeral 
7 que serían rechazadas las propuestas que no cumplieran algunas condiciones dentro de las que se encuentran:  
 
“(…) b. Cuando no se discrimine el porcentaje de administración y/o imprevistos y/o utilidad del A.I.U. (…)”  

 
La transcrita causal de rechazo fue aplicada al proponente MOVIMIENTO DE TIERRA, VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A. MOVICON S.A., conforme se detalló en el Informe de Evaluación Económica publicado 
el 15 de enero de 2018. 

 
2. Por último, es preciso señalar que el procedimiento de contratación que aplica Findeter es de derecho privado, 

en atención a su naturaleza de entidad financiera (Ley 57 de 1989 y Decreto 4167 de 2011) y en consideración 
a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de Ley 1150 de 2007. Además de lo anterior, en el proceso del asunto, 
la contratante es el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter - Fiduciaria Bogotá S.A., 
también sujeto de derecho privado; en ese orden de ideas, bajo el régimen jurídico que rige el presente proceso 
de selección,  de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos 
de Referencia “REGIMEN JURIDICO APLICABLE” el presente proceso se rige por el régimen de la 
contratación privada contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la 
materia. En consecuencia, la contratación de que trata el presente proceso no se somete al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública ni las políticas y reglas de la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios.  
 
Por consiguiente, no es posible darle aplicabilidad a lo establecido en la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, 
máxime cuando la oferta económica es un requisito que sí AFECTA la asignación de puntaje. 

 
Expuesto todo lo anterior, no es posible acceder a la petición del interesado pues claramente se establece la 
condición de rechazo en los términos de referencia por la no discriminación de los porcentajes de A.I.U dentro de 
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la oferta económica y en consecuencia, se ratifica lo indicado en el Informe de Evaluación Económica publicado el 
15 de enero de 2018. 
 
Así las cosas, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación Económica en los siguientes 
términos: 
 

“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del 
Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de 
Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(…) informe de evaluación 
económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas 
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si 
proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)” y el plazo establecido en el 
cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes 
que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:  
 
CONSORCIO HD MONTERIA  
UNION TEMPORAL REDES CARIBE 2017  
CONSORCIO AGUAS PARA LA PROSPERIDAD  
CONSORCIO OBRAS MONTERIA 66  
CONSORCIO MONTERIA  
CONSORCIO GPP ALCANTARILLADO 2017  
CONSORCIO SAN BENITO  
CONSORCIO MONTERIA 066  
CONSORCIO SANEAMIENTO 2018 
CONSORCIO REDES MONTERIA 066  
UNION TEMPORAL CORDOBA  
MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS Y CONSTRUCCIONES SA - MOVICON SA  
CONSORCIO BONANZA JPG 
CONSORCIO SAN JERONIMO AM&CIA  
CONSORCIO VILLA CARIBE 2017  
CONSORCIO ALCANTARILLADO MONTERIA  
 CONSORCIO CARIBE 066  
 ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS SAS” 
 

En consecuencia y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las 
Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” 
de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente: 
 

“4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos 
términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la 
propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que 
ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación 
será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 

 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 

TOTAL 100 PUNTOS 

(…)” 
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A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio 
establecido:  
 
“4.1.1  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA”  
 
De conformidad con lo señalado en el Numeral 10, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, 
para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 
plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación 
será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos. 
 
Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica venció el diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018) y la TRM certificada por la 
Superintendencia Financiera que rige para el día diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018) fue de 
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($2,836.85); en 
consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación 
de la propuesta económica fue el de MENOR VALOR y el PUNTAJE así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
obtenido por el proponente habilitado, es el siguiente:  
 
A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

 

Orden 
Elegibilidad 

Proponente 
Total  Puntaje 

Obtenido 

1 CONSORCIO SAN JERÓNIMO AM & CIA 100,0000000 

2 CONSORCIO MONTERÍA 066 97,7782221 

3 CONSORCIO AGUAS PARA LA PROSPERIDAD 97,0021062 

4 CONSORCIO SAN BENITO 93,4286623 

5 CONSORCIO GPP ALCANTARILLADO 2017 93,4119505 

6 ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S 93,2042530 

7 CONSORCIO BONANZA JPG 93,1874954 

8 CONSORCIO CARIBE 066 92,9949392 

9 UNIÓN TEMPORAL REDES CARIBE 2017 92,9152254 

10 UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA 92,9083993 

11 CONSORCIO ALCANTARILLADO MONTERÍA 92,8460599 

12 CONSORCIO REDES MONTERÍA 066 92,6518914 

13 CONSORCIO OBRAS MONTERÍA 66 92,5881261 

14 CONSORCIO MONTERÍA 92,5593702 

15 CONSORCIO VILLA CARIBE 2017 92,4104531 

 CONSORCIO SANEAMIENTO 2018 RECHAZADO 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - 
MOVICON S.A 

RECHAZADO 

 CONSORCIO HD MONTERÍA RECHAZADO 
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Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.  
 
 
Para constancia, se expide a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018). 
  
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.   
  
 
 



Objeto:

Descripción 
Presupuesto Oficial 

Estimado

Valor mínimo de la 

Propuesta

Valor máximo de 

Propuesta
CONSORCIO HD MONTERÍA

UNIÓN TEMPORAL REDES 

CARIBE 2017

CONSORCIO AGUAS PARA LA 

PROSPERIDAD

CONSORCIO OBRAS 

MONTERÍA 66
CONSORCIO MONTERÍA

CONSORCIO GPP 

ALCANTARILLADO 2017
CONSORCIO SAN BENITO CONSORCIO MONTERÍA 066

CONSORCIO SANEAMIENTO 

2018

CONSORCIO REDES 

MONTERÍA 066
UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - 

MOVICON S.A

CONSORCIO BONANZA JPG
CONSORCIO SAN JERÓNIMO 

AM & CIA

CONSORCIO VILLA CARIBE 

2017

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO 

MONTERÍA

CONSORCIO CARIBE 066

ANDINA DE 

CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS S.A.S

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EXTENSIÓN DE

REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BONANZA, CARIBE Y

VILLA CARIBE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - CÓRDOBA”.

$ 7.476.232.165,00 $ 5.980.985.732,00 $ 7.476.232.165,00  RECHAZADO  $                  7.241.291.126,00 6.936.201.945,00$                    $                  7.266.873.476,00  $                  7.269.131.108,00  $                  7.202.785.018,00  $                  7.201.496.635,00 6.881.145.754,00$                    RECHAZADO  $                  7.261.872.236,00  $                  7.241.823.160,00  RECHAZADO 7.220.133.931,00$                   6.728.261.975,00$                   7.280.845.130,00$                    $                  7.246.685.513,00 7.235.084.007,00$                   7.218.835.792,00$                   

Valor Total Corregido.

Incluye IVA 
 RECHAZADO  $                  7.241.291.126,00  $                  6.936.201.945,00  $                  7.266.873.476,00  $                  7.269.131.108,00  $                  7.202.785.018,00  $                  7.201.496.635,00  $                  6.881.145.754,00  RECHAZADO  $                  7.261.872.236,00  $                  7.241.823.160,00  RECHAZADO 7.220.133.931,00$                   6.728.261.975,00$                   7.280.845.130,00$                   7.246.685.513,00$                   7.235.084.007,00$                   7.218.835.792,00$                   

Valor Total de la Oferta Presentada  $                  7.266.897.891,00  $                  7.241.291.123,00  $                  6.936.201.945,00  $                  7.266.873.476,00  $                  7.269.131.108,00  $                  7.202.785.018,00  $                  7.201.496.635,00  $                  6.881.145.821,00  $                  7.228.982.526,28  $                  7.261.872.252,37  $                  7.241.823.160,00  $                  7.206.308.875,00  $                  7.220.133.930,47  $                  6.728.261.975,00  $                  7.280.845.131,66  $                  7.246.685.472,00  $                  7.235.084.007,00  $                  7.205.915.430,00 

VMIN $ 6.728.261.975,00

CONSORCIO HD MONTERÍA
UNIÓN TEMPORAL REDES 

CARIBE 2017

CONSORCIO AGUAS PARA LA 

PROSPERIDAD

CONSORCIO OBRAS 

MONTERÍA 66
CONSORCIO MONTERÍA

CONSORCIO GPP 

ALCANTARILLADO 2017
CONSORCIO SAN BENITO CONSORCIO MONTERÍA 066

CONSORCIO SANEAMIENTO 

2018

CONSORCIO REDES 

MONTERÍA 066
UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - 

MOVICON S.A

CONSORCIO BONANZA JPG
CONSORCIO SAN JERÓNIMO 

AM & CIA

CONSORCIO VILLA CARIBE 

2017

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO 

MONTERÍA

CONSORCIO CARIBE 066

ANDINA DE 

CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS S.A.S

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18

RECHAZADO 7.241.291.126,00$                   6.936.201.945,00$                   7.266.873.476,00$                   7.269.131.108,00$                   7.202.785.018,00$                   7.201.496.635,00$                   6.881.145.754,00$                   RECHAZADO 7.261.872.236,00$                   7.241.823.160,00$                   RECHAZADO 7.220.133.931,00$                   6.728.261.975,00$                   7.280.845.130,00$                   7.246.685.513,00$                   7.235.084.007,00$                   7.218.835.792,00$                   

CONSORCIO HD MONTERÍA
UNIÓN TEMPORAL REDES 

CARIBE 2017

CONSORCIO AGUAS PARA LA 

PROSPERIDAD

CONSORCIO OBRAS 

MONTERÍA 66
CONSORCIO MONTERÍA

CONSORCIO GPP 

ALCANTARILLADO 2017
CONSORCIO SAN BENITO CONSORCIO MONTERÍA 066

CONSORCIO SANEAMIENTO 

2018

CONSORCIO REDES 

MONTERÍA 066
UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - 

MOVICON S.A

CONSORCIO BONANZA JPG
CONSORCIO SAN JERÓNIMO 

AM & CIA

CONSORCIO VILLA CARIBE 

2017

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO 

MONTERÍA

CONSORCIO CARIBE 066

ANDINA DE 

CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS S.A.S

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

RECHAZADO 92,9152254                                97,0021062                                92,5881261                                92,5593702                                93,4119505                                93,4286623                                97,7782221                                RECHAZADO 92,6518914                                92,9083993                                RECHAZADO 93,1874954                                100,0000000                             92,4104531                                92,8460599                                92,9949392                                93,2042530                                

CONSORCIO HD MONTERÍA
UNIÓN TEMPORAL REDES 

CARIBE 2017

CONSORCIO AGUAS PARA LA 

PROSPERIDAD

CONSORCIO OBRAS 

MONTERÍA 66
CONSORCIO MONTERÍA

CONSORCIO GPP 

ALCANTARILLADO 2017
CONSORCIO SAN BENITO CONSORCIO MONTERÍA 066

CONSORCIO SANEAMIENTO 

2018

CONSORCIO REDES 

MONTERÍA 066
UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - 

MOVICON S.A

CONSORCIO BONANZA JPG
CONSORCIO SAN JERÓNIMO 

AM & CIA

CONSORCIO VILLA CARIBE 

2017

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO 

MONTERÍA

CONSORCIO CARIBE 066

ANDINA DE 

CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS S.A.S

RECHAZADO 9 3 13 14 5 4 2 RECHAZADO 12 10 RECHAZADO 7 1 15 11 8 6

Observaciones

CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta Económica

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.I.U. En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: valor propuesta o valor total costos directos, IVA,administración, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.

2. En el evento que no se oferte alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.

6. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de

revisar dichas sumas, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta

que será el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando el valor unitario de algún ítem corregido sea inferior a valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto estimado para el respectivo ítem en los términos de referencia.

8. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida.

9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con

los siguientes métodos:

PAF-ATF-O-066-2017

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EXTENSIÓN DE REDES DE

ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BONANZA, CARIBE Y VILLA CARIBE DE LA CIUDAD

DE MONTERÍA - CÓRDOBA”.

Fecha de diligenciamiento: 19/01/2018

CONSORCIO GPP ALCANTARILLADO 2017

CONSORCIO BONANZA JPG

UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA

CONSORCIO REDES MONTERÍA 066
Proponentes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS, VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - MOVICON S.A

CONSORCIO SAN BENITO
CONSORCIO MONTERÍA 066

CONSORCIO SANEAMIENTO 2018

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

CONSORCIO HD MONTERÍA

UNIÓN TEMPORAL REDES CARIBE 2017

CONSORCIO AGUAS PARA LA PROSPERIDAD

CONSORCIO OBRAS MONTERÍA 66

CONSORCIO MONTERÍA

CONSORCIO ALCANTARILLADO MONTERÍA

CONSORCIO CARIBE 066

CONSORCIO SAN JERÓNIMO AM & CIA
CONSORCIO VILLA CARIBE 2017

Producto de la evaluación económica se encuentra en el Anexo 1 las observaciones respectivas a las propuestas económicas 

Puntaje 

Orden Según Puntaje 

Según la TRM reportada para el 19 de enero de 2018 emitida por al Banco de la Republica es 2836,85 y teniendo en cuenta lo anterior la Formula a seleccionar es Menor Valor

Según lo establecido en el numeral 4.1.1  Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:



ANEXO 1  
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

CONVOCATORIA PAF-ATF-O-066-2017, CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EXTENSIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BONANZA, CARIBE Y VILLA CARIBE DE LA CIUDAD 
DE MONTERÍA - CÓRDOBA” 
 
PROPONENTE No 1 – CONSORCIO HD MONTERÍA 
 
La propuesta no fue objeto de corrección aritmética, sin embargo se pudo constatar que el proponente no 

presentó discriminado el porcentaje del AIU, tal como se encuentra establecido en el FORMATO 4 – 

PROPUESTA ECONÓMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA de los Términos de Referencia, donde se indica 

lo siguiente:  

 

(…) Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios 

Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en 

porcentaje, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 

hubiere lugar, que le apliquen, sin símbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores 

relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas. 

 

Los porcentajes de AIU deben presentarse máximo con dos decimales, caso contrario la entidad procederá a 

ajustar el porcentaje, redondeándolo por exceso o por defecto (…) (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Por lo anterior y según el inciso 7 del numeral 4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, la propuesta 
esta incursa en la siguiente causal de rechazo:   
  

(…) 7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 

de las siguientes condiciones:  

 

a. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica  

b. Cuando no se discrimine el porcentaje de administración y/o imprevistos y/o utilidad del A.I.U.  

c. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor 

máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

d. Cuando el valor unitario de algún ítem corregido sea inferior a valor mínimo o superior al valor máximo del 

presupuesto estimado para el respectivo ítem en los términos de referencia. (…) (Negrilla y subrayado fuera de 

texto) 

 

Lo expuesto en los párrafos precedentes, tiene fundamento según la verificación de la propuesta económica 

presentada en original en medio físico que es el documento que prevalece según el literal x del numeral 1.14. 

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, el cual indica lo siguiente:  

 

(…) x. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en 

formato digital, prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica 

y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se 

considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores (…) (Negrilla y subrayado fuera 

de texto) 

 



PROPONENTE No 2 – UNIÓN TEMPORAL REDES CARIBE 2017 
 

 OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar ajuste por 
redondeo al peso, a los valores totales de los siguientes ítems del presupuesto:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 

CORREGIDO 

(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 

PESO) 

 
BARRIOS VILLA CARIBE Y 
CARIBE 

  

1.0 
LOCALIZACION, REPLANTEO Y 
ACTUALIZACION DEL 
CATASTRO DE REDES 

  

V1.1 Localización - Replanteo $10.526.793,52 $10.526.794,00 

2,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 
1.5 m. Incluye  bombeo y costos 
por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes 

$104.970.463,84 $104.970.464,00 

2,2 

Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y 
costos por la extracción, rellenos, 
retiro y disposición final de 
derrumbes  

$55.982.959,50 $55.982.960,00 

2,3 
Construcción de entibado en 
madera continua. Incluye 
suministro y colocación TIPO B 

$403.279.764,09 $403.279.764,00 

2,4 

Relleno con material seleccionado 
de cantera compactado por capas 
a densidad mayor que el 90 % de 
la del Próctor modificado. 

$512.704.226,27 $512.704.226,00 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la 
del Próctor modificado 

$6.876.030,96 $6.876.031,00 

2,6 Relleno con Piedra rajón  $34.441.036,45 $34.441.036,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

$16.312.329,74 $16.312.330,00 

2,8 
Retiro de material sobrante incluye 
disposición final 

$242.802.747,50 $242.802.748,00 

2,9 
Instalación de Geotextil NT 2000 
(en rollos 3.8x1.30 m) 

$85.297.276,80 $85.297.277,00 

 



ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR 
TOTAL 

PRESENTADO 
EN LA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 

CORREGIDO 

(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 

PESO) 

3,0 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

  
 

3,2 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$2.193.661,53 $2.193.662,00 

3,3 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 14". 

$6.244.979,62 $6.244.980,00 

3,4 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 16". 

$5.535.124,32 $5.535.124,00 

3,5 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 18". 

$13.338.129,06 $13.338.129,00 

3,6 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 20". 

$5.906.941,56 $5.906.942,00 

3,7 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 24". 

$4.814.719,38 $4.814.719,00 

3,8 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 27". 

$28.772.774,19 $28.772.774,00 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 
(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 
PESO) 

4,0 
ESTRUCTURAS PARA 
ALCANTARILLADO 

  
 

4,3 

Protección en concreto de 4.000 
PSI (0.12 m) para tubería de 8". 
Incluye: Base en concreto de 2.000 
PSI (0,02m), acero de refuerzo de 
60.000 PSI, mampostería en 
bloque arena cemento, formaletas, 
ensayos de compresión, curado y 
todas las actividades y 
herramientas necesarias para su 
correcto funcionamiento 

$411.256.855,65 $411.256.856,00 

 



ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR 
TOTAL 

PRESENTADO 
EN LA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 
(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 
PESO) 

7,0 OTROS    

7,1 

Perforación por método 
''Perforación Horizontal Dirigida'' 
para la instalación de camisa  de 
20”; incluye transporte de equipo, 
encamisado en 20" e instalación de 
tubería en Polietileno de Alta 
Densidad de 400mm, pruebas y 
todas las actividades necesarias 
para la ejecución de esta actividad. 

$41.540.649,20 $41.540.649,00 

7,2 

Perforación por método 
''Perforación Horizontal Dirigida'' 
para la instalación de camisa  de 
24”; incluye transporte de equipo, 
encamisado en 24" e instalación de 
tubería en Polietileno de Alta 
Densidad de 500mm pruebas y 
todas las actividades necesarias 
para la ejecución de esta actividad. 

$80.831.972,80 $80.831.973,00 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 

(AJUSTE POR 
REDONDEO AL 

PESO) 

 BARRIO BONANZA   

1,0 REFERENCIACIÓN    

1,1 Localización - Replanteo $4.007.466,24 $4.007.466,00 

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 
1.5 m. Incluye  bombeo y costos 
por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

$40.860.566,56 $40.860.567,00 

2,2 

Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y 
costos por la extracción, rellenos, 
retiro y disposición final de 
derrumbes  

$18.916.735,60 $18.916.736,00 

2,3 
Construcción de entibado en 
madera continua. Incluye 
suministro y colocación TIPO B 

$124.385.338,02 $124.385.338,00 

2,4 
Relleno con material seleccionado 
de cantera compactado por capas 

$189.851.953,28 $189.851.953,00 



a densidad mayor que el 90 % de 
la del Próctor modificado. 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la 
del Próctor modificado. 

$3.219.194,56 $3.219.195,00 

2,6 Relleno con Piedra rajón $13.367.954,60 $13.367.955,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

$6.283.495,32 $6.283.495,00 

2,9 
Instalación de Geotextil NT 2000 
(en rollos 3.8x1.30 m) 

$32.472.003,84 $32.472.004,00 

3,0 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS  

    

3,1 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$12.720.216,96 $12.720.217,00 

3,2 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$941.106,40 $941.106,00 

4,0 
ESTRUCTURAS PARA 
ALCANTARILLADO 

   

4,3 

Protección en concreto de 4.000 
PSI  para tubería de 8". Incluye: 
Base en concreto de 2.000 PSI 
(0,02m), 

$85.772.434,62 $85.772.435,00 

 
 SUMINISTROS: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar ajuste por 

redondeo al peso, a los valores totales de los siguientes ítems del presupuesto:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 
(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 
PESO) 

1,0 SUMINISTRO DE TUBERÍA    

1,1 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$251.294.090,75 $251.294.091,00 

1,2 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$30.156.561,36 $30.156.561,00 

1,3 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 14". 

$46.769.301,68 $46.769.302,00 

1,4 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 16". 

$49.370.619,76 $49.370.620,00 



1,5 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 18". 

$137.125.449,76 $137.125.450,00 

1,6 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 20". 

$72.657.827,28 $72.657.827,00 

1,7 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 24". 

$74.632.909,26 $74.632.909,00 

1,8 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 27". 

$449.881.656,36 $449.881.656,00 

1,9 
Suministro de Geotextil nt 2000 
(en rollos 3.81x130 m). 

$130.270.513,95 $130.270.514,00 

1,1 
Suministro de tubería PEAD PE 
100 PN 10. Diámetro 400mm 

$14.527.090,92 $14.527.091,00 

1,1 
Suministro de tubería PEAD PE 
100 PN 10. Diámetro 500mm 

$38.232.973,60 $38.232.974,00 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 
(AJUSTE POR 

REDONDEO AL 
PESO) 

1,0 SUMINISTRO DE TUBERÍA    

1,1 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$146.302.936,16 $146.302.936,00 

1,2 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$12.937.516,80 $12.937.517,00 

1,3 Suministro de Geotextil nt 2000  $49.592.962,26 $49.592.962,00 

1,5 Uniones 8" $3.031.894,40 $3.031.894,00 

1,7 Uniones 10" $522.033,18 $522.033,00 

 
 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, se generaron modificaciones al valor de COSTO DIRECTO OBRA CIVIL, 
ADMINISTRACIÓN y TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL, así como al valor de los SUMINISTROS  y TOTAL 
PRESUPUESTO SUMINISTROS quedando de la siguiente manera:  
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 

OFERTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVI 
$ 

4.171.809.159,00 
$ 

4.171.809.162,00 

A (22%) $ 917.798.015,00 $ 917.798.016,00 

I (1%) $ 41.718.092,00 $ 41.718.092,00 



U (3%) $ 125.154.275,00 $ 125.154.275,00 

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 23.779.312,00 $ 23.779.312,00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL 
$ 

5.280.258.853,00 
$ 

5.280.258.857,00 

   

TOTAL SUMINISTROS 
$ 

1.782.756.609,00 
$ 

1.782.756.608,00 

ADMINISTRACIÓN (10%) $ 178.275.661,00 $ 178.275.661,00 

TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTROS 
$ 

1.961.032.270,00 
$ 

1.961.032.269,00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL + 
SUMINISTROS 

$ 
7.241.291.123,00 

$ 
7.241.291.126,00 

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Como consecuencia el TOTAL PRESUPUESTO (OBRA CIVIL + 
SUMINISTROS), es de $7.241.291.126,00 y no de $7.241.291.123,00 como lo indicó el proponente en su 
propuesta. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los 
Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 3 – CONSORCIO AGUAS PARA LA PROSPERIDAD 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 5 – CONSORCIO OBRAS MONTERÍA 66 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 6 – CONSORCIO MONTERÍA 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 8 – CONSORCIO GPP ALCANTARILLADO 2017 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 9 – CONSORCIO SAN BENITO 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 10 – CONSORCIO MONTERÍA 066 
 

 SUMINISTROS: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección 
aritmética al valor de la Administración – Suministros, teniendo en cuenta el porcentaje de administración 
presentado por el proponente en su oferta , quedando de la siguiente manera:  
 



DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR CORRECCIÓN 

ARITMÉTICA 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

COSTO DIRECTO SUMINISTROS: $1,695,242,712.00 $1,695,242,712.00 

Administración  (9.99997%) $169,523,830.00 $169,523,763.00 

TOTAL PRESUPUESTO 
SUMINISTROS: 

$1,864,766,542.00 $1,864,766,475.00 

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Se concluye por tanto que el valor total de la Propuesta Económica del 
Proponente, incluyendo Obra Civil es de $ 6.881.145.754,00 y no de $6.881.145.821,00 como lo indicó el 
proponente en su oferta, encontrándose el valor corregido dentro de los rangos mínimos y máximos 
establecidos en los Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 12 – CONSORCIO SANEAMIENTO 2018 
 

 OBRA CIVIL: Una vez revisada la oferta económica presentada, se observa que el valor unitario del ítem 4.4 
de la oferta económica – Obra Civil, se encuentra fuera del rango establecido como valor unitario máximo, de 
conformidad con los estudios previos y términos de referencia de la presente convocatoria, como se presenta 
a continuación: 
 

OBRA CIVIL – BARRIO BONANZA 

IT

E

M 

DESCRIPCION 

VALOR  

UNITARIO 

PROPUEST

A 

ECONOMIC

A 

PRESENTA

DA 

VALOR 

UNITARIO 

MÍNIMO 

VALOR 

UNITARIO 

MÄXIMO 

 VALOR 

UNITARIO 

CONVOCATOR

IA 

4.4 

Emboquillado de tubería a manholes 

existentes. Incluye demolición de pozo 

donde se va a instalar la tubería y 

concreto de 3000 PSI necesarios para el 

empalme de tubería a pozo de 

inspección. 

$1.200.000.

00 

$108,000.0

0 
$132,000.00 $120.000.00 

 

Teniendo en cuenta el valor unitario presentado para el ítem 4.4, la propuesta económica estaría incurriendo 

en la siguiente causal de rechazo de los Términos de Referencia, la cual establece lo siguiente: 

“(…) 

1.37. CAUSALES DE RECHAZO  

La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 

(…) 



1.37.3. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o los precios unitarios o ítem, 

luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores 

máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica 

o el respectivo ítem. (…)” 

 
PROPONENTE No 13 – CONSORCIO REDES MONTERÍA 066 
 

 OBRA CIVIL Y SUMINISTROS: Verificada la propuesta económica, se realizó ajuste por corrección aritmética 
a los valores unitarios y totales de los ítems que a continuación se relacionan, quedando de la siguiente manera:  
 

ÍTE
MS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

VR TOTAL 
CORREGIDO 

(CORRECCIÓN 
AIRITMÉTICA) 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE 

2.1 
Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 m. Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes 

$115,309,963.00 $115,309,920.00 

2.2 
Excavación mecánica 1.5 m en adelante.  Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$62,528,967.00 $62,528,960.00 

2.3 
Construcción de entibado en madera continua. 
Incluye suministro y colocación TIPO B 

$379,900,093.00 $379,900,080.00 

2.4 
Relleno con material seleccionado de cantera 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$516,628,303.00 $516,628,140.00 

2.5 
Relleno con material seleccionado del sitio 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado 

$6,674,623.00 $6,674,580.00 

2.6 Relleno con Piedra rajón  $32,495.115.00 $32,494,950.00 

2.7 
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación, compactación y 
perfilamiento 

$15,525,445.00 $15,525,580.00 

2.8 
Retiro de material sobrante incluye disposición 
final 

$264,316,963.00 $264,316,915.00 

2.9 
Instalación de Geotextil NT 2000 (en rollos 
3.8x1.30 m) 

$83,685,568.00 $83,685,555.00 

4.3 

Protección en concreto de 4.000 PSI (0.12 m) para 
tubería de 8". Incluye: Base en concreto de 2.000 
PSI (0,02m), acero de refuerzo de 60.000 PSI, 
mampostería en bloque arena cemento, 
formaletas, ensayos de compresión, curado y 
todas las actividades y herramientas necesarias 
para su correcto funcionamiento 

$411.973.878,00 $411,993,450.00 

BARRIO BONANZA 

2.1 
Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 m. Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$44,885,250.00 $44,885,280.00 



2.2 
Excavación mecánica 1.5 m en adelante.  Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$21,128,583.00 $21,128,640.00 

2.3 
Construcción de entibado en madera continua. 
Incluye suministro y colocación TIPO B 

$117,174,148.00 $117,174,240.00 

2.4 
Relleno con material seleccionado de cantera 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$191,304,817.00 $191,304,960.00 

2.5 
Relleno con material seleccionado del sitio 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$3,124,905.00 $3,124,880.00 

2.7 
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación, compactación y 
perfilamiento 

$5,980,249.00 $5,980,440.00 

2.8 
Retiro de material sobrante incluye disposición 
final 

$127,308,801.00 $127,308,810.00 

2.9 
Instalación de Geotextil NT 2000 (en rollos 
3.8x1.30 m) 

$31,858,428.00 $31,858,434.00 

4.3 
Protección en concreto de 4.000 PSI  para tubería 
de 8". Incluye: Base en concreto de 2.000 PSI 
(0,02m), 

$85,926,155,00 $85,926,060.00 

6.5 

Retiro y reposición de adoquín.  Incluye retiro, 
conservación del adoquín en buen estado para su 
reutilización y disposición final de sobrantes.  
Incluye confinamiento con subbase mejorada con 
arena para mejoramiento de índice de plasticidad 

$23.732.365,00 $23,732,400.00 

SUMINISTROS 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE 

1.9 
Suministro de Geotextil nt 2000 (en rollos 
3.81x130 m). 

$133,277,016.00 $133,276,995.00 

BARRIO BONANZA 

1.3 Suministro de Geotextil nt 2000  $48.377.612.00 $48.377.622.00 

1.5 Uniones 8" $3,036,966.00 $3,036,800.00 

1.7 Uniones 10" $530,400.00 $531,000.00 

 
Como consecuencia de lo anterior, se generaron modificaciones al valor del COSTO DIRECTO OBRA CIVIL, 
AIU, IVA SOBRE LA UTILIDAD, PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL, TOTAL SUMINISTROS, 
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS y el PRESUPUESTO DE SUMINISTROS, una vez realizada la corrección 
aritmética quedando de la siguiente manera:  
 

 
VALORES 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALORES 
CORREGIDOS 

ARITMÉTICAMENTE 
(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: $4,227,755,382.00 $4,227,755,035.00 

A: 19%   $803,273,522.58  $803,273,457.00 

I: 0.5%  $21,138,776.91  $21,138,775.00 



U: 6%  $253,665,322.92  $253,665,302.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%:   $48,196,411.35  $48,196,407.00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL:   $5,354,029,415.76  $5,354,028,976.00 

 

DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMETICA 
(NEGRILLA Y SUBRAYADO) 

TOTAL SUMINISTROS : $1,750,314,529.00 $1,750,314,952.00 

ADMINISTRACIÓN : $157,528,307.61 $157,528,308,00 

TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO : $1,907,842,836.61 $1,907,843,260.00 

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Como consecuencia el TOTAL PRESUPUESTO (OBRA CIVIL + 
SUMINISTROS), es de $ 7.261.872.236,00 y no de $7.261.872.252,37 como lo indicó el proponente en su 
propuesta. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los 
Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 14 – UNIÓN TEMPORAL CÓRDOBA 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 16 – MOVIMIENTO DE TIERRAS, VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A - MOVICON S.A 
 

 OBRA CIVIL Y SUMINISTROS: Verificada la propuesta económica, se realizó ajuste por corrección aritmética 
a los valores unitarios y totales de los ítems que a continuación se relacionan, quedando de la siguiente manera:  
 

ÍTE
MS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

VR TOTAL 
CORREGIDO 

(CORRECCIÓN 
AIRITMÉTICA) 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE 

2.1 
Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 m. Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes 

$104,538,091.00 $104,538,052.00 

2.2 
Excavación mecánica 1.5 m en adelante.  Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$55,752,390.00 $55,752,384.00 

2.3 
Construcción de entibado en madera continua. 
Incluye suministro y colocación TIPO B 

$401,617,715.00 $401,617,701.00 

2.4 
Relleno con material seleccionado de cantera 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$510,576,371.00 $510,576,210.00 

2.5 
Relleno con material seleccionado del sitio 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado 

$6,847,556.00 $6,847,512.00 

2.6 Relleno con Piedra rajón  $34,298,957.00 $34,298,781.00 

2.7 
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación, compactación y 
perfilamiento 

$16,244,670.00 $16,244,812.00 



2.8 
Retiro de material sobrante incluye disposición 
final 

$241,794,699.00 $241,794,655.00 

2.9 
Instalación de Geotextil NT 2000 (en rollos 
3.8x1.30 m) 

$84,925,341.00 $84,925,354.00 

4.3 

Protección en concreto de 4.000 PSI (0.12 m) para 
tubería de 8". Incluye: Base en concreto de 2.000 
PSI (0,02m), acero de refuerzo de 60.000 PSI, 
mampostería en bloque arena cemento, 
formaletas, ensayos de compresión, curado y 
todas las actividades y herramientas necesarias 
para su correcto funcionamiento 

$409,554,782.00 $409,555,207.00 

BARRIO BONANZA 

2.1 
Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 m. Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$40,692,220.00 $40,692,247.00 

2.2 
Excavación mecánica 1.5 m en adelante.  Incluye  
bombeo y costos por la extracción, rellenos, retiro 
y disposición final de derrumbes  

$18,838,773.00 $18,838,824.00 

2.3 
Construcción de entibado en madera continua. 
Incluye suministro y colocación TIPO B 

$123,872,604.00 $123,872,701.00 

2.4 
Relleno con material seleccionado de cantera 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$189,063,817.00 $189,063,959.00 

2.5 
Relleno con material seleccionado del sitio 
compactado por capas a densidad mayor que el 
90 % de la del Proctor modificado. 

$3,205,869.00 $3,205,843.00 

2.7 
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación, compactación y 
perfilamiento 

$6,257,287.00 $6,257,487.00 

2.8 
Retiro de material sobrante incluye disposición 
final 

$116,460,907.00 $116,460,915.00 

2.9 
Instalación de Geotextil NT 2000 (en rollos 
3.8x1.30 m) 

$32,330,404.00 $32,330,411.00 

4.3 
Protección en concreto de 4.000 PSI  para tubería 
de 8". Incluye: Base en concreto de 2.000 PSI 
(0,02m), 

$85,417,542.00 $85,417,447.00 

6.5 

Retiro y reposición de adoquín.  Incluye retiro, 
conservación del adoquín en buen estado para su 
reutilización y disposición final de sobrantes.  
Incluye confinamiento con subbase mejorada con 
arena para mejoramiento de índice de plasticidad 

$23,614,494.00 $23,614,529.00 

SUMINISTROS 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE 

1.9 
Suministro de Geotextil nt 2000 (en rollos 

3.81x130 m). 
$129,712,630.00 $129,712,610.00 

BARRIO BONANZA 

1.3 Suministro de Geotextil nt 2000  $49,380,563.00 $49,380,573.00 

1.5 Uniones 8" $3,036,966.00 $3,036,800.00 



1.7 Uniones 10" $530,400.00 $531,000.00 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 
$4.154.532.831,0

0 

TOTAL SUMINISTROS 
$1.775.365.582,0

0 

 
Adicionalmente,   se pudo constatar que el proponente no presentó discriminado el porcentaje del AIU, tal como 
se encuentra establecido en el FORMATO 4 – PROPUESTA ECONÓMICA – PRESUPUESTO DE LA OBRA 
de los Términos de Referencia, donde se indica lo siguiente:  
 
(…) Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios 

Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en 

porcentaje, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 

hubiere lugar, que le apliquen, sin símbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores 

relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas. 

Los porcentajes de AIU deben presentarse máximo con dos decimales, caso contrario la entidad procederá a 

ajustar el porcentaje, redondeándolo por exceso o por defecto (…) (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Por lo anterior y según el inciso 7 del numeral 4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, la propuesta 
esta incursa en la siguiente causal de rechazo:   
  
(…) 7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 

de las siguientes condiciones:  

a. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica  

b. Cuando no se discrimine el porcentaje de administración y/o imprevistos y/o utilidad del A.I.U.  

c. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor 

máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

d. Cuando el valor unitario de algún ítem corregido sea inferior a valor mínimo o superior al valor máximo del 

presupuesto estimado para el respectivo ítem en los términos de referencia. (…) (Negrilla y subrayado fuera de 

texto) 

Lo expuesto en los párrafos precedentes, tiene fundamento según la verificación de la propuesta económica 

presentada en original en medio físico que es el documento que prevalece según el literal x del numeral 1.14. 

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, el cual indica lo siguiente:  

(…) x. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en 

formato digital, prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica 

y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se 

considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores (…) (Negrilla y subrayado fuera 

de texto) 

PROPONENTE No 17 – CONSORCIO BONANZA JPG 
 

 OBRA CIVIL Y SUMINISTROS: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de 
realizar corrección  por ajuste al peso a los valores de ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS y UTILIDAD DE LA 
OBRA CIVIL, y en el valor de ADMINISTRACIÓN sobre los suministros, una vez realizada esta corrección los 
valores correspondientes a TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL + SUMINISTROS son corregidos, quedando 
de la siguiente manera:  



 

   

VALOR  
PRESENTADO EN LA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR CORRECCIÓN 

ARITMÉTICA 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

    
TOTAL COSTO 
DIRECTO OBRA CIVIL 

$ 4.244.367.672,00 $ 4.244.367.672,00 

        

    PORCENTAJE   

  A 16% $     679.098.827,52 $679.098.828,00 

  I 3% $     127.331.030,16 $127.331.030,00 

  U 4% $     169.774.706,88 $169.774.707,00 

IVA SOBRE UTILIDAD $       32.257.194,31 $32.257.194,00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL $ 5.252.829.430,87 $5.252.829.431,00 

    

TOTAL SUMINISTROS $ 1.788.458.636,00 $1.788.458.636,00 

    $178.845.864,00   

    $1.967.304.500,00   

  ADMINISTRACIÓN 10% $     178.845.863,60 $178.845.864,00 

        

TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTROS $ 1.967.304.499,60 $1.967.304.500,00 

    

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL + 
SUMINISTROS 

$ 7.220.133.930,47 $7.220.133.931,00 

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior el valor total ofertado una vez realizados 
los ajustes correspondientes, es de $7.220.133.931,00  y no como lo indicó el proponente en un valor de 
$7.220.133.930,47.  Así las cosas el valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo 
establecido en los Términos de Referencia y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 19 – CONSORCIO SAN JERÓNIMO AM&CIA 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 20 – CONSORCIO VILLA CARIBE 2017 
 

 OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar ajuste por 
redondeo al peso, a los valores totales de los siguientes ítems del presupuesto:  
 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE  

ITEM DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
PRESENTADO 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
REDONDEO AL 



PROPUESTA 
ECONÓMICA 

PESO 
(SUBRAYADO Y 

NEGRILLA) 

1.0 
LOCALIZACION, REPLANTEO Y 
ACTUALIZACION DEL CATASTRO 
DE REDES 

  
 

1.1 Localización - Replanteo $10.957.952,76 $10.957.953,00 

2,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 
m. Incluye  bombeo y costos por la 
extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes 

$107.910.866,80 $107.910.867,00 

2,2 

Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y costos 
por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

$53.212.144,96 $53.212.145,00 

2,3 
Construcción de entibado en madera 
continua. Incluye suministro y 
colocación TIPO B 

$375.008.866,47 $375.008.866,00 

2,4 

Relleno con material seleccionado de 
cantera compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la del 
Proctor modificado. 

$582.670.437,23 $582.670.437,00 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la del 
Proctor modificado 

$6.572.034,18 $6.572.034,00 

2,6 Relleno con Piedra rajón  $38.149.793,41 $38.149.793,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

$18.481.939,28 $18.481.939,00 

2,8 
Retiro de material sobrante incluye 
disposición final 

$225.788.114,46 $225.788.114,00 

3,0 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 

   

3,1 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$22.726.363,25 $22.726.363,00 

3,2 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$2.217.563,91 $2.217.564,00 

3,3 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 14". 

$6.316.918,70 $6.316.919,00 

3,4 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 16". 

$5.330.646,64 $5.330.647,00 



3,5 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 18". 

$13.707.756,75 $13.707.757,00 

3,7 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 24". 

$4.648.607,88 $4.648.608,00 

3,8 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 27". 

$27.529.908,12 $27.529.908,00 

4,0 
ESTRUCTURAS PARA 
ALCANTARILLADO 

    

7,0 OTROS     

7,1 

Perforación por método ''Perforación 
Horizontal Dirigida'' para la 
instalación de camisa  de 20”; incluye 
transporte de equipo, encamisado en 
20" e instalación de tubería en 
Polietileno de Alta Densidad de 
400mm, pruebas y todas las 
actividades necesarias para la 
ejecución de esta actividad. 

$47.210.126,76 $47.210.127,00 

7,2 

Perforación por método ''Perforación 
Horizontal Dirigida'' para la 
instalación de camisa  de 24”; incluye 
transporte de equipo, encamisado en 
24" e instalación de tubería en 
Polietileno de Alta Densidad de 
500mm pruebas y todas las 
actividades necesarias para la 
ejecución de esta actividad. 

$91.863.938,90 $91.863.939,00 

 

BARRIO BONANZA  

ITEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
REDONDEO AL 

PESO 
(SUBRAYADO Y 

NEGRILLA) 

1,0 REFERENCIACIÓN    

1,1 Localización - Replanteo $4.171.605,12 $4.171.605,00 

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA    

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 1.5 
m. Incluye  bombeo y costos por la 
extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

$42.005.141,20 $42.005.141,00 

2,2 
Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y costos 

$17.980.472,64 $17.980.473,00 



por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

2,3 
Construcción de entibado en madera 
continua. Incluye suministro y 
colocación TIPO B 

$121.875.856,38 $121.875.856,00 

2,4 

Relleno con material seleccionado de 
cantera compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la del 
Proctor modificado. 

$215.760.110,72 $215.760.111,00 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la del 
Proctor modificado. 

$3.076.870,48 $3.076.870,00 

2,6 Relleno con Piedra rajón $14.807.472,68 $14.807.473,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

$7.119.227,04 $7.119.227,00 

2,8 
Retiro de material sobrante incluye 
disposición final 

$126.165.991,38 $126.165.991,00 

2,9 
Instalación de Geotextil NT 2000 (en 
rollos 3.8x1.30 m) 

$30.206.515,20 $30.206.515,00 

3,0 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS  

   

3,1 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$13.231.244,96 $13.231.245,00 

3,2 
Instalación de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$951.360,80 $951.361,00 

 
 SUMINISTROS: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar ajuste por 

redondeo al peso, a los valores totales de los siguientes ítems del presupuesto: 
 
 
 

BARRIOS VILLA CARIBE Y CARIBE  

ITEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO 

POR 
REDONDEO AL 

PESO 
(SUBRAYADO 
Y NEGRILLA) 

1,0 SUMINISTRO DE TUBERÍA    

1,1 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 8". 

$237.902.038,25 $237.902.038,00 



1,2 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 10". 

$28.549.332,36 $28.549.332,00 

1,3 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 14". 

$44.298.898,84 $44.298.899,00 

1,4 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 16". 

$46.738.353,20 $46.738.353,00 

1,5 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 18". 

$129.815.230,09 $129.815.230,00 

1,6 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 20". 

$68.784.601,20 $68.784.601,00 

1,7 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 24". 

$70.654.134,78 $70.654.135,00 

1,8 
Suministro de tubería PVC para 
alcantarillado unión mecánica 
Tipo corrugada Diámetro 27". 

$425.898.210,42 $425.898.210,00 

1,9 
Suministro de Geotextil nt 2000 
(en rollos 3.81x130 m). 

$138.701.058,75 $138.701.059,00 

 

BARRIO BONANZA  

ITEM DESCRIPCIÓN 

VALOR TOTAL 
PRESENTADO 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
REDONDEO AL 

PESO 
(SUBRAYADO Y 

NEGRILLA) 

1,0 
SUMINISTRO DE 
TUBERÍA 

  
 

1,1 

Suministro de tubería 
PVC para alcantarillado 
unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 8". 

$138.506.108,96 $138.506.109,00 

1,2 

Suministro de tubería 
PVC para alcantarillado 
unión mecánica Tipo 
corrugada Diámetro 10". 

$12.247.996,80 $12.247.997,00 

1,3 
Suministro de Geotextil nt 
2000  

$52.802.404,50 $52.802.405,00 

 
Como consecuencia de lo anterior, se generaron modificaciones al valor de COSTO DIRECTO OBRA CIVIL, 
ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD, IVA SOBRE LA UTILIDAD y TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL, asimismo 
al VALOR TOTAL SUMINISTROS y su ADMINISTRACIÓN, quedando de la siguiente manera:  
 



DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR REDONDEO AL 

PESO 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: $4.258.862.345,06 $ 4.258.862.344,00 

Administración $936.949.715,91 $ 936.949.716,00 

Imprevistos $0 $0 

Utilidad $127.765.870,35 $ 127.765.870,00 

Iva sobre la utilidad (19%) $24.275.515,37 $ 24.275.515,00 

TOTAL OBRA CIVIL: $ 5.347.853.446,69  $ 5.347.853.445,00  

 
 

DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR REDONDEO AL 

PESO 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

TOTAL SUMINISTROS: $1.757.265.168,15 $ 1.757.265.168,00 

Administración $175.726.516,82 $ 175.726.517,00 

TOTAL PRESUPUESTO 
SUMINISTROS: 

$ 1.932.991.684,97  $ 1.932.991.685,00  

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Como consecuencia el TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: (OBRA 
CIVIL + SUMINISTROS) es de $ 7.280.845.130,00 y no de $7.280.845.131,66 como lo indico el proponente en 
su propuesta. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los 
Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 21 – CONSORCIO ALCANTARILLADO MONTERÍA 
 

 OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar Corrección 
Aritmética al valor total de los siguientes ítems: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

VALOR  
TOTAL 

PRESENTADO 
EN LA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR 
AJUSTADO POR 

CORRECCIÓN 
ARITMETICA 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

              BARRIOS VILLA CARIBE Y 
CARIBE 

  

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 
1.5 m. Incluye  bombeo y costos por 
la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes 

108.449.020,00 $108.448.980,00 

2,2 
Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y costos 

57.839.295,00 $57.839.288,00 



por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

2,3 
Construcción de entibado en 
madera continua. Incluye 
suministro y colocación TIPO B 

379.900.093,00 $379.900.080,00 

2,4 

Relleno con material seleccionado 
de cantera compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la 
del Proctor modificado. 

529.703.919,00 $529.703.752,00 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la 
del Proctor modificado 

7.104.226,00 $7.104.180,00 

2,6 Relleno con Piedra rajón  35.583.597,00 $35.583.414,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

16.853.051,00 $16.853.198,00 

2,8 
Retiro de material sobrante incluye 
disposición final 

239.729.339,00 $239.729.295,00 

2,9 
Instalación de Geotextil NT 2000 
(en rollos 3.8x1.30 m) 

88.117.804,00 $88.117.790,00 

4,3 

Protección en concreto de 4.000 
PSI (0.12 m) para tubería de 8". 
Incluye: Base en concreto de 2.000 
PSI (0,02m), acero de refuerzo de 
60.000 PSI, mampostería en 
bloque arena cemento, formaletas, 
ensayos de compresión, curado y 
todas las actividades y 
herramientas necesarias para su 
correcto funcionamiento 

387.024.552,00 $387.024.150,00 

              BARRIO BONANZA   

2,1 

Excavación mecánica entre 0 m y 
1.5 m. Incluye  bombeo y costos por 
la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

42.214.578,00 $42.214.606,00 

2,2 

Excavación mecánica 1.5 m en 
adelante.  Incluye  bombeo y costos 
por la extracción, rellenos, retiro y 
disposición final de derrumbes  

19.543.940,00 $19.543.992,00 

2,3 
Construcción de entibado en 
madera continua. Incluye 
suministro y colocación TIPO B 

379.900.093,00 $117.174.240,00 

2,4 
Relleno con material seleccionado 
de cantera compactado por capas a 

529.703.919,00 $196.146.797,00 



densidad mayor que el 90 % de la 
del Proctor modificado. 

2,5 

Relleno con material seleccionado 
del sitio compactado por capas a 
densidad mayor que el 90 % de la 
del Proctor modificado. 

3.326.036,00 $3.326.009,00 

2,7 

Relleno con arena e=5 cm, para 
cama de la tubería. Incluye 
colocación, compactación y 
perfilamiento 

16.853.051,00 $6.491.837,00 

2,8 
Retiro de material sobrante incluye 
disposición final 

239.729.339,00 $115.466.130,00 

2,9 
Instalación de Geotextil NT 2000 
(en rollos 3.8x1.30 m) 

88.117.804,00 $33.545.751,00 

4,3 

Protección en concreto de 4.000 
PSI  para tubería de 8". Incluye: 
Base en concreto de 2.000 PSI 
(0,02m), 

80.718.509,00 $80.718.420,00 

6,5 

Retiro y reposición de adoquín.  
Incluye retiro, conservación del 
adoquín en buen estado para su 
reutilización y disposición final de 
sobrantes.  Incluye confinamiento 
con subbase mejorada con arena 
para mejoramiento de índice de 
plasticidad 

24.498.920,00 $24.498.957,00 

 
Como consecuencia de lo anterior, se generaron modificaciones al valor de COSTO DIRECTO OBRA CIVIL, 
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD, IVA SOBRE LA UTILIDAD y TOTAL PRESUPUESTO OBRA 
CIVIL, quedando de la siguiente manera:  
 

DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR REDONDEO AL 

PESO 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: $4.134.824.928,00 $ 4.134.824.623,00 

Administración $757.086.444,00 $ 757.086.388,00 

Imprevistos $82.696.499,00 $82.696.492,00 

Utilidad $206.741.246,00 $ 206.741.231,00 

Iva sobre la utilidad (19%) $39.280.837,00 $ 39.280.834,00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 
CIVIL: 

$ 5.220.629.954,00  $ 5.220.629.568,00  

 
 SUMINISTROS: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar Corrección 

Aritmética al valor total de los siguientes ítems: 
 
 
 
 



 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

VALOR  
TOTAL 

PRESENTADO 
EN LA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

VALOR AJUSTADO 
POR CORRECCIÓN 

ARITMETICA 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

1,9 
Suministro de Geotextil nt 
2000 (en rollos 3.81x130 m). 

134.578.791,00 $134.578.770,00 

1,3 
Suministro de Geotextil nt 
2000  

51.233.071,00 $51.233.082,00 

1,5 Uniones 8" 3.132.631,00 $3.132.459,00 

1,7 Uniones 10" 538.738,00 $539.347,00 

 
Como consecuencia de lo anterior, se generaron modificaciones al valor TOTAL SUMINISTROS, 
ADMINISTRACIÓN y TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTROS, quedando de la siguiente manera:  
 

DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR REDONDEO AL 

PESO 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 

TOTAL SUMINISTROS: $1.841.868.653,00 $ 1.841.869.080,00 

Administración $184.186.865,00 $ 184.186.865,00 

TOTAL PRESUPUESTO 
SUMINISTROS: 

$ 2.026.055.518,00  $ 2.026.055.945,00  

 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Como consecuencia el TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: (OBRA 
CIVIL + SUMINISTROS) es de $ 7.246.685.513,00 y no de $7.246.685.472,00 como lo indico el proponente en 
su propuesta. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los 
Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
PROPONENTE No 23 – CONSORCIO CARIBE 066 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
 
PROPONENTE No 25 – ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S 
 

 OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar Corrección 
Aritmética a  la ADMINISTRACIÓN y AL TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL, quedando de la siguiente 
manera:  
 

DESCRIPCION 
VALOR  PRESENTADO 

EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 VALOR AJUSTADO 
POR REDONDEO AL 

PESO 
(NEGRILLA Y 
SUBRAYADO) 



Administración (19%) $789.187.674,00 $ 802.108.036,00 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 
CIVIL: 

$ 5.304.211.594,00  $ 5.317.131.956,00  

 
 
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA: Como consecuencia el TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: (OBRA 
CIVIL + SUMINISTROS) es de $ 7.218.835.792,00 y no de $7.205.915.430,00 como lo indico el proponente en 
su propuesta. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los 
Términos de Referencia, y por tanto continúa en el proceso de selección.  
 
 
 


