



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA
AGUA PARA LA PROSPERIDAD**

CONVOCATORIA N° AF-ATF-O-067 -2017

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE VILLA JARDIN CASCO URBANO MUNICIPIO PAIPA - BOYACA”.

ACTA DE REINICIO

La CONTRATANTE, en ejercicio de sus facultades procede a REINICIAR la Convocatoria No. PAF-ATF-O-067-2017, la cual tiene por objeto **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE VILLA JARDIN CASCO URBANO MUNICIPIO PAIPA - BOYACA”**, a partir de la actividad *“Publicación del acta de selección del contratista o del acta de declaratoria desierta”*.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que mediante Acta de Comité Fiduciario No. 394 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), publicada en esa misma fecha, se declaró desierta la Convocatoria No. PAF-ATF-I-080-2017 la cual tiene por objeto **“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE VILLA JARDIN CASCO URBANO MUNICIPIO PAIPA – BOYACA”**.

Que con ocasión de dicha declaratoria de desierta, y considerando inconveniente adjudicar la Obra No. PAF-ATF-O-067-2017 sin que también existiera el curso exitoso del proceso contractual de la Interventoría respectiva, la Entidad, mediante Acta de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), suspendió temporalmente la presente Convocatoria.

Que toda vez que se dio nueva apertura a la convocatoria encaminada a **“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE VILLA JARDIN CASCO URBANO MUNICIPIO PAIPA – BOYACA”**, y que la misma ya se encuentra pendiente de adjudicación, habiéndose surtido todas las etapas procesales establecidas en los Términos de Referencia, la CONTRATANTE decide REANUDAR la Convocatoria No. PAF-ATF-O-067-2017a partir de la actividad que según el cronograma previsto quedó pendiente por realizar, la cual corresponde a: *“Publicación del acta de selección del contratista o del acta de declaratoria desierta”*, de conformidad con la Adenda No. 7 que modifica el cronograma y que se publica con la presente Acta.

Para constancia, se expide a los catorce días (14) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)