
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

   

                 1 BOCATOMA 

              1,1  M2 160,00 $ 2.390,00 $ 382.400,00 $ 2.151,00 $ 2.629,00

              1,2 M2 150,00 $ 254.117,00 $ 38.117.550,00 $ 228.705,00 $ 279.529,00

              1,3  M3 3,00 $ 456.629,00 $ 1.369.887,00 $ 410.966,00 $ 502.292,00

              1,4  M3 38,46 $ 892.216,00 $ 34.314.627,00 $ 802.994,00 $ 981.438,00

              1,5  m3 45,00 $ 354.407,00 $ 15.948.315,00 $ 318.966,00 $ 389.848,00

              1,6 
 Kg 3.200,00 $ 6.488,00 $ 20.761.600,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

                  -   

              1,7 
UND 2,00 $ 203.228,00 $ 406.456,00 $ 182.905,00 $ 223.551,00

              1,8 
UND 1,00 $ 148.832,00 $ 148.832,00 $ 133.949,00 $ 163.715,00

              1,9 
UND 30,00 $ 10.281,00 $ 308.430,00 $ 9.253,00 $ 11.309,00

            1,10 Unidad
2,00 $ 631.025,00 $ 1.262.050,00 $ 567.923,00 $ 694.128,00

            1,11 Unidad
1,00 $ 12.224.438,00 $ 12.224.438,00 $ 11.001.994,00 $ 13.446.882,00

            1,12 Unidad
2,00 $ 2.087.192,00 $ 4.174.384,00 $ 1.878.473,00 $ 2.295.911,00

                  -   

            1,13  ML 8,00 $ 4.056,00 $ 32.448,00 $ 3.650,00 $ 4.462,00

            1,14 UND 1,00 $ 598.228,00 $ 598.228,00 $ 538.405,00 $ 658.051,00

            1,15 
TON 130,00 $ 25.991,00 $ 3.378.830,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

                  -   

            1,16  M3 96,03 $ 30.030,00 $ 2.883.781,00 $ 27.027,00 $ 33.033,00

            1,17 M3 180,00 $ 110.000,00 $ 19.800.000,00 $ 99.000,00 $ 121.000,00

            1,18  ml 16,00 $ 62.020,00 $ 992.320,00 $ 55.818,00 $ 68.222,00

                 2  2. ADUCCION

                  -  TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-UM 

              2,1 ML 298,00 $ 1.898,00 $ 565.604,00 $ 1.708,00 $ 2.088,00

              2,2 ml 328,00 $ 5.274,00 $ 1.729.872,00 $ 4.747,00 $ 5.801,00

              2,3 Unidad 1,00 $ 45.109,00 $ 45.109,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

              2,4 Unidad 4,00 $ 45.109,00 $ 180.436,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

              2,5 Unidad 2,00 $ 45.109,00 $ 90.218,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

              2,6 Unidad 3,00 $ 45.109,00 $ 135.327,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

              2,7 Unidad 2,00 $ 45.109,00 $ 90.218,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

              2,8 m3 7,50 $ 523.784,00 $ 3.928.380,00 $ 471.406,00 $ 576.162,00

                  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

              2,9  M3 285,00 $ 110.000,00 $ 31.350.000,00 $ 99.000,00 $ 121.000,00

            2,10  M3 421,00 $ 20.777,00 $ 8.747.117,00 $ 18.699,00 $ 22.855,00

            2,11 m3 152,90 $ 30.030,00 $ 4.591.587,00 $ 27.027,00 $ 33.033,00

 3. DESARENADOR 

                  -  PRELIMINARES 

              3,1  M2 194,00 $ 2.390,00 $ 463.660,00 $ 2.151,00 $ 2.629,00

              3,2  M3 189,00 $ 110.000,00 $ 20.790.000,00 $ 99.000,00 $ 121.000,00

                  - 

                  -  ESTRUCTURA 

              3,3  M3 52,99 $ 892.216,00 $ 47.278.526,00 $ 802.994,00 $ 981.438,00

              3,4  M3 10,10 $ 714.840,00 $ 7.219.884,00 $ 643.356,00 $ 786.324,00

              3,5 
 Kg 9.912,05 $ 6.488,00 $ 64.309.380,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

              3,6  M3 0,32 $ 512.606,00 $ 164.034,00 $ 461.345,00 $ 563.867,00

              3,7 ML 44,80 $ 4.183,00 $ 187.398,00 $ 3.765,00 $ 4.601,00

 Localización y replanteo estructuras

 Excavación en roca area Seca h<=1.5m 

 Concreto 4000Psi,Impermeabilizado para  muros y placa de fondo

 Concreto 3000Psi, Placa de cubierta

Instalacion Tee HD  union campana 8" x 8" x 8"

 Excavación manual  en material comun área humeda  h<=1,5m 

 ESTRUCTURA 

Concreto de 3000 psi para anclajes

 Excavación en roca area Seca h<=1.5m 

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

 Localización y replanteo 

Instalación de tuberia PVC presión, union acampanada 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8"

 Mortero impermeabilizado 1:4 Pedientado  sobre piso 

Instalacion Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación.

 Relleno con mat.selec de la excavación

Subdren filtro en grava 

Instalacion Tuberia PVC UM  d=12"

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

 ACCESORIOS HF Y LÁMINA

Suministro e instlación Tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

Suministro e Instalación de Tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 1/8 y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

 Escalón d=3/4", L=0,90m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de 

esmalte blanco

Cabezal de descarga en concreto de 3000 psi impermeabilizado

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Excavación manual  en material comun área humeda  h<=1,5m 

 Excavación en roca area Seca h<=1.5m

 Localización y replanteo de estructuras

Encauzamiento provisional (Manejo de aguas durante la construcción)

 ESTRUCTURA 

 Concreto 2000 Psi; e=5cms  (solado de limpieza)

 Concreto 4000Psi (28Mpa),Impermeabilizado bocatoma

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

 PRELIMINARES 

 TUBERIA DE LAVADO 

Suministro e instalacion de rejilla 1.77 m x 0.9 m , varillas de 1" separadas 

cada 1"

Suministro e instalacion de compuerta  hidraulica lateral sello epm HD 8" 

Suministro e instalacioon de pasamuro acero  extremios liso x brida con 

anclaje en lamina de 1/4", longitud  60 cm. Diametro 8"

Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural.
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

              3,8 ML 44,80 $ 19.293,00 $ 864.326,00 $ 17.364,00 $ 21.222,00

              3,9 
UND 36,00 $ 13.434,00 $ 483.624,00 $ 12.091,00 $ 14.777,00

                  -  VALVULAS Y ACCESORIOS 

            3,10 UND 3,00 $ 171.756,00 $ 515.268,00 $ 154.580,00 $ 188.932,00

            3,11 UND 3,00 $ 301.833,00 $ 905.499,00 $ 271.650,00 $ 332.016,00

            3,12 UND 4,00 $ 898.065,00 $ 3.592.260,00 $ 808.259,00 $ 987.872,00

            3,13 UND 6,00 $ 414.495,00 $ 2.486.970,00 $ 373.046,00 $ 455.945,00

            3,14 UND 1,00 $ 1.305.090,00 $ 1.305.090,00 $ 1.174.581,00 $ 1.435.599,00

            3,15 UND 2,20 $ 479.499,00 $ 1.054.898,00 $ 431.549,00 $ 527.449,00

            3,16 ml 18,18 $ 2.508,00 $ 45.595,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            3,17 UND 4,00 $ 615.781,00 $ 2.463.124,00 $ 554.203,00 $ 677.359,00

            3,18  M3 425,00 $ 30.030,00 $ 12.762.750,00 $ 27.027,00 $ 33.033,00

            3,19  M3 57,90 $ 354.407,00 $ 20.520.165,00 $ 318.966,00 $ 389.848,00

            3,20   M3  4,00 $ 456.629,00 $ 1.826.516,00 $ 410.966,00 $ 502.292,00

            3,21 
Unidad

3,00 $ 2.224.726,00 $ 6.674.178,00 $ 2.002.253,00 $ 2.447.199,00

            3,22 
Unidad 2,00 $ 1.470.321,00 $ 2.940.642,00 $ 1.323.289,00 $ 1.617.353,00

            3,23 Unidad 6,00 $ 778.400,00 $ 4.670.400,00 $ 700.560,00 $ 856.240,00

            3,24 Unidad 2,00 $ 2.240.910,00 $ 4.481.820,00 $ 2.016.819,00 $ 2.465.001,00

            3,25 Unidad 30,00 $ 215.971,00 $ 6.479.130,00 $ 194.374,00 $ 237.568,00

            3,26 ml 24,00 $ 139.688,00 $ 3.352.512,00 $ 125.719,00 $ 153.657,00

            3,27 
Unidad

1,00 $ 25.006.407,00 $ 25.006.407,00 $ 22.505.766,00 $ 27.507.048,00

                  - CERRAMIENTO

            3,28 ml 78,00 $ 70.770,00 $ 5.520.060,00 $ 63.693,00 $ 77.847,00

            3,29 m2 2,00 $ 400.610,00 $ 801.220,00 $ 360.549,00 $ 440.671,00

            3,30 M3 8,30 $ 704.840,00 $ 5.850.172,00 $ 634.356,00 $ 775.324,00

            3,31 M3 9,80 $ 354.407,00 $ 3.473.189,00 $ 318.966,00 $ 389.848,00

            3,32 

            3,33 

UND 1,00 $ 445.722,00 $ 445.722,00 $ 401.150,00 $ 490.294,00

            3,34 
Ton 260,00 $ 25.991,00 $ 6.757.660,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

                 4 4. CONDUCCION

                  - PRELIMINARES

              4,1 ML 21.204,00 $ 1.898,00 $ 40.245.192,00 $ 1.708,00 $ 2.088,00

                  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

              4,2 M3 3.470,30 $ 110.000,00 $ 381.733.000,00 $ 99.000,00 $ 121.000,00

              4,3 M3 5.400,00 $ 32.000,00 $ 172.800.000,00 $ 28.800,00 $ 35.200,00

              4,4 M3 4.262,57 $ 6.032,00 $ 25.711.822,00 $ 5.429,00 $ 6.635,00

              4,5 m3 2.586,80 $ 25.000,00 $ 64.670.000,00 $ 22.500,00 $ 27.500,00

              4,6 M3 11.900,00 $ 20.777,00 $ 247.246.300,00 $ 18.699,00 $ 22.855,00

              4,7 M3 4.600,00 $ 95.000,00 $ 437.000.000,00 $ 85.500,00 $ 104.500,00

              4,8 m3 113,10 $ 183.915,00 $ 20.800.787,00 $ 165.524,00 $ 202.307,00

              4,9 m3 109,90 $ 152.047,00 $ 16.709.965,00 $ 136.842,00 $ 167.252,00

 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC UM 

            4,10 ML 14.026,00 $ 4.800,00 $ 67.324.800,00 $ 4.320,00 $ 5.280,00

            4,12 ml 2.909,00 $ 5.274,00 $ 15.342.066,00 $ 4.747,00 $ 5.801,00

            4,13 ml 4.266,00 $ 5.796,00 $ 24.725.736,00 $ 5.216,00 $ 6.376,00

            4,14 Unidad 177,00 $ 21.745,00 $ 3.848.865,00 $ 19.571,00 $ 23.920,00

            4,15 Unidad 3,00 $ 45.109,00 $ 135.327,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,16 Unidad 8,00 $ 45.109,00 $ 360.872,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,17 Unidad 22,00 $ 45.109,00 $ 992.398,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,18 Unidad 25,00 $ 45.109,00 $ 1.127.725,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,19 UND 8,00 $ 43.491,00 $ 347.928,00 $ 39.142,00 $ 47.840,00

            4,20 UND 34,00 $ 21.745,00 $ 739.330,00 $ 19.571,00 $ 23.920,00

            4,21 UND 71,00 $ 21.745,00 $ 1.543.895,00 $ 19.571,00 $ 23.920,00

            4,22 UND 118,00 $ 21.745,00 $ 2.565.910,00 $ 19.571,00 $ 23.920,00

Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8"

Instalacion  Tee 6x6" HD JH

Instalacion  Codo GR PVC U.M d=6" 90

Instalacion  Codo GR PVC U.M d=6" 45

Instalacion  Codo GR PVC U.M d=6" 22

Relleno en arena de río y/o de peña

Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,70x0,70m, con mortero 

impermeabilizado, incluye tapa lámina alfajor 1/8, .Perfil de 1" x 1" x 3/16" y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

candado.

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Localización y Replanteo

 Excavación Manual en Material cómún  h<=1,5 m 

Instalación de tuberia PVC presión, union acampanada 8"

Instalacion de tuberia PVC presion , union acampanada , 10"

Instalacion de codo PVC presion 6" 11.25°

Relleno con grava

Relleno con material B200

Instalacion  Tuberia PVC pres d=6" RDE 21

 Excavación  mecanica Manual o en conglomerado

 Relleno con mat.selec de la excav  compactado sobre tuberias 

Suministro e instalcion de tuberia PVC presion RDE 26 8"

 Excavación manual  en material comun área humeda  h<=1,5m 

Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural.

 Concreto 2000 Psi; e=5cms  (solado de limpieza)

Suministro e instalación de pasamuro acero brida x liso , longitud 1.10 m  8"

Suministro e instalcion macromedidor tipo agua cruda  10" bridado PN 16 

Suministro e instalación de pasamuro acero brida x liso , longitud 0.45 m  8"

Suministro e instalación codo HD 45° brida X brida 8"

Suministro e instalacion de de Yee  HD bridada 8"

Suministro e instalacion de brida PVC giro libre de  8"

Suministro Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación.

Suministro y colocación de escalones en varilla 5/8", L = 1.10 m, pintado con 

2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco

Suministro e instalación codo  90° de 8" HD. Brida

Suministro e instalación codo corto PVC 90° de 6"

Suministro e instalación Tee hd de 8" brida

 Instalacion Válvula Compuerta HF,d=8"; Lev=2m (Con Vastago) 

Suministro e instalación Pasamuro d=8" PVC , L=0.70m ELXEB

Malla eslabonada de 2" de hueco cal 10, acero galvanizado, incluye angulo 

Puerta de Cerramiento

Concreto 3000 psi viga cimiento y zapatas

Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural.

ACCESORIOS

Suministro e instlación Tee 6x6" HD JH

Instalación tubería PVC tipo novafort o similar de 6"

Suministro e instalación tapa HF D=0.60m (incluye aro)

 Excavación en roca area Seca h<=1.5m.

 Excavación manual  en conglomerado Area seca  h<=1.5m 
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

            4,23 UND 10,00 $ 16.985,00 $ 169.850,00 $ 15.287,00 $ 18.684,00

            4,24 UND 10,00 $ 14.122,00 $ 141.220,00 $ 12.710,00 $ 15.534,00

            4,25 ml 102,00 $ 11.080,00 $ 1.130.160,00 $ 9.972,00 $ 12.188,00

            4,26 ml 402,00 $ 13.274,00 $ 5.336.148,00 $ 11.947,00 $ 14.601,00

            4,27 Unidad 18,00 $ 45.109,00 $ 811.962,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,28 Unidad 18,00 $ 45.109,00 $ 811.962,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,29 Unidad 40,00 $ 45.109,00 $ 1.804.360,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,30 Unidad 84,00 $ 45.109,00 $ 3.789.156,00 $ 40.598,00 $ 49.620,00

            4,31 Unidad 64,00 $ 59.400,00 $ 3.801.600,00 $ 53.460,00 $ 65.340,00

            4,32 Unidad 6,00 $ 49.333,00 $ 295.998,00 $ 44.400,00 $ 54.266,00

            4,33 Unidad 6,00 $ 49.333,00 $ 295.998,00 $ 44.400,00 $ 54.266,00

            4,34 Unidad 21,00 $ 42.381,00 $ 890.001,00 $ 38.143,00 $ 46.619,00

            4,35 Unidad 22,00 $ 42.381,00 $ 932.382,00 $ 38.143,00 $ 46.619,00

            4,36 Unidad 4,00 $ 42.381,00 $ 169.524,00 $ 38.143,00 $ 46.619,00

                  -  VÁLVULAS Y ACCESORIOS HF   

            4,37 
UND 9,00 $ 76.167,00 $ 685.503,00 $ 68.550,00 $ 83.784,00

            4,38 UND 16,00 $ 151.397,00 $ 2.422.352,00 $ 136.257,00 $ 166.537,00

            4,39 
TON 300,00 $ 25.991,00 $ 7.797.300,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

            4,40 Unidad 47,00 $ 233.860,00 $ 10.991.420,00 $ 210.474,00 $ 257.246,00

            4,41 Unidad
49,00 $ 350.792,00 $ 17.188.808,00 $ 315.713,00 $ 385.871,00

            4,42 Unidad
3,00 $ 467.723,00 $ 1.403.169,00 $ 420.951,00 $ 514.495,00

            4,43 Unidad
4,00 $ 701.583,00 $ 2.806.332,00 $ 631.425,00 $ 771.741,00

                  - CAJAS Y ANCLAJES TUBERÍA

            4,44 M3 43,30 $ 523.784,00 $ 22.679.847,00 $ 471.406,00 $ 576.162,00

            4,45 
KG 2.805,00 $ 6.488,00 $ 18.198.840,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

            4,46 UND 3,00 $ 3.463.790,00 $ 10.391.370,00 $ 3.117.411,00 $ 3.810.169,00

            4,47 

UND 33,00 $ 370.981,00 $ 12.242.373,00 $ 333.883,00 $ 408.079,00

            4,48 

UND 114,00 $ 455.705,00 $ 51.950.370,00 $ 410.135,00 $ 501.276,00

                  - PASOS ELEVADOS

            4,49 M3 419,00 $ 523.784,00 $ 219.465.496,00 $ 471.406,00 $ 576.162,00

            4,50 
Kg 35.790,00 $ 6.488,00 $ 232.205.520,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

            4,51 M3 20,00 $ 373.072,00 $ 7.461.440,00 $ 335.765,00 $ 410.379,00

            4,52 ml 12,00 $ 15.553,00 $ 186.636,00 $ 13.998,00 $ 17.108,00

            4,53 M3 32,70 $ 354.407,00 $ 11.589.109,00 $ 318.966,00 $ 389.848,00

            4,54 
ml 95,00 $ 12.626,00 $ 1.199.470,00 $ 11.363,00 $ 13.889,00

            4,55 
TON 500,00 $ 25.991,00 $ 12.995.500,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

            4,56 ml 792,00 $ 89.163,00 $ 70.617.096,00 $ 80.247,00 $ 98.079,00

            4,57 ml 711,00 $ 35.999,00 $ 25.595.289,00 $ 32.399,00 $ 39.599,00

            4,58 ml 560,00 $ 27.850,00 $ 15.596.000,00 $ 25.065,00 $ 30.635,00

            4,59 ml 655,00 $ 31.622,00 $ 20.712.410,00 $ 28.460,00 $ 34.784,00

            4,60 ml 566,50 $ 11.752,00 $ 6.657.508,00 $ 10.577,00 $ 12.927,00

            4,61 ml 1.201,00 $ 26.100,00 $ 31.346.100,00 $ 23.490,00 $ 28.710,00

            4,62 Kg 19.685,00 $ 14.249,00 $ 280.491.565,00 $ 12.824,00 $ 15.674,00

            4,63 Unidad 128,00 $ 39.041,00 $ 4.997.248,00 $ 35.137,00 $ 42.945,00

            4,64 Unidad 44,00 $ 34.281,00 $ 1.508.364,00 $ 30.853,00 $ 37.709,00

            4,65 Unidad 132,00 $ 12.028,00 $ 1.587.696,00 $ 10.825,00 $ 13.231,00

            4,66 Unidad 88,00 $ 29.521,00 $ 2.597.848,00 $ 26.569,00 $ 32.473,00

            4,67 Unidad 432,00 $ 10.212,00 $ 4.411.584,00 $ 9.191,00 $ 11.233,00

            4,68 Unidad 1.100,00 $ 4.662,00 $ 5.128.200,00 $ 4.196,00 $ 5.128,00

Instalacion de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 

10" extremos brida (cierre)

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Concreto resistencia 3000 psi. 21,0 MPA (anclajes)

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 3/4"

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 5/8"

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1/2"

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 3/8"

Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,60x0,60m, con mortero 

impermeabilizado, incluye tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

candado.

Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,80x0,80m, con mortero 

impermeabilizado,incluye tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

candado.

Concreto para anclajes de 3000 psi 

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

Construcción de caja en concreto reforzado de 4000 psi 1,8x1,2x1,6m 

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS 6x 19  5/8"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS 6x 19   1/2"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS 6x 19   3/8"

Sumisistro e instalcion de estructura metalica de torres

Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1 3/8

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

Concreto simple de  10,5 MPA (105 KG/CM2) 1500 PSI

Instalación tubería PEAD PN 10 PE 100 de 160mm incluye termofusión

Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural.

Cable acero galvanizado extra resistente (11680kg carga de rotura), alambre 

retenida 1/2"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS  6x 19  1 3/8"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS 6x 19  1"

Suministro e instalacion de cable acero  IPS 6x 19   3/4"

Instalacion de tuberia HD 6"

Instalacion Unión reparación PVC de 6" de diámetro

Instalación de válvula ventosa triple propósito PN 16 3"

Instalación de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 4" 

extremos brida (purgas)

Instalacion de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 8" 

extremos brida (cierre)

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Instalacion Unión mecánica PVC de 6" de diámetro

Instalacion de codo HD 45° 6" bridado.

 Instalacion de purga HD 3",  incluye tee, reducciones, adaptadores y 

válvulas

 Instalación  Válvula de  compuerta HD no ascendente 6" 

Instalación de accesorio HD de 10"

Instalacion de tee HD 8 X 4 X8 bridada.

Instalacion de tee HD  8 x 3 x 8

Instalacion de tee HD 6 X 4 X 6 bridada.

Instalacion de tee HD  6 x 3 x 6

Instalacion de tuberia HD 10"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 10"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 10"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 10"

Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 10"
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

                 5  5. PLANTA DE POTABILIZACION   

                  -  PRELIMINARES   

              5,1  M2 1.375,00 $ 2.390,00 $ 3.286.250,00 $ 2.151,00 $ 2.629,00

                  -  MOVIMIENTO DE TIERRAS   

              5,2  M3 1.157,00 $ 31.216,00 $ 36.116.912,00 $ 28.094,00 $ 34.338,00

              5,3  M3 986,00 $ 4.917,00 $ 4.848.162,00 $ 4.425,00 $ 5.409,00

                  - RELLENOS

              5,4 
M3 375,00 $ 28.840,00 $ 10.815.000,00 $ 25.956,00 $ 31.724,00

                  - CANAL DE ENTRADA, FLOCULADORES, 

              5,5  M3 14,37 $ 436.629,00 $ 6.274.359,00 $ 392.966,00 $ 480.292,00

              5,6  M3 77,70 $ 872.216,00 $ 67.771.183,00 $ 784.994,00 $ 959.438,00

              5,7  M3 154,70 $ 872.216,00 $ 134.931.815,00 $ 784.994,00 $ 959.438,00

              5,8  M3 7,70 $ 704.840,00 $ 5.427.268,00 $ 634.356,00 $ 775.324,00

              5,9 
 Kg 38.107,00 $ 6.488,00 $ 247.238.216,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

            5,10  Ml 22,00 $ 43.529,00 $ 957.638,00 $ 39.176,00 $ 47.882,00

            5,11  M3 4,00 $ 750.420,00 $ 3.001.680,00 $ 675.378,00 $ 825.462,00

            5,12  M3 5,00 $ 762.357,00 $ 3.811.785,00 $ 686.121,00 $ 838.593,00

            5,13  M3 2,00 $ 469.587,00 $ 939.174,00 $ 422.628,00 $ 516.546,00

                  -  VÁLVULAS Y TUBERIAS   

            5,14 

            5,15  ML 30,00 $ 3.510,00 $ 105.300,00 $ 3.159,00 $ 3.861,00

            5,16 
UND 24,00 $ 10.281,00 $ 246.744,00 $ 9.253,00 $ 11.309,00

            5,17 
 Ml 90,00 $ 118.403,00 $ 10.656.270,00 $ 106.563,00 $ 130.243,00

            5,18 

Unidad
3,00 $ 16.108.919,00 $ 48.326.757,00 $ 14.498.027,00 $ 17.719.811,00

            5,19 

Unidad
2,00 $ 14.809.841,00 $ 29.619.682,00 $ 13.328.857,00 $ 16.290.825,00

            5,20 

Unidad
20,00 $ 13.685.000,00 $ 273.700.000,00 $ 12.316.500,00 $ 15.053.500,00

            5,21 

Unidad
5,00 $ 12.224.438,00 $ 61.122.190,00 $ 11.001.994,00 $ 13.446.882,00

            5,22 Unidad 40,00 $ 76.645,00 $ 3.065.800,00 $ 68.981,00 $ 84.310,00

            5,23 Unidad 20,00 $ 98.447,00 $ 1.968.940,00 $ 88.602,00 $ 108.292,00

                  - SEDIMENTADORES FILTROS Y TANQUE   

            5,24 
 Kg 2.850,00 $ 6.488,00 $ 18.490.800,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

                  -  VÁLVULAS Y TUBRIAS FLOC, SEDIMEN Y TANQUE   

            5,26 UND 14,10 $ 171.756,00 $ 2.421.760,00 $ 154.580,00 $ 188.932,00

            5,27  ML 20,00 $ 3.510,00 $ 70.200,00 $ 3.159,00 $ 3.861,00

            5,28  ML 69,00 $ 2.021,00 $ 139.449,00 $ 1.819,00 $ 2.223,00

            5,29 UND 4,00 $ 4.042,00 $ 16.168,00 $ 3.638,00 $ 4.446,00

            5,30 UND 2,00 $ 107.695,00 $ 215.390,00 $ 96.926,00 $ 118.465,00

            5,31 UND 2,00 $ 188.232,00 $ 376.464,00 $ 169.409,00 $ 207.055,00

            5,32 

Unidad
5,00 $ 1.441.979,00 $ 7.209.895,00 $ 1.297.781,00 $ 1.586.177,00

            5,33 ml 60,00 $ 65.898,00 $ 3.953.880,00 $ 59.308,00 $ 72.488,00

            5,34 Unidad 8,00 $ 795.332,00 $ 6.362.656,00 $ 715.799,00 $ 874.865,00

            5,35 Unidad
3,00 $ 2.950.883,00 $ 8.852.649,00 $ 2.655.795,00 $ 3.245.971,00

            5,36 Unidad
1,00 $ 21.247.409,00 $ 21.247.409,00 $ 19.122.668,00 $ 23.372.150,00

 DESAGUES EXTERIORES   

            5,37  ML 25,00 $ 2.508,00 $ 62.700,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            5,38 UND 10,00 $ 4.150.000,00 $ 41.500.000,00 $ 3.735.000,00 $ 4.565.000,00

            5,39  ML 37,00 $ 2.508,00 $ 92.796,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            5,40 
TON 374,00 $ 25.991,00 $ 9.720.634,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

Suministro de válvula compuerta elastica HF, d=6", lev 1,5m (con vástago). 

Brida

Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21 U.M 

 Instalacion  Tuberia PVC sanitaria d=6" 

 Pozo de inspección H=4.4m,d=1,20m 

 Instalacion  Tuberia PVC sanitaria d=4" 

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Suministro e instalacion de codo 90° HD 6" bridado

Suministro e instalacion de sistema de docificacion de quimicos , mediante 

bomba electrica de inyeccion.

Suministro e instalacion de sistema  de macromedicion para agua limpia , 

tipo wallman 8".

 Instalacion  Tapon Soldado PVC Presión 4"

 Instalacion  Válvula de  compuerta  no ascendente 4" 

 Instalacion  Válvula de  compuerta  no ascendente 10" 

 Instalacion  Válvula de  compuerta ascendente 8" sello de bronce

 Instalacion  Tuberia entrada floculadores PVC d=8"  RDE 41 

 Instalacion  Tuberia PVC d=4" (d=2" C/1.95m) 

 Baranda d = 1 1/4" HG; h=1.0m, Incluye anticorrosivo dos capas y esmalte 

amarillo dos capas

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

 Arena fondo planta de potabiliza 

 Antracita planta de potabilización 

 Mortero impermeabilizado 1:4 Pedientado sobre piso (C.Parshall) 

 Instalacion  Tuberia PVC pres d=8" RDE 41

 Concreto 4000Psi,Impermeabilizado para muros

 Concreto 3000Psi, Pasarelas

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

 Prefabricados l=2m (Falso fondo) viguetas  en "V" 

Suministro e instalación de tee pvc presión soldado 4"

 Escalón d=3/4", L=0,90m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de 

esmalte blanco

Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello 

epm16" 

Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello epm 

12" 

Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello epm  

10" 

Suministro e instalacion de compuerta  hidraulica lateral sello epm HD 8" 

Suministro e instalación de codo 90° pvc presión soldado 4"

 Concreto 4000Psi, Impermeabilizado placa  de fondo

Localización y replanteo estructuras

 Concreto 2000 Psi; e=5cms (solado de limpieza)

 Excavación  manual en conglomerado 2,5<=h<=5m 

 Extendido de sobrantes 

Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact)
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

            5,41 

Unidad
10,00 $ 1.557.926,00 $ 15.579.260,00 $ 1.402.133,00 $ 1.713.719,00

            5,42 

Unidad
10,00 $ 419.736,00 $ 4.197.360,00 $ 377.762,00 $ 461.710,00

            5,43 

Unidad
10,00 $ 276.546,00 $ 2.765.460,00 $ 248.891,00 $ 304.201,00

            5,44 

Unidad
2,00 $ 1.304.697,00 $ 2.609.394,00 $ 1.174.227,00 $ 1.435.167,00

            5,45 Unidad
4,00 $ 2.087.192,00 $ 8.348.768,00 $ 1.878.473,00 $ 2.295.911,00

            5,46 m2 14,00 $ 943.896,00 $ 13.214.544,00 $ 849.506,00 $ 1.038.286,00

            5,47 Unidad 1,00 $ 7.055.715,00 $ 7.055.715,00 $ 6.350.144,00 $ 7.761.287,00

                  - 6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO

                  - PRELIMINARES

              6,1  M2 512,46 $ 2.390,00 $ 1.224.779,00 $ 2.151,00 $ 2.629,00

              6,2 M3 277,23 $ 25.000,00 $ 6.930.750,00 $ 22.500,00 $ 27.500,00

              6,3 M3 1.108,82 $ 41.000,00 $ 45.461.620,00 $ 36.900,00 $ 45.100,00

              6,4 M3 369,61 $ 65.000,00 $ 24.024.650,00 $ 58.500,00 $ 71.500,00

              6,5 M3 251,13 $ 114.000,00 $ 28.628.820,00 $ 102.600,00 $ 125.400,00

                  - RELLENOS

              6,6 M3 82,60 $ 38.000,00 $ 3.138.800,00 $ 34.200,00 $ 41.800,00

                  - CONCRETOS

              6,7  M3 80,44 $ 872.216,00 $ 70.161.055,00 $ 784.994,00 $ 959.438,00

              6,8  M3 83,04 $ 872.216,00 $ 72.428.817,00 $ 784.994,00 $ 959.438,00

              6,9  M3 57,62 $ 704.840,00 $ 40.612.881,00 $ 634.356,00 $ 775.324,00

            6,10 
ML 84,00 $ 4.183,00 $ 351.372,00 $ 3.765,00 $ 4.601,00

            6,11 
ML 84,00 $ 19.293,00 $ 1.620.612,00 $ 17.364,00 $ 21.222,00

            6,12 
 Kg 29.780,00 $ 6.488,00 $ 193.212.640,00 $ 5.839,00 $ 7.137,00

                  -  VÁLVULAS Y TUBERIAS TANQUE   

            6,13 
UND 4,00 $ 151.397,00 $ 605.588,00 $ 136.257,00 $ 166.537,00

            6,14 UND 2,00 $ 6.268,00 $ 12.536,00 $ 5.641,00 $ 6.895,00

            6,15  ML 223,20 $ 2.508,00 $ 559.786,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            6,16 UND 32,00 $ 14.313,00 $ 458.016,00 $ 12.882,00 $ 15.744,00

            6,17 UND 12,00 $ 148.832,00 $ 1.785.984,00 $ 133.949,00 $ 163.715,00

            6,18 
UND 60,00 $ 13.434,00 $ 806.040,00 $ 12.091,00 $ 14.777,00

            6,19 

UND 1,00 $ 2.903.902,00 $ 2.903.902,00 $ 2.613.512,00 $ 3.194.292,00

            6,20 Unidad 2,00 $ 1.898.708,00 $ 3.797.416,00 $ 1.708.837,00 $ 2.088.579,00

            6,21 Unidad 2,00 $ 553.681,00 $ 1.107.362,00 $ 498.313,00 $ 609.049,00

            6,22 Unidad 2,00 $ 135.934,00 $ 271.868,00 $ 122.341,00 $ 149.527,00

            6,23 Unidad 6,00 $ 517.292,00 $ 3.103.752,00 $ 465.563,00 $ 569.021,00

            6,24 Unidad 2,00 $ 388.598,00 $ 777.196,00 $ 349.738,00 $ 427.458,00

            6,25 Unidad 2,00 $ 385.372,00 $ 770.744,00 $ 346.835,00 $ 423.909,00

            6,26 Unidad 4,00 $ 18.100,00 $ 72.400,00 $ 16.290,00 $ 19.910,00

            6,27 Unidad 5,00 $ 571.470,00 $ 2.857.350,00 $ 514.323,00 $ 628.617,00

            6,28 Unidad 4,00 $ 1.060.104,00 $ 4.240.416,00 $ 954.094,00 $ 1.166.114,00

            6,29 Unidad 6,00 $ 1.248.965,00 $ 7.493.790,00 $ 1.124.069,00 $ 1.373.862,00

            6,30 Unidad 2,00 $ 12.189.803,00 $ 24.379.606,00 $ 10.970.823,00 $ 13.408.783,00

            6,31 Unidad 8,00 $ 94.216,00 $ 753.728,00 $ 84.794,00 $ 103.638,00

            6,32 Unidad 16,00 $ 37.096,00 $ 593.536,00 $ 33.386,00 $ 40.806,00

                  -  DESAGUES EXTERIORES 

            6,33  ML 5,00 $ 2.508,00 $ 12.540,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            6,34  ML 20,00 $ 2.508,00 $ 50.160,00 $ 2.257,00 $ 2.759,00

            6,35 
TON 300,60 $ 25.991,00 $ 7.812.895,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

            6,37  ml 70,00 $ 62.020,00 $ 4.341.400,00 $ 55.818,00 $ 68.222,00

Suministro e instalacion de tee bridada de 6 x 6 x6

Suministo e instalacion de pasamuro en acero brida liso 70 cm 6" 

Suministro e instalcion de valvula de control de nivel de 4"

Suministro e instalcion pasamuro de acero liso rosda 50 cm 3"

Suministro e instalcion codo 90° roscado galvanizado 3"

Subdren filtro en grava 

Instalacion Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Rebose

 Instalacion Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Lavado

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Suministro e instalacion de valvula ventosa de 2"

Suministro e instalacion de union universal de 6"

Suministro e instalacion de codo 90° HD  bridado de 6"

Suninistro e instalacion  de union dresser de 4"

 Localización y replanteo estructuras

 Excavación Manual en Material cómún  h<=1,5 m 

 Excavación Manual en Material Conglomerado 1,5 <  h<=2.5m 

 Concreto 4000Psi, Impermeabilizado Paredes

Instalacion Codo PVC presión  d=6 x 90° 

Instalacion Tuberia PVC pres d=6"RDE 21

Instalacion  Codo de Ventilación 4" HD

Suministro e Instalación de Tapa Alfajor de 1/8 (0,60mx0,60m) 

Suministro y colocación de escalones en varilla 5/8", L = 1.10 m, pintado con 

2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco

Suinstro e instalacion de codo HD bridado 4 "

Sumiistro e instalacion de pasamuro en aero brida liso 4" x 70 cm

Suministro e instalacion de reduccion 6 x 4 bridada 

 Concreto 3000Psi,  Vigas y Tapa

Instalacion Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación.

Suministro Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación.

Suministro e Instalación  Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte 

hasta carreteable al sitio de obra

Instalacion  Válvula de  compuerta elastica vastago no ascendente 6" 

Bridada

Suministro e instalación de macromedidor tipo agua limpia de 6" bridado 

Clase B. Presión de trabajo 230 PSI. Incluye bridas incorporación.

Suministro e instalacioon de pasamuro acero  extremios liso x brida con 

anclaje en lamina de 1/4", longitud  60 cm. Diametro 8"

Suministro e instalación de sedimentadores de alta tasa 1 m

Arranque y puesta en funcionmiento de PTAP

ARRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Suministro e instalación de codo 90° PVC ALCANTARILLADO 400 mm

Suministro e instalación de codo 90° PVC ALCANTARILLADO 315 mm

Suministro e instalación de codo 90° pvc ALCANTARILLADO 250 mm

Suministro e instalación de  pasamuro en acero brida liso 70cm 10"

Suministro e instalacion de valvula de compuerta de sello elastico E.L. 

 Excavación Manual en Material Conglomerado 2,5<  h<=5m 

 Excavación en Roca Seca  h<=5m.

Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact)

 Concreto 4000Psi, Impermeabilizado Placa de fondo 
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

                  - 7. EDIFICIO DE OPERACIONES

                  - PRELIMINARES

              7,1 M2 182,05 $ 2.390,00 $ 435.100,00 $ 2.151,00 $ 2.629,00

              7,2 M3 239,00 $ 18.437,00 $ 4.406.443,00 $ 16.593,00 $ 20.281,00

              7,3 M3 239,00 $ 4.917,00 $ 1.175.163,00 $ 4.425,00 $ 5.409,00

                  - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

              7,4 
ML 31,00 $ 5.700,00 $ 176.700,00 $ 5.130,00 $ 6.270,00

              7,5 UND 5,00 $ 8.085,00 $ 40.425,00 $ 7.277,00 $ 8.894,00

              7,6 UND 15,00 $ 3.959,00 $ 59.385,00 $ 3.563,00 $ 4.355,00

              7,7 ML 6,00 $ 10.597,00 $ 63.582,00 $ 9.537,00 $ 11.657,00

              7,8 ML 15,00 $ 20.506,00 $ 307.590,00 $ 18.455,00 $ 22.557,00

              7,9 UND 4,00 $ 18.842,00 $ 75.368,00 $ 16.958,00 $ 20.726,00

            7,10 UND 6,00 $ 16.786,00 $ 100.716,00 $ 15.107,00 $ 18.465,00

            7,11 UND 7,00 $ 17.772,00 $ 124.404,00 $ 15.995,00 $ 19.549,00

            7,12 UND 3,00 $ 21.928,00 $ 65.784,00 $ 19.735,00 $ 24.121,00

            7,13 
UND 1,00 $ 1.214.331,00 $ 1.214.331,00 $ 1.092.898,00 $ 1.335.764,00

RELLENOS

            7,14 M3 9,05 $ 28.840,00 $ 261.002,00 $ 25.956,00 $ 31.724,00

                  - 

            7,15 M3 2,05 $ 400.610,00 $ 821.251,00 $ 360.549,00 $ 440.671,00

            7,16 M3 10,33 $ 688.753,00 $ 7.114.818,00 $ 619.878,00 $ 757.628,00

            7,17 M3 14,01 $ 704.840,00 $ 9.874.808,00 $ 634.356,00 $ 775.324,00

            7,18 ML 9,00 $ 17.891,00 $ 161.019,00 $ 16.102,00 $ 19.680,00

            7,19 M3 21,05 $ 354.407,00 $ 7.460.267,00 $ 318.966,00 $ 389.848,00

            7,20 M3 14,90 $ 777.929,00 $ 11.591.142,00 $ 700.136,00 $ 855.722,00

            7,21 M3 4,29 $ 536.127,00 $ 2.299.985,00 $ 482.514,00 $ 589.740,00

            7,22 

und 3,00 $ 445.722,00 $ 1.337.166,00 $ 401.150,00 $ 490.294,00

                  - ARQUITECTÓNICOS

            7,23 M2 44,00 $ 47.152,00 $ 2.074.688,00 $ 42.437,00 $ 51.867,00

            7,24 M2 151,00 $ 18.739,00 $ 2.829.589,00 $ 16.865,00 $ 20.613,00

            7,25 UND 2,00 $ 283.966,00 $ 567.932,00 $ 255.569,00 $ 312.363,00

            7,26 M2 1,65 $ 72.383,00 $ 119.432,00 $ 65.145,00 $ 79.621,00

            7,27 M2 46,05 $ 49.486,00 $ 2.278.830,00 $ 44.537,00 $ 54.435,00

            7,28 UND 1,00 $ 1.926.823,00 $ 1.926.823,00 $ 1.734.141,00 $ 2.119.505,00

            7,29 M2 23,96 $ 176.848,00 $ 4.237.278,00 $ 159.163,00 $ 194.533,00

            7,30 ML 68,00 $ 46.357,00 $ 3.152.276,00 $ 41.721,00 $ 50.993,00

            7,31 
TON 20,00 $ 25.991,00 $ 519.820,00 $ 23.392,00 $ 28.590,00

                  - SUMINISTRO DE SISTEMA ELÉCTRICO

            7,32 UND

1,00 $ 7.663.204,00 $ 7.663.204,00 $ 6.896.884,00 $ 8.429.524,00

            7,33 

ML 20,00 $ 127.085,00 $ 2.541.700,00 $ 114.377,00 $ 139.794,00

            7,34 

ML 70,00 $ 85.867,00 $ 6.010.690,00 $ 77.280,00 $ 94.454,00

Suministro e instalación Guarda-escoba

Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km 

desde acceso vial a zona de obra.

Suministro, transporte e instalación de TRANSFORMADOR TRIFASICO 

15kVA, 13200/208-120V, In 83 Amp, REFRIGERADO EN ACEITE.  Incluye: 

tres (3) cortacircuitos tipo cañuela 100A-30KV, tres (3) fusibles duales, tres 

(3) descargadores de sobretensión de óxido de Zinc ZnO 10KV-10KA, 

herrajería y accesorios.

Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica desde bornes de 

transformador hasta equipo de medida directa en conductores de cobre en 

calibre No. 3x2+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y 

neutro. Incluye: conductor, bornas, accesorios.

Instalación y Dotación Baño línea económica (Sanitario, lavamanos, 

Ventaneria en Lamina CR y Vidrio 4 mm

Puerta Lamina Cold Rolled Calibre 18 incluye cerradura (0,90x2,0m)

Mesón de Concreto de 300O PSI (incluye enchape)

Piso en granito pulido 30x30cms

Suministro, transporte e instalación de acometida subterránea trifasica desde 

medidor de energía hasta tablero general de distribución en calibre No. 

3x2+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y neutro. 

Incluye: conductor, bornas, accesorios, tuberia conduit

Concreto 2500 psi Anden

Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,70x0,70m, con mortero 

impermeabilizado, incluye tapa lámina alfajor 1/8, .Perfil de 1" x 1" x 3/16" y 

marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y 

candado.

Suministro e Instalación Muro en bloque N°  5

Mortero Impermeabilizado (incluye materiales y mano de obra)

Concreto 3000 Psi, placa de piso

Concreto 3000 Psi, placa cubierta (impermeabilizado)

Concreto 3000 Psi columnas (0,15X0,15M)

Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn,

Concreto 3000 psi vigas aéreas

Suministro e Instalación Codo PVC Sanitario 90° C x C 4"

Suministro e instalación Sistema séptico integrado (v=1000LTS), con trampa 

de grasa y lecho filtrante (500LTS)

Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact)

CONCRETOS

 Concreto 2000 Psi; e=5cms (limpieza)

Suministro e Instalación de Tuberia PVC Sanitaria de 2" 

Suministro e Instalación de Tuberia PVC Sanitaria de 4" 

Suministro e Instalación Yee PVC sanitaria de 2"

Suministro e Instalación codos 90° 2"

Suministro e Instalación Sifón 2"

 Suministro e instalación Instalación Tubería Pvc Presión RDE 13,5 315 PSI 

de 1/2" 

Suministro e Instalación Tee PVC Presión 1/2"

Suministro e Instalación Codo 90° 1/2"

 Localización y replanteo de estructuras

 Excavación Manual en Material cómún  h<=1,5 m 

Extendido de sobrantes de excavación
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

            7,35 

ML 12,00 $ 34.793,00 $ 417.516,00 $ 31.314,00 $ 38.272,00

            7,36 

UND 1,00 $ 449.965,00 $ 449.965,00 $ 404.969,00 $ 494.962,00

            7,37 

UND 5,00 $ 221.973,00 $ 1.109.865,00 $ 199.776,00 $ 244.170,00

            7,38 
UND 4,00 $ 1.061.286,00 $ 4.245.144,00 $ 955.157,00 $ 1.167.415,00

            7,39 
UND 4,00 $ 808.700,00 $ 3.234.800,00 $ 727.830,00 $ 889.570,00

            7,40 

UND 8,00 $ 74.201,00 $ 593.608,00 $ 66.781,00 $ 81.621,00

            7,41 

UND 4,00 $ 439.784,00 $ 1.759.136,00 $ 395.806,00 $ 483.762,00

            7,42 

UND 8,00 $ 82.442,00 $ 659.536,00 $ 74.198,00 $ 90.686,00

            7,43 

UND 4,00 $ 102.991,00 $ 411.964,00 $ 92.692,00 $ 113.290,00

 COSTOS DIRECTOS OBRA $ 4.917.780.053,00

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 21% $ 1.032.733.811,00

IMPREVISTOS 2% $ 98.355.601,00

UTILIDAD 4% $ 196.711.202,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 37.375.128,00

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PRESUPUESTO (OBRA CIVIL) $ 6.282.955.795,00

                  - 1. SUMINISTROS - BOCATOMA 

              1,1   

              1,2 ML 6,00 $ 370.484,00 $ 2.222.904,00 $ 333.436,00 $ 407.532,00

                  - 2. SUMINISTROS - ADUCCION   

                  -  TUBERIA Y ACCESORIOS PVC   

              2,1 ml 328,00 $ 90.342,00 $ 29.632.176,00 $ 81.308,00 $ 99.376,00

              2,2 Unidad 1,00 $ 984.670,00 $ 984.670,00 $ 886.203,00 $ 1.083.137,00

              2,3 Unidad 4,00 $ 654.195,00 $ 2.616.780,00 $ 588.776,00 $ 719.615,00

              2,4 Unidad 2,00 $ 509.103,00 $ 1.018.206,00 $ 458.193,00 $ 560.013,00

              2,5 Unidad 3,00 $ 437.160,00 $ 1.311.480,00 $ 393.444,00 $ 480.876,00

              2,6 Unidad 2,00 $ 910.796,00 $ 1.821.592,00 $ 819.716,00 $ 1.001.876,00

                  - 3. SUMINISTROS DESARENADOR   

Suministro codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8"

Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 41 unión campana.

Suministro codo gran PVC presion gran radio 90° 8"

Suministro codo gran PVC presion gran radio 45° 8"

Suministro tubería PVC d=12" UM RDE 21

Tuberías

Suministro codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8"

Suministro Tee HD  union acampanada 8" x 8" x 8"

Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 m, 510 kg 

(incluye cimentación en concreto).

Suministro, transporte e instalación de salida para aplique en muro con 

roseta en ducto EMT de Ø 3/4",  3 conductores No. 12 AWG, caja octogonal 

en aleación de aluminio, uniones, boquillas, incluye bombilla fluorescente 

compacta de 13 W; 120 V.

Suministro, transporte e instalación de luminaria de vapor de sodio alta 

presión, tipo AP, horizontal cerrada con refractor en vidrio templado, con 

fotocelda, 70 W, 120 V, balasto reactor, multiconductor 3 No. 14 AWG, 

incluye brazo  metálico galvanizado en caliente de 1,50 m X 1" y herrajes de 

fijación al poste.  

Suministro, transporte e instalación de salida para  tomacorriente monofásico 

con polo a tierra, 15 A, 120 V, para uso interior, tubo EMT de Ø 3/4",  3 

conductores No 12 AWG, caja de 4" x 2" en aluminio fundido, uniones, 

boquillas, incluye tomacorriente con polo a tierra.

Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente monofásico 

con polo a tierra tipo GFCI, 15 A, 120 V. para uso interior, tubo EMT de Ø 

3/4",  3 conductores No. 12 AWG, caja de 4" x 2" en aluminio fundido, 

uniones, boquillas, incluye tomacorriente con polo a tierra.

Suministro, transporte e instalación de acometida subterránea trifasica desde 

medidor de energía hasta tablero general de distribución en calibre No. 

3x10+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y neutro. 

Incluye: conductor, bornas, accesorios, tuberia conduit

Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución monofásico 

120 V, 3 Hilos, 125 A, 60 Hertz, 10 kA,  6 circuitos con los siguientes 

interruptores automáticos: Un breaker de 1 X 50 A (totalizador); nueve 

breaker de 1 X 20 A.  

Suministro, transporte e instalación de luminaria fluorescente de IP65 , 2x32 

W, 120 V, T8, 60 Hz, balasto electrónico, Incluye tubos, guayas de soporte 

con accesorios.

Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 m, 1050 kg 

(incluye cimentación en concreto).
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

                  -  VALVULAS Y TUBERÍAS   

              3,1 
UND

3,00 $ 1.135.802,00 $ 3.407.406,00
$ 1.022.222,00 $ 1.249.382,00

              3,2 ML 18,00 $ 38.400,00 $ 691.200,00 $ 34.560,00 $ 42.240,00

                  - 4. SUMINISTROS - CONDUCCION   

              4,1 ML 14.026,00 $ 99.000,00 $ 1.388.574.000,00 $ 89.100,00 $ 108.900,00

              4,2 UND 34,00 $ 268.799,00 $ 9.139.166,00 $ 241.919,00 $ 295.679,00

              4,3 UND 71,00 $ 233.314,00 $ 16.565.294,00 $ 209.983,00 $ 256.645,00

              4,4 UND 118,00 $ 240.613,00 $ 28.392.334,00 $ 216.552,00 $ 264.674,00

              4,5 UND 10,00 $ 198.891,00 $ 1.988.910,00 $ 179.002,00 $ 218.780,00

              4,6 UND 10,00 $ 178.287,00 $ 1.782.870,00 $ 160.458,00 $ 196.116,00

                  -  VÁLVULAS Y ACCESORIOS HF 

              4,7 UND 8,00 $ 1.740.880,00 $ 13.927.040,00 $ 1.566.792,00 $ 1.914.968,00

              4,8 
ml 4.266,00 $ 141.273,00 $ 602.670.618,00 $ 127.146,00 $ 155.400,00

              4,9 ml 1.171,00 $ 90.200,00 $ 105.624.200,00 $ 81.180,00 $ 99.220,00

            4,10 ml 1.738,00 $ 168.000,00 $ 291.984.000,00 $ 151.200,00 $ 184.800,00

            4,11 ml 102,00 $ 233.189,00 $ 23.785.278,00 $ 209.870,00 $ 256.508,00

            4,12 ml 402,00 $ 439.455,00 $ 176.660.910,00 $ 395.510,00 $ 483.401,00

            4,13 Unidad 18,00 $ 2.141.607,00 $ 38.548.926,00 $ 1.927.446,00 $ 2.355.768,00

            4,14 Unidad 18,00 $ 1.401.024,00 $ 25.218.432,00 $ 1.260.922,00 $ 1.541.126,00

            4,15 Unidad 40,00 $ 1.140.779,00 $ 45.631.160,00 $ 1.026.701,00 $ 1.254.857,00

            4,16 Unidad 84,00 $ 933.256,00 $ 78.393.504,00 $ 839.930,00 $ 1.026.582,00

            4,17 Unidad 3,00 $ 984.670,00 $ 2.954.010,00 $ 886.203,00 $ 1.083.137,00

            4,18 Unidad 8,00 $ 654.195,00 $ 5.233.560,00 $ 588.776,00 $ 719.615,00

            4,19 Unidad 22,00 $ 509.103,00 $ 11.200.266,00 $ 458.193,00 $ 560.013,00

            4,20 Unidad 25,00 $ 437.160,00 $ 10.929.000,00 $ 393.444,00 $ 480.876,00

            4,21 Unidad 177,00 $ 215.147,00 $ 38.081.019,00 $ 193.632,00 $ 236.662,00

            4,22 Unidad 1,00 $ 1.501.259,00 $ 1.501.259,00 $ 1.351.133,00 $ 1.651.385,00

            4,23 Unidad 24,00 $ 1.271.595,00 $ 30.518.280,00 $ 1.144.436,00 $ 1.398.755,00

            4,24 Unidad 1,00 $ 1.162.306,00 $ 1.162.306,00 $ 1.046.075,00 $ 1.278.537,00

            4,25 Unidad 1,00 $ 1.059.354,00 $ 1.059.354,00 $ 953.419,00 $ 1.165.289,00

            4,26 Unidad 1,00 $ 482.760,00 $ 482.760,00 $ 434.484,00 $ 531.036,00

            4,27 Unidad 4,00 $ 400.397,00 $ 1.601.588,00 $ 360.357,00 $ 440.437,00

            4,28 Unidad 1,00 $ 376.639,00 $ 376.639,00 $ 338.975,00 $ 414.303,00

            4,29 Unidad 1,00 $ 376.639,00 $ 376.639,00 $ 338.975,00 $ 414.303,00

            4,30 Unidad 21,00 $ 2.079.000,00 $ 43.659.000,00 $ 1.871.100,00 $ 2.286.900,00

            4,31 Unidad 19,00 $ 1.782.000,00 $ 33.858.000,00 $ 1.603.800,00 $ 1.960.200,00

            4,32 Unidad 6,00 $ 1.141.000,00 $ 6.846.000,00 $ 1.026.900,00 $ 1.255.100,00

            4,33 Unidad 6,00 $ 1.059.000,00 $ 6.354.000,00 $ 953.100,00 $ 1.164.900,00

            4,34 Unidad 21,00 $ 750.000,00 $ 15.750.000,00 $ 675.000,00 $ 825.000,00

            4,35 Unidad 22,00 $ 678.000,00 $ 14.916.000,00 $ 610.200,00 $ 745.800,00

            4,36 Unidad 22,00 $ 1.322.793,00 $ 29.101.446,00 $ 1.190.514,00 $ 1.455.072,00

            4,37 Unidad 22,00 $ 648.001,00 $ 14.256.022,00 $ 583.201,00 $ 712.801,00

            4,38 
Unidad 49,00 $ 1.309.996,00 $ 64.189.804,00 $ 1.178.996,00 $ 1.440.996,00

            4,39 
Unidad 9,00 $ 1.573.036,00 $ 14.157.324,00 $ 1.415.732,00 $ 1.730.340,00

            4,40 
Unidad 3,00 $ 2.269.156,00 $ 6.807.468,00 $ 2.042.240,00 $ 2.496.072,00

            4,41 
Unidad 4,00 $ 3.963.498,00 $ 15.853.992,00 $ 3.567.148,00 $ 4.359.848,00

                  - 5. SUMINISTROS - PLANTA DE POTABILIZACION   

                  -  VÁLVULAS Y TUBERIAS FILTROS   

              5,1 UND 2,00 $ 3.979.328,00 $ 7.958.656,00 $ 3.581.395,00 $ 4.377.261,00

              5,2 UND 4,00 $ 69.235,00 $ 276.940,00 $ 62.312,00 $ 76.159,00

              5,3  ML 8,00 $ 984.670,00 $ 7.877.360,00 $ 886.203,00 $ 1.083.137,00

              5,4  ML 69,00 $ 48.333,00 $ 3.334.977,00 $ 43.500,00 $ 53.166,00

              5,5 UND 4,00 $ 48.763,00 $ 195.052,00 $ 43.887,00 $ 53.639,00

                  -  FLOCULADORES Y SEDIMENTADORES 

                  -  VÁLVULAS Y TUBRIAS FLOC, Y SEDIMEN 

Suministro de codo HD 11.25° 6"

Suministro de tee HD 10" X 4" X 10" bridada

Suministro de  codo PVC GR  11.25° 6"

Suministro de codo HD 90° 10"

Suministro válvula Compuerta elastica HF,d=8"; Lev=2m (Con Vastago) . 

Brida

Suministro  Tuberia PVC tipo Novafort o similar d=6" 

Suministro de tubería PVC presión 10" RDE 41 unión campana. 

Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 41 unión campana.

Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 21 unión campana. 

Suministro de tee HD 6" X 4" X 6" bridada

Suministro de tee HD 6" X 3" X 6" bridada

Suministro de codo HD 22.5° 10"

Suministro de codo HD 11.25° 10"

Suministro de  codo PVC GR  11.25° 10"

Suministro de  codo PVC GR  90° 8"

Suministro de  codo PVC GR  45° 8"

Suministro de  codo PVC GR  22.5° 8"

Suministro de  codo PVC GR  11.25° 8"

Suministro de válvula ventosa triple propósito PN 16 3"

Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 

10" extremos brida (cierre)

Suministro de tee HD 10" X 3" X 10" bridada

Suministro de tee HD 8" X 4" X 8" bridada

Suministro de te HD 8" X 3" X 8" bridada

Suministro de válvula ventosa triple propósito PN 16 3"

Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 4" 

extremos brida (purgas)

Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 6" 

extremos brida (cierre)

Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 8" 

extremos brida (cierre)

Suministro de codo HD 90° 6"

Suministro de codo HD 45° 6"

Suministro de codo HD 22.5° 6"

 Suministro codo PVC presion d=8" . GR 90

 Suministro Tuberia PVC presion d=4". RDE 21 Union Platino

Suministro Tapon Soldado PVC Presi'on d=4"

Suministro tuberia HD 6"

Suministro tuberia HD10"

Suministro de  codo PVC GR  90° 10"

Suministro de  codo PVC GR  45° 10"

Suministro de  codo PVC GR  22.5° 10"

Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21 U.M 

Suministro  Codo GR PVC U.M d=6" 90

Suministro  Codo GR PVC U.M d=6" 45

Suministro  Válvula de  compuerta  no ascendente 6" Bridada

 Suministro Válvula de  compuerta  no ascendente 10"  Bridada

 Suministro Vertederos para filtros 

Suministro  Codo GR PVC U.M d=6" 22

Suministro Unión reparación PVC de 6" de diámetro

Suministro Unión mecánica PVC de 6" de diámetro

Suministro de codo HD 45° 10"
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

                  -  DESAGUES EXTERIORES 

              5,6  ML 25,00 $ 40.169,00 $ 1.004.225,00 $ 36.152,00 $ 44.186,00

              5,7  ML 37,00 $ 19.844,00 $ 734.228,00 $ 17.860,00 $ 21.828,00

              5,8  ML 48,00 $ 90.342,00 $ 4.336.416,00 $ 81.308,00 $ 99.376,00

                  - 6. SUMINISTROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

              6,1 
UND

4,00 $ 1.055.383,00 $ 4.221.532,00
$ 949.845,00 $ 1.160.921,00

              6,2 
UND

2,00 $ 268.799,00 $ 537.598,00
$ 241.919,00 $ 295.679,00

              6,3 ML 223,20 $ 99.300,00 $ 22.163.760,00 $ 89.370,00 $ 109.230,00

                  - 

              6,4 ML 5,00 $ 40.169,00 $ 200.845,00 $ 36.152,00 $ 44.186,00

              6,5 ML 20,00 $ 40.169,00 $ 803.380,00 $ 36.152,00 $ 44.186,00

              6,6 Und. 32,00 $ 310.000,00 $ 9.920.000,00 $ 279.000,00 $ 341.000,00

                  - 7.  EQUIPAMENTO DE LABORATORIO 

              7,1 UND 1,00 $ 10.260.132,00 $ 10.260.132,00 $ 9.234.119,00 $ 11.286.145,00

              7,2 UND 1,00 $ 272.179,00 $ 272.179,00 $ 244.961,00 $ 299.397,00

              7,3 UND 1,00 $ 9.155.115,00 $ 9.155.115,00 $ 8.239.604,00 $ 10.070.627,00

              7,4 UND 1,00 $ 5.614.883,00 $ 5.614.883,00 $ 5.053.395,00 $ 6.176.371,00

              7,5 UND 1,00 $ 513.905,00 $ 513.905,00 $ 462.515,00 $ 565.296,00

Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Lavado

Suministro  Codo de Ventilación 4" HD 90 BXB

 Balanza digital 

 Suministro  Tuberia PVC pres d=8" RDE 41

Suministro  Válvula de  compuerta elastica vastago no ascendente 6" 

Bridada

 Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" 

 Suministro Tuberia PVC sanitaria d=4" 

 Aditamentos para análisis Físico quimico,   Bactereológico y Microbiológio 

 Fotómetro Hach 

 Quit Celdas 

 Turbidímetro Hach 

 Floculador de 6 puestos E&Q 

Suministro Codo PVC presión  d=6 x 90° . Gran radio.  Union platino

Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21. U.M 

Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Rebose

9 de 10



PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

ÍTEM UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATO

 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

 VALOR UNITARIO

MINIMO 
 VALOR UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)

              7,6 UND 1,00 $ 123.717,00 $ 123.717,00 $ 111.345,00 $ 136.089,00

              7,7 UND 1,00 $ 4.472.873,00 $ 4.472.873,00 $ 4.025.586,00 $ 4.920.160,00

              7,8 UND 6,00 $ 184.625,00 $ 1.107.750,00 $ 166.163,00 $ 203.088,00

              7,9 UND 1,00 $ 133.235,00 $ 133.235,00 $ 119.912,00 $ 146.559,00

            7,10 UND 1,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.713,00 $ 2.093,00

            7,11 UND 2,00 $ 285.503,00 $ 571.006,00 $ 256.953,00 $ 314.053,00

            7,12 UND 6,00 $ 10.468,00 $ 62.808,00 $ 9.421,00 $ 11.515,00

            7,13 UND 4,00 $ 14.275,00 $ 57.100,00 $ 12.848,00 $ 15.703,00

            7,14 UND 6,00 $ 6.662,00 $ 39.972,00 $ 5.996,00 $ 7.328,00

            7,15 UND 2,00 $ 22.840,00 $ 45.680,00 $ 20.556,00 $ 25.124,00

            7,16 UND 1,00 $ 243.629,00 $ 243.629,00 $ 219.266,00 $ 267.992,00

            7,17 UND 1,00 $ 199.851,00 $ 199.851,00 $ 179.866,00 $ 219.836,00

            7,18 UND 1,00 $ 140.848,00 $ 140.848,00 $ 126.763,00 $ 154.933,00

            7,19 UND 1,00 $ 161.784,00 $ 161.784,00 $ 145.606,00 $ 177.962,00

            7,20 UND 1,00 $ 148.461,00 $ 148.461,00 $ 133.615,00 $ 163.307,00

            7,21 UND 1,00 $ 87.554,00 $ 87.554,00 $ 78.799,00 $ 96.309,00

            7,22 UND 1,00 $ 79.941,00 $ 79.941,00 $ 71.947,00 $ 87.935,00

            7,23 UND 1,00 $ 367.172,00 $ 367.172,00 $ 330.455,00 $ 403.889,00

 COSTO DIRECTO SUMINISTROS :  $      3.361.245.259,00 

 Porcentaje  Valor 

ADMINISTRACIÓN : 8%  $         268.899.621,00 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SUMINISTROS  $      3.630.144.880,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO:  (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)  $      9.913.100.675,00 

 Reactivo para alcalinidad x 100Und 

 Balón 1000Ml 

 Bureta clase A 

 Erlemeyer 250Ml 

 Pipeta 1 Ml 

 Vaso precipitado 1000Ml plástico 

 Cronómetro 

 Centrifuga 6 tubos 

 Jarra Cuadrada acrílica 

 Balón 1000ml 

 Vaso precipitado 1000Ml Vidrio 

 Reactivos para nitritos X 100Und 

 Reactivo Para sulfatos x 100Und 

 Reactivo pra Hierro x 100Unds 

 Reactivo para Cloro x 100 Unds 

 Kit para dureza 

 Tiosulfato de Sodio x 1000Ml 

 y/o ausencia de coliformes x 20Unds 
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