

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-111-2022

OBJETO: CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”.

**INFORME DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA**

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.10. del Subcapítulo I GENERALIDADES, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los Términos de Referencia, y en el cronograma de la convocatoria, los interesados contaban con la oportunidad de presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección entre los días 21 al 23 de diciembre de dos mil veintidós (2022), hasta las 5:00 p.m.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

1. **De:** Roccio Salcedo <[edc.licitaciones@gmail.com](mailto:edc.licitaciones@gmail.com)>  
**Enviado:** jueves, 22 de diciembre de 2022 10:25 a. m.  
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>  
**Cc:** luis duenas <[luis.duenas@espinydelfin.com](mailto:luis.duenas@espinydelfin.com)>; Fernando Vieites <[fernando.vieites@espinydelfin.com](mailto:fernando.vieites@espinydelfin.com)>  
**Asunto:** CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-111-2022-SOLICITUD

Observación
<p><i>“Asunto: Solicitud Ampliación de Plazo Cierre de Proceso</i></p> <p><i>Atento saludo,</i></p> <p><i>Como oferente interesado en el proceso de la referencia y de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria, nos permitimos respetuosamente solicitar ampliación de plazo del cierre del proceso para la preparación y estudio minucioso y detallado del presupuesto, teniendo en cuenta la complejidad que asiste el alcance del mismo y la época en que nos encontramos en donde los proveedores tardan en cotizar los respectivos insumos por cierre de año.”</i></p>
Respuesta:
<p>Se informa al interesado que atendiendo las observaciones presentadas en el marco de la convocatoria, se modifica a través de la correspondiente adenda el cronograma de la convocatoria en el cual se amplía la fecha de cierre y presentación de propuestas.</p>

2. **De:** David Alejandro Ospina Camacho <[dospina@ticsa.com.mx](mailto:dospina@ticsa.com.mx)>  
**Enviado:** viernes, 23 de diciembre de 2022 11:15 p. m.  
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>  
**Asunto:** Solicitud plazo CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-111-2022

<p><b>Observación</b></p> <p><i>“Cordial saludo,</i></p> <p><i>De manera respetuosa, solicitamos a la entidad conceder un plazo adicional de por lo menos treinta (30) días en la fecha de presentación de la oferta de la referencia, esto en aras de poder preparar una oferta económica atractiva y con la solidez requerida en este proceso.</i></p> <p><i>Esperamos que esta solicitud sea aceptada por la entidad y que con ello se pueda presentar una oferta por parte de todos las empresas interesadas en participar en este proyecto y que lo anterior conlleve a lograr que se construya un proyecto estructurado, viable y cumplible en sus compromisos de beneficio a la comunidad y de costo de ejecución.”</i></p>
<p><b>Respuesta:</b></p> <p>Se informa al interesado que atendiendo las observaciones presentadas en el marco de la convocatoria, se modifica a través de la correspondiente adenda el cronograma de la convocatoria en el cual se amplía la fecha de cierre y presentación de propuestas.</p>

3. **De:** José Manuel Angarita Ortiz <[ecopremier@gmail.com](mailto:ecopremier@gmail.com)>  
**Enviado:** martes, 27 de diciembre de 2022 12:06 p. m.  
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>; [convocatoriasfindeter@fidubogota.com](mailto:convocatoriasfindeter@fidubogota.com) <[convocatoriasfindeter@fidubogota.com](mailto:convocatoriasfindeter@fidubogota.com)>  
**Asunto:** Comunicación CET477

<p><b>Observación</b></p> <p><i>“Apreciados señores: nuestro más cordial saludo.</i></p> <p><i>De la manera más atenta solicitamos atender como corresponda las siguientes inquietudes relacionadas con el proceso de referencia, en el cual estamos mostrando nuestro interés en participar.</i></p> <p><i>1. Leídos los términos de referencia, solicitamos que se pueda ampliar el tiempo destinado para puesta en marcha y operación preliminar de la planta en la Fase 1, ya que consideramos que el tiempo establecido en el cronograma del proceso resulta un poco ajustado para lograr estabilizar los parámetros de operación dando cumplimiento a los estándares de calidad esperados.</i></p> <p><i>2. Solicitamos adicionalmente contemplar una ampliación razonable para la fecha de Cierre – plazo máximo de presentación de la oferta, considerando la afectación que se presenta por la coincidencia del cierre del proceso planteado con las fechas de fin de año.”</i></p>
<p><b>Respuesta:</b></p> <p>En primer lugar se informa al interesado que para la etapa de puesta en marcha se debe realizar una planificación que permita el cumplimiento de los tiempos establecidos en los términos de referencia, por lo anterior no se acoge la observación y se mantienen los plazos establecidos.</p> <p>Por otra parte se informa al interesado que atendiendo las observaciones presentadas en el marco de la convocatoria, se modifica a través de la correspondiente adenda el cronograma de la convocatoria en el cual se amplía la fecha de cierre y presentación de propuestas.</p>

Para constancia, se expide el veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**