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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar por precios unitarios la obra del proyecto “CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE -
FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA””.

CONTRATISTA DE OBRA: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte del presente proceso de seleccidn.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta,
el cual contiene la descripcién, unidad de medida, cantidad de Obra, valor unitario y valor total que conforma la
Propuesta Econémica.

Formato 5 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

Formato 6 - Declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del beneficiario real.
2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
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AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.
SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
PDA: Planes Departamentales de Agua.
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precios unitarios la obra del proyecto “OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE

VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la Optimizacion Planta de Tratamiento de Agua Potable Escalerete (Fase I) — 500 I/s y la
construccion del Tanque Venecia Il, contemplados dentro del proyecto “CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS E
INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 2005-2010 CABECERA MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA” - Vigencia 2006-2007-2008-2009-2010 FNR”, asi:

Optimizacién Planta de Tratamiento de Agua Potable Escalerete (Fase I) = 500 I/s

1.1.1.

El proyecto consiste en la optimizacién de la planta Escalerete de la ciudad de Buenaventura. Este proyecto esta dividido
en dos etapas. La primera etapa consiste en la construccion de cuatro médulos de floculacién y sedimentacion con una
capacidad de tratamiento inicial de 500 L/s, un tanque de cloracién L/s y una nueva bateria de filtracién de seis
unidades. Con esta etapa se mantiene la capacidad actual de la planta de Escalerete y se garantiza que la planta es
menos vulnerable a picos de turbiedad ya que se dispone de un tratamiento completo convencional el cual protege a los

filtros de cambios bruscos de turbiedad.

El tratamiento previo se construira sobre la linea 2, la cual corresponde a la planta de Escalerete. La linea 1
(Sedimentador Venecia) seguiré trabajando como est4 actualmente.

s -
ESTRUCTURA SEPARACION CAUDALES

| Lineal

Linea 2

COAGULACION
CANALETA PARSHALL

! TANQUE DE CLORACION

FLOCULACION

EDIFICIO ADMINISTRACION
PLANTA ESCALERETE

a

SEDIMENTACION

BATERIADE FILTROS|

llustracion No. 6 — Esquema PTAP Escalerete
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Las unidades floculacion y sedimentacion, se construiran sobre el modulo existente en el costado derecho en el sentido
de flujo, ver llustracién 6jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El modulo del costado izquierdo
presedimentador PTAP Venecia) seguird trabajando como estd actualmente. Para la construccion de esta etapa, es
necesario demoler todo el mddulo existente del costado derecho.

Los componentes generales de esta Etapa son:

Mezcla rapida: Se aprovecha la canaleta Parshall existente asi como el canal de entrada.

Coagulacién: Se reemplaza el dosificador hidraulico existente por bombas dosificadoras tipo diafragma las cuales
permiten una dosificacién mas precisa.

Floculacion: Se proyectaran cuatro médulos de floculacion mecénica de paletas con tres zonas de floculacion (75, 50, 30
s-1). Cada floculador tendra 5.05 m de ancho x 13.0 m de largo.

Sedimentacién: Cuatro sedimentares de alta tasa con paneles plasticos hexagonales de 5.05 m de ancho x 16.20 m de
largo Util de sedimentacién.

Filtracion: Bateria de 6 filtros rapidos descendentes de grava, arena y antracita de 3.50 m de ancho por 7.90 m de largo
atil. El lavado de los filtros se proyecté con un tanque elevado existente.

Tanque de contacto: Construccion de primer médulo de 500 Lps, de 8.30 m de ancho x 6.30 m de largo.

1.1.2. Construccion Tanque Venecia 2 — 3800 m3

La actualizacion del disefio del tanque no concibe construir un tanque de mayor capacidad por las limitaciones del
terreno. Los limites del predio son la PTAP de Venecia, la tuberia de 39" en CCP, el tanque existente y la formacion
rocosa. Estos limites generan barreras impidiendo el aumento de capacidad.

En el interior se plantea una division en dos médulos de 1900 m? cada uno y se replanteo la forma de conexion entre los
tanques y la alimentacion de estos. Ahora se permite que cada modulo, tanto los dos mddulos del tanque existente como
los dos médulos del tanque proyectado, sean independientes y puedan ser alimentados por medio de las dos lineas de
conduccion, la 39” proveniente de la PTAP de Venecia y la linea proyectada de 36" que conecta Cérdoba con Venecia.
Con lo cual cada médulo puede ser alimentado por una, por la otra o por las dos.

La linea proyectada proveniente de Coérdoba se disefié para funcionar transportando caudal en ambos sentidos:
alimentando el tanque de la PTAP de Venecia (subiendo), para alimentar las lineas de 16" (Existente), 20" (Existente) y
27" (En Rehabilitacion) en caso de ser necesario (bajando), y se dejaréa la futura conexion para que esta linea pueda ser
empleada si se decide utilizar como impulsién de agua del rio Dagua a la PTAP de Venecia; esto permite que el sistema
se mucho mas flexible en su operacion.

Para permitir el funcionamiento de la linea proyectada de 36" en CCP en el sentido Venecia-Cordoba se disefié una
conexion de la tuberia proyectada de 36" a la tuberia proyectada de salida de los dos médulos del tanque proyectado a
una cota de 94 msnm. Para funcionar en el sentido Cérdoba —Venecia se disefié una conexion a la tuberia de 36"
proyectada, alimentando cada uno de los dos tanques a una cota de 95 msnm en HD de 20”. Cada entrada a cada
maédulo cuenta con una valvula de cierre tipo mariposa para la operacion del sistema y una valvula de control de nivel.
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Las salidas de los dos modulos del tanque existentes ya se encuentran instaladas las cuales se conectan a la tuberia de
39" existente que alimenta el distrito. Las salidas de los médulos del tanque proyectado se disefiaron en CCP de 397, las
cuales se conectan con la tuberia de 39" existente que alimenta el distrito y con la tuberia proyectada de 36" que se
dirige a Cérdoba. En la linea de salida de 39" proyectada se considera la instalacion de un medidor de caudal. Antes de
conectarse con la tuberia existente de 39",

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecucién del contrato sera en Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturistico de
Buenaventura, Valle del Cauca.

2.1. Localizacion General

Buenaventura es el unico municipio litoral y el mas extenso del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con una area
de 6.297 Km2 (629.700 ha.) equivalente a 28.6% del area departamental, de las cuales 50.725 ha corresponden al area
rural. El Distrito abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de paramo en la cordillera Occidental.
La temperatura media es de 28°C.

El Distrito consta de una zona insular (Isla de Cascajal) donde se concentra la mayoria de las actividades econémicas y
de servicios y, otra zona continental, con una vocacién principalmente residencial.

Administrativamente se ha dividido en 12 comunas, 158 barrios y 19 corregimientos. La poblacion actual del distrito es
aproximadamente de 348.951 habitantes, de los cuales 89% habitan en la zona urbana y el 11% restante en la zona
rural, aunque se estima que este nimero es superior

En el Distrito se encuentran altitudes desde 0 m.s.n.m. en el litoral hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar en la zona
de los Farallones de Cali. Esto le permite tener diversidad de ecosistemas, que van desde la selva himeda tropical hasta
el bosque de niebla.

2.2. Localizacion Planta de Tratamiento Escalerete

La planta de tratamiento de Escalerete, se encuentra localizada en el area rural del Distrito de Buenaventura (Valle del
Cauda), dentro de la reserva natural de San Cipriano. Para acceder al sitio, inicialmente se debe llegar al centro poblado
de “Cérdoba” por la via Buenaventura-Cali, posteriormente se debe tomar transporte por via férrea hasta el centro
poblado de San Cipriano y desde ahi, subir 6 km aproximadamente hasta la planta de Escalerete por medio de un tractor
o0 en motos de la misma comunidad del sector ya que no hay entrada de vehiculos (camionetas, carros, volquetas, etc) al
sitio donde esta ubicada la planta. No hay acceso directo de vehiculos a la zona de la planta de tratamiento de
Escalerete PTAP, como se aprecia en la Figura No. 1.

2.3. Localizaciéon Tanque Venecia ll

El tanque de almacenamiento estara ubicado al nororiente del municipio sobre la via Buenaventura dentro del predio
actual de la planta de tratamiento de agua potable Venecia, que queda ubicada en la via Loboguerrero-Buenaventura a
la altura del corregimiento de Cérdoba, como se puede apreciar en la Figura No. 1.
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TANQUE VENECIAII
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14 Buenaventura

Cordoba

San Cipriano

PTAP ESCALERETE

Figura No. 1 — Localizacién Tanque Venecia |l y PTAP Escalerete — Fuente Google Maps

Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE vy/o el Supervisor delegado sera

realizado en la ciudad de Bogota.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla “valor total del

presupuesto”, que se presenta a continuacion:

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO
DESCRIPCION VALOR

ETAPA 1 PTAP ESCALERETE - TRATAMIENTO | OBRA CIVIL $ 3.545.096.328,00
PREVIO SUMINISTROS $ 574.102.464,00

OBRA CIVIL $ 2.193.031.003,00

ETAPA 1 ESCALERETE - FILTROS PTAP SUMINISTROS S 2.078.055.593.00

OBRA CIVIL $ 2.675.510.982,00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO VENECIA SUMINISTROS S 1.740.859.353.00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $ 12.806.655.723,00

El(los) proponente(s) para la oferta econémica deberé(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y Propuesta
Econdmica’, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia

el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el
presupuesto de la Fase Il del proyecto, verificando los precios del mercado del &rea de influencia del mismo al momento
de la elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios

unitarios por encima del ciento por ciento (100%) o por debajo del ochenta por ciento (80%).

Péagina 7 de 85



DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ @ minviviENDA NUEVO PAIS

CRCIGH

3.1. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacién, ejecucion y liquidacién del contrato, tales como:

i. Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000)
i Impuesto de Industria y Comercio — ICA
i Contribucion Ley 1106 (Impuesto de Guerra)
iv. Impuesto del Valor Agregado — IVA sobre la Utilidad
V. Retencion en la fuente — Contrato Obra

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
Términos de Referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido en el Codigo Civil y el
Caodigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.

5. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Asi mismo es importante que el proponente en la visita al sitio de obra, verifique y seleccione el posible lugar para la
instalacion de los equipos de produccion del concreto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

6. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO

AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogotd D.C.; b) Al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
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exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no sera atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica
y teléfono fijo y/o celular.

e. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

opow

7. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52 en la
Ciudad de Bogotd, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico, a la consulta realizada por el interesado,
podra asistir algun funcionario del Grupo Contratacion para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

8. ETAPAPREVIA A LA CONVOCATORIA PUBLICA, DIVULGACION DEL PROYECTO Y SUS CONDICIONES DE
EJECUCION

Conforme a lo establecido el en numeral 4.7.1. del Manual Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter
aprobado el 8 de Mayo de 2015, el presente proyecto de términos de referencia para contratar la “EJECUCION DEL
PROYECTO “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y
LA CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA I, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA” tendra un proceso adicional
de publicidad y divulgacion, la cual tiene lugar antes del inicio formal de la convocatoria piblica. En consecuencia, no
constituye un proyecto de negocio juridico, una oferta, no corresponde a una convocatoria, ni proceso de seleccion y no
obliga al Patrimonio Auténomo a iniciar el proceso de seleccion.
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El presente documento de divulgacion denominado proyecto de términos de referencia y sus anexos seran publicados
en el término establecido en el cronograma que forma parte integrante de los mismos.

8.1. PARTICIPACION CIUDADANA, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O PREGUNTAS EN RELACION CON
EL DOCUMENTO DE DIVULGACION DEL PROYECTO.

Las observaciones, sugerencias o preguntas al documento de divulgacién del proyecto de términos de referencia para
contratar la “EJECUCION DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DE ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA,
se recibiran durante el tiempo en que éste se encuentre publicado, las cuales podran ser presentadas en forma escrita
dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del presente documento de divulgacion.

Todas las comunicaciones seran atendidas, analizadas y respondidas, antes del inicio del proceso de convocatoria
publica.

9. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.
La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.
11. PROPUESTAS

11.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

11.1.1.Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia (incluye
documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre
Propuesta Técnica.

Dicho sobre deberé entregarse en original y dos (2) copias.

11.1.2.Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:
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Debera contener la propuesta econdmica en medio fisica y en medio magnética incluyendo los presupuestos en Excel y
PDF.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias.

11.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol. No se aceptaran propuestas enviadas por correo
electronico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas
como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacion y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberdn ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

12. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

13. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir y se dejaré constancia escrita de esta devolucion.

14. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré a partir de la publicacién de los presentes términos de referencia y
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el

documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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15.1. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el trAmite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cadigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccién, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

15.2. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto
del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

16. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar la autorizacion expedida
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién
en Colombia.
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17. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo analisis a las observaciones presentadas, podra mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccién para la
elaboracion de su propuesta.

18. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los
presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.

19. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

20. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el

proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.
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21, SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

22. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacion del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas correspondientes ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o0 su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

24. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

25. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

26. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcidn del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias

habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.
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ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

CONCEPTO

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado por precios unitarios.

El CONTRATISTA DE OBRA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los
presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

El CONTRATISTA DE OBRA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO DE OBRA, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE OBRA las siguientes:

a.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

Cumplir con el objeto del CONTRATO DE OBRA, conforme a los documentos de la convocatoria incluyendo los
estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos que se generen en
desarrollo del mismo.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la
clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
valor del CONTRATO DE OBRA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de
la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE OBRA.
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f.  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE OBRA
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacioén que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

i. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE OBRA.

j- Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

k. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

I.  Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA y hasta su finalizacién, el personal
profesional ofrecido para la ejecucién del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional
o personal propuesto, deberad solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiro. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE.

m. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

n. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE OBRA.

o. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

p. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

q. |Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

r. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
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naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo
insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales utilizados para la ejecucién de la
obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacién exclusiva
para la ejecucion del mismo.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del CONTRATISTA DE
OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobaciéon de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA deberd implementar frentes de trabajo simultaneos

equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
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ee. EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la
misma y la verificacion de niveles de excavacién y funcionamiento de las obras construidas.

ff. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

gg. EL CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

hh. EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

ii. En el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

ji- El contratista no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva
modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la modificacion al contrato, sera
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por
tal concepto

kk. Las deméas que por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO DE OBRA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO
Consiste en la construccidn de las obras objeto del proyecto.
El CONTRATISTA DE OBRA debera ejecutar la obra, y entregarla de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo
establecido.
Asi pues, el CONTRATISTA DE OBRA debera adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y

garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE OBRA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente ejecucion del
contrato, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

2. ACTADEINICIO DEL CONTRATO DE OBRA
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correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucidn del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para
la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE OBRA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo

el personal propuesto.

b. Aprobacidn de la metodologia y programacién de actividades. EI INTERVENTOR aprobara la metodologia
y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de

terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y

aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisara y aprobara los Andlisis de

Precios Unitarios.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del contrato.
Programacion de obra.

S e o o0 o

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE OBRA, A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA
Seran obligaciones especificas del CONTRATO DE OBRA, a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, las siguientes:

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socializacion con la Comunidad y las

autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con

ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberd ser
demolida y remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA

CONTRATANTE.
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5) Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

6) Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato.

7) Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucién y ofra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucidn del contrato de
obra.

8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las éreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

9) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

10) Suscribir el Acta de terminacién del contrato.

11) Suscribir el Acta de entrega y recibo final del contrato.

12) Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

13) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato.

14) Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias para la
ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

15) Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

16) Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

17) Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
b. Registros fotograficos.
c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
e. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
f. Informe de seguridad industrial.
g. Informe de manejo ambiental.
h.  Informe de gestion social.
18) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la

CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA: a. Avance
de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas y a implementar
para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra. b. Cantidades de obra ejecutadas. ¢. Registros fotogréficos. d.
Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. e. Fotocopia de la bitacora o libro
de obra. f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones. g. Relacidn del personal
empleado en la ejecucién de la obra. h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j. Informe
de manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacién de los rendimientos
correspondientes. k. Informe de gestion social. I. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
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Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

c.  Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y

correcto funcionamiento. El manual deberd indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las

obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

@ —~oo

Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ¢rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso
y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Presentar toda la informacién requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA debera implementar frentes de trabajo simultdneos equivalentes
a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato
en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma
y la verificacion de niveles de excavacidn y funcionamiento de las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas de
construccion del proyecto.

EL CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, la sefalizacién y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
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Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

31) EI CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva
modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacién al contrato, sera
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconoceré valores por tal
concepto.

32) El Contratista debe garantizar la permanencia de maquinaria y equipo minimo requerido para atender el desarrollo
normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los equipos y vehiculos deben estar en 6ptimas condiciones de
operacion durante el transcurso de la obra y disponibles el 100% del tiempo para el proyecto, relacionado a
continuacion:

e Una (1) retroexcavadora de orugas.

e  Equipo de traslado para disponer el material sobrante de excavacion al sitio definido por el contratista
y aprobado por la Interventoria, en la zona de la planta. Este equipo debe ser acorde con las
condiciones particulares de la zona donde se van a realizar los trabajos.

e Una planta de produccion de concreto que garantice como minimo la posibilidad de produccion de
120 M3 en ocho horas o menos y tener la disponibilidad de ampliar su produccién por un equipo
adicional o con un horario extendido a 200 M3 en un tiempo no mayor a 12 horas.

e Una bomba de concreto que permita una impulsion del mismo a una distancia minima de 60 metros y
una altura de 10 metros minima.

¢ Una planta o generador de energia para los equipos que la necesiten. Es importante resaltar que en
el sitio de las obras, no hay suministro de energia directamente desde una red.

e  Equipo de iluminacién para trabajos nocturnos o de horario extendido para cumplir con el proceso de
colocacion y terminacion de las fundidas del concreto.

e El traslado del material requerido para el concreto (cemento, materiales pétreos, acero, formaletas,
aditivos, etc.) procedente de Cérdoba o Buenaventura hasta la planta Escalerete por medios que
garantice el suministro para cumplir con los parametros de vaciado de los concretos y el cronograma
de obra. Se debe garantizar en promedio un traslado de 30 m3/dia de materiales pétreos, 10
toneladas/dia de cemento y 4 toneladas/dia de acero. Este equipo puede ser propio o alquilado,
pero debe de mostrar la disponibilidad del mismo, con certificado de propiedad y compromiso o
precontratos con sus propietarios.

e Laformaleta para la fundida de todos los muros de la planta y del tanque debe ser metalica

e 2 Minicargadores tipo BOB - CAT o similar.

33) Previo a la firma del acta de inicio de la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA documento en el cual establezca la metodologia de trabajo y programacion especifica que
seguira, para garantizar el transporte de materiales y la produccién y vaciado del concreto en las diferentes
estructuras a construir, este documento debe esta revisado y aprobado por la Interventoria. Asimismo, la
metodologia de trabajo debe identificar el posible lugar para la instalacion

34) n de los equipos y suministros de produccién del concreto e indique en forma esquematica las areas requeridas y
los trabajos a realizar en la misma, su adecuacion (excavaciones, mejoramiento de pisos, gaviones u otras obras)
las cuales estan a cargo del contratista, cuyo valor lo puede colocar en los analisis de precios unitario del item o
items que dependen de esta instalacion.

35) Durante la ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA deber evitar en la medida de lo posible, la suspension del
servicio de agua dentro de las plantas de tratamiento.

36) EL CONTRATISTA debera implementar jornadas laborales con dos turnos de trabajo, paro los casos que asi se
requiera.
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37) Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién del CONTRATO
4., PRODUCTOS DEL CONTRATO DE OBRA

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucién de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

5. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE OBRA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la
cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el
visto bueno.

6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los OCHO (8) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el CONTRATISTA DE OBRA, debera
entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad.

El CONTRATISTA DE OBRA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a
la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante
Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE OBRA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las
condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE OBRA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirén el Acta de Terminacién del contrato, dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes al recibo final de la obra.

7. PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

El plazo del CONTRATO DE OBRA, sera de OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

8. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA
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El presupuesto para la ejecucion de las actividades es el que se sefiala en el numeral 3 del Capitulo II.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucién del
contrato.

10.1.FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, cantidades de
obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO DE OBRA, sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA, recibidas a satisfaccion por la
INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto item segun la oferta econdmica. EIl CONTRATISTA DE OBRA no podra superar nunca en su
ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

¢) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, y CREE segun
corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la obra, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
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El CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucidn del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

11. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

A la fecha el proyecto cuenta con permiso ambiental de concesion de agua otorgada por la Corporacion Auténoma
Regional del Valle de Cauca mediante Resolucién CVC-DARPO No. 0112 de 2006 por un periodo de 10 afios.

El predio destinado para el proyecto cuenta con servidumbre de acueducto otorgada a la Alcaldia Distrital de
Buenaventura sobre los terrenos en los que se construiran las estructuras, mediante Escritura Publica No. 501 del 7 de
nov de 2014 como consta en certificado de tradicion y libertad No. 372-39873 del 20 de noviembre de 2014.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera, sera responsabilidad del contratista adelantar
la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran
asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la obtencién de los predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.
12. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo de la obra, el proponente debera disponer del Personal Profesional Minimo relacionado en el Anexo
N° 1, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas,
todo el personal descrito seré de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacién de
la propuesta garantizan que cuentan con dichos perfiles, y que contaran con el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion de la obra y los mantendran durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de la obra. De modo que, para
la elaboracion de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor, quien validard que cumplan
como minimo con la formacién profesional y experiencia general y especifica contenida en el citado anexo o con una
superior.

La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del
personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.
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El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segun corresponda.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicién de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | ]
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

1.1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

1.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.

1.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

1.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

1.5. Término de constitucién: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucidn con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

1.6. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10) afios mas.
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1.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacién debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

1.8. El nombramiento del revisor fiscal segin corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
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Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica deberé tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberé presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:
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8. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicidn de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

9. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

10. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

11. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la evaluacién y adjudicacion del
contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacion o
ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

12. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

13. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia seran susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderé otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar a la fecha de cierre del proceso de seleccion, que se encuentra al dia con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Pagina 30 de 85



DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ @ minviviENDA NUEVO PAIS

CRCIGH

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por pagar el Impuesto sobre la renta para la
Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013), debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

I PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
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Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacién no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:
Deberéa presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendrd como documento vélido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Cédigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unidén Temporal.

e. La manifestacién expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderén solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f.  Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unidén temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g- El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
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necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacion del domicilio de cada uno de los integrantes.

i. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

- Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, 0 su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
a las andnimas abiertas, esta causal -serd aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u érganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto

de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
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coényuges o0 comparfieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
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SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en
Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes
requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electronico, ni
fotocopias.

2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar incorporada

de manera explicita en el texto de la certificacion.

Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.

4. Nombre completo, numero de identificacién y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

9. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de esta
convocatoria, por un monto igual o superior al 40% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracion con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro
del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd
RECHAZADA.

10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria. ( tenga en cuenta que si la fecha del cierre se prorroga debera
ajustarse la vigencia a dicha fecha)

Led

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
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este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.

1.

SUBCAPITULO Il )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
ACUEDUCTOS, con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados en los tltimos
VEINTE (20) ANOS, anteriores a la fecha de presentacién de oferta de la presente convocatoria, con el cumplimiento de
las siguientes condiciones:

a)

b)

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 vez el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

MINIMO uno de los contratos para acreditar la experiencia en construccion y/o ampliacién de acueductos debe
incluir la construccion y/o ampliacion y/u optimizacion de una planta de tratamiento de agua potable
con capacidad igual o superior a 250 Ips, construida en los Ultimos veinte (20 afos) cuya ejecucion haya
requerido al menos 800 m3 de concreto reforzado para las estructuras requeridas en los componentes tales
como: floculadores y/o sedimentadores y/o filtros de la planta de tratamiento.

MINIMO uno de los contratos para acreditar la experiencia especifica debe incluir la construcciéon de una
tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 2500 m3, construido en los ultimos veinte
(20 afios).

Para los efectos de la presente convocatoria se entiende por:

1.

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS: Para el presente proceso, se entiende como construccion de
acueductos' al sistema de abastecimiento de agua? para una poblacién, que corresponde el conjunto de obras,
equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccidn, conduccion, tratamiento y distribucién del agua
potable para consumo humano.

AMPLIACION DE ACUEDUCTOS: Toda obra civil tendiente a mejorar la infraestructura de un acueducto
existente y/o ampliar la cobertura del mismo.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Para el presente proceso, se entiende como planta de
tratamiento de agua potable a un sistema de tratamiento de potabilizacién3 integrado por estructuras en

T Tomado de la definicion Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definicion de Sistema de Suministro de agua potable: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
% Tomado de la definicion de Sistema de Potabilizacién: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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concreto reforzado y que comprende el conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y que tienen por
objeto hacerla apta para el consumo humano.

4. OPTIMIZACION¢4: Para el presente proceso, se entiende como optimizacién al proceso de construccion para
lograr la mejor armonia y compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su capacidad o la
de sus componentes, aprovechando al méaximo todos los recursos disponibles.

1.1. REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad relacionada con
la experiencia especifica solicitada en los presentes términos de referencia, ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

a. Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (ejemplo, tuberias), se verificara
asi:
i. Sila participacion en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendra en cuenta la
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.
ii. Sila participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacion en el respectivo consorcio.
iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno
o algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podra entonces acumularse la
experiencia especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual
para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida.
b. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econémico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en consideracion
para efectos de la verificacion el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo Colombiano vigente para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcidon de la Ultima
modificacion al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

C. La experiencia especifica del proponente podrd acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato, el cumplimiento del mismo y/o la
calificacién del servicio y/o el recibo a satisfaccion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades
productos objeto del contrato, el valor del contrato y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacién del contrato, el porcentaje de participacién del
proponente y actividades y/o productos objeto de la consultoria.

* Tomado de la definicion Optimizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacién, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podré anexar a la

propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.
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) ~CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION
La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del

proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual seré suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion, y durante este periodo, el Evaluador podra
solicitar a los proponentes la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la
propuesta, con excepcion de aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacién seran enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificacion de
requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podra superar el término fijado en el cronograma
para la verificacion de requisitos habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en
cuenta.

La informacién debera ser remitida de manera fisica o de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y sélo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37
Piso 3 o al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta serd
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la

indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.
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El informe serd suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La publicacién del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha

establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacién emitira
el Informe definitivo de verificacién de requisitos habilitantes, el cual sera remitido a los correos electrénicos de quienes
formularon observaciones.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 - Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacién y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion del Componente Técnico y la Propuesta Econémica dentro del término establecido para ello en
el cronograma del proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacion a la Directora de Contratacion que recomendaréa al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la

evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente.
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El comité evaluador efectuara la verificacion de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la
evaluacién de los factores de escogencia (de experiencia especifica, personal minimo requerido y econémico), dentro del
plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacién de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

5.3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR ECONOMICO

El proponente que acredite contratos de acuerdo con el siguiente cuadro, sera acreedor del puntaje alli sefialado:

CRITERIO DE CALIFICACION PUNTAJE
Factor Econémico Propuesta econdémica 100
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

5.3.1.1. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA: 100 Puntos.

Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto oficial
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

(IN'E?_TEI(\)/E) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomard del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

— Xi
X = —
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

X - Vil <
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = l
I

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( ( <XA - vi>> , _
100 x| 1— — para valores menores o iguales a X,
Puntajei = ! A _
It 100 x (1 -2 <|XAY7_VJ)> para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas vélidas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente

cuadro:

Tabla 7- Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
()
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de

Contratacion.
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Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

G

PO="W*"/POxPO*..xPOpy*P1+P2*..Pp,
Donde,

Gpo=  Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Nimero de propuestas validas.
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

GPO - V; . S
100 x [ 1— PO para valores menores o iguales a GPO
Puntajei =
| |GPO — Vi —
X — 2+ —===— | paravalores mayores a
k 1000 1-2 ) 1 y GPO

Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
V;= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en
seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:

Viuin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
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i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.3.1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el presupuesto del CONTRATO DE OBRA, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones
aritméticas, el valor total del presupuesto de la presente convocatoria, no podra ser superior al cien por ciento (100%) ni
ser inferior al ochenta por ciento (80%) de dicho valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta serd rechazada de

conformidad con lo previsto en los presentes Términos de Referencia.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el Comité
Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacién econémica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga luego
de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

5.3.1.3. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en la, se entendera
que el proponente acoge en su integridad la descripcién, unidades y/o cantidades establecidas en él para la presente
convocatoria, en concordancia con la informacion técnica de la obra.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicaré el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
La publicacién del informe de evaluacion y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha

establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
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Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de evaluacién y calificacién, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter en la Calle 103 No. 19-20, o
de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectaré solidariamente al proponente (Consorcio o
Union Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberén presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccién a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o0 mas contratos de obra asi como aquellos contrato de ejecucion de
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proyecto (es decir que implique la ejecucién de obra) condicional por fases en el marco del Programa de Agua para La
Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previa a la suscripcién del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante propuesto no
supere el 100% de la dedicacién acumulada incluido los contratos de obra en ejecucion, asi como aquellos contrato de
ejecucion de proyecto (es decir que implique la ejecucidén de obra) condicional por fases, en cuyo caso la entidad
contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

. Verificacion de la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima modificacién al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

II. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
dltima modificacién al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Iv. Se establecera directamente el valor del contrato presentado en moneda extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

V. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomarad como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente de
la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o0 condiciones técnicas exigidas.

Cuando el valor de la propuesta econémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la presente
contratacién.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicidén para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Union
Temporal o0 sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la

Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal 0 sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.14.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.15.  Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.16.  Cuando la propuesta economica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

1.17.  Cuando los valores unitarios propuestos para cada item y/o actividades ofertadas, sean inferiores al ochenta
por ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o
superiores al cien por ciento (100%).

1.18.  No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.19.  EINo cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a la regla de No Concentracién de Contratos.

1.20.  Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

1.21.  Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las exigencias
de los Términos de Referencia.

1.22.  Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas no lo hiciere.

1.23. Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial.

1.24.  Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

21.

2.2.

23.

24.

No se presenten propuestas.

Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el documento de lineamientos especificos.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la entidad, por razén de la celebracidén y ejecucién del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de
establecer los siguientes amparos que el contratista debera constituir a favor del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucién de una
garantia que cubra los siguientes amparos, asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE OBRA

. ESTIMACION DEL
TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO VIGENCIA
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Cumplimiento del contrato

10% del valor del Contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del Contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afos mas.

Calidad del Servicio

30% del valor del contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor del contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de recibo final de obra

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor del contrato

Vigente por el plazo de ejecucion y cuatro (4)
meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razon por la cual, ningin contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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. CAPITULO VIII
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de
Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas
de Participacion y el Contrato.

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion de

conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TI'E’CNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.90.9.¢.4

OBJETO :  OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DE ESCALERETE - FASE |'Y LA CONSTRUCCION DE
TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogotd, identificado(a) con cédula de ciudadania N°® XXXX
expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificado(a) con NIT
XXXXXX, quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER; debidamente facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con informacion que reposa en
XXXXXXXX, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominarda LA CONTRATANTE, por una parte, y
por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania N° XXXXX expedida en
XXXXXXX, obrando en condicion de Representante de XXXXX quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regira en general por las normas comerciales o civiles y por
lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y, en especial por las clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es contratar por precios unitarios la obra del proyecto
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA’

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXXXX.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE
VENECIAII, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

4, Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1)  Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXXXX.

3) Estudios previos para la contratacion.

4)  Documentos del Proyecto “contratar por precios unitarios la obra del proyecto “OPTIMIZACION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA” Los otros
documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato,
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solo obligan a LA CONTRATANTE, si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de
la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado por el sistema de precios
unitarios, asi:

EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
de acuerdo con la oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

El presupuesto sera hasta por la suma de XXXXXX ($XXXX.00). El sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los costos directos e indirectos, derivados
de la celebracion y ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, desplazamiento, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento de la ejecucion del contrato. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningln reajuste en
relacion con los costos, gastos o actividades que EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles en el momento de la presentacion de la oferta, cuyos riesgos fueron aceptados por EL
CONTRATISTA. La CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, asi: Pagos parciales de acuerdo a
actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberdn contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS VALOR
UNITARIOS TOTAL

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que permitan
dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las cantidades de obra podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revisiéon y aprobaciéon por parte de la
INTERVENTORIA, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera
suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en
el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados del contrato, se efectuara una retencion en
garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y ala CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.
c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.
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e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

i) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo,
presentar certificacion bancaria).

I) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o consorciados) con
el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y

Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del presente contrato, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

b.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

Cumplir con el objeto del CONTRATO DE OBRA, conforme a los documentos de la convocatoria incluyendo los
estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos que se generen en
desarrollo del mismo.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento bésico.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
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del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la
clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
valor del CONTRATO DE OBRA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de
la propuesta.

f. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE OBRA.

g. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE Yy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE OBRA
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

h. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

i.  No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

j- Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE OBRA.

k. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

. Para adelantar el trémite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe ylo
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

m. Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA vy hasta su finalizacién, el personal
profesional ofrecido para la ejecucidn del contrato. Si el CONTRATISTA DE OBRA requiere cambiar el profesional
o0 personal propuesto, deberad solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estard
sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Seré por cuenta del
CONTRATISTA DE OBRA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE.

n. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE OBRA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

o. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE OBRA.
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p. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o

Municipio segun corresponda.

q. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la

ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

r. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, desde el momento en que

el INTERVENTOR lo disponga.

s. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los

trabajos.

t. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo

insoluto del valor del contrato.

u.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE OBRA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones

previstas por incumplimiento.
v.  Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

w. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

x. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del

CONTRATO DE OBRA.

y. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la

obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

z. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener dedicacién exclusiva

para la ejecucién del mismo.

aa. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA. Dicho pago se realizara a través de una cesién de derechos del CONTRATISTA DE

OBRA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
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Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobaciéon de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA deberd implementar frentes de trabajo simultdneos
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la
misma y la verificacién de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

EL CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

El contratista no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva
modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la modificacion al contrato, sera
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por
tal concepto

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE OBRA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: Son obligaciones especificas
del CONTRATISTA DE OBRA, las siguientes:
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Seran obligaciones especificas del CONTRATO DE OBRA, a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, las siguientes:
Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socializacién con la Comunidad y las
autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos 0 de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA
CONTRATANTE.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta
de terminacién del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato de
obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y desinfeccidn
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de terminacién del contrato.

Suscribir el Acta de entrega y recibo final del contrato.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccidn necesarias para
la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.
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Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b. Registros fotograficos.

c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

. Informe de seguridad industrial.

g. Informe de manejo ambiental.

h.  Informe de gestion social.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la
CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA: a. Avance
de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar
para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra. b. Cantidades de obra ejecutadas. ¢. Registros fotograficos. d.
Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. e. Fotocopia de la bitacora o libro
de obra. f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones. g. Relacion del personal
empleado en la ejecucion de la obra. h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j. Informe
de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacién de los rendimientos

correspondientes. k. Informe de gestion social. |. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.  Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

c.  Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

d. Registro fotografico definitivo.
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e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.
f.  Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.
g. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendréan acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso
y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA debera implementar frentes de trabajo simultaneos equivalentes
a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del
contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma
y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas de
construccion del proyecto.

EL CONTRATISTA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales serén revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera

mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres
lineas y con soportes tubulares.
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En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

El CONTRATISTA no podréa ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva
modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la modificacién al contrato, serd
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por
tal concepto.

El Contratista debe garantizar la permanencia de magquinaria y equipo minimo requerido para atender el desarrollo
normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los equipos y vehiculos deben estar en dptimas condiciones de
operacién durante el transcurso de la obra y disponibles el 100% del tiempo para el proyecto, relacionado a
continuacion:

a. Una (1) retroexcavadora de orugas.

b.  Equipo de traslado para disponer el material sobrante de excavacion al sitio definido por el contratista
y aprobado por la Interventoria, en la zona de la planta. Este equipo debe ser acorde con las
condiciones particulares de la zona donde se van a realizar los trabajos.

c. Una planta de produccion de concreto que garantice como minimo la posibilidad de produccion de
120 M3 en ocho horas 0 menos y tener la disponibilidad de ampliar su produccién por un equipo
adicional o con un horario extendido a 200 M3 en un tiempo no mayor a 12 horas.

d. Una bomba de concreto que permita una impulsién del mismo a una distancia minima de 60 metros y
una altura de 10 metros minima.

e. Una planta o generador de energia para los equipos que la necesiten. Es importante resaltar que en
el sitio de las obras, no hay suministro de energia directamente desde una red.

. Equipo de iluminacion para trabajos nocturnos o de horario extendido para cumplir con el proceso de
colocacion y terminacion de las fundidas del concreto.

g. El traslado del material requerido para el concreto (cemento, materiales pétreos, acero, formaletas,
aditivos, etc.) procedente de Cérdoba o Buenaventura hasta la planta Escalerete por medios que
garantice el suministro para cumplir con los parametros de vaciado de los concretos y el cronograma
de obra. Se debe garantizar en promedio un traslado de 30 m3/dia de materiales pétreos, 10
toneladas/dia de cemento y 4 toneladas/dia de acero. Este equipo puede ser propio o alquilado,
pero debe de mostrar la disponibilidad del mismo, con certificado de propiedad y compromiso o
precontratos con sus propietarios.

h. Laformaleta para la fundida de todos los muros de la planta y del tanque debe ser metalica

i. 2 Minicargadores tipo BOB - CAT o similar.

Previo a la firma del acta de inicio de la ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA documento en el cual establezca la metodologia de trabajo y programacién especifica que
seguird, para garantizar el transporte de materiales y la produccién y vaciado del concreto en las diferentes
estructuras a construir, este documento debe esta revisado y aprobado por la Interventoria. Asimismo, la
metodologia de trabajo debe identificar el posible lugar para la instalacion

n de los equipos y suministros de produccion del concreto e indique en forma esquematica las areas requeridas y
los trabajos a realizar en la misma, su adecuacién (excavaciones, mejoramiento de pisos, gaviones u otras obras)
las cuales estan a cargo del contratista, cuyo valor lo puede colocar en los analisis de precios unitario del item o
items que dependen de esta instalacion.

Durante la ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA debera evitar en la medida de lo posible, la suspensién del
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servicio de agua dentro de las plantas de tratamiento.

36) EL CONTRATISTA debera implementar jornadas laborales con dos turnos de trabajo, paro los casos que asi se
requiera.

37) Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién del CONTRATO
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado
para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacién del
INTERVENTOR vy la acreditacion de la documentacién requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA SEPTIMA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente CONTRATO, se realizaran
conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion del contrato es de OCHO (8) MESES, contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio de Actividades.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las obligaciones
resultantes del presente contrato en el Municipio de XXXXXX, Departamento de XXXXXX.

CLAUSULA DECIMA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracién a la
infraestructura del sistema de acueducto se conformara un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el
CONTRATISTA, el supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten,
podra asistir un delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico
quien opere la infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de
convocar semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR debera llevar registro mediante acta
suscrita por todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

Pagina 64 de 85



DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

: - e . . TODOS POR UN
Findeter ". Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA HUEUDFAIS
b. Estar acompariadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores
que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.
C. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de

la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de
2013, y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral
6.2 del Capitulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica de Findeter, y los deméas que
lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo
indicado en los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea
sometido a reformulacion, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni
subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion de
este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

2. TERMINACION ANTICIPADA: Las pates acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los
siguientes eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio o unién temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin

autorizacion de la CONTRATANTE.

c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del contrato, podrén
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo

4. Terminacion por orden judicial

5. Porlas demas causas dispuestas en la ley.
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PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podr4
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula:

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio, dentro de los ocho (8)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la clausula
séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno nuevo
con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccién.

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacion valida, no empiece la ejecucién de las actividades, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

b. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada en un porcentaje igual 0 mayor al treinta por
ciento (30%) frente a la programacion aprobada.

c. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible
o dificulten gravemente la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion vélida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las
Partes en el acta de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

f. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos en la ley.

g- Cuando el CONTRATISTA ceda el CONTRATO sin previa autorizacion expresa y escrita de la CONTRATANTE.
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h. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA
2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a
constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas,
aportando las evidencias que asi o soporten.

ii. EI CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacién
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o no
de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa:

Determinada la ocurrencia de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la
presente clausula, y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el
CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacién del contrato suscrita por él, para que
la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo
de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacién de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse cualquiera
de las causas de terminacion del contrato, se procederé a su liquidacion en los plazos establecidos en los siguientes
numerales:

1. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Décima Séptima,
referente a la “Terminacidn Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que
informe dicha situacién y a méas tardar dentro de los xxx (XXXX) dias habiles, remitird el Acta de Liquidacion y a
partir de dicha fecha se contar el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

2. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcidn del acta de terminacion del contrato.
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La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de com(n acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra
a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados por el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante el procedimiento de reformulacion establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea
posible avanzar en la ejecucion fisica de la obra, la CONTRATANTE podra suspender el contrato, mediante notificacién
escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del X dia después de recibida la notificacion.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

En las hipbtesis de suspension unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspension se hara
mediante notificacién escrita al CONTRATISTA. La suspension se entendera levantada a partir del X dia después de
recibida la notificacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la actividad que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere €l cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cadigo de
Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE

APREMIO: En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

Pagina 68 de 85



DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ @ minviviENDA NUEVO PAIS

CRCIGH

1. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para presentar
por escrito sus explicaciones.

3. SiLA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido
en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinar4 los dias de retraso y el
monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO
QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decision dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo civil.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no constituye
una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podré exigir del CONTRATISTA la indemnizacién
total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolvera por tres (3) arbitros designados de comUn acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regird por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacion de la Cdmara de Comercio de
Bogota.

Los honorarios del arbitro Unico o de cada uno de los arbitros, no podran ser superiores a cuatrocientos (400) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Los arbitros serén abogados colombianos y decidiran en derecho.
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CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes
de caréacter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, seré resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicion de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. El
amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos
técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos,
previstas en las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En
caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la
controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicidén de caracter técnico se regira por las
siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el
término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacion, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la
contraparte tendra el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para
contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula
de arreglo a la controversia, los cuales se contarén a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y
documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacién de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun corresponda, y
contractuales que sustenten la posicidn de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composiciéon, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputaciéon académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias hébiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor serd escogido por la Cdmara de Comercio de Bogoté.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serén distribuidos entre LAS PARTES por
partes iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la
intervencién del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002,
Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacién y
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pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a

ello.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas o
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
objeto. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a.

CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ningun vinculo laboral en relacion con LA CONTRATANTE,
de los regulados por la legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida
cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL
CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la
Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como
representante o como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar accion que pueda ser obligatoria para éstas
en ningun campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales
que los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar
como consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacién con estas, por
cualquier causa. Por lo mismo, la asignacion o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que
acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA
CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar 0
ejecutar las actividades que se realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas
relativas al desmonte y retiro correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de
todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningln caso por cuenta o a cargo de
LA CONTRATANTE.

Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacidn de sus servicios en la ejecucion del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume
por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del
contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendra indemne en todo tiempo
frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accién, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta
con ocasion o en ejecucion del Contrato.

Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos,
tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por
la Legislacién Laboral.

Tributaria; EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se
produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa,
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de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. EIl CONTRATISTA seré responsable por los
perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefializacién o por deficiencia de ella.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra rechazar y no
aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones técnicas o
si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada caso el
Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la demolicién
de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera los
requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EIl CONTRATISTA deberé ejecutar las medidas
correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefiale, a su costo y no tendra derecho alguno a
remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucién correcta de las obras. En ningun caso el exceso
ejecutado en una obra sin la previa autorizacién del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el pago
correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las reparaciones y
reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros y cargar la
totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza desde ahora
el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacién cubierta con la garantia de cumplimiento y la
clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMO.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se presentare
caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE por escrito dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez estudiado el caso,
concluye que los dafios fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedard exento de
responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignados en acta firmada
por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los sobrecostos resultantes
del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye que el caso no fue fortuito o
de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a
que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato
se considera perfeccionado con la suscripcidén del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no
tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse
en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA,
que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecucién del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono
independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del
alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre
LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los
trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras serdn contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el
suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de
pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter
de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al
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pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus
obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos
anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado
implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a
LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda
autorizado por EL CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho
de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste ultimo emplee en el desarrollo
del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para
las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar
que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado
de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o0 que lo hagan en
los sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicién, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y protecciéon de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los
impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente
en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXXX-XXXX-2015 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia Unica. 4) Los demés que se
produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE
TANQUE VENECIA I, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda
Divulgacion 'y publicacion del documento de divulgacion
denominado proyecto de Términos de Referencia, Estudio de Mavo 27 de 2015
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos y

asociados.

Plazo para recepcién de observaciones, sugerencias o preguntas

en relacién con los documentos de divulgacion publicados. Hasta el 5 de junio de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a las observaciones, El 12 de junio de 2015
sugerencias o preguntas recibidas.
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Anexo 1
“PERSONAL REQUERIDO”

PERFILES MiNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y DEDICACIONES MINIMAS

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil:

» L. Experiencia Especifica
Cant Cargo a Formacion Experiencia % de
* | desempenar Académica General Numero de Requerimiento dedicacion
Como / En: .
proyectos particular
PERSONAL MINIMO PARA EL CONTRATO
Ingeniero civil y/o Minimo uno (1) de los
Slam’tar.lo ylo Director de Obra de tres proyectos a acreditar
hidraulico con debe corresponder a
. (3) proyectos de o
estudios de construccion ylo la construccion y/o
1 Director de Obra posgrado ene l . 10 afios ampliacion de sistema de 3 ?“Tp"a.c.“” ylo 40%
Area de Hidraulica optimizacién de una
. acueductos .
ylo en el area de planta de tratamiento
ingenieria sanitaria de agua potable con
ylo Gerencia de una capacidad igual o
Proyectos. mayor a 250 Ips.
Minimo uno (1) de los
) proyectos a acreditar
Residente de Obra de dos debe corresponder a
(2) proyectos de o
S P la construccion y/o
. Ingeniero civil y/o construccion y/o o o
Residente de o - . ) ampliacion y/o 100%
1 Sanitario y/o 6 afios ampliacién de sistema de 2 L
Obrall Hidraulico acueductos optimizacioén de una
planta de tratamiento
de agua potable con
una capacidad igual o
mayor a 250 Ips.
Minimo uno (1) de los
proyectos a acreditar
debe corresponder a
Residente de Obra de la construccién /o
Ingeniero civil y/o dos (2) proyectos de ampliacion de
Residente de o . o sistema de 100%
1 Sanitario y/o 6 afios construccion ylo 2
Obra ll s L . acueductos que
Hidraulico ampliacién y de sistema )
incluya la
de acueductos. .
construccion de un
tanque de
almacenamiento de
minimo 2000 m3
Uno (1) de los
proyectos debe
corresponder al
Especialista estructural de componente
) . L estructural de un (1)
Ingeniero Civil con componentes hidraulicos
- . proyecto de
Especialistaen | estudios de . de dos (2) proyectos para o o
1 8 afios . 2 construccion y/o 20%
Estructuras posgrado en la construccion y/o L
o ’ ampliacion y/o
estructuras ampliacion de sistema de S
optimizacion de una
acueductos. )
planta de tratamiento
de agua potable con
una capacidad igual o
mayor a 250 Ips.
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» L. Experiencia Especifica
Cant Cargo a Formacion Experiencia % de
" | desempenar Académica General Como | En: Ndmero de Requerimiento dedicacion
’ proyectos particular
Uno (1) de los
Especialista Hidraulico proyectos d debel
de componentes correspon ter a
S componente
hidraulicos de dos (2) i
Ingeniero Civil y/o proyectos de construccién hldraulltco de un (d1)
1 Especialista Sanitario con 10afies | Yo ampliacion de sistema ) g(r)%?rcugcién /2 30%
Hidraulico estud|ods de | de acueductos; y/o ampliacion 5/0 °
posgrado en e construccion, optimizacion N
area de hidraulica ylo ampliacion de plantas optimizacién de una
8 planta de tratamiento
de tratamiento de agua
de agua potable con
potable. s
una capacidad igual o
mayor a 250 Ips.
Uno (1) de los
proyectos debe
corresponder a la
Especialista elaboracion ylo
Electromecénico de revision del
componentes hidraulicos componente
Especialista Ingeniero Eléctrico de dos (2) proyectos de Electromecanico de
1 P - ylo Mecanico y/o 6 afios construccion y/o 2 un (1) proyecto de 50%
Electromecénico L o "

Electromecénico. ampliacion y/u construccion ylo
optimizacién de plantas de ampliacion ylo
tratamiento de agua optimizaciéon de una
potable planta de tratamiento

de agua potable con
una capacidad igual o
mayor a 250 Ips.

Ingeniero

Ambiental o Civil y Ingeniero Ambiental o

- Sanitario con Ingeniero Civil y/o
1 Especilista estudios de 6 afios Sanitario con estudios de 2 N.A. 20%
Ambiental 5

posgrado en posgrado en el &rea de

ingenieria Ambiental.

ambiental

Trabajador(a)

Profesional ggg:g:aggimmo’ Profesional Social en
’ A vi 0
1 Social Antropslogo, 3 afios proyectos de Obra Civil. 1 N.A. 50%
Comunicador
Social.
Supervisor de ..
Seguridad fTeC"'C‘?,C‘)” Responsable del area de
Industrial Y ormacion en - seguridad y salud
1 s Seguridad 2 Afos . 1 N.A 50%
alud . ocupacional en proyectos
. Industrial y Salud o
Ocupacional Ocupacional de Obra Civil
(51S0) P
1 Topégrafo Topégrafo 3 Afos N.A. N.A. N.A. 100%
1 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%
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» L. Experiencia Especifica
Cant Cargo a Formacion Experiencia % de
" | desempenar Académica General Ndmero de Requerimiento dedicacion
Como / En: .
proyectos particular
2 Maestro de obra N/A N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Para el presente proceso, se entiende como planta de tratamiento
de agua potable a un sistema de tratamiento de potabilizacic')n5 integrado por estructuras en concreto reforzado y que
comprende el conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y que tienen por objeto hacerla apta para el consumo
humano.

Todo el personal anteriormente descrito serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los
proponentes con la presentacién de la propuesta garantizan que cuentan con dichos perfiles y en consecuencia,
para la elaboracion de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacién del respectivo interventor.

La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del
personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

® Tomado de la definicion de Sistema de Potabilizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXXXX.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, que
tiene como objeto contratar por precios unitarios la obra del proyecto “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA I,
EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,

geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
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CACION

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no
me encuentro incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales
de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
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Nombre:
C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXXXX.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad
Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.

Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Pagina 82 de 85



Findeter %=

o 4

DOCUMENTO DE DIVULGACION

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCALERETE - FASE 1Y LA
CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA II, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

Fiduciaria Bogotd (_

FORMATO 3

() MINVIVIENDA

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PROPUESTA COMO HABILITANTE

Convocatoria No. PAF-ATF-XXX -2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN|  ENTIDAD FESE'A FECHA DE P&i‘ifg;ﬁﬁé’NE

EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ.

INICIO (C, uT)

1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Convocatoria No. PAF-ATF-XXXXX
, . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:
Item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracién Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo del
Proceso No. PAF-ATF-XXXX, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA —
FINDETER cuyo objeto sera contratar OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
ESCALERETE - FASE | Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE VENECIA I, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA”

Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL
INTERESADO PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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